
  

  

  

Pytania i odpowiedzi - II 
  

Informacje o postępowaniu 
  

Nazwa: Wykonanie kompleksowej budowy rurociągu ⌀250 od umownego punktu wpięcia do rury ⌀160 do węzła WP w ramach 

inwestycji pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe Szybu GG-1”  

Numer zapytania:  WS2877782897 

   

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi 

                                                                                                                                              
 

Nr Pytanie Odpowiedź Dotyczy zmiany w 

umowie (TAK/NIE) 

1. Czy można zagęścić komory przewiertowe tj. 

zwiększyć ich ilość? 

W związku z zadanym pytaniem, należy wskazać już na 

tym etapie lokalizację ewentualnych dodatkowych komór 

z zaznaczeniem ich na rysunkach wraz z uzasadnieniem 

ich wprowadzenia oraz przesłanie ich do Zamawiającego. 

 

Zgodnie z projektem wykonawczym oraz załącznikiem nr 

1 do Projektu Umowy pkt. 34 „Wszelkie odstępstwa w 

wykonawstwie robót w stosunku do dokumentacji 

projektowej  muszą być wcześniej uzgodnione w formie 

Zapytań Technicznych zgodnie z Księgą Nadzoru 

Podwykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

Koszty poniesione w związku ze zmianami projektowymi 

poniesie Podwykonawca.” Zamawiający wystąpi z 

zapytaniem technicznym do Inwestora i Projektanta o 

uzyskanie opinii dotyczącej zaproponowanych zmian i 

ewentualnej zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.  

NIE 

2. Po czyjej stronie jest uzyskanie decyzji na wycinkę 

kolidujących drzew i koszty z tym związane? 

Jeżeli zajdzie konieczność wycinki kolidujących drzew i 

krzewów uzyskanie decyzji oraz koszty związane z 

wycinką są po stronie Oferenta (Podwykonawcy). 

TAK 

 


