Pytania i odpowiedzi — XV

Informacje o postepowaniu

Nazwa: Wykonanie rozbudowy gléwnej stacji transformatorowej (110/10 kV GST-KSG) przy szybie GG-1”
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1”

Numer zapytania: WS3057958501

Informacje dotyczace pytan i odpowiedzi

Nr

Pytanie Oferenta

Odpowiedz Zamawiajacego

Dzien dobry. W zwigzku z przystapieniem do postepowania
zwracamy si¢ z wnioskiem o przedluzenie terminu sktadania ofert do
dnia 30.06.2026. Z uwagi na zlozonos¢ projektu czas przygotowania
dokumentacji wraz z wycena wymaga dtuzszego czasu tym bardziej
ze jesteSmy w tej materii uzaleznieni od producentéw/dostawcow.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dzien dobry. Zwracam si¢ z prosba o wyznaczenie daty wizji
lokalne;.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o zorganizowanie spotkania
technicznego dotyczacego realizowanego projektu.

Celem spotkania jest oméwienie zagadnien technicznych
zwigzanych z zakresem prac, weryfikacja przyjetych zalozen
projektowych, doprecyzowanie wymagan inwestora oraz
wyjasnienie kwestii mogacych mie¢ wplyw na terminowg i
prawidtowa realizacje zadania.

Prosimy o wskazanie dogodnego terminu spotkania oraz osob
odpowiedzialnych po stronie Zamawiajacego za poszczegolne
obszary techniczne: Uzytkownik, Generalny

wykonawca, Jednostka nadzorujaca.

Zamawiajacy informuje, iz w uwagi na fakt, ze postepowanie zostato
opublikowane w dniu 09.04.2026 r. nie przewiduje on organizacji
ponownych spotkan technicznych (tj. wizji lokalnych).




