
  

  

  

Pytania i odpowiedzi 
  

Informacje o postępowaniu nr WS3057958501 
  

Nazwa:  HZ16-ODGG-1 Rozbudowa Stacji Elektroenergetycznej GST 

  

Numer zapytania:  XVIII 

   

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi 

                                                                                                                                              
 

Nr Pytanie Odpowiedź Dotyczy zmiany  

w umowie 

(TAK/NIE) 

1. W związku z odpowiedzią XIV.19 i 

uszczegółowieniem z pkt 7 załącznika nr 1 z dnia 

02.06.2026, prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający/Inwestor dopuści wyłączenie systemu 

telemechaniki na czas wymiany koncentratorów  

i ponownego włączenia wszystkich pól czyli 

szacunkowo ok. 5 dni roboczych, co będzie niezbędne 

w przypadku realizacji bez wymiany szaf (obudów) 

telemechaniki. 

Zamawiający dopuszcza wyłączenie systemu 

telemechaniki stacji GST-KSG na okres 5 dni 

roboczych podczas modernizacji. 

NIE 

2. W związku z odpowiedzią XIV.16 i 

uszczegółowieniem z pkt 27 załącznika nr 1, w której 

Zamawiający wskazał konieczność wymiany na nowe 

zabezpieczeń w polach odpływowych a nie określił 

takiej konieczności dla pól pomiarowych, które będzie 

źródłem sygnałów pobudzających, prosimy o ponowną 

analizę tego zagadnienia gdyż z informacji uzyskanych 

od producenta zabezpieczeń , tj. SE wynika, że 

zabudowana w polach pomiarowych wersja Micom 

P139 ma możliwość ustawienia tylko 4 stopni SCO co 

Zamawiający potwierdza konieczność wymiany 

zabezpieczeń MICOM P139 także w polach 

pomiarowych rozdzielni 10kV GST-KSG 

TAK 



  

  

Nr Pytanie Odpowiedź Dotyczy zmiany  

w umowie 

(TAK/NIE) 

nie spełnia oczekiwań Zamawiającego a co wskazuje 

na konieczność wymiany zabezpieczenia także w tych 

polach. 

3. Zamawiający dnia 3 czerwca 2026 opublikował 

odpowiedzi i doprecyzowania wymagań (załącznik nr 

1) znacząco zmieniających/rozszerzających 

dotychczasowe wymagania. Uwzględnienie ich w 

ofercie wymaga uzyskania uzupełniających ofert od 

dostawców (m.in. zabezpieczeń i urządzeń do 

telemechaniki) oraz znaczącego rozszerzenia  

(i uwzględnienia w kosztorysie) wyceny prac 

modernizacyjnych i uruchomieniowych rozdzielnicy  

i telemechaniki. Dodatkowo ze względu na okres dni 

wolnych od pracy uzyskanie aktualizacji zewnętrznych 

ofert (wg deklaracji dostawców) będzie możliwe nie 

wcześniej niż w połowie 25 tyg. 

W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu 

składania ofert na 19 czerwca 2026. 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie 

terminu składania ofert do dnia 19.06.2026r. 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert 

został już przedłużony do dnia 17.06.2026r. do godz. 

12:00. 

 

NIE 

 


