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Umowa nr 2026/05/00553 

zawarta pomiędzy: 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lubinie , przy ul. Marii Skłodowskiej 

– Curie 76, 59-301 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000110826, NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, posiadającą numer BDO 000108185, wysokość 

kapitału zakładowego: 64.638.162,00 zł - wpłacony w całości), zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą,  

a –  

…………………………………………………………………… z siedzibą w ………………………, przy ul. ………………………….., 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Sąd Rejonowy  

dla ……………………….., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS ……………………….., 

posiadającą numer BDO ………………………., NIP: ………………………, REGON: ………………………., wysokość kapitału 

zakładowego: …………………... zł, zwaną w dalszej części Umowy Podwykonawcą, 

 

Wykonawca i Podwykonawca będą łącznie określani jako „Strony” lub każdy oddzielnie, jako „Strona”, 

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie określonej w niniejszej Umowie zadania pn. wykonanie 

dokumentacji projektowej, projektu technicznego wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej 

robót w branży  elektrycznej i teletechnicznej, a także wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych, 

realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa rurociągu głównego odwadniania 

wód dołowych od Szybu Lubin Wschodni do Szybu Lubin Główny” wykonywanego przez Wykonawcę 

na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” zwanego dalej „Inwestorem” lub 

„Zamawiającym” - całość zwana dalej: „Przedmiotem Umowy. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z: 

1) Zakresem rzeczowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2) Technologią wykonania robót opracowaną przez Podwykonawcę po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej. Technologia będzie stanowiła wkład do już 

zatwierdzonej Technologii robót przez Zamawiającego dla całego zadania inwestycyjnego pn. 

Budowa rurociągu głównego odwadniania wód dołowych od Szybu Lubin Wschodni do 

Szybu Lubin Główny. Przedmiotowy wkład wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. .  

3) Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy, 

aktualizowanym przez Strony w przypadku wystąpienia zmian. 

3. Strony zobowiązują się wykonywać Umowę zgodnie z obowiązkami określonymi w Załącznikach nr 2  

i 3 do Umowy. 

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące Własności Intelektualnej określa Załącznik nr 5 do Umowy.  

5. Podwykonawca zapewnia, że znany jest mu zakres prac oraz warunki panujące w miejscu ich 

wykonywania. Podwykonawca w ramach swojej zawodowej działalności ocenił te warunki i ewentualne 

zagrożenia oraz zobowiązany jest dostosować swoje działania w miejscu wykonywania prac do 

wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i ISO oraz zasad 

najwyższej wiedzy technicznej. 
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6. Strony ustalają, że Podwykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności i wykonać wszelkie 

zobowiązania, których zrealizowanie jest konieczne i niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają  następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

1.1. ETAP I – Dokumentacja projektowa 

Opracowanie i dostarczenie do zatwierdzenia przez KRZG O/ZG „Lubin” kompletnej dokumentacji 

projektowej oraz projektu technicznego wykonawczego w branży elektrycznej i teletechnicznej, wraz z 

wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami – w terminie do 90 dni, licząc od daty przesłania Podwykonawcy 

jednostronnie podpisanej przez Wykonawcę Umowy za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres 

Podwykonawcy:  …………………………………..Strony ustalają, że za moment przesłania Podwykonawcy 

jednostronnie podpisanej przez Wykonawcę Umowy uznaje się moment wysłania wiadomości e-mail z 

serwera pocztowego Wykonawcy. 

1.2. ETAP II – Realizacja robót 

Wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych objętych Przedmiotem Umowy – do dnia 31.07.2027 r.  

1.3. ETAP III – Dokumentacja powykonawcza i decyzje administracyjne 

Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez KRZG O/ZG „Lubin” kompletnej dokumentacji 

powykonawczej w branży elektrycznej i teletechnicznej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, odbiorów i dokumentów niezbędnych do zakończenia zadania 

inwestycyjnego – do dnia 31.07.2027 r. 

1.4. Termin końcowy 

Za termin zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Inwestora bezusterkowego końcowego Protokołu 

Odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu głównego odwadniania wód dołowych od 

Szybu Lubin Wschodni do Szybu Lubin Główny”, nie później jednak niż do dnia 27.08.2027 r. 

2. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy określa Harmonogram 

rzeczowo-finansowym (HRF), stanowiący Załącznik nr  7 do Umowy. Podwykonawca zobowiązany jest 

realizować Przedmiot Umowy zgodnie z HRF.  

3. Wykonawca przekaże Podwykonawcy front robót protokolarnie w terminie 7 dni od dnia łącznego 

spełnienia następujących warunków wskazanych powyżej, z uwzględnieniem gotowości realizacyjnej 

inwestycji oraz możliwości organizacyjnych po stronie Wykonawcy i Inwestora: 

1) podpisania niniejszej Umowy,  

2) zatwierdzenia przez odpowiednie służby Inwestora Dokumentacji Projektowej (Etapu I), 

stanowiącej podstawę do opracowania przez Podwykonawcę wkładu do technologii robót., 

3) dopełnienia przez Podwykonawcę wszystkich formalności wynikających z Zasad 

Powierzchniowych, o których mowa w rozdz. I pkt. 1 Załącznika nr 3 do Umowy. 

4. Za datę zakończenia robót, potwierdzającą dotrzymanie terminów określonych w ust. 1, uważa się dzień 

pisemnego zgłoszenia przez Podwykonawcę gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem, że: 

1) odbiór ten zostanie dokonany przez Wykonawcę bez zastrzeżeń (podpisanie Protokołu Odbioru 

Końcowego bez uwag), 

2) Podwykonawca przekaże w dniu zgłoszenia kompletną i prawidłową dokumentację 

powykonawczą wymaganą przez Inwestora.  

5. Za termin wykonania całości Przedmiotu Umowy uznaje się dzień sporządzenia bez uwag komisyjnego 

protokołu odbioru technicznego  do ruchu próbnego oraz jego zatwierdzenie zgodnie z trybem 

obowiązującym w KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin, potwierdzony podpisaniem przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Inwestora końcowego protokołu odbioru technicznego 
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zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu głównego odwadniania wód dołowych od Szybu 

Lubin Wschodni do Szybu Lubin Główny”.  

6. Podwykonawca  ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, chyba że są 

one  następstwem wyłącznej winy  Wykonawcy lub  działania siły wyższej, o której mowa w § 9 Umowy. 

O wystąpieniu okoliczności mogących mieć wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy 

Podwykonawca zobowiązany jest poinformować Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną w 

terminie 2 dni od dnia ich zaistnienia, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności 

w terminie późniejszym. 

§ 3 

WYNAGRODZENIE UMOWNE 

1. Strony ustalają Maksymalne Wynagrodzenie Umowne Netto za realizację całości Przedmiotu Umowy w 

kwocie netto: ………………………… zł (słownie złotych netto: 

………………………………………………………………………………………………), , zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym („HRF”), stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy. 

2. Na etapie wystawiania faktury Podwykonawca doliczy należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Maksymalne Wynagrodzenie Umowne Netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy, w tym: robociznę, materiały i urządzenia, wydatki i opłaty, w tym opłaty za transport, a także 

koszty uzyskania  decyzji, pozwoleń, zaświadczeń, materiałów geodezyjnych i innych dokumentów 

niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę. 

4. W przypadku, gdy Maksymalne Wynagrodzenie Umowne Netto, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie 

zostanie osiągnięte nie będzie to rodziło jakichkolwiek roszczeń Podwykonawcy w stosunku do 

Wykonawcy, ani nie będzie to aktualizowało po jego stronie jakichkolwiek uprawnień na gruncie Umowy. 

5. Podwykonawca oświadcza, że ocenił prawidłowo i kompleksowo nakład swojej pracy i nie będzie wnosił 

dodatkowych roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w przypadku wystąpienia większych kosztów 

podczas realizacji przedmiotu Umowy oraz w przypadku przedłużenia terminu realizacji. Mając 

jednocześnie na uwadze:  

a) profesjonalny charakter prowadzonej działalności przez Podwykonawcę,  

b) świadomość ryzyka związanego z fluktuacją cen,  

c) świadomość obecnej sytuacji gospodarczej związanej z inflacją, wprowadzanymi zmianami w 
zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, a także działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy, jak również napięciami geopolitycznymi, a także 
konfliktami zbrojnymi na świecie, w tym w szczególności w rejonie Bliskiego Wschodu, a – w 
konsekwencji – świadomość istnienia w dniu podpisania umowy po obu Stronach ryzyka dalszego 
wzrostu cen, przy jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu wynagrodzenia, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przez cały okres obowiązywania Umowy,  

Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostanie 

niezmienne w okresie obowiązywania Umowy, niezależnie od zmian stosunków gospodarczych oraz 

stanowi maksymalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu należytego i kompletnego 

wykonania Przedmiotu Umowy.  

6. Strony jednocześnie wyłączają możliwość zastosowania art. 357(1)1 Kodeksu cywilnego oraz art. 358(1) 

Kodeksu cywilnego do podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

§ 4 

ROZLICZENIE UMOWY 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należne Podwykonawcy rozliczane będzie  

w płatnościach częściowych po wykonaniu i protokolarnym odbiorze, bez uwag danego etapu 

Przedmiotu Umowy i w wysokości określonej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym 

Załącznik nr 7 odpowiednio dla danego etapu Przedmiotu Umowy. Podstawę do wystawienia faktur 
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VAT stanowić będą Protokoły odbioru technicznego oraz  Protokoły Finansowe Stanu 

Zaawansowania Robót, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron, bez uwag.  

2. Zapłata za wykonany przedmiot Umowy nastąpi przelewem na konto Podwykonawcy w: 

............................. nr rachunku ........................................ w terminie 30/60 dni* od daty zarejestrowania 

faktury w systemie KSeF, to jest daty wskazanej w polu pliku „XML”: „DataWytworzeniaFA”. Strony 

ustalają, że za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. W 

przypadku doręczenia faktury VAT w innym trybie (poza KSeF) termin płatności faktury wynosi 30/60 

dni* od daty doręczenia faktury na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, o którym mowa w ust. 14 

niniejszego paragrafu . 

*) Termin zapłaty będzie dostosowany na etapie podpisywania Umowy z wybranym kontrahentem w zależności 

od jego statusu, zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

3. Wykonawca informuje, że w celu przyspieszenia płatności, o której mowa powyżej Podwykonawca ma 

możliwość skorzystania z programu finansowania dostawców w grupie KGHM Polska Miedź S.A., 

udostępnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej KGHM 

Polska Miedź S.A.: http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow  

4. Termin zapłaty za faktury zastrzeżony jest na korzyść Wykonawcy. Wykonawca,  

na wniosek Podwykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym  

w ust. 2 powyżej przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki 

procentowej obowiązującej u Wykonawcy dla przyspieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej w skali 

roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w Umowie i 

zaakceptowanej przez Podwykonawcę. Wykonawca zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę 

przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy. W przypadku 

dokonania płatności za fakturę przed terminem zapłaty Podwykonawca zobowiązany jest do 

wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony 

mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie. 

5. Wykonawca  zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia według mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku 

od towarów i usług. 

6. Podwykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie jest: 

a) rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o  którym mowa w 

ust. 5 powyżej, jak również 

b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym  

od 01  września 2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  

w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

7. Podwykonawca lub jego następca prawny odpowiednio zobowiązuje się każdorazowo niezwłocznie 

poinformować pisemnie Wykonawcę o: 

a) planowanym przekształceniu lub planowanej innej czynności restrukturyzacyjnej mogącej mieć wpływ 

na zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie, 

b) dokonanym przekształceniu lub dokonanej innej czynności restrukturyzacyjnej, która spowodowała 

zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie w wyniku przejścia praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z mocy prawa. 

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Podwykonawcy nie spełnia warunków określonych  

w ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym  

w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Wykonawcę płatności wynagrodzenia z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty 

Wykazem, w tym z przyczyn wynikających z braku poinformowania Wykonawcy o zdarzeniach 

wskazanych w ust. 7, nie stanowi dla Podwykonawcy podstawy do żądania od Wykonawcy jakichkolwiek 
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odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej 

płatności. Zdanie pierwsze ma również odpowiednie zastosowanie w stosunku do następcy prawnego 

Podwykonawcy. 

9. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Podwykonawca może naliczyć Wykonawcy odsetki 

ustawowe za opóźnienie na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej i ust. 16 

poniżej. 

10. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa  

w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz 

Wykonawcy dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa  

w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – istnieje obowiązek 

umieszczenia na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej płatności”. 

11. Z uwagi na wdrożenie systemu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF) Podwykonawca 

zobowiązany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF (dalej jako faktura). 

Faktura musi zawierać wszystkie dane wymagane przez obowiązujące w momencie jej wystawienia 

przepisy prawa. 

12. W treści faktury ustrukturyzowanej należy podać numer niniejszej Umowy. 

13. Podwykonawca zobowiązany jest do przesłania załączników, będących podstawą wystawienia faktury, w 

tym skanów dokumentów wymagających zatwierdzenia przez obie Strony Umowy pocztą elektroniczną 

na adres wskazany w ust. 14 poniżej. Załączniki należy przesłać do każdej faktury w odrębnej 

korespondencji. W temacie wiadomości należy wskazać pełny numer KSeF_ID wystawionej faktury. 

14. Załączniki do faktury lub faktury wystawione poza systemem KSeF będą przesyłane z adresu poczty 

elektronicznej Podwykonawcy: 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODWYKONAWCY: [Sprzedawcy wg nomenklatury systemu KSeF]: 

___________@___________.___  

na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej Wykonawcy: 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WYKONAWCY [Nabywcy wg nomenklatury systemu KSeF]: 

faktury@pebeka.com.pl 

15. Załączniki do faktury należy przesłać najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu faktury w 

KSeF. 

16. W przypadku braku podania na fakturze numeru niniejszej Umowy, jak również w przypadku braku 

wymaganych umową załączników, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania płatności, bez 

ponoszenia z tego tytułu konsekwencji, do czasu otrzymania faktury korygującej lub uzupełnienia 

wymaganych umową załączników. 

17. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązują się pisemnie poinformować drugą Stronę o zmianach 

w adresach poczty elektronicznej wykorzystywanych do odbierania i wysyłania załączników do faktur 

drogą elektroniczną. W przypadku braku powiadomienia przez Podwykonawcę o zmianie adresu poczty 

elektronicznej przesłane załączniki do faktury nie będą uznawane za skutecznie doręczone. 

18. W sytuacjach w których przepisy prawa podatkowego przewidują inne sposoby wystawiania i doręczania 

faktur (np. awaria KSeF), do wystawiania faktur, ich doręczania oraz doręczania załączników stosuje się 

odpowiednio ust. 12-16. 

19. Należności wynikające z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem 

obrotu (np. cesja, sprzedaż, itp.), bez zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

20. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, o NIP: ………………………… 

21. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, o NIP: 692-00-00-154 

1) W przypadku robót nieprzewidzianych: dodatkowych i zamiennych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których nie można było określić na etapie 

zawarcia Umowy, rozliczenie tych robót następować będzie powykonawczo, w oparciu o 
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kosztorysy szczegółowe powykonawcze sporządzone przez Podwykonawcę, zweryfikowane 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy i 

zatwierdzone przez Inwestora , według stawek średnich  kosztorysowych w oparciu o 

obowiązujące pozycje katalogowe KNR, KNNR, KNP oraz normy zakładowe i kalkulacje własne 

Podwykonawcy. Kosztorysy powykonawcze robót zwiększające zakres rzeczowy zostaną 

sporządzone na podstawie bazy normatywnej, według obmiaru rzeczywiście wykonanych i 

odebranych robót oraz składników stawki kosztorysowej średniokrajowej za dany kwartał 

poprzedzający realizację robót. Wartość materiałów ujęta w kosztorysie powykonawczym liczona 

będzie po cenach nie wyższych od średnich cen publikowanych w informacjach “Sekocenbud" z 

kwartału poprzedzającego okres wbudowania.  

Powyższe zasady  nie dotyczą materiałów specjalistycznych oraz materiałów nieujętych w wyżej 

wymienionych wydawnictwach. W tych przypadkach podstawą rozliczenia będzie cena zakupu uzyskana 

przez Podwykonawcę za uprzednią akceptacją upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1) Umowy, wykazana na fakturze. Kserokopie faktur zakupu materiałów 

Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentów rozliczeniowych. Wykonawca zastrzega, że 

niektóre materiały budowlane potrzebne do realizacji robót dostarczone będą przez Zamawiającego, a 

Podwykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac z tych materiałów.  

3) Rozliczenia pracy sprzętu ustalone będą po cenach nie wyższych od średnich cen publikowanych w 

informacjach „Sekocenbud" z kwartału poprzedzającego okres pracy sprzętu, a gdy ceny pracy sprzętu 

nie występują w informacjach „Sekocenbud” to po cenach rynkowych występujących w rejonie 

Wykonawcy, po ich uprzednim zaakceptowaniu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy. W tych przypadkach podstawą rozliczenia będzie cena najmu 

uzyskana przez Podwykonawcę, wykazana na fakturze. 

22. Wartość robót zmniejszających będzie wynikać z wartości tych robót określonej w kosztorysie 

stanowiącym podstawę do opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego 

Załącznik nr 6 do Umowy. 

23. Strony zgodnie postanawiają, iż zatwierdzenie protokołu konieczności Robót  (PKR) zawierającego 

wstępną wycenę robót nieprzewidzianych, zamiennych, zweryfikowanego przez upoważnionego 

przedstawiciela , o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1) Umowy, zatwierdzonego przez inwestora , uprawnia 

Podwykonawcę do rozpoczęcia realizacji tych robót, a Wykonawcę zobowiązuje do odbioru robót 

zlecanych PKR i zapłaty za nie wynagrodzenia dodatkowego, obliczonego według składników 

cenotwórczych wskazanych w pkt. 1) powyżej, przy zachowaniu obowiązku określonego w ust. 12 poniżej 

i procedur obowiązujących u Wykonawcy. 

24. Zmiana zakresu rzeczowego poprzez wprowadzenie robót nieprzewidzianych, niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy może nastąpić na podstawie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

Podwykonawca zobowiązany jest na bieżąco monitorować wartość robót rozliczanych kosztorysem 

powykonawczym. Podwykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 

wykonanych przez niego robót, których wartość, bez wcześniejszej pisemnej zgody Wykonawcy, w 

drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, przekroczy kwotę ustaloną w § 3 ust 1 Umowy. 

§ 5 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Podwykonawca powiadomi Wykonawcę pisemnie/drogą elektroniczną o zakończeniu realizacji danego 

etapu Przedmiotu Umowy oraz o swojej gotowości do dokonania jego odbioru. Jeżeli zakres odbioru 

tego wymaga - przed powiadomieniem o gotowości do odbioru Podwykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Wykonawcy kompletnej dla danego zakresu, uzgodnionej z Wykonawcą dokumentacji 

odbiorowej w skład której  wchodzą w zależności od potrzeb m.in.: 

1) W przypadku dokumentacji projektowych: 

1). Dostarczenie dokumentacji projektowej w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 

egzemplarzu w formie elektronicznej po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
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2) W przypadku robót: 

Kompletna dokumentacja techniczna powykonawcza. Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

dokumentację w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji 

elektronicznej na serwer w multibox.kghm.com, wykonanej w formacie "doc, xls, dwg", w pełni 

edytowalny. Po dostarczeniu dokumentacja stanowić będzie własność Wykonawcy/Inwestora. 

3) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zainstalowanych urządzeń wraz z instrukcjami obsługi. 

4) Pełne/a, drukowane/a instrukcje/a obsługi w języku polskim, wraz z informacjami o zasadach 

interpretacji najczęściej występujących zdarzeń. 

5) Protokoły z wykonanych prób i pomiarów zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach  

i w Polskich Normach. 

6) Deklaracje zgodności WE, atesty i inne dokumenty wymagane dla zabudowanych materiałów i 

urządzeń poszczególnych elementów wyposażenia zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru 

przepisami.  

7) Oświadczenia Podwykonawcy o wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 

techniczną, wymaganiami przepisów, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 

pożarowego, norm zharmonizowanych i innych Polskich Norm dotyczących Przedmiotu Umowy. 

8) Uzgodniona z Wykonawcą/Inwestorem specyfikacja powstałych w wyniku realizacji 

Przedmiotu Umowy środków trwałych (klasyfikacja zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w KGHM PM SA) wraz z ich wyceną. 

9) Dodatek do dokumentacji podstawowej / kartę zmian. 

Łącznie z przekazaną dokumentacją Podwykonawca przedłoży Wykonawcy/Inwestorowi wykaz 

przekazywanych opracowań oraz oświadczenia, o których mowa w rozdz. I pkt. 47 Załącznika nr 2 

do Umowy. Powyższe dokumenty stanowią integralną część przedmiotu odbioru oraz podstawę do 

przeprowadzenia odbioru technicznego danego etapu Przedmiotu Umowy. 

2. Strony z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, dokonają komisyjnego odbioru danego etapu 

Przedmiotu Umowy, w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia, o 

którym mowa w ust. 1 powyżej oraz kompletnej dokumentacji wraz z oświadczeniami o których mowa 

w rozdz. I pkt. 47 Załącznika nr 2 do Umowy. Przez dni robocze Strony określają dni od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Z dokonanego komisyjnego odbioru częściowego sporządzany zostanie Protokół odbioru technicznego 

będący podstawą do sporządzenia Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Robót w formie 

pisemnej, według wzoru obowiązującego u Wykonawcy. Podpisanie Protokołu odbioru technicznego bez 

uwag stanowi warunek sporządzenia Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Robót oraz 

wystawienia przez Podwykonawcę faktury VAT za dany etap Przedmiotu Umowy.  

4. Odbiór ostatniego etapu Przedmiotu Umowy nie stanowi odbioru końcowego całości Przedmiotu 

Umowy.  Za odbiór końcowy uważa się sporządzenie bez uwag komisyjnego Protokołu odbioru 

technicznego przekazania do ruchu próbnego oraz jego zatwierdzenie zgodnie z procedurami 

obowiązującymi u Inwestora, potwierdzone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy oraz Inwestora końcowego protokołu odbioru technicznego zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa rurociągu głównego odwadniania wód dołowych od Szybu Lubin Wschodni do Szybu 

Lubin Główny”. 

5. Do dokonania odbioru uprawnieni są przedstawiciele Stron wskazani w treści Umowy jako właściwe do 

koordynowania, nadzoru i odbioru prac. Każdy protokół odbioru jest zatwierdzany przez przedstawicieli 

Stron wskazanych w treści Umowy jako właściwe do zatwierdzenia protokołu odbioru, a także inne 

osoby, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów i procedur obowiązujących u Stron Umowy. 

6. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady (w tym brak kompletu wymaganych 

dokumentów), Wykonawca może odmówić odbioru, do czasu ich usunięcia w terminie ustalonym przez 

Wykonawcę. Po usunięciu przez Podwykonawcę wad zgłoszonych w trakcie odbioru przez Wykonawcę. 

Podwykonawca zgłosi Wykonawcy gotowość do ponownego odbioru Przedmiotu Umowy, w trybie 
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określonym w ust. 1 powyżej.  Jeżeli w terminie wyznaczonym na usunięcie wad, wady zgłoszone podczas 

odbioru nie zostaną usunięte, Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na 

ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym albo jeżeli stwierdzone wady nie dadzą się usunąć przez Podwykonawcę, Wykonawca 

jest uprawniony – według własnego uznania - do usunięcia wad na koszt i ryzyko Podwykonawcy, 

odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) lit. d) albo złożenia 

oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia Podwykonawcy. Umowne prawo odstąpienia Wykonawca 

może wykonać w terminie 15 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu dodatkowego, o którym 

mowa powyżej. 

7. Korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Umowy oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

przechodzą na Wykonawcę z chwilą podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu 

Finansowego Stanu Zaawansowania Robót -końcowego, bez uwag potwierdzającego wykonanie całości 

Przedmiotu Umowy zgodnie z treścią Umowy, zatwierdzonego przez Wykonawcę.  

8. Wydanie rzeczy dostarczonych przez Podwykonawcę oraz rezultatów wykonanych prac następuje z 

chwilą podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Finansowego Stanu 

Zaawansowania Robót – końcowego, bez uwag, potwierdzającego wykonanie całości Przedmiotu 

Umowy zgodnie z treścią Umowy, zatwierdzonego przez Wykonawcę. Z tą chwilą na wykonawcę 

przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy dostarczonych przez Podwykonawcę.  
9. Po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Finansowego Stanu 

Zaawansowania Robót – końcowego,  bez uwag Podwykonawca przekaże (zwróci)  teren robót 

Wykonawcy.  

10. Miejscem odbioru Przedmiotu Umowy jest: 

a) w zakresie odbioru dokumentacji projektowej, projektu technicznego wykonawczego oraz 

dokumentacji powykonawczej  siedziba Wykonawcy, przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 76, 59-311 

Lubin (Dział Przygotowania Produkcji), 

b) w zakresie realizacji robót elektrycznych i teletechnicznych – teren KGHM Polska Miedź S.A. 

Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”, na odcinku od szybu Lubin Wschodni do szybu Lubin 

Główny . 

11. W przypadkach opóźnienia rozpoczęcia lub wykonywania usług przez Podwykonawcę o więcej niż 7 dni 

kalendarzowych, w sposób uniemożliwiający ukończenie Przedmiotu Umowy w terminie, 

lub w przypadku niewykonania usług w należyty sposób, tj. niezgodnie z dokumentacją techniczną, 

normami lub przepisami prawa, Wykonawcy przysługuje prawo samodzielnego wykonania lub zlecenia 

wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej (innemu Podwykonawcy) w całości lub w części na koszt 

i ryzyko Podwykonawcy. Przed zleceniem wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej Wykonawca 

zażąda na piśmie od Podwykonawcy usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w zakresie wykonanych 

usług, które zostaną wskazane przez Wykonawcę na piśmie, w wyznaczonym przez Wykonawcę 

uzasadnionym technologicznie terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze od otrzymania pisemnego 

zawiadomienia. Podwykonawca zobowiązany jest pokryć również bezpośrednie i pośrednie straty 

poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę, a także utracone korzyści. 

 

§ 6 

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODWYKONAWCY  

1. Podykonawca udziela Wykonawcy 60 miesięcznej  gwarancji oraz 60 miesięcznej rękojmi na 

wykonany Przedmiot Umowy. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania przez 

Inwestora i Wykonawcę końcowego protokołu odbioru technicznego do ruchu zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa rurociągu głównego odwadniania wód dołowych od Szybu Lubin Wschodni do Szybu 

Lubin Główny”. 

Gwarancja i rękojmia na dokumentację projektową biegnie od dnia odbioru przedmiotowej 

dokumentacji i kończy się wraz z końcem gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot Umowy, o którym 
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mowa w poprzednim zdaniu. . 

2. W okresie rękojmi Podykonawca odpowiada wobec Wykonawcy za wady fizyczne i prawne Przedmiotu 

Umowy, w tym także wady nieistotne, nawet jeżeli nie ponosi winy. Podwykonawca ponosi 

odpowiedzialność wobec Wykonawcy, w tym w ramach rękojmi i udzielonej gwarancji jakości, w 

szczególności za:  

1) zgodność Przedmiotu Umowy z Umową;  

2) zgodność Przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

standardami projektowania, osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz 

zasadami etyki zawodowej;  

3) kompletność Przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć określonego w 

Umowie i załącznikach do Umowy;  

4) zgodność Przedmiotu Umowy z parametrami określonymi w założeniach techniczno-

ekonomicznych oraz przepisach techniczno-budowlanych; 

5) poprawność koncepcji, rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych, obliczeń zawartych  

w dokumentacji; 

6) wady fizyczne Przedmiotu Umowy, a w szczególności wady zmniejszające wartość użytkową, 

techniczną, technologiczną, finansową wykonywanego Przedmiotu Umowy, jak i wybudowanego 

obiektu budowlanego; 

7) wady prawne Przedmiotu Umowy; 

8) usunięcie wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rękojmi oraz w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

Przez wady Przedmiotu Umowy Strony rozumieją wady fizyczne lub wady prawne w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego, a także m. in. błędy obliczeniowe, luki w opracowaniach, zastosowanie 

nieefektywnych ekonomicznie rozwiązań projektowych, niekompletność dokumentacji projektowej z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

3. W ramach gwarancji Podwykonawca zapewnia, że zrealizowany przez niego Przedmiot Umowy spełnia 

kryteria określone w Umowie, a także wymagane od rzeczy lub rezultatów prac tego rodzaju i w związku 

z tym Podwykonawca zobowiązany jest do usuwania powstałych w okresie gwarancji wad, w tym także 

wad nieistotnych, awarii lub usterek lub wymiany rzeczy lub rezultatów wykonanych robót na wolne od 

wad. W przypadku wymiany rzeczy oraz rezultatów wykonanych prac na wolne od wad, dostarczany 

przedmiot musi spełniać wymagania techniczne określone w Umowie.  

4. Jeżeli w terminie wyznaczonym na usunięcie wad, zgłoszone wady, awarie lub usterki nie zostaną 

usunięte lub wymiana nie zostanie dokonana, Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin 

dodatkowy na usunięcie wad lub wymianę rzeczy lub rezultatów prac. Po bezskutecznym upływie 

terminu dodatkowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym albo jeżeli stwierdzone wady, awarie 

lub usterki nie dadzą się usunąć, Wykonawca jest uprawniony – według własnego uznania – do 

odstąpienia od Umowy, złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy albo do ich usunięcia (wymiany) na koszt i ryzyko Podwykonawcy bez utraty prawa do 

gwarancji, z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody. Koszty naprawy i wymiany, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, zostaną pokryte, zależnie od woli Wykonawcy, poprzez dokonanie potrącenia 

wierzytelności i/lub będą dochodzone przez Wykonawcę na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

Umowne prawo odstąpienia Wykonawca może wykonać w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu 

terminu dodatkowego, o którym mowa powyżej.  

5. Zgłoszenia o wystąpieniu wady, usterki lub awarii w ramach gwarancji lub rękojmi mogą być kierowane 

przez Wykonawcę przez 24 godziny na dobę każdego dnia roku, na nr telefonu ……………………………., lub 

e-mail ………..………………….., w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do15:00, 

przy czym zgłoszenie telefoniczne wymaga potwierdzenia e-mailem. W przypadku zgłoszeń 

gwarancyjnych otrzymanych po godzinie 15:00, czas reakcji liczy się od godz. 8:00 następnego dnia 

roboczego. 



Strona 10 z 74 

 

6. Podwykonawca zarówno w przypadku gwarancji jak, i rękojmi zobowiązuje się w ciągu 12 godzin od 

chwili jego zawiadomienia (telefon lub e-mail) potwierdzić przyjęcie zgłoszenia o wystąpieniu wady, 

awarii lub usterki (czas reakcji) i podjąć czynności zmierzające do ich usunięcia w jak najkrótszym czasie 

przy uwzględnieniu terminów wskazanych w niniejszym paragrafie. 

7. Wymiana rzeczy lub rezultatów wykonanych prac/robót na wolne od wad, jak również usunięcie 

powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi wad, awarii lub usterek przez Podwykonawcę powinna 

nastąpić nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej 

lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku jego nieuzgodnienia 

obowiązuje termin 2 dni roboczych. 

8. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień Wykonawcy wynikających z gwarancji lub rękojmi 

ponosi Podwykonawca. 

9. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie poniesione przez Wykonawcę 

lub osoby trzecie, powstałe w wyniku lub w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, niezależenie 

od dochowania należytej staranności, chyba, że szkoda wyniknęła z przyczyn leżących wyłącznie po 

stronie Wykonawcy.  

10. Do uprawnień z tytułu rękojmi, w zakresie nieuregulowanym Umową, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA  

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, Strony mogą naliczyć następujące 

kary umowne:  

1) Wykonawca może naliczyć Podwykonawcy następujące kary umowne:  

a) za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % Maksymalnego 

Wynagrodzenia Umownego Netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy, 

b) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad, usterek lub awarii w wysokości  0,1 % 

Maksymalnego Wynagrodzenia Umownego Netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 6 Umowy, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad, usterek lub awarii w dostarczeniu rzeczy lub rezultatu 

wykonanych prac nowej, wolnej od wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w 

wysokości 0,1 % Maksymalnego Wynagrodzenia Umownego Netto, o którym mowa w § 3 ust. 

1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych 

odpowiednio w § 6 ust. 7 Umowy, 

d) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w 

wysokości 10 % Maksymalnego Wynagrodzenia Umownego Netto, o którym mowa w § 3 ust. 

1 Umowy, 

e) za wejście/wjazd/przebywanie, na terenie Wykonawcy/Inwestora, Podwykonawcy lub 

pracowników Podwykonawcy lub osób współpracujących z Podwykonawcą przy realizacji 

Umowy, w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu lub 

wnoszenie przez ww. osoby na teren Wykonawcy/Inwestora napojów alkoholowych lub 

środków działających podobnie do alkoholu lub niezastosowanie się przez ww. osoby do 

wewnętrznych procedur obowiązujących u Wykonawcy/Inwestora w zakresie kontroli na 

obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu – w wysokości 10.000,00 

zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100), za każdy stwierdzony przypadek, 

f) za naruszenie jednego z obowiązków określonych w rozdz. I pkt. 1 i/lub 2 Załącznika nr 2 do 

Umowy, w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) za każde 

naruszenie, albo odstąpić od Umowy i naliczyć karę umowną, o której mowa w lit. d) powyżej, 
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g) za naruszenie któregokolwiek z postanowień określonych w rozdz. I pktt. 20 ppkt 1 – 2 lub 5 - 

6 Załącznika nr 2 do Umowy, Wykonawca może naliczyć Podwykonawcy karę umowną w 

wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) za każde naruszenie, albo 

odstąpić od Umowy i naliczyć karę umowną, o której mowa w d) powyżej,  

h) za opóźnienie w przekazaniu Raportu, o którym mowa w rozdz. I t. 5 Załącznika nr 2 do 

Umowy lub uzupełnionego Raportu o którym mowa w rozdz. I pktt. 7 lub 8 w Załącznika nr 

2 do Umowy w wysokości 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt i 00/100), za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia.  

i) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji 

Poufnych, w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) za każde 

naruszenie.  

j) za naruszenie zakazu fotografowania i filmowania na terenie Wykonawcy/Inwestora, o którym 

mowa w rozdz. I pkt. 23 Załącznika nr 2 do Umowy, w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: 

dziesięć tysięcy i 00/100), za każde naruszenie. 

2) Podwykonawca może naliczyć Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Podwykonawcę od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % Maksymalnego 

Wynagrodzenia Umownego Netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy szkoda spowodowana jest 

innymi przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego.  

§ 8 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

1. Przedstawicielami Stron uprawnionymi do koordynowania i nadzoru i odbioru prac objętych Umową są: 

1) ze strony Wykonawcy:  

a) do koordynowania, nadzoru i odbioru prac: 

- ………………………………………… tel. …………………………………… e-mail …………. 

- ………………………………………… tel. …………………………………… e-mail …………. 

b) do zatwierdzenia protokołu odbioru: 

- ………………………………………… tel. …………………………………… e-mail …………. 

- ………………………………………… tel. …………………………………… e-mail …………. 

2) ze strony Podwykonawcy:  

a) do koordynowania, nadzoru i odbioru prac: 

− ………………………………………… tel. …………………………………… e-mail …………. 

− ………………………………………… tel. …………………………………… e-mail …………. 

b) do zatwierdzenia protokołu odbioru: 

- ………………………………………… tel. …………………………………… e-mail …………. 

- ………………………………………… tel. …………………………………… e-mail …………. 

Wskazane powyżej osoby powinny zapoznać się z informacją o przetwarzaniu ich danych osobowych 

zamieszczoną w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy. 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy,  

a jedynie informacji przekazanej drugiej Stronie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

§ 9 

SIŁA WYŻSZA 

1. „Siła wyższa" oznacza zdarzenie pochodzące z zewnątrz, mające wpływ na realizację Umowy, którego nie 
można przewidzieć i jest niezależne od działania Wykonawcy lub Podwykonawcy i którego przy zachowaniu 
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należnej staranności, nie można uniknąć ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowień Umowy "siła 
wyższa" oznacza w szczególności działania lub zaniechania władz, strajk, lokaut, wojny, blokady, powstania, 
rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, pożary i powodzie oraz silne wiatry, takie jak huragan i orkan. 

2. Na dzień zawarcia Umowy Strony są świadome aktualnych ograniczeń związanych z  działaniami 
wojennymi na terytorium Ukrainy, a także napięciami geopolitycznymi oraz konfliktami zbrojnymi na 
świecie w tym, w szczególności w rejonie Bliskiego Wschodu, w związku z czym Podwykonawca oświadcza, 
że nie wpływają one w jakimkolwiek stopniu na możliwość wykonania Umowy w ustalonym terminie i na 
zasadach ustalonych przez Strony.  

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach Umowy na 
skutek bezpośredniego działania „siły wyższej" powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę w okresie 
14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, określając zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla 
realizacji Umowy. 

4. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej" podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i 
wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe, jednakże ustala z drugą Stroną zbliżony 
termin realizacji Umowy.  

5. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień Umowy spowodowane wystąpieniem zdarzenia  
"siły wyższej" nie będzie stanowiło podstawy do: 

a) rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, 

b) wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów poniesionych przez 

drugą Stronę. 

6. Jeżeli realizacja Umowy na skutek wystąpienia „siły wyższej” jest opóźniona lub zawieszona przez 
nieprzerwany okres 60 dni lub łącznie przez sumę kilku okresów większą niż 60 dni, to każda ze Stron ma 
prawo odstąpić od Umowy poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia drugiej Stronie. W takim 
przypadku prawo odstąpienia od Umowy Strony mogą wykonać w terminie 30 dni od dnia następującego 
po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. 

§ 10 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 

1. Strony uzgadniają, że dla celów Umowy pojęcie „Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje i dane 

Wykonawcy lub Inwestora tj. KGHM Polska Miedź S.A. określone w Umowie lub o których Podwykonawca 

powziął wiedzę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia 

oraz stopnia opracowania, jak również wszelkie posiadane przez Wykonawcę/Inwestora know-how, 

informacje finansowe, handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, korporacyjne, 

biznesowe, związane z zasobami ludzkimi w tym również z zakresu public relations, badania, analizy, 

opracowania i plany dotyczące działalności Wykonawcy/Inwestora, podmiotów Grupy Kapitałowej 

KGHM oraz kontrahentów, a także wszystkie inne informacje posiadające wartość gospodarczą. 

2. Niezależnie od postanowień umownych Informacje Poufne podlegają ochronie na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub innych bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

3. Do Informacji Poufnych nie zalicza się: 

1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomości w inny sposób  

niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy, 

2) informacji powszechnie dostępnych (w sądowych rejestrach podmiotów gospodarczych itp.)  

lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upoważnionej do udzielenia takich informacji, 

3) informacji które w chwili ujawniania lub przekazywania Podwykonawcy zostaną wyraźnie 

określone jako nieobjęte poufnością, 

4) informacji, które muszą być ujawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązujących lub w 

celach postępowania sądowego bądź innym uprawnionym organom administracji państwowej 

na mocy prawa do kontroli pod warunkiem, że podmiot ten został powiadomiony o poufnym 

charakterze tych informacji, z zastrzeżeniem, że Strona ujawniająca dokona uprzedniego, 

niezwłocznego poinformowania drogą elektroniczną i pisemną drugą Stronę przed dokonaniem 
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takiego ujawnienia, 

z zastrzeżeniem, że Podwykonawca ujawniający dokona uprzedniego, niezwłocznego poinformowania 

drogą elektroniczną i pisemną Wykonawcy/Inwestora przed dokonaniem takiego ujawnienia. 

4. Podwykonawca zobowiązuje się:  

1) zachować w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne, 

2) nie ujawniać Informacji Poufnych żadnym osobom trzecim innym niż jego przedstawiciele, chyba 

że takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Wykonawcy/Inwestora, 

3) wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy, 

4) chronić i przetwarzać, przechowywać, przekazywać Informacje Poufne w sposób zapobiegający 

nieuprawnionemu dostępowi, 

5) powiadomić Wykonawcę/Inwestora o każdym przypadku naruszenia poufności Informacji 

Poufnych, 

6) zapewnić, by każda osoba, której ujawniane są Informacje Poufne w zakresie dozwolonym na 

mocy Umowy (a w szczególności wszyscy jego przedstawiciele), została pouczona (przed 

ujawnieniem) o fakcie, iż dane informacje stanowią Informacje Poufne, jak również o warunkach 

zapewnienia bezpieczeństwa informacji wynikających z Umowy, a także powinien zapewnić, by 

każda taka osoba stosowała się do ww. warunków tak, jakby była ona stroną Umowy, 

7) zapewnić, aby wszystkie osoby, którymi się posługuje lub będzie posługiwać przy wykonywaniu 

Umowy zachowały w tajemnicy Informacje Poufne, 

8) stosować wyłącznie narzędzia przetwarzania informacji (w szczególności informatyczne), które 

gwarantują zachowanie bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami Umowy oraz takie, 

które samodzielnie w pełni kontroluje, a w przypadku gdy do przetwarzania informacji, w ich 

jawnej postaci, zamierza korzystać z narzędzi lub usług osoby trzeciej (np. w wyniku korzystania z 

rozwiązań chmurowych) to przed rozpoczęciem takiego przetwarzania uzyska zgodę od 

Wykonawcy/Inwestora na takie przetwarzanie, 

9) wykonywać wyłącznie takie kopie Informacji Poufnych, które są niezbędne dla należytego 

wykonania Przedmiotu Umowy, wynikające z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy i gdy jest 

to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznaczać jako poufne i traktować 

analogicznie jak oryginały. 

5. W przypadku, gdy w związku z zawarciem i realizacją Umowy Podwykonawca korzysta ze wsparcia 

podmiotów zewnętrznych świadczących usługi np. administracyjne lub informatyczne, kontroli jakości i 

audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa prawnego, księgowego, ubezpieczeniowego lub 

innego, w ramach którego mogłoby chociażby potencjalnie dojść do dostępu do Informacji Poufnych w 

ich jawnej postaci, to za działania i zaniechania wszystkich tych podmiotów odpowiedzialność ponosi 

Podwykonawca, jak za własne działania i zaniechania. Wraz z zawarciem Umowy Podwykonawca 

dostarczy Wykonawcy/Inwestorowi dane kontaktowe podmiotów, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, w formie listy, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Zmiana na liście wymaga 

zgody Wykonawcy/Inwestora. W przypadku, gdy Podwykonawca poinformuje Wykonawcę/Inwestora o 

planowanej zmianie na liście przesyłając zaktualizowany Załącznik nr 6 do Umowy z co najmniej 30 - 

dniowym wyprzedzeniem a Wykonawca/Inwestor nie zgłosi w tym terminie zastrzeżeń co do planowanej 

zmiany, Strony przyjmują, że Wykonawca/Inwestor wyraził zgodę na proponowaną zmianę. 

6. Inwestor/Wykonawca ma prawo, w każdym czasie kontrolować zachowanie w tajemnicy Informacji 

Poufnych powziętych przez Podwykonawcę i wszystkie podmioty, o których mowa w ust. 5 powyżej. 

7. Podwykonawca za działania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotów, o których mowa  

w ust. 5 powyżej skutkujące naruszeniem bezpieczeństwa Informacji Poufnych ponosi odpowiedzialność 

jak za własne działania i zaniechania. 

8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawcę obowiązku zachowania w tajemnicy lub ochrony 

Informacji Poufnych, Wykonawca niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o której 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) lit. i) Umowy może zablokować Podwykonawcy dostęp do Informacji Poufnych. 
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9. Podwykonawca zwróci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub użyciu dla celów 

określonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz nośniki zawierające Informacje Poufne, nie 

pozostawiając sobie żadnych ich kopii z zastrzeżeniem celów należytego wykonania Przedmiotu Umowy 

oraz wynikających i dozwolonych na mocy Umowy i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

10. Inwestor/Wykonawca może w każdym czasie zażądać zwrotu wszelkich ujawnionych Informacji 

Poufnych wraz z odpowiednimi nośnikami oraz zakazać ich dalszego wykorzystywania, jak również 

zażądać pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu w ust. 9 powyżej. 

11. Inwestor/Wykonawca zastrzega sobie prawo do żądania spełnienia przez Podwykonawcę dodatkowych 

wymagań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa informacji przed ujawnieniem Informacji Poufnych. 

Wymagania te zostaną przekazane Podwykonawcy w trybie roboczym przed ujawnieniem Informacji 

Poufnych przez przedstawiciela Wykonawcy/Inwestora  wskazanego w Umowie. Powyższe może być 

uzasadnione charakterem Informacji Poufnych bądź przewidzianym zakresem i sposobem ich 

udostępnienia czy utrwalenia (np. w wyniku nadania uprawnień do systemów przetwarzających 

informacje w formie elektronicznej, z uwagi na potrzebę dostępu do wybranych stref i obszarów w 

lokalizacji Wykonawcy/Inwestora, zezwoleniem na utrwalenie informacji poprzez wideofilmowanie itp.) 

czy przewidywanym przez Podwykonawcę sposobem przetwarzania Informacji Poufnych. 

12. Postanowienia regulujące obowiązki związane z utrzymaniem w tajemnicy Informacji Poufnych, 

obowiązują przez cały okres współpracy między Stronami oraz 5 lat po jej zakończeniu. 

13. Pozostałe wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczeństwa Informacji zostały 

określone na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji i stanowią integralną 

część Umowy. Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się z Zasadami Ochrony Informacji Poufnych i 

Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A. i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§ 11 

ZMIANA, ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Każdej ze Stron przysługuje, do końca terminu obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem zdania 

przedostatniego, niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi, umowne prawo odstąpienia od 

niniejszej Umowy w całości lub w części, w przypadku: 

1.1 Wykonawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia w przypadku:  

a) opóźnienia się przez Podwykonawcę w realizacji Przedmiotu Umowy o ponad 14 dni stosunku 

do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

b) gdy Podwykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym  

w harmonogramie rzeczowo – finansowym  albo przerwał jego realizację na okres dłuższy  

niż 7 dni i nie podejmuje tych robót, pomimo otrzymania pisemnego wezwania  

lub nie podjął realizacji zadania w terminie 7 dni od protokolarnego przekazania frontu robót, 

c) rozpoczęcia likwidacji Podwykonawcy, zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie 

podmiotów w formie prawnej właściwej dla Podwykonawcy, 

d) wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Podwykonawcy , 

e) opóźnienia się przez Podwykonawcę z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia należnego jego 

dalszym podwykonawcom, 

f) konieczności wielokrotnego (np. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

dalszemu podwykonawcy (w ramach odpowiedzialności solidarnej z Podwykonawcą) lub 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy na sumę większą niż 5% 

wartości wynagrodzenia netto Umowy, określonego w § 3 ust. 1 

g) rażącego naruszenia przez Podwykonawcę postanowień Umowy, przepisów Prawa 

Geologicznego i Górniczego lub uregulowań dotyczących ruchu zakładu górniczego Inwestora, 

h) naruszenie ustaleń zawartych w umowie i Zasadach, o których mowa w rozdz. I pkt. 1 Załącznika 

nr 3 do Umowy, w tym braku realizacji przez Podwykonawcę lub jego dalszego Podwykonawcę 

prac przyjętych do wykonania, zawartych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, 
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i) strajku pracowników Podwykonawcy lub jego dalszego Podwykonawcy podczas robót 

wykonywanych w ruchu zakładu górniczego Inwestora, 

j) naruszenia przez Podwykonawcę któregokolwiek z postanowień określonych w rozdz. I pkt. 20, 

pkt. 1 – 2 lub 5 - 6 Załącznika nr 2 do Umowy 

1.2 Podwykonawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia w przypadku rażącego naruszenia postanowień 
umownych przez Wykonawcę. 

Z zastrzeżeniem zdania pierwszego umowne prawo odstąpienia można wykonać w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie od Umowy (przy czym 

okres ten liczony jest po upływie terminu wg wezwania opisanego w zdaniu następnym). 

Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do zaprzestania naruszeń, wskazanego w wezwaniu 

przesłanym drugiej Stronie. 

2. W razie wykonania prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą. Strony zobowiązane są zwrócić 

to co wzajemnie świadczyły, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe rozliczają wykonane roboty/dostawy 

według cen określonych odpowiednio w Załączniku nr 7 do Umowy. Strona odstępująca zachowuje 

jednak prawo do naliczania kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od Umowy. W 

przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 15 dni roboczych od dnia doręczenia 

drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu, Podwykonawca sporządzi, przy udziale Wykonawcy, protokół 

inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. Strony 

zobowiązują się ponadto do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

na koszt tej z nich, która spowodowała odstąpienie od Umowy. W przypadku odstąpienia Wykonawca 

jest uprawniony do złożenia oświadczenia o przejęciu już wykonanych robót za zapłatą wynagrodzenia 

ustalonego odpowiednio do stopnia zaawansowania prac a Podwykonawca wyraża zgodę na 

powierzenie dalszych prac osobie trzeciej. Powyższy zapis stosuje się również odpowiednio do Załącznika 

nr 7 w zakresie przejęcia praw autorskich i własności intelektualnej. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszenia 

całości lub części Umowy w każdym czasie, bez obowiązku zapłaty kar umownych lub poniesienia 

dodatkowych kosztów, a także rozwiązania każdej innej Umowy zawartej z Podwykonawcą, w przypadku 

powzięcia informacji, że Podwykonawca, podmioty z nim powiązane, członkowie ich organów lub osoby 

działające w ich imieniu lub na ich rzecz są podmiotami: 

a) wpisanymi lub znajdującymi się na międzynarodowych lub krajowych (prowadzone w szczególności 

przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 

Rzeczpospolitą Polską, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Kanadę lub inne 

podobne państwa lub organy) listach osób lub podmiotów, wobec których stosowane są środki 

sankcyjne („Listy Sankcyjne”), lub których te środki  dotyczą, lub  

b) których beneficjentem rzeczywistym i/lub właścicielem pośrednio lub bezpośrednio jest podmiot  

lub osoba wpisana na Listy Sankcyjne, lub 

c) będącymi rezydentami kraju/regionu objętego sankcjami, lub  

d) utworzonymi/zarejestrowanymi/posiadającymi siedzibę w kraju lub regionie objętym sankcjami, lub  

e) których beneficjentem rzeczywistym i/lub właścicielem pośrednio lub bezpośrednio jest podmiot 

zarejestrowany/posiadający siedzibę w kraju/regionie objętym sankcjami. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień po stronie Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa w Ruchu 

Zakładu Górniczego, Wykonawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej Umowy w trybie 

natychmiastowym. Jeżeli w wyniku wyżej wymienionej sytuacji powstaną szkody, Podwykonawca 

zobowiązany jest do naprawienia ich w całości. Powyższe koszty będą udokumentowane i obustronnie 

potwierdzone. 

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, wedle swojego wyboru, w całości 

lub w części w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności związanych z dalszym prowadzeniem usług, 

których nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które wykażą, że użycie przedmiotu Umowy 
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w całości bądź części stanie się zbędne bądź nieopłacalne dla realizacji zadania inwestycyjnego, 

określonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy. 

6. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące kar umownych, rękojmi, gwarancji, zabezpieczenia oraz 

poufności pozostają w mocy, pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie 

wykonanych i odebranych dostaw/usług.  

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 

elektronicznej bądź pisemnej w postaci obustronnie podpisanych aneksów pod rygorem nieważności, 

z wyłączeniem dokonywanych zmian osób odpowiedzialnych, o którym mowa w § 8 Umowy i ich danych 

wymienionych w treści Umowy, dla których wystarczające jest pisemne powiadomienie Stron podpisane 

przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. 

8. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż warunek pisemności (w tym także pod rygorem 

nieważności) jest zachowany, jeżeli pismo zostało utrwalone w postaci papierowej (opatrzone podpisem 

własnoręcznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 

rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego. 

9. Rozwiązanie Umowy za zgodą Stron, jak również odstąpienie od niej wymaga każdorazowo zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z Umową Strony będą wykorzystywały wyłącznie  
na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
Postanowienia o przetwarzaniu danych osobowych zostały określone w Załączniku nr 4 do Umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności 
Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie oświadczenia woli związane z niniejszą Umową będą doręczane osobiście lub wysłane listem 
poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony uznają za doręczone oświadczenia złożone 
w sposób powyższy z chwilą doręczenia przesyłki. W przypadku nieodebrania korespondencji uznaje się 
ją za skutecznie doręczoną z chwilą upływu terminu do odbioru ponownego (drugiego) awizowania 
korespondencji.  

4. W przypadku zmiany adresu każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym drugą 
Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana adresu wymaga aneksu do Umowy 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wynikać  na tle stosowania niniejszej Umowy, Strony będą 
rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku ich bezskuteczności, spory rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 
ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

7. Podwykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 
pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i zobowiązuje się 
poinformować Wykonawcę o każdej zmianie tego statusu. 

*niepotrzebne skreślić 

8. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 19 Umowy, żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia żadnego z praw lub 
obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

9. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie ma wpływu na dalszą skuteczność tych jej postanowień, które 
zgodnie ze swym celem, mają wywoływać skutki także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 

10. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub nieskuteczne w jakimkolwiek zakresie, 

to fakt ten nie będzie miał wpływu na pozostałą część Umowy, o ile z okoliczności nie wynika, że bez 

takich nieważnych postanowień transakcja nie zostałaby zawarta. Jednakże Strony będą negocjować w 

dobrej wierze zastąpienie nieważnego lub nieskutecznego postanowienia postanowieniem, które na tyle, 
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na ile jest to możliwe, osiągnie skutek, który miał być osiągnięty przez nieważne lub nieskuteczne 

postanowienie. 

11. Podwykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Umowy, Załączników oraz dokumentacją 

udostępnioną przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz oświadcza, że są one 

kompletne i wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do ich bezwzględnego 

stosowania, a nadto uwzględnił powyższe w wynagrodzeniu.   

12. Wszelkie informacje techniczne lub handlowe dostarczone Stronom sobie nawzajem, jak również 

pozyskane przez którąkolwiek ze Stron samodzielnie w jakiejkolwiek formie i postaci stanowią tajemnicę 

i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

Informacje, o których mowa wyżej nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz w żaden sposób 

publikowane, czy przetwarzane chyba, że za pisemną zgodą drugiej ze Stron. 

13. Załączniki stanowią integralną część Umowy, a każde odwołanie do Umowy obejmuje odwołanie do niej 

wraz z Załącznikami. 

14. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na 

interpretację postanowień Umowy. 

15. Umowę zawarto w formie elektronicznej i została ona opatrzona kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi reprezentantów Stron.  

16. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę złożenia ostatniego 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego (lub podpisu własnoręcznego opatrzonego data jego złożenia) 

na Umowie przez osoby reprezentujące Strony.    

17. Wykaz Załączników stanowiących integralną część Umowy: 

- Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy 
- Załącznik nr 2 - Obowiązki Stron 
- Załącznik nr 2.1 - Zgłoszenie Podwykonawstwa 
- Załącznik nr 2.2. - Oświadczenie Podwykonawcy 
- Załącznik nr 2.3  - Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych 
- Załącznik nr 2.4 - Zestawienie składników majątkowych wywożonych-wynoszonych (wnoszonych-

wwożonych) 
- Załącznik nr 3 - Szczegółowe obowiązki Stron.  
- Załącznik nr 3.1 - Informacja  o  odpadach dla potrzeb sprawozdawczości do KRUiTZ 
- Załącznik nr 4 - Przetwarzanie danych osobowych 
- Załącznik nr 5 - Własność Intelektualna  
- Załącznik nr 6 - Lista podmiotów świadczących usługi wsparcia Wykonawcy  
- Załącznik nr 7 - Harmonogram rzeczowo- finansowy  
- Załącznik nr 8 -  Wzór Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Robót  
- Załącznik nr 9 - Regulacje dot. zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
- Załącznik nr 10 - Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska Podmiotów 

Zewnętrznych 
- Załącznik nr 11 - Wzór Oświadczenia Podwykonawcy (w przypadku braku dalszych Podwykonawców) 
- Załącznik nr 11.1 - Wzór Oświadczenia Podwykonawcy (w przypadku wystąpienia dalszych 

Podwykonawców) 

- Załącznik nr 11.2 - Wzór Oświadczenia Dalszego Podwykonawcy o uiszczeniu należnego 

wynagrodzenia przez Podwykonawcę                              

 

Składając swoje podpisy Strony akceptują treść powyższej Umowy wraz z załącznikami,  
które stanowią jej integralną część. 

 

Wykonawca: Podwykonawca: 
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UWAGA: 

· W przypadku zawarcia Umowy z Konsorcjum, Umowa zostanie uzupełniona o postanowienia dot.: 

(i) Płatności należne Konsorcjum realizowane będą wyłącznie na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum. 

(ii) Lider Konsorcjum ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec swych konsorcjantów za właściwe regulowanie 

otrzymanych od Zamawiającego płatności. 

(iii) Lider Konsorcjum oświadcza, że upoważniony jest do fakturowania całości dostaw oraz usług po uprzednim 

uzyskaniu prawa do rozporządzania towarami i świadczeniami jak właściciel, realizowanymi przez 

pozostałych Członków konsorcjum. 

(iv) Członkowie Konsorcjum za zobowiązania wynikłe z Umowy odpowiadają solidarnie. 

(v) Wystawcą faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy będzie wyłącznie Lider Konsorcjum* 

* zapis dotyczący sposoby fakturowania umieszczany tylko w przypadku fakturowania przez Lidera. 

· W przypadku zawarcia Umowy z kontrahentem zagranicznym, Umowa zostanie uzupełniona o postanowienia 

dotyczące: 

(i) wyodrębnienia z wynagrodzenia umownego wynagrodzenia za prawa autorskie(i) wskazanie, że 

Zamawiający uprawniony będzie do pobrania z wynagrodzenia ………….(skrót nazwy) podatku u źródła, o 

ile przepisy tak wskazują; 

(ii) W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku u źródła (WHT), Zamawiający pobierze je z 

wynagrodzenia ………….(skrót nazwy). W celu zastosowania obniżonych stawek bądź wyłączenia płatności z 

opodatkowania WHT, ………….(skrót nazwy) zobowiązany jest udokumentować prawo do preferencyjnego 

opodatkowania, przed dokonaniem płatności, według obowiązujących przepisów prawa (m.in. aktualnym 

certyfikatem rezydencji podatkowej). 

(iii) Przekazania danych osobowych poza EOG (jeśli dotyczy) 

· W przypadku zakupu licencji, Umowa zostanie uzupełniona o następujące postanowienie: 

„Licencje dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy będą posiadać początkowy 

termin obowiązywania nie wcześniejszy niż data odbioru licencji/...*" *należy dostosować zgodnie z wymogami 

Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

Zakres rzeczowy – części elektrycznej i teletechnicznej zadania „Budowa rurociągu wody relacji LW-

LG”  

 

1. Zakres prac 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej elektrycznej i teletechnicznej umożliwiającej 

uruchomienie komunikacji z zasuwami oraz przepływomierzami zabudowanymi w ramach budowy rurociągu 

wody relacji LW-LG .  

W ramach niniejszego zadania należy: 

a) Opracować dokumentację zabudowy infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej przez osoby uprawnione 

do projektowania. 

b) Wykonać kosztorysy ślepe dla projektowanego zakresu z podziałem na instalacje elektryczne i 

teletechniczne. 

c) Dostarczyć i zabudować wszystkie elementy branży elektrycznej i teletechnicznej wynikające z poniższego 

zakresu. 

 

Opracowanie powyższych projektów wykonawczych powinno zawierać 3 egzemplarze w formie papierowej 

oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (za pośrednictwem usługi multi-box udostępnionej przez 

Zamawiającego) zawierający cały zakres dokumentacji ujęty w formie papierowej oraz rysunki w wersji 

edytowalnej (pliki typu DOC, CAD). 

Dokumentacja techniczna musi uwzględniać „Wytyczne budowy systemów przemysłowych w KGHM 

zawierających sieci teleinformatyczne i radiowe, sterowniki, stacje oraz serwery z oprogramowaniem 

systemowym” wydane na podstawie Ustaleń Organizacyjnych nr PT/5/2018 (wraz z aneksem nr 1)  Wiceprezesa 

Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.  

Własność praw autorskich dokumentacji projektowej po zmianach, uzgodnionej przez Wszystkie 

zainteresowane strony, przechodzi na Zamawiającego z chwilą odbioru końcowego tejże dokumentacji,  

W zakresie prac po stronie Oferenta znajduje się również: 

a) Wykonanie niezbędnych instrukcji eksploatacji, 

b) Uzgodnienia z właścicielami nieruchomości gruntowych na czasowe oraz stałe zajętości terenu. 

 

Projekt branży elektryczno-teletechnicznej objęty poniższym postępowaniem będzie ściśle powiązany  

z projektem zamiennym dla branży technologicznej, stąd też Oferent po dokonaniu ostatecznego wyboru 

zostanie poinformowany przez Wykonawcę o tym z jaką jednostką projektową branży technologicznej będzie 

zobligowany wejść w kontakt, celem dokonania uzgodnień międzybranżowych co będzie miało zapobiec 

wszelkim niedociągnięciom oraz błędom na etapie projektowania. 

 

W ramach zadania Podwykonawca zobowiązany jest: 

• przed rozpoczęciem prac opracować i dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Technologię 

wykonywania robót. Tryb opiniowania i zatwierdzania należy uzgodnić z prowadzącym zadanie od 

strony Zamawiającego zaktualizowaną po opracowaniu kompletnego projektu. 

• na czas realizacji zadania zapewnić nadzór w osobie Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

• Na czas realizacji zadania Kierownicy Robót poszczególnych specjalności muszą posiadać aktualną 

decyzję o przynależności do OIIB (opłacona Izba) 

• zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - jeden ten sam podmiot 

posiadający odpowiednie uprawnienia przez cały czas realizacji robot budowlanych, 
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• po zakończeniu prac opracować i dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą inwestycji zawierającą w szczególności: 

- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem 

czerwonym zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od projektu i warunków pozwolenia na budowę, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z niezbędnymi uzgodnieniami w wersji papierowej i 

numerycznej, 

- protokoły odbioru, wyniki wykonanych pomiarów, prób, badań technicznych i ekspertyz (jeżeli miały 

miejsce), 

- dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości 

użytkowych, atestów itp.), 

- oraz inne istotne dokumenty, które powinny się znaleźć w dokumentacji powykonawczej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

- Instrukcję eksploatacji dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

• własność praw autorskich dokumentacji projektowej po zmianach, uzgodnionej przez Wszystkie 

zainteresowane strony, przechodzi na Zamawiającego z chwilą odbioru końcowego tejże dokumentacji,  

Ponadto: 

• Materiały podlegające wbudowaniu muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w realizacji przedmiotu zadania przyjmuje się wyroby (materiały, urządzenia), 

które zgodnie z odrębnymi przepisami oznakowano znakiem CE. W przypadku wyrobu nie posiadającego 

oznakowania CE dopuszczony do realizacji zamówienia będzie: 

a) wyrób wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejącą Polską Normą, dla którego wyrobu 

osobno Wykonawca/producent załączył deklarację właściwości użytkowych lub: 

- w przypadku braku Polskiej Normy to wyprodukowany w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną,  

a Wykonawca/producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną,  

a Wykonawca/producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

b) wyrób wyprodukowany poza terytorium Polski, na który udzielono mu aprobaty technicznej,  

a Wykonawca/producent załączył do wyrobu deklarację właściwości użytkowych. 

Podwykonawca zapewni czynny udział w odbiorach i rozruchach technologicznych oraz w ruchu próbnym 

zgodnie z wymaganiami KRZG. 

 

Wymagania prawne ogólne: 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

- Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. 

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. 

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do 

stosowania w zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla maszyn- wdrożenie dyrektywy 2006/42/WE. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla sprzętu elektrycznego - wdrożenie dyrektywy 2006/95/WE. 

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej - wdrożenie dyrektywy 

2004/108/WE. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla przyrządów pomiarowych - wdrożenie dyrektywy 2004/22/WE. 
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- Inne Rozporządzenia, Dyrektywy, Normy techniczne - Normy zharmonizowane, pozostałe Polskie 

Normy Techniczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w ich aktualnym brzmieniu. 

 

 

 

2. Projekt i wykonanie infrastruktury kanalizacji teletechnicznej. 

 

Należy zaprojektować i wykonać studnie kablowe telekomunikacyjne w oparciu o wymagania techniczne, oraz 

zapewnić połączenia między nimi za pomocą rur elektroinstalacyjnych, w których ułożone będzie projektowane 

okablowanie światłowodowe i miedziane. Lokalizację elementów infrastruktury budowlanej należy 

zweryfikować pod kątem występowania kolizji z istniejącymi i projektowanymi instalacjami, a prace budowlane 

należy skoordynować wraz z pracami budowlanymi rurociągu wody relacji Lubin Główny (ZWR) – Lubin 

Wschodni.  

 

2.1. Projekt i wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie szybu LW 

Kanalizację teletechniczną w relacji od lokalizacji okolicy komory przepustnic przy budynku maszyny 

wyciągowej do okolicy komory przepływomierzy przy budynku warsztatu oddziału M-2 należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zawartymi w niniejszym 

zakresie. 

2.1.1. Należy zaprojektować i wykonać połączenie od studzienki kanalizacyjnej do budynku maszyny 

wyciągowej poprzez dwie rury elektroinstalacyjne. 

2.1.2. Należy zaprojektować i wykonać połączenie od studzienki kanalizacyjnej do warsztatu oddziału 

M-2 poprzez dwie rury elektroinstalacyjne. 

2.1.3. Należy określić, uzgodnić miejsca i wykonać przewiert (wykonanie przepustu) w budynku maszyny 

wyciągowej oraz warsztatu oddziału M-2 w celu wprowadzenia okablowania do budynków. 

2.1.4. Należy zaprojektować i wykonać połączenia od studzienek kanalizacyjnych do komór przepustnic 

(zasuw), komory przepływomierzy  poprzez dwie rury elektroinstalacyjne do każdej komory. 

2.1.5. Wymagania dla doboru telekomunikacyjnych studni kablowych: 

a) wytrzymała konstrukcja korpusu oraz zwieńczenia studni (ramy oraz pokrywy), która jest odporna 

na wysokie obciążenia oraz duże natężenie ruchu, 

b) średnica rur otworów oraz kanalizacji kablowej (pierwotnej): fi110, 

c) należy zaprojektować i wykonać po dwie rury pomiędzy studniami, 

d) należy projektować i wykonać po dwie rury do połączeń ze wskazanymi obiektami (budynki, komory 

przepustnic, komora przepływomierzy).  

2.1.6. Możliwe lokalizacje studni (do ustalenia z Użytkownikiem na etapie projektowania): 

a) przy budynku maszyny wyciągowej, 

b) pomiędzy terenem zielonym, a budynkiem szybu L-III, 

c) na drodze dojazdowej do budynku warsztatu oddziału M-2, 

d) przy przepustnicach oraz przepływomierzach okolice budynku warsztatu oddziału M-2. 
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2.2. Projekt i wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie ZWR Lubin Główny 

Kanalizację teletechniczną w relacji od lokalizacji odgałęzienia Z7 do Zimnicy do okolicy istniejącej 

konstrukcji rurociągu przy torowisku należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami 

technicznymi i funkcjonalnymi zawartymi w niniejszym zakresie. 

2.2.1. Należy zaprojektować i wykonać połączenie od studzienki kanalizacyjnej do wejścia na istniejącą 

konstrukcję rurociągu przy torowisku poprzez dwie rury elektroinstalacyjne. 

2.2.2. Należy zaprojektować i wykonać połączenie od studzienki kanalizacyjnej do komory przepustnicy 

(zasuwy) odgałęzienia Z7 do Zimnicy, poprzez dwie rury elektroinstalacyjne. 

2.2.3. Należy zaprojektować i wykonać połączenie od studzienki kanalizacyjnej do szafek zestawu 

zasilającego ZZ i zestawu transmisyjnego ZT odgałęzienia Z7 do Zimnicy, poprzez dwie rury 

elektroinstalacyjne. 

2.2.4. Wymagania dla doboru telekomunikacyjnych studni kablowych: 

a) wytrzymała konstrukcja korpusu oraz zwieńczenia studni (ramy oraz pokrywy), która jest odporna 

na wysokie obciążenia oraz duże natężenie ruchu, 

b) średnica rur otworów oraz kanalizacji kablowej (pierwotnej): fi110, 

c) należy zaprojektować i wykonać po dwie rury pomiędzy studniami, 

d) należy projektować i wykonać po dwie rury do połączeń ze wskazanymi obiektami (budynek, 

komora przepustnicy, szafki ZZ i ZT).  

2.2.5. Proponowane lokalizacje studni: 

a) przy istniejącej konstrukcji rurociągu przy torowisku, 

b) na placu ZWR 

c) przy budynku załadunku koncentratu ZWR, 

d) przy komorze przepustnicy (zasuwy) odgałęzienia Z7 do Zimnicy. 

3. Projekt i wykonanie zabudowy okablowania  

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać połączenia, które pozwolą na zasilanie i komunikację 

elementów automatyki wchodzących w skład rurociągu relacji LW-LG z istniejącą infrastrukturą teletechniczną 

zakładu. W tym celu niezbędne jest utworzenie nowych połączeń kablowych. 

3.1. Projekt i wykonanie zabudowy instalacji kabli światłowodowych w rejonie szybu LW 

3.1.1. Należy zaprojektować i wykonać połączenie światłowodowe pomiędzy istniejącą przełącznicą 

światłowodową PSLWp-29 zlokalizowaną w budynku maszyny wyciągowej szybu LW, a projektowaną 

szafką zestawu transmisyjnego ZT w lokalizacji warsztatu oddziału M-2.  

a) do projektu połączenia należy zastosować światłowód nie gorszy niż 12j (Z-XOTKtsd 12J),  

b) kabel światłowodowy należy zaprojektować i wykonać w projektowanej kanalizacji teletechnicznej, 

c) należy zaprojektować i wykonać zapasy kabla wraz ze stelażami zapasu (minimalna długość zapasu 

30m dla każdego końca kabla światłowodowego) w skrzynce nie gorszej niż SZ-2  500x500x150 mm 

z fabrycznym punktem połączenia do uziemienia, 

d) należy zaprojektować i wykonać uzupełnienie w istniejącej przełącznicy światłowodowej PSLWp-29 

o przełącznice ze złączami 12xE2000/APC wykonanych w standardzie montażu RACK 1U 19” ze 

złączami umieszczonymi czołowo, 

e) należy zaprojektować i wykonać rozszycie kabli światłowodowych po obu stronach w 

przełącznicach ze złączami 12xE2000/APC. 

3.2. Projekt i wykonanie zabudowy instalacji kabli światłowodowych w rejonie ZWR Lubin Główny 

3.2.1. Należy zaprojektować i wykonać połączenie światłowodowe pomiędzy istniejącą przełącznicą 

światłowodową PSLGp-8 zlokalizowaną w budynku przenośnika T-12 ZWR, a projektowaną szafką 

zestawu transmisyjnego ZT w lokalizacji budynku Młynownia/ZWR na poziomie zbiorników wodnych.  

a) do projektu i wykonania połączenia należy zastosować światłowód nie gorszy niż 12j (Z-XOTKtsd 

12J),  

b) kabel światłowodowego należy zaprojektować i wykonać na elewacji budynku Młynownia/ZWR i 

dalej na konstrukcji istniejącego rurociągu w kierunku budynku przenośnika T-12 ZWR lub poprzez 
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wewnętrzne połączenie obiektów na istniejących trasach kablowych z ewentualnym odcinkowym 

uzupełnieniem tras kablowych, 

c) należy zaprojektować i wykonać zapasy kabla wraz ze stelażami zapasu (minimalna długość zapasu 

30m dla każdego końca kabla światłowodowego) w skrzynce nie gorszej niż SZ-2  500x500x150 mm 

z fabrycznym punktem połączenia do uziemienia, 

d) należy zaprojektować i wykonać uzupełnienie istniejącej przełącznicy światłowodowej PSLGp-8 o 

przełącznice ze złączami 12xE2000/APC wykonanych w standardzie montażu modułowego na 

szynie TH35 ze złączami umieszczonymi czołowo, 

e) należy zaprojektować i wykonać rozszycie kabli światłowodowych po obu stronach w 

przełącznicach ze złączami 12xE2000/APC. 

3.2.2. Należy zaprojektować i wykonać połączenie światłowodowe pomiędzy projektowaną szafką zestawu 

transmisyjnego ZT w lokalizacji odgałęzienia Z7 do Zimnicy, a projektowaną szafką zestawu 

transmisyjnego ZT w lokalizacji budynku Młynownia/ZWR na poziomie zbiorników wodnych.  

a) do projektu i wykonania połączenia należy zastosować światłowód nie gorszy niż 12j (Z-XOTKtsd 

12J),  

b) kabel światłowodowy należy zaprojektować i wykonać w poszczególnych odcinkach trasy w 

projektowanej kanalizacji teletechnicznej, na istniejącej konstrukcji rurociągu przy torowisku oraz 

na elewacji budynku Młynownia/ZWR, 

c) należy zaprojektować i wykonać zapasy kabla wraz ze stelażami zapasu (minimalna długość zapasu 

30m dla każdego końca kabla światłowodowego) w skrzynce nie gorszej niż SZ-2  500x500x150 mm 

z fabrycznym punktem połączenia do uziemienia, 

d) należy zaprojektować i wykonać rozszycie kabli światłowodowych po obu stronach w 

przełącznicach ze złączami 12xE2000/APC. 

3.3. Projekt i wykonanie zabudowy instalacji kabli teletechnicznych w rejonie szybu LW 

3.3.1. Należy zaprojektować i wykonać połączenie kablowe pomiędzy istniejącą rozdzielnicą RTWp021 

zlokalizowaną w budynku maszyny wyciągowej a projektowaną rozdzielnica telekomunikacyjną RTN-

60CT w lokalizacji warsztatu oddziału M-2.  

a) do projektu połączenia i wykonać należy zastosować kabel telekomunikacyjny nie gorszy niż 

XzTKMXpw 15x4x0,8, 

b) kabel telekomunikacyjny należy projektować i wykonać w projektowanej kanalizacji teletechnicznej, 

c) projektowany kabel należy rozszyć na łączówkach w projektowanej szafce rozdzielnicy 

telekomunikacyjnej  RTN-60CT oraz na istniejących wolnych łączówkach w rozdzielnicy 

telekomunikacyjnej RTWp021. 

3.4. Projekt i wykonanie zabudowy instalacji kabli sterowniczych w rejonie szybu LW 

3.4.1. Należy zaprojektować i wykonać połączenie kablowe z trzema przepustnicami (zasuwami)  

w rejonie maszyny wyciągowej, które umożliwi wymianę danych za pomocą protokołu Modbus RTU. 

Połączenie należy zaprojektować i wykonać pomiędzy rozdzielnicą teletechniczną RTWp021, 

zlokalizowaną w budynku maszyny wyciągowej, a sterownikami AUMATIC przepustnic zabudowanych 

w rejonie maszyny wyciągowej.  

a) połączenie z automatyką przepustnic należy projektować i wykonać za pomocą przewodu 

sterowniczego LiYCY 2x2x0,5 300/500V, 

b) przewód sterowniczy należy zaprojektować i wykonać w projektowanej kanalizacji teletechnicznej. 

3.4.2. Należy zaprojektować i wykonać połączenie kablowe z czteroma przepustnicami (zasuwami)  

w rejonie komory przepływomierzy, które umożliwi wymianę danych za pomocą protokołu Modbus 

RTU. Połączenie należy zaprojektować pomiędzy projektowanym zestawem transmisyjnym ZT  w 

lokalizacji warsztatu oddziału M-2 a sterownikami AUMATIC przepustnic zabudowanych w rejonie 

komory przepływomierzy.  

a) połączenie z automatyką przepustnic należy zaprojektować i wykonać za pomocą przewodu 

sterowniczego LiYCY 2x2x0,5 300/500V, 

b) przewód sterowniczy należy zaprojektować i wykonać w projektowanej kanalizacji teletechnicznej. 



Strona 24 z 74 

 

3.4.3. Należy zaprojektować i wykonać połączenie kablowe z dwoma przepływomierzami w rejonie komory 

przepływomierzy (okolice budynku warsztatu oddziału M-2), które umożliwi wymianę danych za 

pomocą protokołu Modbus RTU oraz zasilenie przepływomierzy napięciem 24V.  Połączenia do 

komunikacji i zasilania należy zaprojektować i wykonać pomiędzy projektowanym zestawem 

transmisyjnym ZT w lokalizacji warsztatu oddziału M-2 a przepływomierzami zabudowanych w rejonie 

komory przepływomierzy.  

a) połączenie z przepływomierzami należy projektować i wykonać za pomocą przewodu 

sterowniczego LiYCY 2x2x0,5 300/500V, 

b) przewód sterowniczy należy zaprojektować i wykonać w projektowanej kanalizacji teletechnicznej. 

3.5. Projekt i wykonanie zabudowy instalacji kabli sterowniczych w rejonie ZWR Lubin Główny 

3.5.1. Należy zaprojektować i wykonać połączenie kablowe z trzema przepustnicami (zasuwami) w rejonie 

budynku Młynownia/ZWR, które umożliwi wymianę danych za pomocą protokołu Modbus RTU. 

Połączenie należy zaprojektować i wykonać pomiędzy projektowanym zestawem transmisyjnym ZT w 

lokalizacji budynku Młynownia/ZWR poziomy zbiorników wodnych a sterownikami AUMATIC 

przepustnic zabudowanych w rejonie budynku Młynownia/ZWR.  

c) połączenie z automatyką przepustnic należy zaprojektować i wykonać za pomocą przewodu 

sterowniczego LiYCY 2x2x0,5 300/500V, 

d) przewód sterowniczy należy zaprojektować i wykonać na projektowanych trasach kablowych. 

3.5.2. Należy zaprojektować i wykonać połączenie kablowe z jedną przepustnicą (zasuwą) w rejonie komory 

przepustnicy odgałęzienia Z7 do Zimnicy, które umożliwi wymianę danych za pomocą protokołu 

Modbus RTU. Połączenie należy zaprojektować i wykonać pomiędzy projektowanym zestawem 

transmisyjnym ZT  w lokalizacji odgałęzienia Z7 do Zimnicy a sterownikiem AUMATIC przepustnicy 

zabudowanej w  lokalizacji odgałęzienia Z7 do Zimnicy. 

a) połączenie z automatyką przepustnic należy zaprojektować i wykonać za pomocą przewodu 

sterowniczego LiYCY 2x2x0,5 300/500V, 

b) przewód sterowniczy należy zaprojektować i wykonać w projektowanej kanalizacji teletechnicznej. 

4. Projekt i wykonanie elementów infrastruktury komunikacyjnej 

W ramach zadania w celu realizacji zasilania i komunikacji należy zaprojektować i wykonać instalację szafek 

zestawów zasilających ZZ, zestawów transmisyjnych ZT oraz rozdzielnicy telekomunikacyjnej RTN-60CT. 

4.1. Projekt i wykonanie zestawu zasilającego ZZ 

4.1.1. Zestawy zasilające należy zaprojektować i wykonać co najmniej w następujących lokalizacjach: 

a) rejon warsztatu oddziału M-2, 

b) rejon budynku Młynownia/ZWR na poziomie zbiorników wodnych, 

c) rejon odgałęzienia Z7 do Zimnicy. 

Należy zaprojektować i wykonać źródła zasilania o wysokiej niezawodności i odporności na wyłączenia, 

uwzględniając możliwość zasilania zestawu zasilającego z dedykowanego odpływów rozdzielnicy 

elektrycznej. 

4.1.2. Zestaw zasilający należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi zawartymi 

poniżej: 

a) wyposażony w konstrukcję stalową umożliwiającą zabudowę, 

b) obudowa odporna na panujące warunki atmosferyczne, wykonana z poliwęglanu, 

c) obudowa wyposażona w zamki na klucz motylkowy, 

d) ze względu na ograniczone rozmiary miejsc przewidzianych do montażu powyższych zestawów 

głębokość zastosowanej obudowy zestawu zasilającego należy ograniczyć do maksymalnie 300mm, 

e) wszystkie elementy składowe zestawu należy zaprojektować na płycie montażowej oraz na szynach 

TH35, 

f) konstrukcja montażowa obudowy wyposażona w śrubę uziemiającą,  

g) zasilanie napięciem 230V lub 500V, 

h) wyłącznik napięcia zasilającego umieszczony na zewnątrz obudowy, 
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i) moc znamionowa zestawu zasilającego ok.  0,5kW, 

j) należy zastosować zasilacz stabilizowany 230/48V z podtrzymaniem bateryjnym posiadającym 

rozłącznik głębokiego rozładowania, sondę temperaturową oraz sygnalizację poszczególnych 

stanów pracy, 

k) podtrzymanie bateryjne należy zrealizować przy pomocy zestawu akumulatorów o pojemności co 

najmniej 7 Ah, 

l) sygnalizacja diodowa na obudowie zestawu: praca normalna, praca bateryjna, 

m) funkcjonalność stykowej sygnalizacji zaniku napięcia zasilającego do zestawu transmisyjnego celem 

przekazania powyższej informacji do sytemu monitoringu sieci transmisyjnej. 

4.2. Projekt i wykonanie zestawu transmisyjnego ZT 

4.2.1. Zestawy zasilające należy zaprojektować i wykonać co najmniej w następujących lokalizacjach: 

a) rejon warsztatu oddziału M-2, 

b) rejon budynku Młynownia/ZWR na poziomie zbiorników wodnych, 

c) rejon odgałęzienia Z7 do Zimnicy. 

Należy zaprojektować i wykonać połączenia zasilające i sygnalizacyjne pomiędzy zestawami ZZ i ZT. 

Zestaw transmisyjny należy zaprojektować i wykonać razem z zestawem zasilającym – na wspólnej 

konstrukcji.  

4.2.2. Ze względu na kompatybilność z zastosowanymi w kopalni urządzeniami sieciowymi należy w każdym 

zestawie transmisyjnym zaprojektować i wykonać modem DDW 242 RS485, serwer portów 

szeregowych Moxa NPort 5232 oraz przełącznik ethernetowy produkcji Hirschmann typu Bobcat seria 

BRS wyposażony w funkcjonalność PoE oraz w minimum 4 moduły SFP 1 Gb/s. 

Zestaw transmisyjny należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi zawartymi 

poniżej: 

a) wyposażony w konstrukcję stalową umożliwiającą zabudowę,  

b) obudowa odporna na panujące warunki atmosferyczne, wykonana z poliwęglanu, 

c) obudowa wyposażona w zamki na klucz motylkowy, 

d) ze względu na ograniczone rozmiary miejsc przewidzianych do montażu powyższych zestawów 

głębokość zastosowanej obudowy zestawu transmisyjnego należy ograniczyć do maksymalnie 

300mm, 

e) wszystkie elementy składowe zestawu należy zaprojektować na płycie montażowej oraz na szynach 

TH35, 

f) konstrukcja montażowa obudowy wyposażona w śrubę uziemiającą,  

g) wyposażony w listwę zasilająca 48V zawierającą bezpieczniki oraz sygnalizację diodową obecności 

napięcia na poszczególnych odpływach, 

h) dostępność dodatkowego napięcia wyjściowego 24VDC oraz 12VDC, 

i) przełącznica światłowodowa przemysłowa 12xE2000/APC ze złączami umiejscowionymi czołowo w 

pełni wyposażona projektowana na szynie TH35 w ilości zgodnej z ilością kabli światłowodowych 

planowanych do zabudowy w zestawie, wyposażona w odpowiednią ilość pigtaili umożliwiających 

rozszycie kabli światłowodowych, 

j) listwa ekranowana dla kabli telekomunikacyjnych, 

k) dodatkową ilość wolnej przestrzeni wewnątrz zestawu transmisyjnego dla przyszłych potrzeb 

związanych z dołożeniem dodatkowych urządzeń aktywnych lub dodatkowych kabli 

światłowodowych, 

l) dodatkowe listwy łączeniowe w celu zestawienia wymaganych obwodów sygnalizacyjnych, 

m) zestaw dławic w obudowie dla kabli zasilających i transmisyjnych powinien zapewnić możliwość 

dołożenia dodatkowych kabli – przynajmniej trzy wolne dławice, 

n) w zestawach transmisyjnych należy zaprojektować przełączniki ethernetowe zgodne ze 

wskazanymi wymaganiami, 
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o) komplet światłowodowych patchcordów w ilości umożliwiającej wykonanie połączeń 

komunikacyjnych.   

4.3. Projekt i wykonanie Rozdzielnicy Teletechnicznej typu RTN-60CT 

4.3.1. Rozdzielnice telekomunikacyjną należy zaprojektować i wykonać w rejonie warsztatu oddziału M-2 

razem z zestawem zasilającym i transmisyjnym – na wspólnej konstrukcji. Rozdzielnicę 

telekomunikacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi 

zawartymi poniżej: 

a) obudowa wyposażona w zamki na klucz, 

b) szafkę należy zaprojektować w łączówki R&M 10 (minimum 6szt.) 

c) zestaw dławic w obudowie dla kabli zasilających i transmisyjnych powinien zapewnić możliwość 

dołożenia dodatkowych kabli – przynajmniej trzy wolne dławice, 

d) dodatkową ilość wolnej przestrzeni wewnątrz szafki dla przyszłych potrzeb związanych 

z dołożeniem dodatkowych kabli, 

e) wprowadzenie i zarobienie na łączówkach projektowanego okablowania teletechnicznego. 

5. Projekt i wykonanie budowy infrastruktury zasilającej dla zasuw 

W celu zasilenia i sterowania zasuwami, należy zaprojektować i wykonać rozdzielnice zasilająco-sterownicze, 

realizujące funkcje zabezpieczeń elektrycznych dla kabli zasilających i napędów. Zamawiający wskaże punkty 

przyłączenia dla projektowanych rozdzielnic, dedykowanych do zasuw. Zakres projektu i wykonania w branży 

elektrycznej obejmuje także wykonanie linii kablowych zasilających zestawy zasuw i przepływomierzy 
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Załącznik nr 2 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

Obowiązki Stron 

I. Obowiązki Podwykonawcy 

1. Podwykonawca oświadcza, że nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników 

Wykonawcy/Inwestora do wykonywania Przedmiotu Umowy pod rygorem możliwości naliczenia kary 

umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) lit. f)  Umowy albo odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy 

i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. d) Umowy bez prawa Podwykonawcy do 

naliczania kar i żądania odszkodowania. Sytuacja powyższa nie wyłącza uprawnień Wykonawcy 

przewidzianych w § 7 Umowy. 

2. Podwykonawca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Wykonawcy/Inwestora pod rygorem możliwości 

naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) lit. f) Umowy albo odstąpienia przez  od 

Umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. d) Umowy bez prawa 

Podwykonawcy .   

3. Podwykonawca oświadcza, że dostarczył Wykonawcy polisę ubezpieczeniową Odpowiedzialności 

Cywilnej nr __________________* w zakresie ustawowej odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe lub 

rzeczowe, wyrządzone z przyczyn pozostających w związku z prowadzoną przez Wykonawcę 

działalnością lub posiadanym mieniem, obowiązującą do dnia ____________* r., na sumę gwarancyjną 

____________* zł (słownie złotych: __________*) na jeden i wszystkie przypadki ubezpieczeniowe dla szkód 

osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem limitów określonych w klauzulach 

rozszerzających. Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej. 

Podwykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy dostarczyć nową 

polisę o wartości nie niższej niż określona w postępowaniu nr WS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _* tj. w wysokości: 

537 000,00 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści siedem tysięcy i 00/100). W przypadku wygaśnięcia 

terminu ważności polisy, Podwykonawca zobowiązuje się do przekazania kolejnej polisy, 

z zastrzeżeniem że okres ważności polisy będzie zgodny z terminem wskazanym w postępowaniu tj. 

31.08.2027r. Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej. W przypadku 

niedostarczenia polisy Wykonawca będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Podwykonawcy i naliczyć karę w wysokości wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 1) lit. d) Umowy.  

* zapisy zostaną doprecyzowane po rozstrzygniętym postępowaniu na podstawie przedstawionej przez 

Podwykonawcę polisy OC. 

4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowiązany jest przekazywać Wykonawcy 

informacje o stanie zaawansowania realizacji dostaw / prac objętych Przedmiotem Umowy.  

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej  powinny być przekazywane w formie raportu (zwanego 

dalej Raportem), którego wzór oraz tryb i częstotliwość przekazywania określą osoby odpowiedzialne  

za realizację danej Umowy ze strony Wykonawcy i Podwykonawcy, nie później niż do ostatniego dnia 

danego miesiąca. 

6. Raport powinien zawierać co najmniej opis postępu dostaw/prac w stosunku do przyjętego 

harmonogramu, opis problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, które mogą 

mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 

7. Po przekazaniu Raportu Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wezwania Podwykonawcy do 

uzupełnienia Raportu w terminie co najmniej 4 dni wskazanym w tym wezwaniu oraz do kontroli jego 

treści w zakresie zgodności ze stanem faktycznym realizacji Umowy  (i/lub zakresu prac) przez 

Podwykonawcę. 

8. W przypadku nieprzekazania Wykonawcy raportu w terminach określonych odpowiednio w ust. 5 i/lub 

7 powyżej, Wykonawca wezwie Podwykonawcę do przekazania Raportu w oznaczonym w wezwaniu 

terminie.  
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9. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy wystąpią 

opóźnienia w realizacji robót przekraczające co najmniej 10 dni roboczych Podwykonawca ma 

obowiązek przekazania Raportu w terminie wskazanym w przekazanym przez Wykonawcę wezwaniu.  

10. Niezależnie od postanowień ust. 4-9 powyżej, Podwykonawca zobowiązany jest do bieżącego 

informowania Wykonawcy o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy lub na 

interesy Wykonawcy/Inwestora w związku z realizacją Przedmiotu Umowy najpóźniej w ciągu 12 godzin 

od chwili powzięcia informacji o tych okolicznościach. W szczególności Podwykonawca obowiązany jest 

informować o:  

a) utracie przez Podwykonawcę zdolności do wykonania Przedmiotu Umowy lub braku możliwości 

realizacji Przedmiotu Umowy powstałego z innych przyczyn niż wskazane w ust. 25 poniżej 

b) ryzyku powstania szkód w majątku Wykonawcy  lub podmiotów trzecich , 

c) ryzyku powstania szkód na osobie, 

d) jakichkolwiek innych przeszkodach lub trudnościach (w tym ryzyku niedotrzymania terminów 

realizacji) w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  

Naruszenie obowiązków, o których mowa powyżej, będzie traktowane jako rażące naruszenie 

postanowień umownych przez Podwykonawcę. 

11. Komunikacja i korespondencja Stron w zakresie, o którym mowa w ust. 4 – 10 powyżej i 25 poniżej 

odbywać się będzie między osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i 

Podwykonawcy. 

12. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Podwykonawcę terminu realizacji 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma prawo zażądać podjęcia przez Podwykonawcę wszelkich 

niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu 

naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) 

bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

13. Jeżeli Podwykonawca nie spełni żądań wymienionych w ust. 12 powyżej, a tym samym spowoduje 

zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma prawo do zlecenia 

wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy stronie trzeciej, na koszt i ryzyko 

Podwykonawcy.  

14. Podwykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego 

zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót 

stronie trzeciej, nie zwalnia Podwykonawcy ze zobowiązań umownych. 

15. Przedmiot umowy wykonywany będzie w całości siłami własnymi Podwykonawcy za wyjątkiem 

podwykonawstwa w zakresie ………………………………. , związanego z realizacją zadania objętego 

przedmiotem niniejszej Umowy, które jako dalsze podwykonawstwo realizowane będzie przez nw. 

dalszego Podwykonawcę/ów*: 

a) nazwa dalszego Podwykonawcy…………………………………….. 

adres dalszego Podwykonawcy…………………………………….. 

NIP: …………………………… REGON:………………………………… 

b) zakres podzlecanych prac: …………………………………………………… 

c) procentowy udział podwykonawstwa w wartości Umowy wynosi – ………. % 

d) wartość podwykonawstwa wynosi – ………. zł 

Całkowita wartość podzlecanych prac nie przekroczy ….% wartości określonej w § 3 ust. 1  

tj. kwoty…………………………………………… 
*Powyższe informacje zostaną uzupełnione po wyborze Podwykonawcy w oparciu o dane uzyskane  

w toku przeprowadzonego postępowania. 

 

Warunkiem przystąpienia Podwykonawców (oraz analogicznie każdego dalszego Podwykonawcy) do robót na 

terenie O/ZG Lubin jest: 

1) podpisanie przez Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) odpowiednich Zasad 
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obowiązujących podmioty zewnętrzne wykonujące roboty w ruchu Zakładu Górniczego O/ZG 

„Lubin”. 

2) przedłożenie Wykonawcy „Zgłoszenia podwykonawstwa” stanowiącego Załącznik nr 2.1 do 

niniejszej Umowy wraz z załącznikami o realizację robót lub odpowiednio Zgłoszenia dalszego 

podwykonawstwa i uzyskanie pisemnej zgody Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Inwestora. 

16. W celu powierzenia wykonania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy lub jego części 

podmiotowi trzeciemu (dalszemu Podwykonawcy), Podwykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia 

Wykonawcy, przed przystąpieniem do ich wykonywania, zgłoszenia dalszego Podwykonawcy według 

wzoru obowiązującego u Inwestora, wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

zawierającego szczegółowy przedmiot robót budowlanych powierzonych do wykonania dalszemu 

Podwykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest do zawierania umów o podwykonawstwo 

obejmujących roboty budowlane w formie pisemnej. Do zgłoszenia Podwykonawca dołączy 

oświadczenie dalszego Podwykonawcy o wysokości określonego w umowie wynagrodzenia z tytułu 

realizacji umowy o podwykonawstwo. W przypadku każdorazowej zmiany tych danych, Podwykonawca 

prześle Wykonawcy zaktualizowane zgłoszenie oraz oświadczenie w terminie 3 dni od zaistnienia 

zmiany. 

17. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 16 powyżej, ma 

prawo do doręczenia Podwykonawcy, jak i dalszemu Podwykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, sprzeciwu wobec wykonywania robót przez dalszego Podwykonawcę, którego zgłoszenie 

dotyczy. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgoda na dalsze podwykonawstwo robót w ruchu 

Zakładu Górniczego zależy każdorazowo od pisemnej akceptacji Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego 

(KRZG) Inwestora, uzyskiwanej za pośrednictwem Wykonawcy. 

18. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 16 powyżej lub jego aktualizacja, zostanie przez Podwykonawcę 

skierowane na adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy. Podwykonawca nie ma prawa 

dopuścić dalszego Podwykonawcy do robót do czasu otrzymania od Wykonawcy potwierdzenia 

akceptacji zgłoszenia przez Inwestora i KRZG. 

19. W przypadku samodzielnego zgłoszenia przez  dalszego Podwykonawcę , obowiązany jest on załączyć 

pisemną zgodę Wykonawcy (pod rygorem nieważności) na zawarcie umowy podwykonawstwa wraz ze 

zgłoszeniem. Samodzielne zgłoszenie powinno spełniać warunki określone w ust. 16 powyżej. 

20. W przypadku otrzymania od Wykonawcy (uwarunkowanej uprzednią akceptacją Inwestora oraz KRZG) 

zgody na dalsze Podwykonawstwo robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy  lub jego części 

zastosowanie mają poniższe postanowienia: 

1) Na żądanie Wykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego 

zestawienia dalszych podwykonawców wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania oraz 

wymagalnych i niewymagalnych należności (w tym potwierdzeń zapłaty wynagrodzenia). 

2) Podwykonawca zobowiązany jest do składania Wykonawcy, wraz z każdą fakturą, pisemnego 

potwierdzenia przez Podwykonawcę, a także dalszego Podwykonawcę,  zapłaty całości wymagalnego 

wynagrodzenia (zgodnie z wzorami w Załącznikach nr 11, 11.1 i 11.2). Potwierdzenie musi zawierać 

wskazanie umów, na podstawie których dane zadanie zostało wykonane, zakres robót oraz 

zestawienie wynagrodzeń. Każdorazowo do oświadczenia należy dołączyć dowód zapłaty. 

Przedstawienie tych dokumentów,  stanowi warunek wymagalności wynagrodzenia Podwykonawcy. 

Dla faktury końcowej wymagane jest złożenie oświadczeń  o otrzymaniu wszelkich należnych 

wynagrodzeń . 

3)  W przypadku nieprzedstawienia kompletu potwierdzeń i dowodów zapłaty, Wykonawca ma prawo 

do wstrzymania płatności wynagrodzenia do czasu przedstawienia stosownych dokumentów i 

oświadczeń, o których mowa w pkt. 2) powyżej. Brak zapłaty przez Wykonawcę w takim przypadku 

nie stanowi podstawy do żądania przez Podwykonawcę jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat / odszkodowań / roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.  

4) Wykonawca zastrzega sobie prawo do płatności odpowiednich części wynagrodzenia  bezpośrednio 

na rzecz dalszych Podwykonawców z tytułu wymagalnych wierzytelności. Wykonawca w terminie 7 
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dni od otrzymania informacji o takim roszczeniu poinformuje Podwykonawcę o zamiarze dokonania 

płatności bezpośredniej. . Podwykonawca w terminie 7 dni od otrzymania pisma poinformuje  czy 

kwestionuje, czy  uznaje  wierzytelność (wraz z uzasadnieniem i dokumentami). Brak stanowiska w 

tym terminie  jest równoznaczne z akceptacją należności i uprawnia Wykonawcę do zapłaty 

bezpośredniej, co zwalnia Wykonawcę z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia na 

rzecz  Podwykonawcy.   Podwykonawca w późniejszym sporze nie może powoływać się na argumenty 

, których nie przedstawił w powyższym terminie. 

5) Podwykonawca zapewnia i gwarantuje, że żaden z  dalszych Podwykonawców, nie wystąpi do 

Wykonawcy ani Inwestora z roszczeniami  na podstawie odpowiedzialności solidarnej (art. 6471 

Kodeksu cywilnego). W sytuacji, gdy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz dalszego 

Podwykonawcy, przysługuje mu wobec Podwykonawcy prawo regresu w pełnej wysokości.  

Wykonawca może potrącić wypłaconą  dalszemu Podwykonawcy kwotę z wierzytelnością pieniężną 

przysługującą Podwykonawcy od Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu, w tym niewymagalną. 

Podwykonawca uprawniony jest do dochodzenia od dalszego Podwykonawcy ewentualnych różnić 

wynikających z potrącenia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Podwykonawca pozostaje w 

pełni odpowiedzialny wobec Wykonawcy za roboty wykonane przez dalszego Podwykonawcę, w tym 

za ich terminowość i jakość w ramach uzgodnionych cen jednostkowych.  

6) Podwykonawca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami 

do wprowadzenia analogicznych zapisów zabezpieczających interesy Wykonawcy oraz Inwestora, w 

tym w szczególności: 

a) zapewnić możliwość dokonania cesji uprawnień przysługujących Podwykonawcy wobec dalszych 

Podwykonawców na rzecz Wykonawcy, w przypadku wystąpienia przez dalszych 

podwykonawców z jakimikolwiek roszczeniami bezpośrednio do Wykonawcy/Inwestora, 

b) zamieścić postanowienia dotyczące własności intelektualnej odpowiadające postanowieniom 

zawartym w Załączniku nr 5 do Umowy, w tym w szczególności zapewnić przeniesienie praw do 

powstałej w trakcie wykonywania Umowy i w związku  z wykonywaniem Umowy, a także przy 

okazji realizacji Umowy własności intelektualnej na rzecz Inwestora/Wykonawcy lub zapewnić 

udzielenie licencji na korzystanie z przedmiotów praw własności intelektualnej, stosownie do 

postanowień zawartych w Załączniku nr 5 do Umowy  

c) zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia 

bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w  § 10 Umowy, w tym w 

szczególności zapewnić przekazanie Wykonawcy Listy osób zaangażowanych w realizację Umowy 

(i jej każdorazowej aktualizacji)  wraz z oświadczeniami stanowiącymi zobowiązanie do 

zachowania poufności stosownie do postanowień zawartych w Zasadach Ochrony Informacji 

Poufnych i Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A., które zostały 

określone na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji  
d) zamieścić zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu 

realizacji Umowy i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 i 3 do Umowy. W 

przypadku niedotrzymania tych warunków Wykonawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia  

dalszego Podwykonawcy na teren Wykonawcy/Inwestora lub wstrzymania prowadzonych przez 

niego robót. Podwykonawcy nie przysługują względem Wykonawcy/Inwestora żadne roszczenia 

z tytułu działania Wykonawcy/Inwestora określonego w zdaniu 1. 

7) Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących Podwykonawców , ani postanowień 

umów, zawartych przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami, Podwykonawca odpowiada 

wobec Wykonawcy/Inwestora za działania lub zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania 

lub zaniechania. Wykonawca/Inwestor nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe 

wykonywanie zobowiązań przez Podwykonawcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie 

Umowy.  

21. Warunkiem przystąpienia Podwykonawcy (oraz analogicznie każdego dalszego Podwykonawcy) do robót 

na terenie O/ZG „Lubin” jest uzyskanie przez Wykonawcę uprzedniej akceptacji Inwestora oraz 

Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG) Inwestora, zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 
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KRZG/33/21 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Lubin” z dnia 12.08.2021 r., dla osoby danego 

podmiotu, szczegółowego przedmiotu robót oraz przysługującego mu wynagrodzenia. Podwykonawca 

(oraz analogicznie każdy dalszy Podwykonawca) zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wszelkie dane 

niezbędne do uzyskania tej akceptacji. . 

22. Podwykonawca bez zgody Wykonawcy i Inwestora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie 

ma prawa powierzać wykonania prac innych niż roboty budowlane lub ich części podmiotom trzecim 

(dalszym Podwykonawcom). Powyższy wymóg zgody pisemnej dotyczy również każdorazowej zmiany 

osobowej u dalszego Podwykonawcy.  

23. Warunkiem przystąpienia Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy do robót na terenie Inwestora  

jest każdorazowo:  

a) podpisanie przez dany podmiot odpowiednich Zasad obowiązujących podmioty zewnętrzne 
wykonujące roboty w ruchu Zakładu Górniczego Inwestora. 

b) przedłożenie Wykonawcy Zgłoszenia podwykonawstwa (wg wzoru – Załącznik nr 2.1. do Umowy) wraz 
z załącznikami o realizację robót i uzyskanie pisemnej zgody  Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego 
Inwestora. 

24. Przed wejściem na plac budowy przed wejściem na plac budowy dostarczy Inwestorowi niezbędne 

dokumenty do przeprowadzenia szkolenia BHP na terenie O/ZG „Lubin” oraz w celu uzyskania 

przepustek, tj.: 

Informacje o pracownikach – Oświadczenie Podwykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 2.2, 

Wykaz pracowników – Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych, stanowiący Załącznik Nr 2.3,  

Zestawienie składników majątkowych wywożonych-wynoszonych (wnoszonych-wwożonych)  

stanowiące Załącznik Nr 2.4. 

25.  W przypadku otrzymania  zgody na zlecenie prac kolejnemu podmiotowi,  Podwykonawca zobowiązany 

jest we wszystkich umowach zawieranych z  Dalszymi Podwykonawcami w zakresie prac nie 

stanowiących robót budowlanych: 

a) zamieścić postanowienia dotyczące własności intelektualnej odpowiadające postanowieniom 

zawartym w Załączniku nr 5 do Umowy, w tym w szczególności zapewnić przeniesienie praw do 

powstałej w trakcie wykonywania Umowy i w związku  z wykonywaniem Umowy, a także przy okazji 

realizacji Umowy własności intelektualnej na rzecz Inwestora/Wykonawcy lub zapewnić udzielenie 

licencji na korzystanie z przedmiotów praw własności intelektualnej, stosownie do postanowień 

zawartych w Załączniku nr 5 do Umowy,  

b) zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia 

bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w  § 10 Umowy, w tym w szczególności 

zapewnić przekazanie Wykonawcy Listy osób zaangażowanych w realizację Umowy (i jej 

każdorazowej aktualizacji) wraz z oświadczeniami stanowiącymi zobowiązanie do zachowania 

poufności stosownie do postanowień zawartych w Zasadach Ochrony Informacji Poufnych i 

Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A., które zostały określone na stronie 

https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji 

c) zamieścić zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu 

realizacji Umowy i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 i 3 do Umowy. W 

przypadku niedotrzymania tych warunków Wykonawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia  

dalszego podwykonawcy na teren Wykonawcy/Inwestora lub wstrzymania prowadzonych przez 

niego robót. Podwykonawcy nie przysługują względem Wykonawcy/Inwestora żadne roszczenia z 

tytułu działania Wykonawcy/Inwestora określonego w zdaniu pierwszym. 

Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących Podwykonawców  , ani postanowień 

umów, zawartych przez  Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami, Podwykonawca odpowiada 

wobec Wykonawcy/Inwestora za działania lub zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub 

zaniechania. Wykonawca/Inwestor nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie 

zobowiązań przez Podwykonawcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy 

26. Podwykonawca bez zgody Wykonawcy/Inwestora, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, 

nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie Inwestora. 
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27. Podwykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania Klauzuli antykorupcyjnej KGHM Polska 

Miedź S.A. dostępnej na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna, z którą 

zapoznał się przed podpisaniem Umowy, i potwierdza, że będzie stosował się do jej postanowień w 

brzmieniu obowiązującym podczas trwania Umowy. Wszędzie tam, gdzie w treści o ww. klauzuli mowa 

jest o KGHM, należy przez to odpowiednio rozumieć także Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa 

S.A.  

28. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych  w Polityce prywatności KGHM 

Polska Miedź S.A. dostępnej na stronie http://kghm.com/pl/polityka-prywatności,z którą zapoznał się 

przed podpisaniem Umowy i potwierdza, że będzie stosował się do jej postanowień w brzmieniu 

obowiązującym podczas trwania Umowy. Wszędzie tam, gdzie w treści ww. polityki mowa jest o KGHM, 

należy przez to odpowiednio rozumieć także Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.  

29. Podwykonawca ma obowiązek poinformować Wykonawcę o wszelkich istotnych zmianach 

podmiotowych  lub majątkowych po stronie Podwykonawcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, m.in. 

podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 

1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym 

zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Wykonawca ma prawo 

zażądać od Podwykonawcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym 

terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, będzie traktowane jako rażące naruszenie 

postanowień umownych przez Podwykonawcę. 

30. Podwykonawca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. 

Podwykonawca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w 

Umowie. 

31. Podwykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania 

Umowy.  

32. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem rzeczowym Przedmiotu Umowy, nie wnosi do 

niego zastrzeżeń i uznaje go za wystarczającą podstawę do realizacji Przedmiotu Umowy. 

33. Podwykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, zobowiązany jest do dokonania 

weryfikacji projektu budowlanego, a w przypadku gdy w trakcie realizacji prac budowlano-montażowych 

zaistnieje konieczność zmiany w projekcie budowlanym Podwykonawca powiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę o konieczności dokonania jego zmiany. 

34. Ilekroć w Umowie jest mowa o:  

1) Dokumentacji powykonawczej – rozumie się przez to dokumentację sporządzoną zgodnie  

z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, opiniami i uzgodnieniami właściwych organów i innych 

podmiotów oraz regulacjami obowiązującymi u Inwestora; opracowaną na podstawie projektu 

budowlanego i projektu wykonawczego, zgodnie z należytą praktyką inżynierską i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, która winna zawierać miedzy 

innymi: 

− szczegółowe instrukcje eksploatacji, 

− szczegółowe instrukcje remontowe i konserwacji,  

− dokumentację warsztatową,  

− wszelką dokumentację techniczną potrzebną do uzyskania decyzji administracyjnych, 

niezbędnych do wybudowania i/lub użytkowania obiektu (instrukcje), 

− dokumentację „red copy” – projekty budowalne i wykonawcze z naniesionymi kolorem 

czerwonym poprawkami i zmianami wprowadzonymi podczas realizacji prac, zatwierdzoną 

przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, Inspektora i Kierownika Budowy,  

− zestawienie urządzeń wymagających serwisowania. 

Dostarczona dokumentacja powykonawcza (oryginał + 2 kopie) musi być oprawiona w sposób trwały  

i poskładana w ponumerowane komplety . 

Dokumentacja w wersji elektronicznej (format PDF) ma być dostarczona Wykonawcy/Inwestorowi do 

zasobu sieciowego Multibox KGHM; 
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35. Uzyskanie i koszt wykonania map do celów opiniodawczych i projektowych leży po stronie 

Podwykonawcy. 

36. Podwykonawca, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do uzyskania od użytkownika 

końcowego, właściwych służb branżowych Wykonawcy/Inwestora, dostawców i poddostawców 

urządzeń i/lub technologii, organów administracji publicznej, wszelkich informacji, zgód, stosownych 

uprawnień, pozwoleń, orzeczeń i opinii niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z 

wymaganiami umownymi, prawnymi, organizacyjnymi. 

37. Podwykonawca, w celu uzyskania niezbędnych informacji, zgód, stosownych uprawnień, pozwoleń, 

orzeczeń i opinii, pozwalających zrealizować Przedmiot Umowy zgodnie z wymaganiami umownymi, 

zobowiązany jest do bieżącego kontaktowania się z użytkownikiem końcowym, właściwymi 

służbamiWykonawcy/Inwestora, dostawcami i poddostawcami technologii i/lub urządzeń oraz organami 

administracji publicznej. W celu umożliwienia realizacji ww. zakresu, Wykonawca udzieli Podwykonawcy 

niezbędnych informacji, upoważnień oraz cesji uprawnień wynikających z umów na dostawę urządzeń i 

technologii. 

38. Podwykonawca, przed przystąpieniem do realizacji dokumentacji powykonawczej, zobowiązany jest 

uzyskać pisemne zatwierdzenie, przez właściwe branżowe służby Wykonawcy/Inwestora, ostatecznej 

wersji zebranych/opracowanych danych pod rygorem nieważności.  

39. Zmiany zebranych/opracowanych danych nie stanowią podstawy do zmiany terminów realizacji  

ani wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

40. Podwykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i w zakresie 

merytorycznym niezbędnym dla uzyskania celu, jakiemu ma służyć, w sposób określony  

w obowiązujących przepisach prawnych, umowach, normach oraz zgodnie ze standardami 

projektowania i wskazaniami wiedzy architektonicznej, technicznej i technologicznej. 

41. Podwykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu opracowania rozwiązań 

korzystnych z punktu widzenia efektywności, w szczególności technologicznej, ekonomicznej, użytkowej, 

energetycznej Przedmiotu Umowy oraz optymalizacji technologii w aspekcie nakładów inwestycyjnych 

oraz przyszłej eksploatacji wybudowanej instalacji/obiektu, w szczególności takich, które nie narażają na 

nieuzasadnione wydatki na etapie realizacji inwestycji oraz w okresie przyszłej eksploatacji 

wybudowanej instalacji/obiektu 

42. Podwykonawca zobowiązany jest do przyjmowania takich rozwiązań, które nie narażą 

Wykonawcy/Inwestora na nieuzasadnione wydatki na etapie realizacji inwestycji oraz w okresie przyszłej 

eksploatacji instalacji/urządzenia/obiektu i jego wyposażenia.  

43. Zaproponowana w projektach wykonawczych aparatura, urządzenia i osprzęt techniczny muszą być 

uzgodnione z Wykonawcą/Inwestorem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przy doborze 

aparatury, urządzeń, osprzętu oraz kabli elektroenergetycznych należy dążyć do stosowania rozwiązań 

z typoszeregu.  

44. Projektowane rozwiązania nie mogą posiadać wad prawnych, a w szczególności układy elektryczne, 

aparatura, urządzenia oraz materiały elektrotechniczne i budowlane winny być dopuszczone do obrotu 

i stosowania. Za dopuszczone do stosowania uznaje się te wyroby, dla których wydano w szczególności:  

a)  certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa. 

45. Projektowane urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania ochrony środowiska, w szczególności: 

a) doboru czynników o niskim wpływie na środowisko (tzw. proekologicznych), 

b) doboru, zastosowanie substancji i materiałów o małym potencjale zagrożeń, 

c) efektywności energetycznej budynków i budowli. 

46. Podwykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z Wykonawcą/Inwestorem projektu 

budowlanego w poszczególnych fazach realizacji Przedmiotu Umowy oraz do przedstawiania go do 

wglądu Wykonawcy/Inwestora na jego żądanie.  
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47. Obsługę geodezyjną niezbędną do realizacji Przedmiotu Umowy prowadzi Podwykonawca w ramach 

wynagrodzenia umownego. Podwykonawca zapewnia, że prace geodezyjno-kartograficzne będą 

realizowane zgodnie z potrzebami podsystemów Topografia i Kataster Systemu Informacji o Terenie 

KGHM Polska Miedź S. A. 

48. Wszystkie zadania związane z pracami projektowymi nieokreślone w Umowie, a które są konieczne do 

realizacji Przedmiotu Umowy i ukończenia inwestycji, dla której dokumentacja projektowa ma powstać, 

w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie, uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków 

Podwykonawcy. 

49. Podwykonawca na bieżąco w poszczególnych fazach realizacji zamówienia zobowiązany jest uzgadniać 

z Wykonawcą/Inwestora projekt i przedstawić go na żądanie Wykonawcy/Inwestora do wglądu. 

50. Dostarczona dokumentacja powykonawcza musi być oprawiona w sposób trwały – poprzez bindowanie 

poszczególnych projektów wykonawczych w branżach/obiektach oraz innych opracowań, poskładana w 

komplety ponumerowane numerem poszczególnych egzemplarzy dokumentacji, a inne opracowania w 

opisanych i ponumerowanych teczkach. 

1) Dokumentacja w wersji elektronicznej musi zawierać maksymalnie 20 znaków, bez polskich liter, a w 

przypadków nazw plików rysunków w nazwie należy zawrzeć numer rysunku i krótki tytuł. 

2) Dokumentacja w wersji elektronicznej musi zawierać: 

a) spis treści, wersja dwg i wersja PDF ma być dostarczona Wykonawcy/Inwestorowido zasobu 

sieciowego Multibox KGHM; 

b) opis wersji elektronicznej musi zawierać: 

- nazwę biura projektowego, 

- tytuł Dokumentacji, 

- datę wykonania, 

- wyszczególnienie zawartości danej płyty. 

3) W przypadku konieczności dokonania w dokumentacji zmian, zastosowanie znajdują poniższe 

postanowienia: 

a) w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian lub uzupełnień do przekazanej dokumentacji, 

Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletne egzemplarze dokumentacji 

uwzględniające wprowadzone zmiany, a dostarczona dokumentacja winna być oznaczona 

kolejnym numerem rewizji,  

b) Wykonawca/Inwestor dopuszcza przekazywanie przez Podwykonawcę zmian do dokumentacji 

w formie osobnych kart zmian, pod warunkiem uzupełnienia przez Podwykonawcę posiadanej 

przez Wykonawcę dokumentacji o powyższe karty zmian, co nastąpi w siedzibie Wykonawcy, 

c) w przypadku, gdy zaistniałe w trakcie realizacji prac budowlano-montażowych zmiany mają 

wpływ na projekt budowlany i skutkują koniecznością jego zmiany, Podwykonawca jest 

zobowiązany do dokonania weryfikacji projektu budowlanego i uzyskania od organów 

administracji publicznej stosownych decyzji administracyjnych, 

d) wszystkie poprawiane rysunki, w wyniku wprowadzenia uwag Inwestora, muszą być oznaczone 

kolejnym numerem wersji, a w spisie rysunków ma być podana ostatnia obowiązująca wersja. 

Podwykonawca zobowiązany jest do wymiany w dostarczonej dokumentacji wszystkich 

rysunków czy stron, w których wprowadzał poprawki, po czym musi dostarczyć całą 

poprawioną dokumentację w wersji elektronicznej z oświadczeniem, że wersja ta zawiera 

ostatnią poprawioną wersję i jest tożsama z poprawioną dokumentacją, a dostarczoną 

Inwestorowi w wersji papierowej.  

51. Podwykonawca zobowiązany jest do: 

1) Złożenia oświadczenia, że: 

−  wykonana dokumentacja jest sporządzona: 

a) zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami, zasadami wiedzy technicznej;  

b) kompletnie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

c) jest zgodna z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

d) nie narusza praw autorskich i praw własności przemysłowej i patentów osób trzecich, 
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e) dokumentacja w wersji elektronicznej jest tożsama z dokumentacją dostarczoną Inwestorowi w 

wersji papierowej; 

−  wykonane projekty pozwolą na wystawienie Deklaracji Zgodności z odpowiednimi dyrektywami 

przez Podwykonawcę zadania realizowanego na podstawie projektu. 

2) Wykonania i dostawy dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wprowadzone w okresie 

realizacji prac budowlano-montażowych zmiany na bazie przekazanej przez Inwestora dokumentacji 

projektowej. 

52. Podwykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Przedmiotu Umowy wyłącznie 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i górnictwie. 

53. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Podwykonawca protokolarnie przejmuje front robót. 

54. Przed przystąpieniem do robót na terenie Inwestora, zobowiązany jest opracować i dostarczyć 

Inwestorowi wersję papierową planu BIOZ, Planu Zapewnienia Jakości i Planu Organizacji Robót, 

podpisanych przez uprawnionego kierownika budowy. 

55. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt, a 

w szczególności sprzęt transportowy, dźwigowy, rusztowania, podesty, zaplecze techniczno – socjalne 

oraz materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. 

56. Jeśli wynika to z obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, norm technicznych lub wymogów 

ujętych w specyfikacji technicznej określonej w Umowie, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy 

Podwykonawca zobowiązany jest wziąć czynny udział w rozruchu technologicznym Przedmiotu Umowy 

oraz wykonać niezbędne próby i pomiary. 

57. Jeśli to wynika z obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane, Podwykonawca zobowiązany jest 

zapewnić nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy przez Kierownika Budowy/Kierownika Robót 

posiadającego uprawnienia wynikające z ustawy Prawo budowlane. 

58. Podwykonawca zobowiązany jest prowadzić prace na terenie budowy we współpracy z właściwymi 

służbami Wykonawcy/Inwestora oraz zgodnie z poleceniami przedstawiciela Wykonawcy/Inwestora w 

zakresie koordynacji prac z pracami realizowanymi przez innych Podwykonawców. 

59. Podwykonawca od chwili przejęcia frontu robót odpowiedzialny jest za zabezpieczenie placu budowy 

oraz za zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

60. Podwykonawca zagospodaruje teren budowy na własny koszt. 

61. Podwykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż do chwili odbioru 

końcowego. 

62. Podwykonawca winien zapewnić przedstawicielom Wykonawcy/Inwestora do koordynowania, nadzoru 

i odbioru prac pełną dostępność terenu budowy celem dokonania kontroli wykonywanych robót.  

63. W ramach wynagrodzenia określonego Umową Podwykonawca zobowiązuje się do: 

a) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót,  

b) dbania o stan techniczny i prawidłowość  oznakowania, o którym mowa w lit. a) przez cały okres 

realizacji robót, 

c) zabezpieczenia w okresie realizacji robót ciągłości ruchu, według opracowanego przez siebie projektu 

organizacji ruchu, 

d) likwidacji oznakowania robót po ich zakończeniu. 

e) zagospodarowania odpadów zgodnie ze szczegółowymi zasadami opisanymi w Załączniku nr 3  

do Umowy. 

64. Po zakończeniu robót, Podwykonawca do dnia odbioru końcowego winien usunąć na własny koszt, poza 

teren budowy, wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze itp.,  

65. Po podpisaniu protokołu odbioru całego Przedmiotu Umowy, bez uwag, Podwykonawca przekazuje 

teren budowy Wykonawcy/Inwestorowi. 

66. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z pomocą odpowiednio 

wykwalifikowanego  i przeszkolonego personelu posiadającego aktualne badania i certyfikaty, 

dopuszczenia, zaświadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia oraz kompetencje do prawidłowego i 
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terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do 

sprzętu i materiałów stosowanych przez Podwykonawcę przy realizacji Przedmiotu Umowy.   

II.   Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) protokolarnego przekazania terenu budowy po podpisaniu Umowy, zatwierdzeniu przez Kierownika 

Ruchu Zakładu Górniczego technologii wykonania robót i dokumentacji technicznej. 

b) współdziałania z Podwykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, 

c) udzielania Podwykonawcy, na jego uzasadnione żądanie, informacji niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy 

III. Pozostałe, szczegółowe obowiązki zostały określone w Załączniku nr 3 w tym w Zasadach o których mowa 

w pkt. I ust. 1 Załącznika nr 3 do Umowy. 
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Załącznik nr 2.1 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

 

         
miejscowość data        

 

ZGŁOSZENIE PODWYKONAWSTWA 

1. Wykonawca: 

 

Nazwa realizowanego zadania: 
„Budowa rurociągu głównego odwadniania wód dołowych od Szybu Lubin 
Wschodni do Szybu Lubin Główny" 

Numer zawartej umowy: KGHM-KL-U-0074-2026 (Nr rej. PeBeKa S.A. 2025/02/00444) 

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.  

Adres firmy: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin 

NIP: 692-00-00-154 

Telefon kontaktowy: 76 840 54 05 

E-mail: pebeka@pebeka.com.pl  

2. Podwykonawca: 

Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

NIP:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail:  

3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót realizowanych przez Podwykonawcę: 

 

 

4. Krótki opis technologii realizacji prac przez Podwykonawcę: 

 

 

 

5. Czas realizacji robót przez Podwykonawcę: 

Termin rozpoczęcia pracy: *należy wpisać termin zgodnie z SIWZ/ZO/Umową 

Termin zakończenia pracy: *należy wpisać termin zgodnie z SIWZ/ZO/Umową 

6.     Wartość podzlecanych robót:     

Wykonawca: Podwykonawca: 

 

AKCEPTUJĘ  

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego 
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1. Schemat organizacyjny Podwykonawcy w zakresie wykonywanych robót 

 

 

 

Dyrektor Naczelny Oddziału  

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego 

  

Osoby kierownictwa i dozoru ruchu 

Oddziału O/ZG „Lubin” w zakresie 

sprawowania nadzoru nad robotami 

wykonywanymi przez podmiot zewnętrzny 

zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem 

Wewnętrznym Nr KRZG/16/21 w sprawie: 

kontroli podmiotów wykonujących 

czynności powierzone im w ruchu Zakładu 

Górniczego O/ZG „Lubin” 

   

  
Pełna nazwa 

Wykonawcy 

   

Pełna nazwa Podwykonawcy 
Szczegółowy schemat organizacyjny 

Podwykonawcy w zakresie wykonywanych robót 

na ternie O/ZG „Lubin” 

 
 

 

 

 Wykonawca: Podwykonawca: 
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2. Wykaz osób kierownictwa i dozoru ruchu Podwykonawcy zatrudnionych przy 
prowadzeniu robót zapoznanych z Planem Ruchu O/ZG „Lubin” w zakresie 
właściwym do wykonywania robót 

 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

Numer 

stwierdzonych 

kwalifikacji 

wydanych przez 

właściwy organ 

nadzoru górniczego 

Charakter 

posiadanych 

kwalifikacji 

1 
    

2 
    

3 
    

 

 Wykonawca: Podwykonawca: 
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3. Wykaz maszyn, urządzeń wymaganych do realizacji robót 1                                                                                         
WYKAZ MASZYN, URZĄDZEŃ WYMAGANYCH DO REALIZACJI ROBÓT 

- PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W PODZIEMNYCH WYROBISKACH O/ZG "Lubin" KGHM Polska Miedź S.A. 

L.P. Wyszczególnienie 
Numer 

fabryczny/seryjny 

Numer 

kopalniany 

SMG 

Forma 

własności 

Data 

Protokołu Odbioru 

Technicznego 

Data 

Zezwolenia na 

Oddanie do 

Ruchu 

Data Zezwolenia na 

oddanie do ruchu 

po zabudowie 

systemu antykolizji 

Uwagi 

1.  Samojezdne Maszyny Górnicze  

         

         

2.  Spawarki, Sprężarki  

         

         

3.  Wciągniki, Podnośniki  

         

         

4.  Pompy  

         

         

5.  Wentylatory  

         

         

6.  Urządzenia Energomechaniczne (pozostałe)  

         

         

7.  Urządzenia Elektroenergetyczne  

         

         

8.  Inne  
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OŚWIADCZENIE: 

Dobór maszyn, urządzeń jest zgodny z aktualnymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie. Posiadamy niezbędne Zezwolenia na Oddanie do Ruchu w podziemnych wyrobiskach O/ZG „Lubin" KGHM  

Polska Miedź S.A.  

Komplet Protokołów Odbiorów Technicznych wraz z Zezwoleniami na Oddanie do Ruchu w O/ZG "Lubin" dostarczone zostaną najpóźniej w dniu przekazania frontu robót przez Zamawiającego.       

                                                                                                                                                                           Podwykonawca 

1dotyczy robót  wykonywanych w ruchu podziemnych zakładów górniczych 
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4. Wzór raportu powykonawczego dotyczący stanu fizycznego i prawnego użytych do realizacji umowy / prac maszyn / urządzeń2 

Raport powykonawczy dotyczący stanu fizycznego i prawnego użytych do realizacji umowy / prac maszyn / urządzeń 
 

L.P. 
Wyszczególnienie 

Numer 

fabryczny/seryjny 

Numer 

kopalniany 

SMG 

Forma własności 

stan prawny 

maszyny / 

urządzenia 

stan fizyczny maszyny / 

urządzenia 

(maszyna / urządzenie 

sprawne  

lub  

maszyna / urządzenie nie 

sprawne) 

Uzasadnienie konieczności 

pozostawienia maszyny / 

urządzenia pod ziemią 

Miejsce w 

którym znajduje 

się maszyna / 

urządzenie 

Przewidywany 

termin końca 

użytkowania 

na terenie 

O/ZG Lubin 

maszyny / 

urządzenia 

Wnioskowany 

termin 

wydania 

maszyny / 

urządzenia na 

powierzchnię 
(data lub nie 

dotyczy) 

1.  Samojezdne Maszyny Górnicze 

           

           

2.  Spawarki, Sprężarki 

           

           

3.  Wciągniki, Podnośniki 

           

           

4.  Pompy 

           

           

5.  Wentylatory 

           

           

6.  Urządzenia Energomechaniczne (pozostałe) 

           

           

7.  Urządzenia Elektroenergetyczne 

           

           

8.  Inne 
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Uwaga: Pozostawienie maszyny / urządzenia pod ziemią w obszarze górniczym O/ZG „Lubin” powyżej 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy wymaga zgody KRZG. 

Podwykonawca 

 

2dotyczy robót  wykonywanych w ruchu podziemnych zakładów górniczych
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5. Oświadczenie w zakresie wykonywania robót przy udziale Samojezdnych Maszyn 

Górniczych (SMG) 3 

 

Podwykonawca zobowiązuje się do realizacji robót w górniczych wyrobiskach dołowych 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” przy udziale Samojezdnych Maszyn 

Górniczych (SMG) z zabudowanym i uruchomionym (działającym) systemem wspomagania 

operatora maszyny w zakresie „antykolizji” typu SYBET-Proxima, z zastrzeżeniem, iż: 

− w przypadku SMG znajdujących się w dyspozycji Podwykonawcy i aktualnie dopuszczonych 

do pracy w ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Lubin”, a nie posiadających w/w systemu – 

zabudowa i uruchomienie systemu w SMG Podwykonawcy nastąpi do dnia 31.12.2021 r,  

co zostanie potwierdzone stosownym nowym dopuszczeniem. Termin 31.12.2021 obejmuje 

również czas niezbędny na uzyskanie stosownego dopuszczenia danej maszyny do pracy  

w ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego, 

− w przypadku wykorzystania do realizacji robót nowej SMG, wprowadzanej pierwszy raz, 

warunkiem dopuszczenia jej do pracy w ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Lubin” jest 

posiadanie przez SMG Podwykonawcy zabudowanego i uruchomionego (działającego) 

systemu wspomagania operatora maszyny w zakresie „antykolizji” typu SYBET-Proxima. 

 

Podwykonawca 

 

 

 

 

 

 

3 dotyczy robót  wykonywanych w ruchu podziemnych zakładów górniczych 
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6. Oświadczenie w zakresie używania materiałów petrochemicznych4                              

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że zakupione w KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Lubin” płyny hydrauliczne (kod 

CN 2710 19 83), oleje przekładniowe (kod CN 2710 19 87), oleje sprężarkowe (kod CN 2710 19 81) 

oraz pozostałe oleje smarowe (kod CN 2710 19 99) zostaną zużyte zgodnie z ich przeznaczeniem tj. 

do celów smarowych wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej umowy. 

Jednocześnie oświadczam, iż ww. materiały nie będą używane do celów napędowych, 

opałowych, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub jako oleje smarowe do silników. 

 

Podwykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 dotyczy robót  wykonywanych w ruchu podziemnych zakładów górniczych 
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7. Karta zgłoszenia Wykonawcy robót dla Zamawiającego  
(zawierająca dane Podwykonawcy) 

1 

Nazwa i adres Firmy 

Adres e-mail do korespondencji 

Rodzaj i numer zawartych Zasad 

 

 

ZASADY GÓRNICZE nr …………………………………………………. 

2 
Przedmiot umowy / rodzaj 

wykonywanych robót 
 

3 

Kierownik firmy  

Nazwisko i imię  

telefon komórkowy 

nr stwierdzonych kwalifikacji 

wydanych przez właściwy organ 

nadzoru górniczego lub 

pracodawcę 1 

 

4 

Pracownik BHP   

Nazwisko i imię  

telefon komórkowy 

nr stwierdzonych kwalifikacji 

wydanych przez właściwy organ 

nadzoru górniczego lub 

pracodawcę 1 

 

5 

Przedstawiciel(-e) Wykonawcy 2 

Nazwisko i imię 

telefon komórkowy 

 

6 
Miejsce wykonania pracy  

na terenie O/ZG „Lubin” 

Teren KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” 

na odcinku od szybu Lubin Wschodni do szybu Lubin Główny 

7 Termin rozpoczęcia pracy *należy wpisać termin zgodnie z SIWZ/ZO/Umową 

8 
Ilość pracowników zatrudnionych 

na terenie O/ZG „Lubin” 

Dozór 

Pracownicy na 

stanowiskach 

robotniczych 

Razem 

   

9 
Ilość, typ i numer maszyn 

użytkowanych w O/ZG „Lubin” 
 

10 Termin zakończenia pracy *należy wpisać termin zgodnie z SIWZ/ZO/Umową 

11 

Właściciel (-e) obiektu         

Nazwisko i imię  

telefon kontaktowy 

Śliwiak Mariusz 

tel. 76 74 82 202 

12 

Inspektor (-zy) Nadzoru 

O/ZG „Lubin” o ile występuje (-ą) 

lub 

Nadzorujący ze Strony 

Zamawiającego   

Nazwisko i imię                    

Telefon(y) służbowy(e) 

Mariusz Glumiński tel. 76 74 89 002, Jarosław Jakubowski tel. 76 74 82 271, Piotr 

Barański tel. 76 74 82 448 , Robert Łabuda tel. 76 74 82 888,  

Krzysztof Glapa tel. 76 74 82 777. 

13 

Koordynator sprawujący nadzór 

nad bezpieczeństwem i higieną 

pracy Nazwisko i imię, tel. 

kontaktowy 

Śliwiak Mariusz 

tel. 76 74 82 202 

Wykonawca: Podwykonawca: 
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1 Osoby posiadające stwierdzenie kwalifikacji OUG lub pracodawcy ( w przypadku wykonywania przez firmę robót w ruchu 
zakładu górniczego) 
2 Dotyczy wykonawców, których pracownicy nie posługują się językiem polskim 
Wzór niniejszego załącznika wynika z Zarządzenia Wewnętrznego Nr KRZG/16/21 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Lubin” 

z dnia z dnia 12.04.2021 r. w sprawie: kontroli podmiotów wykonujących czynności powierzone im w ruchu Zakładu Górniczego 

O/ZG „Lubin”. 

Zmiana wzoru nie wymaga aneksu do niniejszego Zarządzenia
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8. Schemat organizacyjny Zamawiającego w zakresie wykonywanych robót                   
 

 
  

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., z siedzibą 59-301 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76 

Podwykonawca
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9. Oświadczenie Podwykonawcy o braku przeterminowanych zobowiązań z tytułu realizacji 
innych umów zawartych z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze LUBIN 

 

 

 

Oświadczam, że na dzień „Zgłoszenia Podwykonawstwa” nie posiadam przeterminowanych 

zobowiązań z tytułu realizacji innych umów zawartych z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział 

Zakłady Górnicze „Lubin”. 

 

 

 

 

Podwykonawca: 
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10. Oświadczenie Podwykonawcy dotyczące przestrzegania wewnętrznych aktów 
normatywnych Zamawiającego 

 

Podwykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień Zarządzeń ujętych 

w Załączniku nr 5 do zasad obowiązujących podmioty wykonujące roboty w ruchu Zakładu 

Górniczego „Lubin”, o których mowa w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr KRZG/21/19 Kierownika 

Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Lubin” z dnia 10.07.2019 oraz zobowiązuje się do 

przestrzegania powyższych aktów wewnętrznych przez wszystkie osoby zatrudnione oraz 

współpracujące przy wykonywaniu umowy. 

Podwykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Załącznik Nr 2.2 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

KGHM Polska Miedź S.A. 

Departament 

Zarządzania Szkoleniami 

Zasady dotyczące kształcenia, dokształcania i doskonalenia pracowników. 

Dział VII  Zasady prowadzenia przeszkolenia oraz wydawania upoważnień dla pracowników zewnętrznych 

podmiotów gospodarczych wykonujących powierzone im prace  w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie. Strona 1 z 1 

OŚWIADCZENIE 

(-Wzór-) 

Oświadczam, iż niżej wymienione osoby zatrudnione w  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę firmy) 

posiadają: 

1) aktualne/nieaktualne* zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp, 
2) aktualne/nieaktualne*  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań  

do pracy na określonym stanowisku, prowadzą działalność gospodarczą, samo 
zatrudniają się* 

3) w przypadku stanowiska lub czynności wymagających szczególnych kwalifikacji - 
dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów, 

4) dowody potwierdzające zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże 
się z wykonywaną pracą, 

5) zaświadczenie wydane przez KSRG o przeszkoleniu z zakresu stosowania aparatu 
ucieczkowego (dotyczy pracowników dołowych), 

6) oświadczenie pracodawcy, że pracownik przed rozpoczęciem pracy zostanie zapoznany  
z instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa obowiązującymi w danym Oddziale Górniczym 

 

Lp. Nazwisko   i   imię Stanowisko 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

* niepotrzebne skreślić 

………………………………………. 
podpis pracodawcy 
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Załącznik Nr 2.3 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

  

 

  
MIEJSCOWOŚĆ DATA 

 

 

PIECZĘĆ FIRMOWA 

WNIOSEK 
o wydanie przepustek osobowych dla osób spoza O/ZG „Lubin”, przepustek tymczasowych samochodowych  

dla osób spoza O/ZG „Lubin”, przepustek materiałowych na wniesienie/wyniesienie i wwiezienie/wywiezienie 

składników majątkowych, będących własnością firm zewnętrznych*(*niepotrzebne skreślić) 

(-Wzór-) 

I. Informacje ogólne: 

1. Nazwa firmy: 
 

 

2. 

 

Umowa Nr 

rej./uzasadnienie wydania 

przepustki* 

 

 

3. Przedmiot umowy: 
 

 

4. 
Rejon i miejsce 

wykonywanej pracy: 

REJON:  

MIEJSCE (OBIEKT):  

 

 

OPIEKUN w O/ZG „Lubin": 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

5. 
Termin rozpoczęcia 

pracy: 
 

Termin zakończenia 

pracy: 
 

 * - wypełnić w przypadku innych niż umowa z O/ZG „Lubin” powodów uzasadniających prośbę o wydanie przepustek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPIS WNIOSKODAWCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 2.3.1. DO WNIOSKU 

„PRZEPUSTKI DLA OSÓB SPOZA O/ZG „LUBIN”, PRZEPUSTKI TYMCZASOWE SAMOCHODOWE DLA OSÓB SPOZA O/ZG „LUBIN” 

(-Wzór-) 

TERMIN WAŻNOŚCI WYKAZU 

 
Termin rozpoczęcia 

pracy: 
 

Termin zakończenia 

pracy: 
 

dot. przepustek osobowych 

Nazwisko Imię 
Nr dowodu 

osobistego 
Nazwa firmy 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez KGHM 

Polska Miedz S.A.  O/ZG „Lubin” – 

zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE w zakresie niezbędnym do 

realizacji ww. umowy  

(CZYTELNY PODPIS) 

          

          

     

          

          

dot. przepustek samochodowych 

Marka samochodu 
Numer 

rejestracyjny 

Rodzaj pojazdu 
(prywatny/służbowy) 

Nazwa firmy 

       

       

       

       

Dane osoby, z którą należy się kontaktować w przypadku spraw wymagających wyjaśnienia: 

…………………………………………………………………      ……………………………………  ………………………………………………… 

Imię i Nazwisko                           Nr  telefonu                      (e-mail)  

 

PODPIS WNIOSKODAWCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 2.3.2. DO WNIOSKU 

„PRZEPUSTKI MATERIAŁOWE” 

1. 
Rejon i miejsce 

wykonywanej pracy: 

REJON:  

MIEJSCE:  

 

 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY (Termin ważności wykazu) 

2. 
Termin rozpoczęcia 

pracy: 
 

Termin zakończenia 

pracy: 
 

 
Wzory pieczątek firmowych: 

Wzory pieczątek firmowych 

1. 2. 

Wykaz osób upoważnionych do wystawiania i zatwierdzania przepustek materiałowych: 

Osoby upoważnione  

do wystawiania i zatwierdzania 

przepustek materiałowych 

Wzory pieczątek imiennych Wzory podpisów 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPIS WNIOSKODAWCY 
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Załącznik Nr 2.4 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

                                                                                      Dnia...........................               

Zestawienie 

składników majątkowych wywożonych-wynoszonych z :............................................. 
(wnoszonych-wwożonych) 

(-Wzór-) 
 

w celu ............................................................................... 

na podstawie przepustki lub pisma nr……………………….. nazwisko i imię .................................... 

przewidywany termin zwrotu  ...................................................... 

nr rej. środka transportu .............................................................. 

L.p. Nazwa składnika majątkowego Nr inwentarzowy Typ Ilość 

1.   
 

   

2.   
 

   

3.   
 

   

4.   
 

   

5.   
 

   

6.   
 

   

7.   
 

   

8.   
 

   

9.   
 

   

              czytelny podpis osoby posiadającej zezwolenie 

      ……………………………………………………………………………………… 

Adnotacja Służby Ochrony 

Wymienione składniki majątkowe 
wwieziono/wniesiono* z terenu O/ZG „Lubin” 
(LG, LW, LZ*) 
 
w dniu………..godz………..nr bramy……………….. 
 
…………………………………………………………………. 
(czytelny podpis pracownika Służby Ochrony) 
 
*niepotrzebne skreślić 

Wymienione składniki majątkowe 
wywieziono/wyniesiono* z terenu O/ZG „Lubin” 
(LG, LW, LZ*) 
 
w dniu………..godz………..nr bramy……………….. 
 
…………………………………………………………………. 
(czytelny podpis pracownika Służby Ochrony) 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

...................................................................    
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Załącznik nr 3 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

Szczegółowe obowiązki Stron 

I. Szczegółowe obowiązki Podwykonawcy 

1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z 

Dokumentem Bezpieczeństwa oraz ZASADAMI POWIERZCHNIOWYMI obowiązującymi Podwykonawcę 

robót montażowych, remontowych, serwisowych i innych wykonywanych w ruchu Zakładu Górniczego „Lubin” 

na powierzchni, określającymi zasady prowadzenia robót przez Podwykonawcę w ruchu zakładu górniczego 

Inwestora, podpisanymi bezpośrednio przez Podwykonawcę z Inwestorem. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy „Prawo budowlane" i wydanymi na jej podstawie 

uregulowaniami prawnymi oraz ustawy „Prawo geologiczne i górnicze" i wydanymi na jej podstawie 

uregulowaniami prawnymi. 

3. Podwykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy zobowiązuje się: 

1) zatrudniać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników objętych ubezpieczeniem od 

następstw nieszczęśliwych wypadków i posiadających wymagane przepisami upoważnienia, 

2) używać wyłącznie maszyn i urządzeń posiadających zezwolenia na eksploatację zgodnie z Zarządzeniem 

Nr KRZG/47/17 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego „Lubin” z dnia 02 sierpnia 2017r,  

4. Podwsykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, 

obowiązującymi przepisami, stosownymi normami i warunkami technicznymi pozwalającymi na oddanie do 

ruchu. 

5. Podwykonawca, w ramach Przedmiotu Umowy dostarcza na swój koszt i ryzyko: 

1) urządzenia i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Dostarczone materiały i urządzenia 

powinny być wolne od wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich i spełniać wymagania przepisów 

obowiązujących u Inwestora, posiadać świadectwa producentów, instrukcje obsługi oraz deklaracje 

zgodności w przypadku, gdy podlegają stosownym przepisom. 

2) stosowne dopuszczenia, zezwolenia, deklaracje i opinie.  

6. Podwykonawca zobowiązany jest: 

1) przestrzegać na terenie Wykonawcy/Inwestora obowiązujących zarządzeń i poleceń oraz oświadcza, że 

się z nimi zapoznał,  

2) uzgodnić z użytkownikiem obiektu (frontu robót) sposób zabezpieczenia robót. Uzgodnienia te winny 

być zawarte w protokole przekazania frontu robót lub w odrębnej notatce służbowej lub technologii 

wykonywania robót, 

3) przeprowadzić uzgodnienia w zakresie wykonywanych projektów z służbami Inwestora oraz uzyskać ich 

akceptacje,  

4) utrzymywać porządek na miejscu wykonywania prac oraz utrzymywania go w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

5) ponosić koszty transportu i dostawy materiałów, 

6) umożliwiać wstęp na teren wykonywania prac przedstawicielom Wykonawcy/Inwestora,  

7) uporządkować na swój koszt po zakończeniu prac teren prac i przekazać go Wykonawcy w terminie 

ustalonym na odbiór prac, 

8) ponosić wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód w majątku Wykonawcy/Inwestora lub osoby 

trzeciej, powstałe w trakcie oraz na skutek wykonywania robót, będących konsekwencją zaniedbań ze 

strony Podwykonawcy, jak i wynikających z technologii ich wykonywania, 

9) przedłożyć 7 dni przed datą odbioru wymagane dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa, w tym z prawa geologicznego i górniczego oraz Umowy, niezbędne do dokonania odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy, 
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10) zatrudniać osoby dozoru ruchu odpowiednich specjalności w tym: 

- kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi oraz zatwierdzeniami w celu 

kierowania i kontroli robót w ramach zleconego zakresu robót prowadzonych na obiektach górniczych 

w ruchu zakładu górniczego, 

- Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych 

i kanalizacyjnych, 

posiadające dokumenty potwierdzające uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, 

aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz kwalifikacje 

osoby dozoru ruchu specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych. 

- osobę dozoru ruchu w branży mechanicznej w podziemnych zakładach górniczych, posiadającą 

świadectwa o stwierdzeniu kwalifikacji do zatrudnienia w ruchu podziemnych zakładów górniczych 

wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny, wydane przez właściwe organy nadzoru 

górniczego 

11) zapewnić wykwalifikowanych pracowników, którzy są niezbędni do odpowiedzialnego 

i terminowego wykonania robót, 

12) założyć i prowadzić dziennik budowy przez osobę dozoru Podwykonawcy. Specyfika i wytyczne dotyczące 

dziennika budowy wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. „W sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki …”, 

13) zgłaszać pisemnie gotowość do odbioru przedstawicielowi Wykonawcy/Inwestora wymienionemu w § 8 

ust. 1 pkt 1) lit a) robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

14) stosować podczas realizacji robót objętych umową, wyłącznie wyroby dopuszczone do stosowania w 

górnictwie oraz budownictwie zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz posiadających atesty i 

certyfikaty określone przepisami szczegółowym. 

7. Podwykonawca może przystąpić do wykonywania prac objętych niniejszą umową na terenie 

Wykonawcy/Inwestora wyłącznie na podstawie protokołu przekazania frontu robót. 

8. Za prawidłowość nadzoru nad mieniem i pracownikami Podwykonawcy odpowiada w pełnym zakresie 

Podwykonawca. 

9. Podwykonawca będzie się stosował do zaleceń i decyzji wydanych przez Urzędy Górnicze i ponosi w tym 

zakresie odpowiedzialność. 

10. W przypadku uszkodzenia urządzeń, sprzętu, instalacji Podwykonawcy spowodowanego z przyczyn leżących  

po stronie Inwestora, koszt usunięcia szkody zostanie poniesiony przez Inwestora. Powyższy fakt powinien 

być udokumentowany w podpisanym obustronnie protokole. 

11. W przypadku uszkodzenia urządzeń, sprzętu, instalacji Inwestora spowodowanego z przyczyn leżących po 

stronie Podwykonawcy, koszt usunięcia szkody zostanie poniesiony przez Podwykonawcę. Powyższy fakt 

powinien być udokumentowany w podpisanym obustronnie protokole. 

12. Podwykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Inwestora o potrzebie anulowania karty 

dostępu/przepustki tymczasowej jego pracowników. 

13. Podwykonawca zobowiązany jest raz na kwartał przekazywać do Inwestora wykaz pracowników, których 

przepustki tymczasowe są aktualne i zachowują swoją ważność. 

14. Podwykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

odpadów (w tym opakowań i odpadów opakowaniowych) we własnym zakresie, zgodnie z Ustawą o 

odpadach, za wyjątkiem odpadów które mogą znaleźć zastosowanie lub mogą przynieść korzyści finansowe 

KGHM, których zagospodarowanie należy uzgodnić z Inwestorem. 

15. Podwykonawca winień przedłożyć Inwestorowi oświadczenie o uprzątnięciu terenu z odpadów oraz 

informację o: 

− rodzajach wytworzonych odpadów, 
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− ilościach wytworzonych odpadów, 

− sposobach ich zagospodarowania, zgodnie z wymaganiami prawa, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Formularzu stanowiącym Załącznik nr 3.1 do niniejszej Umowy 

16. Podwykonawca zobowiązany jest stosować tylko takie substancje chemiczne i ich mieszaniny, na które 

posiada aktualne karty charakterystyki. Wykaz aktualnych kart charakterystyk na substancje chemiczne i ich 

mieszaniny stosowane u Inwestora dostępne są u Kierownika Działu Planowania i Realizacji Dostaw O/ZG 

„Lubin”. Zastosowanie innych substancji chemicznych i ich mieszanin, nie ujętych w w/w spisie, bez zezwolenia 

Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, jest zabronione. 

17. W przypadku, gdy Podwykonawca jest dostawcą substancji chemicznych i ich mieszanin, to opakowania oraz 

odpady opakowaniowe po zużytych substancjach chemicznych i ich mieszaninach stosowanych na terenie 

Inwestora ma obowiązek zagospodarować we własnym zakresie. 

18. W przypadku, gdy Podwykonawca używa substancji chemicznych i ich mieszanin, to opakowania oraz odpady 

opakowaniowe po zużytych substancjach chemicznych i ich mieszaninach stosowanych na terenie Inwestora 

ma obowiązek zagospodarować Podwykonawca we własnym zakresie. 

19. Podwykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień: 

1) Zarządzeń ujętych w Załączniku nr 5 do zasad powierzchniowych o których mowa w ust. 1 powyżej i 

zobowiązuje się, że wszystkie osoby zatrudnione oraz współpracujące przy wykonywaniu umowy będą 

także przestrzegać powyższych aktów wewnętrznych. 

2) Ustalenia Organizacyjnego Nr D/4/21 Dyrektora Naczelnego O/ZG „Lubin” z dnia 09.02.2021 r. w sprawie: 

Zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi na terenie KGHM Polska Miedź S.A. i zobowiązuje się, że 

wszystkie osoby zatrudnione oraz współpracujące przy wykonywaniu umowy będą także przestrzegać 

powyższego aktu wewnętrznego. 

3) Zarządzenia Wewnętrznego Nr D/2/26 Dyrektora Naczelnego O/ZG „Lubin” z dnia 14.04.2026 r. w 

sprawie: zasad organizacji w ruchu osobowym i materiałowo - towarowym w O/ZG „Lubin”. 

4) Zarządzenia Wewnętrznego Nr D/42/23 Dyrektora Naczelnego O/ZG „Lubin” z dnia 18.09.2023 r. w 

sprawie: przeprowadzania w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie 

kontroli na obecność alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu wobec osób niebędących 

pracownikami Oddziału. 

5) Zarządzenia Wewnętrznego Nr KRZG/59/23 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Lubin” z dnia 

11.09.2023 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Zasad dotyczących szkolenia w dziedzinie bhp 

oraz kształcenia pracowników Oddziału i podmiotów wykonujących powierzone im prace w ruchu 

zakładu górniczego O/ZG „Lubin”. 

20. W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem Umowy zajdzie konieczność przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych, Podwykonawca zobowiązuje się w pierwszej kolejności zlecić przeprowadzenie takich badan 

Centrum Badan Jakości Sp. z o.o. w Lubinie. Podwykonawca może skorzystać z usług innego podmiotu w 

zakresie przeprowadzenia badań laboratoryjnych jedynie w przypadku uzyskania korzystniejszej cenowo 

oferty niż zaproponowana przez Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. w Lubinie. Naruszenie niniejszego 

postanowienia przez Podwykonawcę, stanowi istotne naruszenie warunków Umowy.  

21. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów, Podwykonawca dokona ich wycinki w ilości 

niezbędnej do poprawnego wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, 

w uzgodnieniu z Właścicielem terenu, z którego drzewa lub krzewy będą usuwane. 

II. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) koordynować oraz kontrolować poprzez osoby własnego dozoru ruchu, roboty wykonywane przez 

Podwykonawcę w ruchu zakładu górniczego, 

2) udostępnić Podwykonawcy fronty robót na których wykonywany będzie Przedmiot Umowy w terminach 

wzajemnie uzgodnionych, 
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3) każdorazowo powiadamiać Podwykonawcę z jednodniowym wyprzedzeniem o czasie trwania przerw, 

wynikających z ruchu zakładu górniczego, uniemożliwiających kontynuowanie robót,  
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 Załącznik nr 3.1 

do Umowy nr 2026/05/00553 
 

Informacja  o  odpadach dla potrzeb sprawozdawczości do KRUiTZ 
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Załącznik nr 4 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. W związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy każda ze Stron może przetwarzać dane osobowe Osób 
fizycznych, które uzyska od drugiej Strony lub bezpośrednio od tych osób,  
w szczególności reprezentujących drugą Stronę, osób wyznaczonych do kontaktów  
i dokonywania bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami, osób, którym przekazywane będą informacje 
poufne oraz wszelkich innych osób, które będą wykonywać niniejszą Umowę, w tym wspierać i doradzać 
przy jej wykonywaniu, a także podwykonawców drugiej Strony i ich pracowników/współpracowników (dalej 
zwane: „Osoby Fizyczne”). 
 

2. Administratorami danych osobowych są: 
a) KGHM Polska Miedź S.A. – w stosunku do osób przebywających na terenie Zakładów Górniczych i 

Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.; 
b) Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w stosunku do osób reprezentujących drugą Stronę 

Umowy, osób wskazanych w umowach do kontaktu i bieżących uzgodnień oraz osób realizujących 
zakres obowiązków wynikających z zawieranej Umowy; 

c) Podwykonawca usługi – w stosunku do swoich pracowników, podwykonawców oraz ich pracowników. 
 

3. Każda ze Stron, jako administrator danych, zobowiązana jest do przestrzegania właściwych przepisów o 
ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych (tzw. RODO), w tym do spełniania określonych obowiązków informacyjnych. 
 

4. Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. „Osób Fizycznych” dotyczących Podwykonawcy 
dostępne są na stronie internetowej Spółki: https://pebeka.pl/rodo (dalej zwana „Klauzula”), natomiast 
informacje o tym jak KGHM przetwarza dane osobowe ww. „Osób Fizycznych” dotyczących Podwykonawcy 
dostępne są na stronie internetowej KGHM: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo .  

 
5. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią postawę prawną do udostępnienia danych osobowych. 
 
6. Podwykonawca poinformuje „Osoby Fizyczne” związane z Podwykonawcą o treści niniejszego Załącznika 

oraz „Klauzuli” przed udostępnieniem ich danych PeBeKa S.A./KGHM Polska Miedź S.A. Podwykonawca 
oświadcza, że ww. „Osoby Fizyczne” związane z Podwykonawcą zapoznają się z treścią tej „Klauzuli” przed 
udostępnieniem ich danych do PeBeKa/KGHM Polska Miedź S.A.. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że 
Kontrahenci PeBeKa oraz KGHM co do zasady przetwarzają dane osobowe w sposób analogiczny 
jak opisany w „Klauzuli”, zapisy tej „Klauzuli”, z uwagi na jej uniwersalny charakter, mają również 
odpowiednie zastosowanie do tego, w jaki sposób Podwykonawca przetwarza dane osobowe „Osób 
Fizycznych” związanych z PeBeKa/KGHM Polska Miedź S.A. (przy czym w celu uniknięcia wątpliwości 
wskazuje się, że dane „Osób Fizycznych” związanych z PeBeKa/KGHM Polska Miedź S.A. nie będą 
przetwarzane przez Podwykonawcę w celach marketingowych). Niezależnie, każda ze Stron może przekazać 
właściwe klauzule informacyjne Osobom Fizycznym w niezbędnym zakresie oraz w przyjęty przez siebie 
sposób (odpowiednio do formy pierwszego kontaktu z daną Osobą Fizyczną, w tym poprzez informacje w 
stopce maila, ze wskazaniem również na właściwą Politykę prywatności zwartą na stronie internetowej 
przyjętą przez daną Stronę, bądź poprzez informacje podawane przy realizowaniu innych czynności tj. np. 
wydawania identyfikatorów, kart SKD, przepustek i innych). 

7. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 
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Załącznik nr 5 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 

1. W ramach uzyskanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z chwilą odbioru dokumentacji 
będącej Przedmiotem Umowy, Podwykonawca przenosi na Wykonawcę, z prawem Wykonawcy do 
dalszego przeniesienia na Inwestora, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów 
powstałych i dostarczonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, w tym w szczególności do dokumentacji 
projektowej, projektu technicznego wykonawczego, dokumentacji wykonawczej (również dokumentacji z 
zakresu poszczególnych branż elektrycznej i teletechnicznej) przedmiarów, kosztorysów inwestorskich  
oraz dokumentacji powykonawczej, a także do nieograniczonej liczby ich egzemplarzy, na wszystkich 
polach eksploatacji znanych w chwili zawierania umowy, obejmujących w odniesieniu do elementów 
stanowiących utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509): 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy dokumentacji 

lub jej elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci 
komputera oraz techniką cyfrową, jak i  w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, 
na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia 
egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy, 

b) rozpowszechnianie całości lub części oryginału utworu lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono 
– w tym wprowadzenie do obrotu poprzez użyczenie, sprzedaż, najem, dzierżawę lub 
rozpowszechnianie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, w nieograniczonej liczbie 
egzemplarzy, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników, w szczególności w postaci 
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementów do obrotu drogą 
przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez 
rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą 
sieci Internet i Intranet,  

c) udostępnienie utworu (oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono) w dowolny sposób  
i w stosunku do dowolnej ilości osób, w szczególności w celu przygotowania oferty na realizację 
zadania na podstawie dokumentacji oraz sporządzenia dokumentacji wykonawczej, 

d) rozpowszechnianie utworu w jakikolwiek inny sposób niż określony powyżej, w tym poprzez 
wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie, odczytywanie, nadawanie, reemitowanie, webcasting, 
simulcasting, jak również poprzez wprowadzanie do sieci informatycznych, teleinformatycznych oraz 
telekomunikacyjnych i udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym, 

e) wykonywanie prawa do utworu w zakresie posługiwania się nim do przygotowania dokumentacji 
technicznej, dokonania na jego podstawie budowy, eksploatacji, adaptacji czy też modernizacji 
obiektów lub urządzeń w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, 

f) wykorzystywanie utworu lub jego elementów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej 
Wykonawcy oraz Inwestora, a także do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów 
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów, dokumentacji technicznej, itp., korzystania  
z nich i ich rozpowszechniania, jak również dokonywania powyższego przez osoby trzecie, na co 
Podwykonawca wyraża zgodę (zgoda na wykonywanie praw zależnych) ; 

g) archiwizacja dowolną techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy i w dowolnym celu, 
h) tłumaczenie dokumentacji w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana  

i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system 
i) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji, w tym zmian istotnych, każdego z elementów utworu, 

zarówno samodzielnie, jak i poprzez  zlecanie dokonywania takich zmian lub modyfikacji podmiotom 
trzecim, bez konieczności uzyskania zgody Podwykonawcy, korzystanie i rozporządzanie utworami 
zależnymi, a także  prawo do odrębnego korzystania z każdego z elementu dokumentacji 
projektowej, wykonawczej i powykonawczej. 

2. W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola eksploatacji 
związanego z korzystaniem z utworów, Podwykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni roboczych 
od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia przenieść na Wykonawcę oraz dalszego 
przeniesienia tych praw na Inwestora, prawa autorskie majątkowe na wskazanym polu eksploatacji w 
ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą Umową. Podwykonawca zobowiązuje się do 
jednoczesnego udzielenia Wykonawcy wyłącznego zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich 
do utworów i ich opracowań na tym polu, korzystanie i rozporządzanie nimi oraz wyłącznego zezwolenia 
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na zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów i ich opracowań na tym polu, 
korzystanie i rozporządzanie. 

3. Z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia Wykonawca nabywa od Podwykonawcy 
prawo własności egzemplarzy utworu oraz nośników materialnych, na których utwór został utrwalony. 

4. W ramach uzyskanego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, Podwykonawca zobowiązuje się 
do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do utworów, które powstaną 
w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części, względem Wykonawcy, jego licencjobiorców (w tym 
w szczególności Inwestora) oraz następców prawnych. Ponadto, w zakresie w jakim osobiste prawa 
autorskie nie przysługują Podwykonawcy, lecz osobom wymienionym w pkt. 6, Podwykonawca 
zobowiązuje się, że te osoby nie będą wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich 
względem Wykonawcy, jego licencjobiorców (w tym w szczególności Inwestora) oraz ich następców 
prawnych (z zastrzeżeniem sprawowania przez Podwykonawcę nadzoru autorskiego, jeśli stanowi to 
przedmiot Umowy). 

5. W ramach uzyskanego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy Podwykonawca zezwala 
Wykonawcy na wyłączne wykonywanie przysługujących mu osobistych praw autorskich. Ponadto,  
w zakresie w jakim osobiste prawa autorskie nie przysługują Podwykonawcy, lecz osobom wymienionym  
w pkt. 6, Podwykonawca oświadcza, iż posiada upoważnienie od tychże osób na wykonywanie 
przysługujących im autorskich praw osobistych z prawem udzielania dalszego upoważnienia w tym 
zakresie oraz że działając na bazie tego upoważnienia Podwykonawca zezwala niniejszym Wykonawcy – w 
ramach uzyskanego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy – na wyłączne wykonywanie 
autorskich praw osobistych przysługujących osobom, o którym mowa w pkt. 6 (z zastrzeżeniem 
sprawowania przez Podwykonawcę nadzoru autorskiego, jeśli stanowi to przedmiot Umowy).  

6. Podwykonawca oświadcza, że z chwilą ustalenia prawa, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, będzie go łączył  
z osobami, które wniosły wkład twórczy w celu realizacji Umowy, tego rodzaju stosunek prawny, który 
skutkuje wykonaniem przez nich Przedmiotu Umowy bądź jego poszczególnych elementów, w warunkach 
określonych w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, bez jednoczesnego 
odmiennego, niźli ustawowe, uregulowania kwestii utworów pracowniczych bądź inny stosunek prawny, 
na podstawie którego Podwykonawca nabył od tych osób prawa lub uprawnienia, które następnie 
zobowiązuje się przenieść na Wykonawcę (a docelowo na Inwestora) na podstawie niniejszej Umowy. 
Jednocześnie Podwykonawca oświadcza, że nie zobowiązywał się w stosunku do ww. osób będących 
autorami do rozpowszechnienia wkładów twórczych w jakimkolwiek terminie, ani nie określał ich jako 
przeznaczonych do rozpowszechnienia. Ponadto Podwykonawca oświadcza, że nabył od ww. osób 
autorskie prawa majątkowe do nich na określonych w pkt. 1 powyżej polach eksploatacji, wraz z prawem 
do wyłącznego wykonywania autorskich praw zależnych na określonych pkt. 1 powyżej polach 
eksploatacji, a także w zakresie niezbędnym dla wykonania celu, jakiemu służy realizacja Przedmiotu 
Umowy (z zastrzeżeniem sprawowania przez Podwykonawcę nadzoru autorskiego stanowiącego 
przedmiot Umowy). 

7. Wykonana dokumentacja, know-how, i inne przedmioty własności intelektualnej oraz prawa do nich,  
w tym prawa do powstałych przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności prawa do 
powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów 
przemysłowych stanowić będą własność Wykonawcy (z prawem do dalszego przeniesienia na Inwestora) 
od chwili odbioru Przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 
przemysłowego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, Podwykonawca niezwłocznie poinformuje 
Wykonawcę o tym fakcie oraz niezwłocznie przekaże Wykonawcy stosowne materiały umożliwiające 
zgłoszenie rozwiązania do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony. Podwykonawca zobowiązany 
jest do zachowania w poufności wszelkich materiałów i informacji związanych z rozwiązaniami, o których 
mowa powyżej, które mogłyby uniemożliwić uzyskanie praw wyłącznych na te rozwiązania i do czasu 
publikacji tych rozwiązań przez Urzędu Patentowy informacje takie stanowią Informacje Poufne. W razie 
wątpliwości uznaje się, że Podwykonawca przeniósł prawo do uzyskania patentu/prawa 
ochronnego/prawa z rejestracji do powstałych, w wyniku i w celu realizacji Umowy, a także do powstałych 
przy okazji realizacji Umowy przedmiotów praw własności przemysłowej na Wykonawcę w ramach 
wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

8. W ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową Podwykonawca udziela Wykonawcy 
nieograniczonej w czasie, pełnej licencji z prawem udzielania dalszych sublicencji (w szczególności na rzecz 
Inwestora) do korzystania z rozwiązań stanowiących przedmioty praw własności intelektualnej, a w 
szczególności do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, co do których 
Podwykonawca posiada prawo wyłączne lub ubiega się o jego udzielenie oraz na know-how 
Podwykonawcy, które Podwykonawca posiadał przed zawarciem Umowy i przed przystąpieniem do 
realizacji Przedmiotu Umowy, a które są niezbędne do korzystania z przedmiotu Umowy. 
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9. W ramach wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, Podwykonawca zezwala 
Wykonawcy na wyłączne wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów i ich opracowań na 
wszystkich wskazanych w pkt. 1 niniejszego załącznika polach eksploatacji, korzystanie i rozporządzanie 
nimi oraz przenosi na Wykonawcę (z prawem do dalszego przeniesienia tego uprawnienia na Inwestora) 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na ww. polach, korzystanie i 
rozporządzanie. 

10. Podwykonawca ponosi względem Wykonawcy oraz Inwestora odpowiedzialność odszkodowawczą 
za skutki niezawinionego naruszenia przez Wykonawcę lub Inwestora praw wyłącznych osób trzecich, przy 
korzystaniu z Przedmiotu Umowy, w tym utworów, w szczególności z dokumentacji. Odpowiedzialność ta 
jest niezależna od winy Podwykonawcy. 

11. Przedkładane przez Podwykonawcę prace stanowiące przedmiot odbioru, zawierać powinny stwierdzenie 
„czystości patentowej”. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Podwykonawcę rozwiązań prawnie 
chronionych niebędących własnością Wykonawcy ani Inwestora, wymagana jest wcześniejsza zgoda 
Wykonawcy wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zamiaru wykorzystania  
w realizacji Umowy rozwiązań co do których Podwykonawca nie posiada stosownych uprawnień, 
Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania przynajmniej licencji pełnej i nieograniczonej w czasie na 
korzystanie z takich rozwiązań przez Wykonawcę oraz Inwestora od podmiotu, któremu takie prawa 
przysługują po wcześniejszym zaopiniowaniu stosownej umowy przez Wykonawcę w tym zakresie. 
Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż licencja udzielana przez ww. podmiot będzie zawierać 
ograniczenia w zakresie możliwości jej wypowiedzenia analogiczne do tych, jakie zostały określone w pkt. 
17-19. 

12. Podwykonawca oświadcza i gwarantuje, że w stosunku do wszelkich przedmiotów własności intelektualnej 
powstałych na gruncie Umowy, jak i wykorzystanych w realizacji umowy przysługują mu prawa do 
przedmiotów własności przemysłowej jak i przysługuje mu całość praw autorskich majątkowych oraz  
że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Podwykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe zapewnienia i oświadcza, że w przypadku wszczęcia 
postępowania sądowego w tym zakresie – zobowiązuje się do niego wstąpić w charakterze strony, a w 
razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Wykonawcy lub Inwestora. W 
przypadku zasądzenia od Wykonawcy lub Inwestora na rzecz osób trzecich jakichkolwiek kwot z tytułu 
naruszenia ich praw własności intelektualnej, Podwykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zwrotu 
Wykonawcy wraz z poniesionymi kosztami pomocy prawnej. 

13. Twórcom przedmiotów praw własności przemysłowej nie będzie przysługiwać od Wykonawcy ani 
Inwestora żadne wynagrodzenie tytułem ich wkładu twórczego w dokonanie wynalazku, wzoru 
użytkowego wzoru przemysłowego, jak również tytułem korzyści osiąganych przez Wykonawcę lub 
Inwestora z tytułu korzystania z przedmiotów praw własności przemysłowej, a Podwykonawca 
zobowiązuje się zaspokoić wszelkie takie roszczenia twórców lub tak uregulować swój stosunek umowny 
z nimi, aby z powyższego tytułu nie było im należne żadne dodatkowe wynagrodzenie ponad 
wynagrodzenie za świadczoną pracę, wykonane dzieło lub usługi. 

14. Podwykonawca, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zwalnia Wykonawcę oraz Inwestora ze 
wszelkich roszczeń podmiotów trzecich, o ile takie roszczenia są związane z naruszeniem jakiegokolwiek 
prawa chroniącego przedmiot własności intelektualnej, w szczególności prawa do takich przedmiotów jak 
utwór, wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy czy prawa do innego przedmiotu 
własności intelektualnej podlegającego ochronie, w związku z używaniem przez Wykonawcę lub Inwestora 
Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich zasądzonych odszkodowań 
oraz innych kosztów ostatecznie zasądzonych od Wykonawcy lub Inwestora , jak i koszty zastępstwa 
procesowego. 

15. Powyższe regulacje mają zastosowanie pod warunkiem, że Podwykonawca zostanie powiadomiony przez 
Wykonawcę o takim roszczeniu. 

16. Podwykonawca ma obowiązek uzyskać, na swój koszt, dla Wykonawcy prawo do dalszego używania,  
w związku z realizacją Umowy, przedmiotu własności intelektualnej lub zastąpić go innym,  
nie naruszającym powyższych praw. Powyższe następuje na warunkach (m.in. polach eksploatacji, 
uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niż określone przez Strony w łączącej je Umowie. 

17. Udzielone na podstawie Umowy zgody, zezwolenia oraz licencja, o której mowa w pkt. 8 niniejszego 
załącznika, są niewypowiadalna za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie. Intencją Stron 
jest zbliżenie upoważnienia do korzystania z rozwiązań, o których mowa w pkt. 8 - w maksymalnym 
możliwym stopniu – do umowy o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do transakcji sprzedaży 
praw. 

18. W przypadku gdyby postanowienie zobowiązujące do niewypowiadania licencji, o którym mowa w pkt. 17, 
okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Podwykonawca byłby uprawniony do wypowiedzenia licencji, 



65 

 

Strony uzgadniają dla Podwykonawcy 10-letni (słownie: dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem pkt. 19. 

19. Podwykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji z wyjątkiem 
przypadków, w których Wykonawca przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa 
majątkowe przysługujące Podwykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawcy do zaniechania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu 
odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. Wezwanie to – pod rygorem braku możliwości 
wypowiedzenia – powinno zawierać wyraźne wskazanie zarzucanych Wykonawcy naruszeń oraz wyraźne 
zastrzeżenie, że w przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony Wykonawcy Podwykonawca będzie 
uprawniony do wypowiedzenia licencji. W razie nieusunięcia naruszeń przez Wykonawcę Podwykonawca 
będzie mógł wypowiedzieć licencję z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia,  
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

20. Nabycie autorskich praw majątkowych, na polach eksploatacji określonych w pkt. 1 niniejszego załącznika, 
nie jest istotą Umowy, lecz ma na celu umożliwienie pełnego korzystania przez Wykonawcę oraz Inwestora 
z utworów, które powstaną w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy. Wartość tych praw nie przekracza 
kwoty 2000,00 zł netto (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie utwory i wszystkie pola 
eksploatacji).  

21. Nabycie licencji na oprogramowanie, które stanowi oprogramowanie systemowe, nie jest istotą Umowy, 
lecz ma na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy. 

22. Standardowe oprogramowanie, jak i standardowa dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń 
wydawana każdemu nabywcy/użytkownikowi wraz z urządzeniami jest objęta ochroną szeroko 
rozumianych praw własności intelektualnej na rzecz producenta/wytwórcy/twórcy i udostępniania 
Wykonawcy oraz Inwestorowi na zasadzie i na warunkach licencji (dotyczy to głównie oprogramowania 
urządzeń oraz dokumentacji technicznej wydawanej w „pakiecie” wraz z urządzeniami/maszynami, a 
często wymaganej odrębnymi przepisami o charakterze technicznym, np. DTR, instrukcje obsługi). 

23. Podwykonawca nie może przenieść przysługujących mu z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy 
wierzytelności na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

24. Podwykonawca zapewnia, że łączy go z jego pracownikami lub innymi osobami oraz podmiotami, którymi 
Podwykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy i realizacji dokumentacji, taki stosunek 
prawny, na mocy którego wykonana przez te osoby lub podmioty dokumentacja lub jej poszczególne 
wyniki, w tym zawarte w nich, a stworzone przez te osoby lub podmioty rozwiązania i know-how oraz 
opracowane informacje, doświadczenia, i wyniki, będą wynikiem wykonywania obowiązków ze stosunku 
pracy lub z realizacji innej umowy w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej, bez 
jednoczesnego odmiennego uregulowania kwestii przysługiwania praw do powyższych. 

25. Podwykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy zrealizowany utwór (w szczególności dokumentację, o której 
mowa w pkt. 1), również w ramach poszczególnych etapów, w sytuacji wypowiedzenia licencji, udzielonych 
zgód lub zezwoleń, o których mowa w niniejszym załączniku. Ww. kara umowna nie podlega sumowaniu 
z innymi karami uregulowanymi umową. 

26. Postanowienia niniejszego Załącznika obowiązują również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Załącznik nr 6  
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

Lista podmiotów świadczących usługi wsparcia Podwykonawcy 

 

w przypadku, gdy na dzień zawarcia Umowy nie występują podmioty świadczące usługi wsparcia 
Podwykonawcy, Załącznika nie wypełnia się. Jednakże powinien on pozostać jako załącznik do Umowy do 
ewentualnego późniejszego wykorzystania. 

 

 

Lp. Nazwa i siedziba podmiotu Zakres usługi wsparcia w 

ramach której może dochodzić 

do dostępu do informacji 

poufnych  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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Załącznik nr 7 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
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Załącznik nr 8 
do Umowy nr 2026/05/00553 

  

Wzór Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Robót 
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Załącznik nr 9 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rękojmi 

1. W celu zabezpieczenia właściwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, zobowiązań wynikających z 
rękojmi i/lub gwarancji, a także wykonania pozostałych zobowiązań umownych, Podwykonawca przekaże 
Wykonawcy zabezpieczenie w wysokości 3% wartości wynagrodzenia netto Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 
1 i ust. 2 niniejszej Umowy, powiększonego o podatek VAT, w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty 
otrzymania przez Podwykonawcę jednostronnie podpisanej przez Wykonawcę Umowy. 

2. Zabezpieczenie w wysokości mniejszej bądź równej 50.000,00 zł jest wnoszone w formie pieniężnej, na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224 prowadzony w Banku Pekao S.A. 

3. Zabezpieczenie w wysokości powyżej 50.000,00 zł może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie 
gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy i wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych. 
Wykonawca upoważniony jest do zaliczenia wadium przetargowego (jeżeli zostało ustanowione) na poczet tych 
zabezpieczeń.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokości powyżej 50.000,00 zł w formie pieniężnej, kwotę należy 
przekazać na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224 prowadzony w Banku 
Pekao S.A. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rękojmi wniesione w formie pieniężnej 
przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym Wykonawcy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka musi być bezwarunkowa, 
nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie; musi być wystawiona przez bank posiadający siedzibę w 
Polsce (z wyłączeniem banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych), a treść 
gwarancji bankowej musi być zgodna z wzorem zawartym w Załączniku nr 9.1 do niniejszej Umowy.  

7. Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy oryginał jednej gwarancji bankowej, wystawionej wg 
następujących zasad: 
a) gwarancja zabezpieczenia należytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewająca  

na kwotę stanowiącą 3% wartości wynagrodzenia netto Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 niniejszej 
Umowy, powiększonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi 
być co najmniej o 30 dni dłuższy, niż termin realizacji zadania inwestycyjnego, określonego w § 1 ust. 1, 
zakończony podpisaniem przez Wykonawcę i Inwestora końcowego Protokołu Odbioru Technicznego do 
ruchu zadania inwestycyjnego bez uwag oraz po usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,  

b) gwarancja zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy na okres gwarancji i rękojmi, opiewająca na kwotę 
stanowiącą 30% z 3% wartości wynagrodzenia netto Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 niniejszej 
Umowy, powiększonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi być co 
najmniej o 30 dni dłuższy niż okres, jaki obejmuje gwarancja jakości lub rękojmia za wady, zgodnie z 
zapisami § 5 ust. 1 Umowy. 
 

Planowany termin końcowego odbioru zadania inwestycyjnego przypada na dzień: 27.08.2027 r. 

8. Niewykorzystana przez Wykonawcę gwarancja bankowa wygasa po okresie, na który została wniesiona. 
9. Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokości powyżej 50.000,00 zł w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia postępowania przetargowego, zgody 
Wykonawcy. Treść gwarancji ubezpieczeniowej musi być zgodna z obowiązującym u Wykonawcy wzorem 
gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącym Załącznik nr 9.2 do Umowy, a Gwarant zaakceptowany przez 
Wykonawcę.  

10. Każdorazowa zmiana Umowy obejmująca zwiększenie wartości Umowy lub wykorzystanie przez Wykonawcę 
całości lub części kwoty zabezpieczenia, nakłada na Podwykonawcę obowiązek uzupełnienia wysokości 
zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej – w ciągu 7 dni od daty 
podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy - pod rygorem 
dokonania przez Wykonawcę wypłaty z wcześniej wniesionej gwarancji bankowej.  

11. Podwykonawca zobowiązany jest do zmiany terminów obowiązywania gwarancji bankowej w przypadku 
zmiany Umowy obejmującej zmianę terminów jej obowiązywania, a także w przypadku faktycznego opóźnienia 
realizacji przedmiotu Umowy/zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1  w ciągu 7 dni od – 
odpowiednio - podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub uzyskania stosownej informacji od Wykonawcy – 
pod rygorem dokonania przez Wykonawcę wypłaty z wcześniej wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana 
terminów oraz wartości gwarancji bankowej następuje na koszt Podwykonawcy odpowiednio do 
terminów/wartości zmienionych Aneksem, a  w przypadku faktycznego opóźnienia realizacji zadania 
inwestycyjnego, odpowiednio do przewidywanych terminów realizacji przedmiotu Umowy. 
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12. W przypadku niedopełnienia warunku określonego w ust. 10 powyżej, co traktowane jest przez Strony jako 
niewykonanie zobowiązań Podwykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, różnica w wartości zabezpieczenia 
zostanie potrącona z płatności najbliższych faktur Podwykonawcy za realizację przedmiotu Umowy.  

13. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 9 powyżej, w celu 
zabezpieczenia należytego wykonania przez Podwykonawcę zobowiązań umownych i zobowiązań wynikających 
z rękojmi i/lub gwarancji, Wykonawca zatrzyma z każdej faktury wystawionej przez Podwykonawcę kwotę 
stanowiącą 3% jej wartości brutto. 

14. Zabezpieczenie złożone w formie pieniężnej, zostanie zwrócone Podwykonawcy w terminie 30 dni 
od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spełnieniu następujących warunków: 
a) 70% kwoty zatrzymania – tj. 70% z 3% wartości wynagrodzenia netto Umowy, o którym mowa w  § 3 ust. 

1 i ust. 2 niniejszej Umowy, powiększonego i podatek VAT, po podpisaniu przez  Wykonawcę i Inwestora 

końcowego Protokołu Odbioru Technicznego do ruchu zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 

1 bez uwag oraz po usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru, 

b)  30% kwoty zatrzymania – tj. 30% z 3% wartości wynagrodzenia netto Umowy, o którym mowa w  § 3 ust. 

1 i ust. 2 niniejszej Umowy, powiększonego o podatek VAT, po upływie okresu gwarancji i rękojmi, zgodnie 

z zapisami § 5 ust. 1 Umowy.   

15. Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia złożonego w formie 
pieniężnej, w każdym przypadku, gdy Podwykonawca nie wykonuje jakichkolwiek zobowiązań przewidzianych 
w Umowie lub wykonuje je w sposób nienależyty.  

16. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie wymagalne wierzytelności (w tym kary umowne itp.) Wykonawcy 
w stosunku do Podwykonawcy mogą być potrącane z kwot zatrzymań czasowych, o których mowa w ustępach 
powyżej.  

17. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Podwykonawcy w trakcie 
realizacji Umowy, zabezpieczenie złożone w formie gotówki nie podlega zwrotowi na rzecz Podwykonawcy 
i stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie kosztów związanych z zastępczym usunięciem wad i usterek w 
trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

18. Strony dopuszczają możliwość uzupełnienia wysokości zabezpieczenia z należności wynikających również z 
innych stosunków prawnych łączących obie Strony – do wysokości 3% wartości wynagrodzenia netto Umowy, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2, powiększonego o podatek VAT. 

19. W przypadku uzyskania zgody Wykonawcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, 
zapisy dot. gwarancji bankowej stosuje się odpowiednio do gwarancji ubezpieczeniowej. 
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Załącznik nr 9.1 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

 

Wzór gwarancji dobrego wykonania kontraktu  
oraz usunięcia wad lub usterek 

 

______________________________ 

 (miejscowość, data) 

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 76 

59-301 Lubin  

(„Beneficjent”) 

 

 

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr _______ 

 

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancją”) została wystawiona na zlecenie _______ (nazwa, dokładny adres zleceniodawcy) 

(dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcą”) w celu zagwarantowania prawidłowego wykonania przez Zleceniodawcę jego 

zobowiązań wynikających z umowy nr ________________ (numer – jeśli jest znany w dniu wystawienia gwarancji) która ma zostać 

zawarta / zawartej w dniu ________ pomiędzy Zleceniodawcą i Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w 

Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin (nazwa, adres beneficjenta), której przedmiotem jest 

______________________________ (zwięzły  opis przedmiotu umowy), (dalej zwanej “Umową”). 

 

Zgodnie z Umową Zleceniodawca winien dostarczyć Państwu gwarancję dobrego wykonania Umowy na kwotę _______________ 

(kwota), stanowiącą ….. % łącznej wartości brutto przedmiotu Umowy. 

 

 

Wystawiając niniejszą Gwarancję my, Bank ________________ (Oddział) z siedzibą w ______________ (adres Banku w miejscu 

wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem), zrzekając się wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikających z długu 

podstawowego, zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na Państwa pierwsze żądanie każdej kwoty 

do maksymalnej wysokości: 

 

______________________ (waluta, kwota) 

 

(słownie: ____________________________) 
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po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Zleceniodawca nie wykonał 

swoich zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazującego, na czym polegało niewykonanie tych zobowiązań. 

 

Zobowiązanie Banku wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej wypłaty dokonanej zgodnie z jej warunkami. 

 

Od dnia ______________ kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do kwoty PLN ______________ (słownie: 

__________________) i  pozostanie ważna do dnia __________________ 

Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego żądania 

zapłaty. 

 

W celu identyfikacji, żądanie zapłaty zawierające wyżej wspomniane oświadczenie, należy nam przekazać za pośrednictwem 

banku prowadzącego Państwa rachunek, aby potwierdzić, że widniejące na żądaniu oraz oświadczeniu podpisy należą do 

osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w Państwa imieniu. Jeżeli w celu przekazania Państwa żądania bank ten 

skorzysta z systemu SWIFT, to wówczas będzie zobowiązany przytoczyć pełny tekst żądania wraz z Państwa oświadczeniem 

i potwierdzić, ze oryginalny dokument został przesłany do Banku. 

Gwarancja ważna jest do dnia ____________), a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank nie jest otwarty w celu 

prowadzenia działalności - do pierwszego następującego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej „Terminem Ważności”). 

Dokument zawierający Państwa pisemne żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem lub wyżej wskazany kluczowany komunikat 

z systemu SWIFT , powinien zostać zaprezentowany w Banku, w naszej wyżej wskazanej siedzibie, przed upływem Terminu 

Ważności.  

Gwarancja powinna zostać zwrócona do Banku, kiedy nie będzie już dłużej potrzebna lub niezwłocznie po upływie Terminu 

Ważności, jednakże Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie: 

− z upływem Terminu Ważności jeśli Państwa żądanie zapłaty nie zostanie złożone w Banku w tym terminie, nawet jeżeli 
oryginał Gwarancji nie zostanie zwrócony do Banku, 

− na skutek zwrotu do Banku oryginału Gwarancji przed upływem Terminu Ważności, przez Beneficjenta lub przez 
Zleceniodawcę,  

− z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzającego zwolnienie nas przez Państwa 
ze wszystkich zobowiązań wynikających z Gwarancji, 

− gdy świadczenia z tytułu Gwarancji wypłacone przez Bank osiągną kwotę Gwarancji. 
 

Gwarancja poddana jest prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Banku. 

 

Państwa prawa wynikające z Gwarancji nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Banku. 
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Załącznik nr 9.2 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

Wzór gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy 

  i usunięcia wad lub usterek 

 

1. GWARANT: 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

2. BENEFICJENT:  
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 

76, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SR dla Wrocławia-Fabrycznej, 

IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000110826, NIP: 692-00-00-154 

 

3. ZOBOWIĄZANY: 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

§ 1 

Niniejsza gwarancja, zwana dalej „gwarancją” zabezpiecza należyte wykonanie przez 

Zobowiązanego umowy nr ……… z dnia …….. na …………………………………………………………….., zawartej 

pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym, zwanej dalej „Umową”. 

 

§ 2 

Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty 

na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ….. (słownie: …..) - łączna suma gwarancyjna, 

w tym: 

1) do wysokości: … PLN (słownie: ………………) – suma gwarancyjna z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego, z wyłączeniem roszczeń  
z tytułu rękojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakości, 

2) oraz do wysokości: … PLN (słownie: …………………) – suma gwarancyjna z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne i udzielonej gwarancji jakości. 

 

 

§ 3 
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Gwarant dokona zapłaty z tytułu gwarancji w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni)  

od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego 

oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i wymagalna z tytułu określonego w § 2  

pkt. 1 lub pkt. 2, a ponadto, że Zobowiązany pomimo pisemnego wezwania  

w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązania 

wynikające z tytułu określonego w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2, o ile: 

1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta  
w tym zakresie, na dowód czego do wezwania dołączony zostanie odpis z właściwego rejestru 
w okresie nie dłuższym niż 90 dni przed dniem doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty 
lub oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza. 

2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który Gwarant powinien 
dokonać zapłaty z tytułu gwarancji. 

§ 4 

Sumy gwarancyjne określone w § 2 pkt. 1 i pkt. 2 stanowią górną granicę odpowiedzialności 

Gwaranta z tytułu określonego odpowiednio w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2. Każda kwota zapłacona  

z tytułu gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną oraz sumę gwarancyjną określoną 

odpowiednio w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2.  

§ 5 

Niniejsza gwarancja jest ważna : 

1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia …………….. włącznie - z tytułu określonego  
w § 2 pkt. 1, 

2. od dnia ……………. do dnia …………... włącznie - odnośnie roszczeń z tytułu rękojmi  
za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakości.  

 i tylko wezwanie do zapłaty doręczone odpowiednio w okresie określonym w pkt. 1 lub pkt. 2 

niniejszego paragrafu oraz spełniające wszystkie wymogi formalne określone w § 3 będzie 

powodowało obowiązek zapłaty z tytułu gwarancji. 

§ 6 

1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 
1) niedoręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów obowiązywania 

gwarancji, 
2) wykonania przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji, 
3) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej, 
4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań 

przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminów ważności gwarancji, 
5) gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta 

przed upływem terminów obowiązywania gwarancji. 
2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 
3. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 
4. Niniejszą gwarancję sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla Beneficjenta i Gwaranta. 

______________________________ 

           Gwarant 



Załącznik nr 10
do Umowy nr 2026/05/00553

























































   

Załącznik nr 11 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

do faktury VAT nr ………… z dnia ………. 

 

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………  

z siedzibą w …………………………..………………………………………………………..……  

jako Podwykonawca potwierdzamy, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia  

nie zatrudniam dalszych Podwykonawców w ramach realizacji zadania pn.:  

„………………………………………………………………………………………………………………”  

wykonywanego zgodnie z Umową Nr …………….… z dnia ……… zawartą z PeBeKa S.A.  

 

Wszystkie prace z ww. zakresu wykonałem siłami własnymi. W związku z tym nie 

posiadam żadnych zobowiązań z tego tytułu. 

 

 

…………………………….……………….. 

        Miejscowość i data 

………………………………………………. 

 

 

…………………………….…………………. 

Podpis osób upoważnionych do działania w imieniu Podwykonawcy 



   

Załącznik nr 11.1 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

do faktury VAT nr ………… z dnia ………. 

 

   

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………  

z siedzibą w …………………………..………………………………………………………..……  

jako Podwykonawca potwierdzam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia  

nie zalegamy względem żadnego Dalszego Podwykonawcy z zapłatą wymagalnych 

kwot  

w ramach realizacji zadania pn.:  

„………………………………………………………………………………………………………………”  

wykonywanego zgodnie z Umową Nr …………….… z dnia ……… zawartą z PeBeKa S.A.  

 

 

 

 

 

…………………………….……………….. 

        Miejscowość i data 



   

Załącznik nr 11.2 
do Umowy nr 2026/05/00553 

 

OŚWIADCZENIE DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………  

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………….  

(dalej „Dalszy Podwykonawca”), będącego podwykonawcą 

…………………………..……….…………………………………………………………………..  

z siedzibą w ………………………………… (dalej: „Podwykonawca”) potwierdzamy, że na dzień 

złożenia niniejszego oświadczenia Podwykonawca nie zalega względem nas działających 

jako Dalszy Podwykonawca z zapłatą wymagalnych kwot za wykonanie: 

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………… 

wykonanych zgodnie z Umową Nr…………………………….…… z dnia ………………….. 

zawartą z Podwykonawcą, w ramach realizacji zadania pn.:  

„…………………………………………………………………………………………………………”  

 

W załączeniu przedstawiamy potwierdzenia dokonania płatności.  

 

Jednocześnie informujemy, że na dzień składania niniejszego Oświadczenia, 

Podwykonawca posiada względem nas w ramach realizacji ww. Umowy, następujące 

zobowiązania z tytułu wystawionych faktur: 

- faktura nr …… z dnia ……. Kwota brutto ……. data płatności ……… 

- faktura nr …… z dnia ……. Kwota brutto ……. data płatności ……… 

- faktura nr …… z dnia ……. Kwota brutto ……. data płatności ……… 

 



   

 

…………………………….……………….. 

        Miejscowość i data 

 

………………………..…………………………. 

 

…………………………..…….…………………. 

Podpis osób upoważnionych do działania w imieniu Dalszego  Podwykonawcy 

 

 


