
  

  

  

Pytania i odpowiedzi-III 
  

Informacje o postępowaniu 
  

Nazwa: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa kół linowych wyciągu awaryjno – rewizyjnego szybu GG-1  w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1” 

  

Numer zapytania:  WS3168446532   

   

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi 

                                                                                                                           
                    

Nr Pytanie Odpowiedź Dotyczy zmiany w 

umowie (TAK/NIE) 

1. Z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji 

wynika, że koła mają zostać zabudowane w tandemie. 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe 

postępowanie dotyczy dostawy tylko kół linowych 

wraz z urządzeniami do serwisowania i tokarką, 

natomiast belka posadowienia jest elementem 

konstrukcyjnym wieży. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

„Dokumentacja 3532-W-M.1 dotyczy kół wraz 

z  urządzeniami do serwisowania i urządzeniami do 

przetaczania rowków.  

Belki podłożyskowe kół jak i ich zabudowa nie są częścią 

ww. dokumentacji ani elementem konstrukcyjnym wieży. 

Belki podłożyskowe wraz z zabudową zostaną wydane 

w dokumentacji 3532-W-M.2”. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że belka, na której będą 

spoczywać koła linowe zostanie dostosowana przez 

projektanta wieży do zabudowy przedmiotowych kół 

oraz tokarki. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

„Jw., jednakże koła w swoich gabarytach, powinny 

mieścić się  w zakresie przewidzianym w dokumentacji 

3532-W-M.1. Wszelkie zmiany powinny być 

konsultowane z PeBeKa i KGHM Cuprum”. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres dostawy nie 

wchodzą kotwy montażowe kół oraz belki/ blachy 

przyporowe korpusów łożyskowych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

„Oczekuje się wydania śrub montażowych (wielkość i 

klasę). Płyty oporowe dla kół zostaną policzone i wydane 

w dokumentacji 3532-W-M.2”.    

 

4. Czy konstruktor wieży wyciągowej przewidział belkę Odpowiedź Zamawiającego:  



  

  

Nr Pytanie Odpowiedź Dotyczy zmiany w 

umowie (TAK/NIE) 

jezdną, podsuwnicową nad kołami linowymi? „Na wieży nie ma belki jezdnej / podsuwnicowej.  

Zabudowa urządzeń serwisowych powinna być 

dostosowana do konstrukcji wieży oraz konsultowana 

z projektantem KGHM Cuprum .” 

5. Prosimy o określenie, czy przedmiotem dostawy jako 

urządzenie skrawające należy rozumieć tokarkę czy 

frezarkę. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

„Zabudowa urządzenia skrawającego powinna być 

bezkolizyjna z zabudowaną lina nośną (tokarka)”.  

 

6. Prosimy o informację, czy dostęp (pomost obsługowy) 

będzie tylko z jednej strony czy z obu stron? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

„Dostęp do kół będzie z obu stron”. 

 

7. Prosimy o informację, czy Zamawiający (w przypadku 

takiej konieczności, którą zakłada się niezwykle 

rzadko) przewiduje wymianę łożysk kół linowych na 

wieży i do takiej czynności oczekuje dostarczenia 

urządzeń serwisowych? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

„Użytkowanie koła ma uwzględniać serwisowanie  

w całym zakresie, który jest niezbędny do poprawnego 

działania kół linowych. Zakłada to cykliczną obsługę np. 

smarowanie, przetoczenie rowka czy wymianę zużytych 

elementów koła linowego, min. łożysk.  

Zgodnie z opisem: „Koło powinno być dostosowane do 

montażu i demontażu łożysk w czasie eksploatacji.” 

Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich 

niezbędnych urządzeń serwisowych do obsługi kół mając 

na względzie powyższą uwagę”. 

 

8. Prosimy o informację, czy urządzenie skrawające ma 

być zabudowane na stałe na wieży czy też będzie 

demontowalne i montowane tylko na okoliczność 

samej operacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

„Urządzenie należy przyjąć jako demontowalne”.  

 

9. Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej 

w formacie .dwg. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

„Rysunki dwg. nie są własnością KGHM Cuprum, decyzja 

nie należy do projektanta KGHM Cuprum.  

Jeżeli chodzi o opinię projektanta, to nie widzi 

konieczności udostępniania wersji edytowalnej na etapie 

procedury przetargowej”. 

 

10. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 

dnia 15.07.2026 r. Wydłużenie terminu umożliwi nam 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania 

ofert do dnia 15.07.2026 r. do godz. 12:00.  
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dokładne przeanalizowanie dokumentacji oraz 

przygotowanie kompletnej i konkurencyjnej oferty, 

spełniającej wszystkie wymagania postępowania. 

Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej 

prośby. 

11. Prosimy o zmniejszenie wysokości Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy do 2% wartości 

wynagrodzenia netto Umowy, powiększonego o 

podatek VAT. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy do 3% 

wartości wynagrodzenia netto Umowy, powiększonego  

o podatek VAT. 

 

12. Prosimy o zgodę na wniesienie Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej. 

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  

w formie gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie  

ze wzorem zamieszczonym w projekcie Umowy  

w Załączniku nr 13B. 

 

 

13. Prosimy o zgodę na wniesienie Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy w wysokości 

mniejszej lub równej 50 000,00 zł w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej. 

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  

w formie gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie  

ze wzorem zamieszczonym w projekcie Umowy  

w Załączniku nr 13B. 

 

 


