
  

  

  

Pytania i odpowiedzi 
  

Informacje o postępowaniu 
  

Nazwa: Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego w branżach mechanicznej, teletechnicznej i elektrycznej wraz 

z dostawą kabli i urządzeń (uruchomienie) dla systemu klimatyzacji przenośnika Up. J-13 L-301. 

  

Numer zapytania: WS3167736010 

   

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi 

                                                                                                                                              
 

Nr Pytanie Odpowiedź Dotyczy zmiany w 

umowie (TAK/NIE) 

1. Ze względu na długi czas oczekiwania na oferty, sezon 
urlopowy prosimy o wydłużenie terminu jeszcze o 2 
tygodnie. 

Brak zgody Zamawiającego na zaproponowany termin. 
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania 
ofert do dnia 08.07.2026 r. godz.12.00. 

NIE 

2. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego do 
Etapu II, celem przyspieszenia dostaw materiałowych dla 
przedmiotowego postępowania. 

Brak zgody na wprowadzenie harmonogramu. Zamawiający 

wprowadza podział etapu II w zakresie dostaw na podetapy, 

które pozwolą na rozdzielenie dostaw dla poszczególnych 

zakresów/branż. W związku z powyższym zostaje 

wprowadzona aktualizacja SIWZ (zmiany na czerwono).  

W nawiązaniu do powyższego zapisy Umowy zostaną 
skorygowana na etapie przygotowaniu Umowy po wyborze 
Wykonawcy. 
 

TAK 

Informacja od Zamawiającego 

Na potrzeby rozliczenia podetapów w ramach Etapu 2, Strony zgodnie postanawiają, że wzór Protokołu Odbioru Etapu stanowiący Załącznik 

nr 3A do Umowy stosuje się odpowiednio do odbioru podetapów. W takim przypadku określenie „Protokół odbioru Etapu” należy rozumieć 

jako „Protokół Odbioru podetapu”, 

W § 4 zmienia się treść ust. 12, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„12. Wynagrodzenie należne Podwykonawcy rozliczane będzie etapowo po wykonaniu i protokolarnym odbiorze danego etapu przedmiotu 

Umowy bez uwag, z wyłączeniem Etapu II, który podlegać będzie dodatkowo rozliczeniu częściowemu/podetapowemu. Wynagrodzenie 



  

  

Nr Pytanie Odpowiedź Dotyczy zmiany w 

umowie (TAK/NIE) 

należne za każdy podetap Etapu II będzie płatne po jego wykonaniu i potwierdzeniu odbioru Protokołem Odbioru Podetapu, podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. (Protokół Odbioru Podetapu stanowi Załącznik nr 3A do Umowy). 

 


