Pytania i odpowiedzi

Informacje o postepowaniu

Nazwa: Relokacja urzadzen do glebienia i zbrojenia szybow w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Obiekty i wyposazenie docelowe
szybu GG-1”

Numer zapytania: WS3036853439

Informacje dotyczace pytan i odpowiedzi nr 3

opublikowang 29.04.2026r. prosimy o doprecyzowanie
w jakim czasie (odstgpach czasowych) Zamawiajacy
planuje przekaza¢ wciagarki do relokacji?

Maj-Lipiec 2026 r.* po zgloszeniu przez zamawiajacego
wciggarki WBW 45t -3 sztuki

ETAP II
Maj-Lipiec 2026 r.* — po zgloszeniu przez
zamawiajacego wciggarki £P18 —4 sztuki

ETAP III
Sierpien — Pazdziernik — po zgloszeniu przez
zamawiajacego wciggarek LP18 — 5 sztuk

ETAP IV
Sierpien — Pazdziernik — po zgloszeniu przez
zamawiajacego wciggarki WBW45t — 4 sztuki

* Sg to terminy orientacyjne. Doktadne terminy zostang
okreslone przez Zamawiajgcego po zakonczeniu postepowania
zakupowego — z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nr Pytanie Odpowiedz Dotyczy zmiany w
umowie (TAK/NIE)
1. W zwigzku z odpowiedzia na pytanie nr 2|ETAPI NIE




Pytanie

Odpowiedz

Dotyczy zmiany w
umowie (TAK/NIE)

Ktore urzadzenia Zamawiajacy planuje przekazad
wcezesniej — weiggarki Lp-18 czy WBW 45t?

ETAP I
Maj-Lipiec 2026 r.* po zgloszeniu przez zamawiajacego
wciggarki WBW 45t -3 sztuki

ETAP II
Maj-Lipiec 2026 r.* — po zgloszeniu przez
zamawiajacego wceiggarki LP18 — 4 sztuki

ETAP III
Sierpien — Pazdziernik — po zgloszeniu przez
zamawiajgcego wciggarek LP18 — 5 sztuk

ETAP IV
Sierpien — Pazdziernik — po zgloszeniu przez
zamawiajacego wciggarki WBW45t — 4 sztuki

* Sg to terminy orientacyjne. Doktadne terminy zostang
okreslone przez Zamawiajgcego po zakonczeniu postepowania
zakupowego — z odpowiednim wyprzedzeniem.

NIE

Majac na uwadze fakt, Zze odpowiedzi na zadane
pytania, ktorg maja bezposredni wpltyw na ksztalt
wewnetrznej kalkulacji, zostaty opublikowane dzisiaj,
zwracamy si¢ z uprzejmag prosbg o wydluzenie terminu
skladania ofert do 6.05.2026r. Pragniemy rowniez
zaznaczy¢, ze opracowanie rzetelnej 1 konkurencyjnej
oferty wymaga wielu uzgodnien technicznych i
konsultacji co do realizacji zadania (m.in. dotyczacych
trasy przejazdu czy sposobu zaladunku). Dziatania te
maja czasochtonny charakter, dlatego prosimy o
pozytywne rozpatrzenie naszej prosby.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu
sktadania Ofert.

NIE




