

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Kompleksowe wykonanie przebudowy wieży wraz z budynkiem nadszybia w ramach zadania Inwestycyjnego „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

Numer zapytania: WS3177281746

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi nr 5

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1	Wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej W związku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania Wykonawców dotyczącymi postępowania Doc3177593103 – RFP HZ04 „Kompleksowe wykonanie przebudowy wieży wraz z budynkiem nadszybia w ramach zadania inwestycyjnego „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1” zwracamy się z wnioskiem o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. Udzielone odpowiedzi doprecyzowują oraz rozszerzają informacje dotyczące zakresu rzeczowego zamówienia, rozwiązań technicznych oraz warunków realizacji robót. W konsekwencji pojawiła się konieczność ponownej weryfikacji stanu istniejącego w terenie oraz odniesienia przekazanych wyjaśnień do rzeczywistych uwarunkowań obiektu. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót o wysokim stopniu złożoności technicznej,	Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie dodatkowej wizji lokalnej w dniu 20.07.2026 r. (poniedziałek) o godz. 11:00. Wobec powyższego zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. II ppkt. 4 SIWZ, należy przesłać drogą elektroniczną na adres Operatora postępowania: katarzyna.dabrowska@pebeka.com.pl w terminie do dnia 20.07.2026r. (poniedziałek) do godz. 09:00. Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle drogą elektroniczną do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie oraz miejsce zbiórki.	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	wyszczególnionych w czynnym zakładzie górniczym, co wymaga szczegółowej identyfikacji istniejącej infrastruktury, warunków dostępu, etapowania robót, organizacji placu budowy oraz potencjalnych kolizji z infrastrukturą techniczną. Dokonanie ponownej wizji lokalnej po opublikowaniu odpowiedzi pozwoli na właściwą ocenę ryzyk technicznych i organizacyjnych oraz przygotowanie oferty uwzględniającej rzeczywisty zakres i warunki realizacji zamówienia. Wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej będzie sprzyjało sporządzeniu rzetelnych i porównywalnych ofert oraz ograniczy ryzyko powstania rozbieżności interpretacyjnych na etapie realizacji inwestycji. W związku z powyższym wnosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców		