Umowa nr 2024/11/00589

zawarta pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa Spétka Akcyjna z siedzibg w Lubinie, przy ul. Marii
Skfodowskiej — Curie 76, 59-301 Lubin, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000110826, kapitat
zaktadowy 64.638.162,00 zt (catos¢ wptacona), posiadajgcg nr BDO 000108185, NIP 692-00-00-154,
REGON: 390058997, zwang w dalszej tresci Umowy ,Wykonawc3a”,

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Podwykonawcg”

zwani dalej réwniez fgcznie ,,Stronami” albo osobno ,,Strong”

o nastepujgcej tresci:

1

PRZEDMI§OT UMOWY

. Przedmiotem Umowy jest kompletna dostawa, montaz oraz demontaz elementéw obudowy
rozbudowywanej czesci PSK (zwanych dalej ,materiatami”) w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK), pracujgcej w uktadzie trigeneracji
na terenie placu szybowego GG-1" (Etap Ill — rozbudowa do 40MW1t)” wykonywanego przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego/Uzytkownika, tj. KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady
Gornicze ,Rudna”.

. Przedmiot niniejszej Umowy nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wymagania Wykonawcy zawarte
w niniejszej Umowie, w tym o szczegdtowe wymagania techniczne i zakres przedmiotu Umowy
okreslony w Zataczniku nr 1.

. Odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za zty dobdér materiatéw ponosi Podwykonawca.

. Wszelkie materialy objete zakresem oraz niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
Podwykonawca dostarczy na swoj koszt i ryzyko.

. Materiaty dostarczane w ramach niniejszej Umowy muszg spetnia¢é wymagania zawarte
w Polskich Normach i wtasciwych przepisach powszechnie obowigzujgcych w ich aktualnym
brzmieniu — odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za zty dobér materiatéw ponosi Podwykonawca.

. Podwykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z najlepszg praktykg
i wiedzg oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczegolnosci przepisami
ustaw: Prawo Budowlane, Prawo geologiczne i gdrnicze, Prawo ochrony srodowiska, Ustawy
o0 odpadach oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz przepisow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze kodeksem etyki dostepnym na stronie
internetowej: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna.

. Podwykonawca zobowigzany jest organizowac¢ i wykonywac przedmiot niniejszej Umowy
w sposOb  zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przestrzegajac
m.in. podstawowych wymaganh bhp, ochrony ppoZz. oraz ochrony $rodowiska dla Podmiotow
Zewnetrznych okreslonych w Zataczniku nr 6 do Umowy. Podwykonawca zapewni niezbedne
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10.

11.

12.

srodki i materiaty dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadan. W ramach przedmiotu
niniejsze;j Umowy Podwykonawca zobowigzany jest wspotdziatac
z Wykonawca/Zamawiajgcym/Uzytkownikiem w zakresie m. in. bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami w procesie przygotowania i realizacji Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ do wykonywania przedmiotu Umowy osoby
ze stosownymi i aktualnymi dokumentami potwierdzajgcymi m.in. brak przeciwskazan
medycznych do wykonywania powierzonych prac, posiadajgcymi aktualng waznosc¢ szkolen BHP,
zapoznanych pracownikéw z oceng ryzyka zawodowego, posiadajgcymi wymagane do danych
prac kwalifikacje itp., ubezpieczonych stosownie do zakresu przedmiotu Umowy (ubezpieczenie
od nastepstw nieszczesliwych wypadkoéw). Podwykonawca zobowigzuje sie do zawarcia
ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw osoéb, przy pomocy ktérych wykonuje
przedmiot niniejszej Umowy a takze mienia i robot budowlano — montazowych na placu budowy
w terminie bezzwilocznym, nie pdzniej jednak niz przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlano — montazowych (jezeli dotyczy). Podwykonawca zobowigzuje sie do posiadania
ubezpieczenia OC (Odpowiedzialnosci Cywilnej) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume 400 000,00 zt (co najmniej na kwote w wysokosci: czterysta tysiecy ztotych
i 00/100), obowigzujgcej do dnia 30.11.2025 r. (co najmniej przez okres realizacji niniejszej Umowy
oraz na czas rekojmi i gwarancji wykonanych ustug). Do polisy nalezy dotgczyé dowdd optaty
sktadki ubezpieczeniowej. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot oraz gdy termin polisy
OC jest krétszy niz termin wskazany w zdaniu poprzedzajgcym, Podwykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ nowa polise OC zgodng z ww. wymaganiami w terminie do 7 dni przed uptywem
waznosci polisy OC, pod rygorem odstgpienia od Umowy przez Wykonawce i naliczenia kary
Umownej wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

. Przedmiot Umowy, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, wykonywany bedzie na terenie

nalezagcym do Zamawiajgcego/Uzytkownika (Inwestora), ti. KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat
Zaktady Gornicze ,Rudna”, w rejonie szybu GG-1. Podwykonawca zobowigzany jest dostosowaé
sie do systemu przepustkowego, zachowania zasad trzezwosci (obowigzujgcych na terenie
realizowanych prac, robét, ustug i dostaw) oraz do przestrzegania wewnetrznych aktéw prawnych
obowigzujgcych podmioty zewnetrzne.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze zlecanie dalszego podwykonawstwa
prac/dostaw bedacych przedmiotem Umowy innym podmiotom lub osobom trzecim, bedzie
kazdorazowo odbywac sie za pisemng zgodg Wykonawcy pod rygorem niewaznosci. W przypadku
otrzymania zgody na zatrudnienie dalszego podwykonawcy, Podwykonawca zobowigzuje sie,
ze na Wykonawcy/Zamawiajgcym nie bedg cigzy¢é zadne zobowigzania wynikajgce z rozliczen
Podwykonawcy z dalszym podwykonawcg. Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za skutki dziatania i zaniechania swoich dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca we wszystkich umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami zapewni
mozliwos¢ dokonania cesji uprawnien przystugujacych Podwykonawcy wobec dalszych
podwykonawcéw na rzecz Wykonawcy, w przypadku wystgpienia przez dalszych podwykonawcow
z jakimikolwiek roszczeniami bezposrednio do Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewnic i gwarantuje, ze zaden z dalszych podwykonawcéw nie
wystgpi do Wykonawcy/Zamawiajgcego z roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane
prace. Realizacja tego zobowigzania przez Podwykonawce jest objeta przedmiotem Umowy
i udzielanymi gwarancjami jej nalezytego wykonania.

str. 2



13.

14.

15.

W przypadku wykonywania prac budowlanych objetych niniejszg Umowg przy pomocy dalszych
podwykonawcéw, warunkiem dla ptatnosci cze$ciowych oraz ptatnosci korncowej wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 Umowy, bedzie dostarczenie przez Podwykonawce do Dziatu Finansowego
Wykonawcy w terminie do 3 dni przed wymagalnym terminem ptatnosci faktury:

a) oswiadczenia Podwykonawcy zgodnego ze wzorem okreslonym w Zataczniku Nr 10
do niniejszej Umowy,

b) oswiadczenia Podwykonawcy zgodnego ze wzorem okreslonym w Zataczniku Nr 10A
do niniejszej Umowy,

c) os$wiadczenia dalszego podwykonawcy (wszystkich dalszych podwykonawcéw, ktérych
prace/roboty objete sg dang pfatnoscig), o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
Podwykonawce wymaganych kwot za okres zrealizowanych prac dalszego podwykonawcy.
Wzo6r oswiadczenia stanowi Zatacznik Nr 10B do niniejszej Umowy. Podwykonawca
w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowigzuje sie ustali¢ termin ptatnosci nie dtuzszy
niz 60 dni oraz nie bedzie zawierat postanowien uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia
dalszego podwykonawcy od otrzymania zaptaty od Wykonawcy,

d) w przypadku braku przedstawienia przez Podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa
w lit. a), b) i c) powyzej, Wykonawca wstrzyma w catosci wyptate naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty do czasu dostarczenia ww. dokumentow,

e) Strony zgodnie ustalajg, ze wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w sytuacji, o ktérej mowa
w lit. d) powyzej, zwalnia Wykonawce z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej
zapfaty faktur Podwykonawcy,

f)  wsytuacji, gdy Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wynagrodzenia na rzecz dalszego
Podwykonawcy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wobec Podwykonawcy prawo regresu
w petnej wysokosci, tj. prawo regresu co do catej kwoty faktycznie uiszczonej przez
Wykonawce na rzecz dalszego Podwykonawcy.

W przypadku korzystania z ustug dalszych podwykonawcéw Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do potrgcania z catosci lub czesci przystugujgcej Podwykonawcy wierzytelnosci
z tytutu wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z tre$cig niniejszej Umowy oraz wystawiong przez
Podwykonawce i zaakceptowang przez Wykonawce fakturg, wszelkich nadajgcych sie
do potragcenia wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wzgledem zaakceptowanych przez
Wykonawce dalszych podwykonawcow Podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 16 ponizej.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do ptfatnosci odpowiednich czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcéw z tytulu wymagalnych
wierzytelnosci, o ile zawiadomi o tym Podwykonawce na pismie. Platnos¢ taka moze zostac
dokonana wytgcznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, w rozumieniu Ustawy
0 podatku od towaréw i ustug. Podwykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania
pisma poinformuje Wykonawce czy kwestionuje, czy tez uznaje wskazane przez Wykonawce
wierzytelnosci wraz z uzasadnieniem stanowiska i odpowiednimi dokumentami w tym zakresie.
Nieotrzymanie w powyzszym terminie stanowiska Podwykonawcy w tym zakresie bagdz
potwierdzenia pfatnosci na rzecz dalszych podwykonawcéw bedzie réwnoznaczne z akceptacjg
przez Podwykonawce naleznos$ci, co do ktorych nie zgtosit on uwag zgodnie z niniejszym
ust. i bedzie uprawniato Wykonawce do dokonania zaptaty wymagalnych wierzytelnosci dalszym
podwykonawcom bezposrednio na wskazane przez nich rachunki bankowe. Taka zaptata zwalnia
Wykonawce z obowigzku zapfaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Oswiadczenie o potrgceniu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Podwykonawcy w formie
pisemnej. Podwykonawca/dalszy podwykonawca w ewentualnym pdzniejszym sporze nie moze
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16.

17.

18.
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20.

powotywaé sie na argumenty lub zarzuty, ktérych nie przedstawit w powyzszym terminie.
Realizacja tego zobowigzania przez Podwykonawce objeta jest przedmiotem Umowy i udzielanymi
gwarancjami jej nalezytego wykonania. W przypadku wystgpienia przez ktéregos z dalszych
podwykonawcéw z ww. roszczeniem, ewentualne wynagrodzenie dla dalszego podwykonawcy
moze zostaC pokryte z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Strony
zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca, wedlug wilasnego wyboru, moze réwniez potraci¢
wyptacong dalszemu podwykonawcy kwote wynagrodzenia z wierzytelnoscig pieniezng
przystugujgcg Podwykonawcy od Wykonawcy z jakiegokolwiek tytutu, w tym niewymagalng.
Oswiadczenie o potrgceniu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Podwykonawcy w formie
pisemne;.

Podwykonawca uprawniony jest do dochodzenia od dalszego podwykonawcy, ktérego dziatanie
lub zaniechanie spowodowato powstanie wierzytelnosci potrgconej przez Wykonawce z catosci
lub czesci wierzytelnosci przystugujgcej Podwykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z trescig niniejszej Umowy oraz wystawiong przez Podwykonawce i zaakceptowang przez
Wykonawce fakturg, roznicy pomiedzy kwotg pierwotnej wierzytelnosci przystugujgcej
Podwykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z trescig niniejszej Umowy oraz
wystawiong przez Podwykonawce i zaakceptowang przez Wykonawce faktura, a kwotg otrzymang
od Wykonawcy w wyniku potrgcenia, o ktorym mowa powyzej, na zasadach ogolnych Kodeksu

cywilnego.

Wykonawca zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli realizacji zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
i sposobu jego realizacji na kazdym jego etapie.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody i wypadki spowodowane przez
Podwykonawce badz jego pracownikow/wspotpracownikdw oraz za szkody spowodowane utratg
majgtku Podwykonawcy, uszkodzeniem ciata lub $miercig pracownikow/wspotpracownikow
Podwykonawcy w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy. Podwykonawca jest
odpowiedzialny za uszkodzenia urzgdzen infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu,
przewodow, instalacji, kabli, rurociggdéw, konstrukcji, obudowy budynku itp.) w obrebie
prowadzonych prac.

Odpowiedzialnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy cigzy wylgcznie na Podwykonawcy.
Podwykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych btedéw popetnionych przez siebie
badz podmioty z nim wspotpracujgce przy realizacji przedmiotu Umowy lub uszkodzen powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, badz podmioty z nim wspotpracujgce
w przedmiocie Umowy w okresie realizacji i poniesie koszty niezbednych prac naprawczych.

Podwykonawca oswiadcza w szczegolnosci, ze:

a) posiada kwalifikacje i odpowiedni potencjat wykonawczy oraz uprawnienia do wykonywania
dziatalnosci lub czynnosci, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy,

b) posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy (prace powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw posiadajgcych wazne badania lekarskie bez przeciwwskazan
do wykonywania pracy, szkolenia wstepne i okresowe BHP, zapoznanych z opracowang
przez Podwykonawce oceng ryzyka zawodowego, posiadajgcych uprawnienia oraz
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie odpowiadajagcym wykonywanym pracom). Prace
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne
w zakresie odpowiadajgcym wykonywanym pracom oraz powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem osob dozoru,
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23.

f)

9)

h)

)

k)

m)

znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie Umowy,

nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne,

nie jest w sporze sgdowym z Wykonawcg i/lub jakimkolwiek podmiotem Grupy KGHM Polska
Miedz S.A. oraz nie zostato wydane Zadne orzeczenie, z ktdrego wynika, ze Wykonawcy
i/lub jakiemukolwiek podmiotowi Grupy KGHM Polska Miedz S.A. przystugujg roszczenia
odszkodowawcze w stosunku do Podwykonawcy,

podczas realizacji przedmiotu Umowy nie bedzie zatrudnia¢ w jakiejkolwiek formie
pracownikéw Wykonawcy i Zamawiajgcego / Uzytkownika tj. KGHM Polska Miedz S.A
do wykonywania Umowy pod rygorem odstgpienia ze skutkiem natychmiastowym przez
Wykonawce od Umowy, w przypadku stwierdzenia takich okolicznosci, bez prawa
Podwykonawcy do naliczania kar i zgdania odszkodowania,

zapoznat sie z terenem, na ktérym bedg wykonywane prace bedgce przedmiotem niniejszej
Umowy i znane mu sg wszelkie uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy oraz
ze wynagrodzenie umowne, okreslone w § 3 ust. 1 Umowy, zawiera wszelkie koszty i prace
wynikte podczas realizacji zadania,

udostepnione mu przez Wykonawce informacje byly wystarczajgce do uwzglednienia
wszelkich okolicznoéci towarzyszgcych ustalaniu i negocjowaniu wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 3 ust. 1, dzieki czemu przyjete przez Podwykonawce zadanie zostanie
zrealizowane w przewidywanym terminie i zakresie,

.................................. (do uzupetnienia: posiada/nie posiada) status duzego
przedsiebiorcy wrozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku
0 przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych,

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy bedzie odpowiedzialny za wszelkie swoje dziatania
i zaniechania, jak i dziatania i zaniechania oséb, ktdérym powierzyt realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy,

zapoznat sie z zakresem rzeczowym przekazanym przez Wykonawce, dokumentacjg oraz
przyjmuje go do wykonania i na dzieh zawarcia Umowy nie wnosi do powyzszego uwag,

dostarczone i stosowane przez Podwykonawce w trakcie realizacji Umowy materiaty sg wolne
od wad prawnych i praw majgtkowych osdb trzecich oraz jakichkolwiek innych obcigzen oraz
posiadajg $wiadectwa producentéw, prob i badan, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne oraz
deklaracje zgodnosci (w przypadku, gdy wymog ich posiadania wynika ze stosownych
przepisow prawa).

nie powierzy wykonania catosci przedmiotu Umowy lub jego czesci innemu podwykonawcy
bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli miejsca pracy oraz realizacji zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy na kazdym jego etapie poprzez swoich przedstawicieli.

Podwykonawca, w zakresie objetym Umowg zobowigzuje sie do $cistego przestrzegania
obowigzujagcych w KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Gornicze ,Rudna” przepisow
i zarzgdzen wewnetrznych Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego (KRZG).

Podwykonawca gwarantuje:

a) dostawe materiatdbw zgodnie z warunkami Umowy, a w szczegdlnosci z obowigzujgcymi
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25.

26.

27.

28.

normami i przepisami,
b) spetnienie deklarowanych parametréw technicznych i wymagan jakosciowych,

c) spetnienie wszelkich wymogdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadniczymi
i szczegotowymi wymaganiami, dotyczgcymi wyrobdw,

d) Zze dostarczane materialy sg nowe, wolne od wad materialowych, wad robocizny
lub jakichkolwiek wad technicznych, materiatowych lub wynikajgcych z jakosci wykonania, jak
réwniez sg wolne od wad prawnych, dtugéw i obcigzen oraz posiadajg wszelkie wymagane
atesty,

e) prowadzenie prac objetych Umowg w sposéb niestwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska,
zdrowia lub zycia ludzi, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska, Ustawy
o odpadach, Ustawy o substancjach chemicznych iich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie,

f) zagospodarowanie odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (w tym
opakowania i odpady opakowaniowe) we wiasnym zakresie zgodnie z Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach za wyjgtkiem odpaddéw uzytecznych, ktérych
zagospodarowanie nalezy uzgodni¢ z Wykonawcg i Zamawiajgcym/ Uzytkownikiem oraz
usuniecie ewentualnych negatywnych skutkéw dla srodowiska wynikajgcych z jego dziatania,

g) utrzymywanie porzgdku w obrebie wykonywanych prac w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, systematycznego wywozenia wytworzonych przez siebie odpaddéw oraz
niezwtocznego zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpaddéw po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy,

h) stosowanie przy realizacji Umowy tylko takich niebezpiecznych substancji i ich mieszanin,
ktore ujete sg w aktualnym spisie Oddziatéw KGHM Polska Miedz S.A. Zastosowanie innych
niebezpiecznych substancji i ich mieszanin mozliwe jest po zgtoszeniu ich stosowania
i dostarczeniu kart charakterystyk do odpowiedniego dziatu Zamawiajgcego/Uzytkownika
odpowiedzialnego merytorycznie.

Wykonawca moze dokonac cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz
jakiekolwiek podmiotu z Grupy Kapitalowej KGHM Polska Miedz S.A. bez konieczno$ci
uzyskiwania zgody Podwykonawcy w tym zakresie.

Podwykonawca odpowiada za bezpieczne warunki poruszania sie pojazdéw i pieszych w obrebie
realizowanych wustug i robot oraz za prawidtowe oznakowanie terenu robdét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody i wypadki wynikte
z przyczyn lezgcych po jego stronie oraz za szkody spowodowane utratg jego majatku,
uszkodzeniem ciata lub $miercig pracownikdéw Podwykonawcy w czasie wykonywania robét
objetych niniejszg Umowg. W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze Podwykonawca ponosi
odpowiedzialno$s¢ za dziatania lub zaniechania wszelkich osob, ktorymi postuguje sie przy
wykonywaniu umowy, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania i nie moze zwolnic sie z tej
odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks Cywilny.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg antykorupcyjng KGHM Polska Miedz S.A.
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29.

30.

31.

32.

dostepna na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna i bedzie sie stosowat
do jej postanowieh w brzmieniu obowigzujgcym podczas trwania Umowy. Wszedzie tam, gdzie
jest mowa w ww. klauzuli o KGHM nalezy przez to odpowiednio rozumie¢ takze Przedsiebiorstwo
Budowy Kopalh PeBeKa S.A.

Podwykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
oraz na okres gwarancji i rekojmi zgodnie z postanowieniami Zalgcznika nr 8.

Podwykonawca oswiadcza, ze:

a) nie pochodzi z panstwa objetego embargo lub sankcjami miedzynarodowymi i nie zostat
wpisany na liste oséb i podmiotow, wobec ktorych zostaly zastosowane srodki ograniczajgce,
o ktérych mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczego6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego, prowadzong przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
opublikowang w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowe] Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji, zwang dalej “Listg”,

b) nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18.05.2006 r. dotyczgcym srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi
i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej “Rozporzgadzeniem
nr 765/2006” oraz w Rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie
srodkow ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnos¢ terytorialng,
suwerennos$c¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych, zwanym dalej “Rozporzgdzeniem
nr 269/2014”,

c) beneficjent rzeczywisty Podwykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie zostat wymieniony
w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzadzeniu
nr 269/2014, jak réwniez nie jest osobg wpisang na Liste, ani osobg bedgcg beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisang nastepnie na Liste,

d) jednostka dominujgca Podwykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowo$ci nie jest podmiotem wymienionym w wykazach okreslonych
w Rozporzgdzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzadzeniu nr 269/2014, jak réwniez nie jest
podmiotem wpisanym na Liste, ani podmiotem bedgcym jednostkg dominujgcg od dnia
24.02.2022 r. wpisanym nastepnie na Liste,

e) przestrzega wszelkich zakazéw wprowadzania oraz przemieszczania okreslonych towaréw
pochodzgcych z Federacji Rosyjskiej i Biatorusi, jak rowniez wszelkich pozostatych przepiséow
Ustawy wskazanej pod lit. a) powyzej, Rozporzgdzenia nr 765/2006 oraz Rozporzadzenia
nr 269/2014.

Podwykonawca i wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje przy realizacji Przedmiotu Umowy,
zobowigzane sg do nieprzebywania /niewjezdzania/ niewchodzenia na teren KGHM/Wykonawcy
w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu oraz niewnoszenia
na teren zaktadu alkoholu lub Srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu oraz obowigzane
sg do stosowania sie do wewnetrznych procedur KGHM dotyczacych kontroli na obecnos¢
alkoholu lub $rodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu.

Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w oparciu o postepowanie nr WS1836816945, oferte
Podwykonawcy z dnia ...........cccoeiiiiiinann. r. oraz korekte oferty ustalong na podstawie
negocjacji/aukcji elektronicznej z dnia ................. r.
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§2
TERMINY REALIZACJI | WARUNKI ODBIORU

1. Strony ustalajg nastepujgce orientacyjne terminy realizacji przedmiotu Umowy:
1.1. orientacyjny termin rozpoczecia zadania: kwiecien 2025 r.;
1.2. orientacyjny termin zakonczenia zadania:
— budynek chtodniczy (B1) - do 21 tygodni od daty przekazania frontu robét,

— pomieszczenie pod wiezami chtodniczymi (stacja uzdatniania wody) — do 5 tygodni
od daty przekazania frontu robot,

— budynek energetyczno-biurowy (B2) — do 3 tygodni od daty przekazania frontu robdét.

1.3. rozpoczecie robdét: w terminie do 3 dni roboczych od dnia udostepnienia
przez Wykonawce frontu robét dla realizacji danego zakresu prac;

1.4. o terminie udostepnienia frontu robét Podwykonawca zostanie powiadomiony na adres
e-mail Podwykonawcy z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych;

1.5. kolejnos¢ rozpoczecia i zakonczenia robdét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 9 do niniejszej Umowy.

2. Przedmiot niniejszej Umowy bedzie realizowany na terenie: Powierzchniowej Stacji
Klimatyzacyjnej na terenie placu szybowego GG-1 w miejscowosci Kwielice,
59-150 Grebocice. Materiaty wraz z wymaganymi dokumentami bedgce przedmiotem niniejszej
Umowy, dostarczone zostang i roztadowane na koszt Podwykonawcy, na warunkach DDP
wg INCOTERMS 2020 z zastrzezeniem dalszych postanowien Umownych, PSK przy szybie
GG-1 wskazany w zdaniu poprzedzajgcym.

3. Zastosowane wyroby/materialy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych w tym
zakresie. Dla materiatéw spoza UE nalezy dostarczy¢ stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
aprobaty i inne zaswiadczenia dopuszczajgce te elementy do stosowania (obrotu). Wszystkie
dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk
polski.

4. Dostawy/ustugi stanowigce przedmiotu Umowy realizowane bedg w dni robocze tj. od poniedziatku
do pigtku w godzinach od 6.00 do 14.00 lub innym terminie okreslonym kazdorazowo przez
Kierownika Budowy.

5. Podwykonawca zobowigzuje sie realizowaC prace, ustugi i dostawy w terminach okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 9 do niniejszej Umowy, przy
czym zobowigzany jest dostosowac tempo prowadzonych prac, realizowanych ustug i dostaw oraz
terminy zakonczenia poszczegdlnych etapow wykonania zakresu przedmiotowego Umowy
w zaleznosci od aktualnych potrzeb inwestycji, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez
Wykonawce, co oznacza, ze:

a) Wykonawca moze wydac¢ polecenie zmiany kolejnosci robdt, ustug albo dostaw
lub zawieszenia ich realizacji,

b) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone
w § 3 ust. 1 Umowy pozostaje bez zmian,

c) przedmiot Umowy musi by¢ realizowany w terminach i kolejnosci uzgodnionej z Wykonawcg
i Zamawiajgcym/Uzytkownikiem.
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6. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,

a takze poszczegdlnych zakreséw, jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) wstrzymania robét lub przerw w pracach powstatych z przyczyn niezawinionych przez
Podwykonawce, w tym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy/ Zamawiajgcego/
Uzytkownika lub na jego zgdanie,

2) dziatania sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami Umowy.

7. Podczas realizacji robot stosowane bedg nastepujgce rodzaje odbiorow:

10.

11.

12.

13.

1) odbiory czesciowe — po wykonaniu danego zakresu robot, dostaw okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 9 do niniejszej Umowy.
Warunkiem odbioru jest bezusterkowy odbiér danego zakresu przez Wykonawce i Inwestora
/ Uzytkownika potwierdzonego Protokotem Odbioru Technicznego podpisanym przez Strony
bez uwag,

2) odbidr koncowy — po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu Umowy oraz jego odbiorze
technicznym do ruchu prébnego przez Wykonawce i Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz
S.A.) potwierdzonym protokotem odbioru technicznego, sporzgdzony zostanie Protokot
Odbioru Koncowego podpisany przez Strony bez uwag.

Podwykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o gotowosci do przekazania
przedmiotu Umowy do miejsca dostawy z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych. Strony ustalajg,
ze dopuszczalna jest forma zgtoszenia mailowego, potwierdzona na adresy e-mail wskazane
w ust. 17 ponize;.

. Podwykonawca kazdorazowo powiadomi upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

z wyprzedzeniem 3 dni roboczych na adresy mailowe Wykonawcy wskazane ponizej
0 zakonczeniu realizacji danego zakresu robdt, ustug bgdz dostaw oraz o swojej gotowosci
do dokonania ich odbioru.

Przed przystgpieniem do odbioru czesciowego etapu/elementu robdt, ustug bagdz dostaw
Podwykonawca przekaze komplet dokumentéw dotyczgcych danego zakresu oddawanego
przedmiotu Umowy pod rygorem niedokonania przez Wykonawce odbioru danego etapu
w przypadku ich niedostarczenia (dokumenty zostang sporzadzone w jezyku polskim
lub przettumaczone przez ttumacza na jezyk polski w oryginale lub po$wiadczone za zgodnosé
z oryginatem).

Dokumenty wymagane przy odbiorze — dokumentacja powykonawcza z podziatem na obiekty
budowlane w ilosci 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wers;ji elektronicznej
(ptyta CD).

Do obowigzkow Podwykonawcy nalezy uporzgdkowanie i doprowadzenie do nalezytego stanu
miejsca pracy.

Z czynnosci odbioru robét, ustug i dostaw sporzgdzony zostanie Protokét Odbioru Technicznego
(wzér Protokotu stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy), podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Stron, ktéry bedzie zawiera¢ ustalenia dokonane w toku odbioru i ewentualne
wady/usterki badz braki oraz termin ich usuniecia. Bezusterkowy Protokét Odbioru Technicznego
stanowi podstawe do wystawienia Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug. Wzér
Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug stanowi Zatacznik Nr 2 do niniejszej
Umowy. Jedynie Protokét Stanu Zaawansowania Ustug podpisany bez uwag przez
upowaznionych przedstawicieli Stron po odbiorze danego =zakresu, stanowi¢ moze podstawe
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

do wystawienia faktury VAT. Protokdt Podwykonawca zatgcza do faktury.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady wykonywanego zakresu prac, ustug
badz dostaw, Wykonawca moze odmoéwi¢ odbioru, do czasu ich usuniecia w terminie wskazanym
przez Wykonawce, a Podwykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury i zgdania zaptaty
za dostarczone czesci sktadowe przedmiotu Umowy — do chwili uzupetnienia dostawy/usuniecia
uchybien, usterek i wad. W_takim przypadku ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bgdz
pomniejszenia wartoéci przedmiotu Umowy cigzy na Podwykonawcy. Strony ustalajg czas
usuniecia uchybien: 10 dni roboczych. Po usunieciu przez Podwykonawce wad zgtoszonych
w trakcie odbioru przez Wykonawce, Podwykonawca zgtosi Wykonawcy gotowos¢ do ponownego
odbioru Przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym powyzej. Jezeli w terminie wyznaczonym na
usuniecie wad albo brakéw, wady albo braki zgtoszone podczas odbioru nie zostang usuniete,
Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usuniecie.
Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo
jezeli stwierdzone wady czy braki nie dadzg sie usungé¢, Wykonawca jest uprawniony — wedtug
wiasnego uznania — do usunigcia wad badz brakéw na koszt i ryzyko Podwykonawcy, odstgpienia
od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) albo ztozenia
oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia Podwykonawcy. Umowne prawo odstgpienia
Wykonawca moze wykonaé¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,
o ktérym mowa powyze;.

Odbidr koncowy przedmiotu Umowy przeprowadzony bedzie po zakohczeniu realizacji catosci
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK), pracujgcej
w ukfadzie trigeneracji na terenie placu szybowego GG-1” (Etap Ill — rozbudowa do 40MWH1) i jego
bezusterkowym odbiorze technicznym do ruchu prébnego przez Zamawiajgcego. Z czynnosci
odbioru kohcowego sporzadzony zostanie Protokét Odbioru Koncowego (wg wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 7 do Umowy).

W przypadku niedotrzymania przez Podwykonawce umownego terminu pokryje on wszelkie koszty
poniesione z tego tytutu przez Wykonawce.

Osoby upowaznione ze strony Wykonawcy:

17.1. do wystawiania Protokotéw, w tym Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug:

@) e lub
D)
17.2. do zatwierdzania Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug :
D) e lub
D)

Osobami upowaznionymi do podpisywania Protokotéw, w tym Protokotéw Finansowych Stanu
Zaawansowania Ustug ze strony Podwykonawcy sa:

Odbidr przedmiotu Umowy nie zwalnia Podwykonawcy z roszczen z tytutu rekojmi za wady
w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks Cywilny oraz udzielanej w niniejszej Umowie
gwaranciji.
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§3

WARTOSC UMOWY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokosci

PLN netto (stownie:

00/100), zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 9 do Umowy, w tym za*:

L Nazwa zadania Wartosc
P ryczattowa netto w PLN*
1 Budynek chlodniczy (B1) w tym:

11 Obudowa S$cian zewnetrznych (kaseta
o Scienna, wetna mineralna, blacha trapezowa)

1.2. Obudowa dachu (blacha trapezowa)

13 Pokrycie dachowe ( Stropodach Dnl) wraz z
o altykg wewnetrzng

1.4, Demontaz obudowy ze $ciany istniejgcej

1.5. Obroébki blacharskie

taczna wartos¢ ryczattowa netto w PLN
(suma pozycji od 1.1.do 1.5))

*Wartos¢ ryczattowa netto zawiera wszystkie koszty niezbedn
w tym formalnosci, optaty, wydatki oraz wszelkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zadania

e do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy

L Nazwa zadania Wartosc
P ryczattowa netto w PLN*
5 Pomieszczenie pod wiezami chtodniczymi (stacja uzdatniania wody) w tym:
21 Obudowa Scian zewnetrznych (ptyty
o warstwowe)
2.2. Obudowa dachu (blacha trapezowa)
2.3. Pokrycie dachowe (Stropodach Dn3)
2.4. Obrobki blacharskie
2.5. Odwodnienie obudowy

taczna wartos¢ ryczattowa netto w PLN

(suma pozycji od 2.1. do 2.5.)

*Wartos¢ ryczattowa netto zawiera wszystkie koszty niezbedn
w tym formalnosci, optaty, wydatki oraz wszelkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zadania

e do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy

L Nazwa zadania Wartos¢
P ryczattowa netto w PLN*
3 Budynek energetyczno — biurowy (B2) w tym:

3.1 Pokrycie dachowe (Stropodach Dn2)

3.2. Obroébki blacharskie

3.3. Odwodnienie dachu

taczna wartos¢ ryczattowa netto w PLN

(suma pozycji od 3.1. do 3.3.)

*Wartos¢ ryczattowa netto zawiera wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy
w tym formalnosci, optaty, wydatki oraz wszelkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zadania
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taczna wartosé
ryczattowa netto w PLN za realizacje catego
zadania*

*Wartos¢ ryczattowa netto zawiera wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy
w tym formalnosci, optaty, wydatki oraz wszelkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zadania

* Tabele wskazane powyzej zostang dostosowane po zakohczonym postepowaniu.

. Powyzsze kwoty nie zawierajg podatku VAT, ktéry doliczony zostanie na etapie fakturowania
zgodnie z obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury przepisami o podatku od towaréw i ustug.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty, ktdére sg niezbedne
do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym. m.in.:

a) zakupu materiatow i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
b) zapewnienie niezbednego sprzetu do wykonania przedmiotu Umowy,

c) zatadunku, odbioru, wszelkiego transportu zwigzanego z realizacjg niniejszej Umowy (w tym:
formalnosci i optaty drogowe za przejazd drogami publicznymi na miejsce dostawy),

d) opracowania, dostarczenia i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji wymaganej w ramach
realizacji Umowy,

e) zysku, optat oraz wszelkich inne kosztow niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy,

f) wprowadzenia zmian projektowych, rozwigzan technicznych,

g) wszelkie inne pozycje kosztowe zwigzane z pracami, ktdérych poniesienie jest konieczne aby
doprowadzi¢ prace objete Umowag do stanu ich ukonczenia akceptowanego przez
Wykonawce.

. Strony postanawiajg, ze Podwykonawca nie dokona cesji wierzytelno$ci wynikajgcych
Z przedmiotowej Umowy bez pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci.

. Podwykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem i warunkami realizacji przedmiotu Umowy.

. Podwykonawca oswiadcza, iz ocenit prawidtowo i kompleksowo naktad swojej pracy
i nie bedzie wnosit dodatkowych roszczen w stosunku do Wykonawcy w przypadku wystgpienia
wiekszych kosztow realizacji przedmiotu Umowy. Majgc jednoczesnie na uwadze:

a) profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci przez Podwykonawce,
b) swiadomos$¢ ryzyka zwigzanego z fluktuacja cen,

c) Swiadomos¢ obecnej sytuacji gospodarczej zwigzanej z inflacjg, zagrozeniem epidemig,
wprowadzanymi zmianami w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczen zdrowotnych
i spotecznych oraz dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,
a—w konsekwencji — $wiadomosc istnienia w dniu podpisania Umowy po obu Stronach ryzyka
dalszego wzrostu cen, przy jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego
poziomu wynagrodzenia przez caty okres obowigzywania Umowy.

Strony zgodnie ustalaja, iz wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostanie
niezmienne w okresie obowigzywania Umowy, niezaleznie od ewentualnych zmian stosunkow
gospodarczych. Wynagrodzenie jest state i nie bedzie korygowane ze wzgledu na jakiekolwiek
dodatkowe koszty. Warto$¢ ta stanowi petne wynagrodzenie Podwykonawcy za catkowite
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i kompletne wykonanie przedmiotu Umowy. Obejmuje i zawiera wszystkie materiaty, urzadzenia
i narzedzia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, optaty, wydatki, uwzglednia zysk oraz
inne koszty zwigzane z realizacjg. Ponadto obejmuje wszystkie pozycje kosztowe zwigzane
Z pracami, ktérych poniesienie jest konieczne, aby doprowadzi¢ roboty objete Umowg do stanu
ich ukonczenia.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne zmniejszenie zakresu robét badz dostaw
czy ustug lub rezygnacje z czesci zakresu przedmiotu niniejszej Umowy (w tym wynikajgce
zdecyzji podjetych przez Zamawiajgcego/Uzytkownika), zastrzegajgc jednoczesnie,
ze w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie
odpowiedniemu obnizeniu.

. Strony jednoczes$nie wytgczajg mozliwo$¢ zastosowania art. 357! Kodeksu cywilnego oraz
art. 358! Kodeksu cywilnego do podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zostanie obcigzony kosztami z tytutu odptatnego
korzystania przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce z mediow lub infrastruktury
Wykonawcy/Zamawiajgcego w zakresie jaki byt niezbedny dla realizacji przedmiotu Umowy przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce Wykonawcy. Podstawg do rozliczenia ww. kosztéw
bedzie Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce ptatna w terminie 14 dni od daty
jej wystawienia.
§ 4 ,
FORMA | WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na koniec danego miesigca
kalendarzowego na podstawie zakohczonego i odebranego elementu w oparciu 0 Harmonogram
rzeczowo — finansowy stanowigcy Zatacznik nr 9 do niniejszej Umowy, zgodnie z terminami
okreslonymi w § 2 oraz w Harmonogramie wskazanym rzeczowo - finansowym, fakturami VAT
wystawianymi na podstawie Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug,
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron, bez uwag (wzér Protokotu stanowi
Zalacznik nr 2 do Umowy). Podstawe wystawienia Protokotdw stanowi¢ bedg bezusterkowe
Protokoty Odbioru Technicznego (Zatacznik nr 5).

. W przypadku braku zatgczenia do faktury Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron bez uwag, Wykonawca zastrzega sobie
prawo odestania faktury bez ksiegowania do Podwykonawcy.

. Zaptata wynagrodzenia ustalonego w fakturze VAT nastgpi w formie przelewu bankowego
na rachunek Podwykonawcy znajdujgcy sie wBanku .....ccccieiiiinnn. nr rachunku
............................ w terminie 60 dni liczgc od daty dostarczenia do siedziby Wykonawcy
prawidtowo sporzgdzonej faktury VAT, wystawionej w oparciu o podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Protokét Finansowy Stanu Zaawansowania Ustug — bez uwag.

. Za terminowg date ptatnosci faktury VAT przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Wykonawcy.

. Wykonawca informuje, ze w celu przyspieszenia ptatnosci, o ktérej mowa powyzej Podwykonawca
ma mozliwo$¢ skorzystania z programu finansowania dostawcéw w grupie KGHM Polska Miedz
S.A., udostepnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie z procedurg opisang na stronie
internetowej KGHM Polska Miedz S.A.:

http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow
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6. Termin zapftaty za faktury zastrzezony jest na korzys¢ Wykonawcy. Wykonawca,

10.

11.

12.

na wniosek Podwykonawcy moze dokonaé zaptaty za fakture przed terminem okreslonym
w ust. 3 powyzej przy zastosowaniu skonta. Warto$¢ skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu
stawki procentowej obowigzujgcej u Wykonawcy dla przyspieszen zaptaty opartej na stopie
procentowej w skali roku, za kazdy dzien wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu
okreslonego w Umowie i zaakceptowanej przez Podwykonawce. Wykonawca zastrzega,
iz mozliwos¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie uzalezniona od sytuacji
ekonomiczno-finansowej Wykonawcy. W przypadku dokonania ptatnosci za fakture przed
terminem zaptaty Podwykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej,
uwzgledniajgcej wartos¢ skonta. W przypadku zmiany przepiséw Strony mogg uzgodni¢ inny
sposob rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem okreslonym w Umowie.

. Wykonawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia wediug mechanizmu podzielonej

ptatnosci  (split payment), przewidzianego w  przepisach ustawy o podatku
od towardw i ustug.

Podwykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie jest:

a) rachunkiem umozliwiajgcym pfatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ust. 7 powyzej, jak rowniez

b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 01 wrzesnia 2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz).

. Podwykonawca Iub jego nastepca prawny odpowiednio zobowigzuje sie kazdorazowo

niezwtocznie poinformowaé pisemnie Wykonawce o:

a) planowanym przeksztatceniu lub planowanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej moggcej mieé
wplyw na zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie,

b) dokonanym przeksztatceniu Ilub dokonanej innej czynnoéci restrukturyzacyjnej, ktora
spowodowata zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie w wyniku
przejscia praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy z mocy prawa,

W przypadku, gdy rachunek bankowy Podwykonawcy nie spetnia warunkdéw okreslonych
w ust. 8 powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym
w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Wykonawce ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci
narachunek objety Wykazem, w tym z przyczyn wynikajgcych z braku poinformowania
Wykonawcy o zdarzeniach wskazanych w ust. 9, nie stanowi dla Podwykonawcy podstawy
do zadania od Wykonawcy jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci. Zdanie pierwsze
ma réwniez odpowiednie zastosowanie w stosunku do nastepcy prawnego Podwykonawcy.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Podwykonawca moze naliczy¢ Wykonawcy
odsetki ustawowe za opdznienie na zasadach ogolnych, z zastrzeZzeniem postanowien
wskazanych w ust. 10 powyzej i ust. 13 ponize;j.

W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogdétem stanowi kwote, o ktérej mowa
w art. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiebiorcow, obejmujgcych dokonang
na rzecz Wykonawcy dostawe towarow Ilub $wiadczenie ustug, o ktérych mowa
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

w zatgczniku nr 15 do Ustawy o podatku od towardw i ustug — istnieje obowigzek umieszczenia
na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej ptatnosci”.

W wystawianych fakturach VAT Podwykonawca powota sie na numer rejestru niniejszej Umowy.
W przypadku braku na fakturze powyzszych informacji Wykonawca uprawniony jest
do wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia z tego tytutu konsekwencji do czasu wyjasnienia
zaistniatej niezgodnosci oraz otrzymania akceptacji przez Podwykonawce noty korygujgcej
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na przesyfanie faktur w formie elektronicznej wystawionych przez
Podwykonawce. Przez pojecie faktura rozumie sie faktury VAT ich korekty oraz duplikaty
w rozumieniu przepiséw o podatku VAT. Przedmiotowa faktura musi zawiera¢ wszystkie dane
wymagane przez obowigzujgce w momencie jej wystawienia przepisy prawa, a Podwykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ integralnosc jej tresci i czytelnosé.

Faktury przesytane beda przez Podwykonawce drogg elektroniczng w formacie pliku
elektronicznego ,*.pdf’. Kazda faktura bedzie wysytana odrebnym mailem, w temacie ktérego
umieszczona zostanie nazwa Wystawcy i numer faktury. W przypadku wysytania w innym formacie
Wykonawca nie bedzie uznawat tych dokumentéw jako e-faktury.

Wraz z fakturg (jesli jest wymagane) Podwykonawca zobowigzany jest do przestania zatgcznikow,
bedacych podstawg wystawienia faktury, w tym skany dokumentéw wymagajgcych zatwierdzenia
przez obie Strony umowy. W przypadku braku wymaganych informacji lub zatgcznika Wykonawca
uprawniony jest do wstrzymania pfatnosci bez ponoszenia z tego tytulu konsekwencji do czasu
wyjasnienia zaistniatej niezgodnosci oraz otrzymania faktury korygujacej lub otrzymania akceptacji
przez Podwykonawce noty korygujacej wystawionej przez Wykonawce.

Faktury bedg przesytane z adresu poczty elektronicznej Podwykonawcy: ........c.ccveeveenne.
na wskazany ponizej adres poczty elektronicznej Wykonawcy: faktury@pebeka.com.pl .

Za moment otrzymania faktury przez Wykonawce uznaje sie moment wptywu faktury na wskazany
przez Wykonawce serwer pocztowy.

Podwykonawca i Wykonawca zobowigzujg sie poinformowaé drugg Strone o zmianach
w adresach e-mail wykorzystywanych do odbierania i wysytania faktur droga elektroniczna.
W przypadku braku powiadomienia przez Podwykonawce o zmianie adresu e-mail przestane
faktury nie bedg uznawane za skutecznie doreczone.

Osobaly upowazniona/e do wystawienia faktury powinnaly zapozna¢ sie z informacja
o0 przetwarzaniu jej/ich danych osobowych zamieszczong/ych w Zataczniku nr 3 do Umowy.

Naleznosci wynikajgce z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie moga
by¢ przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaz, itp.), bez zgody Wykonawcy wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, o numerze
NIP: o,

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, o numerze
NIP: 692-00-00-154.

§5
GWARANCJA i REKOJMIA

Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty na okres
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10.

100 miesiecy oraz gwarancji producenta dla wykorzystanych do realizacji przedmiotu Umowy
materiatdéw, lecz nie krétszej niz 24 miesigce.

Okres gwarancji i rekojmi liczony bedzie od daty podpisania przez Wykonawce i Zamawiajgcego
(KGHM Polska Miedz S.A.) protokotu z komisyjnego odbioru technicznego rozpoczynajgcego ruch
probny.

Planowana data odbioru technicznego do ruchu prébnego zadania inwestycyjnego wskazanego
w § 1 ust. 1 Umowy: 04.09.2026 r.

. Okres gwaranciji i rekojmi ulega przedtuzeniu dla dostarczonego przedmiotu Umowy dotknietego

wadg o okres liczony od zgtoszenia wady przez Wykonawce do dnia jej usuniecia przez
Podwykonawce potwierdzony Protokotem naprawy gwarancyjnej zatwierdzonym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji i rekojmi wad, Podwykonawca zobowigzuje

sie niezwtocznie po pisemnym zawiadomieniu naprawic lub wymieni¢ wadliwe elementy na koszt
wiasny.

Czas reakcji serwisu Podwykonawcy majgcy na celu podjecie dziatah w celu usuniecia
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi wad wynosi do 4 godzin od momentu ich zgtoszenia
przez Wykonawce. Zgtoszenia nalezy dokona¢ pocztg e-mail na nastepujgce adresy:
........................ w systemie 7 dni/24 godziny.

Podwykonawca zobowigzuje sie usungé wady/usterki/braki stwierdzone podczas odbioru
przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rekojmi w terminie pisemnie wyznaczonym przez
Wykonawce (gwarantujgcym realny czas ich usuniecia).

. Koszty demontazu oraz wydania urzgdzen i ich czesci podlegajacych naprawie lub wymianie

w ramach gwaranciji i rekojmi, a takze ponownego ich montazu, pokrywa Podwykonawca.

Podwykonawca oswiadcza, ze upowaznia Wykonawce do usuniecia wad na koszt i ryzyko
Podwykonawcy w przypadku niedotrzymania wyzej wymienionego terminu bez utraty prawa
do gwarancji i rekojmi.

Pozostate uprawnienia Wykonawcy z tytutu rekojmi bedg realizowane zgodnie z postanowieniami
Kodeksu cywilnego.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos§¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione
przez Wykonawce lub osoby trzecie, powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy od chwili przekazania miejsca pracy.

W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Podwykonawcy
z tytulu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny
w rozumieniu przepisow cytowanej Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

§6
KARY UMOWNE

. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy

w formie nastepujgcych kar umownych:
1.1. Wykonawca moze naliczy¢ Podwykonawcy kary umowne za:

a) odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego w § 3 ust. 1,
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b) odstgpienie od Umowy przez Podwykonawce z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego w § 3 ust. 1,

c) nieterminowe wykonanie danego zakresu lub cafosci przedmiotu Umowy (w tym brak
jakiejkolwiek czesci sktadowej przedmiotu Umowy m.in. wymaganych dokumentéw)
w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia netto Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych w § 2 ust. 1
i Zataczniku nr 9,

d) nieterminowe usuniecie wad, usterek, awarii lub uzupetnienie brakéw przedmiotu Umowy
powstatych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi, opdznienie w dostarczeniu
nowej rzeczy , lub w wykonaniu prac wolnych od wad stwierdzonych w okresie gwaranciji
lub rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego
w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych
w Umowie na ich usuniecie lub uzupetnienie brakéw,

e) za nieterminowe przystgpienie do usuniecia wad, usterek lub awarii w wysokosci 0,001%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazdg rozpoczetg godzine
opdbznienia,

f) naruszenie wewnetrznych aktéw prawnych obowigzujgcych na terenie Inwestora bgdz
Wykonawcy, przepiséw i zasad BHP, podstawowych wymagan bhp, ochrony ppoz. oraz
ochrony srodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych Wykonawcy okreslonych w Zatgczniku
nr 6 do niniejszej Umowy, przepiséw ppoz., nieutrzymywanie porzadku w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy w wysokos$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
i 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za wejscie/ wjazd/ przebywanie, na terenie Wykonawcy/Zamawiajgcego, Podwykonawcy
lub pracownikéw Podwykonawcy lub osoéb wspétpracujgcych z Podwykonawcg przy
realizacji Umowy, w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie
do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na teren Wykonawcy/Zamawiajgcego napojéw
alkoholowych lub srodkow dziatajgcych podobnie do alkoholu lub niezastosowanie sie
przez Ww. osoby do wewnetrznych procedur obowigzujgcych
u Wykonawcy/Zamawiajgcego w zakresie kontroli na obecnos$¢ alkoholu lub s$rodkéw
dziatajgcych podobnie do alkoholu - w wysokosci 10.000,00 zt (stownie ztotych: dziesie¢
tysiecy i 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek/naruszenie,

h) za naruszenie przez Podwykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci, okreslonego
w niniejszej Umowie (w szczegodlnosci § 10 i Zatacznik nr 4), w wysokosci 50 000,00 zt
(stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych i 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia.

1.2. Podwykonawca moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
Podwykonawce z przyczyn zawinionych, lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Zaptata kar umownych wyszczegolnionych w ust. 1 pkt 1.1 nie zwalnia Podwykonawcy
z obowigzku wykonania przedmiotu Umowy w catosci.

3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryjg w petnej wysokosci poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoinych Kodeksu cywilnego do petnej
wysokos$ci poniesionej szkody.
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W przypadku niewywigzania sie Stron z innych obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw Umowy
Stronie poszkodowanej przystuguje roszczenie odszkodowawcze w wysokosci poniesionej
szkody.

W przypadku uszkodzenia urzgdzen, sprzetu, instalacji, mienia (w tym zakresu robét niebedacego
przedmiotu Umowy) Zamawiajgcego/Wykonawcy/Uzytkownika z przyczyn lezgcych po stronie
Podwykonawcy, w catosci koszt usuniecia szkody zostanie poniesiony przez Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze Wykonawca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek dziatania Iub zaniechania

Zamawiajgcego/Uzytkownika wptywajgce na realizacje niniejszej Umowy, w tym za przesuniecie
terminéw realizacji Umowy oraz zmiane zakresu realizowanych robét z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego/Uzytkownika.

§7
SILA WYZSZA

. Sita wyzsza" oznacza zdarzenie pochodzgce z zewnatrz, majgce wplyw na realizacje Umowy,

ktérego nie mozna przewidzie¢ i jest niezalezne od dziatania Wykonawcy lub Podwykonawcy
i ktérego przy zachowaniu naleznej starannosci, nie mozna unikng¢ ani jemu zapobiec, a ktére
nastgpito po podpisaniu Umowy. W rozumieniu postanowieh Umowy "sita wyzsza" oznacza
W szczegolnosci dziatania lub zaniechania wiadz, strajk, lokaut, wojny, blokady, powstania,
rozruchy, epidemie, trzesienia ziemi, pozary i powodzie oraz silne wiatry, takie jak huragan i orkan.
Na dzieh zawarcia Umowy Strony sg swiadome aktualnych ograniczeh zwigzanych z zagrozeniem
epidemig i jej stanem i dziataniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz Podwykonawca
oswiadcza, ze nie wptywajg one w jakimkolwiek stopniu na mozliwos¢ wykonania Umowy
w terminie ustalonym przez Strony i okreslonym w § 2 Umowy.

. Jezeli ktorakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymaé lub opdzni¢ swoje dziatania

w ramach Umowy na skutek bezposredniego dziatania ,sity wyzszej" powiadomi
o tym fakcie na pisSmie drugg Strone w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia,
okreslajgc zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy oraz odpowiednio
je dokumentujac.

Strona dotknieta dziataniem ,sity wyzszej" podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania
jej skutkow i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie to mozliwe, jednakze ustala
z drugg Strong zblizony termin realizacji Umowy.

Opdznienie lub brak realizacji postanowienn Umowy spowodowane wystgpieniem zdarzenia "sity
wyzszej" nie bedzie stanowito podstawy do:

a) rozwigzania Umowy, z zastrzezeniem ust. 5 ponizej,

b) wniesienia jakichkolwiek roszczen 2z tytutu uszkodzen Iub dodatkowych kosztow
poniesionych przez drugg Strone.

Jezeli realizacja Umowy na skutek wystgpienia ,sity wyzszej” jest opdzniona lub zawieszona przez
nieprzerwany okres 60 dni lub tgcznie przez sume kilku okresow wiekszg niz 60 dni, to kazda ze
Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia drugiej
Stronie. W takim przypadku prawo odstgpienia od Umowy Strony mogg wykona¢ w terminie 30 dni
od dnia nastepujgcego po uptywie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym.
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§8
ODPADY
. Zagospodarowanie odpadéw, ktore powstang w wyniku realizacji Umowy, Podwykonawca
zobowigzany jest zrealizowa¢ zgodnie z ponizszymi ustaleniami.

. Podwykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych Umowg przestrzegajac zasad
zawartych w Ustawie o odpadach, Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska oraz stosownie
do obowigzujgcych wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi obowigzujgcymi w tym
zakresie.

. Podwykonawce obowigzuje catkowity zakaz naruszenia warunkéw Umowy w zakresie gospodarki
odpadami i wyrzadzenia jakichkolwiek szkéd, a w konsekwencji obcigzenia
Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika karami i innymi sankcjami. Podwykonawca pokryje
wszelkie straty poniesione z tego tytutu przez Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika.

. W przypadku wytworzenia odpadéw w zwigzku z realizacjg prac w ramach niniejszej Umowy,
Podwykonawca jest wytworcg odpaddw i jest zobowigzany do ich zagospodarowania zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz do przekazania do Wykonawcy informacji
0 rodzaju, ilosci i sposobie zagospodarowania odpaddéw, zgodnie z art. 236b Ustawy Prawo
ochrony srodowiska.

. Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji, okreslonej powyzej w terminie:

a) w przypadku realizacji Umowy w jednym roku kalendarzowym - podczas prowadzonej przez
Strony Umowy czynnosci odbioru wykonanego przedmiotu Umowy.

b) w przypadku realizacji Umowy na przetomie roku kalendarzowego - do 31 stycznia kazdego
roku nastepujgcego po danym roku sprawozdawczym, a w ostatnim roku realizowania
Umowy podczas prowadzonej przez Strony Umowy czynnosci odbioru wykonanego
przedmiotu Umowy.

. W przypadku, gdy Podwykonawca uzywa substancji chemicznych i ich mieszanin, to opakowania
oraz odpady opakowaniowe po zuzytych substancjach chemicznych iich mieszaninach
stosowanych na terenie Zamawiajgcego/Uzytkownika ma obowigzek zagospodarowac
je we wiasnym zakresie. Podwykonawca, ktéremu powierzono czynnosci okreslone przedmiotowag
Umowa, zwraca sie do Kierownika Dziatu Ochrony Srodowiska O/ZG ,Rudna’ o udostepnienie
aktualnego spisu substancji chemicznych iich mieszanin stosowanych w O/ZG ,Rudna”’.
Podwykonawca, ktéremu powierzono czynnosci w ruchu Zaktadu Goérniczego Zamawiajgcego
okreslone Umowg, zobowigzuje sie do stosowania tylko takich substancji chemicznych i ich
mieszanin, ktére ujete sg w aktualnym spisie udostepnionym im przez Kierownika Dziatu Ochrony
Srodowiska O/ZG ,Rudna’. Zastosowanie innych substancji chemicznych i ich mieszanin
nieujetych w obowigzujgcym spisie, bez uzyskania zezwolenia KRZG ,Rudna’, jest zabronione.

§9
ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Kazdej ze Stron przystuguje, do konca terminu obowigzywania Umowy, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi, umowne prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w cato$ci lub w czeci.

1.1 Wykonawca zastrzega sobie prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa oraz w przypadku:

a) opodznienia sie przez Podwykonawce w realizacji przedmiotu Umowy o ponad 10 dni
roboczych w stosunku do termindw zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
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b) gdy Podwykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
w § 2, albo przerwat jego realizacje na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i nie
podejmuje tych robot, pomimo otrzymania pisemnego wezwania,

c) gdy Podwykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob wadliwy lub sprzeczny
z postanowieniami niniejszej Umowy, pomimo wezwania go przez Wykonawce
do zmiany sposobu wykonania w okreslonym terminie,

d) Wykonawca stwierdzi razgce =zaniedbania w wykonywaniu Umowy przez
Podwykonawce pomimo upomnien ze strony Wykonawcy i braku reakcji na zgtoszone
przez niego uwagi

e) rozpoczeta zostanie likwidacja Podwykonawcy, zgodnie z przepisami regulujgcymi
funkcjonowanie podmiotéw w formie prawnej wtasciwej dla Podwykonawcy,

f) przeciwko Podwykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

g) udokumentowanego braku mozliwosci jakiegokolwiek skontaktowania
sie z Podwykonawca,

h) razgcego naruszenia innych niz wskazane powyzej postanowiern umownych przez
Podwykonawce.

1.2 Podwykonawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku razgcego naruszenia
postanowien umownych przez Wykonawce.

1.3 Prawo odstgpienia mozna wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.

1.4 Odstgpienia dokonuje sie poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego do zaprzestania naruszen
wskazanego w wezwaniu przestanym drugiej Stronie.

2. W razie wykonania prawa odstgpienia od cato$ci Umowy, Umowe uwaza sie za niezawartg. Strony
zobowigzane sg zwrdci¢ to co wzajemnie swiadczyly, a w przypadku, gdy nie jest to mozliwe
rozliczajg wykonane prace wg cen okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy. Strona odstepujaca zachowuje
jednak prawo do naliczania kary umownej zastrzezonej na wypadek odstgpienia od Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, w ciggu 7 dni roboczych od dnia
doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu, Podwykonawca sporzadzi, przy udziale
Wykonawcy, protokdt inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia
od Umowy. Strony zobowigzujg sie ponadto do zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie
obustronnie uzgodnionym, na koszt tej z nich, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy.

3. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce kar umownych oraz zabezpieczenia pozostajg
w mocy, pomimo ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, w zakresie wykonanych
i odebranych robot. W przedmiotowej sytuaciji pozostajg w mocy w zakresie wykonanych prac
takze zapisy dotyczgce gwarancji i rekojmi.

4. Odstgpienie od niniejszej Umowy lub jej rozwigzanie wymaga kazdorazowo zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy koszty ewentualnego zwrotu materiatow i sprzetu
Podwykonawcy, pokrywa Podwykonawca.

6. Wykonawca moze w kazdym czasie da¢ Podwykonawcy polecenie zawieszenia catosci lub czesci
dostaw/robot. Czas zawieszenia moze przedtuza¢ termin zakonczenia prac. Jesli nie bedzie
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innych instrukcji od Wykonawcy, Podwykonawca zapewnia, ze stosujgc sie do polecenia
zawieszenia, gotow jest do wznowienia prac w ciggu 5 dni po otrzymaniu od Wykonawcy
polecenia o wznowieniu dostaw/ prac.

10
BEZPIECZENS‘§I'WO INFORMACJI

1. Strony uzgadniajg, ze dla celow Umowy pojecie ,Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje
i dane Zamawiajgcego/Uzytkownika/Wykonawcy okreslone w Umowie Ilub o ktérych
Podwykonawca powzigt wiedze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy
i sposobu ich wyrazenia oraz stopnia opracowania jak rowniez wszelkie posiadane przez
Zamawiajgcego/Uzytkownika/Wykonawce know-how, informacje finansowe, handlowe, prawne,
techniczne, technologiczne, organizacyjne, korporacyjne, biznesowe, zwigzane z zasobami
ludzkimi w tym rowniez z zakresu public relations, badania, analizy, opracowania i plany dotyczace
dzialalnosci Zamawiajgcego/Uzytkownika/Wykonawcy, podmiotéw Grupy KGHM oraz
kontrahentow, a takze wszystkie inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarczg.

2. Niezaleznie od postanowien umownych Informacje Poufne podlegajg ochronie na zasadach
okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1655, z p6zn. zm.) lub innych bezwzglednie obowigzujgcych przepisach
prawa.

3. Do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomosci w inny sposéb
niz w wyniku naruszenia postanowienn Umowy,

2) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotéw gospodarczych itp.)
lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upowaznionej do udzielenia takich informaciji,

3) informacji ktére w chwili ujawniania lub przekazywania Podwykonawcy zostang wyraznie
okreslone jako nie objete poufnoscia,

4) musza by¢ ujawnione na mocy przepisow powszechnie obowigzujgcych lub w celach
postepowania sgdowego bgdz innym uprawnionym organom administracji panstwowej
na mocy prawa do kontroli pod warunkiem, ze podmiot ten zostat powiadomiony o poufnym
charakterze tych informacji, z zastrzezeniem, ze Podwykonawca ujawniajgcy dokona
uprzedniego, niezwlocznego poinformowania drogg elektroniczng i pisemnag
Wykonawcy/Zamawiajgcego/Uzytkownika przed dokonaniem takiego ujawnienia.

4. Podwykonawca zobowigzuje sie:
1) zachowac w Scistej tajemnicy Informacje Poufne,

2) nie ujawnia¢ Informacji Poufnych Zzadnym osobom trzecim innym niz jego przedstawiciele
oraz podmioty stale je obstugujgce jak m. in. kancelaria prawna, kancelaria podatkowa, firma
audytowa, chyba Ze takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody
Zamawiajgcego/Uzytkownika,

3) wykorzystywac¢ Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

4) chroni¢ i przetwarza¢, przechowywaé, przekazywaé¢ Informacje Poufne w sposéb
zapobiegajacy nieuprawnionemu dostepowi,

5) powiadomi¢ Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika o kazdym przypadku naruszenia
poufnosci Informacji Poufnych,
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6) zapewni¢, by kazda osoba, ktérej ujawniane sg Informacje Poufne w zakresie dozwolonym
na mocy Umowy (a w szczegdlnosci wszyscy jego przedstawiciele i podmioty wskazane
w ppkt. 2) powyzej), zostata pouczona (przed ujawnieniem) o fakcie, iz dane informacje
stanowig Informacje Poufne, jak réwniez o warunkach zapewnienia bezpieczenstwa
informacji wynikajgcych z Umowy, a takze powinien zapewni¢, by kazda taka osoba
stosowata sie do ww. warunkéw tak, jakby byta ona strong Umowy,

7) Podwykonawca zobowigzuje sie rowniez, iz wszystkie osoby, ktorymi sie postuguje
lub bedzie postugiwac przy wykonywaniu Umowy zachowajg w tajemnicy Informacje Poufne,

8) stosowaé wytgcznie narzedzia przetwarzania informacji (w szczegolnosci informatyczne),
ktore gwarantujg zachowanie bezpieczenstwa informaciji, zgodnie z wymaganiami Umowy
oraz takie, ktére samodzielnie w petni kontroluje, a w przypadku gdy do przetwarzania
informacji, w ich jawnej postaci, zamierza korzysta¢ z narzedzi lub ustug osoby trzeciej
(np. w wyniku korzystania z rozwigzan chmurowych) to przed rozpoczeciem takiego
przetwarzania uzyska zgode od Wykonawcy/KGHM Polska Miedz S.A. na takie
przetwarzanie,

9) wykonywaé wylgcznie takie kopie Informacji Poufnych, ktére sg niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgce z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy i gdy
jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznacza¢ jako poufne
i traktowac analogicznie jak oryginaty.

5. W przypadku, gdy w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Podwykonawca korzysta
ze wsparcia podmiotow zewnetrznych swiadczacych ustugi np. administracyjne lub informatyczne,
kontroli jakosci i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa prawnego, ksiegowego,
ubezpieczeniowego Ilub innego, w ramach ktérego mogtoby chociazby potencjalnie dojsé
do dostepu do Informacji Poufnych w ich jawnej postaci, to za dziatania i zaniechania wszystkich
tych podmiotéw odpowiedzialnosé ponosi Podwykonawca, jak za wiasne dziatania i zaniechania.
Wraz z zawarciem Umowy Wykonawca dostarcza Wykonawcy dane kontaktowe podmiotow,
o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, w formie listy, ktérej wzér stanowi Zalgcznik nr 4.1
do Umowy. Zmiana na liScie wymaga zgody Wykonawcy/Zamawiajgcego/Uzytkownika.
W przypadku, gdy Podwykonawca poinformuje Wykonawce o planowanej zmianie na liscie
przesylajgc zaktualizowany Zatgcznik nr 4.1 do Umowy =z conajmniej 30 - dniowym
wyprzedzeniem a Wykonawca/Zamawiajgcy/Uzytkownik nie zgtosi w tym terminie zastrzezenh
co do planowanej zmiany, Strony przyjmuja, ze Wykonawca/Uzytkownik/Zamawiajgcy wyrazit
zgode na proponowang zmiane.

6. Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy Informacji
Poufnych powzietych przez Podwykonawce i wszystkie podmioty, o ktérych mowa
w ust. 5 powyze;j.

7. Podwykonawca za dziatania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotow,
o ktérych mowa w ust. 5 powyzej skutkujgce naruszeniem bezpieczenstwa Informacji Poufnych
ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania w tajemnicy
lub ochrony Informacji Poufnych, Wykonawca niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. h) Umowy moze zablokowa¢ Podwykonawcy dostep
do Informacji Poufnych.

9. Podwykonawca zwréci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub uzyciu dla celow
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10.

11.

12.

13.

okreslonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz nosniki zawierajgce Informacje Poufne,
nie pozostawiajgc sobie Zzadnych ich kopii z zastrzezeniem celow nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wynikajgcych i dozwolonych na mocy Umowy i powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca/Zamawiajgcy/Uzytkownik moze w kazdym czasie zazgdaC zwrotu wszelkich
ujawnionych Informacji Poufnych wraz z odpowiednimi nosnikami oraz zakaza¢ ich dalszego
wykorzystywania, jak rowniez zazgdaC pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu
w ust. 9 powyzej.

Wykonawca/Zamawiajgcy/Uzytkownik zastrzega sobie prawo do zgdania spetnienia przez
Podwykonawce dodatkowych wymagan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa informaciji przed
ujawnieniem Informacji Poufnych. Wymagania te zostang przekazane Podwykonawcy w trybie
roboczym przed ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela Wykonawcy wskazanego
w Umowie. Powyzsze moze by¢ uzasadnione charakterem Informacji Poufnych badz
przewidzianym zakresem i sposobem ich udostepnienia czy utrwalenia (np. w wyniku nadania
uprawnienh do systemdw przetwarzajgcych informacje w formie elektronicznej, z uwagi na potrzebe
dostepu do wybranych stref i obszaréw w lokalizacji Wykonawcy/KGHM, zezwoleniem
na utrwalenie informacji poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym przez Podwykonawce
sposobem przetwarzania Informacji Poufnych.

Postanowienia regulujgce obowigzki zwigzane z utrzymaniem w tajemnicy Informacji Poufnych,
obowigzujg przez caty okres wspotpracy miedzy Stronami oraz 5 lat po jej zakonczeniu.

Pozostate wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczenstwa Informacji
zostaly okreslone na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji oraz
w Zataczniku nr 4 do Umowy i stanowig integralng czes¢ Umowy. Wykonawca potwierdza,
ze zapoznat sie z Zasadami Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa
Informacji KGHM Polska Miedz S.A. i zobowigzuje sie do ich przestrzegania.

§ 11
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

Do nadzoru i koordynacji prac stanowigcych przedmiot Umowy Strony wyznaczajg nastepujgce
osoby:

1.

ze strony Wykonawcy:

a) funkcje Kierownika Projekiu Sprawuje — .....ccoveeereserararararann ,

b) nadzér realizacyjny sprawuje:
e Kierownik Budowy telooooi e-maili..................
e Kierownik Robét Budowlanych tel..................... e-maili................l

c) Przedstawiciel stuzby BHP - ... :

. ze strony Podwykonawcy:
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10.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata opatrzona kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi reprezentantéow Stron.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy

pisemnej badz elektronicznej w postaci obustronnie podpisanych Anekséw pod rygorem
niewaznosci, z wylgczeniem dokonywanych zmian o0sob odpowiedzialnych, dla ktérych
wystarczajgce jest pisemne powiadomienie Stron podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania.

Formy aneksu nie wymaga zmiana planowanego terminu zakohczenia realizowanego na rzecz
Zamawiajgcego/Uzytkownika zadania inwestycyjnego. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, zmiana terminu zakonczenia realizowanego zadania wchodzi w zycie z dniem
doreczenia Podwykonawcy przez Wykonawce zawiadomienia o nowym terminie.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz warunek pisemnosci (w tym takze
pod rygorem niewaznosci) jest zachowany, jezeli pismo zostato utrwalone w postaci papierowe;j
(opatrzone podpisem wiasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78! Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie ewentualne spory, jakie mogg wynikaé na tle stosowania niniejszej umowy, Strony bedg
rozstrzyga¢ w drodze negocjacji, a w przypadku ich bezskutecznosci, spory rozstrzygane beda
przez sad wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

. Wszelkie o$dwiadczenia woli zwigzane z niniejszg Umowg bedg doreczane osobiscie lub wystane

listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony uznajg za doreczone
o$wiadczenia zlozone w sposOb powyzszy z chwilg doreczenia przesytki. W przypadku
nieodebrania korespondencji uznaje sie jg za skutecznie doreczong z chwilg uptywu terminu
do odbioru ponownego (drugiego) awizowania korespondenc;ji. W przypadku zmiany adresu kazda
ze stron zobowigzana jest niezwtocznie powiadomié o tym drugg strone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. W przypadku nieodebrania korespondencji uznaje sie jg za skutecznie
doreczong z chwilg uptywu terminu do odbioru ponownego (drugiego) awizowania korespondenciji.
Zmiana adresu wymaga aneksu do Umowy sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Za dni robocze Strony zgodnie ustalajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

. Wszelkie informacje techniczne lub handlowe dostarczone Stronom sobie nawzajem, jak rowniez

pozyskane przez ktérgkolwiek ze Stron samodzielnie w jakiejkolwiek formie i postaci stanowig
tajemnice i bedg wykorzystywane wytgcznie w celu wywigzania sie z zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej Umowy. Informacje, o ktérych mowa wyzej nie mogg by¢ przekazywane osobom
trzecim oraz w zaden sposob publikowane, czy przetwarzane chyba, ze za pisemng zgodg drugiej
ze Stron.

Wszelkie dane osobowe pozyskane w zwigzku z Umowg, Strony bedg wykorzystywaty wytgcznie
na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych
osobowych. Postanowienia o przetwarzaniu danych osobowych zostaty okreslone w Zatgczniku
nr 3 do Umowy.
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Podwykonawca oraz osoby z nim wspoipracujgce przy wykonywaniu niniejszej Umowy
zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych przedmiotu
niniejszej Umowy w czasie jej trwania oraz po jej zakonczeniu. Szczegotowe zasady dotyczgce
ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczenstwa okresla § 10 i Zalacznik nr 4
do Umowy.

Podwykonawca nie moze dokonaé przeniesienia zadnego z praw lub obowigzkéw wynikajagcych
zUmowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Rozwigzanie lub wygasniecie Umowy nie ma wptywu na dalszg skutecznosé tych jej postanowien,
ktére zgodnie ze swym celem, majg wywotywaé skutki takze po wygasnieciu lub rozwigzaniu
Umowy.

Jesli  ktorekolwiek z postanowien Umowy okaze sie niewazne Ilub nieskuteczne
w jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie bedzie miat wptywu na pozostatg czeS¢ Umowy,
o ile z okolicznosci nie wynika, ze bez takich niewaznych postanowien transakcja nie zostataby
zawarta. Jednakze Strony bedg negocjowa¢ w dobrej wierze =zastgpienie niewaznego
lub nieskutecznego postanowienia postanowieniem, ktére na tyle, na ile jest to mozliwe, osiggnie
skutek, ktéry miat by¢ osiggniety przez niewazne lub nieskuteczne postanowienie.

Wszystkie tytuty paragrafow w Umowie majg charakter wytgcznie informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje postanowien Umowy.

Podwykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z treScig Umowy, Zatgcznikbw oraz dokumentacjg
udostepniong przez Wykonawce na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze na
dzien zawarcia Umowy sg one kompletne i wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy
i zobowigzuje sie do ich bezwzglednego stosowania, a nadto uwzglednit powyzsze
w wynagrodzeniu.

Integralng cze$¢ umowy stanowi¢ bedg zatgczniki wymienione ponize;j:
a) Zatacznik nr 1 Szczegdbtowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy,
b) Zatacznik Nr 2 Wzér Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug,
c) Zatacznik Nr 3 Przetwarzanie danych osobowych,

d) Zatacznik Nr 4 Poufnosé,

e) Zalacznik Nr 5 Wzér protokotu Odbioru Technicznego,

f) Zatacznik nr 6 Podstawowe wymagania bhp, ochrony p.poz. oraz ochrony srodowiska
dla Podmiotéw Zewnetrznych,

g) Zalacznik nr7 Wzér Protokotu Odbioru Koncowego,

h) Zatacznik nr 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,

i) Zalacznik Nr 9 Harmonogram rzeczowo — finansowy,

j) Zatacznik nr 10 Oswiadczenie o niezaleganiu z ptatno$ciami.

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date zlozenia
ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Umowie przez osoby reprezentujgce
Strony. W przypadku braku mozliwosci zawarcia Umowy w formie elektronicznej przy
wykorzystaniu kwalifikowanych podpiséw elektronicznych, Umowa wchodzi w zycie z dniem
ztozenia wtasnorecznego podpisu na Umowie przez ostatniego z reprezentantéw Stron.

Sktadajgc swoje podpisy Strony akceptujg tres¢ powyzszej Umowy wraz z zatgcznikami, ktére
stanowig jej integralng czesc¢

PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1
do Umowy nr 2024/11/00589

Szczegotowy zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje ustuge polegajgcg na kompletnej dostawie, montazu oraz demontazu
elementéw obudowy na poszczegodlnych obiektach:

2.1 Budynek chtodniczy (B1) — dostawa i montaz:

a) lekkiej obudowy scian w osiach 1.15 - 1.16 / LA - |.D:

e $ciana zewnetrzna:
12 cm — blacha kasetowa KASETA (600/120*1,25) bez perforacji / z perforacjg, kolor
RAL 9002,
18 cm - izolacja akustyczna i termiczna — ptyty z wetny skalnej z wyfrezowanym
kanatem na jednej z dtuzszych krawedzi ptyty, A = min 0,034 [W/(m*K)] np. Rockwool
STALROCK MAX (lub rozwigzanie réwnorzedne),
3,5 cm — blacha elewacyjna, kolor RAL 9006, grubos¢ 0,7mm, materiat: stal
ocynkowana S 250 GD (blacha T35E Pruszynhski Sp. z 0. 0.).

UWAGA.
Wymagania dla powtoki:

- Zewnetrznej: poliester potysk SP25 (gr. powtoki 25um), klasa korozyjnosci C3 lub
wyzsza;
- Wewnetrznej (od strony izolacji): ocynk Zn 275 g/m?3

e Sciana zewnetrzna attykowa:
18 cm - ptyta warstwowa $cienna z rdzeniem z wetny mineralnej o gestosci 115 kg/m3,
mocowana do podkonstrukcji stalowej, A = min 0,041 [W/(m*K)], z ukrytym zamkiem,
profil oktadziny trapez T, grubos¢ blachy 0,5mm, kolor RAL 9006, izolacyjnosé
akustyczna Rw = 30 dB, typ powloki — poliester SP25. (Ptyta np. PWS2-MW

Pruszynski Sp. z 0.0. lub rozwigzanie rownorzedne).
b) lekkiej obudowy dachu:

e 15,5 cm - blacha trapezowa konstrukcyjna petna, kolor RAL 9002, grubo$¢ 1,00 mm,
materiat: stal ocynkowana S 250 GD (np. blacha T155 Pruszynski Sp. z 0. o. lub

réwnorzedna).

UWAGA.
Wymagania dla powfoki:

- Zewnetrznej: klasa korozyjnosci C3 lub wyzsza;
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- Wewnetrznej (od strony izolacji): ocynk Zn 275 g/m?2

¢) pokrycia dachowego (Stropodach Dn1l):

1,50 mm - membrana dachowa Protan SE wywinieta réwniez na attyke, mocowana
mechanicznie do konstrukcji nosnej, kolor jasnoszary F9.1 (RAL 7040),

5,00 cm — ocieplenie z weiny skalnej, ptyty twarde o ciezarze 178 kg/m3, A = min 0,038
[WI(m*K)],

20,00 cm — izolacja termiczna, akustyczna z wetny mineralnej o ciezarze 123,00
kg/m3, A = min 0,038 [W/(m*K)], np. Hardrock MF Plus Rockwool lub réwnorzedna,
wetna spadkowa do odptywdw (wpustdw) — wykonanie spadkéw,

paroizolacja samoprzylepna Sd > 1500 m,

welon szklany + bloczek trapezowy do wypetnienia fatd w blasze trapezowej, A=min
0,038 [W/(m*K)], np. Rockwool lub réwnorzedna.

UWAGA:

- Przekrycie dachu nalezy wykona¢ w klasie NRO.

- W robotach i w wycenie nalezy uwzgledni¢ potgczenie nowej czesci dachu z czescig
istniejgca.

- Wymagania akustyczne dla przegrody Rw(C;Ctr) = 44(-2,-7) dB.

d) wypetnienia dylatacji w osiach 1.15/1.A — |.D (Detal nr 10 — rys. nr B/17/0105.015-V-1590-W-
A2-R-1001-W03, branza ARCHITEKTURA).

e) kompletu obrébek blacharskich (dostosowanych do przyjetego systemu zabudowy) wraz

z obrébkami nie objetymi dokumentacjg techniczng, np. obrébka otworow pod kraty wentylacyjne
na budynku B1.

gr. 0,6mm, kolor RAL 9006 lub 9002 ( w zaleznosci od lokalizacji), materiat: stal

ocynkowana ogniowo, powtoka: poliuretan.

f) oraz wykonaniu otworéw w obudowie lekkiej np. pod kraty wentylacyjne, rurociagi itp.

2.2 Pomieszczenie pod wiezami chtodniczymi (stacja uzdatniania wody) — dostawa i montaz:

a) lekkiej obudowy Scian:

Sciana zewnetrzna:

12 cm - ptyta warstwowa Scienna z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej
(PIR) mocowana do podkonstrukcji stalowej, A = min 0,022 [W/(m*K)], z ukrytym
zamkiem, profil oktadziny trapez T, grubos$¢ blachy 0,5mm, kolor RAL 9006,
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izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 25 dB, typ powtoki — poliester SP25. Ptyta np. PWS-

PIR-ST Pruszynski Sp. z 0.0. lub rozwigzanie réwnorzedne).
b) lekkiej obudowy dachu,

e 5,00 cm - blacha trapezowa konstrukcyjna petna, kolor RAL 9002, grubos¢ 1,0 mm,
materiat: stal ocynkowana S 250 GD (np. blacha T50P Pruszynski Sp. z 0. o. lub

rownorzedna)

UWAGA:

Wymagania dla powtoki:

- Zewnetrznej: klasa korozyjnosci C3 lub wyzsza;

- Wewnetrznej (od strony izolacji): ocynk Zn 275 g/m2.

c) pokrycia dachowego (Stropodach Dn3):

e 1,50 mm - membrana dachowa Protan SE wywinieta réwniez na attyke, mocowana
mechanicznie do konstrukcji nosnej, kolor jasnoszary F9.1 (RAL 7040),

e warstwa maty szklanej (gramatura co najmniej 50 g/m2),

e od 5,00 cm do 10 cm — piyty spadkowe styropianowe np. Austrotherm EPS 037
DACH/PODLOGA, A = min 0,037 [W/(m*K)] lub réwnorzedne,

e 8,00 cm - izolacja termiczna z ptyt styropianowych np. Austrotherm EPS 037
DACH/PODLOGA, A = min 0,037 [W/(m*K)] lub réwnorzedne,

e paroizolacja samoprzylepna Sd > 1500 m.

d) kompletu obrébek blacharskich (dostosowanych do przyjetego systemu zabudowy) wraz
z obrobkami nie objetymi dokumentacjg techniczng, np. obrobka przejs¢ przez Sciany
w obiekcie):

e gr.0,6mm, 1,00mm, 2,00mm ( w zaleznosci od lokalizacji), kolor RAL 9006 lub 9002

(w zaleznosci od lokalizacji), materiat: stal ocynkowana ogniowo, powtoka: poliuretan.
e) odwodnienia obudowy:

e system orynnowania stalowy, wielokgtny 175x155/100x100, kolor: szary grafitowy —
zblizony do RAL 7042, np. Kingspan — rynna okapowa wielokgtna lub rozwigzanie
rbwnowazne. Zestawienie elementéw odwodnienia - zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

f) oraz wykonaniu otworéw w obudowie lekkiej pod np. kraty wentylacyjne, rurociagi itp.

2.3 Budynek energetyczno — biurowy (B2) — dostawa i montaz:

a) pokrycia dachowego (Stropodach Dn2):
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1,50 mm - membrana dachowa Protan SE wywinieta réwniez na attyke, mocowana
mechanicznie do konstrukcji nosnej, kolor jasnoszary F9.1 (RAL 7040),

warstwa rozdzielcza z welonu szklanego,

od 5,00 cm do 32 cm — warstwa spadku z klinbw spadkowych np. system piyt
spadkowych z wetny skalnej Rocfall Rockwool lub réwnowarzedne,

20,00 cm — izolacja termiczna, akustyczna z ptyt z wetny mineralnej np. Hardrock MF
Plus Rockwool, A = min 0,038 [W/(m*K)] lub réwnorzedne,

paroizolacja samoprzylepna Sd > 1500 m.

UWAGA.

- Przekrycie dachu nalezy wykona¢ w klasie NRO;

b) docieplenia sciany zewnetrznej attykowe;j:

tynk silikonowy np. IN Atlas kolor biaty RAL 9010 lub rozwigzanie rownorzedne;
podktad pod tynk np. Atlas Cerplast lub rozwigzanie réwnorzedne;

8 cm - izolacja termiczna — wetna mineralna, A = min 0,036 [W/(m*K)], np. piyty z wetny
skalnej Rockwool Frontrock Super lub rozwigzanie réwnorzedne;

zaprawa klejgca np. Atlas Rocker U lub rozwigzanie réwnorzedne;

szybkoschngca emulsja gruntujgca np. Atlas Uni-Grunt lub rozwigzanie rownorzedne.

c) kompletu obrébek blacharskich (dostosowanych do przyjetego systemu zabudowy)

gr. 0,6mm, 2,00mm ( w zaleznoéci od lokalizacji), kolor RAL 9006 Iub 9002

(w zaleznosci od lokalizaciji), materiat: stal ocynkowana ogniowo, powtoka: poliuretan.

d) odwodnienia dachu.

2.4 Budynek chtodniczy (B1) — demontaz $ciany w osi 1.15 / |.A-1.D:

a) obudowa lekka $ciany wraz z konstrukcjg stalowg attyki:

Sciana zewnetrzna

12 cm - blacha kasetowa KASETA 600 bez perforacji / z perforacja,
18 cm — izolacja akustyczna i termiczna — ptyty z wetny skalnej,

3,5 cm - blacha elewacyjna T35,

Konstrukcja stalowa attyki.

Materiaty z demontazu $ciany nalezy zagospodarowac jak nizej:

wetna (demontaz i utylizacja) - po stronie Podwykonawcy,
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o kasety, blachy, konstrukcje stalowa attyki, obrébki blacharskie — demontaz po stronie

Podwykonawcy.

Uwaga:

Podwykonawca po demontazu kaset, blach, konstrukcji stalowej attyki, obrobek blacharskich
Sktada ten materiat w miejscu wskazanym przez Wykonawce na terenie placu budowy,
Demontaz mozliwy po wykonaniu obudowy nowej cze$ci obiektu z uwagi na pracujgce
urzgdzenia w czeSci obiektu i koniecznos¢ zachowania norm emisji hatasu.

3 Podwykonawca zapewnia:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)

)

dostawe sukcesywng materiatéw na plac budowy,

komplet wymaganych materiatbw do wbudowania zgodnie z przyjetym rozwigzaniem
technicznym,

komplet niezbednych tgcznikéw, zszywek zgodnie z przyjetym rozwigzaniem technicznym,
komplet niezbednych obrébek blacharskich zgodnie z przyjetym rozwigzaniem technicznym,
komplet niezbednych elementéw odwodnienia obiektdw,

niezbedny sprzet i narzedzia do wykonania catosci zadania,

pozostate materiaty niezbedne do wykonania cato$ci zadania, np. deski impregnowane, kotki
rozporowe, wetna do wykonania dylatacji, sznur polietylenowy, listwy do membrany, ptyty
izolacji termicznej PIR, tynk silikonowy, wetne, emulsje gruntujgcs itp.,

staty nadzér osoby z odpowiednimi uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez
ograniczen do kierowania pracownikami na czas realizacji zadania (osoba ta musi posiada¢
aktualne zaswiadczenie o optaconej sktadce w Izbie Inzynieréw),

posiadanie odpowiedniej ilosci zasobéw niezbednej do terminowego zrealizowania
przedmiotu Umowy w postaci pracownikéw, materiatéw, sprzetu,

dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej z podziatem na obiekty budowlane
w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej (1 oryginat + 1 kopia) oraz 1 egzemplarza w wersji

elektronicznej (ptyta CD).

4 Dokumentacja projektowa (Rozbudowa).

a)

b)

B/17/0105.015-V-1590-W-A2 Projekt wykonawczy. Rozbudowa Powierzchniowej Stacji
Klimatyzacyjnej przy szybie GG-1. Architektura.
B/17/0105.015-V-1590-W-K1 Projekt wykonawczy. Rozbudowa Powierzchniowej Stacji
Klimatyzacyjnej przy szybie GG-1. Konstrukcja.

5 Dokumentacja powykonawcza (Demontaz).

a)
b)

Rys. nr17_0105_2 4 K1/2_R_0009_WO00 Hala PSK Widok osi 1.9, 1.13, 1.15,
Rys. nr17_0105 2 4 K1/2_R_0121 W00 Hala PSK Attyka EW-32, EW-33, EW-34, EW-35,
EW-36, EW-51,
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c)

Rys. nr 17_0105_2_4_K1/2_R_0122_WO00 Hala PSK Attyka EW-5, EW-6, EW-23, EW-24,
EW-30.

Wymagania realizacyjne:

a)

b)

d)

Prace bedg realizowane etapowo, a sukcesywnie wraz z postepem robét bedg wykonywane
roboty branzy instalacyjnej i elektrycznej. Podwykonawca zobowigzany jest dostosowac
tempo prowadzonych prac i terminy wykonania poszczegolnych robét w zaleznosci od
aktualnych potrzeb budowy, zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.

Na terenie rozbudowy PSK obowigzuje system przepustkowy obstugiwany przez stuzbe
ochrony powotang przez KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat ZG Rudna.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzah systemowych
i materiatowych z uwzglednieniem parametréw technicznych zawartych w przywotanej
dokumentacji po uzyskaniu zgody Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego, Inwestora
Kierownika Budowy i Projektanta.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ z zachowaniem nalezytej starannosci, z zasadami sztuki
budowlanej, wedtug technologii okreslonej przez Producenta materiatéw, zgodnie z Instrukcjg
Bezpiecznego Wykonywania Robot opracowang przez Podwykonawce i zaakceptowang

przez Wykonawce oraz z aktualnymi normami przedmiotowymi i przepisami prawa polskiego.
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Zatacznik nr 2
do Umowy 2024/11/00589

Wzér Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug

Nazwa kontraktu (projektu)

Nazwa kentraky (projaktu)

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa 5.4
Grupa KGHM

——
PeBeKa
e

PROTOKOL FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA USLUG nr| XX/MM/RRRR

Adres budowy

Adves budowy

Zatgcznik do faktury nr

Sporzadzony w dniuprzy udziale przedstawicieli:

* - niepotrzebne skreshic
** - wpisac zgodnie z zapisami zlecenia/umowy

_ Przedsigbiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A. Pani / Pan:|Imig i Nazwisko
o« WYKONAWCA: ul. Marii Sklodowskiej-Curie 76 . — -
a 59301 Lubin Pani / Pan:|Imig i Nazwisko
E Pani / Pan:|Imig i Nazwisko
7] PODWYKONAWCA:
NAZWA Nr umowy przychodowej/zlecenia (CRM): | XOOOXUXXIXXXXX
INWESTYCJI:
NAZWA
ZADANIA:
W dniach od RRRR-MM-DD | do | RRRR-MM-DD wykonano zadania na podstawie Umowy nr XIOXDXOXTXXXXX ‘ z dnia | RRRR-MM-DD
(Jedli s dopisad kalejine aneksy)
Komisja stwierdza co nastepuje :
1. Zakres wykonanych zadar objetych niniejszym protokolem jest zgodny z zakresem okredlonym w umowie/zleceniu®
2. Na podstawie niniejszego protokolu okresla si¢ stan zaawansowania zadar zgodnie z ponizszym zestawieniem:
P lost ushg |,
" Wartost ushig A A . Wartost ushig
l fug llogt ushuy Wartosé ushy logt ushy Wartodt usiy Lol hod
; LIl g J Cona | comhonana | 0menene [ LR | ananen | wkonanyeh | wkcomanyen | poczais AP | anacaume | Mumer 25
P <l m jetnosthowa | wg umowy/ "; AW\ poprzednich | wg poprzednich | w oiresie w ohresie budowy oy PR (SAP)
co Hecenia pcant protokolw | protokoléw | roziczeniowym | rozliczenionym | - narastajaca - | < erESiaiReo-
{4x5) 10 (B+11)
[; [nazva] H 8] 12 [iloéé: ub %) = [ilose: lub %] ] [esé b %) 121 [1logé lub %] = H H
il 2 3) ) (51 5] n (B i8] 10 (1) 12) {13) (14} (15)
1 Zadanie (etap) 1 PHOCOUGIK
= 2 Zadanie (etap) 2 PRCXXXXK
<
S PUIOOUEXK
Q
E n. | Zadanie (stap)n PUXOOURK
(0]
Razem:
3. Zadania ujete w . zestawieniu zostaly wykonane zgodnie z projektemizleceniem/umowa”
4. Do niniejszego protokolu zostaty przedstawione i zarchiwizowane dokumenty, bedace - zgodnie z zapisami zlecenia/umowy - podstawa do potwierdzenia ilosciowego wykonania zadan
PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:
. 1 2
podpis | pisczatka imienna osoby Lpowanionsj padpis i pieczatia imienna oscby upowaznions podpis i pieczatia imienna osoby upowaznions]
5. Czy umowa z Podwykonawcg zawiera wymdg wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: TAK
6. Czy przediozono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blanco / gotdwka / inne”™: NIE
b " - & i 0% i
7. Wabec r lia enia ytego wykenania umowy zatrzymuje sig rownowartosc ZNWU z faktury w wysokosci 0% do dnia
8. Udzial w kosztach budowy (kompensata): NIE | jezeli TAK: 0,0 |% netto, 0,00 zt + VAT
9. Udzial w ubezpieczeniu budowy (kompensata): NIE  |jezeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00zt + VAT
i 10. Warunki platnosci; np. platne w terminie __ dni od dnia p ystawionej faktury i ej w ciagu 5 dni do siedziby firmy *
a 11. Protokét podstaws do wystawienia faktury VAT.
X
‘I‘},J Sprawdzono w zakresie ZATWIERDZAM
zgodnosci rozliczen finansowych w zakresie zgodno: eczowej i finansowej
Otrzymujg:
1x wykonawca (archiwizacia na budowie)
2 x podwykonawea (1 egz. jake zatacznik do faktury)
podpis i pieczgtia imienna csoby upawazniong) podpis | piczgtia imisnna aschy upowaznions]
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Zatacznik nr 3
do Umowy nr 2024/11/00589

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy kazda ze Stron moze przetwarzac¢ dane
osobowe Osob fizycznych, ktoére uzyska od drugiej Strony lub bezposrednio od tych osdb,
w szczegolnosci reprezentujgcych drugg Strone, osob wyznaczonych do kontaktéw i dokonywania
biezagcych uzgodnien pomiedzy Stronami, osob, ktérym przekazywane bedg informacje poufne
oraz wszelkich innych osob, ktére bedg wykonywac niniejszg Umowe, w tym wspiera¢ i doradzaé
przy jej wykonywaniu, a takze podwykonawcéw drugiej Strony i ich pracownikow
/wspotpracownikow (dalej zwane: ,Osoby Fizyczne”).

2. Administratorami danych osobowych sa:

a) KGHM Polska Miedz S.A. — w stosunku do osob przebywajgcych na terenie Zakladéw
Goérniczych i Oddziatobw KGHM Polska Miedz S.A.;

b) Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. w stosunku do oséb reprezentujgcych druga
Strone Umowy, oséb wskazanych w umowach do kontaktu i biezgcych uzgodnien oraz oséb
realizujgcych zakres obowigzkow wynikajgcych z zawieranej Umowy;

c) Podwykonawca — w stosunku do swoich pracownikéw, podwykonawcow oraz
ich pracownikow.

3. Kazda ze Stron, jako administrator danych, zobowigzana jest do przestrzegania wtasciwych
przepiséw o ochronie danych osobowych, w szczegdlnosci Ogdélnego rozporzgdzenia o ochronie
danych (tzw. RODO), w tym do spetniania okreslonych obowigzkéw informacyjnych.

4. Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. ,0séb Fizycznych” dotyczacych
Podwykonawcy dostepne sg na stronie internetowej Spofki: https://pebeka.pl/przetargi/klauzula-
dla-kontrahentow (dalej zwana ,Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane
osobowe ww. ,,0s6b Fizycznych” dotyczacych Podwykonawcy dostepne sg na stronie internetowej
KGHM: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo .

5. Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig postawe prawng do udostepnienia danych
osobowych.

6. Podwykonawca poinformuje ,Osoby Fizyczne” zwigzane z Podwykonawcg o tresci niniejszego
Zatgcznika oraz Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych PeBeKa S.A./KGHM Polska
Miedz S.A.* Podwykonawca os$wiadcza, ze ww. ,,Osoby Fizyczne” zwigzane z Podwykonawcag
zapoznajq sie z trescig tej ,Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych do PeBeKa/KGHM Polska
Miedz S.A.*. Jednoczesnie, z uwagi na fakt, ze Kontrahenci PeBeKa oraz KGHM co do zasady
przetwarzajg dane osobowe w sposdb analogiczny jak opisany w ,Klauzuli’, zapisy tej ,Klauzuli”,
z uwagi na jej uniwersalny charakter, majg rowniez odpowiednie zastosowanie do tego, w jaki
sposéb Podwykonawca przetwarza dane osobowe ,0so6b Fizycznych” zwigzanych
z PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A.* (przy czym w celu unikniecia watpliwosci wskazuje
sie, ze dane ,0s6b Fizycznych” zwigzanych z PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A.* nie bedg
przetwarzane przez Podwykonawce w celach marketingowych). Niezaleznie, kazda ze Stron moze
przekaza¢ wiasciwe klauzule informacyjne Osobom Fizycznym w niezbednym zakresie oraz
w przyjety przez siebie sposéb (odpowiednio do formy pierwszego kontaktu z dang Osobg
Fizyczna, w tym poprzez informacje w stopce maila, ze wskazaniem réwniez na wiasciwg Polityke
prywatnosci zwartg na stronie internetowej przyjetg przez dang Strone, bgdz poprzez informacje
podawane przy realizowaniu innych czynnosci tj. np. wydawania identyfikatorow, kart SKD,
przepustek i innych).

7. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
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10.

Zatacznik nr 4
do Umowy nr 2024/11/00589
Poufnosé

. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

w tym réwniez tresci i warunki Umowy, majg charakter poufny i mogg by¢, zarébwno w trakcie
jak i po wykonaniu przedmiotu Umowy, udostepniane osobom trzecim jedynie za zgodng wolg
Stron, przy czym Wykonawca ma prawo ujawni¢ wszelkie informacje dotyczace warunkéw
i sposobu udzielania lub wykonania przedmiotowego zamodwienia (Umowy) KGHM Polska
Miedz S.A. przez wzglad na zakres istniejgcego powigzania kapitatowego.

. Podwykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedz S.A. - podmiot

dominujgcy w stosunku do Wykonawcy — statusu spotki publicznej, wyraza zgode na podawanie
do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym
w rozporzgdzeniu wilasciwego Ministra w sprawie informacji biezacych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papieréw wartosciowych oraz warunkéw uznawania
za rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa niebedacego panstwem czionkowskim
oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM Polska Miedz S.A. na potrzeby zgodnego z prawem
wykonywania przez KGHM Polska Miedz S.A. obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spoétkach publicznych.

llekro¢ w umowie jest mowa o Informacjach Poufnych Strony rozumiejg przez to wszelkie dane
osobowe i informacje ujete w umowie, powziete przy wykonywaniu umowy oraz
wszelkie informacje o realizowanych przez Strone przedsiewzieciach- przekazywane ustnie,
pisemnie, w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposéb, niezaleznie od formy i sposobu
ich wyrazenia oraz stopnia ich opracowania (zwane dalej: "Informacjami Poufnymi").

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

a) informacji powszechnie znanych,

b) informacji rozpowszechnionych za posrednictwem srodkéw masowego przekazu (prasa,
radio, telewizja) oraz w sieci Internet,

c) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotéw gospodarczych itp.),

d) informacji podanych do publicznej wiadomosci w inny sposéb niz w wyniku naruszenia
postanowien umowy.

Podwykonawca oraz wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje zobowigzujg sie do zachowania
w tajemnicy Informacji Poufnych i nie wykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celow,
niz wykonanie obowigzkéw wynikajgcych ze Swiadczenia przedmiotu Umowy na rzecz
Wykonawcy.

W jednostkowych sytuacjach Wykonawca moze udostepni¢c Podwykonawcy informacje
szczegolnie istotne dla Wykonawcy. W takim przypadku Podwykonawca wskaze pisemnie
poszczegoblne osoby, ktére w jego imieniu pozyskiwaé bedg takie informacje.

. Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy Informaciji

Poufnych powzietych przez Podwykonawce i wszystkie osoby i podmioty, ktérymi sie postuguje.

W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania w tajemnicy
Informacji Poufnych Wykonawca moze wstrzyma¢ Podwykonawcy dostep do informac;i.

. Obowigzek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowigzuje takze

po ustaniu stosunku prawnego taczgcego Wykonawce z Podwykonawcg przez okres 5 lat.

W trakcie $wiadczenia ustug Strony Umowy dopuszczajg komunikowanie sie poprzez poczte
elektroniczng. Uwzgledniajgc zagrozenia zwigzane z mozliwoscig przechwycenia, uszkodzenia
lub utraty korespondencji, Strony zobowigzujg sie zastosowa¢ adekwatne mechanizmy
bezpieczenstwa oraz procedury organizacyjne i komunikacje uwzgledniajgca powyzsze
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zagrozenia. W zwigzku z niniejszymi ograniczeniami wszedzie gdzie jest mowa o przesytaniu
korespondencji drogg elektroniczng zawierajgcg informacje poufne (w tym dane osobowe),
zostanie ona przesytana w plikach zabezpieczonych hastem, przy czym hasto zostanie podane
innym kanatem komunikacyjnym lub zostanie uprzednio ustalone miedzy Stronami.

Zalacznik nr 4.1 do Zatacznika nr 4

Lista podmiotéw swiadczacych ustugi wsparcia Podwykonawcy

*w przypadku, gdy na dzien zawarcia Umowy nie wystepujg podmioty $wiadczgce ustugi wsparcia Podwykonawcy, Zatgcznika nie wypetnia
sie. Jednakze powinien on pozostac jako zatgcznik do Umowy do ewentualnego p6zniejszego wykorzystania.
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Zatacznik nr 5
do Umowy nr 2024/11/00589

-WZOR -

Protokoét odbioru technicznego
spisany W dniu: .........oeveieinininanns

I.  Komisja w skladzie:

L —————— - przedstawiciel Wykonawcy
2 - przedstawiciel Wykonawcy
K F R - przedstawiciel Podwykonawcy
Ao - przedstawiciel Podwykonawcy

[I. Zakres odbioru:

lll. Komisji przedstawione zostaty nastepujace dokumenty:

IV. Ustalenia Komisji dotyczace przedmiotu odbioru:

1. W zakresie dostawy nie wniesiono uwag*/wniesiono uwagi*

2. Zgtaszane usterki i wady zostaty*/nie zostaty* usuniete.

3. Ustalenia dodatkowe:

V. Komisja na podstawie przediozonych dokumentéw oraz zakresu przedmiotu Umowy uznaje
odbioér za dokonany*/niedokonany?*.

VI. Protokét nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT.

VII. Protokét jest*/nie jest* podstawa do wystawienia Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania
Ustug.

Na tym Protokot zakonczono i podpisano.

PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:

(podpis i pieczgtka imienna osoby upowaznionej) (podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej)
*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6
do Umowy nr 2024/11/00589

Zataeenlk Nr 1 do Zarzadzenia Wewnetrznego Nr11/21
—....POjz02ifo3fnea

Ty I Podstawowe wymagania BHP, ochrany ppot.craz ochrony
PEBEKE Lo mademyrens - tradawicka dla Podmiotéw Zewnstrznych

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
srodowiska dia Podmiotéw Zewnetrznych

POY/2021/03/01641
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Zatgeanik Nr 1 do-Zarzgdzenta Wevmetrznego Nri1/21
PO/2071/03/01641

Paﬁaga' Pracdalblnrstns Dudnwy Kapaln Pefiohs 5.4, Podstawawe wymaganla BHR, cchrany ppot, oraz ochrany

Grupa KaHi drodowiska dla Podmiotiw Zewnstrznych

Spis tresci

@ NN

= (0
o ¢

11.
12.

Terminy i definicie ......coooeiveeeeceeeeeeeeee 3
Wymagania 0goIne ..........c.occeeevvoeeveeeereeeeereee e
Wymagania BHP.......ccoeieeeiteeee e
Pracownicy Podwykonaweow .............ococcoevvrvevoveeennnn 9
Sprzet PodwyKonaweow ........c..eveeeeeeeeevenseereseseenn
Zaplecze SogjaiNe.......coovveeveveeeceeeeeeeeeereeeeeeeeeeseeeen 12
Ochrona przeciwpozarowa .............cc..ceecveecvveeeeevevsssnnnn12
Ochrona Sredowiska ...........cococveveveeceeeenreeeeeeen 45

. Zglaszanie nieprawidlowosci | uchybier., Zdarzenie

wypadku przy pracy, pozaru, awarii podczas realizacji prac
~ alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc............16

Kontrola stosowania i spelnienia wymagan ......................16

A

PO/2021/03/01641
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Zalzeznlk Nr1 do Zarzgdzenia Wewnatrznego Nr 1121

S — S _PO/I0%josforeer -
e S Podstawowe wymagania BHR, ndumyppm joraz achrony
PEBBHA crmmann o romsh e 25 Srnd:mﬁ:a dia Podmiotéw Zewnegtranych
w
1. Wstep
1.1.  Celem niniejszegn dokumentu jest okreslenie wymagar | zasad postepowania

12,

1.3.

14.

1.5

w obszarach bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej,
ochrony $rodowiska oraz ochrony os6b [ mienia dia Fodmiotéw Zewngtrznych
podezas wykonywania i realizacji prac na rzecz lub w imiéniu Przedsigbiorstwa
Budowy Kopalri PeBeKa S.A. (zwanego dzle] takie: PeBeKa S5.A).

Niniejsze wymagania s3 elementem realizagji Polityki Zintegtowanego Sytemu
Zarzadzania obowigzujgcej w Przedsighiorétwie Budowy Kopal PeBeKa 5.4,
Dokumerit zawiera minimum wymagar, jakie nalezy speini¢ dia zapewnienia
bezpleczeristwa podezas wykonywania 2lecohych prac, Zostal on dostosowany
do potrzeb | specyfiki Przedsigbiorstwa Budowy Kopali PeBeKa S.A. | jest
zgodny z powszechnie obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi oraz
wewngtrznymi aktami normatywnyml,

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokfddne zapoznarie swoich pracownikéw oraz
pracownikéw dalszych Pddwykonawcéw oraz Dostawcdw iPodddstawcdw
z frescig tego dokumentu, a nastepnie egzekwowanle zawartych w nim
postanowiert.

W prZypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach
rleprzewidzianych niniejszym dokumentem naley postgpowaé zgodnie
2 powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgeymi bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska,

2. Terminy i definicje

2.1,

2.2

2.3.

24

2.5,

26

Podmioty Zewnegtrzne (Oferenci, Podwykonawcy, Dostawcy, Najemcy,
Uslugodawey), 2wani dalej Podwykonawes - osoba fizyczna, osoba prawna,
jedrostka organizacyjna, nieposiadajaca osobowosci prawnel, jak réwniez
pracownik, realizujgcy prace jednooscbawo, w Zespole lub oscba kierujgca
pracg zespals wykonawczego w migjscu Swiadczenia pracy nia rzecz PeBeKa
SA.

Wykonawea - Przedsleblorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. vel. PeBeKa
S.A. vel. Przedsiebiorstwo.

Inwestor/Zamawiafgcy - podmiot na rzecz, kidrego PeBeKa S.A. jako

Frzedstawiciel Wykonawcy — osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedziaina
za nadzér nad realizacja obowigzkéw umownych, wskazana
i wymieniona w umowie.

Koordynator BHP - osoba wyzhaczona wceld riadzory had bezpleczeristwemn
i higieng pracy (W rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), na mdcy porozumienia
migdzy pracodawcami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace osoby zatrudnione przez rdznych pracodawcaw.

Sfuzby Prewencyjne — Przedstawiciele PeBeKa S.A. Stuzby BHP, Ochrony
Przeciwpozdrowej, Ochrony Srodowiska, Zakladowy Spoleczny Inspekior
Pracy, osoby dozoru,

POf2021/03/01641
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Zatgeznik Nrldo Zarzzdzenia Wewngtrrnego Nr11/21

—,
PeBella

2.7.

2.8

Pedstawawe wymagania BHP, ochrony ppoi. oraz echrony
f rpa RGHM A PR 5. sradowiska dia Padmiotdw Zeiunetrzmch
Stan po spoZyciu alkeholu — rozumie sig przez to stan organizmu, w ktdrym

wykryto stezenie alkoholu za pomoeg urzgdzenia shu2gcege do jege pomiaru
w jakisjkolwiek wysokosci powyze] 0,00 promila.

Prace niebezpleczne pod wzgledem poZarowym - prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia. cieciem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych | spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach
abiektdw, na przyleglych do nich terenach oraz placach skiadowych, a takze
prace remontowe-budowlane wykaonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

3. Wymagania ogolne

3.1.

3.2

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
i powszechnie ohowigzujgcych zasad BHP, przepisow przeciwpozarowych
i ochirony Srodowiska orez wewngtrznych akidw normatywnych obowigzujacych
w PeBeKa S.A. jak i u Inwestora/Zamawiajgcego na terenie, ktérego
prowadzonego mogg byé roboty i uslugi,

Osoby edpowiedzialne w imieniu PeBeKa S.A. za nadzér i realizacje umowy
(dotyczy réwniez umowy, najmu, dzierzawy), w przypadku jej podpisania,
zobowigzane sg m.in, do:

a) sprawowanid nadzord ze strony PeBeKa S.A. nad Podwykenaweami do
Czasu zakoriczenia realizaci | rozliczenia przedmiotu umaowy,

b) przekazania Wykonawcom odpowlednich dokumentéw i informagji
dotyczgeych warunkéw srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikéw zwigzanych z wykonywang przez nich praca, Srodkow
achrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwose wystapienia
zagrozeri | skutkéw ich dziafania,

c) uzyskanmia od Podwykohawciw dokumentow uprawniajgeych do
gospodarowania odpadami {o ile s§ wymagane} oraz dokumeritdw
potwierdzajgeych iloSé wytwarzonych odpadéw i przekazanych do
zagospodarowania,

d) egzekwowania od Podwykonaweéw przestrzegania zapisow zawartych
w ninigjszych zasadach.

4. Wymagania BHP

bl

4.7,

4.2,

4.3.

Frace na lerenie PeBeRa S.A., InwestorafiZamawiajacego lub w innym,
wskazanym umownie migjscu wykonywania zleconych robébprac na rzecz
Przedsighiorstwa musza byc realizowane w oparciu o postanowienia umowy,
Planu BIOZ, dokumenty wewnefrzne, wilasciwe] instrukcii bezpieczriego
wykonywania robét ([BWR), technologii, itp.

W miejscu Swiadczenia pracy/robdtiusiug na rzecz PeBeKa S.A. chowiazulg
powszechne przepisy prawa oraz wewngfrzne akly normstywne dotyczace,
Jjakosei, bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczerstwa przeciwpozarowego,
achrony Sradawiska, ruchu osebowego i materialowago araz echrony zakladu,
ktarych Podwykonawca, jego Pracownicy oraz dalsi Podwykonawcy, pracujacy
na jego rzeez sg zobowiszani dp stosowania.

Wejicie na teren PeBeKa S.A_, Inwestora/Zamawigiacego lub inne, wskazane
umawnie migjsce wykonywania zleconych prac na rzacz PeBeKa S.A., mozliwe

4
PO/2021/03/01641
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4.6,
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jest zgodnle z obowiszujgcg na terenie dane| jednostki organizacyjne]
procedurg ruchu osobowo-materiatowega.

Podwykonawca jest zobowigzany organizowaé, przygotowywaé oraz
prowadzIé prace w sposéb zapobiegajgcy wypadkem, chorobom zawedowym,
pozaram oraz degradacji Srodowiska.

Podwykonawea w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw jest
zobowlgzany do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu oraz powinien
uzyskac zgodg pisemng na Ich wprowadzenie na teren Przedsiebiorstwa lub
inne, wskazafie umownié migjsce wykonywania zZleconych prac na rzecz
Przedsigbiorstwa. W przypadku koniecznosci wprowadzenia nowego dalszego
Podwykonawcy, kiéry nie byt zgloszony w Umowie, Podwykonawca musi
uzyskad zgodg pisemng PeBeKa S.A. oraz Inwestora/Zamawiajgcego na
zatrudnienle danego Podwykenawcy.

Podwykonawca odpowiada za swoich pracowrilkéw, a lakse za pracownikéw
swoich dalszych Podwykonawcéw ezy Dostawcéw na fych samych zasadach
jak za swidich pracownikéw, dotyczy rowniez dokenariych szkid.

Osaby wehodzgte na téren PeBeKa S.A,, InwestoralZamawiajgcego Wb inne,
wskazane umoWwnie miejsée W}rkuny'wania Zleconych prac na recz PeBeKa
S.A. lub z niego wychodzace sq zdbowigzarie do poddawania sie kontroli
zawartoscl alkoholuy w wydychanym powietrzu, jak réwniez na wezwanie
upowaznione] osoby korntrolujgtej zgodnie z'lokalnynii urequlowaniami.

Za kazdorazowe stwierdzenle stanu po- spozyciu alkcholu u pracownikéw
Podwykonawey, naruszenle zakdZu uzywania substanci psychoaktywnych
przez  Podwykonawce, pracownikéw Podwykonawoy oraz  osoby
wspdlpracujace przy wykonywaniu umowy oraz za niezastosowanie sig przez
ww. osoby do wewnetrznych procedur obmﬁqztﬁqcynh u Inweslora
fZamawiajgcego lub w Innym, wskazanym umownie miejscu wykanywania
zleconych prac na rzecz PeBeKsa S.A., w zakresie procedury kornitreli na
aobiecriodé alkoholu | substancji psychoaktywnych, PeBeka S.A. ma prawo
naliczyé Podwykanawcy kary umowne.zgodnie z podpisang umowa.
Podwykeonawca zobowigzany Jést do bezwzglednego przestrzegania zakazu
palenia wyrobéw tytoniowych oraz tzw. e-papieroséw (réwniez w pojazdach).
Wyjatek stanowig miefsca do tedo przeznaczone i oznakowane tabliczkg ,Tu
walno pali¢”, zaopatrzone w pojemniki na bdpady | zapewniajace nalezytg
wentylacje, wykluczajacg mozliwos¢ oddzialywania dymu tytorilowege hia inne
osoby E pomiegzezanis.

Pndwykonaw::a ]est zobowigzany do wskazanla I{Iaruj'qcego Zespotem /

ot-nad pracami,

oraz zapewnienia, 2e'w przypadku opuszczenia strefy pracy przez Kiertjacego

Zespolem / Kierownika Robét dalsze wykonywarile pracy bedzie mazliwe

jedynie w przypadku wyznaczenia | pr2ydzielenia hadzorujgcego (brygadzisty),

do ktérego obowigzkéw nalezeé bedzle:

a) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy | jego przejecie od
Kierujgceigo Zespatem 7 Kierownika Robét, jezeli zostalo przygotowane
Wlasciwie,

b) zaznajomienie nadzorowsnych  pracownikéw =z warunkami
bezpiecznego wykonywania pracy/robét,

c} sprawowanie cigglego nadzoru nad pracownikami { procesem pracy,

d} powiadomienie dopuszezajgcego lub koordynujgcego o zakoriczeniu
pracy.
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4.11,

4.12

Erodowleka dia Podmictdw Zewnetrznych

Kierujgey Zespatem / Kierownik Robét z ramienia Podwykonawcy w kazdym
driiu przed rozpoczeciem prac | kazdorazowo w przypadku zmiany technologii
(zmiana technolegil wymaga aneksowaniafakiualizacji IBWR) zobowigzany jest
do przeprowadzénia instruktazu stanowiskowego pracowrikom zespolu, ktory
bedzle obejmowac:

a) zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystapic podczas
realizacji prac/robdt,

b) uzgodnienie erganizacji prac w tym technologil prac, oméwienie IBWR
w szczegdinosci w zakresie biezgcyeh prac oraz ewentuainych zmian,

c) omdwienie sposcbu poruszania sie po wyznaczonych ciggach
komunikacyjnych,

d} sprawdzenle kompletnodci stosowanych srodkéw aochrony zbiorowe]
i indywidualne] wymaganych do danych prac (czy pracownicy sg
wyposazeni w wymagang odziez roboczg, buty, helm ochronnoy,
ochronniki stuchu, maske przeciwpylowa, rekawice, okulary/przyibice
itd) stosownie do zagrozer wystepujacych podczas realizacji
pracfrobdt,

€) przeglad wszZystkich narzedzifelektronarzedzi niezbgdnych do
wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu fechnicznego
{wszystkie narzedzia/elekironarzedzia muszg by¢ sprawne, bezpieczne
i posiadaé wymagane dopuszczenia),

f) przegigd (wraz z zespolem pracownikow) stanu technicznego
rusztowar i potwierdzenie, Zze rusztowania, kidre bedg wykorzystane do
prac s bezpisczne (wpis w protokole odbioru rusztowania),

g) omdwienie sposcbu przeprowadzenia prac na wysokosci, instrukiaz
poprawnego stosowania zabezpieczeri (szelki, amortyzator, linki itp.)
podezas prac na wysokosciach oraz sposobt bezpiecznego korzystania
z maszyn | wzadzen . podnosnikow keszowych, drabin itd.
sprawdzenie wymaganych dopuszczen technicznych (badania
techniczne, protokoty kontrofi kalibracji czujnikow itd.),

h) sprawdzenie stanu technicznego urzadzen i akceseriow dla prac
transportu bliskiego, przeglad zawiesi, hakéw (wiymich zabezpieczen),

i) ombéwienie innych zagroZen | sposobu organizaci prac stosownie do
prowadzonych prac/robdt.

Przeprowadzenie instrukta2u  pracownikéw Podwykonawcy zostanie
udokumentowané wpisem do Ksiazki Instruktazu Stanowiskowego znajdujace]
sig w biurze osoby dozaru Podwykonawcy, w migjscu Swiadczenia pracy na
rzecz PeBeka S.A.

Ul

4.13.

4.14.

Podezas prowadzenia robél, kidrych wykonanie przewiduje zasngaZowanis
wtym samym czasie w miejscu Swiadczenia robol/pracy/dostaw rzecz PeBaKa
S.A., co najmniej 30 osob pracujgcych na jego rzecz, Podwykonawca jest
obowiazany, zapewniC przeprowadzanie przez wykwalifikowanego pracownika
BHP, minimum raz w- tygodniu, kontroli warunkéw pracy. Wyzej wymieniony
przeglad BHP stwierdzonych niezgodnoscifzagrozen lub ich braku powirien
zostaé udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie
z zalcznikiem nr 5 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska dla Podmiotow Zewneirznych
i przestany niezwiocznie na adres mailowy: bho@pebeka . com.pl

Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na miejsce Swiadczenia pracy na
rzecz Przedsiebiorstwa, osdb niepostugujacych sie jezykiem poiskim w stopniu
komunikatywnym, Jest zobowiszany zapewni¢ na kazdej zmianie robecze]

[
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4.16,

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

422,

4,23,

Erandslyblortee Budswy Konalt PSSKa 5.4, Podstawowe wymagania BHP, ochrory ppok orazachrony
Srupa KoHM $rodowiska dla Podmiotdw Zewnetrznych

cbécnosé wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela umozliwiajacego
ptynng komunikacje ze wszystkimi-pracownikami w jezyku polskim.
Przedstawiclel, o kibrym mowa w pkt. 4.14 musi wykazaé sie znajomascig
JezyKa polskiego W stopnid gwarantujgeym plynne tiumaczenie ze
zrozumieniem wszystkich poleceri oraz instrukeji ustnych i pisemnych
wydawanych przez pracownikdw Przedsigbiorstwa w jezyku polskim, na jezyk,
kidrym poslugujg sie pracownicy Wykanawey.

Pracownicy Podwykonawey nieméwigcy wigzyku palskim musza posladaéprzy
Soble numer telefonu oraz imie i nazwisko wyzraczonego przedstawiciels,
a ktérym mowa w pkt. 4,14,

Podwykonawcy $wiadczacy prace na rzecz PeBeKa S.A. s zobowigzani do
utrzyriywania fadu i porzgdku w miejscu pracy podczas trwarila robét.

Odpady oraz narzedzia | materialy nalezy porzgdkowaé i magazynowaé na
bie2gco oraz po kaZdym dniu pracy, w sposéb nlestwarzajgey Zagrozenia dla
osob postronnych.

Wszystkie stosowané urzgdzenla, harzedzia, pojemniki, butle, pojezdy,
drabiny, rusztéwania naley przechowywat jedynie wWyznaczonych miejscach
araz w sposob niestwarzajacy zagrozenia dia osdb-postrerinych.

W przypadku, gdy Jednoczesnie w tym samym migjscu wykonujg prace
praccwnicy zatrudrieni przez roznych Podwykanawcéw, PeBeKa S.A. moze
zabowigzaé tych Podwykonaweéw do wyznaczénia koordynatora
sprawujdgcego nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu w trybie art. 208 KP,
posladajgcego wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na stancwisku dozoru,
Kodrdynater BHF ma obowigzek min ustalié zasady wspdldzialania
uwzgledrilgjgce sposoby postepowania w przypadku wiystapienia zagrozen dia
zdrowia lub Zycia pracownikdw oraz Informowaé wszystkich Podwykonawcdw
o dzialaniach w zakresie =zapobiggania 2Zagrofénlom zawodowym
wystepujgcym podezas Wykonywania przez nich prac.

Wyznaczenie koordynatora, o kiérym mowa w pkt. 4.20 nie zwalnla
poszezegdlnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia bezpieczeristwa
i higieny pracy zatrudnionym piZez nich pracownikom,

Padwykonawca jest zobowigzany (o ile inacze] nie stanowi zapis w umowie) do
bpracowania | przedlozenia Przedstawiciglowi PeBeKa S.A. w  wersji
edytowalnej (MS Ward) IBWR (dotyczy prac/robét na powierzchni), technologi
lub innyeh wymaganych umownie dokumentéw, w terminie nie pé2nia] ntz na
G dni roboczych przed rozpoczeclem prac — celem jego sprawdzenja.
Podwykonawca. przed przystapieni i

U

4.24.

425,

potrzebny na sprawdzeriie ww. dokumentdw przez Przedstawidiala PeBela
S.A, Jak teZ czas potrzebny na wprowadzanie zgloszonych uwag | poprawek
oraz czas polrzebny na ich akceplacje przez Przedstawiciela PeBeKa S A
Schemat IBWR zawiera Zalgcznik nr 2 do Podstawowych wymagar BHP,
ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony Srodowiska dla  Podmiotdw
Zewnetrznych.

IBWR jest dokumentem opisujgcym szczegdlowo planowany sposch
bezpiecznego przygotowania 1 wykonywarila prac sporzadzanym przez
Wykonawcee, ktdry zapewnia réwnie2 jego tiumaczenie na jezyk, kidrym
postugujg sle pracownicy Podwykonawcy. Koszly Humaczenia ponasi
Podwykonawca, jako wiaéciciel dokumentu.

W przypadki, gdy w ramach umowylprojektu Podwykonawca zatrudnia
dalszych Podwykonawcdw to wéwezas Podwykonawca zobowlgzany jest do
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opracowania jednalite] IBWR obejmujacej caty zakres [ organizacje prac (w tym
prac realizowanych przez dalszych Podwykonawcdw). W szczegdlnosc
dotyczy to opisu dziatari odnoszacych sig do zagrozen wynikajacych
z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad i odpowledzialnosei w zakresie
koordynacji prac | zespolow,

4.26. Dokument IBWR uzndje sie Za zatwierdzony po zlozenriu na nim wymaganych
podpisdw wymienionych w dakumencie asdh.

4.27. Po zebraniu wymaganych podpiséw i zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca
przekazuje przedmiotowy dokument w wersji elekironicznej, nieedytowalnej
(fermat PDF) do Przedstawiciela PeBeka S.A.

4.28. Podwykonawca odpowiada 2a udostepnienie zatwierdzonej IBWR w strefie
pracy. IBWR musi byé zakemunikowana | oméwiona z pracownikami przez
Kierujacego Zespolem / Kierownika Robét (dotyczy to pracownikdw
Podwykonawcy oraz pracowrikow dalszych Podwykonawcdw). Pracownicy
Podwykorawcy oraz pracownicy dalszych Podwykenawcéw potwierdzajg
pisemnie fakt zapoznania sie z zapisami IBWR.

4.28. W przypadku braku zatwierdzone] IBWR lub jej nieakiualnosei Podwykonawea
nie moze byé dopuszezony do prac do czasu zatwierdzenla lub aktualizac]i ww.
dokurnentu,

4.30. Kazdorazowo przy zmianie warunkdw realizacji prac (fechnelogii, termindw,
erganizacji prac étc.) Bozar/Nadzér Podwykonawcy ma chowigzek aktualizacji
IBWR i penawnego przedlozenia jej do sprawdzenia Przedstawicizslowi PeBeKa

4.31. Realizacja przez Podwykonawce, jego dalszych Podwykonawcéw prac bez
zaakceptowane] przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. lub z nieaktualng IBWR,
jak rowniaz realizacja prac niezgodnie z zapisami [BWR jest niedopuszczalna.

4.32. Roboty budowlane, rozbirkowe, remantowe | montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zakiadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania
pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzadzefi technicznych, Podwykonawca musi organizowaé w sposdb
nienaraZajacy pracownikéw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace
Z prowadzonych prac, Z jednoczesnym zastosowaniem szczeadlnych Srodkdw
ostroznosci.

4.33. Podwykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia i eznakowania strefy praey,
w spos6b uniemoziiwiajacy swobodny dostep osb postronnych. Rodzaj
zastosowania wygrodzen powinien byé dobrany stosewnie do oceny ryzyka.
W przypadkach szczegélnych nalezy zapewnié staly nadzdér wygrodzonych

siref przez-pracownikéw—Podwykonawey.—Oznakowariie—strefy—powinne —
jednoczedrie umozliwié identyfikacje Podwykonawoy. W  migjscach
niebezpieczriych Podwykaonawca zobowigzany jest umiedcié znakl informujgce
o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé Srodki ochrony zbiorowe] (siatki, bariery,
itp-}.

434, Przed przystapleniem do robét ziemnych zwigzanych 2z pracami przy
urzgdzeniach | instalacjach energetycznych na terenie przysziych robét, nalezy
rozpoznad | oznaczyé uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnesci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne, iinne.

4.35. Prace na wysokosci w miejscu $wiadczenia praey na rzeez Przedsigbiorstwa,
muszg byé wykonywane przez Podwykonawee zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami i zasadami bezpieczerstwa a fakZe zgodnie
z wewneltrznymi zktami normatywnymi dotyczacymi wykonywania prac na
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4.37.

4.38.
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wysokoscl. Podstawg do podjgcia pracy na wysckosci Jest opracowanie pizez
Padwykenawce Instrukcji Bezpiscznego Wykonywania Robét dla konkretniego
zadania, pray wykarzystaniu zapisaw z Planu BIOZ.

Wszyscy pracownicy Podwykonawey przewidzianl do wykonywania prac na
wysokosdl powihnf posiada& odpowlednie predyspozycie =zdrowotne,
polwlerdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

Przy wykonywaniu prac na wysokodci pracownicy Podwykonawcy s3
zobowigzani stosowac odpowiednie Srodki ochrony zbiorowej (balustrady,
siatki bezpieczenstwa, Hp.) oraz Indywiduelng] dobrane do rodzaju
wyKonywane] pracy oraz moggcych sie zaktywizowaé zagrozen (sprzet
chronigey pried upadkiem 2 wysokosdi).

Pdiczas prac na wysokoscl (oraz przy innych pracach szczegdlnie
niebezplecznych) Podwykonaweca jest zobowigzany zapewnic bezposredni
nadzér nad tymi pracami wiyznaczonych w tym celu 0sdb a kazdorazowo przed
rozpoczgclem pracy przeprowadzic instruktaz uwzglednijacy przede
wszystkim imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadai oraz
wymiagania bhp przy poszczegdinych czynnodciach.

5. Pracownicy Pedwykonawcow

8.1

5.2

Podwykonawca na etaple skladania oferfy powinien zalgczy¢ oSwiadczenie, e
jego Pracownicy s3 legalnie zatrudnieni, posiadajg aktualne szkelenia BHP,
akfualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazain zdrowotnych do
wykonywane] pracy oraz jezeli takie sg wymagane wazne uprawnienia do
wykonywania prac z zakresu objetego zaméwleniem,

Po padpisanly umawy, Podwykonawca, nie péZnie] niz ha § dnl roboczych
przed rozpoczeciém prac, o ile zapis W Umowie nie stanowi inacze], jest
zobowigzany wypelnié i przekazac osobom wskazanym w umowie, pelny wykaz
danych dotyczgeych Pracownikéw kierowanych do pracy (Zalgcznik nr 1 do
Podstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpoiarowej oraz achrony
érodowiska dia Podmiotéw Zewnetrznych). Zalgcznik musi zawieraé dane
wszystkich pracownikéw Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow
pracujgeych na Jego rzecz. Podwykonawea odpowiada za bie#gcg aklualizacje
ww. wykazo pracownlkéw w przypadky jakichkolwiek zmian osobowych,
termindw, zakresu lub rodzaju uprawnlen lip.

5.3.

Podwykonawca zapewnia zgodne z wymaganiami przepisow przygotowanle

pracownikdw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o breku przeciwwskazan do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza
medycyny pracy, .

b) dokumentami potwlerdzajacymi wainosé szkolen pracownikow
w zakresie BHP | przepiséw przeciwpozarowych, w tym szkolenia
informacyjnege BHF  przeprowadzonege na budowie przed
rozpoczeciem robdt, szkolen na stanawisku pracy, a dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie
szkolenia akresowego nie rzadzie] niz raz do roku,
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c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajacymi dodatkowe kwalifikacje
niezbedne do wykonania powierzonych prac, obslugi sprzetu Iub
kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka =zawodowego wraz z oswiadczeniami
potwierdzajacymi  zapoznanie pracownikéw ~z  zagroZeniami
wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy, )

g) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn | innych
urzgdzefi technicznych lub ich instrukejg obslugl,

f) potwierdzeniami dokonywania okrésowych kontroli  urzgdzer
elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa,

g} wykazarmi osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania
pommiocy przedmedycznej,

h) wykazami maszyn, urzgdzen i elekironarzedzi uzywanych na budowie.
Wymieniona powyzej dokumentagja musi by dostepna do wglgdu w migjscu
$wiadczenia pracy na rZecz Przedsiebiorstwa.

Kazdy pracownik pracujgcy na rzecz Podwykdnawey (facznie z kierownictwem
oraz pracownikami dalszych Podwykonawcow) przed przystgpieniem do
realizacji zadafn w miejscu Swiddczenia pracy rzecz Przedsiebiorstwa, musi
odbyc instruktaz, w zakresie cbowizzujacych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy, bezpieczefistwa przeciwpozarowego, zasad ochreny
Srodowiska, richit osobowego i malerislowego, ochrony, =zagrozen
wystepujgcych w misjscu pracy, zapistw IBWR, tachnalogli, itp.

Obowigzek zapewnienia instruktazu, o kiérym mowa w pkt 5.4. spoczywa na
wyznaczonym pracowniku PeBella S.A. nadzorujgeym prace Podvykonawcy.
Fakt odbycia instrukiazu | Zapoznania sie z zagrozeniami w migjscu pracy
pracownicy Podwykonawcy potwierdzajy pisemnie. Dokument z podpisami
pracownikdw Pddwykonawcy potwierdzdjgcy przeprowadzenie instruktazu
prZzechowujg osoby go przeprowadzajgce.

W przypadku nieprzestrzegania przez Pracownika Podwykonawcy, lub
Dalszege Podwykdrawey obowiazujgeyeh pawszechriie przepisow i zasad
oraz  wewnetrznych  aktow  normatywnych, dolyczgeych  jakosdi,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa przeciwpozarowego, achrony
Srodowiska, ruchu osobewego | materiatowego oraz ochrory zakladu, PeBeka
S.A. ma prawo naliczyé kary umowne zgodnie z podpisang umows.

pracefroboty zobowizzani s3 stosowac odziez robocza, kamizelki cdblaskowe
z oznakowaniem umoZiiwiajgoym identyfikacje Podwykonawcy, kaski
ochronne, cbuwie robocze min. klasy S3 oraz &rodki ochrony indywidualnej
(posiadajgce znak CE) adekwatne do istnigjacyeh zadroied i wiasciwe do
wykonywania czynnoécl w ramach prowadzonych pracirdbat.

Ruch osobowy w miejscu Swiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa
aodbywa sie na podstawie lokalnych uregulowan wewnsgirznych | podiega
kontrofi przez odpowiednie Stuzby Ochrony,
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6. Sprzet Podwykonawcéw

B.1.

6.2,

8.3.

6.4.

B.5.

6.8,
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Po podpisaniu umowy. Podwykonawca, nie pdzniej niz na 6 dnl roboczych
przed rozpoczeclem prac, o ile zapis w umowie nle stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypelnic i przekazac:-osobom wskazanym w umowie, petny wykaz
maszyn, urzgdzen, sprzgtu i materialdw wwozonych na teren PeBeKa S.A.,
Inwestora/Zamawiajgcego lub Inne, wskazane umownie miejsce wykanywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Zalacznik nr 7 do Podstawowych
wymagari BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony Srodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych). Podwykonawea odpowlada za biezgcg aklualizacje
ww. Wykazu w przypadku Jakichkolwiek zmian,

Wiwozenielwywozenie materialow, maszyn, sprzetu, narzedzi nalezacych do
Wyknnawcy na teran PeBeKa S:A., Inwéstora/Zamawizjacego Iub inne
wskazane umownle migjsce w?kons'wma zleconych prac na rzecz PeBeKa
S.A., odbyws sie na podstawie lokalnych uregulowar wewnetrznych | padlega
kontroli przez edpowiednie Stuzby Qchreny,

Sprzet taki jak: wozki widtowe, 2urawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp.,
powinien byc cznakowany W sposdb umoZliwiajacy identyfikadje firmy, przez
ktdra sg uzytkowane,

Wszelki sprzgt | narzedzia wnoszone, wwozone i uZywidrie w miejscu
Swiddczenia pracy na rzecz PeBeka S.A., muszg byé bezpieczne
i sprawne technicznie oraz osiadaé wymagane oznaczenia fabryczne, aktualne
przeglgdy i wymagane badania techniczne.

Dokumentacja potwierdzajgca sprawnosé techniczng, zgodnosé z wymogami
i przepisam| fusi byé dostepna do wgladu w miejscu $wiadezenia pracy rzecz
PeBeKa S.A..

Sprzgtelektryczny nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb postrannych.
Sprzet elekiryczny powinien byé poddany przeglgdom i pomiaram skutecznoéci
ochrony przeciwporazeniowe] oraz rezystancji (zolacji, z Informacig o dacie
wykonania przegladu | aktualnosci pomiaréw umieszczong na dbudowie.
Stosowane urzadzenia graz ich pelgczenia elektryczne, powinny posiadaé
klase szczelnosci ddpowiednig do warunkéw pracy wystepujgcych na obszarze
1 rodzajéw pracirobdt.

Przy prowadzeniu prac w strefach zagrozenia wybuchem, a takze innych prac
wykonywanych w obecnosci substancjl palhych i tworzgeych mieszaniny
wybuchowe z powietrzem, nalezy stosowad narzedzia nielskrzace, urzgdzenia

W wykonaniu  przeciwwybuchowym oraz odziez, obuwle robocze | srodki
ochrony Indywidualnej posiadajgce odpowiednle duptlszczﬂnla do pracy w tych
strefach,

Rusztowanla nalezy montowaé zgodnie z dokumentacig producenta [ub
projektem  indywidualnym. Montaz | demontaz rusztowadi moze byé
wykonywany zgddnle z cbowigzujacymi przepisami i zasadami BHP jedynle
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednle przeszkolenie 1 uprawnienia
oraz badania lekarskie bez przeciwwskazari do pracy na wysdkosci.
Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do uzytkowania maze sie odbyé
doplers po jego wezesniejszym odbiorze przez kierownika budowy lub
Uprawniong osobe Pedwykonawey.

W widocznym mie|scu, przy rusztowaniu, Podwykonawea umieszeza protokat
potwierdzajgey jego odbiér zgodny z obowigzujgeym w PeBeKa 5.A. vwzorem
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(zalacznik nr 6 do Podstawowych wymagari BHP, ochrony ppoz. oraz achrony
Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych), podpisany przez montazyste
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz pozostale oscby na nim
ne.

Rusztowanie nickompletne (w trakcie montazu), pieodebrane, lub
niespelniajgce wymogéw musi byé oznakowane czerwona tabliczks o tresci
Uwaga. Zkaz wejscia na rusztowanie,” OdpowisdZialnym za ozriakowanie
jest Podwykanawca rusziowania — gdy rusztowanie jest w trakcie montazu lub
jest niecdebrane eoraz Kierujgcy zespelem uzytkuigcego rusztowanie —
w przypadku, gdy rusztowanie nie spelnia wymogow, a takze po zakoriczeniu
prac.

W trakcie eksploatacji rusztowan Podwykonawca ma pbowigzek wykonywaé
przeglady techniczne udokumentowane odpowiednio w protokele odbioru
rusztowania zgodnie 2 zalgcznikiem nr 6 do Podstawowych wymagan BHP,
ochrony ppoz. araz ochrony Srodowiska dia Podmiotdw Zewnetrznych.

7. Zaplecze Socjalne

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

Podwykonawca zapewnia wszystkim swolm pracownikom oraz pracownikom
dalszych Podwykonawedw pomleszezenia i urzgdzenia higieniczna-sanitame
oraz staly dostep do wody pilngj. Podwykonawca rie moze korzystad
z zaplecza socjalno-sanitamego PeBeKa S.A. bez pisemnej zgody PeBeKa
S.A

Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawce w miejscu
Swindczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., 3 takze migjsca pracy oddalone od
zaplecza socjalnego, nalezy wypasazyc w niszbedny sprzef przeciwpozarowy,
apteczke wraz z wykazem oséb wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Paobér energii elektryczne] | pozostalych medidw mozliwy jest tylko w migjscach
wyznaczonych przez osobe odpowiedzialriz Za nadzér i realizacje umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiardw achrannych
instalacji elekirycznej wszystkich maszyn i urzadzen w tym konteneréw socjalno
- magazynowych, jezeli do kontenerdw doprowadzone jest zasilanie
i podigczone napigcie elekiryczne, Prolokoly 2 wykonanych pomiarow
Podwykonawca jest obowiazany okazaé na Zgdanie Stuzb Prewencyjnych
PeBeka S.A.

A

28

8. Ochrona przeciwpozarowa

B.1.

8.2

Podwykonawcy prowadzacy prace zlecone przez PeBeKa S.A. maja
obowiazek przestrzegania przeplséw ppoz. | przepiséw wewnetrznych PeBeka
S.A. w fym zakresie,

W abiektach oraz na terenach przyleghych do nich zabronione jest wykonywanie
czynnosci, kidre mogg spowodowadé pozar, wybuch i ich rozprzestrzenianie sie.
czy inne miejscowe zagroZenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz
dziatan ratownicze-gasniczych.

PO/2021/03/01641
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83. Podwykonawcy kidrzy uzytkujg wydZielone od innych tereny, obiekty lub
instalacle, zobowigzani sg do przyjecla odpowiedzialnosci 2a realizacje
obowigzkiw z 2akresu ochrotly przeciwpozarowej, a w sztzegdinosci:

8) przestrzegaé przeciwpozarowych wymagar techniczno-budowlanych,
Instalacyjnych | technologicznych,

b) wyposazyé budynek, cbiekt budowlary lub teren w wymagane
urzgdzenia przeciwpozarowe | gasnice oraz oznakowaé migjsca
przechowywanla sprzetu gasniczego zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami,

¢} zapewni¢ konserwacjg oraz naprawy urzadzed przeciwpozarawych
I gasnic w sposdb gwarantujgcy ich sprawne | nlezawodne
funkcjonowanie,

d) zapewnit csobom przebywajgcymw budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczeristwo | mozliwodé ewakuaci,

e) przygotowat budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akeji
ratowniczej,

f) zapozna¢ pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi,

g) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiolowe] lub innego miejscowego zagroZenia | zapoznaé z nimi
zatrudnionych pracownikéw.

84. Podwykonawcom/NajemcomiDostawcom zabrania sig:

a) uzywanla otwarlego aghia, i stosowania ifiriych ezyrinikéw mogacych
zalniciowaé zaplon materialow | substanc]i wystepujacych:
= w sfrefje 2dgrozenia wybuchem,

« w miefscach wystepowania materialéw niebezpiecznych poZarowo,
« W migjscach zZakazanych Wlub okreSlonych w instrukeji
bézpieczeristwa pozarowego.

b) palenia fyfoniu na terenie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiajgcego
poza migjscami przez riich wskazanyrmi,

¢} pozostawiariie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanleczyszoczonych
substancjami fatwopalnymi, utleniajacymi sie lub szkodliwymi dia
zdrowla,

d) przechowywania odziezy ochronnej i roboczej w miejscach
nieprzeznaczonych do tego celu,

€) przechowywania matefialéw niebezpiecznych pozarowo w sposéb

- umozliwiajacy powstanie pozaru [ub wybuchu w nastepstwie procesu

skladowania lub w skutek wzajemnege cdzialywania,

f) pozostawiania bez dozoru wigczonych do sleci urzadzer elektrycznych
nieprzystosowanych do ciagléj ekisploatacj,

g) pozostawiania wigezonege urzadzenia elekiryczriego po zakoficzeniu
pracy w budynkach, pomieszczeniach produkeyinych,

h) przechowywania wewnatrz budynkéw do tego nieprzystosowanych, butli
napetnlonych gazem palnym, w tym gazowych agregatow
Spawa?ﬂiczyﬁhx

i) korzystania z nlesprawnych lub uszkodzonych instalacji, urzadzen
elekirycznych i gazowych,
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]} blokowania destepu do podrecznege sprzetu gasniczego oraz punktéw
uruchamiania instalacji gasniczych i oddymiajacych,

k} blokowanla w jekikolwiek sposdb ciggdw komunikacyjnych
stanowigcych drogi ewakuacyjne 1 wyjicia ewakuacyjne,

I} uzywania sprzetu gasniczego, bgdacego na wyposazeniu obiektdw,
urzgdzen itp., wylgcznie do gaszenia poZan.

B.5. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, to czynnodci mogsce
powodowac zagrozenie pozarowe i wybuchowe, jezeli wykonywane sg
w sposéb niewlaSciwy, Przed rezpoczeciem prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, mogacych powodowad bezposrednie
niebezpleczeristwo powstania pazaru lub wybucht, wilasciciel, zarzadea Iub
uzytkownik obfektu:

a) ocenia zagroZenie pozarowe W miejscu, w kidrym prace beda
wykonywane,

b) w uzasadnidnych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na praca
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,

c) ustala rodzaj przedsiewzieé majacych na celu niedopuszezenie do
powstania i rozprzestrzeniania sig pozan lub wybuchu,

d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygctowanie
miejsca pracy, za przebiég oraz zabezpieczenie migjsca po
zakoriczeniu pracy;

e) zapawnia wykonywanie prac wylgcznie przez osohy do tego
upowaznione, posiadajgce adpowiednie kwalifikacje,

f) =zaznajamia osoby wykenujgce prace z zagroZeniami poZarowymi
wystepujacymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami
majacymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

8.6. Przywykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem poZzarowym nalezy:

a) zabezpieczyé przed zapaleniem materialy palne wystepujace w migjscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegiych, wtym réwniez elementy
konstrukeji budynku | znajdujgce. sie w nim instalacje techniczne,

b) prowadzié prace nichezpieczne pod wegledem poZarowym
w pomieszczeniach fub przy urzgdzeniach zagrazonych wybuchem lub
W pomieszczeniach, w ktorych wezesnigj wykonywano inne prace
Zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazdw, jedynie
wiedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem

""""""""""""""""""""""""""""" . ‘wTﬁejsw—wkanywania—prac—nhmekracza—%"ich'"dnlnefy;anicy'——"“ T
wybuchowosci,

c) mie¢ w migjscu wykonywania prac sprzet umozliwizjacy likwidacje
wszelkich Zradet pazaru,

d) po zakerficzeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktdrym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegle,

g) uzywac do wykonywania prac wyigcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwosceig wywelania pozaru.

Podwykanawcy, Najemcy, Dostawcy powinni znad:

@) zasady alarmowania i postgpowania w przypadku wystapienia pozaru
i po jego zakoriczeniu,

b} zasady gaszenia urzgdzen elekirycznych,

14
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c) wyjicia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz ufytkowanych
porieszezen,
d) zasady udzlelania pierwsze] pomocy poszkodowanemu w pozarze,
€) zasady bezplecznego uzytkowania butli gazowych i agregatéw
spawalniczych.
W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych riniejszym dokurnentem,
co do sposobu postepowania, nalezy skontaktowad sie z osobg nadzorujacs
umowe Ze strony PeBeKa S.A.

9. Ochrona srodowiska

9.1

9.2

8.3

9.4.

8.5.

9.6.

97,
g8,

8.9.

9.0

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzié prace objete umowg w sposab
niestwarzajacy zagrozenia dia Srodowiska, zdrowia T Zycia ludzi, zgodnie
z przepisami m. in, ustawy Prawo achrony srodowiska, ustawy o odpadach,
ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Podwykonawea zobowigzany jest postepowaé z wytworzonymi przez siebie
odpadami zgodnle z zapisami ustawy o cdpadach, ,Zasadami gospodarki
adpadami” obowiazujgcymi w PeBeKa S.A, ofaz wewnstrznymi aktami
narmatywnymi obowigzujgeymi u Inwestora / Zamawlajgcego.

Podwykonawca zobowigzywany jest na wlasny koszt zagospodarowad
wylworzone przez sleble odpady oraz usungé ewentualne negatywne skutki dia
Srodowiska wynikajgce z jego dzialania,

Migjsce I sposdb magazynowantia odpaddw Podwykonawca zobawigzany jest
Uzgodni¢ z przedstawicielem PeBeKa S.A.

Podwykonawea stosujgcy substancje chemiczne iich mieszaniny zobowigzany
Jest postepowaé zgodnle z ustawg o substanciach chemicznych i ich
mieszaninach, ,Zasadami postepowania Z substancjami chemicznymi [ ich
mieszaninami® obowigzujacymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami
normatywnymi obowigzujgeymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

Podwykonawca powirien zapoznaé swoich pracownikéw z  karfami
charakterystyki stosowanych substancji chemiczaych t ich mieszanin.
Podwykcnawca powinien mieé na wyposazeniu dradki neutralizujges
ewentualne wycieki i zanieczyszezenla, pojemniki, do ktdrych bylyby one

_ zhierane, oraz Srodki ograniczajace ich rozprzestrzenianie sie. - - —

W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza

Podwykonawca zobowlazany jest usungé nawlasny koszt negatywne skutki dla

Srodowicka wynikajgce z jego dziatania.

Podwykonawca zobawlazany jest utrzymywaé porzadek na placu budowy

w trakcie prowadzenia robét.

Podwykonaweom zabrania sie:

a) uzywania wody pitne} do celéw przemysiowych,

b) zanieczyszczania ujeé wody i ich najblizszego otoczenia,

¢} ‘wwozenia na teren zleconych prac jakichkalwiek odpadaw,

d) spalania na lerenie Przedsiebiorstwa / Inwestora { Zamawiajgcego
Jakichkolwiek odpaddw, substancji czy przedmiotéw,
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e) wylewania jakichkelwiek substandi do kanalizacji i do gleby oraz myeia
pajazddw i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnoscl misjscach,

f) prowadzenia dziatad ingerujacych w srodowisko a nieprzewidzianych przez
Przedsigbiorstwo/ Inwestara/ Zamawiajgeego w: pozwoleniach i decyzjach.

Zgfaszanie nieprawidiowosci i uchybienn. Zdarzenie

wypadku przy pracy, pozaru, awarii podczas realizacii
prac — alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

111

12

Nieprzestrzeganie przez Pedwykanawcee zasad uregulowanych w niniejszym
dokuriencie, naruszeriie powszechnie cbowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpleczenstwa i higieny pracy, przeciwpdzarowych draz ochrony Srodewiska,
wewrigtrznych aktéw normatywnych, stwierdzenie zagrozenia dla zdrowia
i zycia osob, zauwazone zdarzenia pozarowe, wypadkewe i potencjalnie
wypadkowe nalezy niezwlocznie zglaszat osobie edpowiedzialnej za prace ze
strony PeBeKa S.A.

Pracownik Podwykanawey, ktdry ulegl wypadkowi lub byl Swiadkiem wypadku
[ zdarzenia potenciginie wypadkowegoe, zobowigzany jest - o ile pozwala na fo
stan jego zdrowia - udzielié sobie/poszkodawanemu pierwszej pemocy, ostrzec
osoby znajdujgce sig w rejonie zagrozenia, wezwat pomoac, zabiezpieczyc
migjsce wypadku oraz niezwioczhie zawiadomic przelozonege / osobe dazornu.
Podwykonawecy sa zobowigzani do poinfarmowania niezwlocznie, lecz nie
pazniej niz w przeciaght 1 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjalnie wypadkoweago, osoby dozaru PeBeKa S.A. wskazane
w zapisach umownych oraz do zabezpisczenia migjsca zdarzenia. PeBeKa
S.A, zastrzega soble prawo do uczesthiczenia w badaniu okolicznosc
| przyczyn wypadku przy pracy, jezeli do wypadku przy pracy doszlo w miefscu
Swiadezenia pracy na rzécz Przedsiebiorstwa. Podwykanawea ma cbowigzek
udostepni¢ niezbedne infonmacje | materialy oraz udzielic wszechstronne]
pomocy dsobom badajgcym okoficznosci 1 przyczyny wypadku powstalego na
terenie PeBeKa S.A. lub Innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsighiorstwa.

Kontrola stosowania | spefnienia wymagarn

Przedsigbiorstwo Budowy Kopzalnh PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
przegladu wszystkich miejse pracy i pracownikdw Podwykonawcy jege
dalszych Podwykonawcdw w celu Kontroli stosowania obowigzujgeych
powszechnie przepisdw | zasad oraz wewnetrznych akfdw normatywnych
dotyezacych jakodci, bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa
przeclwpoZarawego, achrony Srodowiska, ruchu osbbowego
i materalowego oraz ochrony zakfadu oraz do ewentualnege wstrzymania prac
{bez adszkodowania, bez mozliwosci przediuzenia lerminu realizacji prac = tego
powodi).

Za kazdorazowe naruszenie uregulowad wewnetrzrych 1 piezbednych
instrukefi, powszechnie obowigzujacych przepiséw i zasad BHP, ppoz
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Zalgeanik Nr 1 do Zaragdzenla Wewngtrznego Nr 11/21

e e e e POJ201M30164L .

Podstawowe.wymagania BHP, ochrany ppoz, araz achrony
Przadsinbiorstwe Sudowy Hopall Pafaia Sa.
Grupa KGHM ? $rodowiska dia-Fodmiotéw Zewnetronych

I ochrany $rodowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczyé Podwykonawey kary
umowne zgodnie z podpisang umowa.

Do kontroli sfosowania przez Podwykonawce cbowigzujgcych powszechnie
przepisiw | zasad oraz wewnetrznych aktdéw nommatywnych dotyczgeych
jakosci, bezpieczeristwa | higleny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarawego,
ochraony Srodowiska, ruchu 6sobowego | materialowego oraz echrony zakladu
upowaznieni sq pracownicy Sluzb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

Kazda z 0sdb wyze] wymienionych ma prawo | obowigzek przerwaé prace /
roboty w przypadku stwierdzenia nieprawidlowoéci stwarzajgcych bezpoérednie
zagrozenia zdrowla lub 2ycia pracownika / 6w,

Podwykonawca, jzko odpawiedzialny za bezpleczeristwo prowadzonych prac,
zobaowigzahy jest do udostgpnienia na kazde 2gdanie ze strony przedstawiciela
PeBeKa S.A. terenu pracirobét do kontroli,

Kierujacy Zespolem Pracownikéw/Kierownik Robét Podwykonawey, dalszych
Podwykonawcéw ma obowiazek udzielania Informaci | okazywania
dokumentow, Kiore =zostaly okredlohe w niniejszym dokumencie Iub
wynikajgcych z przepisdw prawa, osobom upowaznionym do przeprowadzania
kontrali z ramieriia Przedsigbiorstwa Budowy Kopalfi PeBeKa S.A.
Podwykonawca wyraza zgode na przeprowadzenie Audytéw Wewnetrznych
pizez PeBelKa SA, lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresle
spelniania wymagan Jakosclowych, ochrony &rodowiska, bezpieczeristwa
I higleny pracy oraz ochrony przeciwpozarowef wynlkajgcych z zakresu prac
objetych zleceniem/umows. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykenania
zalecen wynikajacych z przeprowadzonego audylu.

Nieprawidlowosci | uchybienia (spowotowane zardwno przez pracownikéw
Podwykonawey jak 1 dalszych Podwykonawcéw czy Dostawcdw) zwigzane
Z nieprzestrzeganiem przepiséw prawa oraz wewnetrznych  aktow
normatywnych Spdlki, bedg odnotawywane podczas inspekc]i miajsc pracy
w protokole kontroli stanu BHP (Zatgcznik nr 8 do Podstawowych wymagar
BHP, achrony ppoz. oraz ochrony Srodowiska dia Pedmiotéw Zewnefrznych)
i mogg podlegaé sankcjom okreélonym w zawartej pomigdzy stronami umowie.
Podwykonawca zobowigzany Jest do natychmiastowege usuniecia
stwlerdzonych nieprawidlowosci lub w terminach cokreslonych w protokole
z kontroli.

Podwykanawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiazki da wplsywania uwag
I poleceri oséb kontrolujgcych (zwanej dale] Ksigzkg Kontroli BHP) araz
odpowlednlej dokumentacji, stosownie do obowigzujgcych przepiséw
i udostgpniania je] do wgladu na zadanie upowainionych przedstawicieli
PeBeka S.A.

Podwykonawca realizujgcy prace na rzecz Przedsighiorstwa est zobowlgzany
do przeprawadzania, co najmnie] 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach
prowadzonych prac przez jego firme | potwierdzania tego fakiu w Ksigzce
Kontroli BHP, kidra powinna znajdowaé sie w biurze osoby dozeru Wykonawcey,
w migjscu éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.

Przedsighiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
rejestrowania realizacji robot wykonywanych przez Podwykonawce w miejscu
Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaly cyfrowe itp., na co
Podwykanawey wyrazajg zgode. Zarejestrawany obraz moze byé
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Zatacznik Nr 1 do Zarzadzenia Wewngtrznego Nr 13/21

POY2021/03/01641
m Proscisbyblarrig Sudawy Kopdti etk T, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppat. oraz ochrany
PELE

12.

1214,

12.2.
12.3.
124.
125.
12.8.
127.

12.8.

Oiupa KSHK {rodowiska dlz Podmiotdw Zewnetrznych

wykorzystywany przez Przedsiebiorstwo w celu weryfikaci prawidlowosc
wykonywania prac, jak réwniez:
= dorozstrzygania kwestii spornych w przypadku zarejestrowania lamania
przepiséw i zasad BHP,
= w celach dydaklycznych po odpowiednim zanonirizowaniu
przedmiotowych materiziow.

Zatgezniki

Zalgeznlk nr 1 Wykaz danych Pracownikéw Podwykonawcy kisrowanych do
pracy.

Zatacznik nr 2 Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR).
Zatacznik nr 3 OSwiadczenie Koordynatora BHP.

Zalacznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zalgcznik nr 5 Protokét kontroli stanu BHP (wz6r dla Podwykonawcy).
Zalgcznik nr 6 Wzdr protokolu adbiory rusztowania.

Zatacznik nr 7 Wykaz maszyn, urzgdzen, sprzetu i materialéw wwozonych na
teren Przedsigbiorstwa b inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconyeh prac na rzecz Przedsiebiorstwa,

Zatgcznik nr 8. Protokét kontroli stanu BHP (wzér dla PeBeKa S.A.),
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Zalyanik Nr 1 do Zarzadzenia Wewnstrznegn Ne 1121

- e ‘BO/2021/03/01541
Fﬂﬁﬁﬁa Pravaitichiarstoo Budewy Kepald Pallicha St Podstawowe wymagania _EHP. ochony ppa. araz cchrony
Srums KEHH érodowilska dia Podmiotdw Zewnstrznych

Schemat Instrukcfi Bazpieczneso Wykonywania Robot ;|axw}

SCHEMAT INSTRUKCJ! BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR)

Zalaczniknr2

Nazwa zadania:

Reodzaj prac/ robdt:

. Nazwa i adres zadania / inwestycji;

PeBeKa S.A.:

Podwykonawca:

E‘ndwy.kn nawca:

Imig i nazwiskeo

Data

Podpis

QOpracowal*:

Shuzba BHP:

Zaakceptowai*:

¥ Nie dopuszezs sie igezenia funkeji csoby Opracowujges] ze Sprawdzajace/Zatwierdzajses.

PeBeKa S.A.;

Imig | nazwisko

Data

Padpis

Uzgodniono z;

Sprawdzit:

Inspektor ds. BHF/
Inspektor ds. ppoz/
Inspektor ds, O5:

1. Planowany termin wykonywania prac / robét

L{DL POf2021/03/01641
ji
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Zalgcznlk Nr I do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/21

____________ S e PO/3021/03/01841

EE-B_ERE Przsdiigbioriian ll.hiuw Hapali PaBsiCy S A,

o~

Grupa RGHM Podstawows wymagania 8HP, ochrony ppoi. oraz.achrony
Frodowiska dla Podimiataw Zewnetrzaych

Schemat Instrukcfi Bezplecznego Wykonywania Robdt (IBWR)

Zatqeznik or 2

11. Prace/roboly beda wykonywane w okresie 08 ... e caier oo G00teenvveree oo

1.2. Planowane sg nastepujgce przermwy od ........cevcvveeenes G0mneirecrene s eeeere e
1.3.  Prace bedg wykonywane w:

= dniach tygodnia; pn., wt., &r., czw., pt., so., nd.,
= dzen / nocy,
o godzinachod ....cccoeiieniinicrenan e =

Miejsce [ub migjsca wykonywania prac f robét:

2.1.  Dokladne migjsce lub miesca wskazane na placu budowy.

22, Wplyw na otoczenie miefsca pracy.

23. Sposdb dotarcia do miejsca pracy.

24. Dostep do miejsca pracy/rabot.

25. Droga ewakuacyjna.

2.8, Miejsce zbiorki ewakuowanych,

Wptyw warunkéw atmosferycznych na prace / raboty.

Zakres i kolejnosé wykonywanla prac / robét;

4.1, Podziat prac / robdt w kolejnosci ich wykonywania.

4.2,  Etap pracy f roboty:

= opls Zidentyfikowanych i potencjalnych zagrozen, przewidywane utrudnienia
wykonania,

« bézpleczny sposéb wykonania pracy, minimalizujacy zidentyfikowane
zagrazenia,
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Zasahy niezbgdne do wykonywanla prac/robét:

5.1. okreSlone zasoby ludzkie, w tym liczebnosé, kwallfikacje zawodowe,
uprawnienia branzowe niezbedne do wykonania prac / robdt (wypelniony
Zalgeznik nr 1 do Podstawewych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowe]
oraz ochrony Srodowlska dia Podmiotéw Zewnetrzriych),

5.2. wykaz Srodkdw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

5.3. wykaz urzadzer, sprzetu | materialéw wwozonych na teren Przedsigbiorstwa
lub Inne, wskazane umownie migjsce wykonywania zlecoriych. prac na zecz
Przedsigbiorstwa i ich wymogi prawno-formalng (wypetniony Zatgeznlk nr 7 do
Podstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpoZarowe] araz ochrony
grodawiska dla Podmiotdw Zewngtrznych),

54. deklaracle, decyzje, atesty, ceryfikaly itp., niezbgdne lub konieczne do

wykonywania zleconych prac / robat,
Wykaz stosowanych substanc]i chemicznych | ich mieszanin (wypelniony Zalacznik
nr 4 do Podstawowych wymagai BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz achrany
Sradowiska dia Podmiotéw Zewnetrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami
charaklerystyk pracownikow wraz z ich wlasnorecznymi podpisami.

‘Wykaz prac niebezpiecznych.

Lista pracownikéw zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac /
rohat,
Zalgczniki:

» Lista osdb potwierdzajgoych zapoznanie z zapisami IBWR.
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str. 57



Zalycenik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnstrznego Nr1l/2L
Fﬂ?ﬁﬂ!ﬁ_ﬂ_’fﬂTﬂT

pEBEHa Preecibybicrive Budowy Kopail folloha S8 Podstawawe wymagarila BHP, ochrony ppai. oraz ochrany
s THR KGHAL frodowiska dia Podmigtéw Zewnetrznych:
éwiadezenie Koordynatara BHP

Zalgeznik nr3

L amray

ﬂ.“.._.i.!;:... : Fo Daf;:m,g;]-c

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz pe uzgednieniach z przedstawicielami wszystkich
Podwykonawedw praclrobot na terenie Przedsiebiorstwa Budowy Kopalfi PeBeKa S.A. lub
innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa
obejmuje funkcje Koardynatora BHP wraz z wsZelkimi obowigzkami.

Imie [ Nazwisko Koardynatora BHP: .....cco oo v semie e sr s et et e et esemsmeen s aemmssen e oo
Numer telefonu kontaktowego Koordynatora BHP: ......ocveieecee s emr et e s e ces e essn e

Funkcje Kaordynatora BHP obgimuje 2 aniem! ... oot e e e eee eemeee een

Caytelny podpis Koardynatora BHP

Prace/robote ZaKorcZono W dlil «... . cuer e eermee e crese venren e s s nes ssserssens s ssmss e sessmeens

Podpis oraz pieczed imienna Wykanawey

~ Oéwladczenie naledy sporzadzic w edpowiednis] ilosd egremplarzy, wiym po jednym dia Koordynatora BHE, dis
kazdego z Podwykonawey oraz osoby ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzizlne] za nadzdr nad realizacy
obowigzkaw umownych, wskazane] i wymienlongj w umowie,

i
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T e PD3031/03/DI541 -
R Paodstawawe wymagania BHP, ochrony ppod. araz ochrony
PEBRRa ot petvn Budews Keauld feheks LA drodowiska dle Padmiataw Zewnsteznych
e 2 SrpakehM Wylaz stasowanych substanc]i chemicznych keh mleszanin
Zalaczniknr4
Nazwa | pleczge Wykonawey "7 Data, miejscowosé

Zalyeznik Nr 1 da Zarzadzenla Wewnstranego Nr11/21

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH | ICH MIESZANIN

Ja nTzeJ podpisany i reprezentujacy firme ... ........... winsnes .. OSwiadczam, ze:

. Na teren PeBeka S.A. lub inne, wskazane umawnie rniegs::e wykonywama zleconych
prac na rzecz Przedsigblorstwa bedg wnoszone / wwozone ponizej wymienione
substancje chemiczne | Ich mieszaniny.

- W miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa beda

przechowywane i ogdinie dastepne karty charakterystyki substancji chemicznyeh i ich
mieszanin.

. Wszyscy pracownicy Zatrudnieni przy zleconym na rzecz Przedsiebiorstwa zadaniu

2zostall zapoznani z kartami charakteryslyk nize] wymienionych substancji chemicznych
I ich mieszanin, Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracownikéw
wraz z ich wiasnargeznymi podpisami przechowywany bedzie wraz z kartami nizej
wymienionych substancji chemicznych | mieszanin,

. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang

zastosowane niezbgdne Srodki ochrony zbicrowe] a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni | begdg stosowaé Srodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystepujgeych na danym stanowisku zagrezen zycla | zdrowia,

. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania

zostall zabowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki substancji chemicznych
| ich mieszanin.

Lp. Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny zrace, palne, wybuchowe,

Rodzaj zagrozenia ({toksyczne,

inne)

Podpis | pieczeé imienna Podwykenawey

PO/2021/03/016841
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Ttz Ne'L do Zareyetesls Wesmabranego Nr11/51

rojIozLozjoled)

———— Fadstawove vymagazia BHP, selreny ppek. eraz ezhromy i A =
PeBeHa D305 TR Pratokil ThoteT Canu SHP
= G Iatacmilaer S

T SRR BRI A 8 e B e e B B B i -

FROTOKGE Z KONTROLI STANU BHR*
[T ——
Nazwa-zadanla: ...

Zdjgcie; misfsce hopls nfeprawidiowodd Zajecenks lT koneTia gy

tp. jgcie; miefsce i-opis.n o i : ‘ermin wykanari usunigcia
wymagane dzislanla naprawcze ) rieprawididuose
1
2
" profekdl wypeinia | przesyis na weskarsoy ades ermed veleafifkenany pracmmit BHF Podmicty Wsptinmesgeega,
o
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Eelgcznik Hir 1 da Tarydrants Wanmqmmega Nr 11/21
PO/TOENDIEL

Podstawmirs vaymagania BHP, achromy ppot. oot sohramy i dly Pedmisid

Wmaﬂmmupm:
Talyetnllipe 6

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZMEGD RUSZTOWANIA NRusrnissesssssissarerser

Lp.] Opls: Dane:

1. | Podwykonawea:

o | UyKawnik:

3. | Adrés Ukylkawmika:

4. | Budowa (adras):

5, | Oblekt I Lokalzacls:

6. | Typ rusziowanla:

7. | WX, Cbeigzana UEyRowe:

g. | Obmiar ne

g, | Padwykonawea praekazal a) Instukclg mentadlt | ekspioatag! (wpisat nazwsg, fub Kiedy przekazana)
" | Uzytkownikow] dokumenty: b)

Dokumenlaciy hdwln‘ual'ng oraz wymagami BHP.

nre
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Zalgcanik Mr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr11/31

FEEEHE e ey e P e PQJ2023 /03 0068 -
Grups REHM Podstawowe wymagaria BHP, ochrany ppod. oraz ochrony
drodowiska dls Podmiotdw Zewnetrmych
Wykaz wiwotonych/wnoszonych maszyn, urzgdzen, sprzatu | materialdw
Zalaczniknr 7

Nazwa | pleczeé Podwykonawcy " Data, miejscowosé

WYKAZ WWOZONYCH / WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE
WSKAZANE UMOWRNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYCH PRAC NA RZECZ
PRZEDSIEBIORSTWA MASZYN, unzanzara SPRZETU

| MATERIALOW.

Ja nize] padpisany i reprezentujgey firme .. rraeiaas vensnesnnne s DEWiadczam, Ze:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie mie;sce wykfmwania zleconych
prac na rzecz Przedsiebiorstwa bgdg wnoszone / wwoZone ponize] wymienione
maszyny, urzadzenia, sprzet, materiaty,

2. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsiebiorstwa prac zostang
zastosowane niezbgdne $§rodki ochrany zbiorowe] a wszyscy pracownicy zostang
wypasazeni | bedy stosowaé Srodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystepujgeych na danym stanowisku zagrozen Zycia | zdrowia.

3. Wiszysey pracownicy zatrudnien! przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobawigzani do przestrzegania wszelkich wymogdw zwiagzanych z Ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obslug! producenta.

Lp Nazwa maszyny / urzadzenia / sprzetu / Wymagane dokumenty
materialu. (certyfikaty, deklaracje
zgodnoscl, Swiadectwa

legalizacii, itp.)

* lut inne wskazane umovmie migjsce,

Podpis | pieczed imlenna Podwykarawey
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Zalgenik Nr 1 do Zarzadzenia Wewnastrznego Nr11/21

— SO — PO/2021/03/01341
m— ?ma B T T e T e
Grepa KEHH Podstawowe wymagania BHP, ochrany ppoi. arazochrany
irodowlska dis Podimiotéw Zewnstrznych
Pratokdt kentroli stanu BHP
Zalmemik nr8

PROTOKOL KONTROLI STANU BHP

Protoké nr ...coovececesdvisceesiccmadecccinice e aeee
nr-kalejny / uznal:zenis kummﬁ kantralujges= / mk

W dniu  ....ococeemoneo...-przeprowadzona  zostala kontrola przestrzegania przez
Podwykonawce ogdlnych przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy / ochrony
przeciwpozarowej / ochrony Srodowiska oraz wewnetrznych aktdw normatywnych
obowigzujacych na terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu
wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa.

Kontrola zostala dokonana pizez

...... o T O B RO AR L RO 8 B0 S AR 8k 8 S R i S BT YRS £ EA A S Bmbn
{imie { nazwisko kontrolufgeego, 2gjmowane stapowisko)
W obectiosa .............. — eeasran e s e
(Em:qn nmaku zqmm’ene ﬁammulsko pelns mzwa I'rrrnﬂ

Iim|@1 nazwlskn Zajmowane siannwis!m, pe-!na nazwa ﬁrmﬂ

Stwierdzono nastepujace ruepramdmus:: i u:hyhlenla [ nlezgadnosci:

------------------------------------ e e E ST T m R R R R R SR E e T A AR R AR AT E s AR G

{imig i nazwisko przadstawiciela dozons firmy kontrolowanej prowsdzace] pracelroboly na terenie PeBaka 5.4,
lub innym, wskazanym umaownie miejscy wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiebicrstwa).
** W przypadku ndmnwg,r zlozenia pudplsu pizez Konlrolowaniego nalezy umiescic zapis o Wesei: JPan/Pani
e b f b saara s 161 vamses cam e onn - OOMEWEHE podpisanta protekoly, miejsce, data. podpis Kontrolujacage®.

Kentrolujgcy:

T T LR P

[Irmel namlska Kontmlujqcagu spmw]qcegu nadzor ned Fumkunmﬂi w2 Rmsae bezmen:zensma
1 higieny pracy / ochrany preciwpozarowe] / echrony Srodowiska, stanowisko, data | podpis).

Uwagi do protokolt wniesiono f nie wniesiono

(imig | nazwiske sporzadzajacega prolokst, data i podpis)
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Zatacznik nr 7
do Umowy nr 2024/11/00589

WZzZOR
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

I.  Komisja w skladzie:

Wykonawca — PeBeKa S.A. :

lll. Kwalifikowa¢ do LKD: pozytywnie/ brak kwalifikacji/wykluczy¢*

Na tym Protokét zakonczono i podpisano.

PODWYKONAWCA WYKONAWCA

(podpis i pieczagtka imienna osoby upowaznionej) (podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 8
do Umowy 2024/11/00589

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
oraz na okres gwarancji i rekojmi

. W celu zabezpieczenia wiasciwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, a takze wykonania pozostatych zobowigzan umownych,
Podwykonawca przekaze Wykonawcy zabezpieczenie w wysokosci 10%  wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w terminie do 10 dni liczac od daty otrzymania
przez Podwykonawce jednostronnie podpisanej Umowy przez Wykonawce.

. Zabezpieczenie w wysokosci mniejszej badz rownej 50.000,00 zt jest wnoszone
w formie pienieznej, na rachunek bankowy Wykonawey nr ................ocooiiiienne. prowadzony
w Banku PEKAO S.A.

. Zabezpieczenie w wysokosci powyzej 50.000,00 zt moze by¢ wniesione w formie pienieznej lub
w formie gwarancji bankowej nalezytego wykonania Umowy i wykonania kontraktowych
zobowigzan gwarancyjnych. Wykonawca upowazniony jest do zaliczenia wadium przetargowego
(jezeli zostato ustanowione) na poczet tych zabezpieczen.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie pienieznej,
kwote nalezy przekaza¢ na rachunek bankowy WyKonawcy Nr............cccociiiiiiiiininnen.
prowadzony w Banku PEKAO S.A.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie pienieznej przechowywane jest
na nieoprocentowanym rachunku bankowym Wykonawcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka musi by¢
bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie; musi by¢ wystawiona przez
bank posiadajgcy siedzibe w Polsce (z wytagczeniem bankéw spotdzielczych oraz spotdzielczych
kas oszczednosciowo-kredytowych - SKOK), a tres¢ gwarancji bankowej musi by¢ zgodna
Zz wzorem zawartym w Zataczniku nr 8A do niniejszej Umowy.

. Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy oryginat jednej gwarancji bankowej,
wystawionej wg nastepujgcych zasad:

a) gwarancja zabezpieczenia nalezytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewajgca na kwote
stanowigcg 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy, przy czym
okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej o 30 dni dluzszy niz termin
realizacji Inwestycji, zakohczony podpisaniem przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokotu
Odbioru Technicznego przekazujgcego obiekty do ruchu préobnego bez uwag,

b) gwarancja zabezpieczenia roszczen Wykonawcy na okres gwarancji i rekojmi, opiewajgca
na kwote stanowigcg 30% z 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, przy czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej
0 30 dni dtuzszy niz okres, jaki obejmuje gwarancja jakosci lub rekojmia za wady, zakonczony
podpisaniem przez Wykonawce i Podwykonawce Protokotu Odbioru Pogwarancyjnego, bez
uwag.

. Niewykorzystana przez Wykonawce gwarancja bankowa wygasa po okresie, na ktory zostata
wniesiona.

. Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie
gwarancji ubezpieczeniowej po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia negocjacji, zgody
Wykonawcy. Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej musi by¢ zgodna z obowigzujgcym u Wykonawcy
wzorem gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcym Zatgcznik nr 8B do niniejszej Umowy,
a Gwarant zaakceptowany przez Wykonawce.

. Kazdorazowa zmiana Umowy, obejmujgca zwiekszenie wartosci Umowy naktada
na Podwykonawce obowigzek uzupetnienia na koszt Podwykonawcy wysokosci zabezpieczenia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wniesionego w formie pienieznej lub w formie gwarancji bankowej - w ciggu 7 dni od daty
podpisania stosownego aneksu do Umowy - pod rygorem dokonania przez Wykonawce wypfaty
z wczesniej wniesionej gwarancji bankowe;j.

Podwykonawca zobowigzany jest do zmiany terminéw gwarancji bankowej w przypadku zmiany
Umowy obejmujgcej zmiane terminéw jej obowigzywania, a takze w przypadku faktycznego
opoOznienia realizacji przedmiotu Umowy lub faktycznego opoznienia zakonczenia realizacji etapu
Inwestycji, w ciggu 7 dni od — odpowiednio - podpisania stosownego aneksu do Umowy lub
uzyskania stosownej informacji od Wykonawcy - pod rygorem dokonania przez Wykonawce
wyptaty z wczesniej wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana termindw gwarancji bankowej
nastepuje na koszt Podwykonawcy odpowiednio do termindw zmienionych aneksem,
aw przypadku faktycznego opoznienia, odpowiednio do przewidywanych terminéw realizacji
robot.

W przypadku niedopetnienia warunku okreslonego w ust. 10 lub 11 powyzej, co traktowane jest
przez Strony jako niewykonanie zobowigzah Podwykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy,
réznica w wartosci zabezpieczenia zostanie potrgcona z pfatnosci najblizszych faktur
Podwykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z zapisami ust. 1 - 9 powyzej, w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Podwykonawce zobowigzanh umownych
i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, Wykonawca zatrzyma z kazdej faktury
wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcg 10% wartosci brutto faktury.

Zabezpieczenie ztozone w formie pienieznej, zostanie zwrocone Podwykonawcy
w terminie 30 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) 70% kwoty zatrzymania — 70% z 10% wynagrodzenia brutto, po podpisaniu przez
Wykonawce oraz Zamawiajgcego bez uwag Protokotu koncowego, przekazujgcego obiekty
do ruchu probnego bez uwag,

b) 30% kwoty zatrzymania — 30% z 10% wynagrodzenia brutto, po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia

ztozonego w formie pienieznej, w kazdym przypadku, gdy Podwykonawca nie wykonuje

jakichkolwiek zobowigzan przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w sposob nienalezyty.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie wymagalne wierzytelnosci (w tym kary umowne itp.)
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy mogg by¢ potrgcane z kwot zatrzyman czasowych,
o ktérych mowa w ustepach powyzej.

Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku ziozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie ztozone w formie gotéwki nie podlega
zwrotowi na rzecz Podwykonawcy i stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie kosztéw
zwigzanych z zastepczym usunieciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz w okresie rekojmi
i gwaranciji.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia z naleznosci wynikajgcych
réwniez z innych stosunkéw prawnych tgczgcych obie Strony — do wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1.

W przypadku uzyskania zgody Wykonawcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, zapisy dot. gwarancji bankowej stosuje sie odpowiednio do gwarancji
ubezpieczeniowej.
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Zatacznik nr 8A
do Umowy nr 2024/11/00589

Wzor gwarancji (bankowej) dobrego wykonania kontraktu
oraz usuniecia wad lub usterek

(miejscowosc, data)

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A.
ul. M. Sktodowskiej-Curie 76

59-301 Lubin

(,Beneficjent”)

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancjg”) zostata wystawiona na zlecenie (nazwa,
doktadny adres zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcg”) w celu zagwarantowania
prawidlowego wykonania przez Zleceniodawce jego zobowigzan wynikajgcych z umowy
nr (numer — jesli jest znany w dniu wystawienia gwarancji) ktéra ma zostac
zawarta / zawartej w dniu pomiedzy Zleceniodawcg i Przedsiebiorstwem Budowy Kopaln
PeBeKa S.A. z siedzibg w Lubinie, ul. M. Sktodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin (nazwa, adres
beneficjenta), ktorej przedmiotem jest (zwiezty opis przedmiotu
umowy), (dalej zwanej “Umowg”).

Zgodnie z Umowg Zleceniodawca winien dostarczy¢ Panstwu gwarancje dobrego wykonania Umowy

na kwote (kwota), stanowigcg ..... % tgcznej wartosci brutto przedmiotu Umowy.
Wystawiajgc niniejszg Gwarancje my, Bank (Oddziat) z siedzibg
w (adres Banku w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem),

zrzekajgc sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikajgcych z dtugu podstawowego,
zobowigzujemy sie nieodwofalnie i bezwarunkowo do zaptacenia na Panstwa pierwsze Zzgdanie
kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci:

(waluta, kwota)

(stownie: )

po otrzymaniu Panstwa pierwszego pisemnego zadania zapfaty, zawierajgcego os$wiadczenie,
ze Zleceniodawca nie wykonat swoich zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazujgcego,
na czym polegato niewykonanie tych zobowigzan.

Zobowigzanie Banku wynikajgce z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej wyptaty dokonanej
zgodnie z jej warunkami.
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Od dnia kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do kwoty
PLN (stownie: ) i pozostanie wazna do dnia

Wypfata z tytutu niniejszej gwaranciji nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
kompletnego zadania zaptaty.

W celu identyfikacji, zgdanie zaptaty zawierajgce wyzej wspomniane oswiadczenie, nalezy nam
przekaza¢ za posrednictwem banku prowadzgcego Panstwa rachunek, aby potwierdzic,
ze widniejgce na zgdaniu oraz oswiadczeniu podpisy nalezg do oséb uprawnionych do zaciggania
zobowigzan w Panstwa imieniu. Jezeli w celu przekazania Panstwa zgdania bank ten skorzysta
z systemu SWIFT, to wéwczas bedzie zobowigzany przytoczy¢ petny teks zgdania wraz z Panstwa
oswiadczeniem i potwierdzié, ze oryginalny dokument zostat przestany do Banku.

Gwarancja wazna jest do dnia ), a jezeli data ta przypadataby w dniu, w ktérym Bank
nie jest otwarty w celu prowadzenia dziatalnosci - do pierwszego nastepujgcego po nim dnia pracy
Banku (zwanego dalej ,Terminem Waznosci”).

Dokument zawierajgcy Panstwa pisemne zgdanie zapfaty wraz z oswiadczeniem lub wyzej wskazany
kluczowany komunikat z systemu SWIFT , powinien zosta¢ zaprezentowany w Banku, w naszej wyzej
wskazanej siedzibie, przed uptywem Terminu Waznosci.

Gwarancja powinna zosta¢ zwrécona do Banku, kiedy nie bedzie juz dtuzej potrzebna
lub niezwlocznie po uptywie Terminu Waznosci, jednakze Gwarancja wygasa automatycznie
i catkowicie:

— z uptywem Terminu Waznosci jesli Panstwa zgdanie zaptaty nie zostanie ztozone w Banku w tym
terminie, nawet jezeli oryginat Gwarancji nie zostanie zwrécony do Banku,

— na skutek zwrotu do Banku oryginatu Gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci, przez
Beneficjenta
lub przez Zleceniodawce,

— z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzajgcego
zwolnienie nas przez Panstwa ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Gwarancji,

— gdy $wiadczenia z tytutu Gwarancji wyptacone przez Bank osiggng kwote Gwaranciji.

Gwarancja poddana jest prawu obowigzujgcemu w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie spory powstajgce w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
dla siedziby Banku.

Panstwa prawa wynikajgce z Gwarancji nie mogg by¢ przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody
Banku.
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Zatacznik nr 8B
do Umowy nr 2024/11/00589

Wzér gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad lub usterek

1. GWARANT:

2. BENEFICJENT:
Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. z siedzibg w Lubinie przy ul. M. Sktodowskiej - Curie
76, 59 — 301 Lubin, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, Nr KRS 0000110826, NIP 692-00-00-154, REGON 390058997

3. ZOBOWIAZANY:

§1
Niniejsza gwarancja, zwana dalej ,gwarancjg” zabezpiecza nalezyte wykonanie przez
Zobowigzanego umowy ] z dnia ...
T P , zawartej pomiedzy Beneficjentem
a Zobowigzanym, zwanej dalej ,Umowg”.

§2
Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptaty na rzecz
Beneficjenta kwoty do tgcznej wysokosci ..... (stownie: ..... ) - faczna suma gwarancyjna, w tym:
1) do wysokosci: ... PLN (stownie: .................. ) — suma gwarancyjna z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy przez Zobowigzanego, z wytgczeniem roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i udzielonej gwaranc;ji jakosci,

2) oraz do wysokosci: ... PLN (stownie: ..................... ) — suma gwarancyjna z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosSci.

§3

Gwarant dokona =zaptaty z tytutu gwarancji w terminie 14 dni (stownie: czternastu dni)

od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zaptaty zawierajgcego

oswiadczenie Beneficjenta, ze zgdana kwota jest nalezna i wymagalna z tytulu okreslonego

w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2, a ponadto, ze Zobowigzany pomimo pisemnego wezwania W wyznaczonym

w wezwaniu terminie nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje zobowigzania wynikajgce z tytutu

okreslonego w §2 pkt. 1 lub pkt. 2, oile:

1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta w tym
zakresie, na dowod czego do wezwania dotgczony zostanie odpis z wtasciwego rejestru w okresie
nie dtuzszym niz 90 dni przed dniem doreczenia Gwarantowi wezwania do zapfaty lub oryginat
stosownego petnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodnos¢ z oryginatem przez
notariusza.

2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry Gwarant powinien
dokona¢ zaptaty z tytutu gwaranc;ji.
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§4
Sumy gwarancyjne okreslone w §2 pkt. 1 i pkt. 2 stanowig gérng granice odpowiedzialnosci Gwaranta
z tytutu okreslonego odpowiednio w §2 pkt. 1 Ilub pkt. 2. Kazda kwota zaptacona
z tytulu gwarancji zmniejsza fgczng sume gwarancyjng oraz sume gwarancyjng okreslong
odpowiednio w §2 pkt. 1 lub pkt. 2.

§5
Niniejsza gwarancja jest wazna :
1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia ..........cc..... wilgcznie - z tytutu okreslonego
w § 2 pkt. 1,
2. 0d dnia ...coeveveininne do dnia ...ccevennen wigcznie - odnosnie roszczen z tytutu rekojmi

za wady fizyczne i udzielonej gwaranc;ji jakosci.
i tylko wezwanie do zaptaty doreczone odpowiednio w okresie okreslonym w pkt. 1 lub pkt. 2
niniejszego paragrafu oraz spetniajgce wszystkie wymogi formalne okreslone w § 3 bedzie
powodowato obowigzek zaptaty z tytutu gwaranciji.

§6
1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
1) niedoreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty przed uptywem termindw obowigzywania
gwaranciji,
2) wykonania przez Zobowigzanego zobowigzania bedgcego przedmiotem gwaranc;ji,
3) wyczerpania fgcznej sumy gwarancyjnej,
4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w gwaranciji, przed uptywem terminéw waznosci gwarancji,
5) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przez Beneficjenta przed
uptywem terminéw obowigzywania gwaranciji.
2. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda
przez sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.
3. Wierzytelnos¢ z tytutu gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzecie;.
4. Niniejszg gwarancje sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Beneficjenta i Gwaranta.

Gwarant
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Zatacznik nr 9
do Umowy nr 2024/11/00589

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Harmonogram rzeczowo-finansowy robGt montazowo - budowlanych dla zadania pn. "Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) pracujacej w uktadzie trigeneracji na placu szybowego GG - 1 (Etap Il - rozbudowa do 40 MWt)".

Wartosé ryczattowa etapu: | Miesige I Miesigc Il Miesigc IV Miesigc V Miesige VI Miesiac VIl Miesige

1l Tydzier

Nawa zadania T
Il Tydzien | IV Tydzien

() 1 Tydzieri IITydrieﬁ-IIIT\vd:iﬁ IV Tydzien | |Tydzien | Il Tydzien | NI Tydzieri IV Tydzier | |Tydzier | Il Tydzien Il Tydzien | IV Tydzien ITyd:i!ﬁ‘I\Tydxi:li 1 Tydzier IV Tydzien | 1Tydzien | Il Tydzien | Ill Tydzied WTvdz‘mi. | Tydzien | I Tydziers

IV Tydaien [ | Tydzien ‘ 1l Tydzieri

. | Budynek chiodniczy (81)

Obudowa écian h (kaseta $cienna, weina mineralna, blacha
" |trapezowa)

2 |Obudowa dachu {blacha trapezowa)

.3 |Pokrycie dachowe | Stropodach Dnl) wraz 1 attyka wewnetrzng

4 |Demontaz obudowy ze Sciany istniejace]

.5 | Dbrébki blacharskie

ie pod wiezami iczymi (stacja iania wody)

.1 |Obudowa $cian zewnetrznych (plyty warstwowe)

.2 | Obudowa dachu (blacha trapezowa)

.3 |Pokrycie dachowe (Stropodach Dn3)

Qbrobki blacharskie

.5 |Odwodnienie obudowy

. |Budynek energetyczno - biurowy (B2):

.1 |Pokrycie dachowe (Stropodach Dn2)

.2 | Obrobki blacharskie

.3 |Odwodnienie dachu

EACZNA WARTOSC RYCZALTOWA DLA CALEGO ZADANIA:
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Zatacznik nr 10
do Umowy nr 2024/11/00589

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

do faktury VAT nr ............ zdnia...........

Dziatajgc w 81 T=T
A~ =T 4 o Y-
jako Podwykonawca potwierdzamy, ze na dzieh zlozenia niniejszego o$wiadczenia

nie zatrudniam dalszych Podwykonawcoéw w ramach realizacji zadania pn.:

Wszystkie prace z ww. zakresu wykonatem sitami wiasnymi. W zwigzku z tym nie posiadam

zadnych zobowigzan z tego tytutu.

Miejscowos¢ i data

Podpis 0séb upowaznionych do dziatania w imieniu Podwykonawcy
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Zatacznik nr 10A
do Umowy nr 2024/11/00589

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

do faktury VAT nr ............ z dnia ..........

Dziatajgc W  imieniu ... ﬁ
Z siedzibg w

jako  Podwykonawca potwierdzam,

nie zalegamy wzgledem 2

Miejscowos¢ i data
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Zatacznik nr 10B
do Umowy nr 2024/11/00589

OSWIADCZENIE DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dziatajgc w 81 T=T
z siedzibg W ettt ettt e
(dalej »Dalszy Podwykonawca”), bedacego

z siedzibg W ... (dalej: ,Podwykonawca”) petwierdzam

ztozenia niniejszego o$wiadczenia Podwykonawca nie zalega wﬁzm nas

Dalszy Podwykonawca z zaptatg wymagalnych kwot za wykonanig:

posiada wzgledem nas w ramach realizacji ww. Umowy, nastepujgce zobowigzania z tytutu

wystawionych faktur:

- fakturanr ...... zdnia ....... Kwota brutto ....... data pfatnosci .........
- fakturanr ...... zdnia ....... Kwota brutto ....... data pfatnosci .........
- fakturanr ...... zdnia ....... Kwota brutto ....... data pfatnosci .........

Podpis 0séb upowaznionych do dziatania w imieniu Dalszego Podwykonawcy
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