UMOWA NR 2025/08/00932
Zawarta w Lubinie pomiedzy:

Przedsigebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa S.A. 2z siedzibg w Lubinie
przy ul. M. Sktodowskiej- Curie 76, 59-301 Lubin Zzarejestrowang przez Sad Rejonowy
dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod nr KRS 0000110826, posiadajgcg kapitat zaktadowy w wysokosci
64 638 162,00 zt (optacony w catosci), NIP: 6920000154, REGON: 390058997, oraz numer
BDO: 000108185, zwang w tresci Umowy Wykonawca.

Podwykonawca

Wykonawca oraz Podwykonawca zwani sg tez dalej tacznie ,Stronami” lub kazdy
indywidualnie ,Strong”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zleca, stosownie do przeprowadzonego postepowania przetargowego
nfrwWs ... , @ Podwykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn: wykonanie
rob6t w branzy elektrycznej i AKPiA (dalej ,Przedmiot Umowy) w ramach
realizowanego na rzecz Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A. O/Zaktad
Hydrotechniczny/Zamawiajacy) przez Wykonawce zadania inwestycyjnego pn.
~Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych na rurociggu L1 od ZWR Lubin do
komory LG”

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okreslony zostat w Zalgczniku nr 1
do Umowy.

2. Strony zobowigzujg sie wykonywa¢ Przedmiot Umowy zgodnie z obowigzkami
okreslonymi w Zalgcznikach nr 2 i nr 3 do Umowy.

3. Podwykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich czynnosci i zrealizowa¢ wszelkie
zobowigzania niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy, rowniez te, ktére nie sag
wyraznie wskazane w tresci Umowy lub w Zatgcznikach do Umowy, lub ktérych potrzeba
ujawni sie w trakcie realizacji Umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Umowie lub
w Zatgcznikach do Umowy, a ktérych wykonanie jest konieczne dla osiggniecia celu
Umowy, zgodnie z postanowieniami ust. 6 ponizej.

4. Wykonawca jest uprawniony do ograniczenia zakresu przedmiotowego zobowigzania
Podwykonawcy, wynikajgcego z Zatacznika nr 1 do Umowy oraz z Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, stanowigcego Zalgcznik nr 6 do Umowy, z odpowiednim
obnizeniem wynagrodzenia Podwykonawcy, okreslonego w §3 wust. 1 Umowy,
z uwzglednieniem postanowien §4 ust. 6 Umowy. W takim przypadku Wykonawca
przedtozy = Podwykonawcy  zaktualizowany  Harmonogram  rzeczowo-finansowy
Przedmiotu Umowy, zgodnie z wprowadzong zmiang, a Podwykonawca zobowigzuje sie
na zawarcie aneksu do Umowy na zgdanie Wykonawcy. Nie moze to dotyczy¢ robét juz
wykonanych. Jezeli Podwykonawca ponidst uzasadnione i udokumentowane koszty
w celu przygotowania do realizacji robdt, o ktore ograniczono zakres przedmiotowy jego
zobowigzania, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu tych kosztéw.

5. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia Podwykonawcy wykonania robot
nieprzewidzianych, zamiennych i dodatkowych, niezbednych do prawidlowego wykonania



Przedmiotu Umowy, ktérych nie mozna okresli¢ na etapie zawierania Umowy, w zamian
za zapfate wynagrodzenia, natomiast Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania
takich robot zgodnie z Umowg oraz wytycznymi Wykonawcy. Podstawg do rozpoczecia
realizacji robét nieprzewidzianych, zamiennych i dodatkowych jest Protokdt Koniecznosci
Robot (PKR), o ktérym mowa w §4 ust. 3 Umowy.

6. Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg dotgczong do Postepowania
zakupowegoonrws. , @ wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 zostato przez niego oszacowane na podstawie ww. dokumentacji okreslonej
w Zataczniku nr 1.

7. Strony ustalajg, ze Podwykonawca nie podzleci wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy
w catosci, ani w czesci dalszemu Podwykonawcy bez pisemnej zgody Wykonawcy pod
rygorem odstgpienia od umowy zprzyczyn dotyczgcych Podwykonawcy i naliczenia kary
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1) lit. d)

8. Podwykonawca o$wiadcza ponadto, ze:
a)  nie pochodzi z panstwa objetego embargo lub sankcjami miedzynarodowymi,

b)  nie zostat wpisany na liste os6b i podmiotéw, wobec ktérych zostaty zastosowane
srodki ograniczajgce, o ktéorych mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022r.
0 szczegoblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022r.,
poz. 835), zwang dalej “Ustawg”, prowadzong przez Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz opublikowang w Biuletynie Informaciji
Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji,
zwang dalej “Listg”,

Q) nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. dotyczagcym srodkdw ograniczajgcych w zwigzku
z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym
dalej “Rozporzgdzeniem nr 765/2006” oraz w Rozporzadzeniu Rady (UE)
nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie $rodkdow ograniczajgcych
w odniesieniu do dziatah podwazajgcych integralnosc¢ terytorialng, suwerennosé
i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych, zwanym dalej “Rozporzgdzeniem
nr 269/2014”,

d) beneficjent rzeczywisty Podwykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.
Dz.U. z 2023, poz. 1124 ze zm.) nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w rozporzgdzeniu nr 269/2014, jak réwniez
nie jest osobg wpisang na Liste, ani osobg bedacg beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24.02.2022 r. wpisang nastepnie na Liste,

e) jednostka dominujgca Podwykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy
z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.)
nie jest podmiotem wymienionym w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu
nr 765/2006 oraz w rozporzgdzeniu nr 269/2014, jak rowniez nie jest podmiotem
wpisanym na Liste, ani podmiotem bedacym jednostkg dominujgcg od dnia
24.02.2022 r. wpisanym nastepnie na Liste.

f) przestrzega wszelkich zakazéw wprowadzania oraz przemieszczania okreslonych
towarow pochodzgcych z Federacji Rosyjskiej i Biatorusi, jak rowniez wszelkich
pozostatych  przepiséw Ustawy, Rozporzadzenia nr 765/2006 oraz
w Rozporzgdzenia nr 269/2014.

9. Niniejsza Umowa sporzadzona zostata w oparciu o SIWZ w postepowaniu NrWS_
____, oferte Podwykonawcy z dnia ............ oraz korekte oferty Nr ............... z dnia
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............... * zapisy zostang doprecyzowane po rozstrzygnieciu postepowania
zakupowego.

10. Wykonawca przesle jednostronnie podpisang Umowe na adres e-mail
Podwykonawcy.................ooeeeel. W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze za moment
otrzymania Umowy przez Podwykonawce uznaje sie moment wystania wiadomosci
e-mail z serwera pocztowego Wykonawcy.

§2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci Przedmiotu Umowy w terminie:
od dnia wystania Podwykonawcy jednostronnie podpisanej przez Wykonawce Umowy
do dnia 14.09.2026 r.

1.1. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Odbior Przedmiotu Umowy zostanie
dokonany po odbiorze zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w planowanym terminie do dnia 14.09.2026 r.

2. Terminy realizacji poszczegolnych etapow Przedmiotu Umowy okresla szczegotowo
Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy Zatacznik nr 6 do Umowy.

3. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej oraz okreslone
w Protokotach Koniecznosci Robot (PKR), o ktérych mowa w §4 ust. 3 Umowy, obejmuja
wszczecie i zakonczenie procedury odbioru Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w §5
Umowy.

4. Wykonawca zgtosi Podwykonawcy w formie e-mail na adres: .............ccccvveeeeenn. gotowosé
przekazania placu budowy na 5 dni roboczych przed planowanym terminem
protokolarnego przekazania placu budowy.

5. Przekazanie placu budowy nie moze nastgpi¢ pézniej niz 14 dni kalendarzowych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do jego przekazania, o ktérym mowa w ust. 4
powyzej. Jezeli Podwykonawca w ww. terminie nie przystapi do przejecia placu budowy,
Wykonawca moze naliczy¢ Podwykonawcy kare umowng z tego tytutu, o ktérej mowa
w §7 ust. 1 pkt. 1) lit. m) Umowy albo Wykonawca ma prawo odstgpi¢c od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy i naliczy¢ kare umowng z tego tytutu,
zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 1) lit. d) Umowy.

6. Protokolarne przekazanie placu budowy, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, stanowié¢
bedzie dla Podwykonawcy podstawe do wykonania prac przygotowawczych, o ktérych
mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane .

7. Kolejnoé¢ realizacji poszczegolnych elementdw robot szczegotowo okresla Harmonogram
rzeczowo — finansowy, stanowigcy Zatacznik nr 6 do Umowy. Wykonawca zastrzega
sobie prawo do zmiany kolejnosci realizacji poszczegdinych elementéw robot,
w szczegolnosci, gdy wymdég taki wynikat bedzie z biezgcej pracy sieci Zamawiajgcego,
na co Podwykonawca wyraza zgode i nie bedzie z tego tytutu wnosit jakichkolwiek
roszczen w stosunku do Wykonawcy.

8. W przypadku zmiany kolejnosci realizacji robo6t, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej,
Podwykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie przez Wykonawce na spotkaniach
technicznych organizowanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Strony ustalaja, ze
informacja, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, =zostanie przekazana
Podwykonawcy z uwzglednieniem czasu niezbednego na reorganizacje pracy, jednak nie
dtuzszego niz 5 dni roboczych.

9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji danego elementu
robot/Etapu Przedmiotu Umowy, na polecenie Zamawiajgcego z uwagi na zachowanie
bezpieczenstwa eksploatacji OUOW ,Zelazny Most”, Kwatery Potudniowej i odbioru wody.
W takim przypadku Podwykonawca zostanie powiadomiony o zaistniatej sytuacji przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawce w formie pisemnej i bedzie realizowat w tym czasie inny element roboét
mozliwy do wykonania. Jezeli zostang wstrzymane wszystkie roboty, a okres wstrzymania
robét bedzie bezposrednio wpltywat na termin realizacji danego Etapu Przedmiotu Umowy,
Strony zawrg stosowny aneks do Umowy.

Podwykonawca uprzedzi Wykonawce na pismie o kazdym zagrozeniu opdéznienia
w terminie  realizacji  Przedmiotu = Umowy, spowodowanym  niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez Wykonawce. W przypadku
niewykonania powyzszego obowigzku, Podwykonawca traci prawo do podniesienia
powyzszego zarzutu po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Podwykonawce terminu
realizacji Przedmiotu Umowy, z powoddéw innych niz okreslone w ust. 10 powyzej,
Wykonawca ma prawo zazgdaé podjecia przez Podwykonawce wszelkich srodkéw
niezbednych dla wywigzania sie ze zobowigzan umownych oraz do przedstawienia
programu naprawczego (np. dodatkowy personel, sprzet, wydtuzony czas pracy lub praca
w dni wolne od pracy) bez prawa do zgdania od Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia
z tego tytutu.

Jezeli Podwykonawca nie speini zadan wymienionych w ust. 11 powyzej, a tym samym
spowoduje zagrozenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca
ma prawo do zlecenia stronie trzeciej zagrozonego opdznieniem zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych
ze zleceniem danego zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy stronie trzeciej. Powyzsze
Zlecenie wykonania zagrozonego opoznieniem zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
stronie trzeciej, nie zwalnia Podwykonawcy ze zobowigzan umownych.

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji Przedmiotu
Umowy, jezeli wynikajg one wytgcznie z winy umysinej Wykonawcy lub z powodu dziatania
sity wyzszej, o ktérej mowa w §9 Umowy.

Podwykonawca oswiadcza, ze uzyte przez niego w trakcie trwania Umowy materiaty,

czesci i urzadzenia bedg fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych oraz wad
prawnych, w tym nie bedg obcigzone prawami osob trzecich.

§3
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie netto
nalezne Podwykonawcy zgodnie z Wariantem nr I/ II* wybranym przez Wykonawce

w postepowaniuwWs _ tj, w kwocie.........ccceeerennnnne (stownie ziotych:
................. i __/100), w tym naleznos¢ za przeniesienie praw wiasnosci intelektualnej
W WYSOKOSCi.......ccevvveenn. (stownie ztotych................... )* niniejszy ust. zostani uzupetniony

po rozstrzygnietym postepowaniu.

Ryczattowe wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wykonanie catosci
Przedmiotu Umowy, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
Zatacznik nr 6 do Umowy oraz z Protokotami Koniecznosci Robét (PKR), o ktérych mowa
w §4 ust. 3 Umowy.

Do wynagrodzenia ryczattowego netto doliczony zostanie nalezny podatek VAT

w wysokosci zgodnej z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie w dniu wystawienia

faktury VAT.

Ryczaftowe wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym:

1) koszty realizacji uzgodnien zwigzanych z przejSciem pod drogami
i linlami energetycznymi jezeli takie wystgpia;
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2) koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzgdkowych, projektu organizaciji placu
budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacja;

3) utrzymania zaplecza budowy;

4) koszty zwigzane z badaniami stopnia zageszczenia gruntu,

5) koszty zwigzane z zakupem i dowozem piasku potrzebnego do ewentualnych
zasypek, podsypek, stabilizacji;

6) koszty wykonania ekspertyz, odbioréw wykonanych robot;

7) koszty zwigzane z zajeciem terendw nienalezgcych do Zamawiajgcego;

8) koszty zwigzane z ewentualng wycinkg drzew i krzewdw, zagospodarowaniem
usunietych drzew i karpin po wycietych drzewach;

9) koszty transportu materiatow;

10) optaty zwigzane z zagospodarowaniem odpadow, a takze optaty za wydanie przez
organ administracji publicznej decyzji, pozwolen, zaswiadczen i innych dokumentéw;

11) koszty instalacji tymczasowych i rozwigzan tymczasowych na czas budowy;

12) koszty sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej;

13) wszelkie inne koszty, ktérych poniesienie przez Podwykonawce jest niezbedne do
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca oswiadcza, iz bedzie rzeczywistym wtascicielem, w rozumieniu Ustawy
z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od os6b prawnych, naleznosci wynikajgcych
z Umowy wyptacanych przez Wykonawce. W przypadku zmiany okolicznosci
przedstawionych powyzej Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego, nie
poézniejszego niz 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, poinformowania Wykonawce o tym
fakcie.

Majac jednoczesénie na uwadze:
a) profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci przez Wykonawce,
b) $wiadomosé ryzyka zwigzanego z fluktuacjg cen,

¢) swiadomosé obecnej sytuacji gospodarczej zwigzanej z inflacjg oraz dziataniami
wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy, a — w konsekwencji — swiadomos¢é
istnienia w dniu podpisania Umowy po obu Stronach ryzyka dalszego wzrostu cen, przy
jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu jednostkowych cen
ryczattowych objetych Umowa,

Strony zgodnie ustalajg, iz jednostkowe ceny ryczaltowe zawarte w Zalgczniku nr 6
pozostang niezmienne w okresie obowigzywania Umowy, niezaleznie od ewentualnych
zmian stosunkéw gospodarczych, a okre$lone nig wynagrodzenie nie bedzie podlegaé
waloryzacji. Strony tym samym wytgczajg mozliwos¢ zastosowania art. 357(1) Kodeksu
cywilnego oraz art. 358(1) Kodeksu cywilnego do podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§4
ROZLICZENIE UMOWY
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust.1, nalezne Podwykonawcy rozliczane bedzie
fakturami czesciowymi (wystawianymi przez Podwykonawce nie czesciej niz raz
w miesigcu) za wykonanie zakonczonych elementéw robét.

Rozliczenie wynagrodzenia:

1) o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, nastepowaC bedzie po wykonaniu
i pozytywnym odbiorze bez uwag przez przedstawicieli Wykonawcy wskazanych w §8
ust. 1 pkt. 1) lit. a) — lit. b) Umowy, zakonczonych elementéw robét Przedmiotu
Umowy, w wysokosci okreslonej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,
stanowigcym Zatgcznik nr 6 do Umowy,
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2) o ktéorym mowa w §3 ust. 2 Umowy, nastepowac bedzie powykonawczo
po zakonczeniu i odebraniu bez uwag przez przedstawicieli Wykonawcy, wskazanych
w §8 ust. 1 pkt. 1) lit. a) — lit. b) Umowy, zakohczonych elementéw robét zgodnie
Z trescig Protokotow Koniecznosci Robét (PKR), z uwzglednieniem postanowien ust.
3 — ust. 5 ponizej,

W przypadku robét nieprzewidzianych, zamiennych i dodatkowych, niezbednych
do prawidiowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych nie mozna byto okresli¢
na etapie zawarcia Umowy, rozliczenie tych roboét nastepowac bedzie powykonawczo,
na podstawie zatwierdzonego przez Wykonawce i Inwestora Protokotu Koniecznosci
Robét (PKR) z zasadami okreslonymi w ust. 4 i ust. 5 ponizej.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Protokoét Koniecznosci Robét (PKR), o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, zawierajgcy wstepny kosztorys robdt nieprzewidzianych, zamiennych
i robét dodatkowych wraz z terminami ich realizacji oraz sposobem iterminami
rozliczenia, sporzadzony przez Podwykonawce przy uwzglednieniu obowigzujgcych
pozycji katalogowych KNR, KNNR, KNP, norm zaktadowych, kalkulacji wfasnych
Podwykonawcy oraz skfadnikow cenotworczych, wartosci materiatow i pracy sprzetu
okreslonych w ust. 5 ponizej, zweryfikowany i zatwierdzony przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, wskazanych w §8 ust. 1 pkt. 1) lit. a) — b) Umowy,
zaakceptowany przez przedstawicieli Podwykonawcy, wskazanych w §8 ust. 1 pkt. 2) lit.
a) Umowy, uprawnia Podwykonawce do rozpoczecia realizacji tych robét, a Wykonawce
zobowigzuje do odbioru robét zleconych w Protokole Koniecznosci Robét (PKR) i zaptaty
wynagrodzenia wynikajgcego z kosztorysu powykonawczego, obliczonego zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 5 ponize;j.

Kosztorys powykonawczy robdt nieprzewidzianych, zamiennych i dodatkowych,
sporzgdzony przez Podwykonawce i podpisany przez przedstawicieli Podwykonawcy,
wskazanych w §8 ust. 1 pkt. 2) lit. a) Umowy, zostanie zweryfikowany i zaakceptowany
przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, wskazanych w §8 ust. 1 pkt 1) lit. a)
i b) Umowy i zatwierdzony przez Inwestora, w oparciu o obmiar rzeczywiscie wykonanych
i odebranych robdt, przy uwzglednieniu obowigzujgcych pozycji katalogowych KNR,
KNNR, KNP, norm zakfadowych, kalkulacji wlasnych Podwykonawcy oraz w oparciu o:

1) Srednie sktadniki cenotworcze .
a) R (stawka 1 roboczogodziny netto),
b) Kp (narzut kosztéw posrednich) - liczone od robocizny R i sprzetu S,
c) Kzm (koszty zakupu materiatow) - liczone od M Podwykonawcy,
d) Z (zysk) — liczony od robocizny R, sprzetu S i kosztéw posrednich Kp,

okreslone dla robot ogdinobudowlanych inwestycyjnych w skali kraju, w publikacjach
~Sekocenbud” za ostatni kwartat poprzedzajgcy ztozenie Protokotu Koniecznosci Robot
(PKR), o ktérym mowa w ust. 3 powyzej;

2) wartos¢ materiatéw ujetg w kosztorysie powykonawczym, liczong wedtug aktualnych
cen, nie wyzszych jednak od $rednich cen publikowanych w informacjach
~>ekocenbud" z kwartatu poprzedzajgcego okres wbudowania; powyzsze zasady nie
dotyczg materiatdbw specjalistycznych oraz materiatdbw nieujetych w  wyzej
wymienionych wydawnictwach; w tych przypadkach podstawg rozliczenia bedzie cena
zakupu, uzyskana przez Podwykonawce za uprzednig akceptacjg upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, wskazanych w §8 ust. 1 pkt. 1) lit. a) — lit. b) Umowy,
wykazana na fakturze; kserokopie faktur zakupu materiatdbw Podwykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo dotgczy¢ do dokumentéw rozliczeniowych;
Wykonawca zastrzega, ze niektére materiaty budowlane, potrzebne do realizacji robdt,
dostarczone zostang przez Wykonawce, a Podwykonawca zobowigzany bedzie
do wykonania prac z uzyciem tych materiatow;
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3) rozliczenie pracy sprzetu, ustalone wedilug aktualnych cen, nie wyzszych jednak
od $rednich cen publikowanych w informacjach ,Sekocenbud" z kwartatu
poprzedzajgcego okres pracy sprzetu, a gdy ceny pracy sprzetu nie wystepujg
w informacjach ,Sekocenbud” — to po cenach rynkowych wystepujacych w rejonie
Wykonawcy, po ich uprzednim zaakceptowaniu przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, wskazanych w §8 ust. 1 pkt. 1) lit. a) — lit. b) Umowy; w tych przypadkach
podstawg rozliczenia bedzie cena pracy sprzetu uzyskana przez Podwykonawce,
wykazana na fakturze.

Zmiana Przedmiotu Umowy poprzez wprowadzenie robot nieprzewidzanych, niezbednych
do realizacji Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ na podstawie ankesu do Umowy pod
rygorem niewaznosci.

Podwykonawca udzieli Wykonawcy upustu od zatwierdzonego kosztorysu
powykonawczego w wysokosci 5% wartosci robét objetych PKR.

Wartos¢ robdét zmniejszajgcych bedzie wynikaé z wartosci tych robot, okreslonej
w kosztorysie bedgcym podstawg do opracowania Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowigcego Zatacznik nr 6 do Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest na biezgco monitorowaé warto$é robét rozliczanych
kosztorysem powykonawczym. Podwykonawcy bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu wykonanych przez niego robét, po uzyskaniu wczesniejszej
pisemnej zgody Wykonawcy wyrazonej w formie aneksu do Umowy.

W przypadku rozliczania w fakturze czesciowej lub koncowej robét nieprzewidzianych,
zamiennych oraz dodatkowych, Podwykonawca do Protokotu Finansowego Stanu
Zaawansowania Robot zatgczy kazdorazowo szczegdtowy kosztorys powykonawczy,
0 ktéorym mowa w ust. 5 powyzej.

Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Protokét Finansowy Stanu Zaawansowania Robét
bez uwag — zgodnie ze wzorem zawartym w Zataczniku nr 9, zatwierdzony przez
przedstawicieli Wykonawcy okreslonych w § 8 ust 1 pkt 1) lit. b)

Wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
Podwykonawcy w banku nr
................................................................... , W terminie 60 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 ponizej.

Wykonawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku
od towardw i ustug.

Podwykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 12 powyzej jest
rachunkiem umozliwiajgcym ptatnoS§¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktorym mowa w ust. 13 powyzej. W przypadku, gdy rachunek Podwykonawcy nie
spetnia warunku okredlonego w zdaniu pierwszym, opdznienie w dokonaniu ptatnosci
w terminie okreslonym w ust. 12 powyzej, powstate wskutek braku mozliwosci realizaciji
ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci nie stanowi
dla Podwykonawcy uprawnienia do zgdania od Wykonawcy jakichkolwiek odsetek, jak
rowniez innych rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowe;j
ptatnosci.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Podwykonawca moze naliczy¢
Wykonawcy odsetki ustawowe na zasadach ogolnych, z zastrzezeniem postanowien ust.
14 powyze;j.
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Podwykonawca ma obowigzek powotywania sie w fakturach oraz Protokotach
Finansowych Stanu Zaawansowania Robot na numer niniejszej Umowy. Podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy fakture VAT w terminie wynikajgcym
Z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, jednak nie pozniej niz do pigtego dnia
kolejnego miesigca.

Naleznosci wynikajgce z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogg byc
przedmiotem obrotu (np.: cesja, sprzedaz), bez pisemnej zgody Wykonawcy.

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadajgcym
NIP:

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadajagcym
NIP: 6920000154.

Zmiana numeru rachunku bankowego, wskazanego w ust. 10 powyzej, moze nastgpic¢ na
podstawie obustronnie podpisanego aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Na Faktury bedg wystawiane przez Podwykonawce na nastepujgcy adres Wykonawcy:
Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A.

ul. M. Sktodowskiej-Curie 76;
59-301 Lubin.

Wynagrodzenie Podwykonawcy, rozliczane fakturami czesciowymi, nie moze
przekroczy¢: 95% sumy wynagrodzenia ryczattowego netto, okreslonego w §3 ust. 1
pkt. 1) Umowy wynikajgcego z Harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego
Zatacznik nr 6 do Umowy;

Pozostate 5%: sumy wynagrodzenia ryczattowego netto, okreslonego w §3 ust. 1 pkt.
1) Umowy wynikajgcego z Harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego
Zatacznik nr 6 do Umowy, zostanie rozliczone po odbiorze korncowym, potwierdzajgcym
wykonanie Przedmiotu Umowy bez wad i/lub usterek.

§5
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiory Przedmiotu Umowy:

Odbiory bedg obejmowaé zakonczone elementy robét Przedmiotu Umowy, zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym Przedmiotu Umowy, stanowigcym Zatacznik
nr 6 do Umowy oraz — w przypadku ich wystgpienia — roboty nieprzewidziane, zamienne
i dodatkowe, okreslone w Protokole Koniecznosci Robot (PKR), o ktorym mowa w §4 ust.
3 Umowy. Podwykonawca powiadomi Wykonawce drogg elektroniczng, na adresy e-mail
0sOb wskazanych do kontaktu w §8 ust. 1 pkt. 1) lit. a — lit. b) Umowy, o wykonaniu
zakonczonych robot Przedmiotu Umowy, ujetych w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym Przedmiotu Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 6 do Umowy lub w Protokole
Koniecznosci Robot (PKR), o ktérym mowa w §4 ust. 3 Umowy oraz o swojej gotowosci
do dokonania ich odbioru. W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru Podwykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Wykonawcy dokumentacji odbiorowej, ktérej rodzaj
oraz zakres okreslony zostat w czesci | ust. 8 pkt. 17) Zalgcznika nr 3 do Umowy,
z zastrzezeniem postanowien §4 ust. 20 Umowy.

Strony, z zastrzezeniem postanowien ust. 6 ponizej, dokonajg odbioru zakornczonych
elementéw robdt, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, w terminie do 5 dni roboczych, liczac
od daty otrzymania przez Wykonawce powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyze;j.
Przez dni robocze Strony okreslajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Przez odbiory Strony rozumiejg przeprowadzenie uruchomien, testéw, préb, badan
zabezpieczen, pomiaréw, sprawdzen, wykonanie prac kontrolno-pomiarowych przed
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oddaniem do ruchu oraz potwierdzajgcych prawidlowosé prac montazowych,
przeprowadzenie prob funkcjonalnych oraz spetnienie wymagan postawionych
w DTR/instrukcjach obstugi, badan zabezpieczen, testdow, mozliwosé bezpiecznej
eksploatacji, a takze ich odpowiedniego udokumentowania zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie wymaganiami.

Z dokonanego odbioru sporzadzony zostanie Protokét Finansowy Stanu
Zaawansowania Robét bez uwag w formie pisemnej, wedtug wzoru zawartego
w Zatgczniku nr 9

Do dokonania odbioru uprawnieni sg przedstawiciele Stron wskazani w tresci §8 ust. 1
Umowy, jako wiasciwi do koordynowania, nadzoru i odbioru Przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady i/lub usterki,
Wykonawca moze odméwi¢ odbioru, do czasu ich usuniecia przez Podwykonawce
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, liczac od momentu stwierdzenia wad i/lub
usterek lub innym ustalonym z Podwykonawcg terminie, uwzgledniajgcym kwestie
techniczne z zastrzezeniem, ze w przypadku nieustalenia innego terminu, obowigzujgcym
pozostaje termin 3-dniowy (3 dni robocze). Po usunieciu przez Podwykonawce wad i/lub
usterek zgtoszonych przez Wykonawce w trakcie odbioru, Podwykonawca zgtosi
Wykonawcy gotowo$¢ do ponownego odbioru robét, na zasadach okreslonych w ust. 1
powyzej. Jezeli w ww. terminie, wyznaczonym na usuniecie wad i/lub usterek zgtoszonych
podczas odbioru, nie zostang one usuniete, Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i/lub usterek. Po bezskutecznym uptywie terminu
dodatkowego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym albo, jezeli stwierdzonych wad
i/lub usterek nie da sie usunag¢, Wykonawca jest uprawniony — wedtug wlasnego uznania
- do usuniecia wad i/lub usterek na koszt i ryzyko Podwykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu w tym celu,
powotujgc sie na zapisy niniejszej umowy i art. 480 § 3 Kodeksu cywilnego oraz bez utraty prawa
do gwarancji, odstgpienia od Umowy i naliczenia Podwykonawcy kary umownej, o ktorej
mowa w §7 ust. 1 pkt. 1) lit. d) Umowy albo do zlozenia o$wiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia Podwykonawcy. Umowne prawo do odstgpienia Wykonawca moze
wykonac¢ w terminie 90 dni roboczych od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,
o ktérym mowa powyzej.

Po podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron Koncowego Protokotu
Finansowego Stanu Zaawansowania Robét bez uwag, Podwykonawca w terminie 14 dni
kalendarzowych przekaze (zwrdci) teren rob6t Wykonawcy.

§6
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Podwykonawca udziela Wykonawcy na roboty wykonane w ramach Przedmiotu
Umowy — 60-miesiecznej gwarancji jakosci oraz 60-miesiecznej rekojmi, ktorych bieg
liczony bedzie od daty podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy Protokotu Technicznego Odbioru Koncowego Robét - bez uwag oraz po
usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego potwierdzajgcego wykonanie
Zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.

Planowany termin realizacji Zadania inwestycyjnego okreslono w § 2 ust. 1 ppkt 1.1.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy za
wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy, w tym takze wady nieistotne nawet, jezeli nie
ponosi za nie winy. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy, w tym
w ramach udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci, w szczegdlnosci za:

1) zgodnosc¢ wykonania Przedmiotu Umowy z trescig Umowy wraz z Zatgcznikami oraz
z dokumentacjg projektowa;
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2) zgodnos¢ wykonania Przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, osiggnieciami wspétczesnej wiedzy technicznej, standardami
projektowania, normami oraz zasadami etyki zawodowej;

3) kompletnos$¢ Przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢;

4) zgodnos¢ wykonania Przedmiotu Umowy z parametrami okreslonymi w zatozeniach
techniczno-ekonomicznych oraz przepisach techniczno-budowlanych;

5) poprawnos¢ koncepcji, rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych, obliczen
dokonanych przez Wykonawce w toku realizacji robot;

6) wady fizyczne Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci wady zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng, technologiczng, finansowg wykonywanego Przedmiotu
Umowy, jak réwniez wybudowanego obiektu budowlanego;

7) wady prawne Przedmiotu Umowy;

8) usuniecie wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz w okresie gwarancji jakosci i/lub rekojmi.

W ramach gwarancji jakosci i rekojmi Podwykonawca zapewnia, ze zrealizowany
Przedmiot Umowy spetnia kryteria okreslone w Umowie, a takze wymagane od rzeczy
lub rezultatéw robét tego rodzaju i w zwigzku z tym Podwykonawca zobowigzany jest
do usuwania powstatych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi awarii, wad i/lub usterek
lub wymiany rzeczy lub rezultatdw wykonanych robo6t na wolne od awarii, wad i/lub
usterek. W przypadku wymiany rzeczy oraz rezultatbw wykonanych robét na wolne
od awarii, wad i/lub usterek, dostarczany przedmiot musi spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone w Umowie.

Jezeli w terminie wyznaczonym na usunigcie awarii, wad i/lub usterek, zgtoszone awarie,
wady i/lub usterki nie zostang usuniete lub wymiana nie zostanie dokonana, Wykonawca
wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na usunigcie awarii, wad i/lub
usterek lub wymiane rzeczy lub rezultatéw robét na wolne od awarii, wad i/lub usterek. Po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
albo, jezeli stwierdzonych awarii, wad i/lub usterek nie da sie usungé, Wykonawca jest
uprawniony — wedlug wiasnego uznania — do odstgpienia od Umowy, zlozenia
o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy albo do
usunigecia awarii, wad i/lub usterek bgdz wymiany rzeczy lub rezultatéw wykonanych robét
na wolne od awarii, wad i/lub usterek na koszt i ryzyko Podwykonawcy bez utraty prawa
do gwarancji jakosci i rekojmi, z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu w tym celu, powotujgc sie na zapisy niniejszej
umowy i art. 480 § 3 Kodeksu cywilnego. Koszty naprawy i wymiany, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, zaleznie od woli Wykonawcy, zostang potrgcone
z wierzytelno$cig Podwykonawcy lub bedg dochodzone przez Wykonawce na zasadach
ogolnych Kodeksu cywilnego. Umowne prawo odstgpienia Wykonawca moze wykonac¢ w
terminie 90 dni roboczych od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego, o ktorym
mowa powyzej.

Zgtoszenia o wystgpieniu awarii, wad i/lub usterek w ramach gwarancji jakosci i/lub
rekojmi moga by¢ kierowane przez Wykonawce przez 24 godziny na dobe kazdego dnia
roku, na nr telefonu Podwykonawcy ...........c.cccoiiiiiiiiiinini. , przy czym kazde
zgtoszenie telefoniczne wymaga potwierdzenia e-mailem na adres: ............c.cooeeiennnns

Podwykonawca, zarowno w przypadku gwarancji jakosci, jak i rekojmi, zobowigzuje sie
w czasie 24 godzin, liczonych od chwili jego zawiadomienia (w sposéb wskazany w ust. 5
powyzej) potwierdzi¢ (e-mailem na adres przedstawicieli Wykonawcy wskazanych w §8
ust. 1 pkt. 1) lit. a) — b) Umowy) przyjecie zgtoszenia o wystgpieniu awarii, wad i/lub
usterek (czas reakcji) i podjg¢ czynnosci zmierzajgce do ich usuniecia, w czasie jak
najkrotszym, przy uwzglednieniu terminéw wskazanych w niniejszym paragrafie.

Strona 10 z 50



10.

11.

12.

Wymiana przez Podwykonawce rzeczy lub rezultatdw wykonanych robét na wolne
od awarii, wad i/lub usterek, jak rowniez usunigcie awarii, wad i/lub usterek powstatych
w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi, powinna nastgpi¢ nie poézniej niz do 10 dni
kalendarzowych, liczac od daty otrzymania przez Podwykonawce zgtoszenia
0 wystgpieniu awarii, wad i/lub usterek (w sposéb wskazany w ust. 5 powyzej) lub w innym
obustronnie uzgodnionym terminie, z zastrzezeniem, iz w przypadku nieuzgodnienia
innego terminu, obowigzujgcym pozostaje termin 10-dni kalendarzowych.

Jezeli wykonujgc swoje obowigzki, Podwykonawca dostarczyt Wykonawcy zamiast
rzeczy wadliwej, rzecz wolng od awarii, wad i/lub usterek albo dokonat napraw istotnych,
termin gwaranciji jakosci biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od awarii,
wad i/lub usterek lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Podwykonawca wymienit
jedynie czes¢ rzeczy, postanowienie powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienione;j.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 8 powyzej, okres niesprawnosci rzeczy, liczony
od momentu zgtoszenia awarii, wad i/lub usterek do czasu ich usuniecia lub wymiany
rzeczy na wolng od awarii, wad i/lub usterek, przedtuza o ten sam czas okres gwarancji
jakosci oraz rekojmi na Przedmiot Umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien Wykonawcy wynikajgcych z gwaranc;ji
i/lub rekojmi ponosi Podwykonawca.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione przez
Wykonawce lub osoby trzecie, powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy, niezaleznie od dochowania nalezytej starannosci chyba, ze szkoda
wynikneta z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

Do uprawnien z tytutu rekojmi, w zakresie nieuregulowanym Umowa, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.

§7

KARY UMOWNE | ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych, Strony moga
naliczy¢ nastepujgce kary umowne:

1) Wykonawca moze naliczy¢ Podwykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za opoOznienie w realizacji ktéregokolwiek z elementéw robét Przedmiotu Umowy
— w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 6 do Umowy lub Protokole Konieczno$ci
Robot (PKR), o ktorym mowa w §4 ust. 3 Umowy, za wykonanie elementu robdét,
ktorego dotyczy opodznienie, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku
do termindw okreslonych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
lub w Protokotem Koniecznosci Robét (PKR),

b) za opdznienie w realizacji catego Przedmiotu Umowy — w wysokoéci 0,05%
ryczattowego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia w stosunku do terminu realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym Zatacznik nr 6
do Umowy,

C) za opOznienie w usunieciu awarii, wad i/lub usterek zgtoszonych Podwykonawcy
przez Wykonawce w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,05%
ryczattowego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do terminu okre$lonego zgodnie z §6 ust.
7 Umowy,
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d)

f)

9)

h)

)

k)

za rozwigzanie/odstgpienie przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy — w wysokosci 10% ryczattowego wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy,

za naruszenie nakazu zachowania trzezwosci lub zakazu pozostawania w stanie
po uzyciu srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu przez Podwykonawce, jego
pracownikdw oraz osoby wspétpracujgce przy wykonywaniu Umowy oraz za
niezastosowanie sie przez ww. osoby do wewnetrznych procedur obowigzujgcych
u Wykonawcy/Zamawiajacego w zakresie kontroli na obecnosc¢ alkoholu i srodkow
dziatajgcych podobnie do alkoholu, lub za wnoszenie/ posiadanie przez ww. osoby
na terenie Wykonawcy/Zamawiajgcego napojow alkoholowych Ilub $rodkéw
dziatajgcych podobnie do alkoholu — w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych 00/100), za kazde stwierdzone naruszenie,

za naruszenie ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w czesci | ust. 1 — ust.
26 Zatacznika nr 3 lub Zatacznika nr 10 do Umowy — w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych 00/100), za kazde stwierdzone naruszenie,

za kazdorazowe niezgtoszenie przedstawicielowi Wykonawcy, o ktorym mowa
w88 ust. 1 pkt. 1) lit. a) — b) Umowy, uszkodzenia urzadzen, przewodow,
rurociggow, instalacji, kabli itp., o ktérych mowa w czesci Il Zalgcznika nr 3
do Umowy — w wysokosci 15 000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ziotych
00/100), co nie zwalnia Podwykonawcy z obowigzku:

- zaptaty za usuniecie przez Wykonawce uszkodzen, zgodnie z cennikiem
stanowigcym Zatgcznik nr 3.1. do Zatacznika nr 3 do Umowy — w przypadku
uszkodzenia kabli;

- usuniecia uszkodzen na koszt wlasny — w przypadku uszkodzenia urzgdzen,
przewodow, instalaciji, itp.,

za opdznienie w przekazaniu Wykonawcy Raportu, o ktérym mowa w czesci Il ust.
2 Zalacznika nr 2 do Umowy - w wysokosci 250,00 zt (stownie:
dwiescie piecdziesiat ztotych 00/100), za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

za opdznienie w uzupetnieniu Raportu, o ktérym mowa w czesci Il ust. 4
Zatacznika nr 2 do Umowy — w wysokosci 250,00 zt (stownie: dwiescie
piec¢dziesiagt ztotych 00/100), za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

za naruszenie obowigzku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, o ktérych
mowa w §11 Umowy — w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy
ztotych 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie,

za naruszenie zakazu zatrudniania pracownikéw Wykonawcy/Zamawiajgcego,
o ktéorym mowa w czesci | ust. 4 Zatgcznika nr 2 do Umowy — w wysokosci
10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100), za kazde stwierdzone
naruszenie albo Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢é Podwykonawcy
kare umowng, zgodnie z lit. d) powyzej,

za naruszenie zakazu korzystania za sprzetu Wykonawcy, o ktéorym mowa
w czesci | ust. 5 Zatgcznika nr 2 do Umowy — w wysokos$ci 10 000,00 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100), za kazde stwierdzone naruszenie, albo
Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy i naliczyé kare umowna, o ktérej mowa w lit.
d) powyzej,

za opOznienie w przejeciu placu budowy — w wysokosci 0,03% ryczattowego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z §2 ust. 4 Umowy,

za naruszenie zakazu fotografowania i filmowania na terenie Wykonawcy/
Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w czesci | ust. 7 Zalgcznika nr 2 do Umowy —
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w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100), za kazde
stwierdzone naruszenie,

2) Podwykonawca moze naliczy¢é Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez
Podwykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% ryczattowego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogg dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego (do petnej wysokosci poniesionej szkody) na zasadach
ogoélnych Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy szkoda spowodowana jest innymi
przyczynami niz okreslone powyzej, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach
0g6lnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie przystugujg rowniez w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron.

taczna wysokos¢ kar umownych, okreslonych w niniejszym paragrafie, natozonych
na Strone, nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia ryczattowego netto,
z wylgczeniem przypadkow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. e), lit.j) oraz lit. n) powyze;j.

Strony ustalajg, ze Wykonawca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar
umownych

Zapfata kar umownych pfatna bedzie w terminie do 14 (czternastu) dni, liczac od daty
doreczenia Stronie ukaranej wezwania do zaptaty kary, po zaistnieniu podstaw do jej
naliczenia, wraz notg obcigzeniowa.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek dziatania lub zaniechania
Zamawiajgcego wptywajgce na realizacje niniejszej Umowy, w tym za przesunigcie
terminéw realizacji Umowy oraz zmiang, w tym zmniejszenie, zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

§8
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

Przedstawicielami Stron uprawnionymi do koordynowania i nadzoru Przedmiotu Umowy
sq:
1) ze strony Wykonawcy:

a) do koordynowania Umowy, nadzoru, sporzgdzenia Protokotéw Finansowych
Stanu Zaawansowania Roboét: Kierownik Robét: Pan/Pani .................... , tel.
................... ,e-mail: ... @pebeka.com.pl,

a w przypadku nieobecnosci ww. osoby:

Pan/Pani..........ccccccou.... Jtelo oo, ,e-mail: ............... @pebeka.com.pl,

b) do zatwierdzania Protokotoéw Finasowych Stanu Zaawansowania Robét:

Pani/Pan —.............. Jtelo ol ,e-mail: ..., @pebeka.com.pl,
lub
Pani/Pan—.............. Jtel oo, ,e-mail: oo, @pebeka.com.pl,

2) ze strony Podwykonawcy:
a) do koordynowania Umowy, sporzadzenia Protokotéw Finansowych Stanu
Zaawansowania Robot: - Pani/Pan.........cccooviiiiiiiinnnnns. , tel.

Zmiana osob wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej,
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.
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§9
SILA WYZSZA

~oifa wyzsza" oznacza zdarzenie pochodzgce z zewnatrz, majgce wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy, ktdérego nie mozna przewidzie¢ i jest niezalezne od dziatania
Podwykonawcy lub Wykonawcy i ktdrego, przy zachowaniu naleznej starannosci, nie
mozna unikng¢ ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowien Umowy "sita wyzsza"
oznacza w szczegolnosci dziatania lub zaniechania wiadz, strajk, lokaut, wojny, blokady,
powstania, rozruchy, epidemie, trzesienia ziemi, pozary i powodzie oraz silne wiatry, takie
jak huragan i orkan.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymaé lub opézni¢ swoje dziatania
w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy na skutek bezposredniego dziatania ,sity
wyzszej", powiadomi drugg Strone na pismie o tym fakcie w terminie do 14 dni, liczac
od daty zaistnienia takiego zdarzenia, okreslajgc owo zdarzenie, jego przyczyny oraz
konsekwencje dla realizacji Przedmiotu Umowy.

Strona, ktora przekazata drugiej stronie pisemne powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, moze zosta¢ zwolniona ze swoich zobowigzan lub z dotrzymania terminu swoich
zobowigzan tak dtugo, jak bedzie trwato to zdarzenie. Termin realizacji wzajemnych
zobowigzan moze zosta¢ stosownie przediuzony do czasu trwania zdarzenia, o ktérym
mowa powyzej, w formie pisemnej, w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Strona dotknieta dziataniem ,sity wyzsze]" podejmie stosowne wysitki dla
zminimalizowania jej skutkéw i wznowi realizacje Przedmiotu Umowy niezwiocznie, jak
tylko bedzie to mozliwe, jednakze ustali z drugg Strong zblizony termin wznowienia
realizaciji.

Opoznienie lub brak realizacji postanowien Umowy, spowodowane wystgpieniem
zdarzenia "sity wyzszej", nie bedzie stanowito podstawy do:

1) rozwigzania Umowy, z zastrzezeniem postanowien ust. 6 ponizej,

2) wniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu uszkodzen lub dodatkowych kosztow
poniesionych przez drugg Strone.

Jezeli realizacja Przedmiotu Umowy na skutek wystagpienia ,sity wyzszej” jest opdzniona
lub zawieszona przez nieprzerwany okres 60 dni lub tgcznie przez sume kilku okreséw
wiekszg niz 60 dni, to kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy poprzez dostarczenie
drugiej Stronie pisemnego powiadomienia o tym fakcie. W takim przypadku prawo
odstgpienia od Umowy Strony mogg wykona¢ w terminie 30 dni, liczac od dnia
nastepujgcego po uptywie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Tytutem zabezpieczenia nalezytego Przedmiotu Umowy, Podwykonawca wniesie
zabezpieczenie w wysokosci 5% ryczattowego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 Umowy, powiekszonego o nalezny podatek VAT.

Szczegotowe regulacje dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okresla
Zalacznik nr 7 do Umowy.

811
BEZPIECZENSTWO INFORMAC]I

Strony uzgadniajg, ze dla celéow Umowy pojecie ,Informacje Poufne” oznacza wszelkie
informacje i dane Wykonawcy okreslone w Umowie lub o ktérych Podwykonawca powziagt
wiedze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy i sposobu ich
wyrazenia oraz stopnia opracowania, jak rowniez wszelkie posiadane przez
Wykonawce/Zamawiajgcego know-how, informacje finansowe, handlowe, prawne,
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techniczne, technologiczne, organizacyjne, korporacyjne, biznesowe, zwigzane
z zasobami ludzkimi, w tym rowniez z zakresu public relations, badania, analizy,
opracowania i plany dotyczace dziatalnosci Wykonawcy, podmiotéw Grupy Kapitatowej
KGHM oraz kontrahentéw, a takze wszystkie inne informacje posiadajgce wartosc
gospodarczg.

Niezaleznie od postanowien umownych, Informacje Poufne podlegajg ochronie na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233, z pézn. zm.) lub innych bezwzglednie
obowigzujgcych przepisach prawa.

Do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomosci w inny
sposob niz w wyniku naruszenia postanowieh Umowy,

2) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotow
gospodarczych itp.) lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upowaznionej
do udzielenia takich informacji,

3) informaciji, ktére w chwili ujawniania lub przekazywania Podwykonawcy zostang
wyraznie okre$lone, jako nieobjete poufnoscia,

4) informacji, ktére muszg by¢é ujawnione na mocy przepiséw powszechnie
obowigzujgcych lub w celach postepowania sgdowego bgdz innym uprawnionym
organom administracji panstwowej na mocy prawa do kontroli pod warunkiem,
ze podmiot ten zostat powiadomiony o poufnym charakterze tych informagji
Z zastrzezeniem, ze Podwykonawca ujawniajgcy dokona uprzedniego, niezwtocznego
poinformowania drogg elektroniczng i pisemng Wykonawce przed dokonaniem takiego
ujawnienia.

Podwykonawca zobowigzuje sie:
1) zachowac w Scistej tajemnicy Informacje Poufne,

2) nie ujawnia¢ Informacji Poufnych zadnym osobom trzecim innym niz jego
przedstawiciele chyba, ze takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem
pisemnej zgody Wykonawcy,

3) wykorzystywac Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

4) chroni¢ i przetwarza¢, przechowywac, przekazywac Informacje Poufne w sposob
zapobiegajacy nieuprawnionemu dostepowi,

5) powiadomi¢ Wykonawce o kazdym przypadku naruszenia poufnoéci Informacii
Poufnych,

6) zapewni¢, by kazda osoba, ktoérej ujawniane sg Informacje Poufne w zakresie
dozwolonym na mocy Umowy (a w szczegdlnosci wszyscy jego przedstawiciele),
zostata pouczona (przed ujawnieniem) o fakcie, iz dane informacje stanowig Informacje
Poufne, jak réwniez o warunkach zapewnienia bezpieczenstwa informacji
wynikajgcych z Umowy, a takze powinien zapewnic, by kazda taka osoba stosowata
sie do ww. warunkow tak, jakby byta ona strong Umowy,

7) zapewniC iz wszystkie osoby, ktorymi sie postuguje lub bedzie postugiwac przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zachowajg w tajemnicy Informacje Poufne,

8) Stosowaé wylgcznie narzedzia przetwarzania informacji (w szczegdlnosci
informatyczne), ktére gwarantujg zachowanie bezpieczenstwa informacji, zgodnie
z wymaganiami Umowy oraz takie, ktére samodzielnie w peini kontroluje,
aw przypadku, gdy do przetwarzania informacji, w ich jawnej postaci, zamierza
korzysta¢ z narzedzi lub ustug osoby trzeciej (np. w wyniku korzystania z rozwigzan
chmurowych), to przed rozpoczeciem takiego przetwarzania uzyska zgode od
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11.

12.

Wykonawecy na takie przetwarzanie,

9) wykonywa¢ wytacznie takie kopie Informacji Poufnych, ktdére sg niezbedne dla
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajg z uzgodnionego sposobu
realizacji Umowy i gdy jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie
oznaczac, jako poufne i traktowac¢ analogicznie jak oryginaty.

W przypadku, gdy w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy, Podwykonawca korzysta
ze wsparcia podmiotéw zewnetrznych $wiadczgcych ustugi np. administracyjne lub
informatyczne, kontroli, jakosci i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa
prawnego, ksiegowego, ubezpieczeniowego lub innego, w ramach, ktérego mogtoby
chociazby potencjalnie dojs¢ do dostepu do Informacji Poufnych w ich jawnej postaci,
to za dziatania i zaniechania wszystkich tych podmiotéw odpowiedzialno$¢ ponosi
Podwykonawca, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Wraz z zawarciem Umowy
Podwykonawca dostarcza Wykonawcy dane kontaktowe podmiotéw, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w formie listy, ktérej wzér stanowi Zatacznik nr5 do Umowy.
Zmiana na liscie wymaga zgody Wykonawcy. W przypadku, gdy Podwykonawca
poinformuje Wykonawce o planowanej zmianie na liscie, przesytajgc zaktualizowany
Zatacznik nr 5 do Umowy, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, a Wykonawca nie
zgtosi w tym terminie zastrzezen, co do planowanej zmiany, Strony przyjmuja,
ze Wykonawca wyrazit zgode na proponowang zmiane.

Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowaé zachowanie w tajemnicy Informacji
Poufnych powzietych przez Wykonawce oraz wszystkie podmioty, o ktérych mowa w ust.
5 powyzej.

Za dziatania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotéw, o ktérych mowa
wust. 5 powyzej, skutkujgce naruszeniem bezpieczenstwa Informacji Poufnych,
Podwykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania
w tajemnicy lub ochrony Informacji Poufnych, Wykonawca, niezaleznie od uprawnienia
do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §7 ust. 1 pkt. 1) lit. j) Umowy, moze
zablokowa¢ Podwykonawcy dostep do Informacji Poufnych.

W terminie 7 dni po wykorzystaniu lub uzyciu, dla celéw okreslonych w Umowie, wszelkich
dokumentéw oraz nosnikow zawierajgcych Informacje Poufne, Podwykonawca zwréci je
Wykonawcy lub zniszczy, nie pozostawiajgc sobie zadnych ich kopii, z zastrzezeniem
celéw nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynikajgcych i dozwolonych na
mocy Umowy i powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca moze w kazdym czasie zazgdacC zwrotu wszelkich ujawnionych Informaciji
Poufnych wraz z odpowiednimi no$nikami oraz zakazac¢ ich dalszego wykorzystywania,
jak réowniez zazada¢ pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu opisanego
w ust. 9 powyze;j.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do zagdania spetnienia przez Podwykonawce
dodatkowych wymagan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa informacji przed
ujawnieniem Informacji Poufnych. Wymagania te zostang przekazane Podwykonawcy
w trybie roboczym przed ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela
Wykonawcy wskazanego w Umowie. Powyzsze moze by¢ uzasadnione charakterem
Informacji Poufnych badz przewidzianym zakresem i sposobem ich udostepnienia,
utrwalenia (np. w wyniku nadania uprawnien do systemow przetwarzajacych informacje
w formie elektronicznej, z uwagi na potrzebe dostepu do wybranych stref i obszaréw
w lokalizacji Wykonawcy, zezwoleniem na utrwalenie informacji poprzez wideofilmowanie
itp.) czy przewidywanym przez Podwykonawce sposobem przetwarzania Informaciji
Poufnych.

Postanowienia regulujgce obowigzki zwigzane z utrzymaniem w tajemnicy Informaciji
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Poufnych, obowigzujg przez caty okres wspotpracy miedzy Stronami oraz 10 lat po jej
zakonczeniu.

Pozostate wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczenstwa
Informacji zostaty okreslone na stronie internetowej: https://kghm.com/pl/przetargi/
bezpieczenstwo-informacji i stanowig integralng czes¢ Umowy. Podwykonawca
potwierdza, ze zapoznat sie z Zasadami Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia
Bezpieczehstwa Informacji KGHM Polska Miedz S.A. Oraz zobowigzuje sie do ich
przestrzegania.

§12
ROZWIAZANIE | ODSTAPIENIE

Wykonawca ma prawo rozwigza¢c Umowe bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym i bez zadnych roszczen odszkodowawczych Podwykonawcy, z chwilg
doreczenia Podwykonawcy o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy ze skutkiem
natychmiastowym:

1) w przypadku, niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Podwykonawce
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy lub powtarzajgcego sie niewykonywania
lub nienalezytego wykonywania zobowigzan wynikajgcych z Umowy, jezeli
Podwykonawca nie zastosuje sie do doreczonego mu wezwania Wykonawcy
do zaprzestania niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zobowigzan w dany
sposob oraz usuniecia jego skutkéw w wyznaczonym przez Wykonawce terminie, nie
krotszym jednak niz 14 dni kalendarzowych;

2) w przypadku opdznienia w realizacji danego Etapu Przedmiotu Umowy,
przekraczajgcego 60 dni roboczych w stosunku do terminéw wynikajgcych
z Harmonogramu  rzeczowo-finansowego Przedmiotu Umowy, stanowigcego
Zatacznik nr 6 do Umowy lub Protokotéw Koniecznosci Robot, o ktérych mowa w §4
ust. 3 Umowy;

3) w przypadku, gdy Podwykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy na okres
dtuzszy niz 15 dni roboczych i nie podejmuje jej, pomimo otrzymania pisemnego
wezwania od Wykonawcy;

4) w przypadku, gdy sytuacja finansowa lub organizacyjna Podwykonawcy uniemozliwia
mu wykonanie Umowy Iub zostata wszczeta likwidacja Podwykonawcy,
a Podwykonawca nie powiadomit Wykonawce o tym fakcie na pismie w terminie 7 dni
kalendarzowych, liczac od daty zaistnienia ktérejkolwiek przyczyn wskazanych
w niniejszym punkcie;

5) w przypadku braku kontaktu z Podwykonawca;

6) w przypadku koniecznosci wielokrotnego, (co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy (w ramach odpowiedzialnosci solidarnej
z Podwykonawcg) lub koniecznosci dokonania bezposrednich zapfat na rzecz
podwykonawcy na sume wigekszg niz 5% ryczaltowego wynagrodzenia netto,
okreslonego w §3 ust. 1 Umowy;

7) w przypadku razgcego naruszenia innych niz wskazane powyzej postanowien
umownych przez Podwykonawce.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w kazdym
przypadku, w ktorym Podwykonawca nie wypetni swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w tym, w przypadkach wskazanych w ust. 1 powyzej, nadto, gdy
Podwykonawca nie dostarczy Wykonawcy potwierdzenia zawarcia Polisy OC, o ktérej
mowa w czesci | ust. 6 Zatacznika nr 2 do Umowy, pomimo otrzymania od Wykonawcy
pisemnego wezwania w tej sprawie, z wyznaczeniem 3-dniowego terminu do uchylenia
uchybienia. Umowne prawo odstgpienia Wykonawca moze wykonaé¢ w terminie 90 dni
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roboczych, liczonych od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny
uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.

Podwykonawca ma prawo odstgpi¢é od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien umownych, pomimo
otrzymania od Podwykonawcy pisemnego wezwania z wyznaczeniem 3-dniowego
terminu do uchylenia uchybienia. Umowne prawo odstgpienia Podwykonawca moze
wykona¢ w terminie 90 dni roboczych od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub
zawieszenia catosci lub czesci Umowy w kazdym czasie, bez obowigzku zaptaty kar
umownych lub poniesienia dodatkowych kosztéw, a takze rozwigzania kazdej innej
umowy zawartej z Podwykonawcg, w przypadku powziecia informacji, ze Podwykonawca,
podmioty z nim powigzane, cztonkowie ich organow lub osoby dziatajgce w ich imieniu lub
na ich rzecz sg podmiotami:

1) Wpisanymi lub znajdujgcymi sie na miedzynarodowych lub krajowych (prowadzone
w szczegolnosci przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych, Unie Europejska, Stany
Zjednoczone Ameryki Potnocnej, Rzeczpospolitg Polskg, Zjednoczone Krolestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Péinocnej, Kanade lub inne podobne panstwa lub organy)
listach oséb lub podmiotéw, wobec ktorych stosowane sg srodki sankcyjne (,Listy
Sankcyjne”), lub ktérych te srodki dotyczg lub

2) ktoérych beneficjentem rzeczywistym i/lub wtascicielem posrednio lub bezposrednio jest
podmiot lub osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub

3) bedacymi rezydentami kraju/regionu objetego sankcjami lub

4) utworzonymi/zarejestrowanymi/posiadajgcymi siedzibe w kraju lub regionie objetym
sankcjami lub

5) ktérych beneficjentem rzeczywistym i/lub wiascicielem posrednio lub bezposrednio jest
podmiot zarejestrowany/posiadajgcy siedzibe w kraju/regionie objetym sankcjami.

Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca nie bedzie zatrudniat
w jakiejkolwiek formie pracownikéw Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy, pod
rygorem odstgpienia przez Wykonawce od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w trybie,
o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, w przypadku stwierdzenia takich okolicznosci, bez prawa
Podwykonawcy do naliczania kar i zgdania od Wykonawcy odszkodowania z tego tytutu.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy lub o rozwigzaniu Umowy bez wypowiedzenia,
o ktérych mowa w ust. 1 — ust. 5 powyzej, winno by¢ sporzgdzone pod rygorem
niewaznosci na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie oraz by¢ doreczone drugiej Stronie
zgodnie z postanowieniami §13 ust. 5 Umowy.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy bedzie wywotywato skutek od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu wobec drugiej Strony, a tym samym Strony pozostajg zwigzane
prawami i obowigzkami wynikajgcymi z Umowy w odniesieniu do robdt objetych
Szczegotowym zakresem rzeczowym Przedmiotu Umowy, wykonanych do dnia
odstgpienia od Umowy. W szczegolnosci, pomimo odstgpienia od Umowy, Wykonawca
pozostaje zobowigzany do utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
ubezpieczen, zaptaty kar umownych, a Umowa stanowi podstawe do dokonania
wzajemnych rozliczen pomiedzy Stronami. Nadto, Podwykonawce i Wykonawce obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Podwykonawca,
przy udziale Wykonawcy sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien ztozenia osSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy; jezeli
Podwykonawca nie sporzadzi protokotu inwentaryzacji rob6t w toku we wskazanym
terminie, Wykonawca bedzie uprawniony do samodzielnego sporzadzenia takiego
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protokotu,

2) Podwykonawca na wilasny koszt zabezpieczy przerwane roboty objete zakresem
rzeczowym Przedmiotu Umowy,

3) Podwykonawca niezwiocznie usunie z miejsca, w ktérym bedg prowadzone roboty,
nalezgce do niego instalacje tymczasowe, urzadzenia i sprzet.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca przeprowadzi odbior robdt w toku
objetych zakresem rzeczowym Przedmiotu Umowy, wykonanych do dnia odstgpienia
od Umowy oraz zapfaci Podwykonawcy wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od Umowy. W odniesieniu do robot wykonanych do dnia odstgpienia
od Umowy i prac zabezpieczajagcych, wskazanych w ust. 7 powyzej, Podwykonawca
ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji jakosci i/lub rekojmi.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie dane osobowe, pozyskane w zwigzku z Umowa, Strony bedg wykorzystywaty
wytgcznie na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie danych osobowych. Postanowienia o przetwarzaniu danych
osobowych zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do Umowy.

O ile postanowienia Umowy nie stanowig inaczej, wszelkie zmiany lub uzupetnienia
Umowy wymagajg sporzgdzenia pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie
Strony, pod rygorem niewaznosci. W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzaja,
iz warunek pisemnosci (w tym takze pod rygorem niewaznosci) jest zachowany, jezeli
Umowa lub jej zmiany lub uzupetnienia zostaty utrwalone w postaci papierowej (opatrzone
podpisem wiasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78 Kodeksu cywilnego.

Rozwigzanie Umowy za zgodg Stron, jak réwniez odstgpienie od niej albo wypowiedzenie
Umowy, wymaga kazdorazowo zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
Z zastrzezeniem postanowien §12 ust. 6 Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

Wszelkie oswiadczenia woli zwigzane z niniejszg Umowg bedg doreczane osobiscie lub
wystane listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony uznajg
za doreczone oswiadczenia ztozone w sposéb powyzszy z chwilg doreczenia przesytki.
W przypadku nieodebrania korespondencji uznaje sig jg za skutecznie doreczong z chwilg
uptywu terminu do odbioru ponownego (drugiego) awizowania korespondencji. Zmiana
adresu wymaga aneksu do Umowy sporzgdzonego w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Ewentualne spory powstate na tle wykonania Umowy rozstrzygane bedg ugodowo,
a w przypadku braku porozumienia, zostang poddane pod rozstrzygniecie przez sad
wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu przepisu
art. 4 pkt. 6) ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1790 z p6zn. zm.).

Podwykonawca oswiadcza, ze posiada/nie posiada* (wskazac¢ prawidtowe) status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6) ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1790 z p6zn. zm.) i
zobowigzuje sie poinformowaé¢ Wykonawce o kazdej zmianie tego statusu.

Z zastrzezeniem postanowien §4 ust. 17 Umowy, zadna ze Stron nie moze dokonac
przeniesienia zadnego z praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej
zgody drugiej Strony, wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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10.

11.

Rozwigzanie lub wygasniecie Umowy nie ma wptywu na dalszg skutecznos¢ tych jej
postanowien, ktore zgodnie ze swym celem, majg wywotywac skutki takze po wygasnieciu
lub rozwigzaniu Umowy.

Jesli ktorekolwiek z postanowien Umowy okaze sie niewazne Ilub nieskuteczne
w jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie bedzie miat wptywu na pozostatg czeS¢ Umowy,
oile z okolicznoéci nie wynika, ze bez takich niewaznych postanowien transakcja
nie zostataby zawarta. Jednakze Strony bedg negocjowa¢ w dobrej wierze zastgpienie
niewaznego lub nieskutecznego postanowienia postanowieniem, ktore na tyle, na ile jest
to mozliwe, osiggnie skutek, ktory miat by¢ osiggniety przez niewazne lub nieskuteczne
postanowienie.

12.Wykonawca informuje, ze na terenie robét. prowadzony jest monitoring wizyjny majacy na

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

celu zapewnienie bezpieczenstwa pracownikéw, ochrony oséb i mienia oraz zachowania
tajemnicy informaciji, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ Spétke na szkode.

Podwykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z Klauzulg antykorupcyjng KGHM Polska
Miedz S.A. dostepng na stronie internetowej: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-
antykorupcyjna i bedzie sie stosowat do jej postanowien. Wszedzie tam, gdzie jest mowa
w ww. klauzuli o KGHM nalezy przez to rozumie¢ takze Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln
PeBeKa. S.A.

Podwykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z trescig Umowy, trescig Zatgcznikow
do Umowy oraz z dokumentacjg udostepniong przez Wykonawce na potrzeby realizaciji
Przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze sg one kompletne i wystarczajgce do wykonania
Przedmiotu Umowy i zobowigzuje sie do ich bezwzglednego stosowania, a nadto
uwzglednit powyzsze w wynagrodzeniu.

Zatgczniki stanowig integralng czes¢ Umowy, a kazde odwotanie do Umowy obejmuje
odwotanie do niej wraz z Zatgcznikami.

Wszystkie tytuty paragrafow w Umowie majg charakter wytgcznie informacyjny i nie majg
wptywu na interpretacje postanowien Umowy.

Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata ona opatrzona kwalifikowanymi
podpisami elektronicznymi reprezentantéw Stron. Za date zawarcia Umowy uznaje sie
date ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Umowie przez
osoby reprezentujgce Strony.

Kazda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej w sposob i formie opisanej w ust.
16 powyzej, za posrednictwem poczty elektroniczne;.

Wykaz Zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 do Umowy — Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy;
2) Zatgcznik nr 2 do Umowy — Obowigzki Stron;

3) Zatgcznik nr 3 do Umowy — Szczegdtowe obowigzki Wykonawcy;

4) Zatgcznik nr 3.1. do Zatgcznika nr 3 do Umowy — Tabela A - Cennik za naprawy
uszkodzonych kabli Zamawiajgcego w trakcie realizacji robot przez Podwykonawcéw,
Tabela B - Cennik za naprawy uszkodzonych szlabandéw w trakcie realizacji robot przez
Podwykonawcow oraz za brak zwrotu kluczy i/lub pilotéw radiowych;

5) Zatgcznik nr 4 do Umowy — Przetwarzanie danych osobowych;

6) Zatgcznik nr 5 do Umowy — Lista podmiotow Swiadczacych ustugi wsparcia Wykonawcy
- WZOR;

7) Zatacznik nr 6 do Umowy — Harmonogram rzeczowo- finansowego Przedmiotu Umowy;
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8) Zalagcznik nr 7 do Umowy — Regulacje dot. zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

9) Zatgcznik nr 8 do Umowy — Witasnos¢ intelektualna.

10) Zatgcznik nr 9 do Umowy — Protokét Finansowy Stanu Zaawansowania Robét

11) Zatgcznik nr 10 do Umowy- Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
Srodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych.

Skladajac swoje podpisy Strony akceptuja tres¢ niniejszej Umowy
wraz z Zatgcznikami, ktore stanowig jej integralng czesé.

PODWYKONAWCA WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do Umowy
Szczeg6towy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy

Wykonanie robot w branzy elektrycznej i AKPiA w ramach projektu ,Budowa rurociggu L1
na trasie wezet LG-ZWR Lubin ”

1. Wykonanie zgodnie z projektami: branzy elektrycznej i AKPiA zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg oraz STWIORB:

» TOM 3_ INSTALACJE ELEKTR. | AKPIA

» TOM 12_STWIORB INST. ELEKTR | AKPIiA
wydanym przez BIURO INSTALACYJNE MALGORZATA BIELECKA
ul. KOREANSKA 60 52-121 WROCLAW

2. Przeprowadzenie uruchomien, testow, prob, badan zabezpieczen, pomiardw,
sprawdzen, wykonanie prac kontrolno-pomiarowych przed oddaniem do ruchu oraz
potwierdzajgcych  prawidtowos¢ prac montazowych, przeprowadzenie prob
funkcjonalnych oraz spetnienie wymagan postawionych w DTR/instrukcjach obstugi,
badan zabezpieczen, testow, mozliwos¢ bezpiecznej eksploatacji, a takze ich
odpowiedniego udokumentowania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
wymaganiami.

3. Przedmiot Umowy musi by¢ fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
nie moze by¢ przedmiotem praw osob trzecich.

4. Uzyte materiaty muszg spetniaé wszystkie obowigzujgce normy prawne Unii
Europejskiej (certyfikaty CE), wyroby budowlane powinny spetniaé wymogi art.10
ustawy Prawo Budowlane i ustawy. Przed zastosowaniem materiatdbw Podwykonawca
zobowigzany bedzie przedstawi¢ Wykonawcy celem akceptacji, karty katalogowe,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, zaswiadczenia fabryczne w jezyku polskim lub
przettumaczone na jezyk polski.
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Zatacznik Nr 2 do Umowy
OBOWIAZKI STRON
OBOWIAZKI PODWYKONAWCY:

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig Umowy oraz ze szczegdtowym
zakresem rzeczowym Przedmiotu Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy, jak
rowniez uzyskat wszystkie informacje niezbedne do ziozenia oferty, uznaje
je za wystarczajgce do realizacji Przedmiotu Umowy i nie wnosi z tego tytutu zadnych
uwag w stosunku do Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie oraz w Zatgcznikach do Umowy, z nalezytg starannoscia,
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnie
z technologig okreslong przez producenta zastosowanych materiatéw, sztukg budowlang
oraz zachowujgc standardy ochrony srodowiska okreslone we wiasciwych przepisach,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych; zobowigzany jest ponadto przestrzega¢ zasad wykonywania
zobowigzan okreslonych w Umowie.

Podwykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty w kolejnosci i terminach okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Przedmiotu Umowy, stanowigcym Zatacznik
nr 6 do Umowy, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 7 — ust. 9 Umowy.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zatrudniat w jakiejkolwiek formie pracownikéw
Wykonawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy, pod rygorem mozliwosci naliczenia
przez Wykonawce kary umownej z tego tytutu, o ktérej mowa w §7 ust. 1 pkt. 1) lit. k)
Umowy albo odstgpienia przez Wykonawce od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w §7 ust. 1 pkt. 1) lit. d) Umowy.

Podwykonawca nie ma prawa do korzystania ze sprzetu Wykonawcy pod rygorem
mozliwos$ci naliczenia przez Wykonawce kary umownej z tego tytutu, o ktérej mowa w §7
ust. 1 pkt. 1) lit. ) Umowy albo odstgpienia przez Wykonawce od Umowy i naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w §7 ust. 1 pkt. 1) lit. d) Umowy.

Podwykonawca  dostarczyt Wykonawcy polise  Odpowiedzialnosci  Cywilnegj
] S wystawiong przez ........c.cccceeeeeen. w dniu .............. r. w zakresie
ustawowej odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrzgdzone
Z przyczyn pozostajgcych w zwigzku z prowadzong przez Podwykonawce dziatalnoscig
lub posiadanym mieniem, obowigzujgcg do dnia ..........cccceeeennees , ha sume gwarancyjng
................. zt (stownie ziotych: ....................... 1 00/100) na jeden i wszystkie przypadki
ubezpieczeniowe dla szkdd osobowych irzeczowych w okresie ubezpieczenia,
z zastrzezeniem limitéw okreslonych w klauzulach rozszerzajgcych. Dowodem wniesienia
opfaty skfadki ubezpieczeniowej jest potwierdzenie wykonania przelewu z dnia
.................. r.* zapisy zostang doprecyzowane po rozstrzygnieciu postepowania
zakupowego.

6.1. Podwykonawca zobowigzuje sie w terminie do 7 dni przez uptywem waznosci polisy
dostarczy¢ nowg polise o wartosci nie nizszej i terminem nie krétszym niz okreslony
w postepowaniunrwWs_ tj. do 30.10.2026 r. w wysokosci 600 000,00
zt (stownie ztotych: szescéset tysiecy i 00/100). W przypadku wygasniecia terminu
waznosci polisy, Podwykonawca zobowigzuje sie do przekazania kolejnej polisy,
z zastrzezeniem, ze okres waznosci polisy bedzie nie krotszy niz okres
obowigzywania niniejszej Umowy. Do polisy nalezy dotgczy¢é dowdd optaty sktadki
ubezpieczeniowe]. W przypadku niedostarczenia nowej polisy najpozniej w dniu
wygasniecia terminu polisy obowigzujacej, Wykonawcy przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy i naliczenia
kary umownej, o ktérej mowa w §7 ust. 1 pkt. 1) lit. d) Umowy.
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Podwykonawca bez zgody Wykonawcy wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci,
nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedz S.A.

Podwykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z Politykg prywatnos$ci KGHM Polska
Miedz S.A. dostepng na stronie internetowej: http://kghm.com/pl/polityka-prywatnosci .

Podwykonawca ma obowigzek poinformowa¢é Wykonawce o wszelkich istotnych
zmianach podmiotowych lub majgtkowych po stronie Podwykonawcy najpdzniej 3 dni
przed ich realizacjg, m.in. o podziale, potgczeniu lub przeksztatceniu organizacyjnym,
obnizeniu kapitatu zaktadowego, co najmniej o 1/3, zbyciu catosci lub czeéci (50%)
przedsiebiorstwa, zaistnieniu stanu niewyptacalnoéci lub innym zdarzeniu wptywajgcym
na ocene jego ptynnosci finansowej. W takim przypadku Wykonawca ma prawo zazgdac
od Podwykonawcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we
wskazanym terminie. Naruszenie obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej, moze by¢
traktowane, jako razgce naruszenie postanowien umownych przez Podwykonawce.

Podwykonawca jest zobowigzany do informowania Wykonawcy o wszelkich istotnych
zdarzeniach majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

Na Zadanie Wykonawcy Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym
w zgdaniu.

Podwykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie oraz zasoby, ktore sg niezbedne
do wykonania Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy z pomocg odpowiednio
wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu, posiadajgcego aktualne badania
i certyfikaty, dopuszczenia, zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia oraz kompetencije
do prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Powyzsze postanowienie
stosuje sie odpowiednio do sprzetu i materiatdw stosowanych przez Podwykonawce przy
realizacji Przedmiotu Umowy.

Na Podwykonawcy spoczywa obowigzek zawarcia umoéw ubezpieczeniowych
dotyczacych jego pracownikow i mienia oraz zapewnienia statego dozoru nad tym
mieniem.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego
przy wypetnianiu zobowigzan umownych, a w szczegolnosci za: uszkodzenie sgsiednich
rurociggow, pozar, uszkodzenie drég, podpér, rowdw, urzadzen pomiarowo-kontrolnych
(repery, piezometry itp.). Podwykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody
i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad i/lub usterek w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi.

Obmiaru powstatych szkdd dokonujg wspdlnie Podwykonawca i Wykonawca z udziatem
strony poszkodowane.

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie doktadnie z miejscem realizacji robdt,
a w szczegolnosci znane mu sg warunki terenowe, uzbrojenie technologiczne (w tym;
rurociggi, linie energetyczne itp.) oraz warunki transportowe, a takze brak dostepu
do wody, energii elektrycznej itp. i oswiadcza, ze nie bedzie powotywat sie
na nieznajomos¢ warunkéw prowadzenia prac, ktére zostaly uwzglednione
w ryczattowym wynagrodzeniu netto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy.

Podwykonawca zabezpieczy energie elektryczng oraz ujecie wody pitnej we wtasnym
zakresie i na wkasny koszt dla potrzeb realizacji rob6t w ramach Przedmiotu Umowy.

Po stronie Podwykonawcy jest zapewnienie tymczasowego placu budowy na terenach
niebedgcych wtasnoscig Wykonawcy.

REGULACJE DOTYCZACE KONTROLI ZAAWANSOWANIA REALIZACJI UMOWY:
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W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest przekazywac
Wykonawcy informacje o stanie zaawansowania realizacji robot objetych Przedmiotem
Umowy.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny by¢ przekazywane w formie raportu
(zwanego wczesniej w Umowie i dalej ,Raportem”), ktérego wzor oraz tryb i czestotliwosc
przekazywania okreslg osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy ze strony Wykonawcy
i Podwykonawcy, nie pozniej niz w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty
zawarcia Umowy.

Raport powinien zawiera¢, co najmniej opis postepu robét w stosunku do przyjetego
harmonogramu, stopien zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, opis problemow
i zagrozeh oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia, ktére mogg mie¢ wplyw
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

Po przekazaniu Raportu, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wezwania
Podwykonawcy do uzupetnienia Raportu w terminie wskazanym w tym wezwaniu oraz do
kontroli jego tresci w zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym realizacji Przedmiotu
Umowy przez Podwykonawce.

W przypadku nieprzekazania Wykonawcy Raportu w terminach okreslonych odpowiednio
w ust. 2 i/lub ust. 4 powyzej, Wykonawca wezwie Podwykonawce do przekazania Raportu
w terminie oznaczonym w wezwaniu.

Niezaleznie od postanowien ust. 5 powyzej, w przypadku, gdy w trakcie realizacji danej
Umowy wystgpig opOznienia w realizacji robot przekraczajgce, co najmniej 5 dni
roboczych, Podwykonawca ma obowigzek przekazania Raportu w terminie wskazanym
w przekazanym przez Wykonawce wezwaniu.

Niezaleznie od postanowien ust. 1 — ust. 6 powyzej, Podwykonawca zobowigzany jest
do biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznoéciach, ktére mogg mieé¢ wplyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy lub na interesy Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy, najpdzniej w terminie 24 godzin, liczgc od chwili powziecia informacji
o tych okolicznosciach. Podwykonawca obowigzany jest informowaé Wykonawce
w szczegolnosci o:

1) utracie przez Podwykonawce zdolnosci do wykonania Przedmiotu Umowy lub braku
mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy, powstatym z przyczyn innych niz wskazane
w czesci | ust. 9 powyzej;

2) ryzyku powstania szkdd w majatku Wykonawcy lub podmiotéw trzecich;
3) ryzyku powstania szkdd na osobie;

4) jakichkolwiek innych przeszkodach lub trudnosciach (w tym ryzyku niedotrzymania
terminéw realizacji) w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

Naruszenie obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej, bedzie traktowane jako razgce
naruszenie postanowien umownych przez Podwykonawce.

. Komunikacja i korespondencja Stron w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 — ust. 6 powyzej

i czedci | ust. 9 powyzej, odbywacé sie bedzie poprzez wymiane wiadomosci e-mail miedzy
osobami odpowiedzialnymi za realizacje Umowy ze strony Wykonawcy i Podwykonawcy,
wymienionymi w §8 ust. 1 Umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:
W zwigzku z realizacjg przez Podwykonawce Przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 ust.
2 Umowy i w Zatgczniku nr 1 do Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania Podwykonawcy placu budowy, z zastrzezeniem
postanowien §2 ust. 3 i ust. 4 Umowy;
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2) wspotdziatania z Podwykonawcg w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy;

3) udzielania Podwykonawcy, na jego uzasadnione zgdanie, informacji niezbednych
do realizacji Przedmiotu Umowy;

4) przeprowadzenia instruktazu (przez dozér oddziatu uzytkujgcego obiekty, na terenie
ktérych bedg wykonywane czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy)
zatrudnionych przez Podwykonawce pracownikéw, dotyczgcego ewentualnych
zagrozen wynikajgcych z rodzaju prowadzonych robét, pracujgcych urzadzen oraz do
przeszkolenia ich w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.;

5) wyposazenia Podwykonawcy w dokumenty niezbedne do poruszania sie po terenie
Wykonawcy/Zamawiajgcego, po spetnieniu przez Podwykonawce wymogow
wynikajgcych z obowigzujgcych u Wykonawcy / Zamawiajgcego przepisow;

6) biezacej wspotpracy z Wykonawca przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;

7) protokolarnego przekazania Podwykonawcy (przez osobe wskazang w §8 ust. 1 lit. a)
Umowy) uregulowan wewnetrznych i niezbednych instrukcji, mieszczgcych sie
w ,Ramowym pakiecie postanowien wewnetrznych Oddziatu Zaktad Hydrotechniczny
dla podmiotéw zewnetrznych” (ww. pakiet zostanie przekazany najp6zniej w dniu
otrzymania przez Wykonawce egzemplarza Umowy podpisanego przez
Podwykonawce).

2. Udostepnione Podwykonawcy wewnetrzne uregulowania i instrukcje zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 7) powyzej, stanowig wlasnosc
Wykonawcy/Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystywane wylgcznie do uzytku
wewnetrznego wynikajgcego z potrzeby wspotpracy z Wykonawca/Zamawiajgcym.

3. Wykonawca/Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody i wypadki
zaistniate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy lub pozostajgce z nim w zwigzku,
a spowodowane przez Podwykonawce i/lub osoby, ktérymi postuguje sie on przy realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci za szkody zwigzane z utratg débr fizycznych,
uszkodzeniem ciafa lub ze Smiercia.

IV. Pozostate, szczegdtowe obowigzki zostaty okreslone w Zatgczniku nr 3 do Umowy.
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Zatacznik Nr 3 do Umowy
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI PODWYKONAWCY

OBOWIAZKI W ZAKRESIE BHP, P.POZ. | PROCEDURY ODBIOROWEJ:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Podwykonawca zobowigzany jest

do protokolarnego przejecia terenu budowy.

Podwykonawca na wtasny koszt zapewni tymczasowe obiekty oraz urzgdzenia niezbedne

dla realizacji Przedmiotu Umowy, na placu budowy, w miejscu i na warunkach okreslonych

w odrebnej umowie. Podwykonawca zagospodaruje teren budowy na wtasny koszt, w tym

zainstaluje w razie potrzeby liczniki zuzycia wody, energii lub innych mediéw oraz bedzie

ponosit zwigzane z tym koszty zuzycia w okresie realizacji rob6t objetych Przedmiotem

Umowy, na zasadach objetych odrebng umowa.

Podwykonawca, od chwili przejecia terenu budowy i placu budowy, odpowiedzialny jest

za zabezpieczenie terenu i placu budowy, realizowanych robét oraz za zabezpieczenie

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podwykonawca winien zapewni¢ przedstawicielom Wykonawcy upowaznionym

do koordynowania, nadzoru i odbioru prac, petng dostepnosé do terenu budowy, celem

dokonania kontroli wykonywanych robaét.

W ramach ryczattowego wynagrodzenia netto, o] ktérym mowa

w §3 ust. 1 Umowy, Podwykonawca zobowigzuje sie do:

1) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robat;

2) wprowadzenia i utrzymania oznakowania w pasie drogowym na czas realizacji robot;

3) dbania o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania, o ktérym mowa w pkt. 1)
powyzej, przez caty okres realizacji robot;

4) zabezpieczenia w okresie realizacji robot ciggtosci ruchu, wedtug opracowanego przez
siebie projektu organizacji ruchu;

5) likwidacji oznakowania miejsc prowadzenia robét po ich zakonczeniu;

6) realizacji robot na drugich, a jesli zajdzie potrzeba — na nocnych zmianach, w $wieta
oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Po zakonczeniu realizacji catosci robot, Podwykonawca w terminie do 3 tygodni, liczac

od daty zakonczenia robét, winien na wiasny koszt usung¢ poza teren budowy, wszystkie

urzgdzenia, tymczasowe zaplecze itp.

Podwykonawca zobowigzuje sie przywréci¢ plac budowy oraz teren zajmowany przez

zaplecze techniczne do stanu sprzed rozpoczecia realizacji robét.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia robo6t pod nadzorem kierownika robét elektrycznych posiadajgcego
uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen (z uwagi
na bliskie sgsiedztwo terenu prowadzenie robét z liniami energetycznymi);

2) zapewnienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy statego nadzoru osoby
ze stosownymi uprawnieniami wymaganymi przez wiascicieli sieci energetycznych
(m.in.: TAURON Dystrybucja S.A i PSE, z uwagi na bliskie sgsiedztwo linii
napowietrznych 110 kV i 220 kV);

3) wykonania schematu planu zagospodarowania zaplecza budowy;
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4) zorganizowania i przeprowadzenia robot w sposob bezpieczny, niestwarzajgcy
zagrozenia dla osob przebywajgcych na terenie inwestycji, w szczegolnosci
Podwykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie i przedtozenie Wykonawcy przed
rozpoczeciem robot:

a) ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 1 prawa budowlanego) -
w ilosci jednego egzemplarza,

b) tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (art.45 ust. 4 prawa budowlanego);

5) opracowania i uzgodnienia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét — IBWR,
z wiascicielem sieci energetycznych napowietrznych oraz kablowych zlokalizowanych
na ternie i paza terenem budowy, o ile zajdzie taka potrzeba w zwigzku z realizacjg
robot w bliskiej odlegtosci sieci energetycznych, z zastrzezeniem, ze jezeli w IBWR
znajdujg sie prace niebezpieczne, Podwykonawca zobowigzany jest wykonaé Projekt
Organizacji Robot — POR,;

6) realizacji robot zgonie z Instrukcjg Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR), o ktérej
mowa w pkt. 6) powyzej;

7) uzgodnienia z wtasciwym przedsiebiorstwem energetycznym warunkéw realizacji robot
i harmonogramu prac, jak rowniez prowadzenie prac zgodnie z planem wytgczenia
sieci, jezeli zajdzie taka potrzeba;

8) uzgodnienia z wlasciwym przedsiebiorstwem gazownictwa warunkoéw realizacji robét
i harmonogramu prac, jezeli zajdzie taka potrzeba;

9) realizowania robét zgodnie z uzgodnieniami, o ktérych mowa w pkt. 7) i pkt. 8) powyzej;

10) zapewnienia nadzoru wiasciciela sieci i instalacji gazowych podczas robot
prowadzonych w rejonie istniejgcych sieci i instalacji gazowych;

11) budowy dojazdu dla potrzeb placu budowy;

12) utrzymania porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie
miejsc wykonywania robot;

13) ubezpieczenia budowy i nadzoru nad mieniem na terenie budowy;

14) natychmiastowego usuniecia w sposdb docelowy wszelkich szkdéd i awarii
spowodowanych przez Podwykonawce lub osoby, ktérymi Podwykonawca postuguje
sie w trakcie realizacji robot;

15)w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami prowadzenia robot bez uzycia
sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci;

16) przygotowania i dostarczenia, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do obioru czesciowego,
dokumentacji powykonawczej zakonczonego elementu robét, w 1 egzemplarzu,
w wersji papierowej + 1 wersja elektroniczna na ptycie CD, zawierajgcej nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (sporzadzone
wedtug wzoru obowigzujgcego u Wykonawcy),

b) protokoty zageszczania gruntu,

c) protokoty z pomiaréw oraz prob i badan powykonawczych,

d) certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i $wiadectwa kontroli
jakosci na wszelkie materiaty i urzadzenia zabudowane w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, sporzadzone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk
polski,

17) przygotowania i dostarczenia wraz z zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego
dokumentacji powykonawczej dla Etapu | Przedmiotu Umowy (w 3 egzemplarzach w
wersji papierowej + 1 wersja elektroniczna na ptycie CD), zawierajgcej nastepujgce
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10.

11.

12.

13.

dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika robot o zakonczeniu robot w danym Etapie Przedmiotu
Umowy,

b) certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i Swiadectwa kontroli
jakosci na wszelkie materialy i urzgdzenia zabudowane w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk
polski,

¢) instrukcje DTR urzgdzen; instrukcje obstugi i eksploataciji zabudowanej armatury,

d) wykaz obowigzkowych przegladéw w okresie gwarancji jakosci okreslonych
w dokumentacjach techniczno —ruchowych i kartach gwarancyjnych,

e) komplet protokotéw z pomiardw oraz préb i badan powykonawczych
przeprowadzonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

f) protokoty zdawczo-odbiorcze zdeponowanego gruzu,

Podwykonawca zobowigzuje sie:

1) do wykonania na wiasny koszt badan, prob zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych od tomu | do V, a w przypadkach watpliwoéci, co do jakoéci, takze badan
niestandardowych pozwalajgcych stwierdzi¢ poprawnos¢ wykonanych prac;

2) do prowadzenia roboét rozbiérkowych i robét budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia z dnia 6 Ilutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401);

3) do prowadzenia robét w sposéb umozliwiajgcy w przypadkach awaryjnych
udostepnienie modernizowanego odcinka rurociggu do ruchu w terminie 48 godzin,
liczac od chwili uzyskania od przedstawiciela Wykonawcy, o ktérym mowa w 8 ust. 1
pkt. 1) lit. a) — lit. b) Umowy, informacji o takiej koniecznosci;

4) dobra¢ takie metody wykonywania robét, aby zapewni¢ min. 60-miesieczny okres
gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty;

5) do posiadania dokumentéw legalizacyjnych na zgrzewarki rurociggow PE;

6) do dokumentowania kazdego zgrzewu poprzez przedstawienie kart zgrzewania
rurociggow, podpisanych przez kierownika robot Podwykonawcy;

7) do wykonania ha wtasny koszt zabezpieczenia modernizowanego odcinka sieci wodne;j
od pracujgcych uktadéw w miejscach wskazanych przez Wykonawce.

Podwykonawca odpowiada za bezpieczenstwo wykonywanych robét, a w szczegdlnosci

za bezpieczenstwo swoich pracownikow. Koordynatorem ds. BHP jest Kierownik Robét

Podwykonawcy.

Podwykonawca zapewni warunki BHP i ppoz. na terenie realizacji Przedmiotu Umowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podwykonawca odpowiada za wyposazenie stanowisk roboczych w sprzet ppoz. i srodki

ochrony osobiste;.

Kierownik Robdt Podwykonawcy zobowigzany jest do dokonywania wpiséw do ksigzki

zezwolen na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. Miejsca

wykonywania robét spawalniczych lub ciecie elementéw stalowych za pomocg szlifierek
katowych, spawarki lub palnika gazowego muszg by¢ obowigzkowo kontrolowane po raz
ostatni na 30 minut przed planowanym opuszczeniem stanowisk. Bez wzgledu na rodzaj
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20.

21.

22.

23.

prowadzonych robét kontrole takie Kierownik Robét zobowigzany jest wykonaé rutynowo
przed opuszczeniem stanowisk pracy.

Podwykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzér osob uprawnionych na podstawie
Ustawy Prawo Budowlane nad realizacjg Przedmiotu Umowy.

Kazda zmiana technologii wykonania robét z inicjatywy Podwykonawcy, wymaga
akceptaciji Wykonawcy udzielonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Podwykonawca zobowigzany jest zawiadomié przedstawiciela Wykonawcy, o ktorym
mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) lit. a) — lit. b) Umowy, o wykonywaniu robét ulegajgcych zakryciu,
celem odbioru, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed ich zakryciem. Jezeli
Podwykonawca nie poinformowat o tym fakcie przedstawiciela Wykonawcy, o ktorym
mowa powyzej, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory rewizyjne we
wskazanych miejscach, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny
koszt.

Pracownicy Podwykonawcy realizujgcy Przedmiot Umowy winni by¢é oznakowani
w sposob widoczny, identyfikatorami swojej firmy oraz winni posiada¢ przy sobie
swiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajgce do wykonywania prac, ktére tego wymagaja.
Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia przy realizacji Przedmiotu Umowy
pracownikdéw przeszkolonych, posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
wykazujgcych znajomos¢ przepisow regulujgcych bezpieczne wykonywanie pracy
u Wykonawcy, posiadajgcych aktualne badania lekarskie zezwalajgce na prace na danym
stanowisku.

Pracownicy Podwykonawcy, ktérzy nie posiadajg aktualnych badan lekarskich oraz
zaswiadczenia o ukonczeniu szkolen w zakresie BHP oraz nie zostali zapoznani
z udokumentowang u Podwykonawcy oceng ryzyka zawodowego dla zajmowanych
stanowisk lub wykonywanych czynnos$ci, nie mogg by¢ dopuszczeni do wykonywania
Przedmiotu Umowy na terenie Wykonawcy/Zamawiajgcego.

Podwykonawca przed rozpoczeciem wykonywania Przedmiotu Umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ przedstawicielowi Wykonawcy, o ktérym mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) lit. @) — lit. b)
Umowy, imienny wykaz os6b uprawnionych do wykonywania prac objetych Przedmiotem
Umowy. Kazdorazowg zmiane o0sob uprawnionych do wykonywania prac objetych
Przedmiotem Umowy Podwykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ na piSmie Wykonawcy.
Podwykonawca zobowigzany jest, nie pdzniej niz na pie¢ dni przed rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy, ztozy¢ w kancelarii Wykonawcy wniosek o wydanie
przepustek, kart identyfikacyjnych pojazdéw uprawniajgcych do wjazdu na teren
Wykonawcy/Zamawiajgcego pojazdami Podwykonawcy oraz wniosek o przeszkolenie
pracownikébw Podwykonawcy wraz z oswiadczeniem (wg wzoru obowigzujgcego
u Wykonawcy), zawierajgcy wykaz pracownikow Podwykonawcy obejmujgcy: nazwisko
i imie pracownika, nr dowodu osobistego, zajmowane stanowisko, miejsce wykonywania
pracy, informacje na temat stuzby bhp funkcjonujgcej u Podwykonawcy (imie i nazwisko
pracownika stuzby BHP, sposdb kontaktu), nr Umowy.

Pracownicy Podwykonawcy wykonujgcy Przedmiot Umowy bedg poinformowani przez
uprawnione stuzby Wykonawcy/Zamawiajgcego o zagrozeniach dla bezpieczenstwa
i zdrowia podczas pracy na terenie Wykonawcy/Zamawiajgcego. Uzyskanie tych
informacji pracownik Podwykonawcy potwierdza podpisem na stosownym dokumencie.
Podwykonawca zobowigzany jest do ustanowienia Kierownikéw Robdét o odpowiednich
specjalnosciach zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
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25.
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27.

Podwykonawca zobowigzany  jest prowadzi¢ prace przy instalacjach
elektroenergetycznych i teletechnicznych zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
u Wykonawcy/Zamawiajgcego i przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Podwykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania o podejmowanych
i prowadzonych akcjach ratowniczych, zaistniatych wypadkach zbiorowych, ciezkich
i Smiertelnych, jak réwniez o wystepujgcych zagrozeniach, Kierownika Budowy
Wykonawcy - Pana................... ctel

Podwykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania postanowien zawartych
w ,Ramowym pakiecie postanowien wewnetrznych Oddziatu Zakfad Hydrotechniczny dla
podmiotdw zewnetrznych” i zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz
wspotpracujgce przy wykonywaniu Umowy beda takze przestrzega¢ powyzszych aktéw
wewnetrznych.

Niezastosowanie sie przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce oraz wspotpracujgce
z Podwykonawcg przy wykonywaniu Umowy do wewnetrznych procedur obowigzujgcych
u Wykonawcy/Zamawiajgcego w zakresie kontroli na obecnos¢ alkoholu i Srodkow
dziatajgcych podobnie do alkoholu lub wnoszenie/posiadanie przez ww. osoby na terenie
Wykonawcy/Zamawiajgcego napojow alkoholowych lub srodkoéw dziatajgcych podobnie
do alkoholu, stanowi naruszenie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy skutkujgce
mozliwoscig naliczenia przez Wykonawce kary umownej zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 1) lit. e)
Umowy.

OBOWIAZKI W PRZYPADKU USZKODZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)
ZAMAWIAJACEGO:

Podwykonawca jest odpowiedzialny za powstate podczas prowadzenie robét uszkodzenia
urzagdzen, uzbrojenia terenu, drdg, przewodow, kabli i/lub szlabanéw, instalacji,
rurociggow, itp., w tym wskazanych w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1
Zatacznika nr 1 do Umowy.

Podwykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Wykonawcy wyzej wymienionych
uszkodzen i do naprawy ich na wlasny koszt, z wytgczeniem przypadku, o ktérym mowa
w ust. 3 ponizej, w wyznaczonym przez Wykonawce terminie. Podwykonawca oswiadcza,
ze jezeli nie naprawi wyzej wymienionego uszkodzenia w wyznaczonym przez
Wykonawce terminie, Wykonawca moze usung¢ uszkodzenie w wybrany przez siebie
sposoéb, a koszty naprawy pokryje Podwykonawca.

W przypadku uszkodzenia przez Podwykonawce kabli i/lub szlabanéw, Podwykonawca
jest zobowigzany zgtosi¢ Wykonawcy uszkodzenia, zgodnie z postanowieniami ust. 4
ponizej. Naprawy uszkodzen kabli dokona Wykonawca iobcigzy Podwykonawce
kosztami naprawy, zgodnie z cennikiem stanowigcym Zatgcznik nr 3.1. do Zatacznika nr
3 do Umowy.

Podwykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia telefonicznie oraz e-mailem
przedstawicielowi Wykonawcy, wskazanemu w §8 ust. 1 pkt. 1) lit. a) — lit. b) Umowy,
uszkodzenia urzgdzen, uzbrojenia terenu, przewodow, kabli i/lub szlabandw, rurociggow
itp., ktdre nastgpito podczas prowadzenia robét przez Podwykonawce. Powiadomienie
telefoniczne powinno nastgpi¢ w czasie do 10 minut, liczac od momentu wystgpienia
zdarzenia, natomiast zgtoszenie dokonane e-mailem powinno nastgpi¢ w czasie 4 godzin,
liczac od momentu wystgpienia zdarzenia. Brak reakcji ze strony Podwykonawcy w wyzej
wymienionym czasie bedzie traktowany, jako niezgtoszenie uszkodzenia i bedzie podlegat
mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §7 ust. 1 pkt. 1) lit. g) Umowy.
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OBOWIAZKI W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW:

W mysl art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1587 z pozn. zm.) Strony uzgadniajg, ze wytworcg odpadow,
wytworzonych w trakcie realizacji robdt objetych Przedmiotem Umowy, jest
Podwykonawca.

Podwykonawca oswiadcza, ze posiada wpis do rejestru, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1
ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zm.) pod nr BDO:
Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad gospodarki odpadami zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a w szczegdlnosci z obowigzujgcg ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 1587 z p6z. zm.)
oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U.
z 2024 r. poz. 54 z p6zn. zm.).

Podwykonawca, jako wytworca odpadéw ma obowigzek zagospodarowania powstatych
podczas realizacji Przedmiotu Umowy odpadow zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
Prawo ochrony srodowiska. W ryczaitowym wynagrodzeniu netto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 Umowy, Podwykonawca uwzglednit wszelkie koszty zwigzane z gospodarkg
odpadami w tym Kkoszty transportu iprzetwarzania odpadéw, z zastrzezeniem
postanowien ust. 8 i ust. 9 ponize;.

Podwykonawca, w zwigzku trescig ust. 1 powyzej, ponosi petng odpowiedzialnosé
za wlasciwe zagospodarowanie odpadow, w tym odpowiedzialnos¢ karng oraz ponosi
obowigzek zaptaty administracyjnych kar pienieznych, o ktérych mowa w Dziale X ustawy
Z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podwykonawca zobowigzuje sie do naprawienia wszelkich szkéd wyrzgdzonych przez
niego wskutek niezgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy gospodarowania
odpadami poprzez zaptate wszelkich kosztow, ktorych koniecznos¢ lub obowigzek
poniesienia przez Wykonawce jest nastepstwem wyrzadzonej szkody, w tym Kkar
administracyjnych natozonych stosownymi decyzjami administracyjnymi.

OBOWIAZKI W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALOW | WYROBOW:

Do wbudowania mogag by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom

nastepujgcym wymogom:

1) oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego UE wuznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

2) znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

3) oznaczone znakiem zgodnie z Polskg Normg lub krajowg aprobatg techniczna,
a zgodnosc ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta,

4) wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

Zakup materiatbw budowalnych, wyrobow i urzgdzen przez Podwykonawce bedzie

poprzedzony stosownym wnioskiem materialtowym Podwykonawcy, celem uzyskania
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akceptacji Wykonawcy w tym zakresie. Do wniosku materiatowego nalezy dofgczyé
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty sporzgdzone w jezyku
polskim lub przettumaczone na jezyk polski. Po zatwierdzeniu przez Wykonawce
wnioskéw materiatowych ztozonych przez Podwykonawce, zatwierdzone materiaty
budowalne, wyroby i urzadzenia nie podlegajg wylgczeniom z realizacji Przedmiotu
Umowy. Do wniosku materialowego sktadanego w ramach robét nieprzewidzianych:
zamiennych, dodatkowych, Podwykonawca, oprocz dokumentow, o ktérych mowa w ust.
1 powyzej i ust. 8 ponizej, dotgczy rowniez ostateczne oferty od nie mniej niz trzech
dostawcow wnioskowanego materiatu. W przypadku ograniczonej ilosci dostawcow
dostepnych na rynku, przedstawiciel Wykonawcy, o ktorym mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) lit. @)
— lit. b) Umowy, moze ograniczy¢ wymog do nie mniej niz do jednej ostatecznej oferty
na wnioskowany materiat.

Wykonawca moze w czasie trwania robot poleci¢ usuniecie wyrobow, materiatow lub
urzadzen, ktére nie sg zgodne z wymaganiami Umowy lub Podwykonawca nie okaze
dokumentéw  potwierdzajgcych  spetnienie  wymagan  stosownych  przepisow
obowigzujgcych w Polsce i nakazac zastgpienie ich wlasciwymi, w wyznaczonym przez
Wykonawce terminie.

Wykonawca moze w trakcie trwania robét poleci¢ usuniecie i ponowne wykonanie,
niezaleznie od poprzednio wykonanych badan lub pomiardéw, dowolnej czesci robaot, jezeli
materiaty, wyroby, jako$¢ robdot zawierajg wady lub nie spetniajg wymagan Umowy.
Powyzsze nie dotyczy przypadkow, w ktérych Wykonawca uprzednio dokonat akceptaciji
materiatow, wyrobow lub urzgdzen.

Jezeli Podwykonawca nie zgadza sie z poleceniami Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3
i ust. 4 powyzej, Wykonawca zleci niezaleznej jednostce wykonanie badan lub ekspertyz
w spornym zakresie. Jezeli ekspertyza lub badanie potwierdzg niezgodnos¢ materiatéw,
wyrobow lub urzgdzen, o ktoérych mowa w ust. 1 powyzej, koszty przeprowadzenia badan
i ekspertyz poniesie Podwykonawca.

Wszelkie zmiany w stosunku do zakresu rzeczowego Umowy, w tym zmiany materiatéw
i urzgdzen przewidzianych do realizacji Przedmiotu Umowy, wprowadzone przez
Podwykonawce, wymagajg uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci. Podwykonawca przedtozy przedstawicielowi Wykonawcy,
wskazanemu w §8 ust. 1 pkt. 1) lit. a) — lit. b) Umowy, Wniosek o zatwierdzenie materiatéw
wraz z kosztorysem roznicowym. W przypadku, gdy Podwykonawca uzyska zgode
na takg zmiane, wszelkie koszty zwigzane ze zmiang, w tym zmiany projektowe, badz
zmiany powigzanych urzgdzen i sieci, bedgce skutkiem wnioskowanej zmiany ponosi
Podwykonawca.

OBOWIAZKI W ZAKRESIE PRAC GEODEZYJNYCH:

Obstuge geodezyjng budowy, w tym m.in.: zalozenie reperéw roboczych, pierwsze
wytyczenie oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z zamieszczeniem
danych w systemie Sezam, zapewnia Wykonawca. Podwykonawca, z wyprzedzeniem, co
najmniej 2 dni roboczych, zgtosi drogg elektroniczng przedstawicielowi Wykonawcy,
wskazanemu w §8 ust. 1 pkt. 1) lit. @) — lit. b) Umowy, potrzebe wytyczenia, pomiaréw, bgdz
dokonania inwentaryzacji geodezyjnych. Koszty kazdorazowego ponownego wznowienia
punktow wytyczenia, bgdz dokonania ponownej inwentaryzacji (po poprawce robot)
poniesie Podwykonawca. Za opracowywanie punktéw posrednich tyczenia, a takze
przenoszenie punktéw odpowiada Podwykonawca.

Po odkryciu kolizji budowanych obiektow z istniejgcg infrastrukturg podziemna,
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Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ drogg elektroniczng przedstawiciela
Wykonawcy, o ktérym mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) lit. @) — lit. b) Umowy oraz geodete o tym
fakcie, celem przeprowadzenia pomiaréw oraz inwentaryzaciji.
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Zatacznik Nr 3.1. do Zatgcznika nr 3 do Umowy

Cennik za naprawy uszkodzonych kabli i uszkodzenie szlabanéw na terenie
Wykonawcy/Zamawiajacego w trakcie realizacji prac przez Podwykonawce oraz za
brak zwrotu kluczy i/lub pilotéw radiowych.

TABELANRA

Cennik za naprawy uszkodzonych kabli na terenie Wykonawcy/Zamawiajgcego
w trakcie realizacji prac przez Podwykonawcéw.

Cena umowna
L.p. Rodzaj uszkodzonego kabla za jedno uszkodzenie
netto

Kabel t Sredni ieci

1 abel energetyczny sre“nlego napiecia 8 800,00 24
bez wzgledu na przekrdj
Kabel t iski ieci

5 abel energetyczny nIS, .|ego napiecia 7600,00 24
bez wzgledu na przekrdj
Kabel teletechniczny

3. L 7 900,00 zt
bez wzgledu na ilos¢ par

4.  |Swiattowdd 8 300,00 zt

TABELANR B

Cennik za naprawy uszkodzonych szlabanéw w trakcie realizacji prac przez
Podwykonawcéw oraz za brak zwrotu kluczy i/lub pilotéw radiowych

Cena umowna
L.p. Rodzaj szkody za jedno uszkodzenie
netto

1. |Zniszczenia szlabanu automatycznego 7 000,00 zt

2. |Zniszczenie szlabanu leSnego 1 000,00 zt

3. Uszkodzenie ramienia szlabanu 500,00 zi

4, Uszkodzenie stojakéw szlabanu 400,00 zt

5. Brak zwrotu jednego pilota do szlabandéw 300,00 zt

6. Brak zwrotu jednego klucza do szlabanow lesnych 100,00 zt
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Zatacznik Nr 4 do Umowy

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy kazda ze Stron moze przetwarzac
dane osobowe 0s6b fizycznych, ktére uzyska od drugiej Strony lub bezposrednio od tych
0s6b, w szczegolnosci reprezentujgcych drugg Strone, oséb wyznaczonych do kontaktéw
i dokonywania biezgcych uzgodnien pomiedzy Stronami, oséb, ktérym przekazywane
beda informacje poufne oraz wszelkich innych oséb, ktére bedg wykonywaé niniejsza
Umowe, w tym wspieraC i doradzac¢ przy jej wykonywaniu, a takze podwykonawcow
drugiej Strony i ich pracownikow/ wspotpracownikéw (dalej: ,,Osoby Fizyczne”). Kazda
ze Stron, jako administrator takich danych, zobowigzana jest do przestrzegania
wiasciwych przepiséw o ochronie danych osobowych, w szczegolnosci Ogodlnego
rozporzgdzenia o ochronie danych (RODO), w tym do spetniania okreslonych obowigzkow
informacyjnych. Informacje o tym, jak Wykonawca/Zamawiajacy przetwarza dane
osobowe ww. Osob Fizycznych dotyczacych Podwykonawcy dostepne sg na stronie:
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo (dalej: ~Klauzula”). Podwykonawca
poinformuje Osoby Fizyczne zwigzane z Podwykonawcg o tresci niniejszego ustepu oraz
Klauzuli przed udostepnianiem ich danych osobowych Wykonawcy/Zamawiajgcemu.
Podwykonawca oswiadcza, ze ww. Osoby Fizyczne zwigzane z Podwykonawca,
zapoznajg sie z trescig tej Klauzuli przed udostepnieniem ich danych
Wykonawcy/Zamawiajgcemu. Jednoczesnie, z uwagi na fakt, ze kontrahenci
Wykonawcy/Zamawiajgcego, co do zasady, przetwarzajg dane osobowe w sposob
analogiczny jak opisany w Klauzuli, zapisy tej Klauzuli, z uwagi na jej uniwersalny
charakter, majg rowniez odpowiednie zastosowanie do tego, w jaki sposob
Podwykonawca przetwarza dane osobowe OsoOb Fizycznych  zwigzanych
z Wykonawca/Zamawiajgcym, (przy czym w celu unikniecia watpliwosci wskazuje sie,
ze dane Osob Fizycznych zwigzanych z Wykonawcg/Zamawiajgcym nie bedg
przetwarzane przez Podwykonawce w celach marketingowych), chyba, ze co innego
wynika z niniejszej Umowy, a Wykonawca/Zamawiajgcy poinformuje Osoby Fizyczne
zwigzane
z Wykonawcag/Zamawiajgcym o tresci niniejszego ustepu, tej Klauzuli oraz danych
rejestrowych/kontaktowych Podwykonawcy wskazanych w komparycji niniejszej Umowy.
Niezaleznie, kazda ze Stron moze przekaza¢ wtasciwe klauzule informacyjne Osobom
Fizycznym w niezbednym zakresie oraz w przyjety przez siebie sposob (odpowiednio
do formy pierwszego kontaktu z dang Osobg Fizyczng, w tym poprzez informacje w stopce
maila, ze wskazaniem rowniez na wtasciwg polityke prywatnosci przyjetg przez dang
Strone, badz poprzez informacje podawane przy wydawaniu przepustek).
Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga powierzenia danych osobowych do
przetwarzania.
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Zatacznik Nr 5 do Umowy

Lista podmiotéw swiadczacych ustugi wsparcia Podwykonawcy*
WZOR

* w przypadku, gdy na dzien zawarcia Umowy nie wystepujqg podmioty swiadczqce ustugi
wsparcia Podwykonawcy, Zatgcznika nie wypetnia sie, jednakze powinien on pozostaé jako
zatgcznik do Umowy do ewentualnego pdZniejszego wykorzystania.
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Zatacznik Nr 6 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PRZEDMIOTU UMOWY

Harmonogram zostanie sporzgdzony przez Podwykonawce, po uzgodnieniu
z Wykonawcg i dotgczony do Umowy po zakonhczeniu Postepowania Zakupowego.
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Zatacznik nr 7 do Umowy

REGULACJE DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zabezpieczenia wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy,
zobowigzan wynikajacych z rekojmi i/lub gwarancji, a takze wykonania pozostatych
zobowigzan umownych, Podwykonawca przekaze Wykonawcy zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego netto, powiekszonego
o podatek VAT, okreslonego w § 3. ust.1, w terminie do 10 dni roboczych liczgc
od daty przestania a do Podwykonawcy podpisanej przez Wykonawce Umowy.

2. Zabezpieczenie w wysokosci mniejszej bgdz réwnej 50.000,00 zt jest wnoszone
w formie pienieznej, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010
0893 3224 prowadzony w Banku Pekao S.A.

3. Zabezpieczenie w wysokosci powyzej 50.000,00 zt moze by¢ wniesione w formie
pienieznej lub w formie gwarancji bankowej nalezytego wykonania Umowy i wykonania
kontraktowych zobowigzan gwarancyjnych. Wykonawca upowazniony jest do
zaliczenia wadium przetargowego, (jezeli zostalo ustanowione) na poczet tych
zabezpieczen.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie
pienieznej, kwote nalezy przekazac¢ na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486
1111 0010 0893 3224 prowadzony w Banku Pekao S.A.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie pienieznej
przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym Wykonawcy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka
musi by¢é bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie; musi by¢
wystawiona przez bank posiadajgcy siedzibe w Polsce (z wylgczeniem bankdéw
spotdzielczych), a tres¢ gwarancji bankowej musi by¢ zgodna z wzorem zawartym
w Zataczniku nr 7.1. do niniejszej Umowy.

7. Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy oryginat jednej gwarancji
bankowej, wystawionej wg nastepujgcych zasad:

a) gwarancja zabezpieczenia nalezytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewajgca na
kwote stanowigcg 5% wynagrodzenia ryczattowego netto, powiekszonego
0 podatek VAT, okreslonego w § 3. ust.1 niniejszej Umowy, przy czym okres, na jaki
wnoszone jest zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej 30 dni dtuzszy niz termin
realizacji Inwestycji, zakonczony podpisaniem przez Inwestora i Wykonawce
Protokotu Technicznego Odbioru Koncowego Robot bez uwag dla | Eptau Inwestycji
,0 ktorej mowa w § 1 ust.1 oraz po usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego. Planowany termin zakonczenia Inwestycji okreslono w § 2 ust. 1 ppkt
1.1.

b) gwarancja zabezpieczenia roszczen Wykonawcy na okres gwarancji i rekojmi,
opiewajgca na kwote stanowigcg 30% z 5% wynagrodzenia ryczattowego netto,
powiekszonego o podatek VAT, okreslonego w § 3. ust.1 niniejszej Umowy, przy
czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej o 30 dni
dluzszy niz okres, jaki obejmuje gwarancja jakosci lub rekojmia za wady.

8. Niewykorzystana przez Wykonawce gwarancja bankowa wygasa po okresie, na ktéry
zostata wniesiona.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt
w formie gwarancji ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia
negocjacji, zgody Wykonawcy. Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej musi byé zgodna
z obowigzujgcym u Wykonawcy wzorem gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcym
Zalacznik nr 7.2. do niniejszej Umowy.

Kazdorazowa zmiana Umowy obejmujgca zwiekszenie wartosci, naklada
na Podwykonawce obowigzek uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia wniesionego
w formie pienieznej lub w formie gwarancji bankowej — w ciggu 7 dni od daty podpisania
stosownego Aneksu do Umowy lub otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy -
pod rygorem dokonania przez Wykonawce wyptaty z wczesniej wniesionej gwarancji
bankowej.

Podwykonawca zobowigzany jest do zmiany terminébw gwarancji bankowej
w przypadku zmiany Umowy obejmujgcej zmiane termindw jej obowigzywania, a takze
w przypadku faktycznego opdznienia realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od —
odpowiednio - podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub uzyskania stosownej
informacji od Wykonawcy - pod rygorem dokonania przez Wykonawce wyptaty
Z wczesniej wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana terminédw gwarancji bankowej
nastepuje odpowiednio do terminéw zmienionych Aneksem, a w przypadku faktycznego
opo6znienia, odpowiednio do przewidywanych termindéw realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku niedopetnienia warunku okreslonego w ust., 10 powyzej, co traktowane
jest przez Strony jako niewykonanie zobowigzan Podwykonawcy wynikajgcych
z niniejszej Umowy, réznica w warto$ci zabezpieczenia zostanie potrgcona z ptatnosci
najblizszych faktur Podwykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 9
powyzej, w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Podwykonawce
zobowigzan umownych i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i/lub gwaranciji,
Wykonawca zatrzyma-kwote stanowigcg 5% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego
netto, powigkszonego o podatek VAT, okreslonego w § 3. ust.1 niniejszej Umowy,
Z pierwszej faktury wystawionej przez Podwykonawce. W przypadku, gdy wartosé
pierwszej faktury nie pokryje petnej wysokosci ustanowionego zabezpieczenia,
brakujgca kwota zabezpieczenia zostanie potrgcona z nastepnych faktur VAT
az do petnego pokrycia.

Zabezpieczenie ztozone w formie pienieznej, zostanie zwrocone Podwykonawcy
w terminie 30 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) 70% kwoty zatrzymania — 70% z 5% wynagrodzenia ryczaitowego netto,
powiekszonego o podatek VAT, po podpisaniu przez Inwestora i Wykonawce
Protokotu Technicznego Odbioru Kohcowego Robét bez uwag dla | Etpau
Inwestycji oraz po usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru kohcowego,

b) 30% kwoty zatrzymania — 30% z 5% wynagrodzenia ryczattowego netto,
powiekszonego o podatek VAT, po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi.

Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub
z zabezpieczenia ztozonego w formie pienieznej, w kazdym przypadku, gdy
Podwykonawca nie wykonuje jakichkolwiek zobowigzan przewidzianych w Umowie lub
wykonuje je w sposéb nienalezyty.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie wymagalne wierzytelnosci (w tym kary
umowne itp.) Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy mogg by¢ potrgcane z kwot
zatrzyman czasowych, o ktérych mowa w ustepach powyze;.
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17.

18.

19.

20.

Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie ztozone w formie gotowki
nie podlega zwrotowi na rzecz Podwykonawcy i stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
na pokrycie kosztow zwigzanych z zastepczym usunieciem wad i usterek w trakcie
odbioru oraz w okresie rekojmi i gwaranciji.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia z naleznosci
wynikajgcych réwniez z innych stosunkéw prawnych taczacych obie Strony —
do wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego netto, powiekszonego
0 podatek VAT, okreslonego w § 3 ust.1.

W przypadku uzyskania zgody Wykonawcy na wniesienie zabezpieczenia w formie
gwarancji ubezpieczeniowej, zapisy z punktow 1 — 17 stosuje sie odpowiednio.

Zatgczniki:

a) Zatgcznik nr 7.1. — Wzo6r gwarancji bankowej,
b) Zatgcznik nr 7.2. — Wz6r gwarancji ubezpieczeniowej,
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Wzér gwarancji dobrego wykonania kontraktu
oraz usuniecia wad lub usterek

(miejscowosé, data)

Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln
PeBeKa S.A. ul. M. Skiodowskiej-
Curie 76

59-301 Lubin

(,Beneficjent”)

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancjg”) zostata wystawiona na zlecenie

(nazwa, doktadny adres zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej
“Zleceniodawca”) w celu zagwarantowania prawidtowego wykonania przez
Zleceniodawce jego zobowigzan wynikajacych z umowy nr (numer
- jesli jest znany w dniu wystawienia gwarancji) ktéra ma zostac¢ zawarta / zawartej w
dniu pomiedzy Zleceniodawcy i Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa
S.A. z siedzibg w Lubinie, ul. M. Sktodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin (nazwa, adres
beneficjenta), ktoérej przedmiotem jest (zwiezty
opis przedmiotu umowy), (dalej zwanej “"Umowga”).

Zgodnie z Umowg Zleceniodawca winien dostarczy¢ Panstwu gwarancje dobrego
wykonania Umowy na kwote (kwota), stanowiacq ..... % facznej
wartosci brutto przedmiotu Umowy.

Wystawiajac niniejszg Gwarancje my, Bank (Oddziat) z siedzibg w
(adres Banku w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany
Bankiem), zrzekajac sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikajgacych z diugu
podstawowego, zobowigzujemy sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptacenia na
Panstwa pierwsze zgdanie kazdej kwoty do ryczattowej wysokosci:

(waluta, kwota)

(stownie: )
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po otrzymaniu Panstwa pierwszego pisemnego zadania zaptaty, zawierajgcego
o$wiadczenie, ze Zleceniodawca nie wykonat swoich zobowigzan zgodnie z warunkami
Umowy oraz wskazujgcego, na czym polegato niewykonanie tych zobowigzan.

Zobowigzanie Banku wynikajace z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej wyptaty
dokonanej zgodnie z jej warunkami.

Od dnia kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie
zredukowana do kwoty PLN (stownie: ) i
pozostanie wazna do dnia

Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
przez Gwaranta kompletnego zadania zaptaty.

W celu identyfikacji, zadanie zaptaty zawierajace wyzej wspomniane oswiadczenie,
nalezy nam przekazac za posrednictwem banku prowadzacego Panstwa rachunek, aby
potwierdzi¢, ze widniejgce na zgdaniu oraz oswiadczeniu podpisy nalezg do osdb
uprawnionych do zaciggania zobowigzan w Panstwa imieniu. Jezeli w celu przekazania
Panstwa zadania bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wéwczas bedzie zobowigzany
przytoczy¢ petny teks zadania wraz z Panstwa os$wiadczeniem i potwierdzi¢, ze
oryginalny dokument zostat przestany do Banku.

Gwarancja wazna jest do dnia ), a jezeli data ta przypadataby w dniu,
w ktorym Bank nie jest otwarty w celu prowadzenia dziatalnosci - do pierwszego
nastepujacego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej , Terminem Waznosci”).

Dokument zawierajgcy Panstwa pisemne zadanie zaptaty wraz z o$wiadczeniem lub
wyzej wskazany kluczowany komunikat z systemu SWIFT , powinien zostac
zaprezentowany w Banku, w naszej wyzej wskazanej siedzibie, przed uptywem Terminu
Waznosci.

Gwarancja powinna zosta¢ zwrécona do Banku, kiedy nie bedzie juz dtuzej potrzebna
lub niezwtocznie po uplywie Terminu Waznosci, jednakze Gwarancja wygasa
automatycznie i catkowicie:

oz uptywem Terminu Waznosci jesli Panstwa zadanie zapfaty nie zostanie ztozone w
Banku w tym terminie, nawet jezeli oryginat Gwarancji nie zostanie zwrécony do
Banku,

o na skutek zwrotu do Banku oryginatu Gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci,
przez Beneficjenta lub ub przez Zleceniodawce,

0 z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta,
potwierdzajacego zwolnienie nas przez Panstwa ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Gwarancji,

o gdy swiadczenia z tytutu Gwarancji wyptacone przez Bank osiggng kwote Gwarancji.

Gwarancja poddana jest prawu obowigzujgcemu w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie spory powstajace w zwigzku z Gwarancjg bedaq rozstrzygane przez sad
wilasciwy dla siedziby Banku.

Panstwa prawa wynikajace z Gwarancji nie mogg by¢ przenoszone bez uprzedniej
pisemnej zgody Banku.
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Zatacznik nr 7.2. do Zalacznika nr 7

W2zér gwarancji ubezpieczeniowej
nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad lub usterek

1. GWARANT:

2. BENEFICJENT:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. z siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-Sktodowskiej
76, wpisane do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez SR dla Wroctawia-Fabrycznej, IX
wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego pod nr KRS 0000110826, NIP: 692-00-00-154

3. ZOBOWIAZANY:

§1

Niniejsza gwarancja, zwana dalej ,,gwarancjg” zabezpiecza nalezyte wykonanie przez
Zobowigzanego umowy nr ......... zdnia ........ - TSRS RRSRSPOE , zawartej
pomiedzy

Beneficjentem a Zobowigzanym, zwanej dalej ,,Umowg”.

§2

Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zapfaty na
rzecz Beneficjenta kwoty do tgcznej wysokosci ..... (stownie: .....) - tgczna suma gwarancyjna, w tym:

1) do wysokosci: ... PLN (stownie: .................. ) — suma gwarancyjna z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Zobowigzanego, z wytgczeniem roszczen z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci,

2) oraz do wysokosci: ... PLN (stownie: ..........c......... ) — suma gwarancyjna z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci.

§3

Gwarant dokona zapfaty z tytutu gwarancji w terminie 14 dni (stownie: czternastu dni) od dnia
doreczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zaptaty zawierajacego oswiadczenie
Beneficjenta, ze zgdana kwota jest nalezna i wymagalna z tytutu okreslonego w §2 pkt 1 lub pkt 2,
a ponadto, ze Zobowigzany pomimo pisemnego wezwania w wyznaczonym w wezwaniu terminie
nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje zobowigzania wynikajgce z tytutu okreslonego w §2
pkt 1 lub pkt 2, oile:
1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta w tym
zakresie, na dowdd czego do wezwania dotgczony zostanie odpis z wtasciwego rejestru
w okresie nie dtuzszym niz 90 dni przed dniem doreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty lub
oryginat stosownego petnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodnos$é z oryginatem
przez notariusza.

2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry Gwarant powinien
dokonac zaptaty z tytutu gwaranc;ji.
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§4

Sumy gwarancyjne okreslone w §2 pkt 1 i pkt 2 stanowig gdrna granice odpowiedzialnosci
Gwaranta z tytutu okreslonego odpowiednio w §2 pkt 1 lub pkt 2. Kazda kwota zaptacona z tytutu
gwarancji zmniejsza tgczng sume gwarancyjng oraz sume gwarancyjng okreslong odpowiednio
w §2 pkt 1 lub pkt 2.

§5
Niniejsza gwarancja jest wazna :
1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia .....ccceeveeee. wiacznie - z tytutu okreslonego w § 2 pkt 1,
2. 0d dnia .cecceeeeenen. do dnia ..cceeeeeee. wtgcznie - odnosnie roszczen z tytutu rekojmi za wady

fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci.

| tylko wezwanie do zaptaty doreczone odpowiednio w okresie okreslonym w pkt 1 lub pkt 2
niniejszego paragrafu oraz spetniajgce wszystkie wymogi formalne okreslone w §3 bedzie
powodowato obowigzek zaptaty z tytutu gwarancji.

§6
1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) niedoreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty przed uptywem terminéw obowigzywania
gwarancji,

2) wykonania przez Zobowigzanego zobowigzania bedgcego przedmiotem gwarancji,
3) wyczerpania fgcznej sumy gwarancyjne;j,

4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan
przewidzianych w gwarancji, przed uptywem terminédw waznosci gwarancji,

5) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przez Beneficjenta przed
uptywem termindw obowigzywania gwarancji.

2. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane
beda przez sad wtasciwy dla siedziby Beneficjenta.

3. Wierzytelnos¢ z tytutu gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.

4. Niniejszg gwarancje sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Beneficjenta i Gwaranta.

Gwarant
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1.

Zatacznik nr 8 do Umowy

WLASNOSC INTELEKTUALNA

W ramach ryczattowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy,

Podwykonawca przenosi na Wykonawce z chwilg odbioru Przedmiotu

Umowy/poszczegdélinych Etapéw Przedmiotu Umowy, cato$¢ autorskich praw

majgtkowych do wszystkich utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

w szczegolnosci dokumentacji ,oprogramowania aplikacyjnego” sterownikow i paneli

operatorskich, zawierajgcej zapisany na odpowiednim nosniku w petni edytowalny zapis

ustawienia parametrow urzadzen/instalacji tworzgcych ukfad sterowania wraz

Z ,komentarzami” i ,instrukcjami” programowania (w szczegoélnosci w petni edytowalne

stworzone zapisy algorytméw sterowania sterownikdw i paneli operatorskich

stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” lub ,oprogramowanie uzytkowe”), a takze do
nieograniczonej liczby ich egzemplarzy, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) w odniesieniu do elementéw stanowigcych utwér, jakim jest program komputerowy
w rozumieniu art. 74 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509):

a) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie,

b) prawo do zwielokrotniania kodu, zapisu ustawien parametréw urzgdzer/ instalacji
tworzgcych uktad sterowania, stworzonego oprogramowanie sterownikow
i algorytméw sterowania (zostang dostarczone przez Podwykonawce Wykonawcy
na nosniku CD/DVD/innym w ilosci okreslonej przez Strony) lub ttumaczenia formy
(dekompilacja), wtgczajac w to prawo do trwatego lub czasowego zwielokrotniania
w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, a takze
opracowania (ttumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez
ograniczania warunkow dopuszczalnosci tych czynnos$ci, w szczegolnosci, ale nie
wylgcznie, w celu wykorzystania dla celéw wspodidziatania z programami
komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu,
uzyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zblizonej formie,

c) wprowadzanie, uruchamianie, wysSwietlanie, stosowanie, przekazywanie
i przechowywanie, uzyskiwanie dostepu,

d) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany,

e) wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych,

f) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaz, najem,
dzierzawe lub inng umowe cywilnoprawna,

g) obrét oryginatem, albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono oprogramowanie,

h) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego, zapisu
ustawien parametrow urzadzen/instalacji tworzgcych ukfad sterowania,
oprogramowania sterownikéw i algorytméw sterowania - wykonywanie autorskich
praw zaleznych, polegajgcych w szczegolnosci na ttumaczeniu, przystosowywaniu,
zmianie uktadu i jakichkolwiek innych zmianach w programach komputerowych,
a takze na dokonywaniu zmian w jego kodach zrédtowych oraz dokumentaciji
wynikajgcych z potrzeby zmiany i wprowadzenia nowych rozwigzan projektowych,
zastosowania nowych programow i technologii informatycznych, ograniczenia
wydatkow, zmiany obowigzujgcych przepisow itd.,

i) prawo do okreslenia nazw Programu, pod ktérymi bedzie on wykorzystywany
lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, wigczajgc w to prawo
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do zarejestrowania na swojg rzecz znakéw towarowych, ktérymi oznaczony bedzie

Program lub znakéw towarowych, wykorzystanych w Programie.
Z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca nabywa prawo wtasnosci egzemplarzy
utworu oraz nosnikdw materialnych, na ktorych utwér zostat utrwalony, w tym
w szczegolnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej i powykonawczej, w tym
z zakresu poszczegoélnych branz, oraz nosnikéw, na ktérych utrwalone sg utwory
0 charakterze oprogramowania, zapisu ustawien parametréw urzadzen/ instalacji
tworzgcych uktad sterowania, oprogramowania sterownikow i algorytmow sterowania,
zawierajgce w petni edytowalne aplikacje wraz z wszelkim hastami i wersjami
edytowalnymi bibliotek.
Podwykonawca oswiadcza, ze z chwilg ustalenia prawa, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
bedzie go fgczyt z osobami, ktére wniosty wkiad twdérczy w celu realizacji Przedmiotu
Umowy, tego rodzaju stosunek prawny, ktéry skutkuje wykonaniem przez nich Przedmiotu
Umowy bgdz jego poszczegdlinych elementéw w warunkach okreslonych, odpowiednio, w
art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jednoczesnego
odmiennego, niz ustawowe, uregulowania kwestii utworéw pracowniczych badz inny
stosunek prawny, na podstawie, ktérego Podwykonawca nabyt od tych oséb prawa lub
uprawnienia, ktére nastepnie zobowigzuje sie przenies¢ lub udzieli¢ Wykonawcy
na podstawie niniejszej Umowy. Jednoczes$nie Podwykonawca oswiadcza, ze nie
zobowigzywat sie w stosunku do ww. osdb, bedgcych autorami, do rozpowszechnienia
wktadow tworczych w jakimkolwiek terminie, ani nie okreslat ich, jako przeznaczonych
do rozpowszechnienia.
W ramach ryczattowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy wykonane
oprogramowanie (zaprogramowanie sterownikéw, zapisy algorytmoéw sterowania
sterownikow i paneli operatorski) powstate w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy
stanowi¢  bedzie wlasnos¢ Wykonawcy od chwili odbioru  Przedmiotu
Umowy/poszczegolnych Etapdw Przedmiotu Umowy.
W ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy,
Podwykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Wykonawce wszelkich zmian,
modyfikacji, aktualizacji i uzupetnien utworéw (w tym zaprogramowania sterownikdw,
zapisow algorytméw sterowania sterownikoéw i paneli operatorski) powstatych w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zezwala Wykonawcy na wytgczne
wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworow i ich opracowan na wskazanych
polach eksploatacji, korzystanie i rozporzadzanie nimi oraz przenosi na Wykonawce
wyltgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na ww. polach
oraz korzystanie i rozporzgdzanie nimi. Powyzsze odnosi sie rowniez do baz danych
spetniajgcych cechy utworu.
Nabycie autorskich praw majgtkowych, na polach eksploatacji okreslonych w ust. 1
powyzej, nie jest istotg Umowy, lecz ma na celu umozliwienie petnego wykorzystania
przez Wykonawce utwordw, ktére powstang w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy,
a wartosc tych praw nie przekracza: -kwoty .............. zh*
(wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie utwory i wszystkie pola eksploatacji).
* - W przypadku, gdy wartosc autorskich praw majgtkowych przekroczy 10 000,00 zt, bedzie ona stanowita
odrebng pozycje na fakturze.

W ramach uzyskanego wynagrodzenia Podwykonawca zobowigzuje — sie
do niewykonywania przystugujacych mu osobistych praw autorskich do utworéw, ktére
powstang w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci, wzgledem Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

jego licencjobiorcow oraz nastepcoéw prawnych. Ponadto, w zakresie, w jakim osobiste
prawa autorskie nie przystugujg Podwykonawcy, lecz osobom wymienionym w ust. 3
powyzej, Podwykonawca zobowigzuje sie, ze te osoby nie bedg wykonywac
przystugujgcych im osobistych praw autorskich wzgledem Wykonawcy, jego
licencjobiorcow oraz nastepcow prawnych (z zastrzezeniem sprawowania przez
Podwykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi to Przedmiot Umowy).

W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola
eksploatacji zwigzanego z korzystaniem z utworéw, Podwykonawca zobowigzany bedzie
w terminie 7 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia przenies¢
na Wykonawce prawa autorskie majgtkowe na wskazanym polu eksploatacji w ramach
wynagrodzenia przewidzianego niniejszg Umowa. Podwykonawca zobowigzuje
sie w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy do jednoczesnego udzielenia
Wykonawcy zezwolenia wytgcznego na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do utwordéw i ich opracowan na tym polu, korzystanie i rozporzgdzanie oraz przenosi
na Wykonawce wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do utwordw i ich opracowan na ww. polu, korzystanie i rozporzgdzanie.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnosé odszkodowawczg za skutki niezawinionego
naruszenia przez Wykonawce praw wytgcznych osdb trzecich, przy korzystaniu z utworu
powstatego w wyniku realizacji Umowy. Odpowiedzialnos¢ ta jest niezalezna od winy
Podwykonawcy.

Podwykonawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, zwalnia Wykonawce
ze wszelkich roszczen podmiotow trzecich, o ile takie roszczenia zwigzane
sg z naruszeniem jakiegokolwiek prawa chronigcego przedmiot wtasnosci intelektualnej,
w zwigzku z uzywaniem przez Wykonawce Przedmiotu Umowy. Podwykonawca
zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich zasgdzonych odszkodowan oraz innych kosztéw
poniesionych przez Wykonawce, w tym kosztéw zastepstwa procesowego oraz
poniesionych kosztéw pomocy prawnej.

PowyZzsze regulacje majg zastosowanie pod warunkiem, ze Podwykonawca:

1) zostanie powiadomiony przez Wykonawce o takim roszczeniu,

2) otrzyma pomoc w zakresie udostepnienia informacji i materiatéw.

Podwykonawca ma obowigzek, na swoj koszt uzyskac dla Wykonawcy prawo do dalszego
uzywania oprogramowania spetniajgcego cechy utworu lub zastgpi¢ takie
oprogramowanie innym oprogramowaniem, nienaruszajgcym powyzszych praw, lub
zmieni¢ oprogramowanie w taki sposéb, ze przestanie ono narusza¢ powyzsze prawa.
Powyzsze nastepuje na warunkach (polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie
gorszych niz okreslone przez Strony w tgczacej je Umowie. Dostarczone oprogramowanie
bedzie spetnia¢ wymagania Wykonawcy w stopniu nie mniejszym, niz oprogramowanie
podlegajgce wymianie. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne
naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, powstate w wyniku uzywania oprogramowania
w sposéb inny, niz okreslony w niniejszej Umowie, umowie licencyjnej lub innej stosownej
umowie.

W celu korzystania przez Wykonawce z oprogramowania firm trzecich, Podwykonawca
dostarczy wraz z oprogramowaniem licencje (za wyjgtkiem sytuacji, gdy licencje pobiera
sie samodzielnie poprzez strone internetowa). Licencja udzielona jest na warunkach
producenta, ktére Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac.

Nabycie licencji na oprogramowanie, ktére stanowi oprogramowanie systemowe, nie jest
istota Umowy, lecz ma na celu umozliwienie prawidtowego funkcjonowania Przedmiotu
Umowy.
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15.

16.

17.
18.

19.

Wykonawca ma prawo przenoszenia praw nabytych niniejszg Umowg na osoby trzecie,
udzielania licencji lub innego upowaznienia bez odrebnej zgody Podwykonawcy
lub Twércéw i bez wyplacania Podwykonawcy Ilub Twoércom  dodatkowego
wynagrodzenia.

Udzielone na podstawie Umowy zgody i zezwolenia majg charakter bezterminowy
i sg niewypowiadalne, za wyjatkiem przypadkdéw wyraznie okreslonych w Umowie.
W zwigzku z naturg tych zobowigzan oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalajg,
ze w razie uznania tego postanowienia za nieskuteczne Ilub niewazne, udzielone
zezwolenia i zgody mogg by¢ wypowiedziane z zachowaniem dziesiecioletniego okresu
wypowiedzenia poczgwszy od daty wykonania przedmiotu Umowy, ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego.

Podwykonawca zobowigzuje sie nie korzysta¢ z uprawnienia do wypowiedzenia zgéd.
Podwykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia kary umownej w wysokosci 1% wartosci
ryczaltowego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w sytuacji
wycofania udzielonych zgdd lub zezwolen, o ktdrych mowa w niniejszym Zatgczniku.
Postanowienia niniejszego  Zatgcznika obowigzujg réwniez po  wygasnieciu
lub rozwigzaniu Umowy.
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Zalacznik nr 9 do Umowy

Nazwa kontraktu (projektu) p'eB eK‘a Przedsiebiorstwo Budowy Kopal PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

PROTOKOL FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA ROBOT nr I XX/MM/RRRR |

Adres budowy
dres budon Zatgcznik do fakturynr. ... ... ... ...
Sporzadzony w dniu| RRRR-MM-DD |przy udziale przedstawicieli:

Przedsigbiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A. Pani / Pan:|Imig i Nazwisko
WYKONAWCA ul. Marii Sktodowskiej-Curie 76

59-301 Lubin Pani / Pan:|Imig i Nazwisko

[ Pani / Pan: |Imiq i Nazwisko l
PODWYKONAWCA
NAZWA | Nr umowy przychodowej/zlecenia (Attado): | XXXX/XX/XXXXX I
INWESTYCJI:
NAZWA
ZADANIA:
Wadniachod | RRRR-MM-DD | do | RRRR-MM-DD wyl dania na p Umowy nr [ XXXX/XXIXXXXX | zdnia | RRRR-MM-DD

(jesii sq dopisat kolejne aneksy)

Komisja stwierdza co nastepuje :

1. Zakres zadan objetych niniej: p jest zgodny z

ym w
2. Na [ okresla si¢ stan zaawansowania zadan zgodnie z ponizszym zestawieniem:
okt roven | WAroSErbOt | oy oot | wartose robst | tiose oot | wartose robot wwmzvnyh:od Miantoac1bit
t e e Cena dovykonania | 9200308 | yyonanyen | wykonanyen | wykonanyeh | wykonywanyen | poczaty | 4P | oznaczenie | Numer PSP
o jonostiowa | wgumowy | VST g wokiesie wokresie ‘budowy P PRWIL (SAP)
P Ziecenia protokotw | protokolow | rozliczeniowym | roziczeniowym | - narsstajaco - | < "3staRe0 -
(5x6) 8410 (9+11)
H Joip] H H ] [éasé b %] 12} ilosé 1ut %) = fioge hub %] ) flogé lud %] (& o) &)
o @ ) ) o) ) D ) ) ) [T [0 Rl T i)
1 Zadanie (etap) 1 0,00 21f 0,00 2 0,00 21 0 0,00 24 P XXX
2. | Zadanie (etap) 2sss 0,00 21 0,00 2I 0,00 21 o 0,002 P.KXOUKXXX
0,00 24 0,00 21 0,00 zi o 0,00 21 PUKXOOOK-XX
n. | Zadanie (etap) n 0,002 0,002 0,00 2 0 0,002 PLK XXX
Razem:| 0,002 0,002 0,002} 0,002
3. Zadania ujete w ww. ieniu zostaty wy zgodnie z p q
4. Do niniej tokolu zostaty i i iwi: ds bedace - zgodnie z zapisami i Y- do y zadan
PODWYKONAWCA WYKONAWCA
1 2
Ppodpis i pieczatia imienna osoby upowaznionej podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej
5. Czy umowa z kontrahentem zawiera wymaég wniesieni i i 'yl ia umowy: TAK
6. Czy z i i lez y ia umowy " / weksel in blanco / gotéwka / inne": NIE
2 i 3 & : . g 70% g
7. Wobec wykonania umowy zatrzymuje sie réwnowarto$¢ ZNWU z faktury w wysokosci: 0,00 zt 30% do dnia
8. Udziat w kosztach budowy (kompensata): NIE jezeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zt + VAT
9. Udziat w i budowy NIE jezeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zt + VAT
10. Warunki pfatnosci: np. ptatne w terminie __ dni od dnia i ionej faktury i j w ciagu 5 dni do siedziby firmy **
11. Protokét podstawg do wystawienia faktury VAT.
Sprawdzono w zakresie ZATWIERDZAM
zgodnosci rozliczer finansowych w zakresle zgodnosci rzeczowej | finansowej
Otrzymuja:
1 x PeBeKa S.A. (archiwizacja na budowie)
2 x kontrahent (1 egz. jako zalacznik do faktury)
podpis | pieczatka imienna osoby upowaznionej podpis i pieczatka imienna 0soby upowaznione)

* - niepotrzebne skreslié
** - wpisac zqodnie z zapisami zlecenia/umowy
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Zalacznik nr 10

Zatgenik Nr 1 do Zangdzenia Wewnetranega Nr11/21

P0/2021/03/01641
I Pracdilghiontwo Bdawy Hopiti fealn 5.4, POUSEaWOWe wymagania BHP, achrony-ppoz..oraz ochrony
pEBEKa Srups KGRI $rodowiska dla Podmiotdw Zewngtrzaych

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
Sradowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych

P0O/2021/03/01641




Zaigcznik Nr T do-Zarzadzenia Wewnetrznego Nr11/21
PO/2021/03/01641

PEREKa Drodistianee Budowy Kopsin Pelaka 5.4, Podstawawe wymagania BHP, ochrony ppot, oraz ochrany

Grups KGHE $rodowiska dla Podmiotéw Zewnatrznych

Spis tresci

T VB e 3
2. Terminy i definicie ......oveeevieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 3
3. Wymagania 0goIne .......c..cocuemeeemeoreeeeee e eeeeeoe. 4
4. Wymagania BHP........cc.oueieeeeeeeeecneeeeeeeeeeseee oo 4
5. Pracownicy Podwykonawcow.............. BSOSO
6. Sprzet Podwykonaweow ...........cocooeveveveemieon raeerenannnns 11
7. Zaplecze Socjalng.........coueuvvvmceeereereeeereraerarnn, feereenennanes 12
8. Ochrona przeciWpOZaroWa ...........cciveeeveemeeeereeeeveeeeeonn, 12
9. Ochrona SrodoWisSKa ..........ccoemeeeeeoeeeeeeeeeoeoeo 16
10. Zglaszanie nieprawidfowosci i uchybien. Zdarzenie
wypadku przy pracy, pozaru, awarii podczas realizacji prac

~ alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc............ 16

11. Kontrola stosowania i spelnienia wymagan ..................... 16
12. Zatgczniki............... ettt e ettt ee e s e et teae e msenons 18
PO/2021 /03701641 2

44




Zafgcznik Nr 1 do 2arzgdzenia Wewnetrznego Nr 1121

PO/2021/03/01641
T Nty Puzedsigblorstig Quitawy Kopeh FEBaIs .2, Podstawowe wymagania BHP, ochrany ppot. oraz achrony
P 33 BHB Grups KGHH irodowiska dla Podmiotéw Zewnetranych
v
1. Wstep
1.1, Celem niniejszego dokumentu jest okreslenie wymagar i zasad postepowania

1.2

1.3,

14.

1.5.

W obszarach bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej,

achrony Stadowiska oraz ochrony os6b [ mienia dld Podmiotéw Zewnetrznych
padezas wykonywania i realizacji prac na rzecz lub-w imiéniu Przedsigbiorstwa
Budowy Kapalri PeBeKa S.A. (zwanego dalej takze: PeBeKa S.A).

Niniejsze wymagania sg elementem realizacji Palityki Zintegfowanegpf Sytemu
Zarzgdzania ohowigzujgcej w Przedsighiorstwie Budowy Kapalii PeBeKa S.A.
Dokumerit zawiera minithium wyriagar, jakie talezy spelni¢ dla zapewnienia
bezpleczeristwa podczas wykonywania zleconych prac. Zostat on dostosowany
do potrzeb | specyfiki Przedsigbiorstwa Budowy Kopalii PeBeKa S.A. i jest
zgodny z powszechnie obowigzujgeymi wymaganiami prawnymi oraz
wewngtrznymi aktami nermatywnyml,

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokfddne zapoznanie swoich pracownikéw oraz
pracowriikéw dalszych Padwykonawetw oraz Dostawcdw i Poddostawcew
z trescig tego dokumenty, a nastepnie egzekwowanie zawartych w nim
postariowiert.

W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach
nieprzewidzianych ninigjszym dokumentem nalefy postepowaé zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska,

2. Terminy i definicje

2.1,

2.2.

2.3.

Podmioty Zewnetrzne (Oferenci, Podwykonawcy, Dostawcy, Najemcy,
Usfugodawey), zwani dalef Podwykonawcg - osaba fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna, nieposiadajgca osobowosci prawnej, jak réwniez
pracownik, realizujgey prace jednoosobowo, w Zespdle lub osoba Kierujgea
pracy zespoifu wykonawczego w migjscu $wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa
S.A.

Wykonawca - Przedsigbiorstwo Budowy Kopalii PeBeKa S.A. vel. PeBeKa
S.A. vel. Przedsiebiorstwo.

Inwestor/Zamawiajagcy - podmiot na rzecz, kiérego PeBeKa S.A. jako

24.

2.5,

26

b et e A i e S 4 B A B 4 A aren

Wykonawea wykonuje prace.
Frzedstawiciel Wykonawcy — osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedziaina
Zza npadzér nad realizacja  obowigzkéw  umownych, wskazana
 wymieniona w umowie.

Koordyniator BHP - osoba wyzhaczona w-cel nadzory nad bezpieczefistwem
migdzy pracodawcami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace osaby zatrudniene przez rdznych pracedawcdw.

Stuzby Prewencyjne — Przedstawiciele PeBeKa S.A. Siuzby BHP, Ochrony
PrzeciwpoZarowsj, Ochrony Srodowiska, Zakiadowy Spoleczny Inspektor
Praey, oscby dozoru.
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Zatgcznik Nr1 do Zarzadzenia Wewngtrznego Nr11/21
P0/2021/03/01841

»—"8“"7-
PeBefa

2.7.

2.8.

Przedsighiorscea Budavey Kaplé peteis 5.4, FOdSTaWOwWe wymagania BHP, ochrony ppot. oraz ochrony
Grupa RGHM sradowiska dla Padmiotdw Zewnetrzoych

Stan po spozyciu alkoholu — rozumie sig przez to stan organizmu, w ktérym
wykryto st¢zenie alkoholu za pomocg urzgdzenia stuzgcege do jege pomiaru
w jakiejkolwiek wysokosci powyzej 0,00 promila.

Frace nicbezpieczne pod wzgledem peoZzarowym - prace remontowo-
budbwlane 2wigzane z uzyciem otwartego ognia, cigciem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewngtrz lub na dachach
obiektdw, na przyleglych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze
prace remontowe-budowlane wykanywane W strefach zagrozonych wybuchem.

3. Wymagania ogélne

3.1.

3.2,

Podwykonawca zobowigzany jest do pizestrzeganhia przepiséw prawnych
i powszechnie obowigzujgeych zasad BHF, przepiséw przeciwpozarowych
i ochrony Srodewiska oraz wewngtrznych akidéw normatywnych obowigzujacych
w PeBeKa S.A. jak i u Inwestora/Zamawiajacego na terenie, kidrego
prowadzonego moga by¢é roboty i ustugi.

Osoby edpowiedzialne w imieniu PeBeKa S.A. za nadzér i realizacje umowy
(dotyczy réwniez umowy, najmu, dzierzawy), w przypadku jej podpisania,
zobowigzane sg m.in. do:

a) sprawowania nadzord ze strony PeBeKa S.A. nad Podwykeonawcami do
¢zasu zakoriczenia realizatii i rozliczenia przedmiotu umowy,

b) przekazania Wykonawcom odpowiednich dokumentéw i informagji
dotyczgeych warunkéw srodowiska pracy, zagrozer dla Zdrowia i zycia
pracownikéw zwigzanych z wykonywang przez nich praca, Srodkow
achrony eliminujgcych lub oegraniczajgcych mozliwo$é wystapienia
zagroZeri i skutkéw ich dziatania,

¢} uzyskania od Podwykchawcéw dokumentow uprawniajgcych do
gospodarowania odpadami {o ile sg wymagane) oraz dokumeritéw
potwierdzajgcych ilo§¢ wytworzonych odpadéw i przekazanych do
zagospodarowania,

d) egzekwowania od Podwykonawcéw przestizegania zapisow zawartych
w niniejszych zasadach.

4. Wymagania BHP

il

4.1,

4.2,

4.3.

Frace na terenie Pebeka S.A., Inwesiora/Zamawiajgcego lub w innym,
wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych robétprac na rzecz
Przedsigbiorstwa muszg byg realizowane w oparciu o postanowienia umowy,
Planu BIOZ, dokumenty wewnetrzne, wiasciwej instrukcii bezpieczriego
wykonywariia robét (IBWRY), technologii, itp.

W miejscu $wiadczenia pracyfrobdt/usiug na rzecz PeBeKa S.A. obowigzujg
powszechne przepisy prawa oraz wewneirzne akty normatywne dotyczace,
JjakoSci, bezpieczeristwa 1 higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowegs,
achrony $rodawiska, ruchu osobowego i materiglowego araz echrony zakiadu,
ktérych Podwykonawca, jego Pracownicy oraz dalsi Podwykonawcy, pracujacy
na jego rzecz sg zobowigzani do stosowania.

Wejscie na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajacego lub inne, wskazane
umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., mozliwe
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4.4.

4.5,

4.6.

47,

4‘8!

4.9,

4.10.

$rodowiska dla Podmiotéw Zeéwnetiznych

jest zgadnie z obowigzujacy na tererie dane] jednostki organizacyjne]
procedurg ruchu osobowao-materiatowego.

Podwykonawca jest zobowigzany organizowad, przygotowywaé oraz
prowadzI¢ prace w.-sposéb zapobiegajacy wypadkom, chorobom zawedowym,
pozaram oraz degradacji Srodowiska,

Podwykonawca w przypadku zatrudnienia dalszych Fodwykonawcow jest
zobowigzany do pomfonnowanla PeBeKa S:A. oich zatrudnieniu oraz powinien
uzyskac zgode pisemna na ich wprowadzenié na teren Przedsiehiorstwa lub
inne, wskazatie umownié migjsce wykonywaria zZleconych prac na rzecz
Przedsigbiorstwa, W przypadku koniecznoscl wprowadzenia nowego dalszego
Podwykanawcy, ktory nie byt zgloszany w Umowie, Podwykanawca musi
uzyskaé zgode pisemng PeBeKa S.A. oraz Inwestora/Zamawiajacego na
zatrudnienie danego Podwykenawcy.

Podwykonawea odpowiada za swoich pracownikéw, a takze za pracownikéw
swaich dalszych Podwykonawctw ¢zy Dostaweéw na fych samych zasadach
jak za swaich pracowniikéw, dotyczy réwnieZ dokaonanych szkod.

Osoby wchodzate na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne,
wskazane umoWnie miejsce wykonywania zleconych prac ha rzecz PeBeKa
S.A. lub z niego wychodzace sg zobiowigzarie do paddawania sie kontroli
zawartoscl alkoholy w wydychanym powietrzu, jak réwniez na wezwanie
upowaznionej osoby kontrolujgée] zgodnie z-lokalnymii uregulowaniami.

Za kazdorazowe stwierdzenie stanu po- spozyciu alkcholu u pracownikéw
Podwykoriawey, naruszenle zakdZu uzywania substaricii psychoaktywnych
przez Podwykonawce, pracownikéw Podwykonawcy oraz  osoby
wspdlpracujgce: przy wykanywariiu umiowy araz za nlezastosowanie sie przez
ww. osoby do wewnetrznych pracedur obow:qzu]qcych u inwestora
fZamawigjgcego lub w Innym, wskazanym umownle miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKsd S.A., w Zakresie procedury kortroli na
obecrios¢ alkoholu | substancii psychuaktywnych PeBeKa S.A. ma prawa
naliczyé Podwykanawcy kary umowne zgodnie z podpisang umowa.
Podwykenawca zohowigzany jest do bezwzglednego pfzestrzegania zakazu
palenia wyrobow tytomowych oraz tzw. e-papieroséw (réwniez w pojazdach).
Wyjatek stariowig miejsca do tego przeznaczone i oznakowane tabliczkg ,Tu
wolno pali¢”, zaopatrzone w pojemniki na odpady i zapewniajgce nalezytg
wentylace, wykluczajacg mozliwosé oddZiatywania dymu tytoniowega na inne
osoby i pomieszezents.

Padwykonama jest zoboquzany do WSkazanIa Klerqucego Zespolem /

oraz zapewmema Zew przypadku opuszczenra strefy pracy przez Kleru;apego

Zespolem / Kierownika Robdt dalsze wykonywanie pracy bedzie maziiwe

jedynie w przypadku wyznaczenia i przydzielenia hadzorujqcego (brygadzisty),

do ktérego obowigzkéw nalezeé bedzle:

a) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejecie od
kierujgcego Zespolem / Kierownika Robot, jezeli zostalo przygotowane
wiasciwie,

b) zaznajomienie nadzorowanych  pracownikéw z  warunkami
bezpiecznego wykonywania pracy/robét,

c) sprawowanie cigglego nadzoru nad pracownikami  procesem pracy,

d) powiadomienie dopuszczajgcego lub koordynujgcego o zakoriczeniu
pracy.

PO/2021/03/01641




Zatzeenik Nr 1 do Zarzadzeriia Wewngtrznego Nr 11/21
P0/2021/03/01641

PO
peRgla

4.11.

4.12,

Pizeditablarston Budswy Kasali Peseka 5.4 Podstawowe wymagania »BHP, ochmn\'r ppoi. araz achrany
Srups KGHY Srodowlzka dia Podmiotéw Zewnetrznych

Kierujigey Zespolem / Kierownik Robdét z ramienia Podwykonawey w kazdym
driiu przed rozpoczeciem prac i kaZdorazowe w przypadku zmiany technologit
(zmiana technologii wymaga aneksowania/akiualizacji IBWR) zobowigzany jest
do przeprowadzénia instruktazu stanowiskowego pracowrikom zespolu, kidry
bedzle obejmowac:

a) zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystapi¢ podczas
realizacji prac/robdt,

b) uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, oméwienie IBWR
w szczegdlnosci w zakrésie biezgcych prac oraz ewentualnych zmian,

c) oméwienie sposcbu poruszania sie po wyznaczonych ciggach
komunikacyjnych,

dy sprawdzenie kompletnoSci stosowanych érodkéw ochrony zbiorowej
i indywidualnej wymaganych do danych prac (czy pracownicy sg
wyposazeni w wymagang odziez roboczag, buty, helm ochronny,
ochronniki stuchu, maske przeciwpylows, rekawice, okulary/przylbice
itd) stosownie do =zagrozeri wystepujacych podczas realizacii
praefrobét,

€) przeglad wszystkich narzedzilelektronarzedzi niezbednych do
wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego
(wszystkie narzedzia/elekironarzedzia muszg by¢ sprawne, bezpieczne
i postadaé wymagane dopuszczenia),

f) przeglgd (wraz z zespolem pracownikow) stanu technicznego
rusztuWan i potwierdzeriie, Zze rusziowantia, ktdre bedg wykorzystane do
prac s3 bezpieczne (wpis w protokole odbioru rusztawania),

g) omdwienie sposcbu przeprowadzenia prac na wysokosci, instruktaz
poprawnego stosowania zabezpieczef (szelki, amortyzator, linki itp.)
podczas prac na wysgkosciach oraz sposobtt bezpiecznego korzystania
Zz maszyn i urzgdzen {. podnosnikéw keszowych, drabin itd.
sprawdzenie wymaganych dopuszczern technicznych (badania
techniczne, protokotykontroli kalibracji czujnikéw itd.),

h) sprawdzenie stanu technicznego urzadzeri i akcesdriow dla prac
transporty bliskiego, przeglad zawiesi, hakdw (wtymich zabezpieczen),

i) omodwienie inych zagroZeri i sposobu organizacfi prac stosownie do
prowadzonych prac/robst.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow Podwykenawcy zostanie
udokurentowané wpisem do Ksigzki Instruktazu Stanowiskowego znajdujgcej
sie w biurze osoby dozoru Podwykonawey, w migjscu Swiadczenia pracy na
rzecz PeBéKg S.A.

Ul

4.13.

4.14.

Podezas prowadzenia robét, kidrych wykonanie przewiduje zaangaZowanie
wtym samym czasie w migjscu Swiadczenia robotlpracy/dostaw rzecz PeBeKa
S.A., co najmrie] 30 osdb pracujacych na jego rzecz, Podwykonawca jest
obowiazany, zapewnic przeprowadzanie przez wykwalifikowanego pracownika
BHP, minimum raz w- tygodniu, kontroli warunkow pracy. Wyzsj wymlemony
przeglad BHP stwierdzonych niezgodnosci/zagrozen lub ich braku powiriien
zosta¢ udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie
z zalgeznkiem nr 5 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska dla Podmiotdw Zewnetrznych
i przestany niezwioczpie na adres mailowy: bho@pebeks.contol
Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na miejsce swiadczenia pracy na
rzecz Przedsigbiorstwa, 0sdb niepostugujacych sie jezykiem polskim w stopniu
komunikatywnym, jest zobowigzany zapewni¢ na kazdej zmianie roboczej
6
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4.15.

4.16.

4.17.
4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

obécno$é wyznaczonego, upowaznionego przedstamciela umozliwiajacego
plynng kemunikacje ze wszystkimi-pracownikami w jezyku polsktm
Przedstawiciel, o ktérym mowa w pkt. ‘4.14 musi wykazat sie znajomoscig
Jezyka polskiego w stopnit dwarantujgcym plyhne tiumaczenie 2ze
zrozumieniem wszystkich poleceri draz instrukeji ustnych i pisemnych
wydawanych przez pracownikdw Przedsigbiorstwa w jezyku polskim, na jezyk,
ktérym poslugujg sig pracownicy Wykonach.

Pracowmcy Podwykonawcy nieméwigey w Jezyku polskim muszg posladaé przy
$obie numer felefonu oraz imie i nazwisko wyzraczonhego przedstawiciela,
o ktérym mowa w pkt. 4.14,

Podwykonawcy S$wiadczacy prace na rzecz PeBeKa S.A. sg zobowigzani do
utrzymywania tadu { porzgdku w miejscu ptacy podczas trwaria robét.

Odpady oraz narzedzia i materialy nalezy porzadkowad i magazynowad na
bieZaco ‘oraz po'kazdym dniu pracy, w $poséb. nlestwarzajgcy 2agrozenia dia
os6b postronnych.

Wszystkie stosowané urzgdzenia, harzedzia, pojemniki, butle, pojazdy,
drabiny, rusztéwania nalezyprzechowywacjedymeWWyznaczonych miejscach
orazw sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla oséb-postrernych.

W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym migjscu wykonujg prace
pracownicy zatrudriieni przez roznych Podwykonawcéw, PeBeKa S:A. moze
zoﬁowlqzaé tych Podwykonawcéw do  wyznaczénia koordynatora
sprawujgcego nadzér nad bezpieczeristwern | higieng pracy wszystkich
praccwnikow zatrudmonych w tym samym mlejscu w trybae art 208 KP,
Koordynator BHF ma obowiazek min. ustalic zasady wspéldz:aiama
uwZgledrildjgce sposoby postepowania w pizypadku wystapienia zagrozen dia
zdrowia lub Zycia pracownikéw.: oraz informowad wszystkict Podwykaonawcdw
0 dzialaniach w zakresie zapcbiegania ZagroZéniom zawodowym
wysteptjgcym podezas wykonywania przez nich pras.

Wyznaczenie koordynatora, o ktérym mowa w pkt. 4.20 nie zwalnia
poszczegclnych précodawcéw z obowigZku Zzapewhienia bezpieczersiwa
i higieny pracy zatrudnionyrn przez nich pracownikom,

Padwykonawca jest zobowigzany (o ile inaczej nie stanowi zapis w umowie) do
opracowania | przediozenla Przedstawiclelowi PeBeKd SA. w wersji
edytowalnej (MS Ward) IBWR (dotyczy prac/robdt na powierzchni). technologii
lub innyeh wymaganych umownie dokumentéw, 'w tefriinie e pézniej ntz na
6 dni oboczych przed rozpoczeciem prac — celem jege sprawdzenia.

Podwykonawca przed przystapieniem do prac powinien uwzglednié czas

e

424,

4.25.

potrzebny na sprawdzeriie ww. dokumentéw przez Przedstawiciela PeBeKa
S:A, jak tez czas potrzebny na wprowadzanie zgloszonych uwag i poprawek
oraz czas potrzebny na ichr akceplacje przez Przedstawiciela PeBeKa S.A.
Schemat IBWR zawiera Zatgeznik nr 2 do Podstawowych wymagari BHP,
ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska dia Podmiotéw
Zewnetrznych.

IBWR jest dokumentem opisujacym szczegdlowo planowany spaosdb
bezpiecznego przygotowania i wykonywania prac sporzadzanym przez
Wykonawce, kidry zapewnia réwniez jego tiumaczenie na jezyk, kidrym
postugu;a sle pracoWnlcy Podwykohach Koszty ttumaczenia ponosi
w przypadku gdy w ramach umowyipro;ektu Podwykonawca zatrudnia
dalszych Podwykonawcdw to wéwezas Podwykoriawea zobowlgzany jest do
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4.26.

4.27.

4.28.

4.29,

4.30.

4.31.

4.32.

4.33.
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gpracowania jednolite] IBWR obejmujacej caly zakres i organizacje prac (w tym
prac realizowanych przez dalszych Podwykonawcéw). W szczegdinosci
dotyczy to opisu dziatari odnoszacych sie do zagroZzeri wyriikdjgcych
z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad i odpowiedzialnosci w zakresie
koordynacji prac{ zespoldw,

Dokument IBWR uznaije sig 2a zatwierdzony pa zlozeniu na nim wymaganych
podpiséw wymienionych w dokumengie 6s6b.

Po zebraniy wymaganych podpiséw i zatwierdzeniu 1BWR Podwykonawca
przekazuje przedmiotowy dokument w wersji elekironicanej, hieedytowalnej
(fermat PDF) do Przedstawiciela PeBeKa S.A.

Padwykonawca odpowiada za udostepriienie zatwierdzone] IBWR w stiefie
pracy. IBWR musi byé zakemunikowana i omdwiona 2z pracownikami przez
Kierujgcego Zespolem / Kierowriika Rob6t (dotyczy to pracownikdw
Podwykonawcy oraz pracowriikéw dalszych Podwykonawcdw). Pracownicy
Podwykonawcy oraz pracownicy dalszych Podwykenawcéw potwierdzajg
pisemnie fakt zapoznania sie z zapisami IBWR.

W przypadku braku zatwierdzone] IBWR lub jej nieakiualnosci Podwykonawea
nie-moze byé dopuszeczony do pracdo czasu zatwierdzenia lub aktualizacji ww.
dakurmentu,

Kazdorazowo przy zmianie warunkow realizacji prac (technologii, termindw,
organizacji prac etc.) Pozér/Nadzér Podwykonawcy ma chowigzek aktualizacji
IBWR i panownego przediozenia jej do sprawdzenia Przedstawicielowi PeBeKa
S.A.

Realizacja przez Podwykonawce, jego dalszych Podwykonawcéw prac bez
zaakceptowanej przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. lub z nieaktualng IBWR,
18k rowniez realizacja prac nigzgodnie z zapisami IBWR jest niedopuszczalna.
Roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstezymania ruchu zakfadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania
pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dzialenia maszyn i innych
urzadzeri technicznych, Podwykonawca musi organizowaé w sposéb
nienarazajgcy pracownikéw na niebezpieczeristwa i uciazliwosci wynikajace
Z prowadzonych prac, Z jednoczesnym zastosowaniem szczegdinych Srodkow
estroZnosci,

Podwykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia i eznakowania strefy pracy,
w sposob uniemozliwiajacy swobodny dostep osob postronnych. Rodzaj
zastosowania wygrodzeti powinien byé dobrany stosownie do oceny fyzyka.
W przypadkach szczegélnych nalezy zapewnié staly nadzér wygrodzonych

VN

4,34,

4.35.

stref —przez—pracownikéw--Podwykonawey-—Oznakeowariie—strefy—powinne
jednoczedrie umoZliwié identyfikacje Podwykonawcy. W  miejscach
niebezpiecznych Podwykonawca zobowmzany Jjest umiescié znaki informujace
o rodzaju zagroZenia oraz stosowac Srodki ochrony zbiorowej (siatki, bariery,
itp.).

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych =zwigzanych z pracami przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych na terenie przysziych robét, nalezy
fozpoznat | oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a w szczegodlnosci siec
‘elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepine, gazowe, wodne, i inne.
Prace na wysokosci w miejscu Swiadczenia pracy na rzecz Pizedsigbiorstwa,
muszg by¢ wykonywane przez Podwykonawce zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymii przepisami i zasadami bezpieczeristwa a takze zgodnie
z wewnetrznymi akiami normstywnymi dotyczgcymi wykonywania prac na
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wysokosci. Podstawg do podjecia pracy na wysokosci jest opracowanie przez
Padwykeriawce Instrukeji Bezpiecznego Wykonywania Robét dia konkretnego
zadania, przy wykarzystanit zapisdw z Planu BIOZ.

4.36. Wszyscy pracownicy Podwykonawcy przewidziani do wykonywania prac na
-wysokosél powinnl posiada¢é odpowiednie - predyspozycje zdrowotne,
potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

4.37. Przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy Padwykonawcy sa
zobowigzani stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej (balustrady,
siatki bezpleczenstwa, itp.) oraz Indywidualne] dobrane do rodzaju
wykonywane] pracy oraz mogqcych sie zaktywizowad zagrozeh (sprzet
chronigey przed upadkiem Z wysokoséi).

438. Podczas prac ha wysokescl (oraz przy inhych pracach szezegdlnie
niebezplecznych) Podwykonawca jest zohbowigzany zapewnié bezposredni
nadzdr pad tymi pracami wiznacézonych w tym celu 0s6b 3 kazdorazowo przed
rozpoczeclein pracy przeprowadzié ifistruktaz uwzgledniajacy przede
wszystkim imiehny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan oraz
wymagania bhp przy poszczegdlnych czynneéciach.

5. Pracownicy Podwykonawcow

5.1, Podwykonawca na etapie skiadania oferty powinien zatgczyé oswiadczenie, 2e
jego Pracownicy s3 legalnie zatrudnieni, posiadajg aktualne szkolenia BHP,
aklualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywanej pracy oraz jezeli takie sg wymagane wazne uprawnienia do
wykonywania prac z zakresu objetego zaméwleniem,

5.2. Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie péZniej niz ha & dnl roboczych
przed rozpoczeciém prac, o ile Zapis w Umowie nie stanowl inacze], jest
zobowigzany wypelni¢ | przekazagd osobom wskazanym w umowie, peiny wykaz
danych dotyczaeych Pracownikéw kie[qwanyc;h do pracy (Zalacznik nr 1 do
Podstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz achrony
érodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych). Zalgeznik musi zawieraé dane
wszystkich pracownikéw Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawedw
pracujgeych.najego rzecz. Podwykonawca odpowiada za biezgeg aktualizacje
ww. wykazu pracownikéw w przypadky jakichkolwiek zmian osobowych,
termindw, zakresu lub rodzaju uprawnien lip,

§3. Podwykonawca zapewnia zgodne z wymaganiaml przepiséw przygotowanle
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:
a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazafi do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanego stanewiska, wydane przez lekarza
medycyny pracy,
b) dokumentami potwierdzajgcymi wazno§é szkelen pracownikow
w zakresie BHP i przepisdw przeciwpozarowych, w tym szkolenia
informacyjnege BHP  przeprowadzonego na budowie przed
rozpoczeciem robét, szkoleri na stanowisku pracy, a dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie
szkolenia ckresowego nie rzadziej niz raz do rokuy,
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5.8,

5.8,
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¢) Swiadectwamii dokumentami potwierdzajacymi dodatkowe kwalifikacje
hiezbedne do wykonania powierzonych prac, obslugi sprzetu Iub
kierowania maszynami i pojazdami,

d)} kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami
-pofwierdzajgcymi.  zapoznanie  pracownikdw ..z . zagrazeniami
wynikajacymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
ckreslonych stanowiskach pracy,

g) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych
urzgdzeni fechnicznych lub ich instrukcjg obslugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgtzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa,

g) wykazami 0sdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udziglania
pomocy przedmedycznej,

h) wykazami maszyn, urzgdzeti i elekironarzedzi uzywanych na budowie.
Wymiieniona powyze] dokumentagja musi by¢ dostepna do wgladu w migjscu
Swiadczenia pracy na rzecz Przedsiebiorstwa.

Kazdy pracownik pracujgcy na rzecz Podwykonawey (fgcznie z kierownictwem
oraz pracownikami dalszych Podwykohawcow) przed przystapieniem do
realizacji zadai w miejscu Swiddczenia pfacy rzecz Przedsiehiorstwa, musi.
odby¢ instruktaz, w zakresie obowigzujacych przepisdw bezpieczeristwa
| higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpoZarowego, zasad ochrony
Srodowiska, richt osobowego i malerislowego, ochrony, zagroZen
wystepujgcych w miejscu pracy, zapisow (BWR, technalogii, itp.

Obowigzek zapewnienia instruktazu, o kiérym mowa w pkt 5.4. spoczywa na
wyznaczonym pracowniku PeBeKa S.A. nadzorujgcym prace Podwykonawcy.
Fakt odbycia instrukizzu i zapoznania sie z zagrozeniami w miejscu pracy
pracownicy Podwykonawcy potwierdzajg pisemnie. Dokument z podpisami
pracownikow Pddwykonawcy potwierdzajacy przeprowadzenie instruktazu
przechowujg osoby go przeprowadzajgce.

W przypadku nieprzestrzegania przez Pracownika -Podwykonawcy, lub
Ddlszege Podwykariawcy obowigzujgeych pawszechrile przepiséw i zasad
oraz wewngtrznych akiéw normatywnych, dolyczaeych  jakosci,
bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego, ochrony
Srodowiska, ruchu osobewego i materialowego oraz ochrony zakladi, PeBeKa
S.A. ma prawa naliczyé kary umowne zgodnie z padpisang umowg.

il

5.8.

W.miejscu-Swiadczenia-pracy na rzecz Przedsigbiorstwa wszyscy- wykonujacy
pracéfroboty zohowiazani sg stosowacé odziez roboczg, kamizelki odblaskowe
z oznakowaniem umozZliwigjgcym identyfikacje Podwykonawcy, kaski
ochronne, obuwie robocze min. klasy S3 oraz &rodki ochrony indywidualnej
(posiadajgce znak -CE) adekwatne do istnigjacych zadrozen i wlasciwe do
wykonywania czynnosci w ramach prowadzonych prac/rabét.

Ruch osobowy w migjscu swiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa
odbywa sie na podstawie lokalnych uregulowari wewnetrznych [ podiega
kontrofi przez odpewiednie Stuzby Ochrony.
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8. Sprzet Podwykonawcow

8.1,

6.2,

8.3.

6.4.

8.5.

646'
6.7.

6.8.

Po podpisaniu umowy, Podwykanawca, nie pozniej niz ng 6 dnl roboczych
przed rozpoczeclem prac, o ile zapis w umowie nie stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypelnic i przekazac-osobom wskazanym w umowie, petny wykaz
rmaszyn, urzgdzeri, sprzgtu. i materialéw wwozonych na teren PeBeKa S.A.,
Inwestora/Zamawiajgcego lub Inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Zatgeznik nr 7 do Podstawowych
wymagari BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony srodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych). Podwykonawca.odpowlada za bie?acg aktualizacie
ww. wykazl w przypadku jakichkolwiek zmian.

Wiwozenielwywozenie materialow, rhaszyn, sprzetu, narzedzi nalezgcych do
Wykenawcy na teren PeBeKa S:A., Inwéstora/Zamawiajacego lub inne
wskazane umownie migjsce Wykonywaria zlaconych prdc ha rzecz PeBeKa
S.A., odbyws sig na podstawie lokalnych uregulowar wewnetrznych | podlega
kontroli przez odpowiednie Sfuzby Ochrony,

Sprzet taki jak: wozki widlowe, zurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp.,
powinien by¢ cznakowany W sposdb umoiiwiajgcy identyfikacje firmy, przez
ktorg s3 tzytkowane.,

Wszelki sprzet | narzedzia wnoszone, wwozone i uzywsre w migjscu
Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., wmuszd byé bezpieczne
i sprawnie technicznie oraz osiadaé wymagane oznaczenia fabryézne, aktualne
przeglady i wymagane badania fechniczne.

Dokumentacja potwierdzajaca sprawnosé techniczng; zgodnosé z wymogami
i prZépisami musi byc dostepna do'wgladu w miejscu $wiadezenia pracy rzecz
PeBeKa S.A..

Sprzet-elektryczny nalezy zabezpieczyé przed dostepem os6b postrannych,
Sprzgt elekiryczny powinien by¢ paddany przeglgdom i pomiarom skutecznosci
achrony przeciwporazeniowe] oraz rezystancil izolacii, z Informacia o dacie
wykonania przegladu | akiualnosci pomiaréw. umieszczong na cbudowie.
Stosowane urzgdzenia graz ich pelaczenia elekiryczne, powinny posiadac
klasg szezelnosci odpowiednig do warunkéw pracy wystepujgcych na obszarze
i rodzajéw praclrobét,

Przy prowadzeniu prac w strefach zagrozenia wybuchem, a takze innych prac
wykonyWwanych w obecnocl substancjl palnych i tworzgcych mieszaniny

- wybuchowe 2 powietrzein, nalezy stosowad narzedzia nieiskrzace, Urzgdzenia

Y

e e -4 2w N

6.9.

6.10.

6.11.

W wykonaniu przeciwwybuchowym oraz odziez, obuwie robocze i Srodki
ochrony indywidualne]j posiadajgce odpowiednie dopuszezenia do pracy w tych
strefach.

Rusztowania nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg producenta lub
projektem  indywidualnym. Montaz i demontaz rusztowari moze byé
wykonywany zgddnie 2 dbowigzijacymi przepisami | zasadami BHP jedynie
przez pracownikéw posiadajgcych odgowiedrile przeszkolenie i uprawnienia
oraz badania lekarskle bez przeciwwskazari do pracy na wysckosci.
Przekazanie i dopuszczenie fusztowaria do ulytkowania moze sie odbyé
dopierd po jego wczesnigjszym odbiorze przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg Podwykonawcy.

W widocznym miejscu, przy rusztowaniu, Podwykonawca umieszcza protokét
potwierdzajgcy jego odbidr zgodny z cbowigzujgcym w PeBeKa S.A. wzorem
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(zalgeznik nr 8 do Podstawowych wymagart BHP, ochrony ppoZ. araz achrany
$rodowiska dla Podmioléw Zewnetrznych), podpisany przez montazyste
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz pozostale osoby ha nim
wskazane.

Rusztowanie nickompletne (w ftrakcle montaZu), niecdebrane, lub
niespelniajgce wymogow musi byé oznakowane czerwond tabliczks o tresci
Uwaga. Zakaz wejscia na rusztowanie.” Odpowiedzialnym za oznakowanie
jest Podwykaenawca rusztewania — gdy rusztowanie jest w trakcie montazu lub
jest niecdebrane eraz Kierujgcy zespolem uzytkujgcege rusztowanie -~
w przypadku, gdy rusztowanie nie spelnia wymogdw, a tak?e po zakoriczeniu
prac.

W trakcie eksploatacji rusztowan Podwykanawca ma obowigzek wykonywaé
pizeglady techniczne udokumentowane odpowiednio w- protokole odbioru
tusztowania zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do Podstawowych wymagan BHP,
ochrony ppoz. oraz ochrony Srodowiska dla Padmiotéw Zewnetrznych.

7. Zaplecze Socjalne

7.14.

7.2,

7.3.

7.4.

Podwykonawca zapewnia wszystkim swolm pracownikom oraz pracownikom
dalszych Podwykanawedw: pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne
oraz staly dostep do wody pifnej. Podwykonawca rie moze korzystac
z zaplecza socjalno-sanitamego PeBeKa S.A. bez pisemnej zgody PeBeKa
SA.

Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawce w miejscu
Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., a takze miejsca pracy oddalone od
zaplecza socjalnego, nalezy wyposazyé w niezbedny sprzet przeciwpozarowy,
apteczke wraz z wykazem oséb wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne;j.
Pobor energii elekiryczne] i pozostatych mediéw mozliwy jest tylko w miejscach
wyznaczonych przez osobe odpowiedzialng Za nadzér i realizacje umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw ochronnych
instalacji elektrycznej wszystkich maszyn i urzgdzeri w tym kontenerow sogjaino
- magazynéwych, jezeli do konteneréw doprowadzone jest zasilanie
i podigczone napiecie elekiryczne, Protokoly z wykonanych pomiardw
Podwykonawca jest obowigzany ckazaé na zadanie Siuzb Prewencyjnych
PeBeka S.A.

ok

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1.

8.2

Podwykonawcy prowadzacy prace zlecone przez PeBeKa S.A. maja
obowiazek przestrzegania przeplisaw ppoz. i przepiséw wewnetrznych PeBeKa
S.A, wfym zakresie,

W abiektach oraz naterenach przyleglych do nich zabronione jest wykonywanie
czynnosci, ktdre mogg spowodowac pozar, wybuch i ich rozprzestrzenianie sie,
czy inne migjscowe zagrozenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz
dziatari ratownicze-gasniczych.

]
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83. Podwykonawcy kidrzy uzytkujg wydZielone od irinych tereny, obiekty lub
instalacle, zébowigzani sg do przyjecia odpowiedziainosci za realizacje
obowigzkdw z zakresu ochroily przeéiwpozarowej, a w szczegsinosci:

a)

b)

c)

d)
e)

f)
g

przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych,
instalacyinych i technologicznych,

wyposazyé budynek, obiekt budowlary lub teren w wymagane
urzadzenia przeciwpozarowe | gasnice oraz oznakowaé migjsca
przechowywanla sprzetu gasniczego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych
i gasnic w sposdb gwarantujgcy ich sprawhne i nlezawodne
funkcjohowanie,

zapewnic osobom przebywajgcymw budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczerstwo i mozliwosé ewakuadji,

przygotowac budynek, obiekt budowlary lub teren do prowadzenia akeji
ratowniczej,

zapoznaé pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,

ustali¢ spesoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiolowef lub innego miejscowego zagrofenia i zapoznaé z nimi
zatrudnionych pracownikéw.

84. Podwykonawcom/Najemcom/Dostawcom zabrania sig;

a)

b)

d)

e)

uzywania otwartego agnia, i stosowania innyeh czyrinikéw mogacych

zainicjowaé zapltoti materiatow [ substanci wystepujacych:

« wstrefie 2dgrozenia wybuchem,

. W mlejscach wystepowania materialéw niebezpiecznych pozarowo,

¢« W migjscach Zakazanych ilub okreSlonych w instrukeji
bézpieczeristwa pozarowego.

palenia tytoniu ta ferepie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiajacego

poza miejscarii przez nich wskazanymi,

pozostawiariie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanleczyszczonych

substancjamu tatwopalnymi, utlenlajgcymi sie lub szkodliwymi dla

zdrowla,

przechowywania odziezy ochronnej | robocze] w miejscach

nieprzeznaczonych do tego celu,

prZechowywania materialéw niebezpiecznych pozarowo w sposdb

o))

h)

umozliwidjgcy powstanie pozaru jub wybuchu w nastepstwie procesu
skladowania lub w skutek wzajemnego odzialywania,

poZostawiania bez dozoru wchzonycﬁ do sleci urzadzen elektrycznych
nieprzystosowanych do ciggtej eksp!oatacp

pozZostawiania wigezonego urzatzenia elekirycznego po zakoficzeniu
pracy w budynkach, pornieszczeniach produkeyjnych,

przechowywania wewnatrz budynkéw do tego nieprzystosowanych, butli
napelnlonych gazem palhym, w tym gazowych agregatow
spawalniczych,

korzystania z niesprawnych lub uszkodzonych instalacji, urzadzern
elekirycznych i gazowych,
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J) blokowania destepu do podrecznego sprzetu gasniczego oraz punktéw
uruchamiania instalacji gasniczych i oddymiajacych,

k) blokowania w jakikolwiek sposéb ciggéw kemunikacyjnych
stanowigeych drogi ewakuacyjne 1 wyjicia ewakuacyjne,

I} uzywania sprzetu gashiczego, ‘bgdacego na wyposazeniu obiektdw,
urzadzen itp., wylgcznie do-gaszenia poZaru.

8.5. Prace niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym, to czynnoéci mogsce
powodowaé zagroZenie pozarowe i wybuchowe, jezeli wykonywane sg
w spaséb niewlasciwy. Przed rozpeczeciem prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, magacych powodowad bezposrednie
niebezpieczeristwo powstania pozaru lub wybuchu, wilasciciel, zarzadca lub
uzytkownik obiekiu:

a) ocenia zagroZenie pozarowe ‘w miejscu, w Kidrym prace bedg
wykonywane,

b) w uzasadnidnych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,

¢) ustala rodzaj przedsiewzigé majacych na celu niedopuszczenie do
powstania i rozprzestrzeniania sie pozan lub wybuchu,

d) wskazuje osoby odpowiedzialne za .odpowiednie przygoetowanie
miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie migjsca po
2akKoriczeniu pracy,

e) zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego
upowazniane, posiadajace adpowiednie kwalifikacie,

) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami poZarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami
majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

8.6. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujace w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, wtym rowniez elementy
konstrukcji budynku | znajdujgee. sie w-nim instalacje techniczne,

b) prowadzi¢ prace rniebezpieczne pod wzglgdem pozarowym
w pomieszczeniach lub przy urzgdzeniach zagroZonych wybuchem iub
w pomieszczeniach, w kidrych wczesniej wykaonywano inne prace
zwigzane z uzyciem latwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie
wtedy, gdy stezehie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem

w-miejscu-wykonywania-prac nie-przekracza10% ich dolnie] granicy
wybuchowosci,
c) mie¢ W miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgey likwidacje
wszelkich Zradet pozaru,
d) po zakerczeriu prac poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegie,
e) uzywac do wykonywania prac wylgeznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwosclg wywalania pozary.
Podwykonawey, Najemey, Dostawey powinni znad:
a) zasady alarmowania i postepowania w przypadku wystgpienia pozaru
i po jego zakoriczeniy,
b) zasady gaszenia urzgdzen elektrycznych,

14

M [, " PO/2021/03/01641




Zalgeznik Nr 1 do Zarzadzenia Wewnetrznego Nr 11/21

£0/2021/03/01641
Pt i /5 Bty Kapals Pofie Podstawawe wymagania BHP, achrony ppoi. oraz achrony
PBRBRE crmacnn vl fufieka £.A érodowiska dia Podmiobéw Zewhetrznych
v
C) wyjscia ewakuacyjnre ze stanowiska pracy oraz uzytkowanych
poniieszczen,
d) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozarze,
) zasady bezplecznego uzytkowania butli gazowych i agregatow
spawalriiczych.
8.7. W sytuagjach nieoczywistych fub nieprzewidzianych riinigjszym dokumnentem,

co do sposobu postepowania, nalezy skontaktowas sie z osobg nadzorujaca
umowe ze strony PeBeKa S.A.

8. Ochrona $rodowiska

9.1

9.2

9.3,

S.4.

8.5.

9.6.

8.7.

Podwykonawca zcboquzany jest prowadzic prace objete umowg w sposéb
niestwarzajgcy zagrozenia dia &rodowiska, zdrowia i 2ycia ludzi, zgodnie
2 prZepisami m. in, ustawy Prawo achrony érodowiska, ustawy ¢ odpadach,
ustawy o substancfach chemicznych | ich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawe.

Podwykonawca zobowigzany jest postepowaé z wytwarzonymi przez siebie
odpadami zgodnie z .zapisami ustawy o odpadach, ,Zasadami gospodarki
adpadami” oboquujqcymi w PeBeKa S.A, ofaz wewnstrznymi aktari
nérmatywnymi obowiazujacymi u Inwestora / Zamawlajacego.

Podwykonawca zobow:agywany jest na wiasry koszt zagospodarowag
wytworzone przez sieble odpady oraz usunaé ewentualne negatywne skutkidla
srodowiska wynikajace z jego dziatania,

Migjsce [ sposéb magazyhowania odpadéw Fodwykonawea zobowigzany jest
uzgodni¢ z przedstawicielem PeBeKa S.A.

Podwykonawea stosu;qcy substancje chemiczne i ich mieszaniny zobowigzany
jest postepowaé zgodnie z ustawg o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach, ,Zasadami postepowariia 2 substancjami chemicznymi { ich
mieszaninami® obowidzujacymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami
normatywnymi obowiqzujqcymr u inwestora /. Zamama;qcego

Podwykonawca powitlen zapoznaé¢ swoich pracownikéw z kartami
charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
Podwykonawca powinien mieé na wyposazeniu érodki neutralizujgce
ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do ktérych bylyby one
zbierane, oraz Srodki ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sig. -

M/‘zb

98

9.8.

9.0,

W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody, gleby Iub pometrza

Podwykoriawea zobow?qzany jest-usungé na wiasny koszt negatywne skutki dla

Srodowiska wynikajgce z jego dziatania.

PodwykonaWCa zobowigzany jest utrzymywaé porzadek na placu budowy

w trakcie prowadzenia fobot,

Podwykonawecom zabrania sie:

a) uzywania wody pitne} do celéw przemysfowych,

b) zanieczyszczania ujeé wody i ich najblizszego otoczenia,

c) wwozenia na teren zleconych prac jakichkolwiek odpadow,

d) spalania na terenie Przedsiebiorstwa / Inwestora / Zamawiajgcego
Jakichkolwiek odpadéw, substancji czy przedmiotow,

£0/2021/03/01641
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10.

e) wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji i do gleby oraz mycia
pajazdow i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnosci migjscach,

f) prowadzenfa dziatari ingerujgcych w Srodowiske a nieprzewidzianych przez
Przedsiehiorstwe/ Inwestora! Zamawiajgcego w. pozwaoleniach i decyzjach.

Zgtaszanie nieprawidiowosci i uchybien. Zdarzenie

wypadku przy pracy, pozaru, awarii podczas realizacji
prac — alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc.

10.1.

10.2.

10.3.

111

11.2

Nieprzestrzeganie przez Podwykanawce zasad uregulowanych w niniejszym
dokumiencie, naruszenie powszechrie obowigzujgeych przepisow i zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowych oraz ochrony Srodewiska,
wewrietrznych aktéw normatywnych, stwierdzenie zagroZenia dia zdrowia
i zycia osdb, zauwazone. zdarzenia pozarowe, wypadkowe i potencjalnie
wypadkowe nalezy niezwlocznie zglaszaé osobie edpowiedzialnej za prace ze
strony PéBeKa S.A.

Pracownik Podwykanawey, ktory ulegt wypadkowi lub byl Swiadkiem wypadku
| zdarzenia potencjalnie wypadkowego, zobowigzany jest - o ile pozwala na fo
stan jego zdiowia - udzieli¢ sobie/poszkodowanemu pierwszej pomocy, ostrzec
osoby znajdujgce sig w rejonie zagrozenia, wezwaé pomac, zatiezpieczyé
miejsce wypadku oraz niezwiocznie zawladomié przelozanego / osobe dazoru.
Podwykonawcy sa zobowigzani do poinformowania niezwlocznie, lecz nie
péZniej niz w przeciggt 1 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjalnie wypadkowego, osoby dozoru PeBeKa S.A. wskazane
w zapisach umownych oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. PeBeKa
S.A. zasfrzega sobie prawo do uczesthiczenia w badaniu okolicznosci
| przyczyn wypadku przy pracy, jeZeli do wypadku przy pracy doszio w miejscu
Swiadczenia pracy na rzécz Przedsighiorstwa. Podwykonawca ma obowizzek
udostepnié niezbedne informacie | materialy oraz udzielic wszechstronnej
pomocy osobom badajgcymi okolicznosci i przyczyny wypadku powstatego na
terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie migjscu wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsighiorstwa.

Kontrola stosowania i spetnienia wymagari -

Przedsigbiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
przegladu wszystkich miejsc pracy i pracownikdw Podwykonawcy jego
dalszych Podwykonawcdw w celt kontroli stosowania obowiadzujacych
powszechnie przepisdw | zasad oraz wewnetrznych ekidw normatywnych
dotyezacych jakosci, bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczeristwa
przeciwpozarewego, achrony srodowiska,  ruchu osbbowego
i materiafowego oraz ochrony zakiadu oraz do ewentualnege wstrzymania prac
(bez adszkodowanid, bez mozliwosci przediuzenia terminu realizacji prac z tego
powodu).

Za kazdorazowe naruszenie uregulowad wewnetrznych i piezbednych
instrukcji, powszechnie obowigzujacych przepiséw i zasad BHP, ppoz
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11.3

114

11.5

116

1.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12
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I ochrany Srodowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczyé Padwykonawcey kary
umowne zgodnie 2 podpisarig Umowa.

Do kontroli stosowania przez Podwykonawce obowigzujgcych powszechnie
przepisdw i zasad oraz wewnetrznych aktow nomatywnych dotyezaeych
jakoscl, bezpleczeristwa 1 higieny pracy; bezpieczetistwa przeciwpozarowego,
ochrony $rodowiska, ruchu asobowego i materialowego oraz echrony zakladu
upowaznieni sg pracownicy Sluzb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

Kazda z os6b wyzej wymienionych ma prawo | obowiazek przerwaé prace /
roboty w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci stwarzajgcych bezposrednie
zagrozenia zdrowia lub 2ycia pracownika / ow,

Podwykanawca, jako odpowiedzialny za bezpleczeristwo prowadzonych prac,
zdbowigzany jest do udostgpnienia na kazde zgdanie ze strony przedstawiciela
PeBeKa S.A. terenu pracirobiét do kontrolf.

Kierdjacy Zespolem Pracownikéw/Kierownik Robét Podwykonawey, dalszych
Podwykonawcéw ma obowigzek udzielania informacji [ okazywania
dokumentéw, kidre zostaly okreslone w ninigjszym dokumencie lub
wynikajgeych 2 przepisdw prawa, osobom upewaznionym do przéprowadzania
kontrali z ramieriia Przedsiebiorstwa Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Podwykonawca wyraza zgode na przeprowadzenie Autytéw Wewnetrznych
pizez PeBeKa S:A, lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresie
spéiniania wymagan Jakosclowych, ochrony $rodowiska, bezpieczeristwa
1 higleny pracy oraz ochrony przeciwpoZarowej wynikajgcych z zakresu prac
objetych zleceniem/umowg. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania
zalecen wynikajgcych z przeprowadzonego audytu.

Nieprawidlowosci 1 uchybienia (spowodowane zardwno przez pracownikow
Podwykonawey jak i dalszych Podwykonawedw czy Dostawcéw) zwigzane
Z nieprzestrzegahiem przepiséw prawa oraz wewnetrznych aktéw
normatywnych Spéiki, bedq odnotowywane podczas inspekeji migjsc pracy
w protokole kontroll stanu BHP (Zatgcznik nr 8 do Podstawowych wymagan
BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych)
i mogq podlegad sankcjom okreslonym w zawartej pomiedzy stronami umowie,
Podwykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia
stwierdzonych nieprawidiowosct lub w terminach okreslonych w protokole
Z kontroli.

Podwykenawca zobowigzany jest do prowadzenia kslazki do wplsywanla uwag
1 poleceti 0séb Kkontrolujgcych (zwanej dale] Ksigzkg Kontroli BHP) oraz
odpowiedniej dokumentacji, stosownie do obowigzujgcych przepisow
i udostepniania jej do wglgdu na Zadanie upowazhionych przedstawicieli
PeBeKa S.A.

Podwykonawca realizujacy prace na rzecz Przedsigbiorstwa jest zobowigzany
do przeprowadzania, co najmniej 1 raz dziennie kontroli BHP w migjscach
prowadzonych prac przez jego firme | potwierdzania tego fakiu w Ksigzce
Kontroli BHP, ktéra powinna znajdowaé sie w. biurze osoby dozoru Wykonawcy,
w miejscu éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.

Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
rejestrowania realizacji rabét wykonywanych przez Podwykonawce w migjscu
Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaly cyfrowe itp., na co
Podwykanawey wyrazajg =zgode. Zarejestrowany obraz moze byé
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PeBeKa

12.

12.1.

12.2.
12.3.
124.
12.5.
12.6.
12.7.

12.8.

P0O/2021/03/01641
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Srupa K8UM Srodowiska dia Podmiatdw Zewngtrznych

wykorzystywany przez Przedsicbiorstwo w celu weryfikacii prawidlowosci
wykanywania prac, jak réwniez:
s do rozstrzygania kwestii spornych w przypadku zaréjestrowania famania
przepisow i zasad BHP,
o w celach dydaklycznych po odpowiednim  zanonirmizowaniu
przedmiiotowych matetialow.

Zatgczniki

Zatgcznlk nr 1 Wykaz danych Pracownikéw Podwykonawcy kierowanych do
pracy.

Zatacznik nr 2 Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR).
Zatgcznik nr 3 OSwiadczenie Koordynatora BHP.

Zalgcznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zalgcznik nr 5 Protokét konirali stanu BHP (wz6r dla Podwykoriawcy).
Zzlgeznik nr 6 Wzdr profokoty odbioru rusztowania.

Zalaeznik nr 7 Wykaz maszyn, urzadzen, sprzetu i materialéw wwozonych na
teren Przedsigbiorstwa lib inne, wskazane Umownie miejsce wykohywania
zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa.

Zatgcznik nr 8. Protokdt kontroli stanu BHP (wzdr dla PeBeKa S.A.).
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Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoi. araz ochrany

dradowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych

Schemat Instrukcji Bazpiecznego Wykanywania Robdt (IBWR)

Zatacznik nr2

SCHEMAT INSTRUKCJI BEZPIEGZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR)

Nazwa zadania:

Rodzaj prac/ rohét:

| Nazwa i adres zadania [ inwestycji:

PeBeKa S.AL:

Podwykonawca:

PodWy'konawca:

Imie i nazwisko

Data

Podpis

QOpracowal*:

Stuzba BHP:

Zaakceptowai*:

* Nie dopuszcza sig Igczenia finkeji osoby Opracawujacej ze SprawdzalacalZatwierdzgjsca,

PeBeKa S.A.:

Imig i nzzwisko

Data

Padpis

Uzgodniono z:

Sprawdzit:

Inspektor ds. BHP/
Inspektor ds. ppoz./
Inspektot ds. OS:

1. Planowany termin wykonywania prac / robét

PO/2021/03/01641
%L‘v\
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Podstawowe wymagaaia BHF, achrony pgoz. araz.achrony
jradowiska dla Pedmiotdw Zewnetrznych

Schemat Instrukefi Bezplecznego Wykonywania Robdt (IBWR}
Zatgcznikar2

1.1, Prace/roboty bedg wykonywane w okresie 00 .....cveeeecceiirees G0ueiieveeieeenonenn

1.2, Planowane s3 nastepujgce przerwy od .................... dO
1.3.  Prace bedg wykonywane w:

« dniach tygodnia; pn., wt., ér., czw., pt., so., nd.,

o dzien / nocy,

e godzinach od ...ceceevvenrenieeeninncnns s [+ ORI

Miejsce lub migjsca wykonywariia prac / robét:

2.1.  Dokladne migjsce lub miejsca wskazane na placu budowy.

2.2, Wplyw na otoczenie migjsca pracy.

2.3. Sposéb dotarcia do miejsca pracy.

2.4. Dostep -do migjsca pracy/robot.

2.5. Droga ewakuacyjna.

2.6, Miejsce zbidrki ewakuowanych.

Wplyw warunkéw atmosferycznych na prace / raboty.

Zakres i kalejno$é wykonywania prac / robét;

4.1,  Podzial prac / robét w kalejnosci ich wykonywania,

4.2, Etap pracy / roboty:

« opls zidentyfikowanych i potencjainych zagrozen, przewidywane utrudnienia
wykonania,

o bézpleczny sposdb wykonania pracy, minimalizujgey zidentyfikowane
zagrozenia,

e zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Zasoby niezbedne do wykonywanla prac/robot:

5.1. okreSlone zasoby ludzkie, w tym liczebno$é, kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia branzowe niezbedne do wykonania prac / robdt (wypelniony
Zalgeznlk nr 1 do Podstawewych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony §rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrzriych),

5.2.  wykaz srodkdw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

6.3. wykaz urzgdzeti, sprzetu | materiatow wwozonych na teren Przedsigbiorstwa
lub tnne, wskazane umownie migjsce wykonywania zlecoriych. prac na rzecz
Przedsiebiorstwa i ich wymogi prawno-formalne (wypetniony Zatgcznik nr7 do
Podstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpozarowej araz ochrony
Srodowiska dia Podmiotéw Zewnetrznychy),

...........................

5.4. deklaracje, decyzje, atesty, certyfikaty Itp., niezbedne hib konieczne do

wykonywania zleconych prac / robit,
Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin (wypelniony Zalgeznik
nr 4 do Podstawowych wymagaii BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz achrony
$rodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami
charakterystyk pracownikéw wraz z ich wlasnorgcznymi podpisami.

‘Whykaz prac niebezpiecznych.

Lista pracownikéw zapoznanych z IBWR, dopuszezonych do wykonywania prac /
robét.
Zalgczniki:

» Lista 0sob potwierdzajgcych zapoznanie z zapisami IBWR.
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p“ EE gﬂ'a‘ Przecifibiorsive Budowy Kopal SolrKa S.A. Podstawowe wymagarila BHP, ochrony: ppoZ. oraz achrany
- Srupa KGRt $radowiska dla Podmiotdw Zewngtrzaych:
©éwiadczenie Koordynatora BHP
Zafacnik nr3
Nazwa i pleczec Wykonawcy Data ml&jscowoéé

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz pe uzgodnieniach z przedstawicielami wszystkich
Podwykonawcdw prac/obot na terenie Przedsigbiorstwa Budowy Kopalfi PeBeKa S.A. lub
innym, wskazanym umownie migjscs wykonywania zle¢onych praé na rzecz Przedsiebiorstwa
obejmuje funkcje Keardynatora BHP wraz z wszelkimi obowiazkami.

Imig I Nazwisko Koordynatora BHP: .....o.cooouriicveeer ceeieeee e e et et ees e e eemas e esaons
Numer telefonu kontaktowego Koordynatora BHP: .......cc oot iimicnriincctiee s e s s
Funkcje Koordyfiatora BHP obeimuje 2 GMem: ....o.ooove v e e s e e

L et Ll L R T P P S

Czytelny podpis Koardynataora EHP

Prace/robotg ZaKoritZono W Uz v o iive ieere e v eerves ves e vt sen e eeee s ensetre ae soenenasaen

R R LR LN T PO PR PP RS Y YU P ey

Padpis-oraz pieczed imienna Wykonawey

~ Oéwiadezenie naley sporzgdaic w odpowiedniej ilodci egzemplarzy, wiym po jednym dia Koordynatora BHE, dia
kaidego z Podwykonawcy oraz osoby ze strory PeBeKa S.A. odpowiedzizlne] za nadzér pad reafizacjg
obowigzkéw umownych, wskazanej i wymienionsj w umowie,

PO/2021/03/01641
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- Podstawawe wymagania BHP, achrony ppoi. oraz achrony
peBBKa Priedsint Budawy Kenalit feSeXs T $rodowiska dla Padmiotéw Zewnetrznych

- Grupy KGHM Wykaz stasowanych substanc]i chemicznych ich-mleszanin
Zalaczniknr4

Nazwa i pieczeé Wykonawey ‘Data, miejscownsé

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJ! CHEMICZNYCH | ICH MIESZANIN

Janizef podpisany { reprezentujacy firme ... riscsaaiaans .. 0swiadczam, ze:

1.

Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umowme mie;sce wykonywama zleconych
prac na rzecz Przedsigblorstwa bedg wnoszone / wwozone ponize] wymienione
substancje chemiczne i Ich mieszaniny.

W miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa bedg
przechowywane | ogdinie daostepne karty charakterystyki substancji chemicznych i ich
mieszanin.

Wszyscy pracownicy zatrudrieni przy zleconym na rzecz Przedsiebiorstwa zadaniu
zostali zapoznani z kartami charakteryslyk nize] wymienionych substancii chemicznych
I ich mieszanin, Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracownikéw
wraz z Ich wlasnorgeznymi podpisami przechowywany bedzie wraz z kartami nizej
wymienionych substancji chemicznych i mieszanin.

Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbgdne $rodki .ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostang
wyposaZeni | bedg stosowaé $rodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystepujgeyeh na danym stanowisku zagrozeri zycla | zdrowia,

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zabowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwiazanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki substancji chemicznych
{ ich mieszanin.

Lp. Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny Zrace, palne, wybuchowe,

Rodza] zagrozenia (toksyczne,

inne)

Ui

Pod-pis“i pietz;eé‘i;rxgénr{a Podwy;konawo/

P0O/2021/03/01641
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Naxwa zadania:
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tp. jgcie; miejsce t-opis.aleprawidlowesci iatarits ; Termin wykanania usunizcia
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© profokdl wypelia i przesyla na wskazany adces e-mal wrkwafitkewany pracownik BHP Podmictu Wspotpracujgesga.
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. Pod BHP, ochrany ppat, otat othony dradaviska dis Podmustdw 2 h
PBBEKﬁ Prontaeshioren Didbwy s Bty LA Wardr pretokoly sdblensnrnowants
Toae BRA ﬁhunsﬁnrﬁ

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA NRuecvevarssvesrissaserses

 Lp.| Opis: Dane:

1. | Podwykonawea:

2, | UdyRawnk:

3. | Adrés Uzytkowmika:

%, | Blidows (adres):

5, | Oblekt/ Lokalzacia:

5. | Typ isziowania:

7. | Max.obelaZenie uzytkawe:

8. | Gbmiarn

a) Insbukels montazu | eksploatac! (wpisac nazwe, lub kledy przekazanc)
a Podwykonawca przekazal .

Uzytkownikowi dokumenty: b}

Podwykanawca odwiadceza, Ze rusziowanie [esl kamplelng, zmoritowane zgadnie ze szlukq budowlang, instrukcjg monlazu (DVR) lub Projekiemy
Dokumentaciy lndywidua!ng oraz wymagimi BHP, )
Przekazano. do uzylkowania Ugylkownikowi / PeBeKa S.A dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ osoble upowasnlone] 2godole z umowy {zlecentem)
nr

(L Fodiy ¥ E 9 Godpt, fimig { Nazutsio Octinrainceq Konunace) (PecToy, fouma] | (ing 1 HASSKD LTyWoeria Z PeBera SA)
ezt e upraanien) {podgis

L T O Hetelolont o oroen e e e e NEGRRIORE . oovvie v s e e e e

i
UWAGE - ]
L Zmisayw bofl qustionwares moga Syt cekeny icva proez Pecwykirawes
2 W.@mﬂ 79 gfm{aiv&pmuc;nmﬁ:mn{a:u‘

Taren %
X Terminy kokjy A ekeplastack

ol

otk ehedgt

g =mbes, T egremplars - ULyueownii § PeBera 5.4, Vegzemplact - Budowa / Biro Ra il Bud

POS0ZI/O3/ 01531




——————,
PeBalia

FEDNI ISR Redeny ohalt Pefive b

Fhaina R3O

Zaly Ne1de 2 ydzeniy W

i BHP,

W

g0 Nrll/2L
vquozx/os’mml

hrony ppol. nrs ochrany ftedowizka diz Fedmi
S ok

Wesrp

1.

inspakeja Konstrukcjl. RusZowania

Przeglady Codzienne wykonywane przez Uzytkownika

Tlgcanikne s

Usytkewnik Rusztowania

Uz‘ﬂknwnlk Rusztowania

Data

Nazwisko

Podpis

o [

Bala

Nazwisko

:FPodpis

12

13

14|

15

16

17

18 |

19

20

21

2Blojai~vjojalale]n]<|g

22

Przeglady Tygodnjowe § Doragne wykanane przez Nadzér Wykonawey

Nadzdr Podwykonawey

Nadzér Podwykoriawcy

Datla

Nazwisko

Padpls

Data

Nazwiska

Podpis
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PQ/2021/03/01641
PGBEKa Prasaizhy o y Kagald Felada 5.4,
~IoULL Gramskein Podstawoewe wymagania BHP, ochrany ppoi. oraz ochrony
B $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych
Wykaz wwoionych/wnoszonych masayn, urzgdaed; sprzatu | materialow
Zalgcnikne 7
Nazwa | pleczed Podwykonawey Data, miejscowodé

WYKAZ WWOZONYCH / WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE
WSKAZANE UMOWNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYCH PRAC NA RZECZ
PRZEDSIEBIORSTWA MASZYN, URZADZEN SPRZETU

| MATERIALOW.

Ja nize]j padpisany i reprezentujgey firme ............. O .. odwiadczam, Ze:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umowme miejsce wykonywama 2lecanych

prac na rzecz Przedsigblorstwa bgdg wnoszone / wwozone ponizej wymienione
maszyny, urzgqdzenia, sprzet, materiaty,

2. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbgdne $rodki ochrony zbiorowe] a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni | bedg stosowaé &rodki ochrony indywidualne] adekwatne da
wystepujgeych na danym stanowisku zagrozeri Zycia | zdrowia.

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowiazani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwiazanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obslugi producenta.

Lp. Nazwa maszyny / urzgdzenia / sprzetu / Wymagane dokumenty

materialu, (certyfikaty, deklaracje

2zgodnoscl, $wiadectwa
legalizacii, itp.)

* lub inne wskazane umownie migjsce,

Podp;s lpleczeélmienna Pédwykonawcy

/ 26
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g TIBASIRRIOrTt N e Loy Kemait Seciy S5,
Peng ﬁa Grups fg‘ L Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoi. orazochrony
$rodowiska diz Podmictéw Zewnetrznych
Protokd! kontroli stanu BHP
Zalacznik nr 8

PROTOKOL KONTROLI STANU BHP

Protok8E nr ...cceveecevad v deee e
nrkalejny / oznaczenie komdrki kontralujgeej / rok

W dnitl  ceevireccanernens .,.ptzeprowadzona zostala kontrela przestrzegania przez
Podwykonawce ogélnych przepiséw 1| zasad bezpieczefistwa i higieny pracy / ochrony
przeciwpozarowej / ochrony Srodowiska oraz wewnetrznych aktéw normatywnych
obowigzujgcych na terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie migjscu
wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa.

Kontrola zostata dokonana przez
e eia e ereateetaerer b SeaaaEs s oot erara s ot kenesess boeaam s beSasa et seansnrhn rhdarE aer ntnnrn sre ey

{imie i nezwisko kontrolujgeego, 2ajmowane stanowiska)

................

W OBRBCHOSEL uviiiieirnvicrnive e e rncementrrevaeeteceenersss ras vesmas mammmennsans
(imig | nazwisko, zajmowane stanowisko, pelna pazwa firmy)

R R L A B S N T P Y A DR T ¥ QP vy

{imiz { nazwisko, zajmowane stanowiske, pelna nazwa firmy)

Stwierdzono nastgpujgce nieprawidlowosci / uchybienia / niezgodnoéci:

R R e e R R R L R LR E T L L R LT T T R Y T P e AN AP h AP R

R R R e A R L T T D
L R T R D D R T T T % T Oy G uuev e puai S Y

e nesusaconvan

R R R R T R R L R e R R DY T T O,

Kontrolowany™:

R R R T T T O L L T LN LT LT LT g S DU SR

{imig { nazwisko przadstawiciela dozoru ﬁrmy kontralowanej prowadzace] pracelroboty na terenie PeBeKa S.A,
lub innym, wskazanym urmaownie miejscu wykonywania zieconych prac na rzecz Przedsiehiorstwa).

** W przypadku odmowy. ziozenia podpisu przez Kontrolowariego nalezy umiescié zapis o tresci: Pan/Pani
et et s s s es e nenensen e var o0 OO MOWilA podpisania protokelu, miejsce, data. podpis Kontrolujacega”.

Kontrolujgcy:

LR D R R D L L L N Ll LR R T Ty P RN

{imig1 nazw\sko Kontrolum:ego sprawjgceqo nadzor nad Podwykonawcami w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy / ochrony przeciwpozarowe] / ochrony Srodowiska, stanowisko, data i podpis).

Uwagi do protokolu wniesiono / nie wniesiono

R e Rt R R R O T T T Ll T L T A U

B L D L T Y

R R e R T R L T R R i P R TP

s e was rs

(xmxgx nazvnsku spnrzadzajqcego protnkoi data i podp«s)
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