Umowa nr 2025/01/00166
zawarta pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa Spoétka Akcyjng z siedzibg w Lubinie, przy
ul. Marii Sktodowskiej — Curie 76, 59-301 Lubin, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej
we Wroctawiu, IXWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000110826, kapitat zakladowy 64.638.162,00 zt (catos¢ wptacona), posiadajgca
nr BDO 000108185, NIP 692-00-00-154, REGON: 390058997, zwang w dalszej tresci Umowy
~Wykonawca”,

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Podwykonawca”

zwanymi dalej réwniez fgcznie ,,Stronami” albo kazda osobno ,,Strong”
o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania wraz
z uruchomieniem i serwisowaniem w okresie gwarancji zgodnie z dokumentacjg projektowag
KGHM Cuprum Sp. z 0. 0. Centrum Badawczo — Rozwojowe (tj. Projektanta)-w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK), pracujgcej
w ukfadzie trigeneracji na terenie placu szybowego GG-1" (Etap Illl — rozbudowa do 40MWt)”
wykonywanego przez Wykonawce narzecz Zamawiajgcego/ Inwestora, tj. KGHM Polska
Miedz S.A. i wiasciwy miejscowo wydzielony jako oddziat - czesé przedsiebiorstwa
Zamawiajgcego tj. Uzytkownika.

2. Przedmiot niniejszej Umowy nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wymagania Wykonawcy zawarte
w niniejszej Umowie, w tym o szczegotowe wymagania techniczne i zakres przedmiotu Umowy
okreslony w Zataczniku nr 1. Wszelkie odstepstwa w wykonawstwie rob6t w stosunku
do dokumentacji  projektowej muszg by¢é wczesniej uzgodnione z Projektantem
oraz zaakceptowane przez Wykonawce i Inwestora oraz Uzytkownika poprzez potwierdzenie
ich na pismie, pod rygorem niewaznosci.

3. Szczegdtowe postanowienia dotyczace witasnosci intelektualnej okredla Zatacznik nr 7
do Umowy.

4. W ramach realizacji Umowy Podwykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia ustug
serwisowych w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z Harmonogramem przeglgdow
serwisowych stanowigcym Zatgcznik nr 10 do Umowy.

5. Wszelkie materiaty/urzgdzenia objete zakresem przedmiotu niniejszej Umowy Podwykonawca
dostarczy na swdj koszt i ryzyko.
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10.

11.

12.

. Materiaty/urzgdzenia dostarczane w ramach niniejszej Umowy muszg spetnia¢ wymagania

zawarte w Polskich Normach i wiasciwych przepisach powszechnie obowigzujgcych
w ich aktualnym brzmieniu — odpowiedzialnos¢ prawng ifinansowg za zly dobdr
materiatow/urzadzen ponosi Podwykonawca.

. Podwykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z najlepszg

praktyka i wiedzg oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczegolnosci
przepisami ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Geologiczne i Gornicze, Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie
oraz przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze kodeksem etyki dostepnym
na stronie internetowej: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna.

. Podwykonawca zobowigzany jest organizowa¢ i wykonywaé przedmiot niniejszej Umowy

w sposOb  zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przestrzegajac
m.in. podstawowych wymagan bhp, ochrony ppoz. oraz ochrony srodowiska dla Podmiotow
Zewnetrznych okreslonych w Zatgczniku nr 6 do Umowy. Podwykonawca zapewni niezbedne
Srodki i materiaty/urzgdzenia dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadan. W ramach
przedmiotu niniejszej Umowy Podwykonawca zobowigzany jest wspotdziatac
z Wykonawca/Zamawiajgcym/Uzytkownikiem w zakresie m. in. bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami w procesie przygotowania i realizacji Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest do:

a) odpowiedniego zorganizowania, zagospodarowania oraz nalezytego zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robét w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych
na terenie prowadzenia robot oraz w jego obrebie,

b) nadzoru i ochrony mienia, w tym jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem albo kradzieza,

c) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkod i awarii spowodowanych w trakcie realizaciji
robot, jednakze nie poézniej niz w terminie okreSlonym przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego.

Podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ do wykonywania przedmiotu Umowy osoby
ze stosownymi i aktualnymi dokumentami potwierdzajgcymi m.in. brak przeciwskazan
medycznych  do wykonywania  powierzonych  prac, aktualng waznos¢  szkoleh
BHP, zapoznanych pracownikéw z oceng ryzyka zawodowego, posiadajgcych wymagane
do danych prac kwalifikacje itp., ubezpieczonych stosownie do zakresu przedmiotu Umowy
Podwykonawca przy wykonywaniu robot na terenie Zamawiajgcego zobowigzuje
sie do zawarcia ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow zatrudnionych przez
siebie o0sOb trzecich w terminie bezzwtocznym, nie podzniej niz przed przystgpieniem
do wykonywania robo6t budowlano - montazowych.

Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawca dostarczy co najmniej
na 14 dni przed rozpoczeciem prac montazowych wykaz o0séb kierownictwa, dozoru
i pracownikdéw na stanowiskach wymagajgcych kwalifikacji i uprawnien, ktérzy bedg zatrudnieni
przy realizacji Umowy. Wykaz powinien zawiera¢ informacje na temat posiadanych kwalifikaciji
i uprawnien stosownych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym m.in. certyfikat wydany przez
UDT dla przedsiebiorcéw oraz personelu zajmujgcych sie stacjonarnymi urzgdzeniami
zawierajgcymi fluorowane gazy cieplarniane (SZWO i F-gazy). Podwykonawca zobowigzuje
sie do zawarcia ubezpieczenia mienia i robot budowlano — montazowych na placu budowy
w terminie bezzwtocznym, nie pdzniej jednak niz przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlano — montazowych (jezeli dotyczy).

Podwykonawca zapewni nadzér nad prowadzonymi pracami przez Kierownika Robot
posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczeh do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
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13.

14.

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, $wiadectwo kwalifikacyjne (SEP) E2, D2
oraz posiadajgcego kwalifikacje osoby dozoru ruchu specjalnosci budowlanej w podziemnych
zaktadach godrniczych (zatwierdzenia goérnicze) zgodnie z ustawg Prawo Geologiczne
i Gornicze.

Podwykonawca dostarczyt Wykonawcy polise ubezpieczeniowg Odpowiedzialnosci Cywilnej
] wystawiong PrZE€Z e w dniu
.................... w zakresie ustawowej odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody osobowe
lub rzeczowe, w tym wyrzadzone z winy nieumysinej badz w skutek niedbalstwa osobom
trzecim w zwigzku z prowadzong przez Podwykonawce dziatalnoscig lub posiadanym mieniem,
w zakresie ubezpieczonych ryzyk, obowigzujgcg do dnia ................ r., na sume gwarancyjng
..................... zt (stownie ziotych: ........................... i .../Z100) najeden iwszystkie
przypadki ubezpieczeniowe dla szkéd osobowych irzeczowych w okresie ubezpieczenia,
Z zastrzezeniem limitdbw okreslonych w klauzulach rozszerzajgcych. Dowodem wniesienia
optaty sktadki ubezpieczeniowej jest potwierdzenie wykonania przelewu z dnia .................
Podwykonawca zobowigzuje sie w terminie do 7 dni przez uptywem waznosci polisy dostarczy¢
nowg polise o wartosci nie nizszej i z terminem nie krotszym niz okreslony w postepowaniu
nr WS2343025593 tj. 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100) z terminem
obowigzywania do dnia 31.01.2027 r. W przypadku wygasniecia terminu waznosci polisy,
Podwykonawca zobowigzuje sie do przekazania kolejnej polisy, z zastrzezeniem Zze okres
waznosci wszystkich polis bedzie nie krétszy niz do dnia 31.01.2027 r. Do polisy nalezy dotaczy¢
dowod opfaty sktadki ubezpieczeniowej. W przypadku niedostarczenia polisy Wykonawca
bedzie mdgt odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy i naliczyé kare
umowng wskazang w§ 6 ust. 1 pkt 1.1. lit. @) Umowy.*wymdg dotyczgcy ubezpieczenia
Podwykonawcy, wysoko$ci sumy gwarancyjnej iokresu jej obowigzywania zostanie
dostosowany do zapisow SIWZ — Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, wykonywany bedzie na terenie
nalezacym do Zamawiajgcego/Uzytkownika (Inwestora), tj. KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat
Zaktady Gornicze ,Rudna”, w rejonie szybu GG-1. Podwykonawca zobowigzany jest
dostosowac sie do systemu przepustkowego, zachowania zasad trzezwosci (obowigzujgcych
na terenie realizowanych prac, robét, ustug i dostaw) oraz do przestrzegania wewnetrznych
aktéw prawnych obowigzujgcych podmioty zewnetrzne.

15. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze zlecanie dalszego podwykonawstwa

16.

prac bedgcych przedmiotem Umowy innym podmiotom lub osobom trzecim, bedzie
kazdorazowo odbywac sie za pisemng zgodg Wykonawcy i Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci. W przypadku otrzymania zgody na zatrudnienie dalszego podwykonawcy,
Podwykonawca zobowigzuje sie, ze na Wykonawcy/Zamawiajgcym nie bedg cigzy¢ zadne
zobowigzania wynikajgce z rozliczen Podwykonawcy z dalszym podwykonawca.
Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki dziatania i za zaniechania swoich
dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy zrealizuje sitami wlasnymi, z wylgczeniem
dalszego podwykonawstwa W zaKresie ..............ccoveveiuinininnnennn. zwigzanego z realizacjg
zadania objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Dalsze Podwykonawstwo realizowane
bedzie przez nw. dalszego Podwykonawce/ow:

a)nazwa dalszego Podwykonawey .............ccceeevevnenn.e ,

b)adres dalszego Podwykonawcy ............c.cccvevvininnnnn. ,

CONIP . ,

d)REGON ......ccoeviiiiiinne

e)zakres podzlecanych prac ......................

f) procentowy udziat podwykonawstwa w wartosm Umowy wynosi ...... %.
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18.

19.

20.

21.

Podwykonawca we wszystkich umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami zapewni
mozliwos¢ dokonania cesji uprawnien przystugujgcych Podwykonawcy wobec dalszych
podwykonawcéw na rzecz Wykonawcy, w przypadku wystgpienia przez dalszych
podwykonawcéw z jakimikolwiek roszczeniami bezposrednio do Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ i gwarantuje, ze zaden z dalszych podwykonawcéw
nie wystgpi do Wykonawcy/Zamawiajgcego z roszczeniami wyptaty wynagrodzenia
za wykonane prace. Realizacja tego zobowigzania przez Podwykonawce jest objeta
przedmiotem Umowy i udzielanymi gwarancjami jej nalezytego wykonania.

W przypadku wykonywania prac budowlanych objetych niniejszg Umowg przy pomocy dalszych
podwykonawcéw, warunkiem dla ptatnosci czesciowych oraz ptatnosci koncowej
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 Umowy, bedzie dostarczenie przez Podwykonawce
do Dziatu Finansowego Wykonawcy w terminie do 3 dni przed wymagalnym terminem ptatnosci
faktury:

a) os$wiadczenia Podwykonawcy zgodnego ze wzorem okreslonym w Zataczniku Nr 13
do niniejszej Umowy,

b) oswiadczenia Podwykonawcy zgodnego ze wzorem okre$lonym w Zalgczniku Nr 13A
do niniejszej Umowy,

c) os$wiadczenia dalszego podwykonawcy (wszystkich dalszych podwykonawcow, ktérych
prace/roboty objete sg dang ptatnoécig), o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
Podwykonawce wymaganych kwot za okres zrealizowanych prac dalszego
podwykonawcy. Wzoér oswiadczenia stanowi Zalgcznik Nr 13B do niniejszej Umowy.
Podwykonawca w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowigzuje sie ustali¢ termin
ptatnosci nie dluzszy niz 60 dni oraz nie bedzie zawierat postanowien uzalezniajgcych
wyptate wynagrodzenia dalszego podwykonawcy od otrzymania zaptaty od Wykonawcy,

d) w przypadku braku przedstawienia przez Podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa
wlit. a), b) i c) powyzej, Wykonawca wstrzyma w calosci wyptate naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty do czasu dostarczenia
ww. dokumentow,

e) Strony zgodnie ustalajg, ze wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w sytuacji, o ktérej mowa
w lit. d) powyzej, zwalnia Wykonawce z obowigzku zapftaty odsetek z tytutu nieterminowej
zaptaty faktur Podwykonawcy,

f) w sytuacji, gdy Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego Podwykonawcy, Wykonawcy przystugiwac bedzie wobec Podwykonawcy prawo
regresu w petnej wysokosci, tj. prawo regresu co do catej kwoty faktycznie uiszczonej
przez Wykonawce na rzecz dalszego Podwykonawcy.

W przypadku korzystania z ustug dalszych podwykonawcéw Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do potrgcania z catosci lub czesci przystugujgcej Podwykonawcy wierzytelnosci
z tytutu wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z trescig niniejszej Umowy oraz wystawiong
przez Podwykonawce i zaakceptowang przez Wykonawce fakturg, wszelkich nadajgcych
sie do potragcenia wierzytelnosci przystugujagcych Wykonawcy wzgledem zaakceptowanych
przez Wykonawce dalszych podwykonawcow Podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 21 ponizej.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do ptatnosci odpowiednich czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcow z tytutu wymagalnych
wierzytelnosci, o ile zawiadomi o tym Podwykonawce na piSmie. Ptatnos¢ taka moze zostac
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22.

23.

24.

25.

dokonana wylacznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci, w rozumieniu
Ustawy o podatku od towarow iustug. Podwykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych
od otrzymania pisma poinformuje Wykonawce czy kwestionuje, czy tez uznaje wskazane przez
Wykonawce wierzytelnosci wraz z uzasadnieniem stanowiska i odpowiednimi dokumentami
wtym zakresie. Nieotrzymanie w powyzszym terminie stanowiska Podwykonawcy
w tym zakresie badz potwierdzenia ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow bedzie
réwnoznaczne z akceptacjg przez Podwykonawce naleznosci, co do ktérych nie zgtosit on uwag
zgodnie z niniejszym ust. i bedzie uprawniato Wykonawce do dokonania zaptaty wymagalnych
wierzytelnosci dalszym podwykonawcom bezposrednio na wskazane przez nich rachunki
bankowe. Taka zapfata zwalnia Wykonawce z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Oswiadczenie o potrgceniu Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢é Podwykonawcy w formie pisemnej. Podwykonawca/dalszy podwykonawca
w ewentualnym pézniejszym sporze nie moze powotywac sie na argumenty lub zarzuty, ktérych
nie przedstawit w powyzszym terminie. Realizacja tego zobowigzania przez Podwykonawce
objeta jest przedmiotem Umowy i udzielanymi gwarancjami jej nalezytego wykonania.
W przypadku wystgpienia przez ktéregos z dalszych podwykonawcow z ww. roszczeniem,
ewentualne wynagrodzenie dla dalszego podwykonawcy moze zosta¢ pokryte z ustanowionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca,
weditug wtasnego wyboru, moze rowniez potrgci¢ wyptacong dalszemu podwykonawcy kwote
wynagrodzenia z wierzytelno$cig pieniezng przystugujgcg Podwykonawcy od Wykonawcy
Z jakiegokolwiek tytutu, w tym niewymagalng. Oswiadczenie o potrgceniu Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ Podwykonawcy w formie pisemne;.

Podwykonawca uprawniony jest do dochodzenia od dalszego podwykonawcy, ktérego dziatanie
lub zaniechanie spowodowato powstanie wierzytelnosci potrgconej przez Wykonawce z catosci
lub czeéci wierzytelnoéci przystugujacej Podwykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z trescig niniejszej Umowy oraz wystawiong przez Podwykonawce i zaakceptowang
przez Wykonawce fakturg, roznicy pomiedzy kwotg pierwotnej wierzytelnosci przystugujace;j
Podwykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z trescig niniejszej Umowy oraz
wystawiong przez Podwykonawce i zaakceptowang przez Wykonawce fakturg, a kwotg
otrzymang od Wykonawcy w wyniku potrgcenia, o ktérym mowa powyzej, na zasadach ogélnych
Kodeksu cywilnego.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody i wypadki spowodowane
przez Podwykonawce badz jego pracownikdéw/wspoétpracownikbw oraz za szkody
spowodowane utratg majgtku Podwykonawcy, uszkodzeniem ciata lub Smiercig
pracownikéw/wspoétpracownikédw Podwykonawcy w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy. Podwykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia urzadzen infrastruktury
technicznej (uzbrojenia terenu, przewoddw, instalacji, kabli, rurociggéw, konstrukciji, obudowy
budynku itp.) w obrebie prowadzonych prac.

Odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy cigzy wylgcznie na Podwykonawcy.
Podwykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych btedéw popetnionych przez siebie
badz podmioty z nim wspdtpracujgce przy realizacji przedmiotu Umowy lub uszkodzen
powstatych  z przyczyn lezacych ~ po stronie  Podwykonawcy, badz  podmioty
z nim wspotpracujgce w przedmiocie Umowy w okresie realizacji i poniesie koszty niezbednych
prac naprawczych.

Podwykonawca przekaze Wykonawcy w odpowiedniej formie i ilosci egzemplarzy wszelkg
dokumentacje niezbedng do instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwacji urzgdzen,
w tym rysunki i dokumenty techniczne dotyczgce urzadzenh lub ich produkcji, z prawem
do ich kopiowania, reprodukcji, przekazywania i udostepniania na potrzeby realizaciji
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powierzonego Wykonawcy zadania inwestycyjnego. Przekazywane dokumenty muszg
by¢ w jezyku polskim, ewentualnie przettumaczone na jezyk polski, potwierdzone ,za zgodnos$¢
z oryginatem”. Szczegétowy opis dokumentacji zostat wskazany w § 2 ust. 13 — 15 Umowy.

26. Podwykonawca oswiadcza w szczegdlnosci, ze:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

K)

posiada kwalifikacje i odpowiedni potencjat wykonawczy oraz uprawnienia do wykonywania
dziatalnosci lub czynnosci, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy.

posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy (prace powinny byé wykonywane
przez pracownikdw posiadajgcych wazne badania lekarskie bez przeciwwskazan
do wykonywania pracy, szkolenia wstepne i okresowe BHP, zapoznanych z opracowang
przez Podwykonawce oceng ryzyka zawodowego, posiadajgcych uprawnienia oraz
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie odpowiadajgcym wykonywanym pracom). Prace
powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne
w zakresie odpowiadajgcym wykonywanym pracom (w tym Kierownikow robot
wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy) oraz powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem os6b dozoru,

znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie
Umowy,

nie zalega z uiszczaniem podatkoéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne,

nie jest w sporze sgdowym z Wykonawcg i/lub jakimkolwiek podmiotem Grupy KGHM
Polska Miedz S.A. oraz nie zostalo wydane zadne orzeczenie, z ktérego wynika,
ze Wykonawcy i/lub jakiemukolwiek podmiotowi Grupy KGHM Polska Miedz S.A.
przystugujg roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Podwykonawcy,

podczas realizacji przedmiotu Umowy nie bedzie zatrudniaé w jakiejkolwiek formie
pracownikdw Wykonawcy i Zamawiajgcego / Uzytkownika tj. KGHM Polska Miedz S.A do
wykonywania Umowy pod rygorem odstgpienia ze skutkiem natychmiastowym przez
Wykonawce od Umowy, w przypadku stwierdzenia takich okolicznosci, bez prawa
Podwykonawcy do naliczania kar i zgdania odszkodowania,

zapoznat sie z terenem, na ktorym bedg wykonywane prace bedgce przedmiotem niniejsze;j
Umowy i znane mu sg wszelkie uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy oraz
ze wynagrodzenie umowne, okreslone w § 3 ust. 1 Umowy, zawiera wszelkie koszty i prace
wynikte podczas realizacji zadania,

udostepnione mu przez Wykonawce informacje byly wystarczajgce do uwzglednienia
wszelkich okolicznosci towarzyszgcych wustalaniu i negocjowaniu wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 3 ust. 1, dzieki czemu przyjete przez Podwykonawce zadanie
zostanie zrealizowane w przewidywanym terminie i zakresie,

.................................. (do uzupetnienia: posiada/nie posiada) status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych,

nie podzleci wykonania catosci prac objetych niniejszg Umowga lub ich czesci bez uprzedniej
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego, wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci,

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy bedzie odpowiedzialny za wszelkie swoje dziatania
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27.

28.

29.

i zaniechania, jak i dziatania i zaniechania osob, ktérym powierzyt realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy,

I) zapoznat sie z zakresem rzeczowym przekazanym przez Wykonawce, dokumentacjg oraz
przyjmuje go do wykonania i na dzieh zawarcia Umowy nie wnosi do powyzszego uwag,

m)dostarczone i stosowane przez Podwykonawce w trakcie realizacji Umowy urzgdzenia,
czesci, narzedzia, oprogramowanie (jezeli dotyczy) i materiaty sg wolne od wad prawnych
i praw majgtkowych oséb trzecich oraz jakichkolwiek innych obcigzen oraz spetniajg
wymagania Inwestora oraz posiadajg swiadectwa producentdéw, préb i badan, instrukcje
obstugi, karty gwarancyjne oraz deklaracje zgodnosci (w przypadku, gdy wymog
ich posiadania wynika ze stosownych przepiséw prawa). Uzyte materiaty muszg posiadac
atesty i certyfikaty, by¢ oznaczone znakiem CE lub B oraz muszg by¢ dopuszczone
do stosowania na terenie Polski. Wszystkie urzgdzenia pracujgce w sieci Ethernet w KGHM
powinny posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w KGHM, zgodnie z PBI.

Wykonawca zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli miejsca pracy oraz realizacji zakresu
rzeczowego przedmiotu Umowy na kazdym jego etapie poprzez swoich przedstawicieli.

Podwykonawca, w zakresie objetym Umowg zobowigzuje sie do $cistego przestrzegania
obowigzujgcych w KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Goérnicze ,Rudna” przepisow
i zarzgdzen wewnetrznych Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego (KRZG).

Podwykonawca gwarantuje:

a) dostawe urzadzen/materiatbw oraz wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg, warunkami Umowy, aw szczegoélnosci z obowigzujgcymi normami i
przepisami,

b) wiasciwe funkcjonowanie i sprawnos$¢ urzadzen oraz instalacji,
c) przeszkolenie niezbednej ilosci pracownikow Wykonawcy/ Zamawiajgcego/ Uzytkownika,
d) spetnienie deklarowanych parametrow technicznych i wymagan jakosciowych,

e) spetnienie wszelkich wymogdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadniczymi
i szczegOtowymi wymaganiami, dotyczgcymi wyrobdw,

f) Zze dostarczane materiaty/urzadzenia sg nowe, wolne od wad materiatowych, wad robocizny
lub jakichkolwiek wad technicznych, materiatowych lub wynikajgcych z jakosci wykonania,
jak réwniez sg wolne od wad prawnych, dlugéw i obcigzeh oraz posiadajg wszelkie
wymagane atesty,

g) prowadzenie prac objetych Umowg w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla sSrodowiska,
zdrowia lub zycia ludzi, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych iich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie,

h) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (w tym
opakowania i odpady opakowaniowe) we wlasnym zakresie zgodnie z Ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach za wyjgtkiem odpadéw uzytecznych, ktérych
zagospodarowanie nalezy uzgodni¢ z Wykonawcg i Zamawiajgcym/ Uzytkownikiem oraz
usuniecie ewentualnych negatywnych skutkéw dla s$rodowiska wynikajacych zjego
dziatania,

i) utrzymywanie porzadku w obrebie wykonywanych prac w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, systematycznego wywozenia wytworzonych przez siebie odpaddéw oraz
niezwtocznego zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadow po zakohczeniu
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

realizacji przedmiotu Umowy,

j) stosowanie przy realizacji Umowy tylko takich niebezpiecznych substancji i ich mieszanin,
ktére ujete sg w aktualnym spisie Oddziatdow KGHM Polska Miedz S.A. Zastosowanie
innych niebezpiecznych substancji i ich mieszanin mozliwe jest po zgtoszeniu ich
stosowania i  dostarczeniu  kart charakterystyk  do odpowiedniego  dziatu
Zamawiajgcego/Uzytkownika odpowiedzialnego merytorycznie.

Wykonawca moze dokonac cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz
jakiekolwiek podmiotu z Grupy Kapitatowej KGHM Polska Miedz S.A. bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Podwykonawcy w tym zakresie.

Podwykonawca odpowiada za bezpieczne warunki poruszania sie pojazddéw i pieszych
w obrebie realizowanych ustug i robét oraz za prawidtowe oznakowanie terenu robét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek szkody i wypadki wynikte
z przyczyn lezgcych po jego stronie oraz za szkody spowodowane utratg jego majatku,
uszkodzeniem ciata lub sSmiercig pracownikéw Podwykonawcy w czasie wykonywania robot
objetych niniejszg Umowa. W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze Podwykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszelkich oséb, ktérymi postuguje sie przy
wykonywaniu umowy, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania i nie moze zwolnic¢ sie z tej
odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

Podwykonawca we wlasnym zakresie zapewni zaplecze techniczne i socjalne budowy
do wykonania przedmiotowego zadania. Miejsce lokalizacji zaplecza zostanie wskazane przez
Wykonawce. W przypadku obcigzenia Wykonawcy za korzystanie z mediéw/infrastruktury przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zostanie
obcigzony kosztami z tytutu odptatnego korzystania przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce =z mediow Ilub infrastruktury Wykonawcy/Zamawiajgcego/Uzytkownika
w zakresie jaki byt niezbedny dla realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce Wykonawcy. Podstawg do rozliczenia ww. kosztéw bedzie Faktura VAT
wystawiona przez Wykonawce ptatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Podwykonawca na zadanie Wykonawcy/Zamawiajgcego ma obowigzek uczestniczenia
w spotkaniach, naradach koordynacyjnych w celu skoordynowania i sprawdzenia postepu prac.
Na spotkaniu Podwykonawca zobowigzany jest poda¢ wszelkie niezbedne informacje
dotyczgce postepu prac objetych Umowg w formie raportu z postepu prac.

Wykonawca oswiadcza, Zze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.

Podwykonawca os$wiadcza, ze zapoznatsie z Klauzulg antykorupcyjng KGHM Polska
Miedz S.A. dostepng na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna i bedzie
sie stosowat do jej postanowien w brzmieniu obowigzujgcym podczas trwania Umowy.
Wszedzie tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM nalezy przez to odpowiednio rozumie¢
takze Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A.

Podwykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
oraz na okres gwaranc;ji i rekojmi zgodnie z postanowieniami Zatgcznika nr 9.

Podwykonawca oswiadcza, ze:

a) nie pochodzi z panstwa objetego embargo lub sankcjami miedzynarodowymi i nie zostat
wpisany na liste oséb i podmiotow, wobec ktérych zostaly zastosowane srodki
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39.

40.

41.

42.

ograniczajgce, o ktéorych mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego, prowadzong przez Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz opublikowang w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, zwang dalej “Listg”,

b) nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18.05.2006 r. - dotyczacym srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na
Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej
“Rozporzadzeniem nr 765/2006” oraz w Rozporzgdzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia
17.03.2014 r. w sprawie $rodkéw ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych
integralnos¢ terytorialng, suwerenno$¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych,
zwanym dalej “Rozporzgdzeniem nr 269/2014”,

c) beneficjent rzeczywisty Podwykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie zostat wymieniony
w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzgdzeniu nr
269/2014, jak réwniez nie jest osobg wpisang na Liste, ani osobg bedgcag beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisang nastepnie na Liste,

d) jednostka dominujgca Podwykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowosci nie jest podmiotem wymienionym w wykazach okreslonych
w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzadzeniu nr 269/2014, jak rowniez nie jest
podmiotem wpisanym na Liste, ani podmiotem bedacym jednostkg dominujgcg od dnia
24.02.2022 r. wpisanym nastepnie na Liste,

e) przestrzega wszelkich zakazéw wprowadzania oraz przemieszczania okreslonych towarow
pochodzgcych z Federacji Rosyjskiej i Biatorusi, jak réwniez wszelkich pozostatych
przepiséw Ustawy wskazanej pod lit. a) powyzej, Rozporzadzenia nr 765/2006 oraz
Rozporzadzenia nr 269/2014.

Podwykonawca i wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje przy realizacji Przedmiotu Umowy,
zobowigzane sg do nieprzebywania /niewjezdzania/ niewchodzenia na teren
KGHM/Wykonawcy w stanie po spozyciu alkoholu lub s$rodkéw dziatajgcych podobnie
do alkoholu oraz niewnoszenia) na teren zakfadu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie
do alkoholu oraz obowigzane sg do stosowania sie do aktualnie obowigzujgcych wewnetrznych
procedur KGHM dotyczgcych kontroli na obecnos¢ alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie
do alkoholu.

Podwykonawca nie ma prawa jakiegokolwiek filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM
Polska Miedz S.A., pod rygorem naliczenia kary, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. i).

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad zatrudniania obcokrajowcow
w zewnetrznych podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w KGHM
Polska Miedz S.A., ktére zostaly okreslone w Zatagczniku nr 14 do Umowy.

Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w oparciu o postepowanie nr WS2343025593, oferte
Podwykonawcy z dnia ...........ccoeeiiiiiiinnnes r. oraz korekte oferty ustalong na podstawie
negocjacji/aukcji elektronicznej z dnia ................. r.
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§2
TERMINY REALIZACJI | WARUNKI ODBIORU

1. Strony ustalajg nastepujgce orientacyjne terminy realizacji przedmiotu Umowy:

1.1. Planowany termin rozpoczecia robot: 30.05.2025r.

1.2. Planowany termin zakonczenia robdt wraz z uruchomieniem i przekazaniem
dokumentacji powykonawczej: 31.03.2026r.

1.3. Planowany termin przekazania instalacji do ruchu prébnego: 03.09.2026r.

1.4. Planowany termin zakonczenia inwestycji (przekazanie do eksploatacji w ruchu zaktadu
goérniczego): 04.12.2026r.

1.5. Obstuga serwisowa w okresie gwarancji, zgodnie z Harmonogramem przegladéw
serwisowych okreslonym w Zatgczniku nr 10 do Umowy,

Szczegodtowe terminy wykonania przedmiotu Umowy zostaty okreslone w Zalgczniku nr 11
pn. ,Harmonogram rzeczowo — finansowy”.

2. Przedmiot niniejszej Umowy bedzie realizowany na terenie: PSK przy szybie GG-1,
miejscowosé Kwielice, 59-150 Grebocice, woj. dolnoslaskie. Materiaty/urzgdzenia wraz
z wymaganymi dokumentami bedgce przedmiotem niniejszej Umowy, dostarczone zostang
i roztadowane przez Podwykonawce na jego koszt, na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020
z zastrzezeniem dalszych postanowien Umownych. Miejsce roztadunku oraz sktadowania
materiatdw zostang wskazane przez Wykonawce.

3. Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢ komplet materiatdw oraz sprzet niezbedny
do wykonania przedmiotu Umowy.

4. Zastosowane wyroby/urzgdzenia (materialy) muszg spetniaé wymagania przepisow
obowigzujgcych w tym zakresie. Dla maszyn, urzadzen spoza UE nalezy dostarczyé stosowne
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i inne zaswiadczenia dopuszczajgce te elementy
do stosowania (obrotu). Wymagane jest dostarczenie stosownych Instrukcji/DTR dla wszystkich
zastosowanych sprzetow. Wszystkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku
polskim lub przettumaczone na jezyk polski.

5. Dostawy realizowane bedg w dni robocze tj. od poniedziatku do pigtku w godzinach
od 7.00 do 12.00. Prace stanowigce przedmiot niniejszej Umowy bedg realizowane w dni
robocze (od poniedziatku do pigtku) w godzinach od 6:00 do 14:00 lub w innym terminie —
okreslanym i uzgodnionym kazdorazowo z Kierownikiem Budowy po stronie Wykonawcy.

6. Podwykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy w terminach okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatacznik nr 11 do niniejszej Umowy,
przy czym zobowigzany jest dostosowaé tempo prowadzonych prac, realizowanych ustug
idostaw oraz terminy zakonczenia poszczegdinych etapdw wykonania zakresu
przedmiotowego Umowy w zaleznosci od aktualnych potrzeb inwestycji, zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi przez Wykonawce, co oznacza, ze:

a) Wykonawca moze wydacC polecenie zmiany kolejnosci robdt, ustug albo dostaw
lub zawieszenia ich realizacji,

b) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy, wynagrodzenie umowne okreslone
w § 3 ust. 1 Umowy pozostaje bez zmian,

c) przedmiot Umowy musi byC¢ realizowany w terminach i kolejnosci uzgodnionej
z Wykonawcg i Zamawiajgcym/Uzytkownikiem.

7. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu zakohczenia przedmiotu Umowy,
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a takze poszczegolnych zakresow, jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

a) wstrzymania roboét lub przerw w pracach powstatych z przyczyn niezawinionych przez
Podwykonawce, w tym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy/ Zamawiajgcego/
Uzytkownika lub na jego zgdanie,

b)dziatania sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. Podczas realizacji robot stosowane bedg nastepujgce rodzaje odbiorow:

10.

11.

12.

13.

a) odbiory czesciowe — po wykonaniu danego zakresu przedmiotu Umowy okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatacznik nr 11 oraz po wykonaniu
ustug serwisowych wskazanych w Zalgczniku nr 10 do Umowy. Warunkiem odbioru jest
odbiér danego zakresu przez Wykonawce przy udziale przedstawiciela Inwestora
potwierdzonego Protokotem Odbioru Technicznego (Zatacznik nr 5) podpisanym przez
Strony bez uwag.

b) odbiér do ruchu prébnego — po zakonczeniu realizacji etapu przedmiotu Umowy
w stopniu umozliwiajgcym rozpoczecie ruchu prébnego, potwierdzonym Protokotem Odbioru
Technicznego podpisanym przez Wykonawce, przedstawicieli Inwestora oraz Uzytkownika
bez uwag, stanowigcym podstawe do sporzgdzenia i podpisania Protokotu Odbioru do Ruchu
Prébnego przez Strony (Zatacznik nr 8).

c) odbior koncowy — po przekazaniu instalacji do Ruchu w Zaktadzie Gérniczym (eksploataciji)
potwierdzony podpisanym Protokotem Odbioru Technicznego przez Wykonawce,
przedstawicieli Inwestora oraz Uzytkownika, stanowigcy podstawe do sporzadzenia i
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego (stanowigcy Zatacznik nr 8) przez Strony bez
uwag.

Podwykonawca kazdorazowo powiadomi upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych na adresy mailowe Wykonawcy wskazane ponizej
0 zakonczeniu realizacji etapu/elementu robét oraz o swojej gotowosci do dokonania
ich odbioru. Strony ustalajg, ze dopuszczalna jest forma zgtoszenia mailowego, potwierdzona
na adresy e-mailowe wskazane w ust. 26 ponizej.

Podwykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o gotowosci do przekazania
przedmiotu Umowy do rozruchéw i ruchu prébnego zwyprzedzeniem 7 dni
kalendarzowych. Strony ustalajg, Zze dopuszczalna jest forma zgtoszenia mailowego,
potwierdzona na adresy e-mailowe wskazane w ust. 26 ponizej.

Strony uzgadniajg iz odbiér koncowy nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od odbioru
technicznego przekazujgcego instalacje do Ruchu w Zakfadzie Gorniczym (eksploataciji),
o czym Podwykonawca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych.
Strony ustalaja, ze dopuszczalna jest forma zgtoszenia mailowego, potwierdzona na adresy
e-mailowe wskazane w ust. 27 ponizej.

Przed przystgpieniem do odbioru czesciowego etapu/elementu robét Podwykonawca
przekaze z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem przed planowanym odbiorem komplet
dokumentéw w wersji papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu dotyczgcych danego zakresu
robot pod rygorem nie dokonania przez Wykonawce odbioru danego etapu w przypadku ich nie
dostarczenia (dokumenty zostang sporzadzone w jezyku polskim lub przettumaczone przez
Podwykonawce na jezyk polski w oryginale lub po$wiadczone za zgodnos¢ ttumaczenia
z oryginatem.

Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciggu 2 tygodni od zakonczenia robét
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dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej — 2 egz. i elektronicznej na ptycie CD — 2
egz. wraz z instrukcjg eksploatacji i dokumentacig RED COPY. Podwykonawca dostarczy
kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z instrukcjg eksploatacji (fgcznie
z dostarczeniem listy/wykazu czesci zamiennych, materiatbw eksploatacyjnych i czesci
szybkozuzywajgcych sie wraz z cenami jednostkowymi i ilosciami niezbednymi celem
zapewnienia poprawnej pracy urzgdzen w okresie gwarancji jako zatgcznika do instrukciji
eksploatacji). Dokumenty zostang sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone przez
Podwykonawce na jezyk polski w oryginale lub poswiadczone za zgodnos¢ ttumaczenia
z oryginatem. Przekazana dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie przez Wykonawcy
pozwolenie organéw nadzoru gorniczego na oddanie ich do ruchu w Zaktadzie Goérniczym)
w tym:

1) DTR urzadzen, instrukcje eksploatacji, Swiadectwa kontroli,

2) poswiadczenie Producenta potwierdzajgce spetnienie zasadniczych wymagan w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, okreslonych w obowigzujgcych dyrektywach UE;

3) karty gwarancyjne;

4) atesty na materialy, Swiadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
CE na dostarczone urzadzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ ze
wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, ktérym urzadzenia podlegajg oraz ze zostaty
spetnione odpowiednie procedury oceny zgodnosci.

Wszystkie przedtozone przez Podwykonawce dokumenty sporzgdzone w obcym jezyku
nalezy przedstawi¢ wraz z ttumaczeniami na jezyk polski.

5) Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ miedzy innymi:

a) Dokumentacja projektowa w wersji red-copy,

b) DTR urzgdzen,

c) Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen (w instrukcji obstugi nalezy przedstawic
harmonogram przeglgdow i konserwacji urzgdzen oraz ich podzespotow wraz
ze wskazaniem czestotliwosci oraz materiatdw m.in. rodzaje smardw, uszczelnien
itp.)

d) instrukcje eksploatacji instalaciji,

e) Swiadectwa kontroli,

f) poswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce spetnienie zasadniczych wymagan
w zakresie ochrony zdrowia ibezpieczehstwa, okreslonych w obowigzujgcych
dyrektywach UE,

g) kopie kart gwarancyjnych,

h) atesty na materiaty,

i) Swiadectwa kontroli,

j) certyfikaty i deklaracje zgodnosci CE na dostarczone urzadzenia lub inne
dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej,
ktérym urzadzenia podlegajg oraz ze zostaly spetnione odpowiednie procedury
oceny zgodnosci,

k) protokoty wymaganych préb, badan i pomiaréw, w tym: préb szczelnosci,
prob dziatania urzadzen; prob pomontazowych; skutecznosci wentylaciji,
uruchomien urzadzen;

l) karty nastaw zabezpieczen oraz pozostatych parametrow,

m) o$wiadczenie Kierownika Robét o zakonczeniu robot montazowych/instalacyjnych;

n) inne dokumenty odbiorowe wymagane ustawg Prawo budowlane oraz innymi
przepisami,

0) instrukcje eksploatacji i uzytkowania przedmiotu Umowy.

6) Forma i wytyczne przekazywanej dokumentacji powykonawczej zostang ustalone
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

7) Wszystkie opisy, schematy, oznaczenia, tabliczki informacyjne, DTR itp. muszg byé
opracowane (wykonane) w jezyku polskim.

8) Wszystkie zabudowane urzgdzenia i aparaty, muszg by¢ trwale oznaczone numerem
technologicznym w uzgodnieniu z Wykonawcg i Inwestorem.

str. 12



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Niezaleznie od powyzszego nalezy odrebnie skompletowa¢ dokumenty dotyczace zakresu
przedmiotu Umowy, ktére wymagane sg przepisami ustawy Prawo budowlane do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz jesli bedzie to wymagane przygotowa¢ dokumenty
do zgtoszenia urzgdzeh w Centralnym Rejestrze Operatorow (CRO). Dokumentacja powinna
by¢ przekazana w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i elektroniczne;.

Upowazniony przedstawiciel Podwykonawcy zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia, ze
15.1 przedmiot Umowy jest wykonany:

a) zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno -
budowlanymi (w szczegdlnosci z Ustawg Prawo Budowlane), normami, zasadami wiedzy
technicznej;

b) kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢,

C) nie narusza praw autorskich i praw wlasnosci przemystowej i patentow osdéb trzecich,

d) zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Powyzsza dokumentacja zostanie uznana za kompletng i poprawng po uzyskaniu
jej zatwierdzenia przez Inwestora.

Do obowigzkéw Podwykonawcy nalezy uporzadkowanie i doprowadzenie do nalezytego stanu
miejsca pracy.

Po zakonczeniu robét, Podwykonawca w terminie 2-ch tygodni winien usuna¢ na wiasny koszt,
poza teren budowy, wszystkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze itp.

Podwykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o planowanych probach i testach
na co najmniej 3 dni robocze przed terminem ich rozpoczecia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Podwykonawca protokolarnie przejmuje teren
budowy / miejsce pracy.

Z czynnosci odbioru etapu/elementu robét przedmiotu Umowy sporzadzony zostanie Protokét
Odbioru Technicznego (wzér Protokotu stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy), podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, ktéry bedzie zawiera¢ ustalenia dokonane w toku odbioru
i ewentualne wady/usterki bgdz braki oraz termin ich usunigcia. Bezusterkowy Protokdét Odbioru
Technicznego stanowi podstawe do wystawienia Protokotu Finansowego Stanu
Zaawansowania Ustug. Wzér Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug stanowi
Zalacznik Nr 2 do niniejszej Umowy. Jedynie Protokdét Stanu Zaawansowania Ustug podpisany
bez uwag przez upowaznionych przedstawicieli Stron po odbiorze danego zakresu, stanowic
moze podstawe do wystawienia faktury VAT. Protokét Podwykonawca zatgcza do faktury.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady wykonywanego zakresu,
Wykonawca moze odmoéwié¢ odbioru, do czasu ich usuniecia w terminie wskazanym przez
Wykonawce, a Podwykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury i zgdania zaptaty
za wykonany zakres Umowy — do chwili usunigcia uchybien, usterek i wad. W takim przypadku
ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia badz pomniejszenia wartosci przedmiotu Umowy
cigzy na Podwykonawcy. Strony ustalajg czas usunigecia uchybien: 10 dni roboczych
lub winnym wskazanym przez Wykonawce terminie gwarantujgcym usuniecie uchybien.
Po usunieciu przez Podwykonawce wad zgtoszonych w trakcie odbioru przez Wykonawce,
Podwykonawca zgtosi Wykonawcy gotowos¢ do ponownego odbioru danego zakresu
Przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym powyzej. Jezeli w terminie wyznaczonym na usuniecie
wad albo brakéw, wady albo braki zgtoszone podczas odbioru nie zostang usuniete,
Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usuniecie.
Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

albo jezeli stwierdzone wady czy braki nie dadzg sie usung¢, Wykonawca jest uprawniony —
wedtug wlasnego uznania — do usuniecia wad bgdz brakow na koszt i ryzyko Podwykonawcy,
odstgpienia od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) albo
ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia Podwykonawcy. Umowne prawo odstgpienia
Wykonawca moze wykonac¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,
o ktérym mowa powyzej.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad i usterek w trakcie przekazania
przedmiotu Umowy do rozruchéw i ruchu prébnego badz odbioru koncowego-—
Wykonawca nie dokonuje odbioru, a Podwykonawca ma obowigzek niezwtocznego usunigecia
wad i usterek zgodnie z wytycznymi Wykonawcy w tym zakresie, ktére sg dla Podwykonawcy
wigzgce. Zapisy niniejszego paragrafu w zakresie odbioréw i uprawnien Wykonawcy
w przypadku wad i usterek bgdz zagrozenia niedotrzymania termindw ich usuniecia przez
Podwykonawce stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Podwykonawce terminow
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezgcych po stronie
Podwykonawcy, lub w przypadku opdznienia rozpoczecia lub wykonywania robét o wiecej niz 7
dni kalendarzowych z powodu okolicznosci lezgcych po jego stronie, w sposéb uniemozliwiajgcy
ukonczenie robo6t wterminie, lub w przypadku niewykonania rob6t w nalezyty sposob,
tj. niezgodnie z dokumentacjg techniczng, normami lub przepisami prawa, Wykonawca ma
prawo zazgdaé podjecia przez Podwykonawce wszelkich niezbednych srodkéw dla wywigzania
sie ze zobowigzan umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel,
sprzet, wydluzony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy itp.) bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia. Jezeli Podwykonawca nie spetni wyzej wymienionych zadan, a tym samym
spowoduje zagrozenie niedotrzymania terminu, Wykonawca ma prawo do zlecenia stronie
trzeciej wykonania zagrozonego opdznieniem zakresu prac na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
Podwykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty zwigzane ze zleceniem danego
zakresu robdt stronie trzeciej. Powyzsze zlecenie wykonania zagrozonego opoOznieniem
zakresu robét stronie trzeciej nie zwalnia Podwykonawcy z zobowigzan umownych.

W przypadku niedotrzymania przez Podwykonawce umownego terminu pokryje on wszelkie
koszty poniesione z tego tytutu przez Wykonawce.

Osoby upowaznione ze strony Wykonawcy:

26.1. do wystawiania Protokotow, w tym Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug:

@) e lub
D)
26.2 do zatwierdzania Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug :
) it e lub
D) lub
£ ettt

Osobami upowaznionymi do podpisywania Protokotéw, w tym Protokotéw Finansowych Stanu
Zaawansowania Ustug ze strony Podwykonawcy sa:

0 )
Odbidr przedmiotu Umowy nie zwalnia Podwykonawcy z roszczen z tytutu rekojmi za wady
w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny oraz udzielanej w niniejszej Umowie
gwarancji.
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§3
WARTOSC UMOWY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe netto za wykonanie przedmiotu Umowy
W WYsoKOSCi: PLN (stownie:
.................................................... i ......./100), zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym stanowigcym Zatacznik nr 11 do niniejszej Umowy.

2. Powyzsze kwoty nie zawierajg podatku VAT, ktéry doliczony zostanie na etapie fakturowania
zgodnie z obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury przepisami o podatku od towardéw i ustug.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty, optaty itp., ktére
sg niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym. m.in.:

a) zakupu materiatow i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

b) przeniesienia praw witasnosci intelektualnej, w tym autorskich objetych Przedmiotem
Umowy oraz wartos¢ przekazania kodow zrodtowych* (*jezeli wystgpig),

¢) uruchomienia, szkolenia z obstugi i konserwacji, serwisu, préb i regulacji, odbiorow
wykonanych prac,

d) zatadunku, odbioru, wszelkiego transportu zwigzanego z realizacjg niniejszej Umowy
(w tym: formalnosci i optaty drogowe za przejazd drogami publicznymi na miejsce dostawy),

e) opracowania, dostarczenia i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji wymaganej w ramach
realizacji Umowy, (w szczegdélnoéci, o ktérej mowa w § 2 ust. 13 - 15 Umowy),

f) zysku, opfat oraz wszelkich innych kosztéw niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu Umowy,

g) wprowadzenia zmian projektowych, rozwigzan technicznych, jezeli dotyczy,

h) wszelkie inne pozycje kosztowe zwigzane z pracami, ktérych poniesienie jest konieczne
aby doprowadzi¢ prace objete Umowg do stanu ich ukohczenia akceptowanego przez
Wykonawce.

4. Strony postanawiajg, ze Podwykonawca nie dokona cesji wierzytelnosci wynikajgcych
z przedmiotowej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem
niewaznosci.

5. Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem i warunkami realizacji przedmiotu
Umowy.

6. Podwykonawca oswiadcza, iz ocenit prawidtowo i kompleksowo naktad swojej pracy
i nie bedzie wnosit dodatkowych roszczen w stosunku do Wykonawcy w przypadku wystgpienia
wiekszych kosztow realizacji przedmiotu Umowy. Majgc jednoczesnie na uwadze:

a) profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci przez Podwykonawce,
b) swiadomos$¢ ryzyka zwigzanego z fluktuacja cen,

c) swiadomos¢ obecnej sytuacji gospodarczej zwigzanej z inflacjg, zagrozeniem pandemiag
COVID - 19, wprowadzanymi zmianami w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczen
zdrowotnych i spotecznych oraz dziataniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy,
a — w konsekwencji — swiadomos¢ istnienia w dniu podpisania umowy po obu Stronach
ryzyka dalszego wzrostu cen, przy jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego
poziomu wynagrodzenia przez caty okres obowigzywania Umowy,
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Strony zgodnie ustalajg, iz wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
pozostanie niezmienne w okresie obowigzywania Umowy, niezaleznie od ewentualnych zmian
stosunkéw gospodarczych. Wynagrodzenie jest state i nie bedzie korygowane ze wzgledu
na jakiekolwiek dodatkowe koszty, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej. Wartos¢ ta stanowi petne
wynagrodzenie Podwykonawcy za catkowite i kompletne wykonanie przedmiotu umowy.
Obejmuje i zawiera wszystkie materiaty, urzgdzenia i narzedzia niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, optaty, wydatki, uwzglednia zysk oraz inne koszty zwigzane z realizacja.
Ponadto obejmuje wszystkie pozycje kosztowe zwigzane z pracami, ktérych poniesienie jest
konieczne, aby doprowadzi¢ roboty objete Umowg do stanu ich ukonczenia.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne zmniejszenie zakresu robot bgdz
dostaw czy ustug lub rezygnacje z czesci zakresu przedmiotu niniejszej Umowy (w tym
wynikajgce z decyzji podjetych przez Zamawiajgcego/Uzytkownika), zastrzegajgc jednoczesnie,
ze w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie
odpowiedniemu obnizeniu. Wykonawca zastrzega sobie mozliwos¢ wytgczenia z realizacji
czesci zakresow robdt, a tym samym zmniejszenia wynagrodzenia w oparciu o kosztorysy
ponegocjacyjne.

8. Strony jednoczesnie wytgczajg mozliwos¢ zastosowania art. 357 Kodeksu cywilnego oraz
art. 358! Kodeksu cywilnego do podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych
wykraczajgcych poza zakres okreslony w niniejszej Umowie, Podwykonawca przyjmie
je do wykonania na podstawie Protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Zatwierdzony przez Inwestora Protokot koniecznosci
stanowié¢ bedzie podstawe do rozpoczecia procedury zawarcia stosownego Aneksu do Umowy
oraz wykonania robét dodatkowych lub zamiennych. Podstawg do rozliczenia robét wskazanych
powyzej stanowi¢ bedg wskazniki przyjete do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego
(ponegocjacyjnego), lecz nie wyzsze niz wynikajgce z Umowy przychodowej w zakresie
realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy, z zastosowaniem 5%
rabatu. Kosztorys na roboty dodatkowe nalezy sporzadzi¢ metodg szczegdtowg w programie
NORMA w rozszerzeniu ath i pdf.

§4
FORMA | WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi etapowo wg faktycznie zrealizowanego
zakresu Przedmiotu Umowy, w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowigcy
Zatacznik nr 11 do Umowy oraz Harmonogram przeglgdéw serwisowych stanowigcy
Zalacznik nr 10 do Umowy, zgodnie z terminami okreslonymi w § 2 oraz w Harmonogramie
wskazanym rzeczowo - finansowym, fakturami VAT wystawianymi na podstawie Protokotéw
Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug, podpisanych przez upowaznionych
przedstawicieli Stron, bez uwag (wzor Protokotu stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy). Podstawe
wystawienia Protokotéw stanowi¢ bedg Protokoty Odbioru Technicznego (Zatacznik nr 5) bez
uwag.

2. W przypadku braku zatgczenia do faktury Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron bez uwag, Wykonawca zastrzega
sobie prawo odestania faktury bez ksiegowania do Podwykonawcy.

3. Zapfata wynagrodzenia ustalonego w fakturze VAT nastgpi w formie przelewu bankowego
w terminie 60 dni liczgc od daty dostarczenia do siedziby Wykonawcy prawidtowo sporzgdzonej
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faktury VAT, wystawionej w oparciu o podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Protokét Finansowy Stanu Zaawansowania Ustug — bez uwag. Ptatnosci objete Umowa,
w tym w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci nalezne Podwykonawcy realizowane bedg
przez Wykonawce, na rachunek bankowy Podwykonawcy w Banku .............c.ceeeee nr
rachunku ....cveveeiiii e, Za terminowg date ptatnosci faktury VAT przyjmuje sie
date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

. Wykonawca informuje, ze w celu przy$pieszenia pfatnosci, o ktérej mowa powyzej
Podwykonawca ma mozliwos¢ skorzystania z programu finansowania dostawcow w grupie
KGHM Polska Miedz S.A., udostepnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie z procedurg
opisang na stronie internetowej KGHM Polska Miedz S.A.:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow

. Termin zaptaty za faktury zastrzezony jest na korzys¢ Wykonawcy. Wykonawca,
na wniosek Podwykonawcy moze dokonaé zaptaty za fakture przed terminem okreslonym
w ust. 3 powyzej przy zastosowaniu skonta. Wartos¢ skonta wyliczona zostanie przy
zastosowaniu stawki procentowej obowigzujgcej u Wykonawcy dla przyspieszeh zaptaty opartej
na stopie procentowej w skali roku, za kazdy dzien wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu
okreslonego w Umowie i zaakceptowanej przez Podwykonawce. Wykonawca zastrzega,
iz mozliwos¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie uzalezniona od sytuacji
ekonomiczno-finansowej Wykonawcy. W przypadku dokonania ptatnosci za fakture przed
terminem zaptaty Podwykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej,
uwzgledniajgcej wartos¢ skonta. W przypadku zmiany przepiséw Strony mogg uzgodnic¢ inny
sposob rozliczen z tytutu zapftaty przed terminem okreslonym w Umowie.

. Wykonawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia wedlug mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku
od towardw i ustug.

. Podwykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie jest:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej pfatnosci,
0 ktérym mowa w ust. 6 powyzej, jak rowniez

b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 01 wrzesnia 2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz).

. Podwykonawca lub jego nastepca prawny odpowiednio zobowigzuje sie kazdorazowo
niezwiocznie poinformowac pisemnie Wykonawce o:

a) planowanym przeksztatceniu lub planowanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej mogacej
mie¢ wptyw na zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie,

b) dokonanym przeksztatceniu lub dokonanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej, ktéra
spowodowata zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie w wyniku
przejscia praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy z mocy prawa,

W przypadku, gdy rachunek bankowy Podwykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych
w ust. 7 powyzej, opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym
w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Wykonawce ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci
na rachunek objety Wykazem, w tym z przyczyn wynikajgcych z braku poinformowania
Wykonawcy o zdarzeniach wskazanych w ust. 8, nie stanowi dla Podwykonawcy podstawy
do zadania od Wykonawcy  jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej pfatnosci. Zdanie
pierwsze ma rowniez odpowiednie zastosowanie w stosunku do nastepcy prawnego
Podwykonawcy.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Podwykonawca moze naliczyé Wykonawcy
odsetki ustawowe za opodznienie na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem postanowien
wskazanych w ust. 9 powyzej i ust. 12 ponize;j.

W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogoétem stanowi kwote, o ktdrej mowa
w art. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcéw, obejmujgcych dokonang
na rzecz Wykonawcy dostawe towaréw Ilub sSwiadczenie ustug, o ktérych mowa
w zatgczniku nr 15 do Ustawy o podatku od towardw i ustug — istnieje obowigzek umieszczenia
na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej ptatnosci”.

W wystawianych fakturach VAT Podwykonawca powota sie na numer rejestru niniejszej Umowy.
W przypadku braku na fakturze powyzszych informacji Wykonawca uprawniony jest
do wstrzymania pfatnosci bez ponoszenia z tego tytutu konsekwencji do czasu wyjasnienia
zaistniatej niezgodno$ci oraz otrzymania akceptacji przez Podwykonawce noty korygujgcej
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na przesytanie faktur w formie elektronicznej wystawionych przez
Podwykonawce. Przez pojecie faktura rozumie sie faktury VAT ich korekty oraz duplikaty
W rozumieniu przepiséw o podatku VAT. Przedmiotowa faktura musi zawiera¢ wszystkie dane
wymagane przez obowigzujgce w momencie jej wystawienia przepisy prawa, a Podwykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ integralnosc jej tresci i czytelnosc.

Faktury przesytane bedg przez Podwykonawce drogg elektroniczng w formacie pliku
elektronicznego ,*.pdf’. Kazda faktura bedzie wysytana odrebnym mailem w temacie ktérego
umieszczona zostanie nazwa Wystawcy i numer faktury. W przypadku wysytania w innym
formacie Wykonawca nie bedzie uznawat tych dokumentow jako e-faktury.

Wraz z fakturg (jesli jest wymagane) Podwykonawca zobowigzany jest do przestania
zatgcznikdw, bedgcych podstawg wystawienia faktury, w tym skany dokumentow
wymagajgcych zatwierdzenia przez obie Strony umowy. W przypadku braku wymaganych
informaciji lub zatgcznika Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia
z tego tytutu konsekwencji do czasu wyjasnienia zaistniatej niezgodnosci oraz otrzymania
faktury korygujgcej lub otrzymania akceptacji przez Podwykonawce noty korygujacej
wystawionej przez Wykonawce.

Faktury bedg przesytane z adresu poczty elektronicznej Podwykonawcy: .......c.cceeveveennns
na wskazany ponizej adres poczty elektronicznej Wykonawcy: faktury@pebeka.com.pl .

Za moment otrzymania faktury przez Wykonawce uznaje sie moment wptywu faktury
na wskazany przez Wykonawce serwer pocztowy.

Podwykonawca i Wykonawca zobowigzujg sie poinformowa¢ drugg Strone o zmianach
w adresach e-mail wykorzystywanych do odbierania i wysyfania faktur droga elektroniczna.
W przypadku braku powiadomienia przez Podwykonawce o zmianie adresu e-mail przestane
faktury nie bedg uznawane za skutecznie doreczone.

Osobaly upowazniona/e do wystawienia faktury powinnaly zapozna¢ sie z informacja
0 przetwarzaniu jej/ich danych osobowych zamieszczong/ych w Zataczniku nr 3 do Umowy.

Naleznosci wynikajgce z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogg
by¢ przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaz, itp.), bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Podwykonawca  oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
ONIP: o

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, o NIP: 692-00-00-154.

§5
GWARANCJA i REKOJMIA

. Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji i rekojmi na dostarczony przedmiot Umowy

(materiaty, urzadzenia, podzespoty, itp.) nie krotszej niz 24 miesigce oraz gwaranciji i rekojmi
na wykonane roboty objete przedmiotem Umowy nie krétszej niz 100 miesiecy. Okres gwarancji
i rekojmi liczony bedzie od daty podpisania przez Wykonawce i Zamawiajgcego (KGHM Polska
Miedz S.A.) Protokotu odbioru technicznego przekazujgcego urzadzenia/instalacje do ruchu
prébnego stanowigcego podstawe do podpisania Protokotu Odbioru do Ruchu Prébnego
(Zatacznik nr 8) z Podwykonawca, co nastgpi po zakonczeniu rozruchu technologicznego oraz
jego odbiorze przez Wykonawce i Inwestora / Uzytkownika i zostanie potwierdzone Protokotem
Odbioru Technicznego do ruchu probnego podpisanym przez Wykonawce i Inwestora /
Uzytkownika bez uwag.

Planowana data odbioru do ruchu prébnego zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1
Umowy: 03.09.2026 r.

. Okres gwarancji i rekojmi ulega przediuzeniu dla dostarczonego przedmiotu Umowy

dotknietego wadg o okres liczony od zgtoszenia wady przez Wykonawce do dnia jej usuniecia
przez Podwykonawce potwierdzony Protokotem naprawy gwarancyjnej zatwierdzonym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji i rekojmi wad, Podwykonawca zobowigzuje
sie niezwtocznie po pisemnym zawiadomieniu, naprawi¢ lub wymieni¢ wadliwe elementy
na koszt wiasny.

. Czas reakcji serwisu Podwykonawcy majgcy na celu podjecie dziatan w celu usuniecia

stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi wad wynosi do 4 godzin od momentu
ich zgtoszenia przez Wykonawce. Zgtoszenia nalezy dokona¢ pocztg e-mail na nastepujgce
adresy: ...oooviiiiiiiiin w systemie 7 dni/24 godziny.

Podwykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady/usterki/braki stwierdzone podczas odbioru
przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rekojmi w terminie pisemnie wyznaczonym przez
Wykonawce (gwarantujgcym realny czas ich usuniecia). Jezeli w terminie wyznaczonym na
usuniecie wad albo brakow, wady albo braki zgtoszone podczas odbioru nie zostang usuniete,
Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usunigcie.
Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
albo jezeli stwierdzone wady czy braki nie dadzg sie usungé, Wykonawca jest uprawniony —
wedtug wtasnego uznania — do usuniecia wad badz brakéw na koszt i ryzyko Podwykonawcy,
albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia Podwykonawcy.

Koszty demontazu oraz wydania urzgdzen i ich czesci podlegajgcych naprawie lub wymianie
w ramach gwarangcji i rekojmi, a takze ponownego ich montazu, pokrywa Podwykonawca.

Podwykonawca oswiadcza, ze upowaznia Wykonawce do usuniecia wad na koszt i ryzyko
Podwykonawcy w przypadku niedotrzymania wyzej wymienionego terminu bez utraty prawa
do gwarancji i rekojmi.

Pozostate uprawnienia Wykonawcy =z tytulu rekojmi bedg realizowane zgodnie
z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

str. 19


mailto:p.szeflinski@evapflex.pl

10.

11.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione
przez Wykonawce lub osoby trzecie, powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy od chwili przekazania miejsca pracy.

W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Podwykonawcy
z tytulu gwaranciji, po odbiorze przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny
W rozumieniu przepisow cytowanej Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wad powstatych
lub ujawnionych w okresie od dnia podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug bez uwag do dnia rozpoczecia biegu
terminéw rekojmi i gwaranciji, o ktéorych mowa w ust. 1 powyze;.

§6
KARY UMOWNE

. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

Umowy w formie nastepujgcych kar umownych:

1.1. Wykonawca moze naliczy¢ Podwykonawcy kary umowne za:

a)

b)

d)

f)

)

odstgpienie od Umowy przez Wykonawce 2z przyczyn lezgcych po stronie
Podwykonawcy w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia ryczattowego netto Umowy
okreslonego w § 3 ust. 1,

odstgpienie od Umowy przez Podwykonawce z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia ryczaftowego netto Umowy okreslonego
w§3ust 1,

nieterminowe wykonanie danego zakresu lub catosci przedmiotu Umowy (w tym brak
jakiejkolwiek czesci sktadowej przedmiotu Umowy m.in. wymaganych dokumentow)
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia ryczattowego netto Umowy, okreslonego
w § 3ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych
w § 2 ust. 1, Zataczniku nr 11, Zatgczniku nr 10,

nieterminowe usuniecie wad, usterek, awarii lub uzupetnienie brakéw przedmiotu
Umowy powstatych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi, opdznienie
w dostarczeniu nowej rzeczy , lub w wykonaniu prac wolnych od wad stwierdzonych
w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia
ryczattowego netto Umowy okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia w stosunku do terminéw okreslonych w Umowie na ich usuniecie lub
uzupetnienie brakéw,

za nieterminowe przystgpienie do usuniecia wad, usterek lub awarii w wysokosci 0,001%
wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazda
rozpoczetg godzine opdznienia,

naruszenie wewnetrznych aktow prawnych obowigzujgcych na terenie Inwestora badz
Wykonawcy, przepiséw i zasad BHP, podstawowych wymagan bhp, ochrony ppoz. oraz
ochrony Srodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych Wykonawcy okreslonych
w Zatgczniku nr 6 do niniejszej Umowy, przepisdw ppoz., nieutrzymywanie porzgdku
w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 2.000,00 z (stownie:
dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,

za wejscie/ wjazd/ przebywanie, na terenie Wykonawcy/Zamawiajgcego,
Podwykonawcy lub pracownikow Podwykonawcy Ilub o0sdb wspodtpracujgcych
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z Podwykonawcg przy realizacji Umowy, w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw
dziatajgcych podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na teren
Wykonawcy/Zamawiajgcego napojow alkoholowych lub srodkéw dziatajgcych podobnie
do alkoholu lub niezastosowanie sie przez ww. osoby do wewnetrznych procedur
obowigzujgcych u Wykonawcy/Zamawiajgcego w zakresie kontroli na obecnosé
alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu - w wysokosci 10.000,00 zt
(stownie ztotych: dziesiec¢ tysiecy 00/100), za kazdy przypadek/naruszenie,

h) za naruszenie przez Podwykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci,
okreslonego w niniejszej Umowie (w szczegolnosci § 10 i Zatgcznik nr 4), w wysokosci
50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

I) za naruszenie zakazu fotografowania i filmowania na terenie Wykonawcy /
Zamawiajgcego - w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych), za kazde
naruszenie,

]) za nieuprawniong ingerencje w dziatanie urzgadzen pracujgcej instalacji przez
pracownikéw Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy lub inne osoby, za ktére
ponoszg oni odpowiedzialnos¢ — w wysokoséci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy
ztotych) za kazde naruszenie.

1.2. Podwykonawca moze naliczy¢é Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
Podwykonawce z przyczyn zawinionych, lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia ryczattowego netto Umowy okreslonego w § 3 ust. 1.

. Zaptata kar umownych wyszczegodlnionych w ust. 1 pkt. 1.1 nie zwalnia Podwykonawcy
z obowigzku wykonania przedmiotu Umowy w catosci.

. W przypadku gdy kary umowne nie pokryjg w peinej wysokosci poniesionej szkody, Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych Kodeksu cywilnego
do petnej wysokosci poniesionej szkody.

. W przypadku niewywigzania sie Stron z innych obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw Umowy
Stronie poszkodowanej przystuguje roszczenie odszkodowawcze w wysokosci poniesionegj
szkody.

. W przypadku uszkodzenia urzgdzen, sprzetu, instalacji, mienia (w tym zakresu robét
niebedgcego przedmiotu Umowy) Zamawiajgcego/Wykonawcy/Uzytkownika z przyczyn
po stronie Podwykonawcy, w catosci koszt usuniecia szkody zostanie poniesiony przez
Podwykonawce.

. Strony ustalajg, ze Wykonawca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek dziatania lub zaniechania
Zamawiajgcego/Uzytkownika wptywajgce na realizacje niniejszej Umowy,
w tym za przesuniecie terminéw realizacji Umowy oraz zmiane zakresu realizowanych robot
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego/Uzytkownika.

str. 21



§7
SILA WYZSZA

. Sita wyzsza" oznacza zdarzenie pochodzace z zewnatrz, majgce wplyw na realizacje Umowy,
ktérego nie mozna przewidzie¢ i jest niezalezne od dziatania Wykonawcy lub Podwykonawcy
i ktérego przy zachowaniu naleznej starannosci, nie mozna unikng¢ ani jemu zapobiec, a ktére
nastgpito po podpisaniu Umowy. W rozumieniu postanowienn Umowy "sita wyzsza" oznacza
w szczegolnosci dziatania lub zaniechania wiadz, strajk, lokaut, wojny, blokady, powstania,
rozruchy, epidemie, trzesienia ziemi, pozary i powodzie oraz silne wiatry, takie jak huragan
i orkan. Na dzien zawarcia Umowy Strony sg $wiadome aktualnych ograniczen zwigzanych
z zagrozeniem epidemig COVID — 19 i jej stanem i dziataniami wojennymi w Ukrainie
oraz Podwykonawca oswiadcza, ze nie wptywajg one w jakimkolwiek stopniu na mozliwos¢
wykonania Umowy w terminie ustalonym przez Strony i okreslonym w § 2 Umowy.

. Jezeli ktorakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymac¢ lub opdzni¢ swoje dziatania
w ramach Umowy na skutek bezposredniego dziatania ,sity wyzszej" powiadomi
o tym fakcie na pismie drugg Strone w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia,
okreslajgc zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy oraz odpowiednio
je dokumentujac.

. Strona dotknieta dziataniem ,sity wyzszej" podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania
jej skutkow i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie to mozliwe, jednakze
ustala z drugg Strong zblizony termin realizacji Umowy.

. Opdznienie lub brak realizacji postanowien Umowy spowodowane wystgpieniem zdarzenia "sity
wyzszej" nie bedzie stanowito podstawy do:

a) rozwigzania Umowy, z zastrzezeniem ust. 5 ponizej,

b) wniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu uszkodzen Ilub dodatkowych kosztéw
poniesionych przez drugg Strone.

. Jezeli realizacja Umowy na skutek wystgpienia ,sity wyzszej” jest opdzniona lub zawieszona
przez nieprzerwany okres 60 dni lub fgcznie przez sume kilku okreséw wiekszg niz 60 dni,
to kazda ze Stron ma prawo odstgpic od Umowy poprzez dostarczenie pisemnego
powiadomienia drugiej Stronie. W takim przypadku prawo odstgpienia od Umowy Strony mogg
wykonac¢ w terminie 30 dni od dnia nastepujgcego po uptywie okresu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym.

§8
ODPADY
. Zagospodarowanie odpadow, ktore powstang w wyniku realizacji Umowy, Podwykonawca
zobowigzany jest zrealizowa¢ zgodnie z ponizszymi ustaleniami.

. Podwykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych Umowg przestrzegajgc zasad
zawartych w Ustawie o odpadach, Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska oraz stosownie
do obowigzujgcych wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi obowigzujgcymi w tym
zakresie.

. Podwykonawce obowigzuje catkowity zakaz naruszenia warunkow Umowy w zakresie
gospodarki odpadami i wyrzgdzenia jakichkolwiek szkdd, a w konsekwencji obcigzenia
Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika karami i innymi sankcjami. Podwykonawca pokryje
wszelkie straty poniesione z tego tytutu przez Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika.

. W przypadku wytworzenia odpadéw (w zwigzku z realizacjg robot), Podwykonawca
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jest wytwércg odpadow i jest zobowigzany do ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie oraz do przekazania do Wykonawcy informacji o rodzaju, ilosci
i sposobie zagospodarowania odpadéw, zgodnie z art. 236b Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska. Podwykonawca, jako wytwérca odpadoéw na terenie budowy, ma obowigzek we
witasnym zakresie zagospodarowaé opakowania, odpady opakowaniowe po zuzytych srodkach
niebezpiecznych oraz inne odpady, o ktérych mowa w ustawie o odpadach.

. Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji, okre$lonej powyzej w terminie:

a) w przypadku realizacji Umowy w jednym roku kalendarzowym - podczas prowadzonej
przez Strony Umowy czynnosci odbioru wykonanego przedmiotu Umowy.

b) w przypadku realizacji Umowy na przetomie roku kalendarzowego - do 31 stycznia
kazdego roku nastepujgcego po danym roku sprawozdawczym, a w ostatnim roku
realizowania Umowy podczas prowadzonej przez Strony Umowy czynnosci odbioru
wykonanego przedmiotu Umowy.

. W przypadku, gdy Podwykonawca uzywa substancji chemicznych i ich mieszanin,
to opakowania oraz odpady opakowaniowe po zuzytych substancjach chemicznych
i ich mieszaninach stosowanych na terenie Zamawiajgcego/Uzytkownika ma obowigzek
zagospodarowaé je we witasnym zakresie. Podwykonawca, ktéremu powierzono czynnosci
okreslone przedmiotowg Umowa, zwraca sie do Kierownika Dziatu Ochrony Srodowiska O/ZG
.,Rudna” o udostepnienie aktualnego spisu substancji chemicznych iich mieszanin
stosowanych w O/ZG ,Rudna”. Podwykonawca, ktéremu powierzono czynnosci w ruchu
Zaktadu Gorniczego Zamawiajgcego okreslone Umowg, zobowigzuje sie do stosowania tylko
takich substancji chemicznych i ich mieszanin, ktore ujete sg w aktualnym spisie udostepnionym
im przez Kierownika Dziatu Ochrony Srodowiska O/ZG ,Rudna’. Zastosowanie innych
substancji chemicznych i ich mieszanin nieujetych w obowigzujgcym spisie, bez uzyskania
zezwolenia KRZG ,Rudna”, jest zabronione.

§9
ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Kazdej ze Stron przystuguje, do konca terminu obowigzywania Umowy, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z rekojmi, umowne prawo odstgpienia od niniejszej Umowy
w catosci lub w czesci.

1.1 Wykonawca zastrzega sobie prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa oraz w przypadku:

a) opoznienia sie przez Podwykonawce w realizacji przedmiotu Umowy o ponad 10 dni
roboczych w stosunku do terminéw zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

b) gdy Podwykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w § 2, albo przerwat jego realizacje na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i nie podejmuje tych robét, pomimo otrzymania pisemnego wezwania,

c) gdy Podwykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny
z postanowieniami niniejszej Umowy, pomimo wezwania go przez Wykonawce
do zmiany sposobu wykonania w okreslonym terminie,

d) Wykonawca stwierdzi razgce =zaniedbania w wykonywaniu Umowy przez
Podwykonawce pomimo upomnien ze strony Wykonawcy i braku reakgji
na zgtoszone przez niego uwagi,

e) rozpoczeta zostanie likwidacja Podwykonawcy, zgodnie z przepisami regulujgcymi
funkcjonowanie podmiotéw w formie prawnej wiasciwej dla Podwykonawcy,
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f) przeciwko Podwykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

g) udokumentowanego braku mozliwosci  jakiegokolwiek  skontaktowania
sie z Podwykonawca,

h) razgcego naruszenia innych niz wskazane powyzej postanowien umownych przez
Podwykonawce.

1.2 Podwykonawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku razgcego
naruszenia postanowien umownych przez Wykonawce.

1.3 Prawo odstgpienia mozna wykonaé¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.

1.4 Odstgpienia dokonuje sie poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego do zaprzestania naruszen
wskazanego w wezwaniu przestanym drugiej Stronie.

2. W razie wykonania prawa odstgpienia od catosci Umowy, Umowe uwaza sie za niezawarta.
Strony zobowigzane sg zwrdci¢ to co wzajemnie swiadczyty, a w przypadku, gdy nie jest to
mozliwe rozliczajg wykonane roboty wg wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy. Strona
odstepujgca zachowuje jednak prawo do naliczania kary umownej zastrzezonej na wypadek
odstgpienia od Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, w ciggu 7
dni roboczych od dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu, Podwykonawca
sporzadzi, przy udziale Wykonawcy, protokdt inwentaryzacji robét bedgcych w toku, wedtug
stanu na dzieh odstgpienia od Umowy. Strony zobowigzujg sie ponadto do zabezpieczenia
przerwanych robét w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej z nich, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

3. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce kar umownych oraz zabezpieczenia pozostajg
W mocy, pomimo ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, w zakresie wykonanych
i odebranych robét. W przedmiotowej sytuacji pozostajg w mocy w zakresie wykonanych robét
takze zapisy dotyczgce gwaranc;ji i rekojmi.

4. Odstgpienie od niniejszej Umowy lub jej rozwigzanie wymaga kazdorazowo zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od umowy koszty ewentualnego zwrotu materiatow i sprzetu
Podwykonawcy, pokrywa Podwykonawca.

6. Wykonawca moze w kazdym czasie da¢ Podwykonawcy polecenie zawieszenia catoSci
lub czesci dostaw/robot. Czas zawieszenia moze przedtuzac termin zakonczenia prac. Jesli nie
bedzie innych instrukcji od Wykonawcy, Podwykonawca zapewnia, ze stosujgc sie do polecenia
zawieszenia, gotow jest do wznowienia prac w ciggu 5 dni po otrzymaniu od Wykonawcy
polecenia o wznowieniu dostaw/ prac.

§ 10
BEZPIECZENSTWO INFORMACJI

1. Strony uzgadniajg, ze dla celdw Umowy pojecie ,Informacje Poufne” oznacza wszelkie
informacje i dane Zamawiajgcego/Uzytkownika/Wykonawcy okreslone w Umowie lub o ktérych
Podwykonawca powzigt wiedze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy
i sposobu ich wyrazenia oraz stopnia opracowania jak réwniez wszelkie posiadane przez
Zamawiajgcego/Uzytkownika/Wykonawce know-how, informacje finansowe, handlowe,
prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, korporacyjne, biznesowe, zwigzane
z zasobami ludzkimi w tym réwniez z zakresu public relations, badania, analizy, opracowania
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i plany dotyczace dziatalnosci Zamawiajgcego/Uzytkownika/Wykonawcy, podmiotow Grupy
KGHM oraz kontrahentéw, a takze wszystkie inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarczg.

2. Niezaleznie od postanowien umownych Informacje Poufne podlegajg ochronie na zasadach
okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1655, z p6zn. zm.) lub innych bezwzglednie obowigzujgcych przepisach
prawa.

3. Do Informaciji Poufnych nie zalicza sie:

1)

2)

3)

4)

informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomosci w inny sposéb
niz w wyniku naruszenia postanowienn Umowy,

informacji powszechnie dostepnych (w sadowych rejestrach podmiotéw gospodarczych
itp.) lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upowaznionej do udzielenia takich
informaciji,

informaciji ktére w chwili ujawniania lub przekazywania Podwykonawcy zostang wyraznie
okreslone jako nie objete poufnoscia,

muszg by¢ ujawnione na mocy przepiséw powszechnie obowigzujgcych lub w celach
postepowania sgdowego badz innym uprawnionym organom administracji panstwowej
na mocy prawa do kontroli pod warunkiem, ze podmiot ten zostat powiadomiony
o poufnym charakterze tych informacji,

Z zastrzezeniem, ze Podwykonawca ujawniajgcy dokona uprzedniego, niezwtocznego
poinformowania drogg elektroniczng i pisemng Wykonawcy/Zamawiajgcego/Uzytkownika
przed dokonaniem takiego ujawnienia.

4. Podwykonawca zobowigzuje sie:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

zachowac w Scistej tajemnicy Informacije Poufne,

nie ujawnia¢ Informacji Poufnych zadnym osobom trzecim innym niz jego przedstawiciele
oraz podmioty stale je obstugujgce jak m. in. kancelaria prawna, kancelaria podatkowa,
firma audytowa, chyba Ze takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej
zgody Zamawiajgcego/Uzytkownika,

wykorzystywac Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

chroni¢ i przetwarzaé, przechowywaé, przekazywac¢ Informacje Poufne w sposob
zapobiegajacy nieuprawnionemu dostepowi,

powiadomi¢ Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika o kazdym przypadku naruszenia
poufnosci Informacji Poufnych,

zapewni¢, by kazda osoba, ktérej ujawniane s3g Informacje Poufne w zakresie
dozwolonym na mocy Umowy (a w szczegdlnosci wszyscy jego przedstawiciele i podmioty
wskazane w ppkt. 2) powyzej), zostata pouczona (przed ujawnieniem) o fakcie, iz dane
informacje stanowig Informacje Poufne, jak rowniez o warunkach zapewnienia
bezpieczenstwa informacji wynikajgcych z Umowy, a takze powinien zapewni¢, by kazda
taka osoba stosowata sie do ww. warunkéw tak, jakby byta ona strong Umowy,

Podwykonawca zobowigzuje sie rowniez, iz wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje lub
bedzie postugiwaé przy wykonywaniu Umowy zachowajg w tajemnicy Informacje Poufne,

stosowac wytgcznie narzedzia przetwarzania informacji (w szczegélnosci informatyczne),
ktére gwarantujg zachowanie bezpieczenstwa informacji, zgodnie z wymaganiami Umowy
oraz takie, ktére samodzielnie w petni kontroluje, a w przypadku gdy do przetwarzania
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5.

10.

11.

informaciji, w ich jawnej postaci, zamierza korzysta¢ z narzedzi lub ustug osoby trzeciej
(np. w wyniku korzystania z rozwigzah chmurowych) to przed rozpoczeciem takiego
przetwarzania uzyska zgode od Wykonawcy/KGHM Polska Miedz S.A. na takie
przetwarzanie,

9) wykonywaé wylgcznie takie kopie Informacji Poufnych, ktére sg niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgce z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy i
gdy jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznacza¢ jako poufne
i traktowac¢ analogicznie jak oryginaty.

W przypadku, gdy w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Podwykonawca korzysta
ze wsparcia podmiotdow  zewnetrznych  Swiadczgcych ustugi  np. administracyjne
lub informatyczne, kontroli jakosci i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa prawnego,
ksiegowego, ubezpieczeniowego lub innego, w ramach ktérego mogtoby chociazby potencjalnie
dojs¢ do dostepu do Informacji Poufnych w ich jawnej postaci, to za dziatania i zaniechania
wszystkich tych podmiotéw odpowiedzialnosé ponosi Podwykonawca, jak za wtasne dziatania
i zaniechania. Wraz z zawarciem Umowy Podwykonawca dostarcza Wykonawcy dane
kontaktowe podmiotéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w formie listy, ktérej wzoér
stanowi Zalacznik nr 4.1 do Umowy. Zmiana na liScie wymaga zgody Wykonawcy/
Zamawiajgcego/Uzytkownika. W przypadku, gdy Podwykonawca poinformuje Wykonawce
o planowanej zmianie na liscie przesytajac zaktualizowany Zatacznik nr 4.1 do Umowy
z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem a Wykonawca/Zamawiajgcy/Uzytkownik nie zgtosi
w tym terminie zastrzezen co do planowanej zmiany, Strony przyjmuja,
ze Wykonawca/Uzytkownik/Zamawiajgcy wyrazit zgode na proponowang zmiane.

. Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy Informaciji

Poufnych powzietych przez Podwykonawce i wszystkie podmioty, o ktérych mowa w ust. 5
powyzej.

. Podwykonawca za dziatania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotéw,

o ktérych mowa w ust. 5 powyzej skutkujgce naruszeniem bezpieczenstwa Informacji Poufnych
ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

. W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania w tajemnicy

lub ochrony Informacji Poufnych, Wykonawca niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. h) Umowy moze zablokowa¢ Podwykonawcy
dostep do Informacji Poufnych.

. Podwykonawca zwréci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub uzyciu dla celéw

okreslonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz nosniki zawierajgce Informacje Poufne,
nie pozostawiajgc sobie Zadnych ich kopii z zastrzezeniem celéw nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wynikajgcych i dozwolonych na mocy Umowy i powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca/Zamawiajgcy/Uzytkownik moze w kazdym czasie zazadaé zwrotu wszelkich
ujawnionych Informacji Poufnych wraz z odpowiednimi no$nikami oraz zakaza¢ ich dalszego
wykorzystywania, jak rowniez zazada¢ pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu
w ust. 9 powyzej.

Wykonawca/Zamawiajgcy/Uzytkownik zastrzega sobie prawo do Zzgdania spetnienia przez
Podwykonawce dodatkowych wymaganh z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa informacji
przed ujawnieniem Informacji Poufnych. Wymagania te zostang przekazane Podwykonawcy
w trybie roboczym przed ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela Wykonawcy
wskazanego w Umowie. Powyzsze moze by¢ uzasadnione charakterem Informacji Poufnych
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12.

13.

badz przewidzianym zakresem i sposobem ich udostepnienia czy utrwalenia (np. w wyniku
nadania uprawnien do systemow przetwarzajgcych informacje w formie elektronicznej, z uwagi
na potrzebe dostepu do wybranych stref i obszarédw w lokalizacji Wykonawcy/KGHM,
zezwoleniem na utrwalenie informacji poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym przez
Podwykonawce sposobem przetwarzania Informacji Poufnych.

Postanowienia regulujgce obowigzki zwigzane z utrzymaniem w tajemnicy Informacji Poufnych,
obowigzujg przez caty okres wspotpracy miedzy Stronami oraz 5 lat po jej zakonczeniu.

Pozostate wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczenstwa
Informacji zostaty okre$lone na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacii
oraz w Zataczniku nr 4 do Umowy i stanowig integralng cze$¢ Umowy. Wykonawca potwierdza,
ze zapoznat sie z Zasadami Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa
Informacji KGHM Polska Miedz S.A. i zobowigzuje sie do ich przestrzegania.

§ 11
SERWIS

. Podwykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do s$wiadczenia ustugi serwisowej w okresie

gwarancji — w zakresie wymaganych przeglgdéw okresowych — na podstawie zgtoszenia ustugi
przez Wykonawce, przestanego drogg elektroniczng na adres: ..................... w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem i Wykonawcg, zgodnie z Harmonogramem
przegladéw serwisowych stanowigcym Zatacznik nr 10 do Umowy.

. Serwis gwarancyjny rozumiany jest jako przeglady techniczne zgodnie z DTR/instrukcjami

urzagdzen i instalacji uwzgledniajgcy koszt pracy serwisu wraz z dojazdem i czesci zamienne.
Serwis gwarancyjny nie obejmuje codziennych czynnosci eksploatacyjnych oraz dostawy
i wymiany materiatdw eksploatacyjnych opisanych w instrukcji eksploatacji za wyjatkiem
materiatow i czesci, ktore zostaty wskazane w Zataczniku nr 10.

. Podwykonawca zobowigzuje sie wykonacC ustuge serwisowg, w terminie 7 dni od daty

zgtoszenia przez Wykonawce lub w innym terminie, pisemnie uzgodnionym przez Strony,
mozliwym technicznie - ustalonym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem,
wynikajgcym z warunkéw serwisowania urzadzen.

. Odbiér zakresu prac i ustug objetych zgtoszeniem nastgpi na podstawie Protokotu Odbioru

Ustugi Serwisowej zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 12 do Umowy.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady/usterki, Wykonawca ma prawo

odmowi¢ odbioru, do czasu ich usuniecia, a Podwykonawca nie ma prawa wystawi¢ faktury
i zadaé zaptaty za wykonane prace do chwili usuniecia wad lub uzupetnienia brakdow.

. Podwykonawca wystawia¢ bedzie faktury VAT po podpisaniu przez upowaznionych

przedstawicieli Stron kazdorazowo bezusterkowego Protokotu wskazanego w ust. 4 powyze;.

. W razie watpliwosci w przypadku naprawy realizowanej w ramach rekojmi albo gwaranc;ji

udzielonej przez Podwykonawce, naprawa zostanie wykonana w petnym zakresie na koszt
Podwykonawcy, bez koniecznosci zaptaty przez Wykonawce z tego tytutu dodatkowego
wynagrodzenia.
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§ 12
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

Do nadzoru i koordynacji prac stanowigcych przedmiot Umowy Strony wyznaczajg nastepujace
osoby:

1. ze strony Wykonawcy:

a) funkcje Kierownika Projektu Sprawuje — ...ccveveevcvrevennrirnenann ,
b) nadzdr realizacyjny Sprawuje - ........coooiiiiiiiiiiii e ,
¢) Przedstawiciel stuzby BHP - ...

. ze strony Podwykonawcy:

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata opatrzona kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi reprezentantow Stron.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy
pisemnej badz elektronicznej w postaci obustronnie podpisanych Anekséw pod rygorem
niewaznosci, z wytgczeniem dokonywanych zmian oséb odpowiedzialnych, dla ktérych
wystarczajgce jest pisemne powiadomienie Stron podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania.

. Formy aneksu nie wymaga zmiana planowanego terminu zakonczenia realizowanego na rzecz
Zamawiajgcego/Uzytkownika zadania inwestycyjnego. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, zmiana terminu zakonczenia realizowanego zadania wchodzi w zycie z dniem
doreczenia Podwykonawcy przez Wykonawce zawiadomienia o nowym terminie.

. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz warunek pisemnosci (w tym takze
pod rygorem niewaznosci) jest zachowany, jezeli pismo zostato utrwalone w postaci papierowej
(opatrzone podpisem wtasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78 Kodeksu Cywilnego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogg wynika¢ na tle stosowania niniejszej umowy, Strony

beda rozstrzyga¢ w drodze negocjacji, a w przypadku ich bezskutecznosci, spory rozstrzygane
bedg przez sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.

. Wszelkie oswiadczenia woli zwigzane z niniejsza Umowg bedg doreczane osobiscie
lub wystane listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony uznajg
za doreczone osSwiadczenia zlozone w sposOb powyzszy z chwilg doreczenia przesyiki.
W przypadku nieodebrania korespondencji uznaje sie jg za skutecznie doreczong z chwilg
uptywu terminu do odbioru ponownego (drugiego) awizowania korespondencji. W przypadku
zmiany adresu kazda ze stron zobowigzana jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym drugg strone
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoséci. W przypadku nieodebrania korespondenciji uznaje
sie jg za skutecznie doreczong z chwilg uptywu terminu do odbioru ponownego (drugiego)
awizowania korespondencji. Zmiana adresu wymaga aneksu do Umowy sporzgdzonego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Za dni robocze Strony zgodnie ustalajg dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem

dni ustawowo wolnych od pracy.

. Wszelkie informacje techniczne Ilub handlowe dostarczone Stronom sobie nawzajem,

jak réwniez pozyskane przez ktérgkolwiek ze Stron samodzielnie w jakiejkolwiek formie i postaci
stanowig tajemnice i bedg wykorzystywane wytgcznie w celu wywigzania sie z zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Informacje, o ktorych mowa wyzej nie mogag byc¢
przekazywane osobom trzecim oraz w zaden sposob publikowane, czy przetwarzane chyba,
ze za pisemng zgodg drugiej ze Stron.

Wszelkie dane osobowe pozyskane w zwigzku z Umowag, Strony bedg wykorzystywaty
wylgcznie na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych. Postanowienia o przetwarzaniu danych osobowych zostaty okreslone
w Zataczniku nr 3 do Umowy.

Podwykonawca oraz osoby z nim wspotpracujgce przy wykonywaniu niniejszej Umowy
zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczgcych przedmiotu
niniejszej Umowy w czasie jej trwania oraz po jej zakonczeniu. Szczegotowe zasady dotyczgce
ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczenstwa okresla § 10 i Zalgcznik nr 4
do Umowy.

Podwykonawca nie moze dokonac przeniesienia zadnego z praw lub obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Rozwigzanie lub wygasniecie Umowy nie ma wptywu na dalszg skutecznos¢ tych
jej postanowien, ktére zgodnie ze swym celem, majg wywotywac¢ skutki takze po wygasnieciu
lub rozwigzaniu Umowy.

Jesli  ktorekolwiek z postanowien Umowy okaze sie niewazne Ilub nieskuteczne
w jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie bedzie miat wptywu na pozostatg czes¢ Umowy,
o ile z okolicznosci nie wynika, ze bez takich niewaznych postanowien transakcja nie zostataby
zawarta. Jednakze Strony bedg negocjowaé w dobrej wierze zastgpienie niewaznego
lub nieskutecznego postanowienia postanowieniem, ktére na tyle, na ile jest to mozliwe,
osiggnie skutek, ktory miat by¢ osiggniety przez niewazne lub nieskuteczne postanowienie.

Wszystkie tytuty paragrafbw w Umowie majg charakter wytgcznie informacyjny i nie majg
wplywu na interpretacje postanowien Umowy.

Podwykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z trescig Umowy, Zatgcznikdw oraz dokumentacjg
udostepniong przez Wykonawce na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze
na dzien zawarcia Umowy sg one kompletne i wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy
i zobowigzuje sie do ich bezwzglednego stosowania, a nadto uwzglednit powyzsze
w wynagrodzeniu.

Integralng czes¢ Umowy stanowi¢ bedg zatgczniki wymienione ponizej:

a) Zalacznik nr1 Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy,
b) Zatacznik Nr 2 W2z6r Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug,
c) Zalacznik Nr 3 Przetwarzanie danych osobowych,

d) Zalacznik Nr 4 Poufnosé,
e) Zatacznik Nr 5 Wzér protokotu Odbioru Technicznego,
f) Zalgcznik nr 6 Podstawowe wymagania bhp, ochrony ppoz. oraz ochrony
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srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych,

g) Zalacznik nr7 Wiasnosc intelektualna,
h) Zatacznik nr 8 Wz6r Protokotu Odbioru Kohcowego / do Ruchu Prébnego
i) Zatacznik nr 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,

j) Zatacznik Nr 10 Harmonogram przegladéw serwisowych,

k) Zatacznik Nr 11 Harmonogram rzeczowo — finansowy,

) Zatacznik nr 12 Protokot Odbioru Ustugi Serwisowej (wzor),

m) Zatacznik nr 13 Oswiadczenie o niezaleganiu z ptatnosciami,

n) Zatacznik nr 14 Zasady zatrudniania obcokrajowcow w zewnetrznych podmiotach
gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w KGHM Polska Miedz S.A.

18. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date ztozenia
ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Umowie przez osoby reprezentujgce
Strony. W przypadku braku mozliwosci zawarcia Umowy w formie elektronicznej przy
wykorzystaniu kwalifikowanych podpiséw elektronicznych, Umowa wchodzi w zycie z dniem
ztozenia wtasnorecznego podpisu na Umowie przez ostatniego z reprezentantdw Stron.

Sktadajgc swoje podpisy Strony akceptujg tre$¢ powyzszej Umowy wraz z zatgcznikami,
ktére stanowig jej integralng cze$¢

PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1
do Umowy nr 2025/01/00166

Szczegotowy zakres rzeczowy
I. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania wraz z

uruchomieniem i serwisowaniem w okresie gwarancji zgodnie z dokumentacjg projektowg
KGHM CUPRUM Sp. z 0.0. Centrum Badawczo - Rozwojowe:

1) B/17/0105.015-V-1590-W-S2— Rozbudowa Powierzchniowej Staciji

przy szybie GG-1, Instalacje wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

B/17/0105.015-V-1590-W-A2— Rozbudowa Powierzchniowej Staciji

przy szybie GG-1, Architektura

B/17/0105.015-V-1590-W-S1 — Rozbudowa Powierzchniowej Stacji

przy szybie GG-1, Instalacje wodno-kanalizacyjne

B/17/0105.015-V-1590-W-E1.1 - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji

przy szybie GG-1, rozmieszczenie urzgdzen i tras kablowych,

B/17/0105.015-V-1590-W-E1.2 - Rozbudowa Powierzchniowej Staciji

przy szybie GG-1, Instalacja uziemienia i odgromowa,

B/17/0105.015-V-1590-W-E1.3 - Rozbudowa Powierzchniowej Staciji

przy szybie GG-1, Instalacja gniazd wtykowych,

B/17/0105.015-V-1590-W-E1.4 - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji

przy szybie GG-1, Instalacja ogrzewania rynien,

B/17/0105.015-V-1590-W-E1.5 - Rozbudowa Powierzchniowej Staciji

przy szybie GG-1, Rozdzielnice niskiego napiecia,

B/17/0105.015-V-1590-W-E1.6 - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji

przy szybie GG-1, Instalacja oswietlenia,

10) B/17/0105.015-V-1590-W-E1.7 - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji
przy szybie GG-1, System ogrzewania rurociggéw do wiez,

11) B/17/0105.015-V-1590-W-E1.11 Rozbudowa Powierzchniowej Staciji
przy szybie GG-1, Instalacje $sredniego napiecia — obwody pierwotne,

12) B/17/0105.015-V-1590-W-E1.12 Rozbudowa Powierzchniowej Stacji
przy szybie GG-1, Obwody wtérne, schematy zasadnicze,

13) B/17/0105.015-V-1590-W-E1.13 - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji
przy szybie GG-1, Potrzeby wtasne,

14) B/17/0105.015-V-1590-W-E1.14 - Rozbudowa Powierzchniowej Staciji
przy szybie GG-1, SSIN, telemechanika, fgcznose,

15) B/17/0105.015-V-1590-W-E1.15 - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji
przy szybie GG-1, pomiar energii,

16) B/17/0105.015-V-1590-W-E1.16 - Rozbudowa Powierzchniowej Staciji
przy szybie GG-1, sygnalizacja centralna,

17)B/17/0105.015-V-1590-W-E5.0 - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji
przy szybie GG-1, instalacje teletechniczne zewnetrzne,

18) B/17/0105.015-V-1590-W-E5.1 - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji
przy szybie GG-1, system sygnalizacji pozarowej,

19) B/17/0105.015-V-1590-W-E5.3 - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji
przy szybie GG-1, system monitoringu przemystowego CCTV IP,

20) B/17/0105.015-V-1590-W-E5.4 - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji
przy szybie GG-1, okablowanie strukturalne,

21)B/17/0105.015-V-1590-W-E5.5 - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji
przy szybie GG-1, system sygnalizacji wtamania i napadu,

22)B/17/0105.015-V-1590-W-E5.6 - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji
przy szybie GG-1, system wykrywania gazu,

23) B/17/0105.015-V-1590-W-E6.1 - Rozbudowa Powierzchniowej Staciji
przy szybie GG-1, system automatyki.

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej
Klimatyzacyjnej

Klimatyzacyjnej
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Il. Szczegoétowy zakres zamoéwienia obejmuje:

1. Kompleksowg realizacje projektu  wykonawczego B/17/0105.015-V-1590-W-S2,

B/17/0105.015-V-1590-W-S1 oraz B/17/0105.015-V-1590-W-A2 w zakresie:

1.1. Wykonanie wentylacji i ogrzewania dla rozbudowywanej czeéci hali technologiczne;j
Bl wraz z dostawg urzadzeh i materiatébw, uruchomieniem i przeprowadzeniem
niezbednych pomiardéw i badan:

1.1.1. Wentylacja wywiewna WH.

1.1.2. Wentylacja awaryjna WA.

1.1.3. Uktad czerpny NC (nawiew przez czerpnie) .

1.1.4. Uktad czerpny NG (aparaty grzewczo-wentylacyjne).

1.2. Wykonanie wentylacji dla rozbudowywanej czesci budynku energetyczno-biurowego
B2 wraz z dostawg urzgdzen i materiatbw, uruchomieniem i przeprowadzeniem
niezbednych pomiardéw i badan:

1.2.1. Rozbudowa uktadu N2 i W2.

1.2.2. Wykonanie instalacji NL, WL (pomieszczenie tadowania wédzka widtowego).

1.2.3. Rozbudowa uktadu NB, WB (pomieszczenie akumulatorowni).

1.2.4. Wykonanie instalacji WR (poawaryjne przewietrzanie pomieszczenia rozdzielni
SN).

1.2.5. Wentylacja wywiewna pomieszczen komor transformatorowych WT
(pomieszczenia B2.0.33 i B2.0.34).

1.3. Wykonanie ogrzewania pomieszczen dla rozbudowywanej czesci budynku
energetyczno-biurowego B2 wraz z dostawg urzadzen i materiatdw, uruchomieniem i
przeprowadzeniem niezbednych pomiaréw i badan.

1.4. Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczen dla rozbudowywanej czeéci budynku
energetyczno-biurowego B2 wraz z dostawg urzadzen i materiatéw, uruchomieniem i
przeprowadzeniem niezbednych pomiaréw i badan.

1.4.1. Klimatyzacja pomieszczenia rozdzielni sredniego napiecia B2.0.32.
1.4.2. Klimatyzacja pomieszczenia rozdzielni niskiego napiecia B2.1.19.

1.5. Wykonanie instalacji skroplin z klimatyzatorow w pomieszczeniach rozdzielni Sredniego
napiecia oraz rozdzielni niskiego napiecia.

1.6. Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz odprowadzenia skroplin z budynku
Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanego pod wiezami chtodniczymi wraz z dostawg
urzagdzen i materiatébw, uruchomieniem i przeprowadzeniem niezbednych pomiarow
i badan.

2. Dostarczone jednostki klimatyzacyjne powinny umozliwi¢ przesyfanie sygnatoéw do systemu
automatyki (po protokole komunikacyjnym Modbus RTU). Powinny by¢ réwniez
wyposazone w sterownik do zamocowania na scianie w pomieszczeniu zabudowy jednostKki
wewnetrznej. Okablowanie pomiedzy sterownikiem, a jednostkg po stronie Podwykonawcy.

3. Dostarczone aparaty grzewczo-wentylacyjne powinny umozliwi¢ przesytanie sygnatow
do systemu automatyki (po protokole komunikacyjnym Modbus RTU). AGW powinny
by¢ w wykonaniu LEO EL BMS.

4. Po stronie Podwykonawcy jest dostawa sitownikdéw do czerpni sciennych (uktad NC) oraz
klap przeciwpozarowych.

5. Dostawa czujnika wilgotnosci do zabudowy w pomieszczeniu SUW po stronie
Podwykonawcy branzy elektrycznej. Zakres ten jest wylgczony z zakresu przedmiotu
Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Potaczenia elektryczne i sterownicze (okablowanie) pomiedzy jednostkami wewnetrznymi
i zewnetrznymi klimatyzatoréw typu SPLIT po stronie Podwykonawcy.

Dostarczone urzadzenia muszg by¢ zgodne z wytycznymi umieszczonymi w projektach
wykonawczych wskazanych w pkt. | ppkt .1 - 23.

Wykonanie przebié/przekué w przegrodach budowlanych dla przeprowadzanych instalacji
wraz z uzupetnieniem ubytkow w miejscach wykonywanych przejs¢ (w tozsamej technologii
jak wykonane przegrody budowlane) po stronie Podwykonawcy. Wykonawca informuje,
iz wskazane w projekcie konstrukcji B/17/0105.015-V-1590-W-K1 otwory w Scianach
i stropach zostang przez niego wykonane, po stronie Podwykonawcy wszystkie pozostate.

Wykonanie otworéw w obudowie $cian budynku B1 do osadzenia czerpni i aparatéw
grzewczo-wentylacyjnych zostang wykonane przez Wykonawce.

Obudowy chronigce wentylatory przed bezposrednim dziataniem czynnikéw
atmosferycznych oraz konstrukcje wsporcze pod zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne
zostaly wydane w projekcie B/17/0105.015-V-1590-W-A2. Dostawa oraz montaz
ww. elementow po stronie Podwykonawcy.

Wykonanie przejs$¢ ogniochronnych wg systemu okreslonego w projekcie wykonawczym
w miejscach oddzielenia p.poz. po stronie Podwykonawcy.

Dostarczona armatura / urzadzenia powinny posiada¢ specjalistyczne wyposazenie typu
ztgcza: hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne umozliwiajgce ich podtgczenie
i uruchomienie w wykonywanej instalacji. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone
z fabrycznymi wspornikami / konstrukcjami wsporczymi.

Rozdzielnice, skrzynki elektryczne powinny byé opisane w sposob trwaty (oznaczniki
grawerowane), oznaczniki zwrotne i kierunkowe powinny by¢ umieszczone w relacj
pomiedzy kazdym aparatem, listwami zaciskowymi. Doktadng tres¢ na oznacznikach
nalezy uzgodnic¢ przed realizacjg. Rozdzielnice, posiadaé legende z opisami zabezpieczen
i odbioréw, posiadac kieszeh na dokumentacije.

Wykonanie préb szczelnosci instalacji zgodnie z wytycznymi w PW, regulacji instalacji
celem osiggniecia zaktadanych, projektowanych parametrow instalacji w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora. O planowanych testach i prébach Podwykonawca
poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

Zapewnienie uruchomienia i konfiguracji wszystkich dostarczonych urzadzen zgodnie
z zaleceniami producentéw oraz zgodnie do wymogow instalacji PSK na obiekcie
(do konfiguracji sieciowej), powierzajgc te prace uprawnionym serwisom, jezeli producent
dla zachowania gwarancji stawia takie wymagania. Przedstawienie protokotow
z uruchomien poszczegodlnych urzadzen.

Serwisowanie dostarczonych urzgadzen oraz wykonanych instalacji w okresie gwaranciji
i rekojmi.

Dokonanie rozruchu dostarczonych i zabudowanych urzgdzen oraz wykonanych instalacji
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora. Roboty zwigzane z rozruchem
prowadzone bedg zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w ruchu O/ZG ,Rudna”, ktére
zostang ustalone wspolnie przez Inwestora i Wykonawce.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikéw Uzytkownika z obstugi
dostarczonych urzadzen/ wykonanych uktadéw w terminach uzgodnionych z Wykonawcg i
Inwestorem.

Udziat w odbiorach do rozruchu technologicznego oraz ruchu prébnego.

Oznakowanie instalacji i urzgdzeh zgodnie z wytycznymi i nazewnictwem w PW oraz
zgodnie ze wczesniej poczynionymi ustaleniami z Inwestorem i Wykonawca.

Koniecznos¢ dostosowania kolejnosci prowadzenia robot w celu zapewnienia koordynacii
z branzg elektryczng, teletechniczng i automatyki oraz konstrukcyjno-budowlana.
Wykonawca informuje, ze realizacja zadania odbywaé sie bedzie w ruchu zaktadu
gorniczego tj. przy pracujacej instalacji Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej.

Wszelkie prace prowadzone czesci budynku energetyczno-biurowym B2 bedg odbywaty
sie na polecenie. W zwigzku z tym Podwykonawca zobowigzany jest z 3 dniowym
wyprzedzeniem informowac o planowanych pracach w tych pomieszczeniach.

Podwykonawca zobowigzany jest z 3 dniowym wyprzedzeniem informowac o planowanych
probach i testach.

W ramach wykonywania przedmiotu umowy Podwykonawca zobowigzuje
sie do przeprowadzenia szczegotowych prac  kontrolno-pomiarowych, badan
zabezpieczen, i cisnieniowych, testow wydajnosciowych przy uzyciu odpowiedniej
aparatury diagnostycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie odstepstwa w wykonawstwie robét w stosunku do dokumentacji projektowe;j
muszg by¢ wczesniej uzgodnione z Projektantem oraz zaakceptowane przez Wykonawce
i Inwestora poprzez usankcjonowanie ich na pismie, pod rygorem niewaznosci.
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Zatacznik nr 2
do Umowy nr 2025/01/00166

Wzér Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug

Nazwa kontraktu (projektu) PRBBKE [ttt Mtowy npeth Pubeti 1.4
ups
Tty
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Zatacznik nr 3
do Umowy nr 2025/01/00166
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy kazda ze Stron moze przetwarza¢ dane
osobowe Osbéb fizycznych, ktére uzyska od drugiej Strony lub bezposrednio od tych osoéb, w
szczegoblnosci reprezentujgcych drugg Strone, osob wyznaczonych do kontaktéw i dokonywania
biezacych uzgodnien pomiedzy Stronami, oséb, ktérym przekazywane bedg informacje poufne
oraz wszelkich innych osob, ktére bedg wykonywac niniejszg Umowe, w tym wspiera¢ i doradzaé
przy jej  wykonywaniu, a takze  podwykonawcow  drugiej Strony i ich
pracownikéw/wspétpracownikéw (dalej zwane: ,,Osoby Fizyczne”).

2. Administratorami danych osobowych sa:

a) KGHM Polska Miedz S.A. — w stosunku do osob przebywajgcych na terenie Zakladéw
Gérniczych i Oddziatow KGHM Polska Miedz S.A.;

b) Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. w stosunku do osdéb reprezentujgcych druga
Strone Umowy, osdb wskazanych w umowach do kontaktu i biezgcych uzgodnien oraz oséb
realizujgcych zakres obowigzkow wynikajgcych z zawieranej Umowy;

¢) Podwykonawca — w stosunku do swoich pracownikoéw, podwykonawcow oraz ich pracownikéw.

3. Kazda ze Stron, jako administrator danych, zobowigzana jest do przestrzegania wtasciwych
przepiséw o ochronie danych osobowych, w szczegdlnosci Ogdélnego rozporzgdzenia o ochronie
danych (tzw. RODO), w tym do spetniania okreslonych obowigzkéw informacyjnych.

4. Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. ,0séb Fizycznych” dotyczacych
Podwykonawcy dostepne sg na stronie internetowej Spotki: https://pebeka.pl/przetargi/klauzula-
dla-kontrahentow (dalej zwana ,Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane
osobowe ww. ,,0s6b Fizycznych” dotyczacych Podwykonawcy dostepne sg na stronie internetowej
KGHM: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo .

5. Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig postawe prawng do udostepnienia danych
osobowych.

6. Podwykonawca poinformuje ,Osoby Fizyczne” zwigzane z Podwykonawcg o tresci niniejszego
Zatgcznika oraz Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych PeBeKa S.A./KGHM Polska
Miedz S.A.* Podwykonawca oswiadcza, ze ww. ,,Osoby Fizyczne” zwigzane z Podwykonawcag
zapoznajq sie z trescig tej ,Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych do PeBeKa/KGHM Polska
Miedz S.A.*. Jednoczes$nie, z uwagi na fakt, ze Kontrahenci PeBeKa oraz KGHM co do zasady
przetwarzajg dane osobowe w sposéb analogiczny jak opisany w ,Klauzuli”, zapisy tej ,Klauzuli’,
Z uwagi na jej uniwersalny charakter, majg rowniez odpowiednie zastosowanie do tego, w jaki
sposdb Podwykonawca przetwarza dane osobowe ,0Osob Fizycznych” zwigzanych
z PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A.* (przy czym w celu unikniecia watpliwosci wskazuje
sie, ze dane ,0s6b Fizycznych” zwigzanych z PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A.* nie bedag
przetwarzane przez Podwykonawce w celach marketingowych). Niezaleznie, kazda ze Stron moze
przekaza¢ wtasciwe klauzule informacyjne Osobom Fizycznym w niezbednym zakresie oraz w
przyjety przez siebie sposéb (odpowiednio do formy pierwszego kontaktu z dang Osobg Fizyczna,
w tym poprzez informacje w stopce maila, ze wskazaniem réwniez na witasciwg Polityke
prywatnosci zwartg na stronie internetowej przyjetg przez dang Strone, bgdz poprzez informacje
podawane przy realizowaniu innych czynno$ci tj. np. wydawania identyfikatoréw, kart SKD,
przepustek i innych).

7. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.


https://pebeka.pl/przetargi/klauzula-dla-kontrahentow
https://pebeka.pl/przetargi/klauzula-dla-kontrahentow
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo

10.

Zatacznik nr 4
do Umowy nr 2025/01/00166
Poufnosé

. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

w tym réwniez tresci i warunki Umowy, majg charakter poufny i mogg byc¢, zaréwno w trakcie
jak i po wykonaniu przedmiotu Umowy, udostepniane osobom trzecim jedynie za zgodng wolg
Stron, przy czym Wykonawca ma prawo ujawni¢ wszelkie informacje dotyczgce warunkow
i sposobu udzielania lub wykonania przedmiotowego zamowienia (Umowy) KGHM Polska
Miedz S.A. przez wzglad na zakres istniejgcego powigzania kapitatowego.

. Podwykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedz S.A. - podmiot

dominujgcy w stosunku do Wykonawcy — statusu spétki publicznej, wyraza zgode na podawanie
do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym
w rozporzadzeniu wilasciwego Ministra w sprawie informacji biezgcych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papieréw wartosciowych oraz warunkéw uznawania
za rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa niebedgcego panstwem czionkowskim
oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM Polska Miedz S.A. na potrzeby zgodnego z prawem
wykonywania przez KGHM Polska Miedz S.A. obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spotkach publicznych.

llekro¢ w umowie jest mowa o Informacjach Poufnych Strony rozumiejg przez to wszelkie dane
osobowe i informacje ujete w umowie, powziete przy wykonywaniu umowy oraz
wszelkie informacje o realizowanych przez Strone przedsiewzieciach- przekazywane ustnie,
pisemnie, w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposob, niezaleznie od formy i sposobu
ich wyrazenia oraz stopnia ich opracowania (zwane dalej: "Informacjami Poufnymi").

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

a) informacji powszechnie znanych,

b) informaciji rozpowszechnionych za posrednictwem $rodkéw masowego przekazu (prasa, radio,
telewizja) oraz w sieci Internet,

¢) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotéw gospodarczych itp.),

d) informacji podanych do publicznej wiadomosci w inny sposéb niz w wyniku naruszenia
postanowieh Umowy.

Podwykonawca oraz wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje zobowigzujg sie do zachowania
w tajemnicy Informacji Poufnych i nie wykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celéw, niz
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych ze Swiadczenia przedmiotu Umowy na rzecz Wykonawcy.

W jednostkowych sytuacjach Wykonawca moze udostepni¢c Podwykonawcy informacje
szczegdlnie istotne dla Wykonawcy. W takim przypadku Podwykonawca wskaze pisemnie
poszczegoblne osoby, ktére w jego imieniu pozyskiwaé bedg takie informacje.

. Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy Informaciji

Poufnych powzietych przez Podwykonawce i wszystkie osoby i podmioty, ktérymi sie postuguje.

W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania w tajemnicy
Informacji Poufnych Wykonawca moze wstrzyma¢ Podwykonawcy dostep do informaciji.

. Obowigzek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowigzuje takze

po ustaniu stosunku prawnego tgczgcego Wykonawce z Podwykonawcg przez okres 5 lat.

W trakcie $wiadczenia ustug Strony Umowy dopuszczajg komunikowanie sie poprzez poczte
elektroniczng. Uwzgledniajac zagrozenia zwigzane z mozliwoscig przechwycenia, uszkodzenia
lub utraty korespondencji, Strony zobowigzujg sie zastosowa¢ adekwatne mechanizmy



bezpieczenstwa oraz procedury organizacyjne i komunikacje uwzgledniajgca powyzsze
zagrozenia. W zwigzku z niniejszymi ograniczeniami wszedzie gdzie jest mowa o przesytaniu
korespondencji drogg elektroniczng zawierajgcg informacje poufne (w tym dane osobowe),
zostanie ona przesytana w plikach zabezpieczonych hastem, przy czym hasto zostanie podane
innym kanatem komunikacyjnym lub zostanie uprzednio ustalone miedzy Stronami.

Zatacznik nr 4.1 do Zalgcznika nr 4

Lista podmiotow swiadczacych ustugi wsparcia Podwykonawcy

*w przypadku, gdy na dzier zawarcia Umowy nie wystepujg podmioty $wiadczgce ustugi wsparcia Podwykonawcy, Zatgcznika nie wypetnia
sie. Jednakze powinien on pozostac jako zatgcznik do Umowy do ewentualnego pézniejszego wykorzystania.

N




Zatacznik nr 5
do Umowy nr 2025/01/00166

-WZOR -

Protokoét odbioru technicznego

spisanywdniu: ...l
I.  Komisja w skladzie:

L —————— - przedstawiciel Wykonawcy
2 - przedstawiciel Wykonawcy
K F R - przedstawiciel Podwykonawcy
Ao - przedstawiciel Podwykonawcy

II. Zakres odbioru:

lll. Komisji przedstawione zostaty nastepujace dokumenty:

IV. Ustalenia Komisji dotyczace przedmiotu odbioru:

1. W zakresie dostawy nie wniesiono uwag*/wniesiono uwagi*

2. Zgtaszane usterki i wady zostaty*/nie zostaty* usuniete.
3. Ustalenia dodatkowe:

V. Komisja na podstawie przediozonych dokumentéw oraz zakresu przedmiotu Umowy uznaje
odbioér za dokonany*/niedokonany?*.

VI. Protokét nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT.

VII. Protokot jest*/nie jest* podstawa do wystawienia Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania
Ustug.

Na tym Protokét zakonczono i podpisano.

PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:

(podpis i pieczgtka imienna osoby upowaznionej) (podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej)

*niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 6
do Umowy nr 2025/01/00166

Zatgenlk Nr 1do Zarzgdzenia Wewnetrnego Nr11/21
... PO/2021/03/01641

& zedil R Podstawowe wymagania 8HP, ochrany ppol.-craz ochrony
PEBEKE Lo ey en =~ tradowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
$rodowiska dia Podmiotéw Zewnetrznych
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Paﬁaga' Pracdalblnrstns Dudnwy Kapaln Pefiohs 5.4, Podstawawe wymaganla BHR, cchrany ppot, oraz ochrany

Grupa KaHi drodowiska dla Podmiotiw Zewnstrznych
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11.
12.

Terminy i definicie ......coooeiveeeeceeeeeeeeee 3
Wymagania 0goIne ..........c.occeeevvoeeveeeereeeeereee e
Wymagania BHP.......ccoeieeeiteeee e
Pracownicy Podwykonaweow .............ococcoevvrvevoveeennnn 9
Sprzet PodwyKonaweow ........c..eveeeeeeeeevenseereseseenn
Zaplecze SogjaiNe.......coovveeveveeeceeeeeeeeeereeeeeeeeeeseeeen 12
Ochrona przeciwpozarowa .............cc..ceecveecvveeeeevevsssnnnn12
Ochrona Sredowiska ...........cococveveveeceeeenreeeeeeen 45
Zgtaszanie nieprawidfowosci i uchybier. Zdarzenie

wypadku przy pracy, pozaru, awarii podczas realizacji prac
~ alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc............16

Kontrola stosowania i spelnienia wymagan ......................16
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Zalzeznlk Nr1 do Zarzgdzenia Wewnatrznego Nr 1121

S _PD/I023/03/01661 .
e iy o B Podstawowe wymagania BHE, ndumyppm \oraz achrany
PEBEBKE G ooy Handih Pudeka .2, iradowiska dia Podmiotd Zewnetranych
w
1. Wstep

11

12,

1.3.

14.

1.5

Celem niniejszego dokumentu jest ckreslenie wymagar | zasad postepowania
w obszarach bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej,
ochrony $rodowiska oraz ochrony os6b [ mienia dia Fodmiotéw Zewngtrznych
podezas wykonywania i realizacji prac na rzecz lub w imiéniu Przedsigbiorstwa
Budowy Kopalri PeBeKa S.A. (zwanego dzle] takie: PeBeKa S5.A).

Niniejsze wymagania s3 elementem realizagji Polityki Zintegtowanego Sytemu
Zarzadzania obowigzujgcej w Przedsighiorétwie Budowy Kopal PeBeKa 5.4,
Dokumerit zawiera minimum wymagar, jakie nalezy speini¢ dia zapewnienia
bezpleczeristwa podezas wykonywania 2lecohych prac, Zostal on dostosowany
do potrzeb | specyfiki Przedsigbiorstwa Budowy Kopali PeBeKa S.A. | jest
zgodny z powszechnie obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi oraz
wewngtrznymi aktami normatywnyml,

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokfddne zapoznarie swoich pracownikéw oraz
pracownikéw dalszych Pddwykonawcéw oraz Dostawcdw iPodddstawcdw
z frescig tego dokumentu, a nastepnie egzekwowanle zawartych w nim
postanowiert.

W prZypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach
rleprzewidzianych niniejszym dokumentem naley postgpowaé zgodnie
2 powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgeymi bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska,

2. Terminy i definicje

2.1,

2.2

2.3.

24

2.5,

26

Podmioty Zewnegtrzne (Oferenci, Podwykonawcy, Dostawcy, Najemcy,
Uslugodawey), 2wani dalej Podwykonawes - osoba fizyczna, osoba prawna,
jedrostka organizacyjna, nieposiadajaca osobowosci prawnel, jak réwniez
pracownik, realizujgcy prace jednooscbawo, w Zespole lub oscba kierujgca
pracg zespals wykonawczego w migjscu Swiadczenia pracy nia rzecz PeBeKa
SA

Wykonawca - Przedsigblorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. vel. PeBeKa
S.A_ vel. Przedsishiorstwo.
Inwestor/Zamawiafgcy - podmiot na rzecz, kidrego PeBeKa S.A. jako

Frzedstawiciel Wykonawcy — osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedziaina
za nadzér nad realizacja obowigzkéw umownych, wskazana
i wymieniona w umowie.

Koordynator BHP - osoba wyzhaczona wceld riadzory had bezpleczeristwemn
i higieng pracy (W rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), na mdcy porozumienia
migdzy pracodawcami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace osoby zatrudnione przez rdznych pracodawcaw.

Sfuzby Prewencyjne — Przedstawiciele PeBeKa S.A. Stuzby BHP, Ochrony
Przeciwpozdrowej, Ochrony Srodowiska, Zakladowy Spoleczny Inspekior
Pracy, osoby dozoru,

POf2021/03/01641



Zatgeznik Nrldo Zarzzdzenia Wewngtrrnego Nr11/21

2.8

_ POI2021/03/01541
——, Podstawawe wymagania BHP, ochrany ppot. oraz echrony
PEBEHA crupararn HopulapeEels 5.8 stadowiska dla Podmiotsw Zeiunstrzoveh
e

2.7.  Stan po spoiyciu alkohoiu — rozumie sig przez to stan arganizmu, w ktdrym

wykryto stezenie alkoholu za pomoeg urzgdzenia shu2gcege do jege pomiaru
w jakisjkolwiek wysokosci powyze] 0,00 promila.

Prace niebezpleczne pod wzgledem poZarowym - prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia. cieciem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych | spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach
abiektdw, na przyleglych do nich terenach oraz placach skiadowych, a takze
prace remontowe-budowlane wykaonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

3. Wymagania ogolne

3.1.

3.2

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
i powszechnie ohowigzujgcych zasad BHP, przepisow przeciwpozarowych
i ochirony Srodowiska orez wewngtrznych akidw normatywnych obowigzujacych
w PeBeKa S.A. jak i u Inwestora/Zamawiajgcego na terenie, ktérego
prowadzonego mogg byé roboty i uslugi,

Osoby edpowiedzialne w imieniu PeBeKa S.A. za nadzér i realizacje umowy
(dotyczy réwniez umowy, najmu, dzierzawy), w przypadku jej podpisania,
zobowigzane sg m.in, do:

a) sprawowanid nadzord ze strony PeBeKa S.A. nad Podwykenaweami do
Czasu zakoriczenia realizaci | rozliczenia przedmiotu umaowy,

b) przekazania Wykonawcom odpowlednich dokumentéw i informagji
dotyczgeych warunkéw srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikéw zwigzanych z wykonywang przez nich praca, Srodkow
achrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwose wystapienia
zagrozeri | skutkéw ich dziafania,

c) uzyskanmia od Podwykohawciw dokumentow uprawniajgeych do
gospodarowania odpadami {o ile s§ wymagane} oraz dokumeritdw
potwierdzajgeych iloSé wytwarzonych odpadéw i przekazanych do
zagospodarowania,

d) egzekwowania od Podwykonaweéw przestrzegania zapisow zawartych
w ninigjszych zasadach.

4. Wymagania BHP

bl

4.7,

4.2,

4.3.

Frace na lerenie PeBeRa S.A., InwestorafiZamawiajacego lub w innym,
wskazanym umownie migjscu wykonywania zleconych robébprac na rzecz
Przedsighiorstwa musza byc realizowane w oparciu o postanowienia umowy,
Planu BIOZ, dokumenty wewnefrzne, wilasciwe] instrukcii bezpieczriego
wykonywania robét ([BWR), technologii, itp.

W miejscu Swiadczenia pracy/robdtiusiug na rzecz PeBeKa S.A. chowiazulg
powszechne przepisy prawa oraz wewngfrzne akly normstywne dotyczace,
Jjakosei, bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczerstwa przeciwpozarowego,
achrony Sradawiska, ruchu osebowego i materialowago araz echrony zakladu,
ktarych Podwykonawca, jego Pracownicy oraz dalsi Podwykonawcy, pracujacy
na jego rzeez sg zobowiszani dp stosowania.

Wejicie na teren PeBeKa S.A_, Inwestora/Zamawigiacego lub inne, wskazane
umawnie migjsce wykonywania zleconych prac na rzacz PeBeKa S.A., mozliwe

4
PO/2021/03/01641



Zalzcznik Nr 1 do Zarzadzenia Wewnatrmego Nr 1121

T,
PﬂBﬁHa

4.4,

4.5,

4.6,

4.7,

4.8,

4.9,

4,10

S - U .+ L 2 ¥ 0 71
Preodaleblortes Budony Kopalh Pelledta 5.4, Podstawowe wymagania BHP, ochreny ppol. oraz-achrony
Griiga KGHM rodowiska dis Podmintéw Zewngtiznych

jest zgodnle z obowiszujgcg na terenie dane| jednostki organizacyjne]
procedurg ruchu osobowo-materiatowega.

Podwykonawca jest zobowigzany organizowaé, przygotowywaé oraz
prowadzIé prace w sposéb zapobiegajgcy wypadkem, chorobom zawedowym,
pozaram oraz degradacji Srodowiska.

Podwykonawea w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw jest
zobowigZany do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu araz powinien
uzyskac zgodg pisemng na Ich wprowadzenie na teren Przedsiebiorstwa lub
inne, wskazafie umownié migjsce wykonywania zZleconych prac na rzecz
Przedsigbiorstwa. W przypadku koniecznosci wprowadzenia nowego dalszego
Podwykonawcy, kidry nie byl zgioszeny w Umowie, Podwykonawca musi
uzyskad zgodg pisemng PeBeKa S.A. oraz Inwestora/Zamawiajgcego na
zatrudnienie danego Podwykenawcy.

Podwykonawca odpowiada za swoich pracowrilkéw, a lakse za pracownikéw
swoich dalszych Podwykonawcéw ezy Dostawcéw na fych samych zasadach
jak za swidich pracownikéw, dotyczy rowniez dokenariych szkid.

Osaby wehodzgte na téren PeBeKa S.A,, InwestoralZamawiajgcego Wb inne,
wskazane umoWwnie miejsée W}rkuny'wania Zleconych prac na recz PeBeKa
S.A. lub z niego wychodzace sq zdbowigzarie do poddawania sie kontroli
zawartoscl alkoholuy w wydychanym powietrzu, jak réwniez na wezwanie
upowaznione] osoby korntrolujgtej zgodnie z'lokalnynii urequlowaniami.

Za kazdorazowe stwierdzenle stanu po- spozyciu alkcholu u pracownikéw
Podwykonawey, naruszenle zakdZu uzywania substanci psychoaktywnych
przez Podwykonawce, pracownikéw Podwykopawcy oraz  osoby
wspdlpracujgce przy wykonywariu umowy oraz za niezastosowanie sig przez
ww. osoby do wewnetrznych procedur obmﬁqztﬁqcynh u Inweslora
fZamawiajgcego lub w Innym, wskazanym umownie miejscu wykanywania
zleconych prac na rzecz PeBeKsa S.A., w zakresie procedury kornitreli na
aobiecriodé alkoholu | substancji psychoaktywnych, PeBeka S.A. ma prawo
naliczyé Podwykanawcy kary umowne.zgodnie z podpisang umowa.
Podwykeonawca zobowigzany Jést do bezwzglednego przestrzegania zakazu
palenia wyrobéw tytoniowych oraz tzw. e-papieroséw (réwniez w pojazdach).
Wyjatek stanowig miefsca do tedo przeznaczone i oznakowane tabliczkg ,Tu
walno pali¢”, zaopatrzone w pojemniki na bdpady | zapewniajace nalezytg
wentylacje, wykluczajacg mozliwos¢ oddzialywania dymu tytorilowege hia inne
osoby E pomiegzezanis.

Pndwykonaw::a ]est zobowigzany do wskazanla I{Iaruj'qcego Zespotem /

ot-nad pracami,

oraz zapewnienia, 2e'w przypadku opuszczenia strefy pracy przez Kiertjacego
Zespolem / Kierownika Robét dalsze wykonywarile pracy bedzie mazliwe
jedynie w przypadku wyznaczenia | pr2ydzielenia hadzorujgcego (brygadzisty),
do ktérego obowigzkéw nalezeé bedzle:

a) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy | jego przejecie od
Kierujgceigo Zespatem /7 Kierownika Robot, jezeli zostalo przygotowane
Wlasciwie,

b) zaznajomienie nadzorowsnych  pracownikéw =z warunkami
bezpiecznego wykonywania pracy/robét,

c} sprawowanie cigglego nadzoru nad pracownikami { procesem pracy,

d} powiadomienie dopuszezajgcego lub koordynujgcego o zakoriczeniu
pracy.

POf2021/03/01641
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Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppot. oraz ochrony
Erodowleka dia Podmictdw Zewnetrznych

Kierujgey Zespatem / Kierownik Robét z ramienia Podwykonawcy w kazdym
driiu przed rozpoczeciem prac | kazdorazowo w przypadku zmiany technologii
(zmiana technolegil wymaga aneksowaniafakiualizacji IBWR) zobowigzany jest
do przeprowddzénia instruktaZu stanowiskowego pracownikom zespolu, kiary
bedzie obejmowac:

a) zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystapic podczas
realizacji prac/robdt,

b) uzgodnienie erganizacji prac w tym technologil prac, oméwienie IBWR
w szczegdinosci w zakresie biezgcyeh prac oraz ewentuainych zmian,

c) omdwienie sposcbu poruszania sie po wyznaczonych ciggach
komunikacyjnych,

d} sprawdzenle kompletnodci stosowanych srodkéw aochrony zbiorowe]
i indywidualne] wymaganych do danych prac (czy pracownicy sg
wyposazeni w wymagang odziez roboczg, buty, helm ochronnoy,
ochronniki stuchu, maske przeciwpylowa, rekawice, okulary/przyibice
itd) stosownie do zagrozern wystepujacych podczas realizecji
pracfrobdt,

€) przeglad wszZystkich narzedzifelektronarzedzi niezbgdnych do
wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu fechnicznego
{wszystkie narzedzia/elekironarzedzia muszg by¢ sprawne, bezpieczne
i posiadaé wymagane dopuszczenia),

f) przegigd (wraz z zespolem pracownikow) stanu technicznego
rusztowar i potwierdzenie, Zze rusztowania, kidre bedg wykorzystane do
prac s bezpisczne (wpis w protokole odbioru rusztowania),

g) omdwienie sposcbu przeprowadzenia prac na wysokosci, instrukiaz
poprawnego stosowania zabezpieczeri (szelki, amortyzator, linki itp.)
podezas prac na wysokosciach oraz sposobt bezpiecznego korzystania
z maszyn | wzadzen . podnosnikow keszowych, drabin itd.
sprawdzenie wymaganych dopuszczen technicznych (badania
techniczne, protokoty kontrofi kalibracji czujnikow itd.),

h) sprawdzenie stanu technicznego urzadzen i akceseriow dla prac
transportu bliskiego, przeglad zawiesi, hakéw (wiymich zabezpieczen),

i) ombéwienie innych zagroZen | sposobu organizaci prac stosownie do
prowadzonych prac/robdt.

Przeprowadzenie instrukta2u  pracownikéw Podwykonawcy zostanie
udokumentowané wpisem do Ksiazki Instruktazu Stanowiskowego znajdujace]
sig w biurze osoby dozaru Podwykonawcy, w migjscu Swiadczenia pracy na
rzecz PeBeka S.A.

Ul

4.13.

4.14.

Podezas prowadzenia robél, kidrych wykonanie przewiduje zasngaZowanis
wtym samym czasie w miejscu Swiadczenia robol/pracy/dostaw rzecz PeBaKa
S.A., co najmniej 30 osob pracujgcych na jego rzecz, Podwykonawca jest
obowiazany, zapewniC przeprowadzanie przez wykwalifikowanego pracownika
BHP, minimum raz w- tygodniu, kontroli warunkéw pracy. Wyzej wymieniony
przeglad BHP stwierdzonych niezgodnoscifzagrozen lub ich braku powirien
zostaé udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie
z zalcznikiem nr 5 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska dla Podmiotow Zewneirznych
i przestany niezwiocznie na adres mailowy: bho@pebeka . com.pl

Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na miejsce Swiadczenia pracy na
rzecz Przedsigbiorstwa, osdb niepostugujacych sie jezykiem poiskim w stopniu
komunikatywnym, Jest zobowiszany zapewni¢ na kazdej zmianie robecze]

[
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4,15,

4.16,

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

422,

4,23,
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cbécnosé wyznaczonego, upowaznionégo pmedsta#ﬁuiera umozliwiajacego
ptynng komunikacje ze wszystkimi-pracownikami w jezyku polskim.
Przedstawiclel, o kibrym mowa w pkt. 4.14 musi wykazaé sie znajomascig
jezyka pblsk[ego W stopnid  gwarantujgcym piynne  tiumaczenie ze
zrozumieniem wszystkich poleceri oraz instrukeji ustnych i pisemnych
wydawanych przez pracownikdw Przedsigbiorstwa w jezyku polskim, na jezyk,
kérym poslugujg sig pracownicy Wykanawcy.

Pracownicy Podwykonawey nieméwigcy wigzyku palskim musza posladaéprzy
Soble numer telefonu oraz imie i nazwisko wyzraczonego przedstawiciels,
a ktérym mowa w pkt. 4,14,

Podwykonawcy $wiadczacy prace na rzecz PeBeKa S.A. s zobowigzani do
utrzyriywania fadu i porzgdku w miejscu pracy podczas trwarila robét.

Odpady oraz narzedzia | materialy nalezy porzgdkowaé i magazynowaé na
bie2gco oraz po kaZdym dniu pracy, w sposéb nlestwarzajgey Zagrozenia dla
osob postronnych.

Wszystkie stosowané urzgdzenla, harzedzia, pojemniki, butle, pojezdy,
drabiny, rusztéwania naley przechowywat jedynie wWyznaczonych miejscach
araz w sposob niestwarzajacy zagrozenia dia osdb-postrerinych.

w przypadku gdy Jednoczesnle w tym samym miejscu wykonujg prace
praccwnicy zatcudnieni przez roznych Podwykcnawedw, PeBea S:A. moze
zobowigzaé tych Podwykonawcéw  do wyznaczenia koordynatora
sprawujdgcego nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu w trybie art. 208 KP,
posiadajgcego wazne Swiadechwo kwalifikacyjne na stanowisku dozeiu.
Kodrdynater BHF ma obowigzek min ustalié zasady wspdldzialania
uwzgledrilgjgce sposoby postepowania w przypadku wiystapienia zagrozen dia
zdrowia lub Zycia pracownikiw.: oraz Informowad wszystkich Podwykonawedw
o dzialaniach w zakresie =zapobiggania 2Zagrofénlom zawodowym
wystepujgcym podezas Wykonywania przez nich prac.

Wyznaczenie koordynatora, o kiérym mowa w pkt. 4.20 nie zwalnla
poszezegdlnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia bezpieczeristwa
i higieny pracy zatrudhionyr przez nich pracownikon,

Padwykonawca jest zobowigzany (o ile inacze] nie stanowi zapis w umowie) do
opracowania | przediozenia Przedstawiclelowi PeBeKa S.A. w wersj
edytowalnej (MS Ward) IBWR (dotyczy prac/robét na powierzchni), technologi
lub innyeh wymaganych umownie dokumentéw, w terminie nie pé2nia] ntz na
G dni roboczych przed rozpoczeclem prac — celem jego sprawdzenja.

U

4.24.

425,

Podwykonawca przed przystapieniem do prac powinien uwz,

potrzebny na sprawdzeriie ww. dokumentdw przez Przedstawidiala PeBela
S.A, Jak teZ czas potrzebny na wprowadzanie zgloszonych uwag | poprawek
oraz czas polrzebny na ich akceplacje przez Przedstawiciela PeBeKa S A
Schemat IBWR zawiera Zalgcznik nr 2 do Podstawowych wymagar BHP,
ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony Srodowiska dla  Podmiotdw
Zewnetrznych.

IBWR jest dokumentem opisujacym szozegdlowo planowany sposdb
bezplecznego przygotowania i wkcmywaﬁia prac sporzadzanym przez
Wykonawcee, ktdry zapewnia réwnie2 jego tiumaczenie na jezyk, kidrym
postugujg sle pracownicy Podwykonawcy. Koszly Humaczenia ponasi
Podwykonawca, jako wiaéciciel dokumentu.

W przypadki, gdy w ramach umowylprojektu Podwykonawca zatrudnia
dalszych Podwykonawcdw to wéwezas Podwykonawca zobowlgzany jest do

7
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opracowania jednalite] IBWR obejmujacej caty zakres [ organizacje prac (w tym
pras realizowanychi przez dalszych Podwykonawcow). W szczegdlnosci
dotyczy to opisu dziatari odnoszacych sig do zagrozen wynikajacych
z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad i odpewiedzialnose w zakresie
koordynacji prac i zespolw.

4.26. Dokument IBWR uzndje sie Za zatwierdzony po zlozenriu na nim wymaganych
podpisdw wymienionych w dakumencie asdh.

4.27. Po zebraniu wymaganych podpiséw i zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca
przekazuje przedmiotowy dokument w wersji elekironicznej, nieedytowalnej
(fermat PDF) do Przedstawiciela PeBeka S.A.

4.28. Podwykonawca odpowiada 2a udostepnienie zatwierdzonej IBWR w strefie
pracy. IBWR musi byé zakemunikowana | oméwiona z pracownikami przez
Kierujacego Zespolem / Kierownika Robét (dotyczy to pracownikdw
Podwykonawcy oraz pracowrikéw dalszych Podwykonawcdw). Pracownicy
Podwykorawcy oraz pracownicy dalszych Podwykenawcéw potwierdzajg
pisemnie fakt zapoznania sie z zapisami IBWR.

4.28. W przypadku braku zatwierdzone] IBWR lub jej nieakiualnosei Podwykonawea
nie moze byé dopuszezony do prac do czasu zatwierdzenla lub aktualizac]i ww.
dokurnentu,

4.30. Kazdorazowo przy zmianie warunkdw realizagji prac (technelogii, termindw,
erganizacji prac étc.) Bozar/Nadzér Podwykonawcy ma chowigzek aktualizacji
IBWR i penawnego przedlozenia jej do sprawdzenia Przedstawicizslowi PeBeKa

4.31. Realizacja przez Podwykonawce, jego dalszych Podwykonawcéw prac bez
zaakceptowane] przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. lub z nieaktualng IBWR,
jak rowniaz realizacja prac niezgodnie z zapisami [BWR jest niedopuszczalna.

4.32. Roboty budowlane, rozbirkowe, remantowe | montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zakiadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania
pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dzialania maszyn i innych
urzadzefi technicznych, Podwykonawca musi organizowaé w sposdb
nienarazajacy pracownikdw na niebezpieczenstwa i ucigziiwosci wynikajgce
z prowadzonych prac, Z jednoczesnym zastoscwaniem szczegélnych Srodkéw
ostroznosci.

4.33. Podwykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia i eznakowania strefy praey,
w spos6b uniemoziiwiajacy swobodny dostep osb postronnych. Rodzaj
zastosowania wygrodzen powinien byé dobrany stosewnie do oceny ryzyka.
W przypadkach szczegélnych nalezy zapewnié staly nadzdér wygrodzonych

siref przez-pracownikéw—Podwykonawey.—Oznakowariie—strefy—powinne
jednoczedrie umozliwié identyfikacje Podwykonawoy. W  migjscach
niebezpieczriych Podwykaonawca zobowigzany jest umiedcié znakl informujgce
o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé Srodki ochrony zbiorowe] (siatki, bariery,
itp-}.

434, Przed przystapleniem do robét ziemnych zwigzanych 2z pracami przy
urzgdzeniach | instalacjach energetycznych na terenie przysziych robét, nalezy
rozpoznad | oznaczyé uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnesci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne, iinne.

4.35. Prace na wysokosci w miejscu $wiadczenia praey na rzeez Przedsigbiorstwa,
muszg byé wykonywane przez Podwykonawee zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami i zasadami bezpieczerstwa a fakZe zgodnie
z wewneltrznymi zktami normatywnymi dotyczacymi wykonywania prac na
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4.37.
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wysokoscl. Podstawg do podjgcia pracy na wysckosci Jest opracowanie pizez
Padwykenawce Instrukcji Bezpiscznego Wykonywania Robét dla konkretniego
zadania, pray wykarzystaniu zapisaw z Planu BIOZ.

Wszyscy pracownicy Podwykonawey przewidzianl do wykonywania prac na
wysokosdl powihnf posiada& odpowlednie predyspozycie =zdrowotne,
polwlerdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

Przy wykonywaniu prac na wysokodci pracownicy Podwykonawcy s3
zobowigzani stosowac odpowiednie Srodki ochrony zbiorowej (balustrady,
siatki bezpieczenstwa, Hp.) oraz Indywiduelng] dobrane do rodzaju
wyKonywane] pracy oraz moggcych sie zaktywizowaé zagrozen (sprzet
chronigey pried upadkiem 2 wysokosdi).

Pdiczas prac na wysokoscl (oraz przy innych pracach szczegdlnie
niebezplecznych) Podwykonaweca jest zobowigzany zapewnic bezposredni
nadzér nad tymi pracami wiyznaczonych w tym celu 0sdb a kazdorazowo przed
rozpoczgclem pracy przeprowadzic instruktaz uwzglednijacy przede
wszystkim imienny podziat pracy, kolejnos¢é wykonywania zadan oraz
wymiagania bhp przy poszczegdinych czynnodciach.

5. Pracownicy Pedwykonawcow

8.1

5.2

Podwykonawca na etaple skladania oferfy powinien zalgczy¢ oSwiadczenie, e
jego Pracownicy s3 legalnie zatrudnieni, posiadajg aktualne szkelenia BHP,
akfualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazain zdrowotnych do
wykonywane] pracy oraz jezeli takie sg wymagane wazne uprawnienia do
wykonywania prac z zakresu objetego zaméwleniem,

Po padpisanly umawy, Podwykonawca, nie péZnie] niz ha § dnl roboczych
przed rozpoczeciém prac, o ile zapis W Umowie nie stanowi inacze], jest
zobowigzany wypelnic i przekazat asobom wskazanym w umowie, pelny wykaz
danych dotyczgeych Pracownikéw kierowanych do pracy (Zalgcznik nr 1 do
Podstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpoiarowej oraz achrony
érodowiska dia Podmiotéw Zewnetrznych). Zalgcznik musi zawieraé dane
wszystkich pracownikéw Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow
pracujgeych na Jego rzecz. Podwykonawea odpowiada za bie#gcg aklualizacje
ww. wykazo pracownlkéw w przypadky jakichkolwiek zmian osobowych,
termindw, zakresu lub rodzaju uprawnlen lip.

5.3.

Podwykonawca zapewnia zgodne z wymaganiami przepisow przygotowanie

pracownikdw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o breku przeciwwskazan do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza
medycyny pracy, .

b) dokumentami potwlerdzajacymi wainosé szkolen pracownikow
w zakresie BHP | przepiséw przeciwpozarowych, w tym szkolenia
informacyjnege BHF  przeprowadzonege na budowie przed
rozpoczeciem robdt, szkolen na stanawisku pracy, a dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie
szkolenia akresowego nie rzadzie] niz raz do roku,
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c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajacymi dodatkowe kwalifikacje
niezbedne do wykonania powierzonych prac, obslugi sprzetu Iub
kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka =zawodowego wraz z oswiadczeniami
potwierdzajacymi  zapoznanie pracownikéw ~z  zagroZeniami
wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy, )

g) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn | innych
urzgdzefi technicznych lub ich instrukejg obslugl,

f) potwierdzeniami dokonywania okrésowych kontroli  urzgdzer
elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa,

g} wykazarmi osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania
pommiocy przedmedycznej,

h) wykazami maszyn, urzgdzen i elekironarzedzi uzywanych na budowie.
Wymieniona powyzej dokumentagja musi by dostepna do wglgdu w migjscu
$wiadczenia pracy na rZecz Przedsiebiorstwa.

54. Kazdy pracownik pracujgcy na rzecz Podwykcnawcey (facznie z kierownictwem
oraz pracownikami dalszych Podwykonawcow) przed przystgpieniem do
realizacji zadafn w miejscu Swiddczenia pracy rzecz Przedsiebiorstwa, musi
odbyc instruktaz, w zakresie cbowizzujacych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy, bezpieczefistwa przeciwpozarowego, zasad ochreny
Srodowiska, richit osobowego i malerislowego, ochrony, =zagrozen
wystepujgcych w misjscu pracy, zapistw IBWR, tachnalogli, itp.

5.8, Obowigzek zapewnienia instrukiaZzo, o ktérym mowa w pkt 5.4. spoczywa na
wyznaczonym pracowniku PeBella S.A. nadzorujgeym prace Podvykonawcy.
Fakt odbycia instrukiazu | Zapoznania sie z zagrozeniami w migjscu pracy
pracownicy Podwykonawcy potwierdzajy pisemnie. Dokument z podpisami
pracownikdw Pddwykonawcy potwierdzdjgcy przeprowadzenie instruktazu
prZzechowujg osoby go przeprowadzajgce.

56. W przypadku nieprzestrzegania przéz Pracownika Podwykonawcy, lub
Dalszege Podwykdrawey obowiazujgeyeh pawszechriie przepisow i zasad
oraz  wewnetrznych  aktow  normatywnych, dolyczgeych  jakosdi,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa przeciwpozarowego, achrony
Srodowiska, ruchu osobewego | materiatowego oraz ochrory zakladu, PeBeka
S.A. ma prawo naliczyé kary umowne zgodnie z podpisang umows.

8.7 W miejscu-Swiadczenia-pracy-na-1izecz-Przedsigbiorstwa-wszyscy-wykonujacy————

pracefroboty zobowizzani s3 stosowac odziez robocza, kamizelki cdblaskowe
z oznakowaniem umoZiiwiajgoym identyfikacje Podwykonawcy, kaski
ochronne, cbuwie robocze min. klasy S3 oraz &rodki ochrony indywidualnej
(posiadajgce znak CE) adekwatne do istnigjacyeh zadroied i wiasciwe do
wykonywania czynnoécl w ramach prowadzonych pracirdbat.

5.8. Ruch oschowy w migjscu Swiadczenia pracy na rzecz Przedsiebiorstwa
aodbywa sie na podstawie lokalnych uregulowan wewnsgirznych | podiega
kontrofi przez odpowiednie Stuzby Ochrony,

PO/f2021/03/01641



z:h::nlkﬂrl da Zarzgdzenla Wewngtrznego Nr 11/21

PEBEK
BEEKa

— e 1 ¢« L 1 -y 77 | EE—
Presdstehborstie Oudean Kopslh Palziy B4, Podstawawe wymaganla BHP, ochrany ppoz, oraz achrony
GripaKGHM $rodowiska diz Padmiotdw Zewnetrmych

6. Sprzet Podwykonawcéw

A%

B.1.

6.2,

8.3.

6.4.

B.5.

6.8,
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Po podpisaniu umowy. Podwykonawca, nie pdzniej niz na 6 dnl roboczych
przed rozpoczeclem prac, o ile zapis w umowie nle stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypelnic i przekazac:-osobom wskazanym w umowie, petny wykaz
maszyn, urzgdzen, sprzgtu i materialdw wwozonych na teren PeBeKa S.A.,
Inwestora/Zamawiajgcego lub Inne, wskazane umownie miejsce wykanywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Zalacznik nr 7 do Podstawowych
wymagari BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony Srodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych). Podwykonawca odpowlada za biezgcg aklualizacje
ww. Wykazu w przypadku Jakichkolwiek zmian,

Wiwozenielwywozenie materialow, maszyn, sprzetu, narzedzi nalezacych do
Wyknnawcy na teran PeBeKa S:A., Inwéstora/Zamawizjacego Iub inne
wskazane umownle migjsce w?kons'wma zleconych prac na rzecz PeBeKa
S.A., odbyws sie na podstawie lokalnych uregulowar wewnetrznych | padlega
kontroli przez edpowiednie Stuzby Qchreny,

Sprzet taki jak: wozki widtowe, 2urawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp.,
powinien byc cznakowany W sposdb umoZliwiajacy identyfikadje firmy, przez
ktdra sg uzytkowane,

Wszelki sprzgt | narzedzia wnoszone, wwozone i uZywidrie w miejscu
Swiddczenia pracy na rzecz PeBeka S.A., muszg byé bezpieczne
i sprawne technicznie oraz osiadaé wymagane oznaczenia fabryczne, aktualne
przeglgdy i wymagane badania techniczne.

Dokumentacja potwierdzajgca sprawnosé techniczng, zgodnosé z wymogami
i przepisam| fusi byé dostepna do wgladu w miejscu $wiadezenia pracy rzecz
PeBeKa S.A..

Sprzgtelektryczny nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb postrannych.
Sprzet elekiryczny powinien byé poddany przeglgdom i pomiaram skutecznoéci
ochrony przeciwporazeniowe] oraz rezystancji (zolacji, z Informacig o dacie
wykonania przegladu | aktualnosci pomiaréw umieszczong na dbudowie.
Stosowane urzadzenia graz ich pelgczenia elektryczne, powinny posiadaé
klase szczelnosci ddpowiednig do warunkéw pracy wystepujgcych na obszarze
1 rodzajéw pracirobdt.

Przy prowadzeniu prac w strefach zagrozenia wybuchem, a takze innych prac
wykonywanych w obecnosci substancjl palhych i tworzgeych mieszaniny
wybuchowe z powietrzem, nalezy stosowad narzedzia nielskrzace, urzgdzenia

W wykonaniu  przeciwwybuchowym oraz odziez, obuwle robocze | srodki
ochrony Indywidualnej posiadajgce odpowiednle duptlszczﬂnla do pracy w tych
strefach.

Rusztowanla nalezy montowaé zgodnie z dokumentacig producenta [ub
projektem  indywidualnym. Montaz | demontaz rusztowadi moze byé
wykonywany zgddnle z cbowigzujacymi przepisami i zasadami BHP jedynle
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednle przeszkolenie 1 uprawnienia
oraz badania lekarskie bez przeciwwskazari do pracy na wysdkosci.
Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do uzytkowania maze sie odbyé
doplers po jego wezesniejszym odbiorze przez kierownika budowy lub
Uprawniong osobe Pedwykonawey.

. W widocznym miejscu, przy rusztowaniu, Podwykonawca umieszeza protokat

potwierdzajgey jego odbiér zgodny z obowigzujgeym w PeBeKa 5.A. vwzorem

11
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6.12.

6.13.

. " Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppai oraz ochramy
ot - * éradawiska dla Podmiatw Zewnetrznych

(zalacznik nr & do Podstawowych wymagari BHP, ochrony ppoz. oraz achrony
Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych), podpisany przez montazyste
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz pozostale oscby na nim
wskazane.

Rusztowanie nickompletne (w trakcie montazu), pieodebrane, lub
niespelniajgce wymogéw musi byé oznakowane czerwona tabliczks o tresci
Uwaga. Zkaz wejscia na rusztowanie,” OdpowisdZialnym za ozriakowanie
jest Podwykanawca rusziowania — gdy rusztowanie jest w trakcie montazu lub
jest niecdebrane oraz Kierujgcy zespelem uzytkuigcego rusztowanie —
w przypadku, gdy rusztowanie nie spelnia wymogow, a takze po zakoriczeniu
prac.

W trakcie eksploatacji rusztowan Podwykonawca ma pbowigzek wykonywaé
przeglady techniczne udokumentowane odpowiednio w protokele odbioru
rusztowania zgodnie 2 zalgcznikiem nr 6 do Podstawowych wymagan BHP,
ochrony ppoz. araz ochrony Srodowiska dia Podmiotdw Zewnetrznych.

7. Zaplecze Socjalne

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

Podwykonawca zapewnia wszystkim swolm pracownikom oraz pracownikom
dalszych Podwykonawedw pomleszezenia i urzgdzenia higieniczna-sanitame
oraz staly dostep do wody pilngj. Podwykonawca rie moze korzystad
z zaplecza socjalno-sanitamego PeBeKa S.A. bez pisemnej zgody PeBeKa
S.A

Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawce w miejscu
Swindczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., 3 takze migjsca pracy oddalone od
zaplecza socjalnego, nalezy wypasazyc w niszbedny sprzef przeciwpozarowy,
apteczke wraz z wykazem oséb wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Paobér energii elektryczne] | pozostalych medidw mozliwy jest tylko w migjscach
wyznaczonych przez osobe odpowiedzialriz Za nadzér i realizacje umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiardw achrannych
instalacji elekirycznej wszystkich maszyn i urzadzen w tym konteneréw socjalno
- magazynowych, jezeli do kontenerdw doprowadzone jest zasilanie
i podigczone napigcie elekiryczne, Prolokoly 2 wykonanych pomiarow
Podwykonawca jest obowiazany okazaé na Zgdanie Stuzb Prewencyjnych
PeBeka S.A.

A

8. Ochrona przeciwpozarowa

B.1.

8.2

POf2021 /03 0 881

Podwykonawcy prowadzacy prace zlecone przez PeBeKa S.A. maja
obowiazek przestrzegania przeplséw ppoz. | przepiséw wewnetrznych PeBeka
S.A. w fym zakresie,

W abiektach oraz na terenach przyleghych do nich zabronione jest wykonywanie
czynnosci, kidre mogg spowodowadé pozar, wybuch i ich rozprzestrzenianie sie.
czy inne miejscowe zagroZenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz
dziatan ratownicze-gasniczych.

PO/2021/03/01641



Zataanik Nr 1 do Zarzadzenia Wewnetranega Nr11/21

..... SO |5 T o = . .11 1 - s RO
— . Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppol, oraz ochrony
Preedddahlontue Nudowy Kopali PeBolta 51k,
FEBEﬂa m;nuu:: o Fenciass drodowiska diz Podmictéw Zewngtrenych

83. Podwykonawcy kidrzy uzytkujg wydZielone od innych tereny, obiekty lub
instalacle, zobowigzani sg do przyjecla odpowiedzialnosci 2a realizacje
obowigzkiw z 2akresu ochrotly przeciwpozarowej, a w sztzegdinosci:

8) przestrzegaé przeciwpozarowych wymagar techniczno-budowlanych,
Instalacyjnych i technologicznych,

b) wyposazyé budynek, cbiekt budowlary lub teren w wymagane
urzgdzenia przeciwpozarowe | gasnice oraz oznakowaé migjsca
przechowywanla sprzetu gasniczego zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami,

¢} zapewni¢ konserwacjg oraz naprawy urzadzed przeciwpozarawych
I gasnic w sposdb gwarantujgcy ich sprawne | nlezawodne
funkcjonowanie,

d) zapewnit csobom przebywajgcymw budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczeristwo | mozliwodé ewakuaci,

e) przygotowat budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akeji
ratowniczej,

f) zapozna¢ pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi,

g) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiolowe] lub innego miejscowego zagroZenia | zapoznaé z nimi
zatrudnionych pracownikéw.

84. Podwykonawcom/NajemcomiDostawcom zabrania sig:

a) uzywanla otwarlego aghia, i stosowania ifiriych ezyrinikéw mogacych
zalniciowaé zaplon materialow | substanc]i wystepujacych:
= w sfrefje 2dgrozenia wybuchem,

« w miefscach wystepowania materialéw niebezpiecznych poZarowo,
« W migjscach zZakazanych Wlub okreSlonych w instrukeji
bézpieczeristwa pozarowego.

b) palenia fyfoniu na terenie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiajgcego
poza miejscami przez nich wskazanymi,

¢} pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanleczyszczonych
substancjami fatwopalnymi, utleniajacymi sie lub szkodliwymi dia
zdrowla,

d) przechowywania odziezy ochronnej i roboczej w miejscach
nieprzeznaczonych do tego celu,

€) przechowywania matefialéw niebezpiecznych pozarowo w sposéb

- umozliwiajacy powstanie pozaru [ub wybuchu w nastepstwie procesu

skladowania lub w skutek wzajemnege cdzialywania,

f) pozostawiania bez dozoru wigczonych do sleci urzadzer elektrycznych
nieprzystosowanych do ciagléj ekisploatacj,

g) pozostawiania wigezonege urzadzenia elekiryczriego po zakoficzeniu
pracy w budynkach, pomieszczeniach produkeyinych,

h) przechowywania wewnatrz budynkéw do tego nieprzystosowanych, butli
napetnlonych gazem palnym, w tym gazowych agregatow
Spawa?ﬂiczyﬁhx

i) korzystania z nlesprawnych lub uszkodzonych instalacji, urzadzen
elekirycznych i gazowych,

POY2021/03/01541
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]} blokowania destepu do podrecznege sprzetu gasniczego oraz punktéw
uruchamiania instalacji gasniczych i oddymiajacych,

k} blokowanla w jekikolwiek sposdb ciggdw komunikacyjnych
stanowigcych drogi ewakuacyjne 1 wyjicia ewakuacyjne,

I} uzywania sprzetu gasniczego, bgdacego na wyposazeniu obiektdw,
urzgdzen itp., wylgcznie do gaszenia poZan.

B.5. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, to czynnodci mogsce
powodowac zagrozenie pozarowe i wybuchowe, jezeli wykonywane sg
w sposéb niewlaSciwy, Przed rezpoczeciem prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, mogacych powodowad bezposrednie
niebezpleczeristwo powstania pazaru lub wybucht, wilasciciel, zarzadea Iub
uzytkownik obfektu:

a) ocenia zagroZenie pozarowe W miejscu, w kidrym prace beda
wykonywane,

b) w uzasadnidnych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na praca
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,

c) ustala rodzaj przedsiewzieé majacych na celu niedopuszezenie do
powstania i rozprzestrzeniania sig pozan lub wybuchu,

d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygctowanie
miejsca pracy, za przebiég oraz zabezpieczenie migjsca po
zakoriczeniu pracy;

e) zapawnia wykonywanie prac wylgcznie przez osohy do tego
upowaznione, posiadajgce adpowiednie kwalifikacje,

f) =zaznajamia osoby wykenujgce prace z zagroZeniami poZarowymi
wystepujacymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami
majacymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

8.6. Przywykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem poZzarowym nalezy:

a) zabezpieczyé przed zapaleniem materialy palne wystepujace w migjscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegiych, wtym réwniez elementy
konstrukeji budynku | znajdujgce. sie w nim instalacje techniczne,

b) prowadzié prace nichezpieczne pod wegledem poZarowym
w pomieszczeniach fub przy urzgdzeniach zagrazonych wybuchem lub
W pomieszczeniach, w ktorych wezesnigj wykonywano inne prace
Zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazdw, jedynie
wiedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem

""""""""""""""""""""""""""""""" W "mjﬁmﬂﬂ?mﬂia‘pmc‘ﬁ?&m&mmmh’ dnlnef'gﬁmcy o

wybuchowosci,

c) mie¢ w migjscu wykonywania prac sprzet umozliwizjacy likwidacje
wszelkich Zradet pazaru,

d) po zakerficzeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktdrym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegle,

g) uzywac do wykonywania prac wyigcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwosceig wywelania pozaru.

Podwykanawcy, Najemcy, Dostawcy powinni znad:

@) zasady alarmowania i postgpowania w przypadku wystapienia pozaru
i po jego zakoriczeniu,

b} zasady gaszenia urzgdzen elekirycznych,

14
‘% ﬁ'{ PO/2021/03/01641



Zalgcanlk Nri do Zarzgdzenia Wewngtrznego Nr11/21

—— S PO2021/03/01841

PeBEla

B.7.

Proegfsterste s Ondyuy Kopals Pebeka B4 Podstawpwe wymagania BHP, achrony ppoi. nriza_clmv
Gripa HGHM Srodowiska dia Podmiotdw Zewnatrznych

c) wyjicia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz ufytkowanych
porieszezen,
d) zasady udzlelania pierwsze] pomocy poszkodowanemu w pozarze,
€) zasady bezplecznego uzytkowania butli gazowych i agregatéw
spawalniczych.
W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych riniejszym dokurnentem,
co do sposobu postepowania, nalezy skontaktowad sie z osobg nadzorujacs
umowe Ze strony PeBeKa S.A.

9. Ochrona srodowiska

9.1

9.2

8.3

9.4.

8.5.

9.6.

97,
g8,

8.9.

9.0

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzié prace objete umowg w sposab
niestwarzajacy zagrozenia dia Srodowiska, zdrowia T Zycia ludzi, zgodnie
2z przepisami m, in, ustawy Prawo achrohy Srodowiska, ustawy o odpadach,
ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Podwykonawea zobowigzany jest postepowaé z wytworzonymi przez siebie
odpadami zgodnle z zapisami ustawy o cdpadach, ,Zasadami gospodarki
adpadami” obowiazujgcymi w PeBeKa S.A, ofaz wewnstrznymi aktami
narmatywnymi obowigzujgeymi u Inwestora / Zamawlajgcego.

Podwykonawca zobowigzywany jest na wlasny koszt zagospodarowad
wylworzone przez sleble odpady oraz usungé ewentualne negatywne skutki dia
Srodowiska wynikajgce z jego dzialania,

Migjsce I sposdb magazynowantia odpaddw Podwykonawca zobawigzany jest
Uzgodni¢ z przedstawicielem PeBeKa S.A.

Podwykonawea stosujgcy substancje chemiczne iich mieszaniny zobowigzany
Jest postepowaé zgodnle z ustawg o substanciach chemicznych i ich
mieszaninach, ,Zasadami postepowania Z substancjami chemicznymi [ ich
mieszaninami® obowigzujacymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami
normatywnymi obowigzujgeymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

Podwykonawca powirien zapoznaé swoich pracownikéw z  karfami
charakterystyki stosowanych substancji chemiczaych t ich mieszanin.
Podwykcnawca powinien mieé na wyposazeniu dradki neutralizujges
ewentualne wycieki i zanieczyszezenla, pojemniki, do ktdrych bylyby one

_ zhierane, oraz Srodki ograniczajace ich rozprzestrzenianie sie. - - S —

W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza

Podwykonawca zobowlazany jest usungé nawlasny koszt negatywne skutki dla

Srodowicka wynikajgce z jego dziatania.

Podwykonawca zobawlazany jest utrzymywaé porzadek na placu budowy

w trakcie prowadzenia robét.

Podwykonaweom zabrania sie:

a) uzywania wody pitne} do celéw przemysiowych,

b) zanieczyszczania ujeé wody i ich najblizszego otoczenia,

¢} ‘wwozenia na teren zleconych prac jakichkalwiek odpadaw,

d) spalania na lerenie Przedsiebiorstwa / Inwestora { Zamawiajgcego
Jakichkolwiek odpaddw, substancji czy przedmiotéw,
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10.

e) wylewania jakichkelwiek substandi do kanalizacji i do gleby oraz myeia
pojazdow | sprzetu w nieprzystoscwanych do tych czynnosci migjscach,

f) prowadzenia dziatad ingerujacych w srodowisko a nieprzewidzianych przez
Przedsigbiorstwo/ Inwestara/ Zamawiajgeego w: pozwoleniach i decyzjach.

Zgfaszanie nieprawidiowosci i uchybienn. Zdarzenie

wypadku przy pracy, pozaru, awarii podczas realizacii
prac — alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

111

12

Nieprzestrzeganie przez Pedwykanawcee zasad uregulowanych w niniejszym
dokuriencie, naruszeriie powszechnie cbowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpleczenstwa i higieny pracy, przeciwpdzarowych draz ochrony Srodewiska,
wewrigtrznych aktéw normatywnych, stwierdzenie zagrozenia dla zdrowia
i zycia osob, zauwazone zdarzenia pozarowe, wypadkewe i potencjalnie
wypadkowe nalezy niezwlocznie zglaszat osobie edpowiedzialnej za prace ze
strony PeBeKa S.A.

Pracownik Podwykanawey, ktdry ulegl wypadkowi lub byl Swiadkiem wypadku
[ zdarzenia potenciginie wypadkowegoe, zobowigzany jest - o ile pozwala na fo
stan jego zdrowia - udzielié sobie/poszkodawanemu pierwszej pemocy, ostrzec
osoby znajdujgce sig w rejonie zagrozenia, wezwat pomoac, zabiezpieczyc
migjsce wypadku oraz niezwioczhie zawiadomic przelozonege / osobe dazornu.
Podwykonawcy sa zobowigzani do poinformowanla niezwlocznie, lecz nie
pazniej niz w przeciaght 1 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjalnie wypadkoweago, osoby dozaru PeBeKa S.A. wskazane
w zapisach umownych oraz do zabezpisczenia migjsca zdarzenia. PeBeKa
S.A, zastrzega soble prawo do uczesthiczenia w badaniu okolicznosc
| przyczyn wypadku przy pracy, jezell do wypadku przy pracy doszlo w miefscu
Swiadezenia pracy na rzécz Przedsiebiorstwa. Podwykanawea ma cbowigzek
udostepni¢ niezbedne infonmacje | materialy oraz udzielic wszechstronne]
pomocy dsobom badajgcym okoficznosci 1 przyczyny wypadku powstalego na
terenie PeBeKa S.A. lub Innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsighiorstwa.

Kontrola stosowania | spefnienia wymagarn

Przedsigbiorstwo Budowy Kopzalnh PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
przegladu wszystkich miejse pracy i pracownikdw Podwykonawcy jege
dalszych Podwykonawcdw w celu Kontroli stosowania obowigzujgeych
powszechnie przepisdw | zasad oraz wewnetrznych akfdw normatywnych
dotyezacych jakodci, bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa
przeclwpoZarawego, achrony Srodowiska, ruchu osbbowego
i materalowego oraz ochrony zakfadu oraz do ewentualnege wstrzymania prac
{bez adszkodowania, bez mozliwosci przediuzenia lerminu realizacji prac = tego
powodi).

Za kazdorazowe naruszenie uregulowad wewnetrzrych 1 piezbednych
instrukefi, powszechnie obowigzujacych przepiséw i zasad BHP, ppoz
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Zalgeanik Nr 1 do Zaragdzenla Wewngtrznego Nr 11/21

U - | b3 .1 1)1 /11 7. s A

s Podstawowe wymaganta BHP, achrany ppoi, oraz achiany
Prosdsirharsiwe Sudewy Kepalh
PEBEHH Gruna KGHM Pl punaasA $rodowiska dia-Fodmiotéw Zewnetronych

I ochrany $rodowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczyé Podwykonawey kary
umowne zgodnie z podpisang umowa.

113 Do kontroli sfosowania przez Podwykonawce cbowigzujgcych powszechnie
przepisiw | zasad oraz wewnetrznych aktdéw nommatywnych dotyczgeych
jakosci, bezpieczeristwa | higleny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarawego,
ochraony Srodowiska, ruchu 6sobowego | materialowego oraz echrony zakladu
upowaznieni sq pracownicy Sluzb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

114 Kazda z oséb wyze] wymienionych ma prawo | obowigzek przerwaé prace /
roboty w przypadku stwierdzenia nieprawidlowoéci stwarzajgcych bezpoérednie
zagrozenia zdrowla lub 2ycia pracownika / 6w,

11.5 Podwykonawea, jako odpowiedzialny za bezpleczeristwo prowadzonych prac,
zobaowigzahy jest do udostgpnienia na kazde 2gdanie ze strony przedstawiciela
PeBeKa S.A. terenu pracirobét do kontroli,

116 Kierujacy Zespotem Pracownikéw/Kierownlk Robét Podwykonawey, dalszych
Podwykonawcéw ma obowiazek udzielania Informaci | okazywania
dokumentow, Kiore =zostaly okredlohe w niniejszym dokumencie Iub
wynikajgeych 2 przepisdw prawa, osobom upewaznionym do przeprowadzania
kontrali z ramieriia Przedsigbiorstwa Budowy Kopalfi PeBeKa S.A.

11.7 Podwykonawea wyraza zgodg na przeprowadzenie Audytéw Wewnstrznych
pizez PeBelKa SA, lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresle
spelniania wymagan Jakosclowych, ochrony &rodowiska, bezpieczeristwa
I higleny pracy oraz ochrony przeciwpozarowef wynlkajgcych z zakresu prac
objetych zleceniem/umows. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykenania
zalecen wynikajacych z przeprowadzonego audylu.

118  Nieprawidlowosci i uchybienia (spowotowane zarwno przez pracownikéw
Podwykonawey jak 1 dalszych Podwykonawcéw czy Dostawcdw) zwigzane
Z nieprzestrzeganiem przepiséw prawa oraz wewnetrznych  aktow
normatywnych Spdiki, bedg odnotowywane podezas inspekcji miejsc pracy
w protokole kontroli stanu BHP (Zatgcznik nr 8 do Podstawowych wymagar
BHP, achrony ppoz. oraz ochrony Srodowiska dia Pedmiotéw Zewnefrznych)
i mogg podlegaé sankcjom okreélonym w zawartej pomigdzy stronami umowie.

119 Podwykonawca <zobowigzany Jest do natychmiastowego usuniecia
stwlerdzonych nieprawidlowosci lub w terminach cokreslonych w protokole
z kontroli.

1110 Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Ksigzki do wplsywania uwag
I poleceri oséb kontrolujgcych (zwanej dale] Ksigzkg Kontroli BHP) araz
odpowlednlej dokumentacji, stosownie do obowigzujgcych przepiséw
i udostgpniania je] do wgladu na zadanie upowainionych przedstawicieli
PeBeka S.A.

11.11 Podwykonawca realizujgcy prace na rzecz Przedsighiorstwa jest zobowlgzany
do przeprawadzania, co najmnie] 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach
prowadzonych prac przez jego firme | potwierdzania tego fakiu w Ksigzce
Kontroli BHP, kidra powinna znajdowaé sie w biurze osoby dozeru Wykonawcey,
w migjscu éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.

11.12 Przedsighiorstwe Budowy Kopali PeBeKa S,A. zastrzega scbie prawo do
rejestrowania realizacji robot wykonywanych przez Podwykonawce w miejscu
Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaty cyfrowe itp., na co
Podwykanawey wyrazajg zgode. Zarejestrawany obraz moze byé
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Zatacznik Nr 1 do Zarzadzenia Wewngtrznego Nr 13/21

POY2021/03/01641
M Proscisbyblarrig Sudawy Kopdti etk T, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppat. oraz ochrany
W

12.

1214,

12.2.
12.3.
124.
125.
12.8.
127.

12.8.

Oiupa KSHK {rodowiska dlz Podmiotdw Zewnetrznych

wykorzystywany przez Przedsiebiorstwo w celu weryfikaci prawidlowosc
wykonywania prac, jak réwniez:
= dorozstrzygania kwestii spornych w przypadku zarejestrowania lamania
przepiséw i zasad BHP,
= w celach dydaklycznych po odpowiednim zanonirizowaniu
przedmiotowych materiziow.

Zatgezniki

Zalgeznlk nr 1 Wykaz danych Pracownikéw Podwykonawcy kisrowanych do
pracy.

Zatacznik nr 2 Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR).
Zatacznik nr 3 OSwiadczenie Koordynatora BHP.

Zalacznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zalgcznik nr 5 Protokét kontroli stanu BHP (wz6r dla Podwykonawcy).
Zalgcznik nr 6 Wzdr protokolu adbiory rusztowania.

Zatacznik nr 7 Wykaz maszyn, urzgdzen, sprzetu i materialéw wwozonych na
teren Przedsigbiorstwa b inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconyeh prac na rzecz Przedsiebiorstwa,

Zatgcznik nr 8. Protokét kontroli stanu BHP (wzér dla PeBeKa S.A.),

PO/2021/03/01641
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Zalyanik Nr 1 do Zarzadzenia Wewnstrznegn Ne 1121

e ‘BO/2021/03/01541

e —y ; Podstawawe wymagania BHP, ochrony ppai. oraz ochrany
Praadticsiortog Budnwy Kapal Malckx S, .

Fﬂﬁﬁﬁﬂ Senms KEWH ' g érodowilska dia Podmiotdw Zewnstrznych

: Schemat Instrukcfi Bazpieczneso Wykonywania Robot ;|axw}

Zalaczniknr2

SCHEMAT INSTRUKCJ! BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR)

Nazwa zadania:

Reodzaj prac/ robdt:

. Nazwa i adres zadania / inwestycji;

PeBeKa S.A.:

Podwykonawca:

E‘ndwy.kn nawca:

Imig | nazwisko Data Podpis

QOpracowal*:

Shuzba BHP:

Zaakceptowai*:

* Nie dopuszcza sie lgczenia funkeji oscby Opracowujaze| ze SprawdzalgcaiZatwierdzajges.
PeBeKa 5.A;

Imig | nazwisko Data Padpis

Uzgodniono z;

Sprawdzit:

Inspektor ds. BHF/
Inspektor ds. ppoz/
Inspektor ds, O5:

1. Planowany termin wykonywania prac / robét

PO/f2021,/03/01841
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Zalgcznlk Nr I do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/21

____________ S e PO/3021/03/01841

EE-B_ERE Przsdiigbioriian ll.hiuw Hapali PaBsiCy S A,

L

o~

Grupa RGHM Podstawows wymagania 8HP, ochrony ppoi. oraz.achrony
Frodowiska dla Podimiataw Zewnetrzaych

Schemat Instrukcfi Bezplecznego Wykonywania Robdt (IBWR)

Zatqeznik or 2

11. Prace/roboly beda wykonywane w okresie 08 ... e caier oo G00teenvveree oo

1.2. Planowane sg nastepujgce przermwy od ........cevcvveeenes G0mneirecrene s eeeere e
1.3.  Prace bedg wykonywane w:

= dniach tygodnia; pn., wt., &r., czw., pt., so., nd.,
= dzen / nocy,
o godzinachod ....cccoeiieniinicrenan e =

Miejsce [ub migjsca wykonywania prac f robét:

2.1.  Dokladne migjsce lub miesca wskazane na placu budowy.

22, Wplyw na otoczenie miefsca pracy.

23. Sposdb dotarcia do miejsca pracy.

24. Dostep do miejsca pracy/rabot.

25. Droga ewakuacyjna.

2.8, Miejsce zbiorki ewakuowanych,

Wptyw warunkéw atmosferycznych na prace / raboty.

Zakres i kolejnosé wykonywanla prac / robét;

4.1, Podziat prac / robdt w kolejnosci ich wykonywania.

4.2,  Etap pracy f roboty:

= opls Zidentyfikowanych i potencjalnych zagrozen, przewidywane utrudnienia
wykonania,

« bézpleczny sposéb wykonania pracy, minimalizujacy zidentyfikowane
zagrazenia,
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Zasahy niezbgdne do wykonywanla prac/robét:

5.1. okreSlone zasoby ludzkie, w tym liczebnosé, kwallfikacje zawodowe,
uprawnienia branzowe niezbedne do wykonania prac / robdt (wypelniony
Zalgeznik nr 1 do Podstawewych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowe]
oraz ochrony Srodowlska dia Podmiotéw Zewnetrzriych),

5.2. wykaz Srodkdw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

5.3. wykaz urzadzer, sprzetu | materialéw wwozonych na teren Przedsigbiorstwa
lub Inne, wskazane umownie migjsce wykonywania zlecoriych. prac na zecz
Przedsigbiorstwa i ich wymogi prawno-formalng (wypetniony Zatgeznlk nr 7 do
Podstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpoZarowe] araz ochrony
grodawiska dla Podmiotdw Zewngtrznych),

54. deklaracle, decyzje, atesty, ceryfikaly itp., niezbgdne lub konieczne do

wykonywania zleconych prac / robat,
Wykaz stosowanych substanc]i chemicznych | ich mieszanin (wypelniony Zalacznik
nr 4 do Podstawowych wymagai BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz achrany
Sradowiska dia Podmiotéw Zewnetrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami
charaklerystyk pracownikow wraz z ich wlasnorecznymi podpisami.

‘Wykaz prac niebezpiecznych.

Lista pracownikéw zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac /
rohat,
Zalgczniki:

» Lista osdb potwierdzajgoych zapoznanie z zapisami IBWR.

PO/2021/03/01641



Zalycenik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnstrznego Nr1l/2L
Fﬂ?ﬁﬂ!ﬁ_ﬂ_’fﬂTﬂT

pEBEHa Preecibybicrive Budowy Kopail folloha S8 Podstawawe wymagarila BHP, ochrony ppai. oraz ochrany
: rupa Wtk Srodowiska dla Podmiatéw Zewnetrznych:
éwiadezenie Koordynatara BHP

Zalgeznik nr3

L e

ﬂ.“.._.i.!;:... : Daf;:m,g;] R ¢

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz pe uzgednieniach z przedstawicielami wszystkich
Podwykonawedw praclrobot na terenie Przedsiebiorstwa Budowy Kopalfi PeBeKa S.A. lub
innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa
obejmuje funkcje Koardynatora BHP wraz z wsZelkimi obowigzkami.

Imie [ Nazwisko Koardynatora BHP: .....cco oo v semie e sr s et et e et esemsmeen s aemmssen e oo
Numer telefonu kontaktowego Koordynatora BHP: ......ocveieecee s emr et e s e ces e essn e

Funkcje Kaordynatora BHP obgimuje 2 aniem! ... oot e e e eee eemeee een

Caytelny podpis Koardynatora BHP

Prace/robote ZaKorcZono W dlil «... . cuer e eermee e crese venren e s s nes ssserssens s ssmss e sessmeens

Podpis oraz pieczed imienna Wykanawey

~ Oéwladczenie naledy sporzadzic w edpowiednis] ilosd egremplarzy, wiym po jednym dia Koordynatora BHE, dis
kazdego z Podwykonawey oraz osoby ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzizlne] za nadzdr nad realizacy
obowigzkaw umownych, wskazane] i wymienlongj w umowie,

i
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Zalyeznik Nr 1 da Zarzadzenla Wewnstranego Nr11/21

T e PD3031/03/DI541 -
R Paodstawawe wymagania BHP, ochrony ppod. araz ochrony
PEBRRa ot petvn Budews Keauld feheks LA drodowiska dle Padmiataw Zewnsteznych
e 2 SrpakehM Wylaz stasowanych substanc]i chemicznych keh mleszanin
Zalaczniknr4
Nazwa | pleczge Wykonawey "7 Data, miejscowosé

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH | ICH MIESZANIN

Ja nize] podpisany | reprezentujacy firme ... ........... TR .. OSwiadczam, ze:

1.

Na teren PeBeka S.A. lub inne, wskazane umawnie rniegs::e wykonywama zleconych
prac na rzecz Przedsigblorstwa bedg wnoszone / wwozone ponizej wymienione
substancje chemiczne | Ich mieszaniny.

W miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa beda
przechowywane i ogdinie dastepne karty charakterystyki substancji chemicznyeh i ich
mieszanin.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy zleconym na rzecz Przedsighiorstwa zadaniu
2zostall zapoznani z kartami charakteryslyk nize] wymienionych substancji chemicznych
I ich mieszanin, Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracownikéw
wraz z ich wiasnargeznymi podpisami przechowywany bedzie wraz z kartami nizej
wymienionych substancji chemicznych | mieszanin,

Podezas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbgdne Srodki ochrony zbicrowe] a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni | begdg stosowaé Srodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystipujgcyeh na danym stanowlsku zagrozeri zycla | zdrowia,

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykenywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostall zabowigzant do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki substancji chemicznych
| ich mieszanin.

Lp. Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny zrace, palne, wybuchowe,

Rodzaj zagrozenia ({toksyczne,

inne)

Y

Podpis | pieczeé imienna Podwykenawey

PO/2021/03/016841
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Lp.{ Opis: Dana:

1. | Podwykanawea:

2 | UiylRownik:

3. | Adrés Ukylkownika:
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§, | Oblekt F Lokafizacia:
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FBHEHH AR Bty Woall Setins S Wirdr provetoly s namawan(y
TEOLNE carsia e o -
Inspekcja Konstrukc[l Rusziowania . |
Przeglady Codzienne wykonywane przaz Uzylkawnika |
Uytiownlk Rusztowania [Zytkownik Russowania
i Data Nazwisks Padpis Lp| Dala -Mandisko ‘Podpis
1 12
2 13
3 14 |
4 15
5 18
g 17
T 18
-] 18
) 20
10 21
11 22
Przeglady Tygodniowe | DoraZne wykonane przez Nadzdr Wykonawcy
. Hadzir Padwykonawey Hadzﬁiwndwkmaw:y
tp Dala Nazwisko Podpls Lp Dala Nazwisko Podpis
1 5
2 g
a 7
4 8
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Zalgcanik Mr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr11/31

pEBEHE  Pras dalcblorstwn Budowy Hegafh PeBada 5. A i
Grups REHM Podstawowe wymagaria BHP, ochrany ppod. oraz ochrony
drodowiska dls Podmiotdw Zewnetrmych
Wykaz wiwotonych/wnoszonych maszyn, urzgdzen, sprzatu | materialdw
Zalaczniknr 7

Nazwal pleczeé Fodwykonawcy " Data, miejscowosé

WYKAZ WWOZONYCH / WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE
WSKAZANE UMOWRNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYCH PRAC NA RZECZ
PRZEDSIEBIORSTWA MASZYN, unzanzeu SPRZETU

| MATERIALOW.

Ja nize] padpisany i reprezentujgey firme .. rrameiaan vensnesnnne s DEWiadczam, Ze:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie mie;sce wykfmwania zleconych
prac na rzecz Przedsiebiorstwa bgdg wnoszone / wwoZone ponize] wymienione
maszyny, Urzadzenia, sprzet, materiaty,

2. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsiebiorstwa prac zostang
zastosowane niezbgdne $§rodki ochrany zbiorowe] a wszyscy pracownicy zostang
wypasazeni | bedy stosowaé Srodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystepujgeych na danym stanowisku zagrozen Zycia | zdrowia.

3. Wiszysey pracownicy zatrudnien! przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobawigzani do przestrzegania wszelkich wymogdw zwiagzanych z Ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obslug! producenta.

Lp Nazwa maszyny / urzadzenia / sprzetu / Wymagane dokumenty
materialu. (certyfikaty, deklaracje
zgodnoscl, Swiadectwa

legalizacii, itp.)

* lut inne wskazane umovmie migjsce,

Podpis | pieczed imlenna Podwykarawey
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Zalgenik Nr 1 do Zarzadzenia Wewnastrznego Nr11/21
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B b KEHM Podstawowe wymagania BHP, echrany ppoi. orazrochrany

irodowlska dls Podmictéw Zewnetrznych
Pratokd! kontroli stanu BHP
Zalmemik nr8

PROTOKOL KONTROLI STANU BHP

Protoké nr ...coovececesdvisceesiccmadecccinice e aeee
nr-kalejny / uznal:zenis kummﬁ kantralujges= / mk

W dniu  ....ococeemoneo...-przeprowadzona  zostala kontrola przestrzegania przez
Podwykonawce ogdlnych przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy / ochrony
przeciwpozarowej / ochrony Srodowiska oraz wewnetrznych aktdw normatywnych
obowigzujacych na terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu
wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa.

Kontrola zostala dokonana pizez

...... L P
{imie { nazwisko kontrolufgeego, 2gjmowane stapowisko)
W obechioscl .............. deatras v s ernas
(Em:qn nmaku zqmm’ene ﬁammulsko pelns mzwa I'rrrnﬂ

Iim|@1 nazwlskn Zajmowane siannwis!m, pe-!na nazwa ﬁrmﬂ

Stwierdzono nastepujace ruepramdmus:: i u:hyhlenla [ nlezgadnosci:
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{imig i nazwisko przadstawiciela dozons firmy kontrolowanej prowsdzace] pracelroboly na terenie PeBaka 5.4,
lub innym, wskazanym umaownie miejscy wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiebicrstwa).
il prz]r[:vadku ndmnwg,r zlozenia pudplsu pizez Konlrolowaniego nalezy umiescic zapis o Wesei: JPan/Pani
e b f b saara s 161 vamses cam e onn - OOMEWEHE podpisanta protekoly, miejsce, data. podpis Kontrolujacage®.

Kentrolujgcy:
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[Irmel namlska Kontmlujqcagu spmw]qcegu nadzor ned Fumkunmﬂi w2 Rmsae bezmen:zensma
1 higieny pracy / ochrany preciwpozarowe] / echrony Srodowiska, stanowisko, data | podpis).
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Zatacznik nr 7
do Umowy nr 2025/01/00166

Wiasnosé Intelektualna*
*przenoszenie praw do kodow zrédiowych obejmuje wytgcznie przypadki kiedy jest konieczne do eksploatacji
urzadzen lub modyfikacji ich oprogramowania w przyszitosci

1. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Podwykonawca przenosi
na Wykonawce z prawem do dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego/Uzytkownika
(KGHM Polska Miedz S.A.) z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy catos¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci programow komputerowych i kodéw zrédtowych oprogramowania wraz
z dokumentacjg oprogramowania, zawierajgcg zapisany na ptycie CD lub DVD, program sterujgcy
urzgdzeniami / instalacjami oraz plik testowy zawierajgcy ustawienia parametrow urzgdzen /
instalacji tworzacych ukfad sterowania (rowniez stworzone oprogramowanie sterownikéw lub ich
zaprogramowanie), a takze do nieograniczonej liczby ich egzemplarzy, na nastepujgcych polach
eksploatacji, w odniesieniu do elementéw stanowigcych utwér, jakim jest program komputerowy
W rozumieniu art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

a) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w cato$ci lub w czesci jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie,

b) prawo do zwielokrotniania kodu (kod zrédtowy zostanie dostarczony przez Podwykonawce
Wykonawcy na nos$niku CD/DVD/innym w ilosci okreslonej przez Strony) lub ttumaczenia
jego formy (dekompilacja), wigczajgc w to prawo do trwatego Ilub czasowego
zwielokrotniania w catosci lub w czesci jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie, a takze opracowania (ttumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek
innych  zmian) bez ograniczania warunkéw dopuszczalnosci tych czynnosci,
w szczegolnosci, ale nie wylgcznie, w celu wykorzystania dla celow wspétdziatania
Z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu,
uzyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zblizonej formie,

c) wprowadzanie, uruchamianie, wyswietlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
uzyskiwanie dostepu

d) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany,
e) wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych,

f)  rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaz, najem, dzierzawe lub
inng umowe cywilnoprawna,

g) obroét oryginatem, albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono oprogramowanie.

h) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego - wykonywanie
autorskich  praw zaleznych, polegajgcych w  szczegdlnosci na ttumaczeniu,
przystosowywaniu, zmianie uktadu i jakichkolwiek innych zmianach w programach
komputerowych, a takze na dokonywaniu zmian w jego kodach zrodtowych
oraz dokumentacji wynikajgcych z potrzeby zmiany i wprowadzenia nowych rozwigzan
projektowych, zastosowania nowych programoéw i technologii informatycznych, ograniczenia
wydatkow, zmiany obowigzujgcych przepisow itd.

i) prawo do okresSlenia nazw Programu, pod ktérymi bedzie on wykorzystywany
lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, wigczajgc w to prawo do zarejestrowania
na swojg rzecz znakéw towarowych, ktérymi oznaczony bedzie Program lub znakow
towarowych, wykorzystanych w Programie.



2. Z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca nabywa prawo wtasnosci egzemplarzy utworu
oraz nosnikdbw materialnych, na ktérych utwoér zostat utrwalony, w tym w szczegdlnosci
egzemplarzy dokumentacji projektowej i powykonawczej, w tym z zakresu poszczegolnych branz,
oraz nosnikéw, na ktérych utrwalone jest oprogramowanie i kody Zrédtowe.

3. Podwykonawca o$wiadcza, ze z chwilg ustalenia prawa, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej, bedzie
go tgczyt z osobami, ktore wniosty wktad tworczy w celu realizacji Przedmiotu Umowy, tego rodzaju
stosunek prawny, ktéry skutkuje wykonaniem przez nich Przedmiotu Umowy badz jego
poszczegoélnych elementéw w warunkach okreslonych, odpowiednio, w art. 74 ust. 3 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jednoczesnego odmiennego, niz ustawowe,
uregulowania kwestii utworéw pracowniczych badz inny stosunek prawny, na podstawie ktérego
Podwykonawca nabyt od tych oséb prawa lub uprawnienia, ktére nastepnie zobowigzuje
sie przenies¢ lub udzielic Wykonawcy/Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi na podstawie niniejszej
Umowy. Jednoczes$nie Podwykonawca o$wiadcza, ze nie zobowigzywat sie w stosunku do ww.
os6b, bedacych autorami, do rozpowszechnienia wkladéw tworczych w jakimkolwiek terminie,
ani nie okreslat ich jako przeznaczonych do rozpowszechnienia.

4. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy wykonane oprogramowanie
(zaprogramowanie sterownikow) powstate w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy stanowic
bedzie wlasnos¢ Wykonawcy/Zamawiajgcego/Uzytkownika od chwili odbioru Przedmiotu
Umowy/poszczegolnych etapdw Przedmiotu Umowy.

5. W ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, Podwykonawca
wyraza zgode na dokonywanie przez Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika wszelkich zmian,
modyfikacji, aktualizacji i uzupetnien utworéw (w tym oprogramowania i kodoéw Zzrodiowych)
powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zezwala
Wykonawcy/Zamawiajacemu/Uzytkownikowi na wylgczne wykonywanie zaleznych praw
autorskich do utworéw i ich opracowan na wskazanych polach eksploatacji, korzystanie
i rozporzgdzanie nimi oraz przenosi na Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na ww. polach oraz korzystanie
i rozporzgdzanie nimi. Powyzsze odnosi sie rowniez do baz danych spetniajgcych cechy utworu.
Nabycie autorskich praw majgtkowych, na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 1 powyzej, nie
jest istotg Umowy, lecz ma na celu umozliwienie petnego wykorzystania przez
Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika utworéw, ktére powstang w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy, a wartosc¢ tych praw nie przekracza kwoty 1000,00 zt.

6. W ramach uzyskanego wynagrodzenia Podwykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania
przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do utwordw, ktére powstang w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy lub jego czesci, wzgledem Wykonawcy/Zamawiajgcego/Uzytkownika, jego
licencjobiorcow oraz nastepcow prawnych. Ponadto, w zakresie w jakim osobiste prawa autorskie
nie przystugujg Podwykonawcy, lecz osobom wymienionym w pkt. 3 powyzej, Podwykonawca
zobowigzuje sig, ze te osoby nie bedg wykonywac przystugujgcych im osobistych praw autorskich
wzgledem Wykonawcy/Zamawiajgcego/Uzytkownika, jego licencjobiorcow oraz nastepcow
prawnych (z zastrzezeniem sprawowania przez Podwykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi
to przedmiot Umowy).

7. W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola eksploatacji
zwigzanego z korzystaniem z utworéw, Podwykonawca zobowigzany bedzie w terminie 7 dni od
dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia przenies¢
na Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika prawa autorskie majgtkowe na wskazanym polu
eksploatacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszag Umowg. Podwykonawca
zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy do jednoczesnego udzielenia
Wykonawcy/Zamawiajacego/Uzytkownikowi zezwolenia wytgcznego na wykonywanie zaleznych
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praw autorskich do utworéw i ich opracowan na tym polu, korzystanie i rozporzgdzanie oraz
przenosi na Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika wyltgczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordw i ich opracowan na ww. polu, korzystanie
i rozporzgdzanie.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za skutki niezawinionego naruszenia
przez Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika praw wytgcznych osob trzecich, przy korzystaniu
z utworu powstatego w wyniku realizacji Umowy. Odpowiedzialnos¢ ta jest niezalezna od winy
Podwykonawcy.

. Podwykonawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, zwalnia

Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika ze wszelkich roszczen podmiotéw trzecich, o ile takie
roszczenia zwigzane sg z naruszeniem jakiegokolwiek prawa chronigcego przedmiot wtasnosci
intelektualnej, w szczegdélnosci prawa do takich przedmiotow jak utwoér, wynalazek, wzér uzytkowy,
wzor przemystowy, znak towarowy czy prawa do innego przedmiotu witasnosci intelektualnej
podlegajgcego ochronie, w zwigzku z uzywaniem przez Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika
Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich zasgdzonych
odszkodowan oraz innych kosztéw poniesionych przez Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika,
w tym kosztow zastepstwa procesowego oraz poniesionych kosztéw pomocy prawnej.

Powyzsze regulacje majg zastosowanie pod warunkiem, ze Podwykonawca:
a) zostanie powiadomiony przez Wykonawce o takim roszczeniu,
b) otrzyma pomoc w zakresie udostepnienia informacji i materiatéw.

Podwykonawca ma obowigzek, na SWOj koszt uzyskac
dla Wykonawcy/Zamawiajgcego/Uzytkownika prawo do dalszego uzywania oprogramowania
spetniajgcego cechy utworu lub zastgpi¢ takie oprogramowanie innym oprogramowaniem, nie
naruszajgcym powyzszych praw, lub zmieni¢ oprogramowanie w taki sposob, ze przestanie ono
naruszac¢ powyzsze prawa. Powyzsze nastepuje na warunkach (polach eksploatacji, uzyskanych
zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez Strony w tgczacej je Umowie. Dostarczone
oprogramowanie bedzie spetnia¢ wymagania Wykonawcy/Zamawiajgcego/Uzytkownika w stopniu
nie mniejszym, niz oprogramowanie podlegajgce wymianie. Podwykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za zadne naruszenie praw wiasnos$ci intelektualnej, powstate w wyniku
uzywania oprogramowania w sposoéb inny, niz okreslony w niniejszej Umowie, umowie licencyjnej
lub innej stosownej umowie.

W celu korzystania przez Wykonawce/Zamawiajgcego/Uzytkownika z oprogramowania firm
trzecich, Podwykonawca dostarczy wraz z oprogramowaniem licencje (za wyjatkiem sytuaciji,
gdy licencje pobiera sie samodzielnie poprzez strone internetowg). Licencja udzielona jest
na warunkach  producenta, ktére = Wykonawca/Zamawiajgcy/Uzytkownik  zobowigzuje
sie przestrzegac.

Nabycie licencji na oprogramowanie, ktére stanowi oprogramowanie systemowe, nie jest istotg
Umowy, lecz ma na celu umozliwienie prawidtowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy.
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na czas nieoznaczony niewytgcznych praw licencyjnych
do uzytkowania dostarczonego oprogramowania systemowego, w przypadku ich wystgpienia.

Wykonawca/Zamawiajgcy/Uzytkownik ma prawo przenoszenia praw nabytych niniejszg Umowa
na osoby trzecie, udzielania licencji lub innego upowaznienia bez odrebnej zgody Podwykonawcy
lub Tworcow i bez wyptacania Podwykonawcy lub Twércom dodatkowego wynagrodzenia.

Udzielone na podstawie Umowy zgody i zezwolenia majg charakter bezterminowy
i sg niewypowiadalne, za wyjatkiem przypadkoéw wyraznie okreslonych w Umowie. W zwigzku
z naturg tych zobowigzan oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalajg, ze w razie uznania
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tego postanowienia za nieskuteczne lub niewazne, udzielone zezwolenia i zgody mogg
by¢ wypowiedziane z zachowaniem dziesiecioletniego okresu wypowiedzenia poczgwszy od daty
wykonania przedmiotu Umowy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Podwykonawca zobowigzuje sie nie korzysta¢ z uprawnienia do wypowiedzenia zgdd,

Podwykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia kary umownej w wysokosci 8% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy zrealizowany utwor
(w szczegolnosci program lub zaprogramowanie sterownika), rowniez w ramach poszczegélnych
etapow, w sytuacji wycofania udzielonych zgdd lub zezwolen, o ktérych mowa w niniejszym
zatgczniku.

Postanowienia niniejszego zatgcznika obowigzujg rowniez po wygasnieciu lub rozwigzaniu
Umowy.

Postanowienia dotyczgce praw i uprawnien Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 - 18 powyze;j,
stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A.) po przeniesieniu
na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych zwigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy.



Zalacznik nr 8
do Umowy nr 2025/01/00166
WZOR

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO/ DO RUCHU PROBNEGO

I.  Komisja w skladzie:

Wykonawca — PeBeKa S.A. :

Ill. Protokot jest*/nie jest* podstawg do wystawienia Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania
Ustug.

IV. Protokdt stanowi* /nie stanowi* podstawe do rozpoczecia biegu okresu gwarancji i rekojmi
zgodnie z § 5.

V. Kwalifikowaé do LKD: pozytywnie/ brak kwalifikacji/wykluczy¢*

Na tym Protokét zakonczono i podpisano.

PODWYKONAWCA WYKONAWCA

(podpis i pieczagtka imienna osoby upowaznionej) (podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej)
* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 9
do Umowy nr 2025/01/00166

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
oraz na okres gwarancji i rekojmi

. W celu zabezpieczenia wiasciwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, a takze wykonania pozostatych zobowigzan umownych,
Podwykonawca przekaze Wykonawcy zabezpieczenie w wysokosci 10%  wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 i ust. 2, w terminie do 10 dni liczagc od daty
otrzymania przez Podwykonawce jednostronnie podpisanej Umowy przez Wykonawce.

. Zabezpieczenie w wysokosci mniejszej badz réwnej 50.000,00 zt jest wnoszone
w formie pienieznej, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224
prowadzony w Banku PeKaO S.A.

. Zabezpieczenie w wysokosci powyzej 50.000,00 zt moze by¢ wniesione w formie pienieznej lub
w formie gwarancji bankowej nalezytego wykonania Umowy i wykonania kontraktowych
zobowigzan gwarancyjnych. Wykonawca upowazniony jest do zaliczenia wadium przetargowego
(jezeli zostato ustanowione) na poczet tych zabezpieczen.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie pienieznej,
kwote nalezy przekazac na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224
prowadzony w Banku PeKaO S.A.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie pienieznej przechowywane jest
na nieoprocentowanym rachunku bankowym Wykonawcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka musi by¢
bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie; musi by¢ wystawiona przez
bank posiadajgcy siedzibe w Polsce (z wytgczeniem bankéw spétdzielczych oraz Spoétdzielczych
Kas Oszczednosciowo-Kredytowych - SKOK), a tre$¢ gwarancji bankowej musi by¢é zgodna
Zz wzorem zawartym w Zataczniku nr 9A do niniejszej Umowy.

. Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Wykonawcy oryginat jednej gwarancji bankowej,
wystawionej wg nastepujgcych zasad:

a) gwarancja zabezpieczenia nalezytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewajgca na kwote
stanowigcg 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 i ust. 2 niniejszej Umowy, przy
czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej o 60 dni dtuzszy
niz termin realizacji Inwestycji, zakonczony podpisaniem przez Zamawiajgcego i Wykonawce
Protokotu Odbioru Technicznego przekazujgcego urzgdzenia/instalacje do ruchu prébnego
bez uwag,

b) gwarancja zabezpieczenia roszczen Wykonawcy na okres gwarancji i rekojmi, opiewajgca na
kwote stanowigcg 30% z 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 i ust. 2 niniejsze;j
Umowy, przy czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej o 60
dni dtuzszy niz okres, jaki obejmuje gwarancja jakosci lub rekojmia za wady.

Planowana data odbioru do ruchu probnego zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1
Umowy: 03.09.2026 .

. Niewykorzystana przez Wykonawce gwarancja bankowa wygasa po okresie, na ktory zostata
wniesiona.

. Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie
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gwarancji ubezpieczeniowej po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia negocjacji, zgody
Wykonawcy. Tre$¢ gwarancji ubezpieczeniowej musi by¢é zgodna z obowigzujgcym u Wykonawcy
wzorem gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcym Zalgcznik nr 9B do niniejszej Umowy,
a Gwarant zaakceptowany przez Wykonawce.

Kazdorazowa zmiana Umowy, obejmujgca zwiekszenie wartosci Umowy naktada
na Podwykonawce obowigzek uzupetnienia na koszt Podwykonawcy wysokosci zabezpieczenia
wniesionego w formie pienieznej lub w formie gwarancji bankowej - w ciggu 7 dni od daty
podpisania stosownego aneksu do Umowy - pod rygorem dokonania przez Wykonawce wypfaty
z wczesniej wniesionej gwarancji bankowe;j.

Podwykonawca zobowigzany jest do zmiany terminéw gwarancji bankowej w przypadku zmiany
Umowy obejmujgcej zmiane termindw jej obowigzywania, a takze w przypadku faktycznego
opOznienia realizacji przedmiotu Umowy lub faktycznego opdznienia zakohczenia realizacji etapu
Inwestycji, w ciggu 7 dni od — odpowiednio - podpisania stosownego aneksu do Umowy lub
uzyskania stosownej informacji od Wykonawcy - pod rygorem dokonania przez Wykonawce
wyptaty z wczesniej wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana termindw gwarancji bankowej
nastepuje na koszt Podwykonawcy odpowiednio do termindw zmienionych aneksem,
a w przypadku faktycznego opdznienia, odpowiednio do przewidywanych terminéw realizacji
robét.

W przypadku niedopetnienia warunku okreslonego w ust. 10 lub 11 powyzej, co traktowane jest
przez Strony jako niewykonanie zobowigzah Podwykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy,
réznica w wartoéci zabezpieczenia zostanie potrgcona z pfatnosci najblizszych faktur
Podwykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z zapisami ust. 1 - 9 powyzej, w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Podwykonawce zobowigzan umownych
i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, Wykonawca zatrzyma kwote stanowigcg 10%
wartosci wynagrodzenia brutto z pierwszej faktury wystawionej przez Podwykonawce.
W przypadku, gdy warto$¢ pierwszej faktury nie pokryje petnej wysokosci ustanowionego
zabezpieczenia, brakujgca kwota zabezpieczenia zostanie potrgcona z nastepnych faktur VAT,
do czasu petnego pokrycia wysoko$ci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie ztozone w formie pienieznej, zostanie zwrécone Podwykonawcy
w terminie 60 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) 70% kwoty zatrzymania — 70% z 10% wynagrodzenia brutto, po podpisaniu przez
Wykonawce oraz Zamawiajgcego bez uwag Protokotu Odbioru Technicznego przekazujgcego
urzgdzenial/instalacje do ruchu prébnego.

b) 30% kwoty zatrzymania — 30% z 10% wynagrodzenia brutto, po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi.
Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia
ztozonego w formie pienieznej, w kazdym przypadku, gdy Podwykonawca nie wykonuje
jakichkolwiek zobowigzanh przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w sposéb nienalezyty.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie wymagalne wierzytelnosci (w tym kary umowne itp.)
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy mogg by¢ potrgcane z kwot zatrzyman czasowych,
o ktorych mowa w ustepach powyze;j.

Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku ziozenia wniosku o ogloszenie upadtosci
Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie ztozone w formie gotéwki nie podlega
zwrotowi na rzecz Podwykonawcy i stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie kosztow
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zwigzanych z zastepczym usunieciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz w okresie rekojmi
i gwarancji.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia z naleznosci wynikajgcych
rowniez z innych stosunkéw prawnych taczacych obie Strony -
do wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 i ust. 2.

W przypadku uzyskania zgody Wykonawcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, zapisy dot. gwarancji bankowej stosuje sie  odpowiednio
do gwarancji ubezpieczeniowe;j.



Zatacznik nr 9A
do Umowy nr 2025/01/00166

Wzor gwarancji (bankowej) dobrego wykonania kontraktu
oraz usuniecia wad lub usterek

(miejscowosc, data)

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A.
ul. M. Sktodowskiej-Curie 76

59-301 Lubin

(,Beneficjent”)

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancjg”) zostata wystawiona na zlecenie (nazwa,
doktadny adres zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcg”) w celu zagwarantowania
prawidlowego wykonania przez Zleceniodawce jego zobowigzan wynikajagcych z umowy nr
(numer — jesli jest znany w dniu wystawienia gwarancji) ktéra ma zosta¢ zawarta

/ zawartej w dniu pomiedzy Zleceniodawcg i Przedsiebiorstwem Budowy Kopaln PeBeKa
S.A. z siedzibg w Lubinie, ul. M. Sktodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin (nazwa, adres beneficjenta),
ktorej przedmiotem jest (zwiezty opis przedmiotu umowy),

(dalej zwanej “Umowg”).

Zgodnie z Umowag Zleceniodawca winien dostarczy¢ Panstwu gwarancje dobrego wykonania Umowy

na kwote (kwota), stanowigcyg ..... % tgcznej wartosci brutto przedmiotu Umowy.
Wystawiajac niniejszg Gwarancje my, Bank (Oddziat) z siedzibg
w (adres Banku w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem),

zrzekajgc sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikajgcych z dtugu podstawowego,
zobowigzujemy sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zapfacenia na Panstwa pierwsze Zzgdanie
kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci:

(waluta, kwota)

(stownie: )

po otrzymaniu Panstwa pierwszego pisemnego zgdania zapfaty, zawierajgcego oswiadczenie, ze
Zleceniodawca nie wykonat swoich zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazujacego,
na czym polegato niewykonanie tych zobowigzan.

Zobowigzanie Banku wynikajgce z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej wyptaty dokonanej
zgodnie z jej warunkami.



Od dnia kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do kwoty
PLN (stownie: ) pozostanie wazna do dnia

Woyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
kompletnego zgdania zaptaty.

W celu identyfikacji, zgdanie zaptaty zawierajgce wyzej wspomniane oswiadczenie, nalezy nam
przekaza¢ za posrednictwem banku prowadzgcego Panstwa rachunek, aby potwierdzi¢, ze
widniejgce na zgdaniu oraz oswiadczeniu podpisy nalezg do oséb uprawnionych do zaciggania
zobowigzan w Panstwa imieniu. Jezeli w celu przekazania Panstwa zgdania bank ten skorzysta z
systemu SWIFT, to wowczas bedzie zobowigzany przytoczy¢ petny teks zgdania wraz z Panstwa
oswiadczeniem i potwierdzi¢, ze oryginalny dokument zostat przestany do Banku.

Gwarancja wazna jest do dnia ), a jezeli data ta przypadataby w dniu, w ktorym Bank
nie jest otwarty w celu prowadzenia dziatalnosci - do pierwszego nastepujgcego po nim dnia pracy
Banku (zwanego dalej , Terminem Waznosci”).

Dokument zawierajgcy Panstwa pisemne zgdanie zapfaty wraz z oswiadczeniem lub wyzej wskazany
kluczowany komunikat z systemu SWIFT , powinien zosta¢ zaprezentowany w Banku, w naszej wyzej
wskazanej siedzibie, przed uptywem Terminu Waznosci.

Gwarancja powinna zosta¢ zwrécona do Banku, kiedy nie bedzie juz dtuzej potrzebna lub
niezwtocznie po uptywie Terminu Waznosci, jednakze Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie:

— z uptywem Terminu Waznosci jesli Panstwa zgdanie zaptaty nie zostanie ztozone w Banku w tym
terminie, nawet jezeli oryginat Gwarancji nie zostanie zwrdécony do Banku,

— na skutek zwrotu do Banku oryginatu Gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci, przez
Beneficjenta
lub przez Zleceniodawce,

— z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzajgcego
zwolnienie nas przez Panstwa ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Gwarancji,

— gdy swiadczenia z tytutu Gwarancji wyptacone przez Bank osiggng kwote Gwaranciji.

Gwarancja poddana jest prawu obowigzujgcemu w Rzeczpospolitej Polskie;j.

Wszelkie spory powstajgce w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla
siedziby Banku.

Panstwa prawa wynikajgce z Gwarancji nie mogg byé przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody
Banku.



Zatacznik nr 9B
do Umowy nr 2025/01/00166

Wzér gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad lub usterek

1. GWARANT:

2. BENEFICJENT:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. z siedzibg w Lubinie przy ul. M. Sktodowskiej - Curie
76, 59 — 301 Lubin, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, Nr KRS 0000110826, NIP 692-00-00-154, REGON 390058997.

3. ZOBOWIAZANY:

§1
Niniejsza gwarancja, zwana dalej ,gwarancjg” =zabezpiecza nalezyte wykonanie przez
Zobowigzanego umowy ] z dnia ...
T P , zawartej pomiedzy Beneficjentem
a Zobowigzanym, zwanej dalej ,Umowg”.

§2
Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptaty na rzecz
Beneficjenta kwoty do tgcznej wysokosci ..... (stownie: .....) - tgczna suma gwarancyjna, w tym:
1) do wysokosci: ... PLN (stownie: .................. ) — suma gwarancyjna z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy przez Zobowigzanego, z wytgczeniem roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i udzielonej gwaranc;ji jakosci,

2) oraz do wysokosci: ... PLN (stownie: ..................... ) — suma gwarancyjna z tytutu rekojmi za
wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci.

§3

Gwarant dokona =zaptaty z tytutu gwarancji w terminie 14 dni (stownie: czternastu dni)

od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zaptaty zawierajgcego

o$wiadczenie Beneficjenta, ze Zzgdana kwota jest nalezna i wymagalna z tytutu okreslonego w §2 pkt.

1 lub pkt. 2, a ponadto, ze Zobowigzany pomimo pisemnego wezwania w wyznaczonym w wezwaniu

terminie nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje zobowigzania wynikajgce z tytutu okreslonego

w §2 pkt. 1 lub pkt. 2, o ile:

1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta w tym
zakresie, na dowdd czego do wezwania dotgczony zostanie odpis z wkasciwego rejestru w okresie
nie dtuzszym niz 90 dni przed dniem doreczenia Gwarantowi wezwania do zapfaty lub oryginat
stosownego petnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodnos¢ z oryginatem przez
notariusza.

2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry Gwarant powinien
dokona¢ zaptaty z tytutu gwarancji.



§4
Sumy gwarancyjne okreslone w §2 pkt. 1i pkt. 2 stanowig gérng granice odpowiedzialnosci Gwaranta
z tytulu okreslonego odpowiednio w §2 pkt. 1 lub pkt. 2. Kazda kwota zaptacona
z tytutu gwarancji zmniejsza fgczng sume gwarancyjng oraz sume gwarancyjng okreslong
odpowiednio w §2 pkt. 1 lub pkt. 2.

§5
Niniejsza gwarancja jest wazna :
1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia .......cceeeeeee wigcznie - z tytutu okreslonego
w § 2 pkt. 1,
2. 0d dnia ...coeveveininne do dnia ...ccevennnnn wigcznie - odnosnie roszczen z tytutu rekojmi

za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci.
i tylko wezwanie do zaptaty doreczone odpowiednio w okresie okreslonym w pkt. 1 lub pkt. 2
niniejszego paragrafu oraz spetniajace wszystkie wymogi formalne okreslone w § 3 bedzie
powodowato obowigzek zaptaty z tytutu gwaranciji.

§6
1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
1) niedoreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty przed uptywem termindw obowigzywania
gwarancji,
2) wykonania przez Zobowigzanego zobowigzania bedgcego przedmiotem gwarancji,
3) wyczerpania fgcznej sumy gwarancyjnej,
4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w gwarancji, przed uptywem terminéw waznosci gwaranciji,
5) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przez Beneficjenta przed
uptywem terminéw obowigzywania gwaranc;ji.
2. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda
przez sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.
Wierzytelnosc¢ z tytutu gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
4. Niniejszg gwarancje sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Beneficjenta i Gwaranta.

w

Gwarant



Harmonogram przegladéw serwisowych

Zalacznik nr 10
do Umowy nr 2025/01/00166

Czestotliwosé

Sktadowe, ktére wptywajg na cene danego

(terminy) rzegladu Ryezetiens)
Przeglad y przegia Wartosé
przegladow
S Koszté nr w okresie Koszty Koszt Koszt przegladu
uma OTQ'Z ow - materiatow robocizny dojazdu netto (w zt)
przegladow gwarancji

okresowych w
trakcie trwania
gwarancji wraz

Z wymaganymi
czesciami
Zamiennymi

i materiatami
eksploatacyjnymi,
kosztem dojazdu
oraz robocizny.

Razem
Wynagrodzenie
za wykonanie
obstugi
serwisowej

Powyzsze ceny zawieraja:

a) koszt dojazdu w obie strony na szyb GG-1,

b) czesci eksploatacyjne i materialy podlegajagce wymianie w danym zakresie przegladu —
zgodnie z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcji obstugi,

c) utylizacje zuzytych materiatow eksploatacyjnych,

d) czas pracy serwisu podczas przegladu,

e) regulacje, uruchomienie i przekazanie sprawnego urzadzenia po przegladzie technicznym
uzytkownikowi.

Ceny zawarte w niniejszym Zataczniku obowigzuja przez caly okres obowigzywania Umowy.

*UWAGA: Podwykonawca ma obowigzek zaproponowaé przygotowany przez siebie HRF
dla przegladéw serwisowych w okresie gwarancji (Serwisowanie w okresie gwarancji i rekojmi
— koszt i czestotliwos¢é serwisowania z wyszczegodlnieniem robocizny i materiatéw (czesci
zamiennych i eksploatacyjnych), wraz ze szczegétowym opisem zakresu kazdego przegladu,
ktory bedzie przedmiotem uzgodnien podczas negocjacji. Jednakze HRF przygotowany przez
Podwykonawce powinien zawieraé miedzy innymi pozycje z propozycji Wykonawcy
(zalaczonego HRF-u). Uzgodniony z Podwykonawca HRF bedzie stanowit witasciwy Zatacznik
do Umowy.
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*Ceny zawarte w niniejszym Zataczniku obowigzuja przez caly okres obowigzywania Umowy.



HARMONOGRAM RZECZOWO

— FINANSOWY*

Zatacznik nr 11
do Umowy nr 2025/01/00166

*Zostanie sporzadzony przez Podwykonawce po zakoriczeniu postepowania i przestany do Wykonawcy celem jego zatwierdzenia

\Wykonanie instalac]i wentylach, Mimatyzac)i | ogrzewania wraz z unschomieniem | serwisowaniem w okresie gwarancji w ramach zadania pe Budowa Powierzchniows) Staci Kimabyzacyine) (P5K) pracujgoe] w wkladzie trigeneracji na terenie placu soybowego GG-1" (Etap 1 - rozbudowa do 40 MIWE).
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Zalacznik nr 12
do Umowy nr 2025/01/00166

WZOR
Protokoét Odbioru Ustugi Serwisowej nr ..............c.c..o.
1. PODWYKONAWCA: i,
TEPreZENLOWANY PIZEZ: ..oeiiveeeiireeaieeeeiieeearieassieeesieeesneeans

2. WYKONAWCA: Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A.
ul. M. Sktodowskiej — Curie 76,
59 - 301 Lubin
FEPreZENtOWANA PIrZEZ: .ceceeeeeerreereeeeeeestiereeeeeeeeaennsnnereaaens

3 W dniu ... przeprowadzono ustuge serwisowg wg zgtoszenia z dnia

. Godziny serwisowe: od ............ do.............
. Ustugi serwisowe realizowano od dnia ...........cccceeevvviivnnnnn. dodnia ....cooevrviiiiiiiiiiieenen,
WA e,

© 00 N

10. Wartos¢ robot objetych niniejszym Protokotem wynosi .................. zt + VAT.
11. Protokét jest*/nie jest* podstawg do wystawienia Faktury.

12. Protokét jest*/nie jest* podstawg do rozpoczecia biegu gwaranc;ji.

13. Kwalifikowaé¢ do LKD: pozytywnie/brak kwalifikacji/wykluczyc¢*

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

PODPISY STRON

PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:

*niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 13
do Umowy nr 2025/01/00166

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

do faktury VAT nr ............ zdnia ..........

DzZiatajgC W IMHENIU e
Z  SIEAZIDG W
jako Podwykonawca potwierdzamy, 2ze na dzieh zlozenia niniejszego o$wiadczenia

nie zatrudniam dalszych Podwykonawcoéw w ramach realizacji zadania pn.:

Wszystkie prace z ww. zakresu wykonatem sitami wtasnymi. W zwigzku z tym nie posiadam

zadnych zobowigzan z tego tytutu.

Miejscowos¢ i data

Podpis 0séb upowaznionych do dziatania w imieniu Podwykonawcy



Zatacznik nr 13A
do Umowy nr 2025/01/00166

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

do faktury VAT nr ............ zdnia...........

Dziatajgc  w  imieniu ... ﬁ
w

z siedzibg W o T TN

jako  Podwykonawca potw%
nie zalegamy wzgledem Zzadnego

Miejscowos¢ i data



Zatacznik nr 13B
do Umowy nr 2025/01/00166

OSWIADCZENIE DALSZEGO PODWYKONAWCY

DzZiatajgC W IMIENIU e
z siedzibg PPN
(dalej »Dalszy Podwykonawca”), bedacego

z siedzibg W ... (dalej: ,Podwykonawca” twierdzam

ztozenia niniejszego os$wiadczenia Podwykonawca nie zalega w dem nas

Dalszy Podwykonawca z zaptatg wymagalnych kwot za wykonanig:

posiada wzgledem nas w ramach realizacji ww. Umowy, nastepujgce zobowigzania z tytutu

wystawionych faktur:

- fakturanr ...... zdnia ....... Kwota brutto ....... data ptatnosci .........
- fakturanr ...... zdnia ....... Kwota brutto ....... data ptatnosci .........
- fakturanr ...... zdnia ....... Kwota brutto ....... data ptatnosci .........

Podpis 0s6b upowaznionych do dziatania w imieniu Dalszego Podwykonawcy



Zatacznik nr 14
do Umowy nr 2025/01/00166

Zasady zatrudniania obcokrajowcéw w zewnetrznych podmiotach gospodarczych
wykonujacych powierzone im prace w KGHM Polska Miedz S.A.

Zakres zastosowania Zasad
Zasady dotyczg zewnetrznych podmiotéw gospodarczych, wykonujgcych powierzone
im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

Cele Zasad
Celem wprowadzenia Zasad jest okreslenie jednolitego trybu postepowania w zakresie
spetnienia wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcéw.

Definicje
Oddziat - jednostka organizacyjna Spotki KGHM Polska Miedz S.A;

Pracodawca - jednostka organizacyjna, choéby nie posiadata osobowosci prawnej, a takze
osoba fizyczna, jezeli zatrudniajg one pracownikéw;

Podmiot zewnetrzny - zewnetrzny podmiot gospodarczy, wykonujgcy w zakresie swojej
dziatalnosci powierzone czynnosci, w tym czynnosci specjalistyczne w Oddziatach KGHM
Polska Miedz S.A., na podstawie zawartych uméw;

Miejsce wykonywania pracy - nazwa miejsca, obiektu rejonu, na ktérym wykonywane
sg powierzone prace przez pracownikdw podmiotu zewnetrznego;

Wiasciciel obiektu - osoba nadzorujgca prace podmiotu zewnetrznego;

Obcokrajowiec - osoba nieposiadajgca obywatelstwa polskiego, zatrudniana w zewnetrznym
podmiocie gospodarczym wykonujgcym powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska
Miedz S.A.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcow
w zewnetrznych  podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1. Niezaleznie od formy zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenia lub Inny stosunek
prawny), kazdy obcokrajowiec zatrudniony w podmiocie zewnetrznym $wiadczgcym
ustugi na rzecz KGHM Polska Miedz S.A., ma obowigzek:

a) posiadac¢ aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku, zgodne z przepisami obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej,

b) posiada¢ aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa ihigieny pracy, zgodne =z przepisami obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zosta¢ zapoznany z oceng ryzyka zawodowego, ktére wigze sie z wykonywang praca,

d) w przypadku stanowisk lub czynnosci specjalistycznych, posiadaé dokumenty
potwierdzajgce spetnienie wymogoéw w zakresie posiadanych uprawnien i kwalifikaciji,
uznane na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej,



2. KGHM Polska Miedz S.A. dopuszcza w wyjgtkowych sytuacjach odstepstwo od zasad
opisanych w ust. 1 powyzej pod warunkiem, ze odstepstwo nie narusza przepiséw
powszechnie obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zatrudnianie obcokrajowcow przy realizacji umow na rzecz Oddziatow KGHM Polska Miedz
S.A. przez podmioty zewnetrzne mozliwe jest tylko po spetnieniu jednego z ponizszych
warunkow:

a) zapewnienie w miejscu wykonywanej pracy statej obecnosci osoby postugujacej sie
biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym Ilub innym zrozumiatym
dla zatrudnianych obcokrajowcéw,

b) zatrudnianie o0so6b z potwierdzong znajomoscig jezyka polskiego, w stopniu
umozliwiajgcym komunikacje.

4. Do prac szczegodlnie niebezpiecznych i/lub prac realizowanych na polecenie pisemne,
podmiot zewnetrzny moze zatrudni¢ tylko obcokrajowcéw, ktorzy posiadajg certyfikat
znajomosci jezyka polskiego na poziomie min. B2 lub beda pracowali pod statym nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do wykonywania tych prac i postugujgce sie biegle
jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub Innym zrozumialtym dla zatrudnianych
obcokrajowcow.

5. Upowaznieni pracownicy stuzb Oddziatu majg prawo do sprawdzenia wymogow opisanych
w ust. 1-4 powyzej,
V.  Tryb prowadzenia przeszkolenia obcokrajowcow zatrudnionych w zewnetrznych podmiotach
przed rozpoczeciem prac w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1. Obcokrajowcy zatrudnieni w zewnetrznych podmiotach wykonujgcy powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., powinni by¢ poinformowani przez uprawnione
stuzby Oddziatu o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na tym
terenie, m.in. pozarowych, wybuchowych, chemicznych iinnych. Po zakonczonym
przeszkoleniu, kopia listy przeszkolonych pracownikow, bedzie przekazywana
wiascicielowi obiektu na terenie danego Oddziatu, na ktérym wykonywane sg prace, celem
archiwizaciji.

2. W przypadku zatrudniania pracownikow, ktorych jezykiem komunikatywnym jest jezyk inny
niz polski, obowigzkiem podmiotu zewnetrznego jest zapewnienie obecnosci podczas
szkolenia, osoby postugujgcej sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym
lub innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcow.

3. Jezeli realizacja powierzonych prac tego wymaga, dokumentacja szczegdtowa zwigzana
Z obstugg Instalacji, maszyn i urzadzen przekazywana jest podmiotom zewnetrznym tylko
w jezyku polskim. Podmiot zewnetrzny, przed jej udostepnieniem pracownikom
ma obowigzek dokona¢ tlumaczenia na jezyki ojczyste Ilub inne zrozumiate
dla zatrudnianych obcokrajowcow.



