Umowa nr 2025/10/01351

zawarta pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lubinie
(59-301), przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie 76, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej
we Wroctawiu, IXWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000110826, kapitat zaktadowy 64.638.162,00 zt (catos¢ wptacona), posiadajacg nr BDO
000108185, NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, zwang w dalszej tresci Umowy
~Wykonawca”,

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Podwykonawcg”

Wykonawca oraz Podwykonawca bedg tgcznie okreslani jako ,,Strony” lub kazdy oddzielnie jako
»Strona”
0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sporzadzenie projektow technicznych, dostawa
urzadzen/materiatdw oraz wykonanie prac w branzy teletechniki i teleinformatyki
w ramach zadania inwestycyjnego pn.. ,Budowa przenosnika tasmowego W-469 L-1 wraz
z zabudowa zbiornika retencyjnego na W-469D i przedtuzeniem przeno$nika tasmowego
W-169 L-3 do pc-7” realizowanego przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego (Inwestora),
tj. KGHM Polska Miedz S.A.

2. Podwykonawca zrealizuje Przedmiot niniejszej Umowy w oparciu o0 szczegdtowy zakres
rzeczowy, okreslony w Zataczniku Nr 1 do niniejszej Umowy oraz wymagania Wykonawcy
zawarte w niniejszej Umowie.

3. Podwykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego ustugi zostang zrealizowane zgodnie
z najlepszg wiedzg techniczng i najwyzszg starannoscig wymagang od profesjonalisty
posiadajgcego doswiadczenie w realizacji tego typu prac.

4. Podwykonawca zapewnia, ze znany jest mu zakres prac oraz warunki panujgce w miejscu ich
wykonywania. Podwykonawca w ramach swojej zawodowej dziatalnosci ocenit te warunki
i ewentualne zagrozenia oraz zobowigzany jest dostosowal swoje dziatania w miejscu
wykonywania prac do wymogéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepisbw prawa, norm
technicznych i ISO oraz zasad najwyzszej wiedzy techniczne;j.

5. Strony ustalajg, ze Podwykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich czynnosci
i wykona¢ wszelkie zobowigzania, ktérych zrealizowanie jest konieczne i niezbedne dla
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody i wypadki spowodowane
przez Podwykonawce bagdz jego pracownikow/wspoétpracownikébw oraz za szkody
spowodowane utratg majgtku Podwykonawcy, uszkodzeniem ciala lub $miercig
pracownikéw/wspoétpracownikéw Podwykonawcy w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy.
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8.

10.

11.

Odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy cigzy wylgcznie na Podwykonawcy.
Podwykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych btedow popetnionych przez siebie
badz podmioty z nim wspbtpracujgce przy realizacji Przedmiotu Umowy lub uszkodzeh
powstatych  z przyczyn  lezgcych  po stronie  Podwykonawcy, badz  podmiotow
Z nim wspoitpracujgcych w przedmiocie Umowy w okresie realizacji i poniesie koszty
niezbednych prac naprawczych.

Podwykonawca oswiadcza w szczegolnosci, ze:

a) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie
Umowy,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
I zdrowotne,

C) nie jest w sporze zaréwno sgdowym jak i przedsgdowym z Wykonawcg i/lub jakimkolwiek
podmiotem z Grupy KGHM Polska Miedz S.A. oraz nie zostato wydane zadne orzeczenie,
z ktérego wynika, ze Wykonawcy i/lub jakiemukolwiek podmiotowi Grupy KGHM Polska
Miedz S.A. przystugujg roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Podwykonawcy,

d) jego siedziba nie znajduje sie w panstwie objetym embargo bagdz sankcjami
miedzynarodowymi,

e) zapoznat sie z miejscem, na ktérym bedg wykonywane ustugi stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy i znane mu sg wszelkie uwarunkowania realizacji przedmiotu Umowy
oraz ze jednostkowe ceny ryczaltowe, okreslone w § 4 ust. 1 Umowy, zawierajg wszelkie
koszty i prace wynikte podczas realizacji zadania,

f) udostepnione mu przez Wykonawce informacje byly wystarczajgce do uwzglednienia
wszelkich okolicznosci towarzyszgcych ustalaniu i negocjowaniu jednostkowych
cen ryczattowych, okreslonych w § 4 ust. 1, dzieki czemu przyjete przez Podwykonawce
zadanie zostanie zrealizowane w przewidywanym terminie i zakresie,

) cieeeeeeens (do uzupetnienia: posiada/nie posiada) status duzego przedsiebiorcy
w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych i zobowigzuje sie poinformowac
Wykonawce o kazdej zmianie tego statusu,

h) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedzie odpowiedzialny za wszelkie swoje dziatania
i zaniechania, jak i dziatania i zaniechania osdb, ktérym powierzyt realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy,

i) dostarczone w ramach Umowy urzgdzenia/materiaty bedg spetnia¢ deklarowane parametry
techniczne i wymagania jakosciowe, bedg kompletne, fabrycznie nowe i wolne od wad
fizycznych, wad prawnych oraz roszczen i praw oséb trzecich.

Wykonawca moze dokonac cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz
jakiekolwiek podmiotu z Grupy Kapitalowej KGHM Polska Miedz S.A. bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Podwykonawcy w tym zakresie.

Wykonawca oswiadcza, Zze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych.

Podwykonawca oswiadcza, ze:

a) nie pochodzi z panstwa objetego embargo lub sankcjami miedzynarodowymi i nie zostat
wpisany na liste oséb i podmiotdow, wobec ktérych zostaty zastosowane srodki
ograniczajgce, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczego6lnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, prowadzong przez Ministra Spraw
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12.

13.

14.

15.

Wewnetrznych i Administracji oraz opublikowang w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowe] Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, zwang dalej “Listg”,

b) nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. dotyczacym srodkéw ograniczajgcych w zwigzku
z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej
“‘Rozporzadzeniem nr 765/2006” oraz w Rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia
17.03.2014 r. w sprawie $rodkéw ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan
podwazajgcych integralnos¢ terytorialng, suwerennosc¢ i niezaleznosé Ukrainy lub im
zagrazajgcych, zwanym dalej “Rozporzgdzeniem nr 269/2014”,

c) beneficjent rzeczywisty Podwykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie zostat wymieniony
w wykazach okreslonych w Rozporzgdzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzadzeniu
nr 269/2014, jak roéwniez nie jest osobg wpisang na Liste, ani osobg bedacg
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisang nastepnie na Liste,

d) jednostka dominujgca Podwykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowosci nie jest podmiotem wymienionym w wykazach
okreslonych w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzadzeniu nr 269/2014,
jak rowniez nie jest podmiotem wpisanym na Liste, ani podmiotem bedgcym jednostkg
dominujgcg od dnia 24.02.2022 r. wpisanym nastepnie na Liste,

e) przestrzega wszelkich zakazow wprowadzania oraz przemieszczania okreslonych
towaréw pochodzgcych z Federacji Rosyjskiej i Biatorusi, jak rowniez wszelkich
pozostatych przepisow ustawy wskazanej pod lit. a) powyzej, Rozporzgdzenia
nr 765/2006 oraz Rozporzgdzenia nr 269/2014.

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg antykorupcyjng KGHM Polska
Miedz S.A. dostepng na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna i bedzie
sie stosowat do jej postanowien w brzmieniu obowigzujgcym podczas trwania Umowy.
Wszedzie tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM nalezy przez to odpowiednio rozumie¢
takze Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A.

Podwykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig
zgodnie z Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami z zakresu BHP, zasadami wiedzy
technicznej, Kodeksem etycznym dostepnym na stronie internetowej
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna, Politykg prywatnosci KGHM Polska
Miedz S.A. dostepng na stronie http://kghm.com/pl/polityka-prywatnosci oraz postanowieniami
Umowy.

Podwykonawca zapewnia dostawe urzgdzen/materiatdw przeznaczonych do stosowania
w podziemnych wyrobiskach zaktadu goérniczego, spetniajgcych zasadnicze wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn — wdrozenie dyrektywy 2006/42/WE, wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych, a takze
wymagania zawarte w Polskich Normach, innych przepisach w ich aktualnym brzmieniu
dotyczgcych ochrony pracy w gornictwie — odpowiedzialno$é prawng i finansowg za zty dobér
urzgdzen w catosci ponosi Podwykonawca.

Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w oparciu o SIWZ w postepowaniu

nr WS...........oe.. , oferte Podwykonawcy z dnia .............c.coooiennn. r. oraz korekte oferty
ustalong na podstawie negocjacjizdnia ................... r.
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§2
TERMINY REALIZACJI | WARUNKI ODBIORU

. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu Umowy w nastepujacych
terminach:

1.1. Etap | — opracowanie i dostarczenie do zatwierdzenia przez KRZG O/ZG Rudna
projektéw technicznych wykonawczych w branzy teletechniki i teleinformatyki -
do 8 tygodni, liczagc od daty przestania Podwykonawcy jednostronnie podpisanej przez
Wykonawce Umowy na adres e-mail Podwykonawcy: ........................ . Strony
ustalajg, ze za moment przestania Podwykonawcy jednostronnie podpisanej przez
Wykonawce Umowy uznaje sie moment wystania wiadomosci e-mail z serwera
pocztowego Wykonawcy;

1.2. Etap Il — kompletna dostawa urzadzen i materiatdbw (wraz z kompletem
wymaganych dokumentéow) dla branzy teletechniki i teleinformatyki -
do 18 tygodni, liczac od daty przestania Podwykonawcy jednostronnie podpisanej
przez Wykonawce Umowy na adres e-mail Podwykonawcy: ........................ . Strony
ustalajg, ze za moment przestania Podwykonawcy jednostronnie podpisanej przez
Wykonawce Umowy uznaje sie moment wystania wiadomos$ci e-mail z serwera
pocztowego Wykonawcy;

1.3. Etap Ill — uruchomienie urzadzen w branzy teletechniki i teleinformatyki wraz
z wykonaniem pomiarow kabli teletechnicznych zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w projekcie technicznym — do 2 tygodni, liczagc od daty zakonczenia
prac montazowych i zgtoszenia przez Wykonawce o mozliwosci wykonania prac
objetych Etapem lll, przestanego na adres e-mail Podwykonawcy: ................ccooeeinni,
. Strony ustalajg, ze za moment przestania Podwykonawcy zgtoszenia uznaje sie
moment wystania wiadomosci e-mail z serwera pocztowego Wykonawcy;

1.4. Etap IV - opracowanie i dostarczenie do zatwierdzenia przez KRZG O/ZG Rudna
projektéw technicznych powykonawczych w branzy teletechniki i teleinformatyki
— do 1tygodnia, liczac od daty zgtoszenia o zakohczeniu prac montazowych
i uruchomienia , przestanego na adres e-mail Podwykonawcy: .................. . Strony
ustalajg, ze za moment przestania Podwykonawcy zgtoszenia uznaje sie moment
wystania wiadomosci e-mail z serwera pocztowego Wykonawcy;

- terminy wskazane powyzej, obejmujg wszczecie i zakonczenie procedury odbioru Przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w ustepach ponizej. Przepisu art. 654 Kodeksu cywilnego nie stosuje

sie.

. Podwykonawca powiadomi Wykonawce, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych pisemnie/drogg
elektroniczng, na adres email oséb wskazanych w ust. 12 ponizej, o swojej gotowosci do
dokonania odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy.

. Strony z zastrzezeniem postanowien ust. 5 ponizej, dokonajg komisyjnego odbioru danego
Etapu Przedmiotu Umowy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce
powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej. Przez dni robocze Strony okreslajg dni
od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. Z czynnosci odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy sporzadzony zostanie Protokot
Finansowy Stanu Zaawansowania Ustug (wzér Protokotu stanowi Zatacznik Nr 2 do
niniejszej Umowy) podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, o ktérych mowa
w ust. 12-14 ponizej, z zastrzezeniem, ze odbiér Etapu | oraz Etapu IV nastgpi po zatwierdzeniu
danego projektu technicznego przez KRZG O/ZG Rudna i przekazaniu Wykonawcy
zatwierdzonych wersji projektow w wymaganej w niniejszej Umowie ilosci egzemplarzy.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady (w tym brak kompletu
wymaganych dokumentéw), Wykonawca moze odmoéwi¢ odbioru, do czasu ich usunigcia
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10.

11.

12.

w terminie ustalonym przez Wykonawce. Po usunigciu przez Podwykonawce wad zgtoszonych
w trakcie odbioru przez Wykonawce, Podwykonawca zgtosi Wykonawcy gotowos$é do
ponownego odbioru Przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym w ustepach powyzej. Jezeli
w terminie wyznaczonym na usuniecie wad, wady zgtoszone podczas odbioru nie zostang
usuniete Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usuniecie.
Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym
albo jezeli stwierdzone wady nie dadzg sie usung¢, Wykonawca jest uprawniony — wedtug
wlasnego uznania - do usuniecia wad na koszt i ryzyko Podwykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sgdu w tym celu, powotujgc sie na zapisy niniejszej umowy i art. 480
§ 2 Kodeksu cywilnego, odstgpienia od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7
ust. 1 pkt 1) lit. a) albo ztozenia oswiadczenia o odpowiednim obnizeniu wynagrodzenia
Wykonawcy. Umowne prawo odstgpienia Wykonawca moze wykona¢ w terminie 14 dni
kalendarzowych od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego, o ktérym mowa powyzej.

. Korzysci i ciezary, a takze ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rezultatow wykonanych

ustug/dostaw przechodzg na Wykonawce zchwilg podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron koncowego Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug,
bez uwag. Odbiér ustug przez Wykonawce nie zwalnia Podwykonawcy z roszczeh z tytutu
rekojmi za wady w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz gwarancji.

. Wydanie rzeczy dostarczonych przez Podwykonawce oraz rezultatobw wykonanych ustug

nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug dla
odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy.

Odbidr ostatniego Etapu Przedmiotu Umowy potwierdzony zostanie koncowym Protokotem
Finansowym Stanu Zaawansowania Ustug podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron, bez uwag.

Miejscem wykonania Przedmiotu Umowy jest:

9.1 dla dostarczenia projektdow technicznych: biuro sztygara oddzialowego KRM-2 Szyb
Rudna Zachodnia,

9.2 dla dostawy urzgdzen/materiatéw na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020 (roztadunek
dostawy po stronie Wykonawcy): Baza Magazynowo — Sprzetowa w Polkowicach
(59-100) przy ul. A. Mickiewicza 2C;

9.3 dla wykonania ustug: KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Goérnicze ,,Rudna”.

W przypadku niedotrzymania przez Podwykonawce umownego terminu pokryje on wszelkie
koszty poniesione z tego tytutu przez Wykonawce oraz szkody z tym zwigzane.

W przypadkach opéznienia rozpoczecia lub wykonywania ustug przez Podwykonawce o wiecej
niz 7 dni kalendarzowych, w sposéb uniemozliwiajgcy ukonczenie Przedmiotu Umowy
w terminie, lub w przypadku niewykonania ustug w nalezyty sposéb, tj. niezgodnie
z dokumentacjg techniczng, normami lub przepisami prawa, Wykonawcy przystuguje prawo
samodzielnego wykonania lub zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej (innemu
Podwykonawcy) w catosci lub w czesci na koszt i ryzyko Podwykonawcy. Przed zleceniem
wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej Wykonawca zazada na piSmie
od Podwykonawcy usuniecia ewentualnych nieprawidtowosci w zakresie wykonanych ustug,
ktore zostang wskazane przez Wykonawce na piSmie, w wyznaczonym uzasadnionym
technologicznie terminie od otrzymania pisemnego zawiadomienia. Podwykonawca
zobowigzany jest pokry¢ rowniez bezposrednie i posrednie straty poniesione z tego tytutu przez
Wykonawce, a takze utracone korzysci.

Osobami upowaznionymi ze strony Wykonawcy do odbioru Przedmiotu Umowy i podpisywania
Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug sa:
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13

14

15.

. Osobami upowaznionymi ze Strony Wykonawcy do zatwierdzania Protokotow Finansowych

Stanu Zaawansowania Ustug sa:
)

. Osobami upowaznionymi ze strony Podwykonawcy do podpisywania Protokotow Finansowych

Stanu Zaawansowania Ustug sa:

o)
Wskazane powyzej osoby powinny zapoznac sie z informacjg o przetwarzaniu ich danych osobowych
zamieszczong w Zafgczniku Nr 3 do niniejszej Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci
pomiedzy postanowieniami niniejszej Umowy, a warunkami DDP wg Incoterms 2020,
pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej Umowy, ktére w takim zakresie stanowig
uzgodniong miedzy Stronami modyfikacje warunkéw DDP wg Incoterms 2020.

§3
OBOWIAZKI STRON

. Obowigzki Podwykonawcy:

. Podwykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zatrudniat w jakiejkolwiek formie pracownikéw
Wykonawcy/Zamawiajgcego do wykonywania przedmiotu Umowy pod rygorem mozliwosci
naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 7 ust. 1.1 lit. i) Umowy albo odstgpienia przez
Wykonawce od Umowy w przypadku stwierdzenia takich okolicznosci i naliczenia kary umownej,
o ktérej mowa w § 7 ust. 1.1. lit. a) Umowy, bez prawa Podwykonawcy do naliczania kar
i zadania odszkodowania. Sytuacja powyzsza nie wylgcza uprawnien Wykonawcy
przewidzianych w § 7 Umowy.

. Podwykonawca nie ma prawa do korzystania ze sprzetu Wykonawcy/Zamawiajgcego pod
rygorem mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1.1. lit. i) Umowy albo
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7
ust. 1.1. lit. a) Umowy, bez prawa Podwykonawcy do naliczania kar i zgdania odszkodowania.
Sytuacja powyzsza nie wytgcza uprawnien Wykonawcy przewidzianych w § 7 Umowy.

. Podwykonawca oswiadcza, ze dostarczyt Wykonawcy polise ubezpieczeniowg
Odpowiedzialnosci Cywilnej nr * w  zakresie ustawowej
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe Iub rzeczowe, wyrzgdzone z przyczyn
pozostajgcych w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscig lub posiadanym
mieniem, obowigzujgcg do dnia * r., ha sume gwarancyjng * zt
(stownie: * ztotych) na jeden i wszystkie przypadki ubezpieczeniowe dla szkdd
osobowych irzeczowych w okresie ubezpieczenia z zastrzezeniem limitow okreslonych
w klauzulach rozszerzajgcych. Do polisy nalezy dotgczy¢ dowdd optaty skfadki
ubezpieczeniowej

. Podwykonawca zobowigzuje sie w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci polisy dostarczyé



10.

11.

tj. w wysokosci 1 200 000,00 zt (sfownie: jeden milion dwiescie tysiecy ztotych i 00/100).
W przypadku wygasniecia terminu waznosci polisy, Podwykonawca zobowigzuje sie do
przekazania kolejnej polisy, z zastrzezeniem 2ze okres waznosci polisy bedzie zgodny
Z terminem wskazanym w postepowaniu tj. 30.10.2026 r. Do polisy nalezy dotaczy¢ dowdd
optaty sktadki ubezpieczeniowej. W przypadku niedostarczenia polisy Wykonawca bedzie mogt
odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy i naliczy¢ kare w wysokosci
wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) Umowy.

* zapisy zostang doprecyzowane po rozstrzygnietym postepowaniu na podstawie
przedstawionej przez Podwykonawce polisy OC.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest przekazywaé

Wykonawcy informacje o stanie zaawansowania realizacji ustug objetych przedmiotem Umowy
wg wymagan Wykonawcy.

. Informacje, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej powinny by¢ przekazywane w formie raportu

(zwanego dalej: ,Raportem”), ktérego wzér oraz tryb i czestotliwos¢ przekazywania okreslg
osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy ze strony Wykonawcy i Podwykonawcy, nie pdzniej
niz 7 dni od podpisania Umowy.

. Raport powinien zawiera¢ co najmniej opis postepu prac w stosunku do przyjetego

harmonogramu, opis probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia, ktére
mogag mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

. Po przekazaniu Raportu Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wezwania Podwykonawcy do

uzupetnienia Raportu w terminie wskazanym w tym wezwaniu oraz do kontroli jego tresci
w zakresie zgodno$éci ze stanem faktycznym realizacji Umowy przez Podwykonawce.

. W przypadku nieprzekazania Wykonawcy raportu w terminach okreslonych odpowiednio

w ust. 6 i/lub 8 powyzej, Wykonawca wezwie Podwykonawce do przekazania Raportu
W 0zhaczonym w wezwaniu terminie.

Niezaleznie od postanowien ust. 6 powyzej, w przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy
wystgpig opdznienia w realizacji ustug przekraczajgce co najmniej 30 dni, Podwykonawca
ma obowigzek przekazania Raportu w terminie wskazanym w przekazanym przez Wykonawce
wezwaniu.

Niezaleznie od postanowien ust. 5-10 powyzej, Podwykonawca zobowigzany jest do biezgcego
informowania Wykonawcy o okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej
Umowy lub na interesy Wykonawcy/Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy
najpdzniej w ciggu 24 godzin od chwili powziecia informacji o tych okolicznosciach.
W szczegodlnosci Podwykonawca zobowigzany jest informowac o:

a) utracie przez Podwykonawce zdolnosci do wykonania Przedmiotu Umowy
lub braku mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy powstatym z innych przyczyn niz
wskazane w ust. 19,

b) ryzyku powstania szkdéd w majatku Wykonawcy lub podmiotow trzecich, w tym rowniez
Zamawiajgcego,

c) ryzyku powstania szkdd na osobie,

d) jakichkolwiek innych przeszkodach lub trudnosciach (w tym ryzyku niedotrzymania
terminéw realizacji) powstatych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

Naruszenie obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej, bedzie traktowane jako razgce naruszenie
postanowienn umownych przez Podwykonawce.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Komunikacja i korespondencja Stron w zakresie, o ktorym mowa w ust. 5 — 11 powyzeji 19
ponizej odbywac¢ sie bedzie miedzy osobami odpowiedzialnymi za realizacje Umowy ze strony
Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Podwykonawce terminu realizaciji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma prawo zazgdac¢ podjecia przez Podwykonawce wszelkich
niezbednych srodkow dla wywigzania sie ze zobowigzan umownych i przedstawienia programu
naprawczego (w tym dodatkowy personel, sprzet, wydtuzony czas pracy lub praca w dni wolne
od pracy, art.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli Podwykonawca nie spetni zgdan wymienionych w ust. 13 powyzej, a tym samym
spowoduje zagrozenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma
prawo do zlecenia wykonania zagrozonego opdznieniem zakresu Przedmiotu Umowy stronie
trzeciej, na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu
w tym celu, powotujgc sie na zapisy niniejszej umowy i art. 480 § 2 Kodeksu cywilnego.

Podwykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych ze zleceniem
danego zakresu prac stronie trzeciej. Powyzsze zlecenie wykonania zagrozonego opdznieniem
zakresu prac stronie trzeciej, nie zwalnia Podwykonawcy ze zobowigzar umownych.

Podwykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy zrealizuje sitami wtasnymi.

Podwykonawca bez zgody Wykonawcy/Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie, pod rygorem
niewaznosci, nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedz S.A.

Podwykonawca przyjmujgc zadanie do realizacji potwierdza, ze jest zapoznany z dostarczong
dokumentacjg, jest w stanie wykonac¢ okreslone w niej zatozenia techniczne i nie zgtasza uwag
co do niej, a takze posiada wszelkie niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy informacije,
wyjasnienia.

Podwykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich istotnych zmianach
podmiotowych lub majgtkowych po stronie Podwykonawcy najpézniej
3 dni przed ich realizacjg, art. podziale, potgczeniu lub przeksztatceniu organizacyjnym,
obnizeniu kapitatu zaktadowego co najmniej o 1/3, zbyciu cato$ci lub czesci (50%)
przedsiebiorstwa, zaistnieniu stanu niewyptacalnosci lub innym zdarzeniu wptywajgcym na
ocene jego ptynnosci finansowej. W takim przypadku Wykonawca ma prawo zazada¢ od
Podwykonawcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym
terminie. Naruszenie obowigzkéw o ktérych mowa powyzej, bedzie traktowane jako razgce
naruszenie postanowien umownych przez Podwykonawce.

Podwykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ Przedmiot Umowy w uzgodnionym terminie,
z najwyzszg starannoscig. Podwykonawca zobowigzany jest ponadto przestrzega¢ zasad
wykonywania zobowigzan okre$lonych w Umowie.

Podwykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie oraz zasoby, ktére sg niezbedne do
wykonania Umowy.

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem rzeczowym Przedmiotu Umowy, nie
wnosi do niego zastrzezen i uznaje go za wystarczajgcg podstawe do realizacji Przedmiotu
Umowy.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Podwykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig
i w zakresie merytorycznym niezbednym dla uzyskania celu, jakiemu ma stuzy¢, w sposob
okreslony w obowigzujgcych przepisach prawnych, umowach, normach oraz zgodnie ze
standardami  projektowania i wskazaniami wiedzy architektonicznej, technicznej
i technologiczne;.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zachowania najwyzszej starannosci w celu opracowania
rozwigzan korzystnych z punktu widzenia efektywnosci, w szczegdlnosci technologicznej,
ekonomicznej, uzytkowej, energetycznej Przedmiotu Umowy oraz optymalizacji technologii
w aspekcie naktadow  inwestycyjnych  oraz  przysziej eksploatacji wybudowanej
instalacji/obiektu, w szczegoélnosci takich, ktére nie narazajg na nieuzasadnione wydatki na
etapie realizacji inwestycji oraz w okresie przysztej eksploatacji wybudowanej instalacji/obiektu.

Podwykonawca zobowigzany jest do przyjmowania takich rozwigzan, ktore nie narazg
Zamawiajgcego na nieuzasadnione wydatki na etapie realizacji inwestycji oraz w okresie
przysziej eksploataciji instalacji/urzgdzenia/obiektu i jego wyposazenia.

Zaproponowana w projektach wykonawczych aparatura, urzadzenia i osprzet techniczny muszag
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym/Wykonawcg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przy doborze urzagdzen, osprzetu, materiatdbw nalezy dazy¢ do stosowania rozwigzan
Z typoszeregu.

Projektowane rozwigzania nie mogg posiada¢ wad fizycznych ani prawnych, a w szczegoInosci
uktady elektryczne, aparatura, urzagdzenia oraz materiaty elektrotechniczne i budowlane winny
by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania. Za dopuszczone do stosowania uznaje sie te wyroby,
dla ktérych wydano w szczegdlnosci:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Wszystkie zadania zwigzane 2z pracami projektowymi nieokreSlone w Umowie,
a ktére sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy i ukonczenia inwestycji, dla ktorej
dokumentacja projektowa ma powstac, w sposdb zapewniajgcy jej prawidtowe funkcjonowanie,
uznaje sie za wchodzgce w zakres obowigzkow Podwykonawcy.

Podwykonawca na biezgco w poszczegodlnych fazach realizacji Przedmiotu Umowy
zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym/Wykonawcg projekt i przedstawi¢ go na zgdanie
Zamawiajgcego/Wykonawcy do wglgdu.

Dostarczona dokumentacja musi by¢ oprawiona w sposéb trwaty — poprzez bindowanie
poszczegdélnych projektow w branzach/obiektach oraz innych opracowan, posktadana
w komplety ponumerowane numerem poszczegodlnych egzemplarzy dokumentacji, a inne
opracowania w opisanych i ponumerowanych teczkach.

30.1. Nazwy plikow w wersji elektronicznej majg zawieraC maksymalnie 20 znakdéw, bez
polskich liter, a w przypadku nazw plikdbw rysunkow w nazwie nalezy zawrzeé numer
rysunku i krotki tytut.

30.2. Dokumentacja na nosnikach elektronicznych musi zawiera¢:

30.2.1. spis tresci, wersja dwg i wersja PDF ma byé dostarczona
Wykonawcy/Zamawiajgcemu;
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30.2.2. opis dla wers;ji elektronicznej musi zawierac:

30.3

a) nazwe biura projektowego,

b) tytut Dokumentaciji,

c) date wykonania,

d) wyszczegdlnienie zawartosci nosnika.

W przypadku koniecznosci dokonania w dokumentacji zmian, zastosowanie znajdujg

ponizsze postanowienia:

a) w przypadku  wprowadzania  jakichkolwiek  zmian lub  uzupetien
do przekazanej dokumentacji, Podwykonawca zobowigzany jest dostarczyé
kompletne egzemplarze dokumentacji uwzgledniajgce wprowadzone zmiany,
a dostarczona dokumentacja winna by¢ oznaczona kolejnym numerem rewizji,

b) dopuszcza sie przekazywanie przez Podwykonawce zmian do dokumentacji
w formie osobnych kart zmian, pod warunkiem uzupetnienia przez Podwykonawce
posiadanej przez Zamawiajgcego/Wykonawce dokumentacji o powyzsze karty
zmian, co nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego/Wykonawcy,

c) w przypadku, gdy zaistniate w trakcie realizacji prac zmiany majg wptyw na projekt
i skutkujg koniecznoscig jego zmiany, Podwykonawca jest zobowigzany do
dokonania weryfikacji projektu i uzyskania od organow administracji publiczne;j
stosownych decyzji administracyjnych,

d) wszystkie poprawiane rysunki, w  wyniku wprowadzenia uwag
Zamawiajgcego/Wykonawcy, muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem wersji,
a w spisie rysunkéw ma byé podana ostatnia obowigzujgca wersja. Podwykonawca
zobowigzany jest do wymiany w dostarczonej dokumentacji wszystkich rysunkéw
czy stron, w ktorych wprowadzat poprawki, po czym musi dostarczyé catg
poprawiong dokumentacje w wersji elektronicznej z dodatkowym oznaczeniem daty
i kolejnego numeru wersji i oSwiadczeniem, Zze dostarczona wersja zawiera ostatnig
poprawiong wersje i jest tozsama z poprawiong dokumentacjg, a dostarczong
Zamawiajgcemu/Wykonawcy w wersji papierowe;.

31. Podwykonawca zobowigzany jest do:

32.

33.
34.

35.

31.1. ztozenia oswiadczenia, ze wykonana dokumentacja jest sporzgdzona:

31.2.

a) zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi w chwili wydania przepisami prawa, przepisami
branzowymi, normami, zasadami wiedzy technicznej.

b) kompletnie z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
C) nie narusza praw autorskich i praw wtasnosci przemystowej i patentéw osob trzecich,

d) dokumentacja zapisana na nosniku elektronicznym jest tozsama z dokumentacjg
dostarczong Zamawiajgcemu/Wykonawcy w wersji papierowej;

wykonania i dostawy dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wprowadzone
w okresie realizacji prac montazowych zmiany na bazie wykonanej przez
Podwykonawce dokumentaciji ,red copy”.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji Przedmiotu Umowy
wytgcznie wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w zaktadach gérniczych.

Przed

przystgpieniem do wykonania prac, Podwykonawca protokolarnie przyjmuje front robét.

Podwykonawca od chwili przejecia terenu wykonywania prac odpowiedzialny jest za
zabezpieczenie miejsca prac oraz zabezpieczenie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podwykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie prace az do chwili
odbioru kohcowego.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Podwykonawca winien zapewni¢ przedstawicielom Wykonawcy/Zamawiajgcego do
koordynowania, nadzoru i odbioru prac petng dostepnosé terenu prac celem dokonania
kontroli wykonywanych prac.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, Podwykonawca zobowigzuje sie do:

a) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych prac,

b) dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania, o ktérym mowa w lit. a) powyzej,
przez caty okres realizacji prac,

c) zabezpieczenia w okresie realizacji prac ciggtosci ruchu, wedtug opracowanego przez
siebie projektu organizacji ruchu,

d) likwidacji oznakowania prac po ich zakonczeniu,

e) zagospodarowania odpadéw, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z pomocg odpowiednio
wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu posiadajgcego aktualne badania i certyfikaty,
dopuszczenia, zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia oraz kompetencje do prawidtowego
i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Powyzsze postanowienie stosuje sie
odpowiednio do sprzetu i materiatdw stosowanych przez Podwykonawce przy realizacji
Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz normami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do $cistego przestrzegania postanowien: Dokumentu
Bezpieczehstwa i zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz wspotpracujace przy
wykonywaniu Umowy bedg takze przestrzega¢ powyzszego aktu wewnetrznego.

Podwykonawca, w zakresie objetym Umowa, zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania
obowigzujgcych u Zamawiajgcego i Wykonawcy zarzadzen i polecen wewnetrznych.

Podwykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania  obowigzujgcych
u Zamawiajgcego i Wykonawcy przepiséw dot. regulacji systemu przepustkowego w ruchu
osobowym i materiatowym, pod rygorem odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym.

Podwykonawca przed rozpoczeciem prac musi spetni¢ wymagania Zarzgdzenia Nr 126/1/2020
KRZG O/ZG ,Rudna” z dnia 27 pazdziernika 2020 r. w sprawie trybu i zakresu sprawowania
nadzoru nad robotami wykonywanymi przez zewnetrzne podmioty gospodarcze oraz
w sprawie zasad zawierania uméw cywilnoprawnych (w cze$ci dotyczacej organizacji)
z zewnetrznymi podmiotami gospodarczymi wykonujgcymi powierzone czynnosci w ruchu
Zaktadu Gorniczego.

Podwykonawca przy wykonywaniu prac, w tym ustug gwarancyjnych na terenie
Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw iinnych osob zatrudnionych przez siebie i udokumentuje ten fakt w terminie
bezzwtocznym, nie pdzniej jednak niz przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotowych
prac. W przypadku wystgpienia z roszczeniami oséb wskazanych w niniejszym punkcie
przeciwko Zamawiajgcemu/Wykonawcy, Podwykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ do sporu
po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcy. W przypadku zasadnoéci roszczeh ww. 0soéb,
z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy, Podwykonawca przejmie na siebie wszelkie
skutki finansowo-prawne z tym zwigzane.
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45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Podwykonawca i wszystkie osoby, ktorymi sie postuguje przy realizacji Przedmiotu Umowy,
zobowigzane sg do nieprzebywania/niewjezdzania/niewchodzenia na teren KGHM w stanie
po spozyciu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu oraz niewnoszenia
(przez ww. osoby) na teren Zamawiajgcego/Wykonawcy alkoholu lub $rodkéw dziatajacych
podobnie do alkoholu oraz obowigzane sg do stosowania sie do wewnetrznych procedur
KGHM dotyczacych kontroli na obecnos¢ alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do
alkoholu. Podwykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz
wspotpracujgce przy wykonywaniu Umowy bedg przestrzegaé powyzszych aktéw
wewnetrznych.

W razie wystgpienia wypadku przy pracy, ktéremu ulegt pracownik Podwykonawcy,
Podwykonawca zobowigzany jest o tym fakcie niezwlocznie  powiadomic
Zamawiajgcego/Wykonawce oraz ustali¢ okolicznosci iprzyczyny wypadku, sporzadzié¢
dokumentacje powypadkowg iwykona¢ inne czynnosci zgodnie z wewnetrznymi
uregulowaniami prawnymi obowigzujgcymi w Zaktadzie Gorniczym.

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i zarzadzen wewnetrznych
KRZG u Zamawiajgcego oraz stosowania sie do polecen osob kierownictwa i dozoru ruchu
Zamawiajgcego/Wykonawcy, sprawujgcych kontrole nad prowadzonymi pracami.

Podwykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac na terenie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie do dostarczenia, do Dziatu BHP, Zarzgdzania Bezpieczenstwem Pracy oraz
Szkolenia Zamawiajgcego oswiadczenia o zapoznaniu sie przez osoby kierownictwa i dozoru
ruchu i przez innych wasciwych pracownikéw Podwykonawcy z dokumentem
bezpieczenstwa, w czesci dotyczacej specyfiki wykonywanych prac, obowigzujgcym
w Oddziale oraz z ryzykiem zawodowym wystepujgcym na stanowiskach pracy w rejonach
Oddziatu, w ktérych Podwykonawca wykonuje ustugi.

Podwykonawca wykonujgc prace na terenie Zamawiajgcego zobowigzuje sie do oznakowania
w sposob czytelny nazwg i symbolem (logo) firmy hetmoéw ochronnych i stosowania
wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone przez pracownikéw
Podwykonawcy, jak i inne osoby bedace w stosunku cywilnoprawnym i wykonujgce ustugi
narzecz Wykonawcy. Strony tym samym ustalajg, ze Podwykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszelkich oséb (w tym podwykonawcow),
ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, jak za swoje wiasne dziatania lub
zaniechania i nie moze zwolni¢ sie z tej odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Kodeksu

cywilnego.

Podwykonawca oswiadcza, ze przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy zobowigzuje
sie do zachowania w tajemnicy oraz nieujawniania lub niewykorzystywania informacji
poufnych uzyskanych w zwigzku z realizacjg Umowy. Szczegdtowe wymogi w tym zakresie
okreslone zostaty w Zatgczniku Nr 4 do Umowy.

W przypadku gdy Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami korzystania przez
Podwykonawce z materiatéw lub infrastruktury Zamawiajgcego (korzystanie z szatni lub tazni,
wydanie imiennych przepustek elektronicznych, dostawa paliw, olejow art.) w zakresie jaki byt
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawce, Podwykonawca
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

zobowigzany jest do pokrycia tych kosztow. Podstawg do rozliczenia ww. kosztow bedzie
faktura VAT wystawiona przez Wykonawce ptatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Podwykonawca upowaznia Wykonawce do potrgcania z catosci lub czesci przystugujacej
Podwykonawcy wierzytelnosci z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z trescig
niniejszej Umowy oraz wystawiong przez Podwykonawce i zaakceptowang przez Wykonawce
fakturg, potrgconych Wykonawcy przez Zamawiajgcego wierzytelnosci przystugujgcych
Zamawiajgcemu wzgledem zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow
Wykonawcy z tytutu odptatnego korzystania z materiatow lub infrastruktury Zamawiajgcego
(korzystanie z szatni lub tazni, dostawa paliw lub olejéw art.) w zakresie jaki byt niezbedny
dla realizacji Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce.

Podwykonawca zobowigzuje sie do skompletowania i przekazania Wykonawcy wszystkich
wymaganych prawem dokumentoéw niezbednych do odbioru czes$ciowego/koncowego —
wszystkie dokumenty powinny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk
polski.

Podwykonawca zobowigzany jest do realizacji ustug objetych niniejszg Umowg, zgodnie
z zasadami zawartymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach oraz stosownie do obowigzujgcych wymagan okreslonych
przepisami wykonawczymi w tym zakresie i jako wytworca odpadow, zagospodaruje powstate
odpady na swoj koszt i we wlasnym zakresie.

Podwykonawca zobowigzany jest do realizacji ustug objetych Przedmiotem Umowy, zgodnie
Z ,Zasadami zatrudniania obcokrajowcow w zewnetrznych podmiotach gospodarczych
wykonujgcych powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.”, stanowigcymi
Zalacznik Nr 8 do niniejszej Umowy”.

Podwykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot objetych Umowg przestrzegajgc zasad
zawartych art. w Ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony srodowiska oraz stosownie
do obowigzujgcych wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi obowigzujgcymi
w tym zakresie.

Zagospodarowanie odpadow, ktére powstang w wyniku realizacji Umowy, Podwykonawca
zobowigzany jest zrealizowa¢ zgodnie z ponizszymi ustaleniami:

a) Podwykonawce obowigzuje catkowity zakaz naruszenia warunkéw Umowy
w zakresie gospodarki odpadami i wyrzadzenia jakichkolwiek szkdd, a w konsekwenciji
obcigzenia Wykonawcy karami i innymi sankcjami. W przypadku naruszenia przez
Podwykonawce warunkéw Umowy w zakresie gospodarki odpadami i wyrzgdzenia
jakichkolwiek szkdd, a w konsekwencji obcigzenia Wykonawcy karami i innymi sankcjami,
Podwykonawca pokryje wszelkie straty poniesione z tego tytutu przez Wykonawce.

b) W przypadku wytworzenia odpadow (w zwigzku z realizacjg robét), ktére nie zostang
przekazane Zamawiajgcemu, Podwykonawca jest zobowigzany do przekazania
Koordynatorowi Umowy ze strony Wykonawcy informacji, zawierajgcej rodzaj, ilosci
sposob zagospodarowania odpaddow, zgodnie z art. 236b ustawy Prawo ochrony
Srodowiska. Informacje nalezy sporzgdzi¢ wedtug wzoru, okreslonego w Zatgczniku Nr 9
do Umowy.
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59. Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji, okreslonej w Zatgczniku Nr 9

do Umowy, w nastepujgcych terminach:

a) w przypadku realizacji Umowy w jednym roku kalendarzowym, podczas prowadzonej
przez Strony Umowy czynnosci odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku realizacji Umowy na przetomie roku kalendarzowego,
do 31 stycznia kazdego roku nastepujgcego po danym roku sprawozdawczym,
a w ostatnim roku realizowania Umowy podczas prowadzonej przez Strony Umowy
czynnosci odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy.

60. W przypadku, gdy Podwykonawca uzywa substancji chemicznych i ich mieszanin,
to opakowania oraz odpady opakowaniowe po zuzytych substancjach chemicznych
i ich mieszaninach stosowanych na terenie Zamawiajgcego, Podwykonawca ma obowigzek
zagospodarowaé we wtasnym zakresie.

61. Podwykonawca zobowigzuje sie do podejmowania dziatah zmierzajgcych do maksymalizacji
odzysku odpadowego.

62. Pod ziemig kopalni obowigzuje catkowity zakaz pozostawiania odpadéw.

63. Podwykonawca, ktéremu powierzono czynnosci w ruchu Zaktadu Gérniczego Zamawiajgcego
okreslone Umowg, zobowigzuje sie do stosowania tylko takich substancji chemicznych i ich
mieszanin, ktére ujete sg w aktualnym spisie udostepnionym, poprzez Wykonawce, przez
Kierownika Dziatu Ochrony Srodowiska O/ZG ,Rudna’. W tym celu Podwykonawca zwrdci sie
do Wykonawcy z prosbg o udostepnienie aktualnego spisu substancji chemicznych i ich
mieszanin stosowanych w O/ZG ,Rudna”.

64. Zastosowanie innych substancji chemicznych i ich mieszanin nieujetych w obowigzujgcym
spisie, bez uzyskania zezwolenia KRZG Zamawiajgcego, jest zabronione.

65. Strony oswiadczajg, ze na KGHM Polska Miedz S.A. nie beda cigzy¢ zadne zobowigzania
wynikajgce z rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca.

§4
WARTOSC UMOWY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje cato$ci Przedmiotu Umowy
W WYSOKOSCi: .....euvenn PLN netto (stownie: ...........cccoeiiiinit. ), przy zastosowaniu
ponizszych jednostkowych cen ryczattowych:

: <z Jm. Cena jednostkowa | Wartosé ryczattowa
L.p. Przedmiot Umowy llosé ryczaltowa netto netto PLN
PLN*
1 Etap | - Opracowanie i dostarczenie zatwierdzonych przez KRZG O/ZG ,,Rudna”
' projektéw technicznych wykonawczych
1.1 | Branza teletechniczna 1 kpl.
1.2 | Branza teleinformatyczna 1 kpl.

A. | Wartosc ryczattowa netto za Etap |
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Etap Il - dostawa urzadzen i materiatéw

Branza teleinformatyczna

2.1.

Kabel swiattowodowy
Telefonika PSKD 12J

700 m

2.2.

Skrzynia zapasu
OPTOMER Sz-1

4 szt.

2.3.

Wezet dostepowy Colozuz
OPT3A-8PM-2SF-1B-2PS-
8RJ wraz z konstrukcjg
wsporczg

Szt.

2.4,

Wezet dostepowy Colozuz
OPT3A-8PM-3SF-NP2-1B-
2PS-8RJ wraz z konstrukcjg
wsporczg

Szt.

2.5.

Kamera IP AXIS P1455-LE

Szt.

2.6.

Kabel strukturalny
Technokabel FTP-C-O-
4x2x0,14c mm2

600

2.7.

Kabel telefoniczny YnTKGX
2x2x0.8

300 m

2.8.

Licencja oprogramowania
do zdalnego monitoringu,
diagnostyki i zarzadzania
siecig MOXA LIC-
MXviewOneCM-NEW-XS-
SR.

1 Szt.

2.9.

Licencja upgrade’u
oprogramowania do
zdalnego monitoringu,
diagnostyki i zarzadzania
siecia MOXA LIC-
MXviewOne-NEW-X200-
SR.

Szt.

2.10.

Licencja upgrade’u
oprogramowania do
zdalnego monitoringu,
diagnostyki i zarzgdzania
siecig LIC-MXviewOneCM-
ADD-WIRELESS-XS-SR

1 szt.
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Licencja Milestone XProtect 6 szt

2.11. | device '
Materiaty pomocnicze do 1 kpl.

2.12. | realizacji Przedmiotu
Umowy

B. Wartos¢ ryczattowa netto za branze teleinformatyczng

Branza teletechniczna

Zestaw rozdzielczy RTN- 2 szt

2.13. | 180 wraz z konstrukcjg '
wsporczg
Programowalny 2 szt

2.14. | sygnalizator telefon PSTN+ '
zespot liniowy LPN
Panel montazowy dla 2 szt.

2.15. | telefonu-sygnalizatora
PSTN
Aparat telefoniczny TPN 3 szt.

2.16.
Panel montazowy dla 5 Szt.

2.17. | aparatu telefonicznego TPN
Kabel teletechniczny 350 mb

2.18. | YnNnTKGMFLY 1x4x0,5
Kabel teletechniczny 370 mb

2.19. | YTKGXFtlyn 10x2x0,8
Kabel teletechniczny 430 mb

2.20. | YTKGXFtlyn 56x2x0,8

2.21. | Materialy pomocnicze do 1 kpl.
realizacji Przedmiotu
Umowy

C. Wartosc¢ ryczattowa netto za branze teletechniczng
D. | Warto$¢ ryczattowa netto za Etap Il (B.+C.)
28 Etap Ill - Uruchomienie urzadzen dla branzy teletechnicznej, teleinformatycznej wraz
z wykonaniem pomiaréw kabli teletechnicznych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w projekcie technicznym
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E. Wartosc¢ ryczattowa netto za Etap Il

4, Etap IV - Opracowanie i dostarczenie zatwierdzonych przez KRZG O/ZG ,,Rudna” projektéow
technicznych powykonawczych

4.1 Branza teletechniczna 1 kpl.

4.2. | Branza teleinformatyczna 1 kpl.

F. Wartosc¢ ryczattowa netto za Etap IV

Wartos¢ ryczattowa za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy

2. Powyzsze kwoty nie zawierajg podatku VAT, ktory doliczony zostanie na etapie fakturowania
zgodnie z obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury przepisami Ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardow i ustug.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty niezbedne
do wykonania przedmiotu Umowy, w tym takze koszty:

a) sporzadzenia projektéw zamiennych, przeniesienia autorskich praw majgtkowych do
dokumentacji i udzielenia licencji na korzystanie z przedmiotéw praw wilasnosci
intelektualnej,

b) wszelkiego transportu na miejsce dostaw/ realizacji ustug zwigzanych z realizacjg niniejszej
Umowy (w obie strony),

c) wszelkie optaty, wydatki, zysk, odbiory,

d) wszelkie inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Strony postanawiajg, ze Podwykonawca nie dokona cesji wierzytelnosci wynikajgcych
z przedmiotowej Umowy bez pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci.

5. W okresie trwania niniejszej Umowy niedopuszczalna jest waloryzacja wynagrodzenia
wskazanego w ust. 1 powyze;j.

6. Podwykonawca oswiadcza, iz ocenit prawidtowo i kompleksowo naktad swojej pracy

i nie bedzie wnosit dodatkowych roszczen w stosunku do Wykonawcy w przypadku wystgpienia

wiekszych kosztow realizacji przedmiotu Umowy. Majgc jednoczesnie na uwadze:

a) profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci przez Podwykonawce,

b) swiadomos$¢ ryzyka zwigzanego z fluktuacja cen,

c) sSwiadomos¢ obecnej sytuacji gospodarczej zwigzanej z inflacjg, wprowadzanymi zmianami
w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeh zdrowotnych i spotecznych oraz dziataniami
wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy, a — w konsekwencji — swiadomos¢ istnienia
w dniu podpisania Umowy po obu Stronach ryzyka dalszego wzrostu cen, przy jednoczesnej
potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu wynagrodzenia przez caty okres
obowigzywania Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, iz jednostkowe ceny ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego
paragrafu, pozostang niezmienne w okresie obowigzywania Umowy, niezaleznie od
ewentualnych zmian stosunkéw gospodarczych oraz stanowig petne wynagrodzenie
Podwykonawcy za catkowite ikompletne wykonanie Przedmiotu Umowy. Obejmujg
i zawierajg wszystkie materiaty, urzadzenia i narzedzia niezbedne do wykonania Przedmiotu
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Umowy, opfaty, wydatki, uwzgledniajg zysk oraz inne koszty zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy. Ponadto obejmujg wszystkie pozycje kosztowe zwigzane z pracami,
ktérych poniesienie jest konieczne, aby doprowadzi¢ dostawy/ustugi objete Umowa do stanu
ich ukonczenia, zgodnego z warunkami niniejszej Umowy.

Strony jednoczes$nie wytgczajg mozliwo$é zastosowania art. 357 Kodeksu cywilnego oraz
art. 358! Kodeksu cywilnego do podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu.

§5 .
FORMA | WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi po kompleksowym wykonaniu danego

Etapu, fakturami VAT wystawianymi na podstawie Protokotow Finansowych Stanu
Zaawansowania Ustug, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron, bez uwag.

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi przelewem w terminie

60 dni, liczac od daty dostarczenia do siedziby Wykonawcy prawidtowo sporzadzonej faktury
VAT, na rachunek bankowy POdWYKONAWCY NI .......c.iiiiiiiiiiiiiii e e ,
znajdujgcy siew Banku ... .

. Wykonawca informuje, ze w celu przyspieszenia ptatnosci, o ktérej mowa powyzej

Podwykonawca ma mozliwos¢ skorzystania z programu finansowania dostawcéw w grupie
KGHM Polska Miedz S.A., udostepnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie z procedurg
opisang na stronie internetowej KGHM Polska Miedz S.A.:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow

Termin zapltaty za faktury zastrzezony jest na korzys¢é Wykonawcy. Wykonawca,
na wniosek Podwykonawcy moze dokonaé zaptaty za fakture przed terminem okreslonym
w ust. 2 powyzej przy zastosowaniu skonta. Wartos¢ skonta wyliczona zostanie przy
zastosowaniu stawki procentowej obowigzujgcej u Wykonawcy dla przyspieszeh zaptaty opartej
na stopie procentowej w skali roku, za kazdy dzien wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu
okreslonego w Umowie i zaakceptowanej przez Podwykonawce. Wykonawca zastrzega,
iz mozliwos¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie uzalezniona od sytuacji
ekonomiczno-finansowej Wykonawcy. W przypadku dokonania ptatnosci za fakture przed
terminem zaptaty Podwykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujace;,
uwzgledniajgcej wartos¢ skonta. W przypadku zmiany przepiséw Strony mogg uzgodnic¢ inny
sposob rozliczen z tytutu zapfaty przed terminem okreslonym w Umowie.

. Wykonawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia wedlug mechanizmu

podzielonej ptatnosci (split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku
od towardw i ustug.

. Podwykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie jest:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
0 ktérym mowa w ust. 5 powyzej, jak rowniez

b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 01 wrzesnia 2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz).

. Podwykonawca lub jego nastepca prawny odpowiednio zobowigzuje sie kazdorazowo

niezwiocznie poinformowac pisemnie Wykonawce o:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) planowanym przeksztatceniu lub planowanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej mogacej
mie¢ wptyw na zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie,

b) dokonanym przeksztatceniu lub dokonanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej, ktora
spowodowata zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie w wyniku
przejscia praw i obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej Umowy z mocy prawa.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy Podwykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych

w ust. 6 powyzej, opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym
w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Wykonawce ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnoéci bgdz dokonania ptatnosci
na rachunek objety Wykazem, w tym z przyczyn wynikajgcych z braku poinformowania
Wykonawcy o zdarzeniach wskazanych w ust. 7, nie stanowi dla Podwykonawcy podstawy
do zgdania od Wykonawcy  jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej pfatnosci. Zdanie
pierwsze ma rowniez odpowiednie zastosowanie w stosunku do nastepcy prawnego
Podwykonawcy.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Podwykonawca moze naliczy¢ Wykonawcy
odsetki ustawowe za opdznienie na zasadach ogolnych, z zastrzezeniem postanowien ust. 8
powyzej i ust. 11 ponizej.

W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogoétem stanowi kwote, o ktdrej mowa
w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiebiorcéw, obejmujgcych dokonang
na rzecz Wykonawcy dostawe towaréw lub $wiadczenie ustug, o ktéorych mowa
w zatgczniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug — istnieje
obowigzek umieszczenia na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej ptatnosci”.

W wystawianych fakturach VAT Podwykonawca powota sie na numer rejestru niniejszej Umowy.
W przypadku braku na fakturze powyzszych informacji Wykonawca uprawniony jest
do wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia z tego tytutu konsekwencji do czasu wyjasnienia
zaistniatej niezgodnos$ci oraz otrzymania akceptacji przez Podwykonawce noty korygujgcej
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na przesytanie faktur w formie elektronicznej wystawionych przez
Podwykonawce. Przez pojecie faktura rozumie sie faktury VAT ich korekty oraz duplikaty
W rozumieniu przepiséw o podatku VAT. Przedmiotowa faktura musi zawiera¢ wszystkie dane
wymagane przez obowigzujgce w momencie jej wystawienia przepisy prawa, a Podwykonawca
zobowigzany jest zapewnic integralnos$c jej tresci i czytelnosé.

Faktury przesytane beda przez Podwykonawce drogg elektroniczng w formacie pliku elektro-
nicznego ,*.pdf’. Kazda faktura bedzie wysytana odrebnym mailem w temacie ktérego
umieszczona zostanie nazwa Wystawcy i numer faktury. W przypadku wysytania w innym
formacie Wykonawca nie bedzie uznawat tych dokumentéw jako e-faktury.

Wraz z fakturg (jesli jest wymagane) Podwykonawca zobowigzany jest do przestania
zatgcznikdw, bedgcych podstawg wystawienia faktury, w tym skany dokumentéw
wymagajgcych zatwierdzenia przez obie Strony umowy. W przypadku braku wymaganych
informacji lub zatacznika Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia
z tego tytutu konsekwencji do czasu wyjasnienia zaistniatej niezgodnosci oraz otrzymania
faktury korygujgcej lub otrzymania akceptacji przez Podwykonawce noty korygujgcej
wystawionej przez Wykonawce.

str. 19



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Faktury bedg przesytane z adresu poczty elektronicznej POdwWyKONawCy: .....cceevevieierernaraennnns
na wskazany ponizej adres poczty elektronicznej Wykonawcy: faktury@pebeka.com.pl.

Za moment otrzymania faktury przez Wykonawce uznaje sie moment wptywu faktury
na wskazany przez Wykonawce serwer pocztowy.

Podwykonawca i Wykonawca zobowigzujg sie poinformowaé drugg Strone o zmianach
w adresach e-mail wykorzystywanych do odbierania i wysytania faktur droga elektroniczna.
W przypadku braku powiadomienia przez Podwykonawce o zmianie adresu e-mail przestane
faktury nie bedg uznawane za skutecznie doreczone.

Naleznosci wynikajgce z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie moga
by¢ przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaz, itp.), bez zgody Wykonawcy wyrazone;j
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca  oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
ONIP:

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, o NIP: 692-00-00-154.

§6
GWARANCJA | REKOJMIA

Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji oraz rekojmi, zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) na wykonane prace wlasne — 36 miesiecznej gwarancji i rekojmi, liczonej od daty
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (PeBeKa) oraz
Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A.) protokotu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) na urzadzenia/materiaty dostarczone przez Podwykonawce — wg gwarancji producenta,
liczonej od daty podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (PeBeKa)
oraz Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A.) protokotu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, lecz nie krocej niz
24 miesiace,

¢) na wykonang dokumentacje - gwarancji i rekojmi na wady fizyczne i prawne dokumentaciji.
Termin gwaranciji i rekojmi wygasa wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy
realizujgcego zakres robot objetych dokumentacja.

Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy (PeBeKa) oraz Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A.)
protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, i ulega
przedituzeniu o czas liczony od daty zgtoszenia przez Wykonawce wady i/lub usterki do dnia
jej usuniecia.

W ramach gwarancji Podwykonawca zapewnia, ze rzeczy przez niego dostarczone oraz
rezultaty wykonanych prac spetniajg kryteria wymagane przez Wykonawce, okreslone
w Umowie i wymagane od rzeczy/rezultatow prac tego rodzaju, i w zwigzku z tym:

3.1. Podwykonawca zobowigzany jest do usuwania powstatych w okresie gwarancji wad,
rzeczy lub rezultatdw robot na witasny koszt lub wymiany rzeczy oraz rezultatéw
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

wykonanych robé6t na wolne od wad. W przypadku wymiany rzeczy oraz rezultatéw
wykonanych rob6t na wolne od wad, dostarczany przedmiot musi spetnia¢c wymagania
techniczne okreslone w Umowie. Wybdr jednego z powyzszych uprawnieh nalezy do
Wykonawcy. Koszty demontazu, transportu i ponownego montazu rzeczy oraz rezultatéw
wykonanych prac, w przypadku wymiany rzeczy oraz rezultatéw wykonanych robét na
nowe wolne od wad, ponosi Podwykonawca.

Podwykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad rzeczy oraz rezultatow wykonanych
prac na wiasny koszt lub wymiany rzeczy oraz rezultatéw wykonanych prac na wolne od
wad w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia wady. Wykonanie uprawnien
z gwarancji potwierdzone bedzie obustronnie podpisanym protokotem bez uwag.
W uzasadnionych przypadkach Podwykonawca moze wyrazi¢ zgode na usuniecie wady
w innym, obustronnie uzgodnionym terminie. W przypadku nieuzgodnienia terminu
obowigzuje termin, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu. Jezeli
w terminie wyznaczonym na usunigecie wad, zgtoszone wady nie zostang usuniete,
Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usuniecie.
Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym albo jezeli stwierdzone wady nie dadzg sie usung¢ Wykonawca jest
uprawniony - wedtlug wilasnego uznania - do odstgpienia od Umowy, zlozenia
oSwiadczenia o0 obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy albo do skorzystania
Z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 3.6. ponizej. Umowne prawo odstgpienia
Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 14 dni kalendarzowych od bezskutecznego
uptywu terminu dodatkowego, o ktérym mowa powyze;.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu, zamiast
rzeczy oraz rezultatdw wykonanych robét wadliwych, rzeczy oraz rezultaty wykonanych
robot wolne od wad albo dokonat napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy oraz rezultatow wykonanych robot wolnych od wad lub zwrécenia
rzeczy oraz rezultatdw wykonanych robét naprawionych. Jezeli Wykonawca wymienit
czes¢ rzeczy/rezultatu, postanowienie powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienionej.

Podwykonawca zobowigzany jest do usuwania takze wad nieistotnych oraz wszelkich
awarii lub usterek powstaltych w okresie gwarancji w terminie 2 dni roboczych
od daty zgloszenia lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie,
z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy termin nie zostanie uzgodniony obowigzuje termin
2 dni roboczych.

Okres przestoju w korzystaniu/uzytkowaniu z przenosnika, ktérego dotyczy zadanie
inwestycyjne wskazane w § 1 ust. 1, wywotany wadg przedtuza udzielong przez
Podwykonawce gwarancje o ten czas.

W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zobowigzah gwarancyjnych,
Podwykonawca upowaznia Wykonawce do usunigcia wady (wymiany rezultatu
wykonanych robodt) na koszt i ryzyko Podwykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania
upowaznienia sagdu w tym celu, powotujgc sie na zapisy niniejszej umowy i art. 480 § 2
Kodeksu cywilnego, bez utraty prawa do gwarancji, z zachowaniem roszczenia
0 naprawienie szkody. Koszty naprawy i wymiany zostang potrgcone z przystugujgcej
Wykonawcy wierzytelnos$ci i/lub dochodzone przez Wykonawce na zasadach ogdélnych
Kodeksu cywilnego.
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4.

10.

W okresie rekojmi Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy za wady fizyczne
i prawne rzeczy oraz rezultaty wykonanych prac, w tym takze wady nieistotne, nawet jezeli nie
ponosi winy, a w ramach rekojmi:

1) Podwykonawca zobowigzany jest usung¢ wade lub wymieni¢ rzeczy oraz rezultaty
wykonanych prac na wolne od wad w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na usuniecie wady
w innym, obustronnie uzgodnionym terminie. W przypadku nieuzgodnienia terminu
obowigzuje termin, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu,

2) w przypadku niepodjecia przez Podwykonawce czynnosci zmierzajgcych do usuniecia
danej wady w czasie okreslonym w ust. 5 ponizej oraz w przypadku ich nieusuniecia lub
niewlasciwego usuniecia w czasie okre$lonym w pkt 1 powyzej, Wykonawca moze zgdacé
obnizenia wynagrodzenia lub odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a) Umowy,

3) do uprawnien z tytutu rekojmi, w zakresie nieuregulowanym Umowag, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego,
4) zgodnos$é Przedmiotu Umowy z Umowag;

5) zgodnos$¢ Przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
standardami projektowania, osiggnieciami wspofczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz zasadami etyki zawodowej;

6) kompletnos¢ Przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé;

7) zgodnos¢ Przedmiotu Umowy z parametrami okreslonymi w zatozeniach techniczno-
ekonomicznych oraz przepisach techniczno-budowlanych;

8) poprawnos$¢ koncepcji, rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych, obliczen zawartych
w dokumentaciji.

Podwykonawca zaréwno w przypadku gwaranciji, jak i rekojmi zobowigzuje sie w ciggu
1 dnia roboczego od chwili jego zawiadomienia (telefon lub e-mail) potwierdzi¢ przyjecie
zgtoszenia o wystgpieniu wady, awarii lub usterki rzeczy lub rezultatu robot (czas reakcji)
i podja¢ czynnoéci zmierzajgce do ich usuniecia w jak najkrotszym czasie, przy uwzglednieniu
terminéw wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zgtoszenie o wystgpieniu wady, usterki lub awarii bedzie kierowane przez Wykonawce do
Serwisu Podwykonawcy dostepnego przez 24 godziny na dobe kazdego dnia roku, na
nrtelefonu: ... , lub e-mail: ... przy czym zgtoszenie
telefoniczne wymaga potwierdzenia e-mailem na adres: ..............ocvevieiinnnnn. .

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione przez
Wykonawce lub osoby trzecie, powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy od chwili przejecia frontu robdt, o ile nie wynikajg one z przyczyn lezgcych wytgcznie
po stronie Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien Wykonawcy wynikajgcych z gwaranciji lub
rekojmi ponosi Podwykonawca.

Do uprawnien z tytutu rekojmi, w zakresie nieuregulowanym Umowg, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego za wyjgtkiem art. 563 Kodeksu cywilnego, ktérego stosowanie
Strony wytgczajg na podstawie niniejszej Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wad powstatych lub

ujawnionych w okresie od dnia podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron

Protokotoéw Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug bez uwag do dnia rozpoczecia biegu
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terminu rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ustepach powyzej.

§7
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu
Umowy w formie nastepujgcych kar umownych:
1.1. Wykonawca moze naliczy¢ Podwykonawcy kary umowne za:

a)

b)

c)

d)

f)

)

h)

)

odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Podwykonawcy w wysoko$ci 10% wartosci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego
w§4ust 1,

odstgpienie od Umowy przez Podwykonawce z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia netto Umowy okredlonego w § 4 ust. 1,
nieterminowa realizacje ktoregokolwiek z Etapdéw Przedmiotu Umowy, w wysokoSci
0,5% wartosci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzieh opdznienia, liczac od termindw realizacji, okreslonych odpowiednio
w§ 2,

nieterminowe usuniecie wad, usterek, awarii lub uzupetnienie brakéw przedmiotu
Umowy powstatych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,3% wartosci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych w Umowie na
usuniecie wad, usterek, awarii lub uzupetnienie brakéw,

nieterminowe przestgpienie do usuniecia wad, usterek lub awarii, w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzieh opdznienia w stosunku do terminu okre$lonego w Umowie,
naruszenie wewnetrznych aktéw prawnych obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego
badz Wykonawcy, przepiséw i zasad BHP, podstawowych wymagan bhp, ochrony ppoz.
oraz ochrony s$rodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych Wykonawcy okreslonych
w Zatgczniku nr 6 do niniejszej Umowy, przepisow ppoz., nieutrzymywanie porzgdku
w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

za wejscie/wjazd/przebywanie na terenie KGHM (rozumianego jako Centrala i Oddziaty
Spdtki) ilub Wykonawcy, Podwykonawcy lub pracownikéw Podwykonawcy lub osob
wspotpracujgcych z Podwykonawcyg przy realizacji Umowy, w stanie po spozyciu
alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby
na teren KGHM i/lub Wykonawcy napojow alkoholowych lub srodkéw dziatajgcych
podobnie do alkoholu lub niezastosowanie si¢ przez ww. osoby do wewnetrznych
procedur obowigzujacych w KGHM w zakresie kontroli na obecnos$é¢ alkoholu lub
srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu — w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie,

za naruszenie przez Podwykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci,
okreslonego w niniejszej Umowie, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy
ztotych 00/100), za kazde stwierdzone naruszenie,

za naruszenie jednego z postanowien okreslonych w § 3 pkt | ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy,
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesieC tysiecy ztotych)za kazde naruszenie, albo
odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ kare umowna, o ktérej mowa w lit. a) powyzej,
nieterminowe przekazanie Raportu, o ktérym mowa w § 3 pkt | ust. 6 Umowy lub
uzupetnionego Raportu, o ktérym mowa w § 3 pkt | ust. 8 i/lub 9 Umowy, w wysokosci
250,00 zt (stownie: dwiescie piecdziesigt ztotych 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,
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K) za naruszenie zakazu fotografowania i filmowania na terenie Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 17 Umowy, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych
00/100), za kazde stwierdzone naruszenie.

1.2. Podwykonawca moze naliczy¢é Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy przez Podwykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego
w § 4 ust. 1.

. W przypadku gdy kary umowne nie pokryjg w petnej wysokosci poniesionej szkody, Strony

mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.
W przypadku, gdy szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niz okreslone powyzej,
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego (do petnej
wysokosci poniesionej szkody).

Kary przewidziane w niniejszym paragrafie przystugujg Stronom réwniez w razie odstgpienia
od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron.

Zaptata kar umownych wyszczegdlnionych w ust. 1 pkt 1.1. lit. ¢) — k) nie zwalnia
Podwykonawcy z obowigzku wykonania Przedmiotu Umowy w catosci.

W przypadku uszkodzenia urzadzen, sprzetu, instalacji Zamawiajgcego/Wykonawcy, koszt
usuniecia szkody zostanie poniesiony przez Podwykonawce.

Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcy za jakiekolwiek dziatania lub
zaniechania Zamawiajgcego wptywajgce na realizacje niniejszej Umowy, w tym za
przesuniecie termindw realizacji Umowy oraz zmiang zakresu realizowanych robo6t z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze Wykonawca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.

§8
SILA WYZSZA

.oifa wyzsza" oznacza zdarzenie pochodzgce z zewnatrz, powstate po zawarciu Umowy
i majgce wplyw na realizacje Umowy, ktdérego nie mozna przewidzie¢ i jest niezalezne
od dziatania Wykonawcy lub Podwykonawcy i ktérego przy zachowaniu naleznej starannosci,
nie mozna unikng¢ ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowien Umowy "sita wyzsza"
oznacza w szczegoblnosci dziatania lub zaniechania wtadz, strajk, lokaut, wojny, blokady,
powstania, rozruchy, epidemie, trzesienia ziemi, pozary i powodzie oraz silne wiatry, takie jak
huragan i orkan.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymac lub op6zni¢ swoje dziatania w ramach
Umowy na skutek bezposredniego dziatania ,sity wyzszej" powiadomi o tym fakcie na pismie
drugg Strone w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, okreslajac zdarzenie,
jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.

Strona, ktéra przekazata takie powiadomienie (takze przestane przy pomocy maila), bedzie
zwolniona ze swoich zobowigzan lub z dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dtugo, jak
bedzie trwato to zdarzenie. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie
przedituzony do czasu trwania zdarzenia, o ktdrym mowa wyze;j.

Strona dotknieta  dziataniem .Sity  wyzszej" podejmie  stosowne  wysiKi
dla zminimalizowania jej skutkow i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie to
mozliwe jednakze ustala z drugg Strong zblizony termin realizacji Umowy.
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Opodznienie lub brak realizacji postanowien umowy spowodowane nastgpieniem zdarzenia

"sity wyzszej" nie bedzie stanowito podstawy do:

a) rozwigzania Umowy, z zastrzezeniem ponizszego ust. 6 ponizej,

b) wniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu uszkodzen Iub dodatkowych kosztow
poniesionych przez drugg Strone.

Jezeli realizacja Umowy na skutek wystgpienia ,sity wyzsze]” jest opdzniona

lub zawieszona przez nieprzerwany okres 60 dni lub fgcznie przez sume kilku okreséw wiekszg

niz 60 dni, to kazda ze Stron ma prawo rozwigza¢ Umowe poprzez dostarczenie pisemnego

powiadomienia drugiej Stronie. W takim przypadku prawo odstgpienia od Umowy Strony mogg

wykona¢ w terminie 30 dni od dnia nastepujgcego po uptywie okresu wskazanego w zdaniu

poprzedzajgcym.

§9
ZMIANA, ZAWIESZENIE, WYPOWIEDZENIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

Kazdej ze Stron przystuguje, do konca terminu obowigzywania Umowy, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z rekojmi, umowne prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci
lub w czesci, w przypadku:

1.1. Wykonawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku:

1) opodznienia sie przez Podwykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy (ktoregokolwiek
z Etapow) o ponad 30 dni w stosunku do terminow okreslonych w § 2,

2) gdy Podwykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni
roboczych od przestania Podwykonawcy jednostronnie podpisanej przez Wykonawce
Umowy albo przerwat jego realizacje na okres dtuzszy niz 14 dni roboczych i nie
podejmuje sie realizacji ustug/dostaw, pomimo otrzymania pisemnego wezwania,

3) rozpoczeta zostanie likwidacja Podwykonawcy, zgodnie z przepisami regulujgcymi
funkcjonowanie podmiotéw w formie prawnej wtasciwej dla Podwykonawcy,

4) przeciwko Podwykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

5) braku mozliwosci skontaktowania sie z Podwykonawca,

6) naruszenia innych niz wskazane powyzej postanowien umownych przez
Podwykonawce.

1.2. Podwykonawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku razgcego
naruszenia postanowien umownych przez Wykonawce.

Z zastrzezeniem zdania pierwszego umowne prawo odstgpienia mozna wykona¢ w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomoéci o zaistnieniu przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie od
Umowy (przy czym okres ten liczony jest po uplywie terminu wg wezwania opisanego
w zdaniu nastepnym).

Odstgpienia dokonuje sie poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego do zaprzestania naruszen,
wskazanego w wezwaniu przestanym drugiej Stronie.

W razie wykonania prawa odstgpienia Umowe uwaza sie za niezawartg. Strony zobowigzane
sg zwrdci¢ to co wzajemnie swiadczyly, a w przypadku, gdy nie jest to mozliwe rozliczajg
wykonane ustugi/dostawy wedtug cen okreslonych odpowiednio w § 4 do Umowy. Strona
odstepujgca zachowuje jednak prawo do naliczania kary umownej zastrzezonej na wypadek
odstgpienia od Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, w ciggu 7
dni roboczych od dnia doreczenia drugiej Stronie o$swiadczenia o odstgpieniu, Podwykonawca
sporzgdzi, przy udziale Wykonawcy, protokét inwentaryzacji dostaw/ustug bedgcych w toku,
wedtug stanu na dziehA odstgpienia od Umowy. Strony zobowigzujg sie ponadto
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do zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej z nich,
ktora spowodowata odstgpienie od Umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub
zawieszenia catosci lub czesci Umowy w kazdym czasie, bez obowigzku zaptaty kar umownych
lub poniesienia dodatkowych kosztow, a takze rozwigzania kazdej innej umowy zawartej
z Podwykonawca, w przypadku powziecia informacji, ze Podwykonawca, podmioty z nim
powigzane, czionkowie ich organdow lub osoby dziatajgce w ich imieniu lub na ich rzecz sg
podmiotami:

a. wpisanymi lub znajdujgcymi sie na miedzynarodowych Ilub krajowych (prowadzone
w szczegolnosci przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych, Unie Europejska, Stany
Zjednoczone Ameryki Potnocnej, Rzeczpospolita Polskg, Zjednoczone Krélestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Poinocnej, Kanade lub inne podobne panstwa lub organy) listach oséb lub
podmiotéw, wobec ktérych stosowane sg srodki sankcyjne (,Listy Sankcyjne”), lub ktorych te
Srodki dotyczg, lub

b. ktérych beneficjentem rzeczywistym i/lub wiascicielem posrednio lub bezposrednio jest
podmiot lub osoba wpisana na Listy Sankcyjne, lub

c. bedgcymi rezydentami kraju/regionu objetego sankcjami lub

d. utworzonymi/zarejestrowanymi/posiadajgcymi siedzibe w kraju lub regionie objetym
sankcjami, lub

e. ktérych beneficjentem rzeczywistym i/lub wtascicielem posrednio lub bezposrednio jest
podmiot zarejestrowany/posiadajgcy siedzibe w kraju/regionie objetym sankcjami.

4. W przypadku stwierdzenia uchybien po stronie Podwykonawcy w zakresie bezpieczenstwa
w Ruchu Zaktadu Goérniczego, Wykonawca zastrzega sobie mozliwosé rozwigzania niniejszej
Umowy w trybie natychmiastowym. Jezeli w wyniku wyzej wymienionej sytuacji powstang
szkody, Podwykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich w catosci. Powyzsze koszty
beda udokumentowane i obustronnie potwierdzone.

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, wedle swojego wyboru,
w catosci lub w czesci w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci zwigzanych z dalszym
prowadzeniem ustug/dostaw, ktérych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, a ktoére
wykazg, ze uzycie przedmiotu Umowy w catosci badz czesci stanie sie zbedne badz
nieoptacalne dla realizacji zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce kar umownych, rekojmi, gwaranciji,
zabezpieczenia oraz poufnosci pozostajg w mocy, pomimo ziozenia oswiadczenia
0 odstgpieniu od Umowy, w zakresie wykonanych i odebranych ustug/dostaw.

7. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy
elektronicznej bgdz pisemnej w postaci obustronnie podpisanych anekséw pod rygorem
niewaznosci, z wytgczeniem dokonywanych zmian oséb odpowiedzialnych i ich danych
wymienionych w tresci Umowy, dla ktérych wystarczajgce jest pisemne powiadomienie Stron
podpisane przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan.

8. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz warunek pisemnosci (w tym takze
pod rygorem niewaznosci) jest zachowany, jezeli pismo zostato utrwalone w postaci
papierowej (opatrzone podpisem witasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78* Kodeksu cywilnego.
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§ 10
WLASNOSC INTELEKTUALNA

Regulacje dotyczgce Wtasnosci intelektualnej okreslone zostaty w Zatgczniku Nr 5 do niniejszej
Umowy.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYRTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ NA OKRES GAWARANCJI
| REKOJMI

Regulacje dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwaranciji
i rekojmi okreslone zostaty w Zatgczniku Nr 10 do niniejszej Umowy.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogg wynika¢ na tle stosowania niniejszej umowy, Strony
beda rozstrzyga¢ w drodze negocjacji, a w przypadku ich bezskutecznosci, spory rozstrzygane
beda przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.

3. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o zmianie adresu do korespondenc;ji.
W razie zaniedbania tego obowigzku pismo wystane pod ostatni, wskazany przez Strone adres,
i zwrécone z adnotacjg o niemozliwosci doreczenia lub podobng - traktuje sie, jako skutecznie
doreczone.

4. Za dni robocze Strony zgodnie ustalajg dni od poniedziatku do piagtku, z wylgczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Wszelkie informacje techniczne lub handlowe dostarczone Stronom sobie nawzajem, jak
réwniez pozyskane przez ktérgkolwiek ze Stron samodzielnie w jakiejkolwiek formie i postaci
stanowig tajemnice i bedg wykorzystywane wytgcznie w celu wywigzania sie z zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Informacje, o ktérych mowa wyzej nie mogg
by¢ przekazywane osobom trzecim oraz w zaden sposob publikowane, czy przetwarzane
chyba, ze za pisemng zgodg drugiej ze Stron.

6. Wszelkie dane osobowe pozyskane w zwigzku z Umowg, Strony bedg wykorzystywaty
wytgcznie na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych. Postanowienia o przetwarzaniu danych osobowych zostaty okreslone
w Zatgczniku Nr 3 do Umowy.

7. JeSli ktérekolwiek z postanowien Umowy okaze sie niewazne Ilub nieskuteczne
w jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie bedzie miat wptywu na pozostatg czes¢ Umowy, o ile
z okolicznosci nie wynika, ze bez takich niewaznych postanowien transakcja nie zostataby
zawarta. Jednakze Strony bedg negocjowa¢ w dobrej wierze zastgpienie niewaznego lub
nieskutecznego postanowienia postanowieniem, ktére na tyle, na ile jest to mozliwe, osiggnie
skutek, ktory miat by¢ osiggniety przez niewazne lub nieskuteczne postanowienie.

8. Podwykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z trescig Umowy, Zatgcznikdw oraz dokumentacjg
udostepniong przez Wykonawce na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze
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sg one kompletne i wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy i zobowigzuje sie do ich
bezwzglednego stosowania, a nadto uwzglednit powyzsze w wynagrodzeniu.

9. Zalgczniki stanowig integralng czes¢ Umowy, a kazde odwotanie do Umowy obejmuje
odwotanie do niej wraz z Zatgcznikami.

10. Wszystkie tytuty paragrafow w Umowie majg charakter wytgcznie informacyjny i nie majg
wplywu na interpretacje postanowiern Umowy.

11. Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata opatrzona kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi przez reprezentantéw Stron.

12. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date ztozenia
ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (lub podpisu wtasnorecznego opatrzonego
data jego ztozenia) na Umowie przez osoby reprezentujgce Strony.

13. Integralng czes¢ Umowy stanowi¢ bedg zatgczniki wymienione ponizej:

a) Zatacznik Nr 1 Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy,

b) Zalgcznik Nr 2 Wzor Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug,

c) Zatacznik Nr 3 Przetwarzanie danych osobowych,

d) Zatacznik Nr 4 Ochrona informacji poufnych i zapewnienie bezpieczenstwa,

e) Zalacznik Nr 5 Wiasnos¢ intelektualna,

f) Zatacznik Nr 6 Podstawowe wymagania bhp, ochrony ppoz. oraz ochrony srodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych,

g) Zatacznik Nr 7 Wzor Listy podmiotéw swiadczgcych ustugi wsparcia Podwykonawcy,

h) Zalacznik Nr 8 Zasady zatrudniania obcokrajowcéw w zewnetrznych podmiotach
gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz
S.A.

i) Zalgcznik Nr 9 Informacja o odpadach,

i) Zalacznik Nr 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji
i rekojmi.

Sktadajgc swoje podpisy Strony akceptujg tre$¢ powyzszej Umowy wraz z zatgcznikami, ktére stanowig jej
integralng czes$c
PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 1
do Umowy nr 2025/10/01351

Szczegotowy zakres rzeczowy

Sporzadzenie projektow technicznych, dostawa urzadzen/materiatéw oraz wykonanie prac
w branzy teletechniki i teleinformatyki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
przeno$nika tasmowego W-469 L-1 wraz z zabudowa zbiornika retencyjnego na W-469D

i przedtuzeniem przeno$nika tasmowego W-169 L-3 do pc-7”realizowanego przez Wykonawce
na rzecz Zamawiajgcego (Inwestora), tj. KGHM Polska Miedz S.A.

. UWAGA: z zakresu rzeczowego w zakresie dostaw wyltacza sie:

a) dostawe kabli zasilajgcych 500V, 230V z branzy elektrycznej,

b) dostawe uchwytow i elementow tras kablowych,

¢) wykonanie i dostawe technologii prac.

Il. UWAGA: z zakresu rzeczowego w zakresie montazu i uruchomienia wytacza sie:

a) montaz dostarczanych urzgdzen w wyrobisku,

b) wytozenie, zarobienie i wpiecie kabli zasilajgcych,

c) wykonanie nastaw zabezpieczen i pomiaréw dla instalacji 10 kV, 500V, 230V,

d) wytozenie kabli teletechnicznych i teleinformatycznych.

lll. Uwagi dodatkowe:

a) wykonanie projektu technicznego wykonawczego i powykonawczego w danej branzy zgodnie
z zakresem rzeczowym, uwzgledniajgc rowniez zapisy z zakresu mechanicznego np. lokalizacja
urzadzen,

b) spetnienie wymagan formalnych dla wykonywania czynnosci w ruchu zaktfadu gérniczego na
przyktad takich jak: przeszkolenie pracownikow zgodnie z wytycznymi dla podmiotow
zewnetrznych,

c) dostarczenie wszystkich urzadzen, materiatdw i elementéw niezbednych do wykonania
przedmiotowego zadania z wytgczeniem pozycji wymienionych w punkcie ,I.”

IV. Sie¢ teleinformatyczna

a) Dla potrzeb uktadu sterowania oraz nadzoru CCTV zabudowaé¢ sieC transmisyjng
zapewniajgcg potgczenie do systemdédw nadrzednych sieci przemystowej LAN10G-ZGR.
Projekt rozktadu potgczen sieciowych oraz konfiguracja protokotéw redundancji uzgodnic z
oddziatem E4 na etapie tworzenia koncepcji.

b) W obrebie stacji napedowej, oraz w punkcie wysypu rudy przenosnika W-469 L-1
zabudowa¢ wezty teleinformatyczne typu OPT3A w konfiguracji zgodnej z tabelg
zestawienia materiatowego.

c) Wezty OPT3A (naped, wysyp) potgczy¢ okablowaniem swiattowodowym PSKD 12J. Wezly
OPT3A (naped, rozdzielnia) potgczy¢ okablowaniem PSKD 12J do rozdzielnicy RO-R44U
w rozdzielni ARd-12.1.

d) Przy kazdym wezle OPT3A zabudowac skrzynie zapasu kabla swiattowodowego w ktérych
nalezy odtozy¢ po ~30m zapasu kabla PSKD 12J.

e) Zabudowac¢ i skonfigurowaé¢ 9 kamer IP monitorujgcych:

a. zrzut W-469 L-1 - 1 kamera,
b. naped W-469 L-1 - 2 kamery,
c. punkt wysypu (2x najazd + dozownik) - 3 kamery

f) Kamere monitorujgcg zrzut W-469 L-1 podtgczy¢ okablowaniem FTP do istniejgcego
zestawu OPT3A zlokalizowanego przy stacji zrzutowej przenosnika D-2’ L-1.

g) Zestaw pomiaru urobku w zbiorniku retencyjnym podtgczy¢ do lokalnych weztéw OPT3A
za pomocg okablowania strukturalnego FTP.

h) Kamery sprowadzi¢ i zasili¢ z lokalnych weztéw OPT3A za pomocg kabla strukturalnego
typu FTP-C-0-4x2x0,14¢c mm2.

i) Transmisje z wagi sprowadzi¢ kablem YnTKGX 2x2x0.8 do wezta OPT3A przy napedzie
oraz wpig¢ na serwer portdow szeregowych.
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)
K)

Urzadzenia sieci LAN uktadu sterowania przenosnika tasmowego sprowadzic¢ redundantnie
do lokalnych weztéw OPT3A oraz rozdzielnicy optyczne;.

Wykonaé pomiary reflektometryczne dla okablowania swiattowodowego oraz sporzgdzic
raporty ktére nalezy dostarczy¢ do oddz. E4 przed etapem uruchomienia nowobudowanej
sieci.

Dla kazdego odcinka kabla FTP wykona¢ pomiary oraz sporzadzi¢ raporty ktére nalezy
dostarczy¢ do oddz. E4 przed etapem wigczenia sieci przenosnika W-469 L-1 do sieci
przemystowej LAN-ZGR.

Tab. 9. Zestawienie urzadzen teleinformatycznych

Lp. Nazwa podzespotu llosé¢ |j.m. uwagi
1 Kabel swiattowodowy Telefonika PSKD 12J 700 m
2 Skrzynia zapasu OPTOMER SZ-1 4 szt. Przy weztach OPT3A
Wezet dostepowy
3 Colozuz OPT3A-8PM-2SF-1B-2PS-8RJ wraz z 1 szt. wysyp p-ka 16,
konstrukcjg wsporcza
Wezet dostepowy
4 Colozuz OPT3A-8PM-3SF-NP2-1B-2PS-8RJ wraz | 1 Szt. W-469 L-1naped
z konstrukcjg wsporcza
W-469 L-1:
5 |KameraIP AXIS P1455-LE 6 szt | ZEut-lsa
- naped — 2 szt.
- wysyp — 3 szt.
6 Kabel strukturalny Technokabel FTP-C-O- 600 [m do kamer IP i
4x2x0,14c mm2 sterownikow PLC
7 Kabel telefoniczny YnTKGX 2x2x0.8 300 [m] Waga
Licencja oprogramowania do zdalnego
8 monitoringu, diagnostyki i zarzgdzania siecig 1 szt.
MOXA LIC-MXviewOneCM-NEW-XS-SR.
Licencja upgrade’u oprogramowania do zdalnego
9 monitoringu, diagnostyki i zarzgdzania siecig 1 szt. Licencja
MOXA LIC-MXviewOne-NEW-X200-SR.
Licencja upgrade’u oprogramowania do zdalnego
10 monitoringu, diagnostyki i zarzgdzania siecig 1 szt.
LIC-MXviewOneCM-ADD-WIRELESS-XS-SR
11 Licencja Milestone XProtect device 6 Szt. System CCTV ZGR
12 Materiaty pomocnicze do realizacji Przedmiotu 1 kpl.
Umowy
V. Sie¢ teletechniczna

a) Zabudowac zestaw rozdzielczy RTN 120 wraz z konstrukcjg wsporczg na ch. W-469 p-ka 13
(naped);

b) Od projektowanego w zadaniu W 169/L3 zestawu RTN 120 w chodniku W-469 p-ka 7/8 do
projektowanego zestawu RTN 120 na ch. W-469 p-ka 13 (naped) utozy¢ kabel YTKGXFtlyn
56x2x0,8;

c) Od projektowanego zestawu RTN 120 na ch. W-469 p-ka 13 (naped) utozy¢ 3 kable
teletechniczne YnTKGMFLY 1x4x0,5 zasilajgce nowo zabudowane: programowalny
sygnalizator telefon PSTN, aparat telefoniczny TPN oraz aparat telefoniczny TPN w rejonie
projektowanej wagi;

d) W rejonie napedu zainstalowaé programowalny sygnalizator telefon PSTN wraz z panelem

montazowym oraz aparat telefoniczny TPN wraz z panelem montazowym;
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W rejonie projektowanej wagi zabudowac aparat telefoniczny TPN;

Od projektowanego zestawu RTZW 20 (ARd-12.1) utozy¢é 2 kable teletechniczne
YNnTKGMFLY 1x4x0,5 zasilajgce nowo zabudowane aparat telefoniczny TPN;

Zabudowa¢ zestaw rozdzielczy RTN 120 wraz z konstrukcjg wsporczg na ch. W-469 p-ka
16;

Od projektowanego zestawu RTN 120 w chodniku W-469 p-ka 13 do projektowanego
zestawu RTN 120 na ch. W-469 p-ka 16 (wysyp rudy) utozy¢ kabel YTKGXFtlyn 56x2x0,8;
Od projektowanego zestawu RTN 120 na ch. W-469 p-ka 16 utozy¢ 2 kable teletechniczne
YnTKGMFLY 1x4x0,5 zasilajgce nowo zabudowane: programowalny sygnalizator telefon
PSTN na wysypie rudy oraz aparat telefoniczny TPN pod wysypem rudy;

Na wysypie rudy zainstalowac¢ programowalny sygnalizator telefon PSTN);

Pod wysypem rudy zainstalowac¢ aparat telefoniczny TPN wraz z panelem montazowym;
Wszystkie zestawy RTN nalezy zabudowac¢ na konstrukcjach wsporczych;

m) Aparaty telefoniczne i programowalne sygnalizatory telefony nalezy zabudowaé na sztywnej

konstrukcji, na tle prostokatnym wykonanym z blachy stalowej, zabezpieczonej przed
korozjg, malowanym proszkowo w kolorze biatym wg wzoru obowigzujgcego w oddziale E-
4,

Kable teletechniczne wprowadzi¢ do zestawow RTN, ,rozszy¢” na tgczéwkach zgodnie
Z obowigzujgcym na o/ZG "Rudna” schematem;

System tgcznosci SAT-Dotra doposazy¢ o 2 zespoty liniowe LPN;

Wykonaé¢ kontrole poprawnoéci ,rozszycia” kabli oraz pomiary linii kablowych zgodnie
Z ustaleniami i postanowieniami norm PN-T-05000 i PN-T-05000/A1;

Zabudowujgc trasy uchwytow kablowych i uktadajgc kable oraz przewody nalezy
przestrzegac ustalen i postanowien normy PN-92/T-05002;

Tab. 10. Zestawienie urzadzen teletechnicznych

Lp. Urzadzenie Jedn. |llosé
1. Zestaw rozdzielczy RTN-180 wraz z konstrukcjg wsporczg szt. 2
2 Programowalny sygnalizator telefon PSTN+ zespét liniowy LPN szt. 2
3. Panel montazowy dla telefonu-sygnalizatora PSTN szt. 2
4. |Aparat telefoniczny TPN szt. 3
5. | Panel montazowy dla aparatu telefonicznego TPN szt. 5
6. Kabel teletechniczny YnTKGMFLY 1x4x0,5 mb 350
7. | Kabel teletechniczny YTKGXFtlyn 10x2x0,8 mb 370
8. | Kabel teletechniczny YTKGXFtlyn 56x2x0,8 mb 430
9. Materiaty pomocnicze do realizacji Przedmiotu Umowy kpl. 1
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VI.

1.

2.

VII.

Prace koncowe:

Dostarczy¢ zatwierdzone Projekty Techniczne wykonawcze i powykonawcze do

zatwierdzenia.

Wykonaé zabudowe, podtgczenie, konfiguracje i uruchomienie urzgdzen objetych

projektami, w tym:

a) uktadu zasilania i sterowania przenosnika tasmowego na podstawie zatwierdzonych
projektow,

b) algorytmu pracy przenosnika tasmowego uzgodniony z oddziatem mechanicznym,
elektrycznym, tgcznosci , pomiaréw i automatyki,

c) préby funkcjonalne systemu sterowania przenosnika tasmowego z potwierdzeniem
stanéw w systemie SCADA udziatem stuzb Inwestora, potwierdzone protokotem,

d) podigczenie i wstepng konfiguracje urzadzeh sieciowych i  systemu CCTV.
Zaawansowang konfiguracje zabezpieczajacg urzgdzenia w ruchu sieci przemystowe;j
LAN wraz z wprowadzeniem kamer do systemu CCTV-ZGR przeprowadzi zdalnie
oddziat E4.

e) Uruchomienie portéw dostepowych na przetgcznikach brzegowych sieci LAN ZG Rudna
nastgpi po odbiorze warstwy fizyczne;j.

f) urzadzen energetycznych objetych projektem branzy elektrycznej i urzadzen
pomocniczych objete projektem teletechniki wraz z uruchomieniem wizualizacji,
sterowania i CCTV w systemie WindEx na stacjach roboczych Dyspozytora Ruchu ds.
Energetycznych oraz oddziatu eksploatujgcego,

wyzej wymienione prace nalezy uzgodni¢ z Dyspozytorem Ruchu ds. Energetycznych.

Dostarczy¢ zmienne dla systemow SCADA (Asix), (WindEx) w pliku .XLS z nazwg, opisem

i adresem zmiennej od systemu sterowania przenosnikéw, urzgdzen energetycznych.

Uruchomienie wizualizacji przenosnika na serwerach przeprowadzi oddziat E4 w terminie

obustronnie uzgodnionym.

Wykona¢ pomiary kabli, przewoddéw i urzgdzen elektrycznych, optycznych,

teletechnicznych i strukturalnych (Ethernet), potwierdzone protokotami.

. Dla okablowania magistralnego uktadu automatyki i sterowania przeprowadzi¢ badania

czesci transmisyjnej kabli, przeznaczonych dla standardu IEEE 802.3u potwierdzone
protokotami pomiarowymi analizatora okablowania (np. Fluke DSX-5000).

Oznaczy¢ kable i przewody zgodnie z ,Zasadami oznakowania kabli i przewodow
w zaktadach gérniczych”, Zarzgdzenie nr 66/I11/2016, a w miejscach narazonych
na uszkodzenie z tytutu poruszajgcych sie maszyn wykonaé¢ dodatkowe oznakowanie
za pomocg odblaskow.

Wykonanie potgczenh kablowych nn — wszystkie koncéwki kablowe réwniez instalacji nn
w rozdzielnicach nn muszg by¢ zakonczone gtowicami kablowymi oraz odpowiednio
dobranymi do typu potgczenia, koncowkami kablowymi ocynkowanymi. Mufy, gtowice oraz
koncowki kablowe zapewnia Wykonawca.

Dokumentacja

1. Dokumentacje techniczng wykonawcza i powykonawczg zatwierdzong przez KRZG
0O/ZG Rudna dostarczy¢ w czterech egzemplarzach (wersja ,papierowa”), oraz w wersji
elektronicznej (pliki zrodtowe w wersji edytowalnej na nosniku danych USB). Schematy
nalezy wykonac¢ w programie SEE Electrical Expert v4 , eplan lub AutoCad i dostarczy¢
uzytkownikowi w wersji edytowalnej wraz ze Srodowiskiem. Schematy powinny by¢
wykonane zgodnie z Polskimi Normami (powinny zawiera¢ wykazy urzgdzen, listwy
zaciskowe, potgczenia krosowe (master-slave).

VIIl.  Wraz z dostawg urzadzen/materiatédw objetych Przedmiotem niniejszej Umowy

Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy komplet wymaganych
obowigzujgcymi przepisami dokumentéw, sporzgdzonych w jezyku polskim lub
przettumaczonych na jezyk polski.
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Zatacznik Nr 2
do Umowy 2025/10/01351

Wzér Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug

Nazwa kontraktu (projektu) S RPHA Preodsieblorstwo Budowy Kopalh PeBeka 5.4
rzedsieblorstwo Budowy Kopald PeBoKa S.A.
proj PeBeKa i
Nazwa kontraktu (projektu)
PROTOKOL FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA USLUG nr XXIMM/RRRR
Adres budowy
Adres budowy Zatgcznik do fakturynr. . ... ... ... ..
Sporzadzony w dniu| RRRR-MM-DD |przy udziale przedstawicieli:
Przedsigbiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. Pani / Pan:|Imig i Nazwisko
ZAMAWIAJACY ul. Marii Sktodowskiej-Curie 76 -
59-301 Lubin Pani / Pan: |Imig i Nazwisko
‘ Pani / Pan: ‘Imie i Nazwisko ‘
WYKONAWCA
NAZWA ‘ Nr umowy przychodowej/zlecenia (Attado): | XXXX/XX/XXXXX ‘
INWESTYCJI:
NAZWA
ZADANIA:
W dniach od RRRR-MM-DD ‘ do ‘ RRRR-MM-DD wykonano zadania na podstawie Umowy nr XXXXIXKIXXXXX ‘ zdnia ‘ RRRR-MM-DD

(jesli sa dopisac kolejne aneksy)

Komisja stwierdza co nastgpuje :
1. Zakres wykonanych zadan objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zakresem okreslonym w umowie/zleceniu*

2. Na ie niniej: p! okresla sig stan zaawansowania zadan zgodnie z ponizszym zestawieniem:
" llo$¢ ustug "
llossusiug| || arossusigR| L gl || Wartoss usiug || lloss usiug ) || Wertoss usiug || wykonanychod || Learioe st
Data realizacji do wykonania od poczatku
" W e Bt am dowykonania | R wykonanych | wykonanych | wykonanych | wykonywanych poczateu [ o PR Oznaczenie Numer PSP
p. lyszczegol 9 /g umowy/ ji umowy
G jednostkowa | wg umowy/ econia | W poprzednich | wg poprzednich | w okresie wokresie | realizacji umowy | "7 C 0 P PKWiU (SAP)
Zlecenia protokoléw protokoléw | rozliczeniowym | rozliczeniowym | - narastajaco -
(5x6) ) (9+11)
H [nazwa] H 2] [} lilos¢ lub %) ] filos¢ lub %) [} [ilos¢ lub %) [} [ilos¢ lub %) [} 3] M
6] @ 3 “4) 5) 6) (U] 8) ) 10 1y 12) 13) a4 15)
1. Zadanie (etap) 1 0,00 21| 0,00 21| 0,00 21| 0 0,00 21| PLKCXXXXXX
2. Zadanie (etap) 2sss 0,00 21| 0,00 21| 0,00 21| 0 0,00 2| PUKCXXXXXX
0,00l 0,00 I 0,00 i o 0,00 2I PLKXXKXXX
n Zadanie (etap) n 0,00 zH 0,00 zH 0,00 zH o 0,00 zH PR XXXX-XX
Razem 0,00 zH| 0,00 zH| 0,00 zH| 0,00 zH|
3. Zadania ujete w ww. zestawieniu zostaty wykonane zgodnie z projektem/zleceniem/umowa*
4. Do niniejszego protokotu zostaty przedstawione i zarchiwizowane dokumenty, bedace - zgodnie z zapisami zlecenia/lumowy - podstawg do potwierdzenia ilo$ciowego wykonania zadan
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
1 2
podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej
5. Czy umowa z kontrahentem zawiera wymoég wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: TAK
6. Czy przediozono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blanco / gotéwka / inne": NIE
. . . , . L " o 70%
7. Wobec niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymuje sie rownowartos¢ ZNWU z faktury w wysokosci: 0,00 zt 30%
8. Udziat w kosztach budowy (kompensata): NIE jezeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zt + VAT
9. Udziat w ubezpieczeniu budowy (kompensata): NIE jezeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zt + VAT
10. Warunki ptatno$ci: np. ptatne w terminie __ dni od dnia prawidtowo wystawionej faktury i dostarczonej w ciggu 5 dni do siedziby firmy **
11. Protokét podstawa do wystawienia faktury VAT.
Sprawdzono w zakresie ZATWIERDZAM
Sci rozliczen finansowych w zakresie ci ji i
Otrzymuija:
1x PeBeKa S.A. (archiizacja na budowie)
2 x kontrahent (1 egz. jako zatacznik do faktury)
podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej

* - niepotrzebne skreslic
** - wpisac zgodnie z zapisami zlecenia/umowy
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Zatacznik Nr 3
do Umowy Nr 2025/10/01351

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy kazda ze Stron moze przetwarza¢ dane
osobowe Osoéb fizycznych, ktére uzyska od drugiej Strony lub bezposrednio od tych osdéb,
w szczegolnosci reprezentujgcych drugg Strone, osdb wyznaczonych do kontaktéw i dokonywania
biezagcych uzgodnien pomiedzy Stronami, oséb, ktérym przekazywane bedg informacje poufne
oraz wszelkich innych osoéb, ktére bedg wykonywaé niniejszg Umowe, w tym wspiera¢ i doradzac
przy jej  wykonywaniu, a takze podwykonawcow  drugiej Strony i ich
pracownikéw/wspétpracownikéw (dalej zwane: ,Osoby Fizyczne”).

Administratorami danych osobowych sa:

a) KGHM Polska Miedz S.A. — w stosunku do oséb przebywajgcych na terenie Zaktadow
Gérniczych i Oddziatéw KGHM Polska Miedz S.A.,

b) Przedsiebiorstwo Budowy Kopalin PeBeKa S.A. w stosunku do oséb reprezentujgcych druga
Strone Umowy, osob wskazanych w umowach do kontaktu i biezgcych uzgodnien oraz oséb
realizujgcych zakres obowigzkdéw wynikajgcych z zawieranej Umowy;

c¢) Podwykonawca — w stosunku do swoich pracownikéw, podwykonawcédw oraz ich
pracownikéw.

Kazda ze Stron, jako administrator danych, zobowigzana jest do przestrzegania wiasciwych
przepiséw o ochronie danych osobowych, w szczegolnosci Ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie
danych (tzw. RODO), w tym do spetniania okreslonych obowigzkéw informacyjnych.

Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. ,,Osob Fizycznych” dotyczacych
Wykonawcy dostepne sg na stronie internetowej Spdtki: https://pebeka.pl/rodo (dalej zwana
,Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane osobowe ww. ,Oséb
Fizycznych” dotyczacych Wykonawcy dostepne s na stronie internetowej KGHM:
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo.

Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig postawe prawng do udostepnienia danych
osobowych.

oraz ,Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych PeBeKa S.A. Wykonawca oswiadcza, ze ww.
,Osoby Fizyczne” zwigzane z Wykonawcg zapoznajg sie z trescig tej ,Klauzuli® przed
udostepnieniem ich danych do PeBeKa. Jednoczesnie, z uwagi na fakt, ze Kontrahenci PeBeKa
oraz KGHM co do zasady przetwarzajg dane osobowe w sposob analogiczny jak opisany
w ,Klauzuli”, zapisy tej ,Klauzuli”’, z uwagi na jej uniwersalny charakter, majg rowniez odpowiednie
zastosowanie do tego, w jaki sposéb Wykonawca przetwarza dane osobowe ,,Oséb Fizycznych”
zwigzanych z PeBeKa S.A. (przy czym w celu unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze dane ,Oséb
Fizycznych” zwigzanych z PeBeKa S.A. nie bedg przetwarzane przez Wykonawce w celach
marketingowych). Niezaleznie, kazda ze Stron moze przekaza¢ wtasciwe klauzule informacyjne
Osobom Fizycznym w niezbednym zakresie oraz w przyjety przez siebie sposéb (odpowiednio do
formy pierwszego kontaktu z dang Osobg Fizyczng, w tym poprzez informacje w stopce maila, ze
wskazaniem rowniez na witasciwg Polityke prywatnosci zwartg na stronie internetowej przyjetg
przez dang Strone, badz poprzez informacje podawane przy realizowaniu innych czynnosci
tj. np. wydawania identyfikatoréw, kart SKD, przepustek i innych).

Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
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Zatacznik Nr 4
do Umowy nr 2025/10/01351

BEZPIECZENSTWO INFORMAC]I

1. Strony uzgadniajg, ze dla celéw Umowy pojecie ,Informacje Poufne” oznacza wszelkie
informacje i dane KGHM/Wykonawcy okreslone w Umowie lub o ktérych Podwykonawca
powzigt wiedze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy i sposobu ich
wyrazenia oraz stopnia opracowania jak réowniez wszelkie posiadane przez KGHM know-how,
informacje finansowe, handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne,
korporacyjne, biznesowe, zwigzane z zasobami ludzkimi w tym réwniez z zakresu public
relations, badania, analizy, opracowania i plany dotyczace dziatalnosci KGHM, podmiotow
Grupy Kapitatowej KGHM oraz kontrahentow, a takze wszystkie inne informacje posiadajgce
warto$¢ gospodarcza.

2. Niezaleznie od postanowierh umownych Informacje Poufne podlegajg ochronie na zasadach
okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub
innych bezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa.

3. Do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomosci w inny sposéb
niz w wyniku naruszenia postanowien Umowy,

2) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotéw gospodarczych
itp.) lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upowaznionej do udzielenia takich
informacii,

3) informagiji ktére w chwili ujawniania lub przekazywania Podwykonawcy zostang wyraznie
okreslone jako nie objete poufnoscia,

4) muszg byC ujawnione na mocy przepisbw powszechnie obowigzujgcych Iub
w celach postepowania sgdowego badz innym uprawnionym organom administraciji
panstwowej na mocy prawa do kontroli pod warunkiem, Zze podmiot ten zostat
powiadomiony o poufnym charakterze tych informaciji,

z zastrzezeniem, ze Podwykonawca dokona uprzedniego, niezwtocznego poinformowania

drogg elektroniczng i pisemng KGHM/Wykonawce przed dokonaniem takiego ujawnienia.

4. Podwykonawca zobowigzuje sie:

1) zachowac w Scistej tajemnicy Informacje Poufne,

2) nie ujawniac¢ Informacji Poufnych Zzadnym osobom trzecim innym niz jego przedstawiciele,
chyba ze takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody

Wykonawcy,
3) wykorzystywac¢ Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
4) chroni¢ i przetwarza¢, przechowywaé, przekazywa¢ Informacje  Poufne

w sposoOb zapobiegajgcy nieuprawnionemu dostepowi,

5) powiadomi¢ Wykonawce/Zamawiajgcego o kazdym przypadku naruszenia poufnosci
Informacji Poufnych,

6) zapewni¢, by kazda osoba, ktoérej ujawniane sg Informacje Poufne w zakresie
dozwolonym na mocy Umowy (a w szczegodlno$ci wszyscy jego przedstawiciele), zostata
pouczona (przed ujawnieniem) o fakcie, iz dane informacje stanowig Informacje Poufne,
jak réwniez o warunkach zapewnienia bezpieczenstwa informacji wynikajgcych z Umowy,
a takze powinien zapewni¢, by kazda taka osoba stosowata sie do ww. warunkow tak,
jakby byta ona strong Umowy,

7) Podwykonawca zobowigzuje sie rowniez, iz wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje lub
bedzie postugiwaé przy wykonywaniu Umowy zachowajg w tajemnicy Informacje Poufne,

8) stosowac wytgcznie narzedzia przetwarzania informacji (w szczegolnosci informatyczne),
ktore gwarantujg zachowanie bezpieczenstwa informacji, zgodnie z wymaganiami Umowy
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10.

11.

oraz takie, ktére samodzielnie w petni kontroluje, a w przypadku gdy do przetwarzania
informacji, w ich jawnej postaci, zamierza korzysta¢ z narzedzi lub ustug osoby trzeciej
(np. w wyniku korzystania z rozwigzan chmurowych) to przed rozpoczeciem takiego
przetwarzania uzyska zgode od KGHM Polska Miedz S.A./Wykonawcy na takie
przetwarzanie,
9) wykonywac wytgcznie takie kopie Informacji Poufnych, ktore sg niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgce z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy
i gdy jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznaczac jako poufne
i traktowac analogicznie jak oryginaty.
W przypadku, gdy w zwigzku z zawarciem i realizacjig Umowy Podwykonawca korzysta ze
wsparcia podmiotow  zewnetrznych  $wiadczgcych  ustugi  np.  administracyjne
lub informatyczne, kontroli jakosci i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa
prawnego, ksiegowego, ubezpieczeniowego lub innego, w ramach ktérego mogtoby chociazby
potencjalnie dojsc do dostepu do Informaciji Poufnych
w ich jawnej postaci, to za dziatania i zaniechania wszystkich tych podmiotow
odpowiedzialnos¢ ponosi Podwykonawca, jak za witasne dziatania i zaniechania. Wraz
z zawarciem Umowy Podwykonawca dostarczy KGHM dane kontaktowe podmiotow,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w formie listy, ktérej wzér stanowi Zatagcznik Nr 7 do
Umowy. Zmiana na liscie wymaga zgody KGHM. W przypadku, gdy Podwykonawca
poinformuje KGHM o planowanej zmianie na liscie przesyfajac zaktualizowany Zatacznik Nr 7
do Umowy z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem a KGHM nie zgtosi w tym terminie
zastrzezen co do planowanej zmiany, Strony przyjmujg, ze KGHM wyrazit zgode na
proponowang zmiane.
Zamawiajgcy/Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy
Informacji Poufnych powzietych przez Podwykonawce i wszystkie podmioty, o ktérych mowa
w ust. 5 powyzej.
Podwykonawca za dziatania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotéw,
o ktérych mowa w ust. 5 powyzej skutkujgce naruszeniem bezpieczenstwa Informac;ji
Poufnych ponosi odpowiedzialnosc¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.
W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania
w tajemnicy lub ochrony Informacji Poufnych, Wykonawca niezaleznie od uprawnienia do
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1.1. lit. h) Umowy moze zablokowaé
Podwykonawcy dostep do Informacji Poufnych.
Podwykonawca zwrdci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub uzyciu dla celéw
okreslonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz no$niki zawierajgce Informacje Poufne, nie
pozostawiajgc sobie zadnych ich kopii z zastrzezeniem celdéw nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wynikajgcych i dozwolonych na mocy Umowy i powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.
Zamawiajgcy/Wykonawca moze w kazdym czasie zazgda¢ zwrotu wszelkich ujawnionych
Informacji Poufnych wraz z odpowiednimi no$nikami oraz zakaza¢ ich dalszego
wykorzystywania, jak rowniez zazgda¢ pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu
w ust. 9 powyze;j.
Zamawiajgcy/Wykonawca zastrzega sobie prawo do zgdania spetnienia przez Podwykonawce
dodatkowych wymagan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa informacji przed ujawnieniem
Informacji Poufnych. Wymagania te zostang przekazane Podwykonawcy w trybie roboczym
przed ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela Wykonawcy/Zamawiajgcego
wskazanego w Umowie. Powyzsze moze by¢ uzasadnione charakterem Informacji Poufnych
badz przewidzianym zakresem i sposobem ich udostepnienia czy utrwalenia (np. w wyniku
nadania uprawnien do systemoéw przetwarzajgcych informacje w formie elektronicznej, z uwagi
na potrzebe dostepu do wybranych stref i obszaréw w lokalizacji KGHM, zezwoleniem na
utrwalenie informacji poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym przez Podwykonawce
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13.

sposobem przetwarzania Informacji Poufnych.

Postanowienia regulujgce obowigzki zwigzane z utrzymaniem w tajemnicy Informacji
Poufnych, obowigzujg przez caly okres wspdtpracy miedzy Stronami oraz 5 lat po jej
zakonczeniu.

Pozostate wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczenstwa
Informacji zostaty okreslone na stronie: https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-
informacji i stanowig integralng czes¢ Umowy. Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z Zasadami Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji KGHM
Polska Miedz S.A. i zobowigzuje sie do ich przestrzegania.
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Zalacznik Nr 5
do Umowy 2025/10/01351

WLASNOSC INTELEKTUALNA

1. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Podwykonawca przenosi na
Wykonawce, z prawem Wykonawcy do dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego (KGHM
Polska Miedz S.A)) z chwilg odbioru dokumentacji bedacej Przedmiotem
Umowy/poszczegolnych Etapéw Przedmiotu Umowy, catosé autorskich praw majgtkowych do
wszystkich utwordw, bez ograniczen terytorialnych i czasowych, w szczegdlnosci dokumentacji
projektowej wykonawczej i powykonawczej, réwniez z zakresu poszczegodlnych branz oraz
dokumentacji ,oprogramowania aplikacyjnego” sterownikéw i paneli operatorskich, zawierajgcej
zapisany na odpowiednim nos$niku w petni edytowalny zapis ustawienia parametréow
urzadzen/instalacji tworzgcych uktad sterowania wraz z ,komentarzami” i instrukcjami”
programowania (w szczegolnosci w petni edytowalne stworzone zapisy algorytméw sterowania
sterownikbw i paneli operatorskich stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” lub
Loprogramowanie uzytkowe”), a takze do nieograniczonej liczby egzemplarzy na nastepujgcych
polach eksploataciji:

1.1. w odniesieniu do elementéw stanowigcych utwér w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie catosci lub czesci utworu dowolng technika,
na dowolnych nosnikach i w dowolnej iloSci egzemplarzy, w szczegoélnosci w celu
wytworzenia okreslonej ilosci egzemplarzy utworu, ktore bedg przeznaczone
na uzytek wlasny Wykonawcy lub wcelu nieodptatnego uzyczenia oferentom
ubiegajacym sie o udzielenie zamowienia w postepowaniu przetargowym prowadzonym
przez Wykonawce obejmujgcym wykonanie zadania wedle sporzgdzonej przez
Podwykonawce dokumentacji,

b) rozpowszechnianie catoéci lub czesci oryginatu utworu i/lub egzemplarzy, na ktérych
utwor utrwalono,

c) udostepnienie utworu (oryginatu lub egzemplarzy, na ktérych utwor utrwalono)
w dowolny sposoéb i w stosunku do dowolnej ilosci oséb, w szczegdlnosci oferentom
ubiegajgcym sie o udzielenie zamowienia w postepowaniu przetargowym prowadzonym
przez Wykonawce albo przez podmioty trzecie,

d) rozpowszechnianie utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b) powyzej,
w szczegolnosci publiczne wyswietlenie, jak i udostepnienie w taki sposob, aby istniat
do niego dostep w okreslonym czasie i miejscu,

e) wykonanie w oparciu o utwory dokumentacji technicznej oraz dokonanie na jej podstawie
budowy, eksploatacji, adaptacji czy tez modernizacji obiektow
lub urzgdzen,

f)  dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji w tym istotnych, kazdego z elementow
utworu, zaréwno we wtasnym zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikacji
podmiotom trzecim bez zgody Wykonawcy, korzystanie i rozporzadzanie utworami
zaleznymi oraz prawo do osobnego korzystania z kazdego z elementow dokumentacji,

g) archiwizacja dowolng technika.

1.2. w odniesieniu do elementow stanowigcych utwor, jakim jest program komputerowy
w rozumieniu art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zapis
algorytmow/zaprogramowanie sterownikéw lub programowalnych elementéw systemu
sterowania, stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikow, systemow
sterowania i paneli operatorskich):

a) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie,
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b) prawo do zwielokrotniania kodu / zapisu ustawien parametrow urzgdzen/instalaciji
tworzgcych uktad sterowania / stworzonego oprogramowania sterownikow
i algorytméw sterowania (zostanie dostarczony przez Podwykonawce dla
Wykonawcy na nosniku CD/DVD/innym w iloéci okre$lonej przez Strony), wigczajgc
w to prawo do trwatlego lub czasowego zwielokrotniania w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, a takze opracowania (ttumaczenia,
przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunkéw
dopuszczalnosci tych czynnosci, w szczegolnosci, ale nie wylgcznie, w celu
wykorzystania dla celow wspotdziatania z programami komputerowymi lub rozwijania
i zmiany,

c) wprowadzanie, uruchamianie, wyswietlanie, stosowanie, przekazywanie
i przechowywanie, uzyskiwanie dostepu,

d) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany,

e) wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych,

f) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaz, najem,
dzierzawe lub inng umowe cywilnoprawng,

g) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono oprogramowanie,

h) dokonywanie po okresie gwarancji dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania
aplikacyjnego (zapisy algorytméw sterowania sterownikdéw i paneli operatorskich
stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” lub ,oprogramowanie uzytkowe”)
- wykonywanie autorskich praw zaleznych, polegajgcych w szczegdlnosci
na ttumaczeniu, przystosowywaniu, zmianie uktadu i jakichkolwiek innych zmianach
w programach komputerowych, a takze na dokonywaniu zmian w jego kodach
zrodtowych oraz dokumentacji wynikajgcych z potrzeby zmiany i wprowadzenia
nowych rozwigzan projektowych, zastosowania nowych programoéw i technologii
informatycznych, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujgcych przepiséw itd.,

i) prawo do okreslenia nazw Programu, pod ktorymi bedzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, wigczajgc w to prawo do
zarejestrowania na swojg rzecz znakow towarowych, ktérymi oznaczony bedzie
Program lub znakéw towarowych, wykorzystanych w Programie.

2. Z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca nabywa prawo wiasnosci egzemplarzy
utworu oraz nosnikbw materialnych, na ktorych utwoér zostat utrwalony, w tym
w szczegolnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej,
rowniez z zakresu poszczegoblnych branz, oraz nos$nikéw, na ktorych utrwalone jest
oprogramowanie i kody zrodtowe.

3. Podwykonawca oswiadcza, ze z chwilg ustalenia prawa, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej,
bedzie go tgczyt z osobami, ktére wniosty wktad tworczy w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
tego rodzaju stosunek prawny, ktéry skutkuje wykonaniem przez nich Przedmiotu Umowy bgdz
jego poszczegolnych elementéw w warunkach okreslonych, odpowiednio, w art. 12 ust. 1 oraz
74 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jednoczesnego odmiennego,
niz ustawowe, uregulowania kwestii utworéw pracowniczych badz inny stosunek prawny, na
podstawie ktérego Podwykonawca nabyt od tych oséb prawa lub uprawnienia, ktére nastepnie
zobowigzuje sie przenies¢ lub udzieli¢ Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
Jednoczesnie Podwykonawca oswiadcza, ze nie zobowigzywat sie w stosunku do ww. osdb,
bedacych autorami, do rozpowszechnienia wktadow tworczych w jakimkolwiek terminie, ani nie
okreslat ich jako przeznaczonych do rozpowszechnienia.

4. Wykonana dokumentacja, oprogramowanie i inne przedmioty wtasnosci intelektualnej, w tym
wiasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci powstate w trakcie wykonywania Przedmiotu
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Umowy wynalazki, wzory uzytkowe i wzory przemystowe stanowi¢ bedg wiasnos¢ Wykonawcy
od chwili odbioru Przedmiotu Umowy/poszczegdlnych etapéw Przedmiotu Umowy.
W przypadku dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy, Podwykonawca niezwtocznie poinformuje Wykonawce o tym
fakcie oraz niezwtocznie przekaze Wykonawcy stosowne materiaty umozliwiajgce zgtoszenie
rozwigzania do Urzedu Patentowego w celu uzyskania ochrony. Podwykonawca zobowigzany
jest do zachowania w poufnosci wszelkich materiatow i informacji zwigzanych z rozwigzaniami,
0 ktérych mowa powyzej, ktére mogtyby uniemozliwi¢ uzyskanie praw wytgcznych na te
rozwigzania i do czasu publikacji tych rozwigzan przez Urzedu Patentowy informacje takie
stanowig Informacje Poufne. W razie watpliwosci uznaje sie, ze Podwykonawca przenidst prawo
do uzyskania patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji do powstatych, w wyniku i w celu
realizacji Umowy, a takze do powstatych przy okazji realizacji Umowy przedmiotow praw
wiasnosci przemystowej na Wykonawce w ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
niniejszej Umowy. Wykonawca posiada prawo ochrony réwniez tajemnicg przedsiebiorstwa
Wykonawcy wg swojego uznania.

. W ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowg Podwykonawca udziela
Wykonawecy nieograniczonej w czasie, petnej licencji do korzystania z rozwigzan stanowigcych
know-how Podwykonawcy oraz przedmioty praw wtasnosci przemystowej, a w szczegolnosci
do wynalazkéw, wzoréw uzytkowych i wzoréw przemystowych, co do ktérych Podwykonawca
posiada prawo wytgczne lub ubiega sie o jego udzielenie.

. W ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, Podwykonawca
wyraza zgode na dokonywanie przez Wykonawce wszelkich zmian, modyfikacji, aktualizacji
i uzupetnien utworéw (w tym oprogramowania i kodéw Zzrodtowych) powstatych w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zezwala Wykonawcy na wytgczne wykonywanie
zaleznych praw autorskich do utwordw i ich opracowan na wskazanych polach eksploatacji
i rozporzgdzanie nimi oraz przenosi na Wykonawce wytgczne prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich na ww. polach i rozporzgdzanie. Powyzsze odnosi sie
réwniez do baz danych spetniajgcych cechy utworu. Nabycie autorskich praw majatkowych, na
polach eksploatacji okreslonych w pkt 1 powyzej, nie jest istotg Umowy, lecz ma na celu
umozliwienie petnego wykorzystania przez Wykonawce utwordw, ktére powstang w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, a wartosc¢ tych praw nie przekracza kwoty 5000,00 zt.

. W ramach uzyskanego wynagrodzenia Podwykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania
przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do utwordw, ktére powstang w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy lub jego czesci, wzgledem Wykonawcy, jego licencjobiorcow oraz
nastepcow prawnych. Ponadto, w zakresie w jakim osobiste prawa autorskie nie przystuguja
Podwykonawcy, lecz osobom wymienionym w pkt 3 powyzej, Podwykonawca zobowigzuje sie,
ze te osoby nie bedg wykonywaé przystugujgcych im osobistych praw autorskich wzgledem
Wykonawcy, jego licencjobiorcow oraz nastepcéw prawnych (z zastrzezeniem sprawowania
przez Podwykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi to przedmiot Umowy).

. W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola
eksploatacji zwigzanego z korzystaniem z utworéw, Podwykonawca zobowigzany bedzie
w terminie 7 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia przenies¢ na
Wykonawce prawa autorskie majgtkowe na wskazanym polu eksploatacji w ramach
wynagrodzenia przewidzianego niniejszg Umowg. Podwykonawca zobowigzuje sie w ramach
wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy do jednoczesnego udzielenia Wykonawcy zezwolenia
wytgcznego na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordéw i ich opracowan na tym
polu i rozporzgdzanie oraz przenosi na Wykonawce wytgczne prawo zezwalania na
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10.

11.

12.

13.

14.

wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworéw i ich opracowan na ww. polu
i rozporzgdzanie. Podwykonawca zobowigze sie jednoczesnie do niewykonywania osobistych
pra autorskich na tym polu i zezwoli na ich wylgczne wykonywanie Wykonawcy
(z zastrzezeniem sprawowania przez Podwykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi to
przedmiot Umowy).

. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ odszkodowawczg za skutki niezawinionego

naruszenia przez Wykonawce praw wytgcznych osoéb trzecich, przy korzystaniu z wynikéw
utworu powstatego w wyniku realizacji Umowy. Odpowiedzialnos¢ ta jest niezalezna od winy
Podwykonawcy.

Przedktadane przez Podwykonawce prace stanowigce przedmiot odbioru, zawieraé powinny
stwierdzenie ,czystosci patentowej”. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Podwykonawce
rozwigzan prawnie chronionych nie bedacych wiasnoscia Wykonawcy, wymagana jest
wczesniejsza zgoda Wykonawcy wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zamiaru wykorzystania w realizacji Umowy rozwigzan co do ktorych
Podwykonawca nie posiada stosownych uprawnieh, Podwykonawca zobowigzany jest do
uzyskania przynajmniej licencji petnej i nieograniczonej w czasie na korzystanie z takich
rozwigzan przez Wykonawce od podmiotu, ktéremu takie prawa przystugujg po wczesniejszym
zaopiniowaniu stosownej umowy przez Wykonawce w tym zakresie.

Podwykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze w stosunku do wszelkich przedmiotéw wiasno$ci
intelektualnej powstatych na gruncie niniejszej Umowy, jak i wykorzystanych w realizacji
niniejszej Umowy bedg mu przystugiwaty na dzien ich przeniesienia na Wykonawce prawa do
przedmiotow praw wiasnos$ci przemystowej, jak i catosé autorskich praw majgtkowych oraz ze
prawa te nie bedg na dzien ich przeniesienia na Wykonawce w zaden sposéb ograniczone ani
obcigzone na rzecz oséb trzecich. Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za powyzsze
zapewnienia i odwiadcza, ze w przypadku wszczecia postepowania sgdowego w tym zakresie
— zobowigzuje sie do niego wstgpi¢ w charakterze strony, a w razie braku takiej mozliwosci
wystgpi z interwencjg uboczng po stronie Wykonawcy.

Twdrcom przedmiotéw praw wiasnoéci przemystowej nie bedzie przystugiwa¢ od Wykonawcy
zadne wynagrodzenie tytutem ich wktadu tworczego w dokonanie wynalazku, wzoru
uzytkowego wzoru przemystowego, jak rowniez tytutem korzysci osigganych przez Wykonawce
z tytulu korzystania z przedmiotdw praw wiasnosci przemystowej, a Podwykonawca
zobowigzuje sie zaspokoi¢ wszelkie takie roszczenia tworcow lub tak uregulowac¢ swoj stosunek
umowny z nimi, aby z powyzszego tytutu nie byto im nalezne zadne dodatkowe wynagrodzenie
ponad wynagrodzenie za swiadczong prace, wykonane dzieto lub ustugi.

Podwykonawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, zwalnia Wykonawce ze wszelkich
roszczen podmiotow trzecich, o ile takie roszczenia zwigzane sg z naruszeniem jakiegokolwiek
prawa chronigcego przedmiot wiasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci prawa do takich
przedmiotow jak utwor, wynalazek, wzor uzytkowy, wzor przemystowy, znak towarowy czy
prawa do innego przedmiotu witasnosci intelektualnej podlegajgcego ochronie, w zwigzku
Z uzywaniem przez Wykonawce Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zobowigzuje sie do
pokrycia wszelkich zasgdzonych odszkodowan oraz innych kosztow poniesionych przez
Wykonawce, w tym kosztéw zastepstwa procesowego oraz poniesionych kosztéw pomocy
prawnej.

Powyzsze regulacje majg zastosowanie pod warunkiem, ze Podwykonawca:
a) zostanie powiadomiony przez Wykonawce o takim roszczeniu,
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22.

b) otrzyma pomoc w zakresie udostepnienia informacji i materiatéw.

Podwykonawca ma obowigzek, na swoj koszt uzyskac¢ dla Wykonawcy prawo do dalszego
uzywania oprogramowania spetniajgcego cechy utworu lub zastgpi¢ takie oprogramowanie
innym oprogramowaniem, nie naruszajgcym powyzszych praw, lub zmieni¢ oprogramowanie
w taki sposéb, ze przestanie ono naruszaé powyzsze prawa. Powyzsze nastepuje na
warunkach (polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez
Strony w tagczacej je Umowie. Dostarczone oprogramowanie bedzie spetnia¢ wymagania
Wykonawcy w stopniu nie mniejszym niz oprogramowanie podlegajgce wymianie.
Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne naruszenie praw wlasnosci
intelektualnej, powstate w wyniku uzywania oprogramowania w sposéb inny niz okreslony
w niniejszej Umowie, umowie licencyjnej lub innej stosownej umowie.

Podwykonawca ma obowigzek uzyskac, na swéj koszt, dla Wykonawcy prawo do dalszego
uzywania w zwigzku z realizacja Umowy, przedmiotu wiasnosci intelektualnej innego niz
program lub zastgpi¢ go innym, nie naruszajgcym powyzszych praw. Powyzsze nastepuje na
warunkach (polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez
Strony w fgczacej je Umowie.

W celu korzystania przez Wykonawce z oprogramowania firm trzecich, Podwykonawca
dostarczy wraz z oprogramowaniem licencje (z wyjatkiem sytuacji, gdy licencje pobiera sie
samodzielnie poprzez strone internetowa). Licencja udzielona jest na warunkach producenta,
ktére Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegacé.

Nabycie licencji na oprogramowanie, ktoére stanowi oprogramowanie systemowe, nie jest istotg
Umowy, lecz ma na celu umozliwienie prawidtowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma prawo przenoszenia praw nabytych niniejszg Umowg na osoby trzecie,
udzielania licencji lub innego upowaznienia bez odrebnej zgody Podwykonawcy lub Tworcéw
i bez wypfacania Podwykonawcy lub Twércom dodatkowego wynagrodzenia.

Stosownie do postanowien niniejszego zatgcznika, w przypadku powstania w wyniku realizacji
umowy baz danych, Podwykonawca przenosi na Wykonawce w ramach wynagrodzenia z tytutu
realizacji Umowy takze w petnym zakresie prawo wytgczne sui generis producenta baz danych
do wszelkich baz danych, ktére sg zawarte w utworach lub przedmiotach wilasnosci
przemystowej, o ktérych mowa powyze;j.

W przypadku gdy Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dostepne na rynku utwory
lub tresci dedykowane do tworzenia tego typu utwordéw, pochodzgce od osoéb trzecich,
Podwykonawca gwarantuje, ze uprawnieni z tytutu praw autorskich do tych tresci nie beda
podnosi¢ roszczeh wobec Wykonawcy, a w przypadku pojawienia sie takich roszczen
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszego zatagcznika.

Podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby uprawnione z tytutu autorskich praw osobistych nie
beda wykonywaty i podnosity wobec Wykonawcy lub jego nastepcoéw w prawach, a takze wobec
upowaznionych przez Wykonawce o0sob trzecich, roszczen zwigzanych z prawami osobistymi
do utworéw:
a) prawo do oznaczania autorstwa utworu —Wykonawca ma prawo do udostepniania utworu
anonimowo oraz ma swobode w decydowaniu czy i kiedy, oraz w jakim zakresie bedzie
oznaczat autorstwo utworu;
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24,
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28.

b) prawo do integralnosci utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania — Wykonawca bedzie
miat swobode do dokonywania wszelkich zmian w utworze bez koniecznosci uzyskiwania
uprzedniej zgody os6b uprawnionych z tytutu autorskich praw osobistych;

¢) prawo do decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci — Wykonawca
bedzie miat swobode w decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci;

d) prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu — osoby uprawnione z tytutu
autorskich praw osobistych nie bedg wykonywaty nadzoru autorskiego nad utworem
(z zastrzezeniem sprawowania przez Wykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi to
przedmiot Umowy).
Zobowigzania, o ktorych mowa w pkt. 22 powyzej majg charakter bezterminowy. W zwigzku
Z naturg tych zobowigzan oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalajg, ze majg one
charakter niewypowiadalny, jednak w razie uznania tego postanowienia za niewazne,
zobowigzania, o ktérych mowa w pkt. 22 powyzej mogg by¢é wypowiedziane z zachowaniem
dziesiecioletniego okresu wypowiedzenia poczgwszy od daty wykonania przedmiotu Umowy,
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Udzielona na podstawie Umowy licencja, o ktérej mowa w pkt. 5 niniejszego zatgcznika, oraz
udzielone zgody i zezwolenia sg niewypowiadalne, z wyjgtkiem przypadkéw wyraznie
okreslonych w Umowie. Strony wylgczajg mozliwosé wypowiedzenia licencji na podstawie
art. 68 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Intencjg Stron jest zblizenie
upowaznienia do korzystania z rozwigzan, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej - w maksymalnym
mozliwym stopniu — do umowy o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do transakcji
sprzedazy praw.

W przypadku, gdyby postanowienie zobowigzujgce do niewypowiadania licencji, zgdd
i zezwolen, o ktorym mowa w pkt. 24, okazato sie nieskuteczne lub niewazne, a Podwykonawca
bytby uprawniony do ich wypowiedzenia, Strony uzgadniajg dla Podwykonawcy 10-letni
(stownie: dziesiecioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego,
z zastrzezeniem pkt. 26.

Podwykonawca zobowigzuje sie nie korzysta¢ z uprawnienia do wypowiedzenia zgdd, zezwolen
lub licencji z wyjatkiem przypadkow, w ktérych Wykonawca przekroczy warunki udzielonej
licencji i naruszy autorskie prawa majatkowe przystugujgce Podwykonawcy oraz nie zaniecha
naruszenia mimo wezwania w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Wykonawcy do
zaniechania naruszen i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz
30 dni. Wezwanie to — pod rygorem braku mozliwoéci wypowiedzenia — powinno zawieraé
wyrazne wskazanie zarzucanych Wykonawcy naruszen oraz wyrazne zastrzezenie, ze
w przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony Wykonawcy Podwykonawca bedzie
uprawniony do wypowiedzenia licencji. W razie nieusuniecia naruszen przez Wykonawce
Podwykonawca bedzie mégt wypowiedzie¢ licencje z zachowaniem jednorocznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia kary umownej w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy zrealizowany utwor
(w szczegolnosci program i dokumentacje projektowg lub powykonawczg), rowniez w ramach
poszczegoélnych etapdw, w sytuacji wycofania udzielonych zgéd lub zezwolen, o ktérych mowa
W niniejszym zatgczniku.

Postanowienia niniejszego zatgcznika obowigzujg rowniez po wygasnieciu lub rozwigzaniu
Umowy.
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29. Postanowienia dotyczgce praw i uprawnien Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1-30 powyzej,
stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A.) po przeniesieniu na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych zwigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy
oraz licencji na korzystanie z przedmiotéw praw wtasnosci intelektualne;.
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e S PDjaRtjo3forGel
e Pu:lstawuwgwmmmi gHe, ndarmyppm,. joraz achrony
PEBEKA G oy Konsih Pusieka .2, iradowiska dla Podmlotéw Zewngtranych
h-_#-ﬂ
1. Wstep

11, Celem ninlejszego dokumentu jest ckreslenie wymagar | zasad postepowania
w obszarach bezpleczefistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowe],
ochrony Srodowiska oraz ochrony os6b [ mienia dia Podmiotéw Zewnetrznych
padczas wykonywania i realizacjl prac na rzecz lub w imiéniu Przedsigbiorstwa
Budowy Kopalri PeBeka S.A. (zwanego dzle] takie: PeBeKa S.A).

1.2, Niniejsze wymagania s3 elementem realizacji Polityki Zintegtowanego Sytemu
Zarzgdzania obowigzujacej w Przedsighiorstwie Budowy Kapalf PeBeKa S.A.

1.3, Dokument zawiera minimum wyfiagar, jakie nalezy spelni¢ dla zapewnienia
bezpleczefistwa podczas wykenywania zleconych prac. Zostal on dostosowany
do potrzeb | specyfiki Przedsigbiorstwa Budowy Kopalii PeBeKa S.A. 1 jest
zgodny z powszechnie obowlgzujgeymi wymaganiami prawnymi oraz
wewnetrznymi aklami normatywnyml,

14.  Obowigzkiem Wykonawcy jest daktddne zapoznanie swoich pracownikGw oraz
pracownikéw dalszych Padwykonawcow craz Dostawcdw iPodddstawcow
z {rescig tego dokumentu, a nastepnie egzekwowanie zawartych w nim
postanowier.

15. W prZypaiku watpliwodci co do spossbu postepowania, w sytuacjach
nieprzewidzianych niniejszym dokumentemn nalety postgpowaé zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa
i higieny pracy, echrony ppoz, oraz ochrony $rodowiska.

2. Terminy i definicje

21. Podmioty Zewngtrzne (Oferenci, Podwykonawcy, Dastawcy, Najfemcy,
Ustugodawey), zwani dalef Podwykonawcy - osoba fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna, nileposiadajaca osobowosci prawne], jak réwniez
pracownik, realizujgcy prace jednoosabdwo, w Zespale lub osoba kierujgca
pracy zespotu wykonawczego w migjscu Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa
SA

2.2. Wykonawca - Przedsigblorstwo Budowy Kopalii PeBeKa S.A. vel. PeBela
S.A vel Przedsiahiorstwe.
2.3. InwestorfZamawiafacy - podmiot na rzecz, ktérego PeBeKa S.A. jako

24, Przedstawiciel Wykonawcy - osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedziaina
Za nadzér nad realizacly obowigzkéw umownych, wskazana
i wymieniona w umowie.

2.5.  Koortlynator BHP - osoba wyzhatzona w celu nadzoru had bezpleczeristwemn
i higiehg pracy (w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), na macy porozumienia
miedzy pracodawecami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace osoby zatrudnione przez roznych pracodawcdw.,

28.  Sfuiby Prewencyjne — Przedstawiciele PeBeKa S.A. Sluzby BHP, Ochrony
Przeciwpodrowej, Ochrony Srodowiska, Zakladowy Spoleczny Inspektor
Pracy, osoby dozoru.

PO/2021/03/01641
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s—
PeBeilla

2.7.

2.8.

Podstawawe wymagania BHP, ochreny ppot. araz ochrony
Beradulgbiorssan Budsuey Kanili Pellals 5.4, :
Gf s KGHM iradowiska dla Podmiotdw Zewnetrzoveh

Stan po spoiyciu alkoholu —rozumie sig przez to stan organizmu, w ktdrym
wykryto stezenie alkoholu za pomocg urzgdzenia shu2geega do jege pomiaru
w jakie]kalwiek wysokosci powyze] 0,00 promila.

Prace niebezpieczne pod wzgledem poZarowym - prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachiach
obiektéw, na przyleglych do pich terenach oraz placach skiadowych, a takze
prace remontowoe-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

3. Wymagania ogélne

3.1,

32

Podwykonawca zobowigzany jest do pizestrzegania przepiséw prawnych
i powszechnie obowigzujgcych zasad BHP, przepiséw przeciwpozarowych
i ochrony Srodowiska oraz wewngtrznych akiéw normatywnych obowigzujacych
W PeBeka S.A. jak i u Inwestora/Zamawiajgcego na terenie, kidrego
prowadzonego mogg byé roboty | usiugi.

Osoby odpowiedzialne w imieniu PeBeKa S.A, za nadzér i realizacje umowy
(dotyczy rowniez umowy, najmu, dzierzawy), w przypadiu jej podpisania,
zcbowigzane sg m.in. do:

a) sprawowanid nadzord ze strony PeBaKa S.A. nad Podwykonawcami do
{zasu zakoriczenia realizacji | rozliczenia przedmiotu urmowy,

b} przekazania Wykonawcom odpowiednich dekumentéw i informadji
datyczgeych warunkéw Srodowiska pracy, zagrozen dia zdrowia i zycia
pracownikdw zwigzanych z wykonywang przez nich praca, Srodkéw
achrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwo$e wystapienia
zagrozer: | skutkéw ich dziatania,

c) uzyskania od Podwykohawcow dokumentow upfawniajgcych do
gospodarowania odpadami (o lle sg wymagsne) oraz dokumentdw
potwierdzajgcych losé wytworzonych odpadéw i przekazanych do
zaguspodarowania,

d) egzekwowania od Podwykenawedw przestrzegania zapisdw zawartych
w niniejszych zasadach.

4. Wymagania BHP

bl

4.7,

4.2,

4.3,

Frace na terenie PeBeKa S.A., InwestoralZamawiajgcego lub w innym,
wskazanym umownie migjscu wykonywania zieconych robébiprac na rzecz
Przedsighiorstwa muszg by¢ realizowane w oparciu o postanowienia umowy,
Planu BIOZ, dokumenty wewnetrzne, wiasciwe] instrukcji bezpieczriego
wykonywania robat ([BWR), technologl, itp.

W miejscu éwiadezenia pracy/robdt/usiug na rzecz PeBeKa S.A. chowigzujg
powszechne przepisy prawa oraz wewngfrzhe akty normatywne dotyczace,
Jakosci, bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego,
achrony Srodawiska, ruchu osobowego i materialowego araz echrony zaklady,
ktdrych Podwykonawea, jege Pracownicy oraz dalsi Podwykonawey, pracujacy
na jego rzecz s3 zobowigzani do stosowania,

Wejscie na teren PeBeka S.A., Inwestora/Zamawiajacego lub inne, wskazzne
umawnie migfsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., mozliwe

4
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PBEQHa

4.4.

4.5,

4.6,

4.7,

4.8.

4.9,

410,

Proodsleblaratwa Budowy Hepabd Peiasta 5.8, Podstawowe wymagania 8HP, ochrony: ppok. araz.achrany
Grisga KOHM frodowiska dia Podmintéw Zewngtiziych

jest zgodnie z obowigzujacg na terenie dane| jednostki organizacyjne]
protedura ruchu osobowo-materiatowega.

Podwykonawca jest zobowigzany organizowad, przygotowywaé oraz
prowadzlé prace w spaséb zapobiegajgey wypadkem, chorobom zawedowym,
pozaram oraz degradacii Srodowiska,

Paodwykonawca w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcdw jest
zobowigzany do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu araz powinien
uzyskac zgode pisemng na ich wprowadzenie na teren Przedsiebiorstwa lub
inne, wskazatie umownie migjsce wykonywarnia Zleconych prac na rzecz
Przedsigbijorstwa, W przypadku koniecznoéci wprowadzenia nowego dalszego
Podwykaonawey, ktdry nie byt zgloszeny w Umowie, Podwykonawca musi
uzyskaé zgode pisemng PeBeKa S.A. oraz InwestoraZamawiajacego na
zatrudnienie danego Podwykenawcy.

Podwykonawea odpowiada za swoich pracowriikéw, a lakse za pracownikéw
swolch dalszych Pedwykonaweéw czy Dostawcsw na tych samych zasadach
jak za swdich pracowriikéw, dotyczy rowniez dokanariych szkad.

Osoby wehodzate na teren PeBéKa S.A, , InWestoralZamawiajgcego lub inne,
wskazane umeiwnie miejsée wykunyrwania Zleconych prac ha recz PeBeKa
S.A. lub z nlego wychodzace sg zdkiowidzane do poddawania sie kontrafi
zawartoSci alkoholu w wydychanym powietrzu, jak réwniez na wezwanie
upowaznionej osoby Koritrolujgée] zgodnie zlokalnymii uregulowaniami.

Za kazdorazowe stwierdzenie stanu po spozyciu alkcholu u pracownikéw
Podwykonawey, narlszenie zakdZu uzywania substancii psychoaktywnych
przez  Podwykonawce; pracownikéw Podwykonawcy oraz  osoby
wspdlpracujace przy wykonywariiu umowy oraz za nlezastosowanie sie przez
ww. osoby do wewnstrznych procedur otmviqzlﬁqcych u Inwestora
fZamawigjgcego lub w Innym, wskazanym umcwnle miejscu wykanywanla
Zleconych prac na rzecz PeBeKs S.A., w Zakresie procedury kontroli na
obecriosé alkoholu | substanc]l psychbaktywnych, PeBeKa S.A. ma prawo
naliczy¢ Podwykanawey kary umowne zgodnie z podpisang umowa.
Podwykenawca zobowigzany Jést do bezwzglednego pizestrzegania zakazu
palenia wyrobdw tytoniowych oraz tzw. e-papieroséw (réwniez w pojazdach).
Wyjatek standwig miefsca do tego przeznaczone i oznakowane tabliczkg Tu
wolno pali¢”, zaopatrzone w pojemniki na odpady | zapewniajgce nalezyty
wentylacje, wykluczajacg mazliwosé oddZiatywania dymu tytoriiowego na inne
osohy | pamisszezenls.

Pndwykonawc:a ]est zcbowigzany do wskazar:la Kieruia:ego Zespoetem |/

6r-nad pracami,

— - U — POf20z1/03/01641

oraz zapewnieriia, e w przypadku opuszczenia strefy pracy przez Kierujacego
Zespolem / Kierownika Robét dalsze wykonywanie pracy bedzie mdzliwe
Jedynie w przypadku wyznaczents | préydzlelenia hadzorujgcego (brygadzisty),
do kidrego obowigzkéw nalezeé bgdzle:

&) sprawdzenje przygotowania miejsca pracy | Jego przejecie od
kierujgcego Zespolem / Kierownika Robdt, jeieli zostalo przygotowane
Wwiasciwie,

b) zaznajomlenie  nadzorowsnych  pracownikéw =z warunkami
bezplecznego wykanywania pracy/robét,

C) sprawowanie cigglego nadzoru nad pracownikami i procesem pracy,

d) powiadomienie dopuszezajgcego lub koordynujgcego o zakoriczeniu
pracy.

POf2021/03/01641
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4.11.

412

;"é"ﬁ-é%-i Bsadtigiarste B ooy Kacal Priekts Suks Podstawawe wymagania BHP, ochrony ppot. oraz ochrony

Grups REHM Zrodowlska dia Podmictdw Zewnetrznych

Kieruigey Zespotem / Kierownik Robdt z remienia Podiwykonawey w kazdym
driiu przed rozpoczgciem prac | kazdorazowo w przypadku zmizny technologii
(zmiana technolegii wymaga aneksowania/akivalizacji IBWR) zobowigzany jest
do przeprowadzeénia instruktazu staniowiskowege pracowrikom zespolu, ktary
bedzie obejmowac:

a) zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystapic podczas
realizacji prac/robdt,

b) uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, oméwienie IBWR
w szczegdlnodci w zakresie biezgcych prac oraz ewentualnych zmian,

c) omdwienie sposobu poruszania sie po wyznaczonych ciggach
kemunikacyjnych,

d) sprawdzenle kompletnosci stosowanych érodkéw achrony zbiorowe]
1 indywidualnej wymaganych do danych prac (czy pracownicy sg
wyposazeni w wymagang odziez roboczg, buty, helm ochronny,
ochronniki stuchu, maske przeciwpylowa, rekawice, okulary/przyibice
itd) stosownie do zagrozeri wystgpujgeych podezas realizaci
pracirobét,

€) pzeglad wszystkich narzedzifelektronarzedzi niezbednych do
wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego
(wszystkie narzedzia/elekironarzedzia muszg byc sprawne, bezpieczne
i pesiadac wymagane dopuszczenia),

f) przegiad (wraz z zespolem pracownikow) stanu technicznego
rusztowari i polwierdzenie, Ze rusztowania, ktdre bedg wykorzystane do
prac sg bezpieczne (wpis w protokole odbioru rusztowania),

g) omdwienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokosci, instrukiaz
poprawnego stosowania zabezpieczeri (szelki, amortyzator, linki itp.)
podczas prac na wysokosciach oraz sposobu bezpiecznego korzystania
z maszyn | urzadzen (. podnoénikéw keszowych, drabin itd.
sprawdzenie wymaganych dopuszczed technicznych (badania
techniczne, protokoly kantrofi kalibracji ezujnikow itd.),

h) sprawdzenie stanu technicznego urzadzer i akceserdw dla prac
transportu bliskiego, przeglad zawiesi, hakéw (wiymich zabezpieczen),

i) oméwienie infiych zagroen | sposobu organizac)i prac stosownie do
prowadzonych prac/robst

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw Podwykonawcy zostanie
udokumentowane wpisem do Ksigzki Instrukta2u Stanowiskowego znajdujacej
sig w biurze osoby dozoru Pedwykenawey, w migjscu Swiadczenia pracy na
zecz PeBeka S.A.

Ul

4.13.

4.14.

Podezas prowadzenia robot, kidrych wykonanie przewiduje zaangaZowanie
v tym samym czasie w miejscu Swiadczenia robot/pracy/dostaw zecz PeBzKa
S.A., co najmrie] 30 osob pracujgcych na jego rzecz, Podwykdnawca jest
obowiazany, zapewnit przeprowadzanie przez wykwalifikowanego pracownika
BHP, minimum raz w: tygodniu, kontroli warunkéw pracy. Wyzej wymieriony
przeglad BHP stwierdzonych niezgodnosci/zagrozer lub ich braku powinien
zostaé udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie
2z zalycenikiem nr S5 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska dla PodmiotSw Zewnetrznych
| przestany niezwiocznie na adres mailowy: bho@pebeka com.pl

Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na migjsce Swiadczenia pracy na
rzecz Przedsigbiorstwa, 0sdb niepostugujacych sie jezykiem polskim w stopniu
komunikatywnym, Jest zobowigzany zapewni¢ na kazdej zmianie roboczej

[
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4,15,

4.16,

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

422,

4,23,

Praedsiqblorsine Dudowy Konali PASoKa 8.4 Podstawowe wymagania BHP, ochrory ppok. oraz-achrony
Bruma XGHM $rodowiska dia Podmiotdw Zewngtrinych

obiécnosé wyznaczonego, upowaznionégo przedstawiciela umozliwiajacego
pfynng kémunikacje ze wszystkimi pracownikami w jezyku polskim.
Przedstawiclel, o ktérym mowa w pkt. 4.14 musi wykazaé sig znajomoscig
Jezyka polskiego W stopnid gwarantujgcym plyhne tiumaczenie ze
zrozumieniem wszystkich poleceri oraz instrukgji ustnych i pisemnych
wydawanych przez pracownikdw Przedsigbiorstwa w jezyku polskim, na jezyk,
ktdrym poslugujg sie pracownicy Wykaonaiwcy.

Pracownicy Podwykonawey nieméwigcy wigzyku polskim musza posladaéprzy
Soble numer telefonu oraz imie i nazwisko wyzraczonego przedstawiciels,
a ktérym mowa w pkt. 4,14,

Podwykonawcy $wiadczacy prace na rzecz PeBeKa S.A. s zobowigzani do
utrzymywania fadu | porzgdku w miejscu pacy podczas trwarila robét.

Odpady oraz narzedzia | materialy nalezy porzgdkowad i magazynowaé na
bieZaco oraz po kaZzdym dniu pracy, w sposéb nlestwarzajgey Zagrozenia dla
os6b postrannych.

Wszystkie slosowané urzgdzenla, harzedzia, pojemniki, butle, pojezdy,
drabiny, rusztwania nalesy przechowywat jedynie wWyznaczonych miejscach
araz W sposob niestwarzajgcy zagrozenia dlia-oséb-postrerinych.

W przypadku, gdy Jednoczesnie w fym samym migjscu wykonujg prace
practwnicy zatrudrieni przez roznych Podwykonawcéw, PeBeKa S.A. maze
zobowigza¢ tych Podwykonawcéw do wyznaczénia koordynatora
sprawujgcege nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu w trybie art. 208 KP,
posiadajgcego wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na standwisku dozoru,
Kodrdynater BHF ma obowigzek miin ustalié zasady wspdldzialania
uwzgledrilgjace sposoby postepowania w pzypadku vystapienia zagrozen dia
zdrowia lub 2ycia pracownikéw oraz Infermowad wszystkich Podwykonawedw
o dzialaniach w =zakresie =zapobiggania Zagrofénlom zawodowym
wystepujgcym podezas Wykonywania przez nich prat.

Wyznaczenie kaordynatora, o kiérym mowa w pkt. 4.20 nie zwalnla
poszcezegdlnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia bezpieczeristwa
i higieny pracy zafrudnionyrm pr2ez nich pracéwnikon,

Padwykonawca jest zobowigzany (o ile inaczej nie stanowi zapis w umowie) do
opracowania | przedlozenia Przedstawiclelowi PeBeKa S.A. w wersji
edytowalnej (MS Woard) IBWR (dotyezy prac/robst na powierzchni), technologi
lub innyeh wymaganych umownie dokumeantéw, w terrminie nie pé2nia] ntz na
8 dni roboczych przed rozpoczeclem prac — celem jego sprawdzenja.
Podwykonawca. przed przystagpieni i

Yk

4.24.

4.25.

polrzebny na sprawdzeriie ww. dokumentdw przez Przedstawidiala PeBela
S:A, jek tez czas potrzebny na wprowadzanie zgloszonych uwag | poprawek
oraz czas polrzebny na ich akceplacje przez Przedslawiciela PeBeKa S A
Schemat IBWR zawiera Zalgcznik nr 2 do Podstawowych wymagar BHP,
ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony Srodowiska dla Podmiotdw
Zewnetrznych.

IBWR jest dokumentem opisujacym szczegétowo planowany sposch
bezplecznego przygotowania 1 wykonywania prac sporzadzanym przez
Wykonawce, kidry zapewnia réwniez jego tiumaczenie na jezyk, kidrym
postuguja sle pracownicy Podwykonawcy. Koszly fumaczenis ponasi
Podwykonawea, jako wiaéciciel dokumentu.

W przypadki, gdy w ramach umowylpiojektu Podwykonawca zatrudnia
dalszych Podwykonawcéw to wéwczas Podwykonawca zobowlgzany jest do
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opracowania jednalite] IBWR obejmujace] caly zakres | organizacje prac (w tym
prac reslizowanych przez dalszych Podwykonawcéw). W szczegdinosci
dotyczy to opisu dzialafi odnoszacych sig do zagroZen wynikejgcych
z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad | odpowiedzialno$ci w zakresie
koordynacji prac{ zespoléw.

4.26. Dokument IBWR Uznaje sig za zatwierdzony po zloZzeniu na nim wymaganych
podpiséw wymienionych w dokumencie asdb.

4.27. Po zebraniu wymaganych podpiséw i zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca
przekazuje przedmiotowy dokument w wersji elekironiczne], nieedytowalnej
(farmat PDF) do Przedstawiciela PeBeKa S.A.

4.28. Padwykonawca odpowiada za udostepnienie zatwierdzone] IBWR w strefie
pracy. IBWR musi byé zakemunikowana | omdwiona z pracownikami przez
Kierujacego Zespolem / Kierowrika Robét (dotyczy to pracownikow
Podwykonawcy oraz pracowrikéw dalszych Podwykonawctw). Pracownicy
Podwykonawcy oraz pracownicy dalszych Podwykenawcéw potwierdzajg
pisemnie fakt zapoznania sie z zapisami IBWR.

4.29. W przypadku braku zatwierdzone] IBWR lub jej nisakdualnosel Podwykonawea
nie moze byé dopuszezony do prac do czasu zatwierdzenia lub aktualizaci ww.
dokurnentu,

4.30. Kazdorazowo przy zmianie warunkow realizacji prac (fechnologii, termindw,
organizacji prac etc.) Bozor/Nadzér Podwykonawcy ma chowigzek akfualizacji
IBWR i penownego przedlozenia jej do sprawdzenia Przedstawicielowi PeBeKa
SA.

4.31. Reslizacja przez Podwykonawce, jego dalszych Podwykonawcow prac bez
zaakceptowane] przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. lub z nieaktualng IBWR,
jak rowniaz realizacia prac niergodnie z zapisami [BWR jest niedopuszczalina.

432 Roboty budowlane, rozbidrkowe, remantowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zakiadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania
pracownikdw zatrudnionych przy innych pracach lub dzialania maszyn i innych
urzgdzeri technicznych, Podwykonawca musi organizowaé w sposcb
nenarazajgcy pracownikéw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace
Z prowadzonych prac, Z jednoczesnym zastosowaniem szczegdinych Srodkdw
ostroznosci.

4.33. Podwykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia i eznakowania strefy pracy,
w sposéb uniemozliwiajacy swobodny dostep osob postronnych, Rodzaj
zastosowania wygrodzen powinien byé dobrany stosownie do oceny rzyka.
W przypadiach szczegdlnych nalezy zapewnié staly nadzdr wygrodzonych

siref przez-pracownikéw Podwykonawey.—Oznakowariie—strefy—powinne
Jednoczednie umczliwié  identyfikacje Podwykonawcy. W  migjscach
niebezpieczriych Podwykonawca zobowigzany jest umiedcié znaki informujgce
o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé Srodki ochrony zhiorowej (siatki, bariery,
itp-).

4.34. Przed przystgpleniem do robét ziemnych =zwigzanyeh z pracami przy
urzgdzeniach [ instalacjach energetycznych na terenie przyszlych robét, nalesy
rozpoznaé | oznaczyc uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci
elektroenergelyczne, telekomunikaeyjne, ciepine, gazowe, wodne, iinne.

4.35. Prace na wysokosci w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa,
muszg by wykorywane przez Podwykonawce zgodnie z powszechnie
obowiazujgcymii przepisami i zasadami bezpieczerstwa a takZe zgodnie
z wewnetrznymi akiami normatywnyml dotyczacymi wykonywania prac na
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wysokoscl: Podstawg do podjgcia pracy na wysokosci jest opracowanie przez
Padwykorfiawce Instrukcji Bezpiscznego Wikonywania Robét dla konkretriego
Zadania, przy wykarzystaniu zapisdw z Planu BIOZ.

Wszyscy pracownicy Podwykonawey przewidzianl do wykonywania prac na
wysoko$dd powinnl posiadaé odpowlednie predyspozycie zdrowotne,
potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy Podwykonawcy sa
zobowigzani stosowaé odpowiednie érodki achrony zbiorowej (balustrady,
siatki bezpleczenstwa, Hp) oraz Indywidualne] dobrane do rodzaju
wyKonywane] pracy oraz mogsgcych sie zakiywizowaé zagrozen (sprzet
chranigey przed upadkiem Z wysokosdi).

Podczas prac na wysokescl (oraz przy innych pracach szczegdinie
niebezplecznych) Podwykonawca jest zobowigzany zapewnié bezposredni
nadzdr nad tymi pracami wiyznaczonych w tym celu 0sdb & kazdorazowo przed
rozpoczeclef pracy przeprowadzié instruktaz uwzglednizjacy przede
wszystkim imienny podziat pracy, kalejnos¢ wykonywaniz zadan oraz
wymagania bhp przy poszczegdinych czynnoéciach.

6. Pracownicy Pedwykonawcow

51,

5.2

Podwykonawca na etaple skladania oferty powinien zalgczy¢ oswiadczenie, e
jego Pracownicy s3 legalnie zatrudnieni, posiadajg aktuaine szkelenia BHP,
akfualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazain zdrowotnych do
wykanywane] pracy oraz jezeli takie sg wymagane wazne uprawnienia do
wykonywania prac z zakresu objetego zaméwleniem,

Po padpisanlu umawy, Podwykonawca, nie péZniej niz ha 8§ dnl roboczych
przed rozpoczeciém prac, o ile zapis W Umowie nie stanowi Inacze|, jest
zobawiazany wypelni¢ | przekazad osobom wskazanym w umowie, pelny wykaz
danych dotyczgeych Pracownikéw kierowanych do pracy (Zalgcznik nr 1 do
Podstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpoiarowej oraz achrony
érodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych). Zalgcznik musi zawieraé dane
wszystkich pracownikéw Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow
pracujgcych.na jego rzecz. Podwykonawca odpowiada za bieZgeg akiualizacje
wW. wykazu pracownlkéw w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych,
termindw, zakresu lub rodzaju uprawnies iip.

8.3

Podwykonawca zapewnia zgodne z wmaganIann przepisnw ‘przygotowanie
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:
a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanega stanowiska, wydane przez lekarza
medyeyny pracy, .
b) dokumentami potwlerdzajacymi wainosé szkolen pracownikow
w zakresie BHP | przepisdw przeciwpozarowych, w tym szkolenia
informacyjnege BHP  przeprowadzonego na budowie przed
rezpoczeciem robot, szKoler na stanowisku pracy, a dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robolniczych przeprowadzanie
szkolenia ckresowego nie rzadzie] niz raz do roku,
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¢) Swiadectwamii dokumentami potwierdzajacymi dedatkowe kwalifikacje
niezbedne do wykonania powierzonych prac, obslugi sprzetu lub
kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka =zawodowego wraz z oswiadczeniami
potwierdzajgcymi  zapoznanie pracownikdw z  zagroZeniami
wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
ckresionych stanowiskach pracy, )

g) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn | innych
urzgdzeri technicznych lub ich instrukcig obslugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okrésowych kontrali  urzgdzen
elekirycznych pod wzgledem bezpieczenistwa,

g) wykazamioséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania
pormiocy przedmedycznej,

h) wykazami maszyn, urzgdzen i elekironarzedzi vzywanych na budowie.
Wymieniona powyze] dokumentagja musi byé dostepna do wglgdu w migjscu
Swiadezenia pracy na rzecz Przedsiebiorstwa.

§.4. Kazdy pracownik pracujgcy na rzecz Podwykcnawcy (fgcznie z kierownictwem
oraz pracownikami dalszych Podwykonawcow) przed przystapieniem do
realizacji zadan w migjscu Swiddczenia pracy rzecz Przedsiebiorstwa, musi
odbyc instruktaz, w zakresie cbowizzujacych przepiséw bezpleczedstwa
i higieny pracy, bezpieczefistwa przeciwpoZarowego, zasad ochreny
Srodowiska, rochit osobowegoe | malerislowegs, ochrony, zagroZer
wystepujgeych w misjscu pracy, zapisdw IBWR, technalogli, itp.

5.5. Obowigzek zapewnienia instruktaZu, o ktdrym mowa w pkt 5.4, spoczywa na
wyznaczonym pracowniku PeBel(a S.A. nadzorujgcym prace Podvykonawcy.
Fakt odbycia instrukiazu i zapoznania sfe z zagrozeniami w migjscu pracy
pracownicy Podwykonawey potwierdzaja pisemnie. Dokument z podpisami
pracownikéw Pddwykonawcy potwierdzajacy przeprowadzenie instruktazu
przechowuja osoby go przeprowadzajgce.

56. W przypadku nieprzestrzegania przeéz Pracownika Podwykonawcy, lub
Dalszege Podwykorawcy obowiazujgeych powszechriie przepisow | zasad
craz  wewnetrznych  akiéw  normatywnych, dotyczgeych  jakodc,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczelistwa przeciwpozarowego, ochrony
Srodowiska, ruchu osobewego i materistowego oraz achrony zakladu, PeBeKa
S.A. ma prawo naliczy¢ kary umowne zgodnie z podpisang umows.

5.7 W miejscu-Swiadczenia-pracy-naszecz Przedsighiorstwa.-wszyscy-wykonujacy—
pracefroboty zobowiazani sg stosowaé odzieZ robocza, kamizelki cdblaskowe
z woznakowaniem umoZliwigjacym identyfikacje Podwykonawcy, kaski
ochronne, obuwie robocze min. klasy S3 oraz &rodki ochrony indywidualnej
{(posiadajgce znak CE) adekwatne do istnigjgcych zagrofed i wiasciwe do
wykonywania czynnoscl w ramach prowadzanych prac/rdbét.

5.8. Ruch oschowy w miejscu Swiadczenia pracy na rzecz Przedsiebiorstwa
odbywa sie na podstawie [okalnych uregulowan wewneirznych | podiega
kontrali przez odpowiednie Siuzby Ochrony,
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6. Sprzet Podwykonawcow

A%

B.1.

6.2

8.3.

6.4.

B8.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Po podpisaniu umowy, Podwykanawca, nie pézniej niz na 6 dnl roboczych
przed rozpaczgelem prae, o ile zapis w umowie nle stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypelnit i przekazaé:osobom wskazanym w umowie, petny wykaz
rnaszyn, urzgdzen, sprzgtu i materialéw wwozonych na teren PeBeKa S.A.,
Inwestora/Zamawiajgcego lub Inne, wskazane umownie miejsce wykanywania
Zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Zalgeznik nr 7 do Podstawowych
wymagar BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony Srodowiska dla
Podmiotow Zewnetrznych). Podwykonawca odpowlada za biezgcg akiualizacje
ww. wikazl w przypadku jakichkelwiek zmian.

Wivozenishwywozenie materialéw, maszyn, sprzetu, narzedzi nalezgcych do
‘.“-\_rkcnaww na teren PeBeKa S:A., Inwéstora/Zamawizjacego lub inne
wskazane umownle miejsce w?konywama zleconych préc na rzecz PeBeKa
S.A., odbyws sie na podstawie lokalnych uregulowar wewneteznych | padiega
koniroli przez odpowiednie Stuzby Qchreny,

Sprzet taki Jak: wozki widtowe, zurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp.,
powinien byc cznakowany W spasdb umozliwiajacy identyfikadje firmy, przez
ktérg sg uwzytkowane,

Wszelki sprzet | narzgdzia wnoszone, wwozone i uZywdre w migjscu
Swiddczenla pracy na rzetcz PeBeKa SA., muszg byé bezpieczne
i sprawne technicznie oraz osiadaé wymagane oznaczenia fabrytzne, akiualne
przeglgdy i wymagane badania techniczne.

Dokumentacja potwierdzajgca sprawnosé techniczng, zgodnosé z wymogami
i przeplsami fiwsi byé dostepna do wgladu w miejscu $wiadezenia pracy rzecz
PeBeKaS.A..

Sprzet-elektryczny nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnyeh.
Sprzet elekiryczny powinien byé poddany przeglgdom i pomiarom skutecznoéci
ochrony przeciwporazeniowe] oraz rezystancji izolacji, z Informaclg o dacie
wykonania przeglady | aktualnosci pomiaréw umieszczong na dbudowie.
Stosowane urzgdzenia oraz ich pelaczenia elektryczne, powinny posiadaé
klasg szczelnhosci odpowiednig do warunkéw pracy wystepujgcych na obszarze
1 rodzajéw pracirobat.

Przy prowadzenlu prac w strefach zagrozenia wybuchem, a takze innych prac
wykonywanych w obecnosci substancjl palhych i tworzgeych mieszaniny
wybuchowe z powietrzein, nialezy stosowad narzedzia nielskrzgce, urzgdzenia

W wykonanil przeciwwybuchowym oraz odziez, obuwle robocze | Srodki
ochrony indywidualnej posiadajgce odpowiednle duptlszczﬂnla do pracy w tych
strefach,

Rusztowanla nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg producenta lub
projekiem indywidualnym. Montaz i demontaz rusziowarh moze byé
wykonywany zgadnle z 6bowigzujacymi przepisaii | zasadami BHP jedynle
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednle przeszkolenie | uprawnienia
oraz badania lekarskie bez przeciwwskazari do pracy na wysckosci.
Przekazanie i dopuszezenie rusztowania do uZytkowania moZe sie odbyé
doplero po jege wczesniejszym odbiorze przez kierownika budowy lub
Uprawniong osobg Podwykonawey.

. W widocznym miejscu, przy rusziowaniu, Podwykonawca umieszeza protokat

potwierdzajgey jege odbiér zgodny z obowiazujgcym w PeBeKa S.A, wzorem
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(zalgcznik nr 6 do Podstawowych wymagar BHP, ochrony ppoz. araz ochrony
srodowiska dla Podmiotdw Zewnetrznych), podpisany przez montazysie
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz pozostale oscby na nim
wskszane.

Rusztowanie niekompletne (w ‘trakcle montazu), nieodebrane, lub
niespetniajgce wymogéw musi byé oznakowane czerwona tabliczks o tresci
JUwaga. Zgkaz wejscia na rusztowanie,” Odpowiedzialnym za oznakowanie
jest Padwykanawca rusztowania — gdy rusztowanie jest w trakcie montazu iub
jest niecdebrane oraz Kierujgcy zespolem uZytkujgcego rusztowanie ~
w przypadky, gdy rusztowanie nie spelnia wymogow, a takze po zakoriczeniu
prac.

W trakcie eksploatacji rusztoivar Podwykonawca ma phowigzek wykonywad
przeglady techniczne udokumentowane odpowiednio w protokole odbioru
rusztowania zgodnie 2 zalgcznikiem nr 6 do Pedstawowych wymagan BHP,
ochrany ppoz. oraz ochrany Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrzrych.

7. Zaplecze Socjalne

7.1

7.2,

7.3

7.4

Podwykonawca zapewnia wszystkim swolm pracownikom oraz pracownikom
dalszych Podwykonawedw pomleszczenia i urzgdzenia higieniczna-sanitame
oraz staly dostep do wody pilngj. Podwykonawca rie moze korzysiad
z zaplacza socjalno-sanitamego PeBeKa S.A. bez pisemnej zgody PeBeKa
S.A.

Biura 1 pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawee w miejscu
Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., a takze migjsca pracy oddalone od
zaplecza socjalnego, nalezy wypasazyc w niezbedny sprzet przeciwpozarowy,
apteczke wraz z wykazem oséb wyznaczonych do udzielania plerwszej pomocy
przedmedycznej oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pobér energii elekirycznej | pozostafych medidw mozliwy jest tylko w miejscach
wyznaczonych przez osobe odpowiedzialng Za nadzér i realizacje umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw ochronnych
instalacji elekirycznej wszystkich maszyn | urzadzen w tym kontenerdw sogjalno
- magazyndwych, je2eli do kontenerdw doprowadzone jest =zasilanie
i podigczone napigcie elekiryczne. Protokoly 2 wykonanych pomiardw
Podwykonawca jest obowiazany ckazaé na zadanie Stuzb Prewencyjnych
PeBeaka S.A,

Vil

POf02I /030 AL

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1

82

Podwykonawcy prowadzacy prace zlecone przez PeBeKa S.A. maja
obowiazek przesirzegania przeplséw ppoz. | przepiséw wewnetrznych PeBeKa
S.A. w fym zakresie,

W abiektach oraz na terenach przyleglych do nich zabronione jest wykonywanie
czynnosci, kidre mogg spowodowad pozar, wybuch i ich rozprzestrzenianie sie.
czy inne miejscowe zagrozenie, ufrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz
dziatan ratownicze-gasniczych.
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8.3. Podwykonawey kidrzy uZytkujg wydzielone od innych tereny, obiekty lub
instalacle, zobowigzani sg do przyjecla odpowiedziainosci za realizacje
obowigzkdw z zakresu ochrotly przeciwpozarowej, a w sztzegdinosci:

d@) przestrzegaé przeciwpozatowych wymagari techniczno-budowlanych,
Instalacyinych I technologicznych,

b) wyposazyé budynek, dbiekt budowlary lub teren w wymagane
urzgdzenia przeciwpoZarowe | gasnice oraz oznakowad miejsca
przechowywanla sprzetu gasniczego zgodnie z obowiazulgeymi
przepisami,

¢} zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzed przeciwpoZarowych
| gasnic w sposdb gwaranlujgey ich sprawne | nlezawedne
funkcjonowanie,

d) zapewni¢osobom przebywajgcymw budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczeristwo | mozliwodé ewakuaci,

e) przygotowac budynek, obiekt budowlary lub teren do prowadzenia akeji
ratowniczej,

f) zapoznac pracownikdéw z przepisami przeciwpozarowymi,

g) ustalié sposoby pdstepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiolowej lub innego miejscowego zagroZenia | zapoznaé z nimi
zatrudnionych pracownikdw.

84. Podwykonawcom/Najemcom/Dostawcom zabrania sie;

a) uzywania otwartego aghia, i stosowania inirych czyrinikéw mogacych
zainiciowaé zaplon materialow | substancli wystepujacych:

« W strefie 2dgrozenia wybuchem,

« W mieJscach wystepowania matefialéw niebezpiecznych pozarowo,

« W migjscach Zakazanych Wlub okreSlonych w  instrukeji
bézpieczeristwa pozardiveqs.

b) palenia fyfoniu na terenie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiajacego
poza miejscami przez niich wskazanymi,

¢} pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanleczyszczonych
substancjami fatwopalnymi, utleniajgcymi sie lub szkodliwymi dia
zdrowia,

d) przechowywania odziezy ochronnej i roboczej w miejscach
nieprzeznaczonych ‘do tego celu,

€) przechowywania matefialéw niebezpiecznych pozarowo w sposéb

- umozliwiajacy powstanie pozaru [ub wybuchu w nastepstwie procesu

skladowania lub w skutek wzajemnego odzialywania,

f) pozostawiania bez dozoru wigczonych do sleci urzadzeri elektrycznych
nieprzystosowanych do ciagléj eksploatacii,

g) pozostawiania wigczonege urzgdzenia elekiryczriego po zakoficzeniu
pracy w budynkach, pomieszczeniach produkeyjnych,

h) przechawywania wewnatrz budynkéw do tego nieprzystosowanych, butli
napetnlonych gazem palnym, w fiym gazowych agregatéw
spawa?ﬂiczyﬁhx

i) korzystania z nlesprawnych lub uszkodzonych instalacji, urzadzen
elekirycznych i gazowych,
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J) blokowania destepu do pedrecznege sprzetu gasniczego oraz punktéw
uruchamiania instalacji gasniczyeh i oddymiajgcych,

k) blogkowanla w jakikolwiek sposéb ciggéw komunikacyjnych
stanowigeych drogi ewakuacyjne i wyjscia ewakuacyjne,

) uzywania sprzetu gagniczego, bgdacego na wyposazeniu obiektdw,
urzgdzen itp., wylgcznie do gaszenia poZaru.

8.5. Prace niebezpieczne pod wazglgdem poZarowym, to czynnodci moggece
powedowad zagrozenie pozarowe i wybuchowe, jezell wykonywane s3
w spaséb niewlasciwy, Przed rozpoczetiem prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, magacych powodowad bezposradnie
niebezpleczeristwo powstania pazaru lub wybuchu, wiascicial, zarzadea lub
uzytkownik obfekiu:

@) ocenia zagroZenie pozarowe w migjscu, w KkiSrym prace bedg
wykaonywane,

b) w uzasadnidnych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,

¢) ustala rodzaj przedsiewzieé majacych na celu niedopuszezenie do
powstania i rozprzestrzeniania sig pozanu lub wybuchu,

d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiedniz przygotowanie
miejsca pracy, za przebiég oraz zabezpieczenie migjsca po
zakoriczeniu pracy;

e) zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce adpowiednie kwalifikacje,

) zaznajamia osoby wykenujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami
majacymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu,

8.6. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

8) zabezpieczyc przed zapaleniem materialy paine wystepujace w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy
konstrukcji budynku | znajdujace sig w nim instalacje techniczne,

b) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
w pomieszczeniach lub prZy urzgdzeniach zagrozonych wybuchem lub
W pomieszezenjach, w ktorych wezesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem latwo palnych cieczy lub palnych gazdw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem

----------------------------------------------- —w-migjscuwykonywaniz prac nie przekracza 0% ich dolng] granicy
wybuchowosci,

c) mie¢ w migjscu wykonywania prac sprzet umozliwizjaey likwidacje
wszelkich Zradet pozaru,

d) po zakerfczeniu prac poddaé kontroli misjsce, w ktérym prace byly
wykonywane, araz rejony przylegle,

e) uzywac do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywelanta pozaru.

Podwykonawcy, Najemcy, Dostawey powinni znac:

g) zasady alarmowania i postepowania w przypadias wystanienia pozary
i po jego zakoriczeniy,

b} zasady gaszenia urzgdzen elektrycznych,
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c) wyjécia ewakuacyjne ze stanowiska pracy orez uzytkowanych
pomieszezen,
d) zasady udzielania pierwsze] pomocy poszkodowanemu w pozarze,
e) zasady bezpieczhego uzytkowanla buthi gazowych i agregatow
spawalniczych.
W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych niniejszym dokumentem,
co do sposobu postepowania, nalezy skontaktowad sie z osobg nadzorujacy
umowe Ze strony PeBeKa S.A.

9. Ochrona Srodowiska

9.1,

9.2

8.3,

8.4.

8.5.

9.6.

9.7.
g8,

9.9.

9.10.

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzié prace objete umowg w sposéb
niestwarzajgcy zagroZenia dia Srodowiska, zdrowia 1 Zycia ludzi, zgodnie
z przepisami m. in, ustawy Prawo achrony Srodowiska, ustawy o odpadach,
ustawy o substancjach chemicznych | ich mileszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Podwykonawea zobowigzany jest postepowaé z wytworzonymi przez siebie
odpadami zgodnle z zapisami ustawy o cdpadach, .Zasadami gospodarki
odpadami® nbny'ﬂqzujapymi w PeBeKa S.A, ofaz wewngtrznymi aktarmi
normatywnymi uhpquujqcym u Inwestora / Zamawlajgcego.

Padwykonawca zobawigzywsny jest na wlasny koszt zagospodarowad
wytworzone przez sieble odpady oraz usungé ewentualne negatywne skutki dia
srodowiska wynikajace z jego dzialania.

Migjsce i sposdb magazynowania odpadéw Podwykonawca zobowigzany jest
uzgodnic z przedstawicielem PeBeKa S.A.

Padwykonawca stosujacy substancje chemiczne iich mieszaniny zobowigzany
jest postgpowac zgodnie z ustawg o substanciach chemiczayeh i ich
mieszaninach, .Zasadami postepowania z subistancjami chemicznymi [ ich
mieszaninami® ghowigzujgcymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami
narmatywnymi nhuwlqzujqcymi u Inwestora . Zamawfaiqcegn

Podwykonawca powitien zapoznaé swoich pracownikéw =z kartami
charakterystyki stosowanych substancji chemicznych tich mieszanin.
Podwykcnawca powinien mieé na wyposazeniu &rodki neutralizujges
ewentualne wycieki i zanieczyszczenla, pojemniki, do ktérych bylyby one

_ zhierane, oraz Srodki ograniczajace ich rozprzestrzenianie sie. -

W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody, gleby Iub puwiel:za

Podwykonawca zobowiazany jest usungé na wiasny koszt negatywne skutki dia

Srodowiska wynikajgce z jego dziatania.

Podwykunawca zobowlgzany jest utrzymywaé porzadek na placu budowy

w trakcie prowadzenia rob6ét,

Podwykonawcom zabrania sie:

a) uzywania wedy pitne} do celdw przemysiowych,

b) zanieczyszczania uje¢ wody i ich najblizszego otoczenia,

€} wwozenia na teren zleconych prac jakichkalwiek odpadaw,

d) spalania na terenie Przedsiebiorstwa / Inwestora / Zamawiajacego
Jakichkolwiek odpadéw, substancii czy przedmiotéw,
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10.

g) wylaewania jakichkolwiek substanci do kanalizacji i do gleby oraz mycia
pojazddw i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnosci migjscach,

f) prowadzenia dziatasi ingerujgcych w Sradowiske a nieprzewidzianych przez
Przedsighiorstwof Inwestoral Zamawiagjgcego w pozwoleniach | decyzjach.

Zgtaszanie nieprawidlowosci i uchybien. Zdarzenie

wypadku przy pracy, pozaru, awarii podczas realizadii
prac — alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc.

10.4.

102.

10.3.

1.

1.2

Nieprzestrzeganie przez Podwykonawce zasad uregulowanych w ninisjszym
dokumencie, naruszerie powszechrie obowigzujgcych przepisdw i zasad
bezpleczenstwa | higieny pracy, przeciwpdzarowych draz ochrony Srodewiska,
wewrietrznych akiéw normatywnych, stwierdzenie zagrozenia dla zdrowia
i Zycia osdb, zauwazone zdarzenia poZarowe, wypadkowe i potencjalnie
wypadkowe nalezy niezwlocznie zglaszaé osobie edpowiedzialnej za prace ze
strony PeBeka S.A,

Pracownik Podwykdnawey, kitry ulegl wypadkowi lub byt Swiadkiem wypadiu
I zdarzenia potencjainie wypadkowsgo, zobdwigzany jest - o ile pozwala na fo
stan jego zdrowia - udzielié-sobie/poszkodewanemu pierwszej pomocy, astrzec
osoby znajdujgce sig w rejonie zagroZenia, wezwat pomoac, zabiezpieczyc
miejsce wypadku oraz niezwlocznie zawladomic przelozonege f osabe dazon.
Podwykonawey sa zobowigzani do poinformowania niezwlotznie, lecz nie
pdzZniej niz w przeciagt 4 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjalnie wypadkowege, osoby dozoru PeBeKa S.A. wskazane
w zapisach umownych oraz do zabezpieczenia migjsca zdarzenia. PeBeKa
S.A. zastrzega sobie prawo do uczesthiczenia w badaniu okolicznosci
| przyczyn wypadku przy pracy, jezell do wypadku przy pracy doszlo w miescu
Swiadczenia pracy na rzécz Przedsiebiorstwa. Podwykanawca ma obowigzek
udostepni¢ niezbedne infonnacje | materialy oraz udzielic wszechstronne]
pomocy asobom badajgcym ckolicznosci | przyczyny wypadku powstatego na
terenie PeBeKa S.A. lub Innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsighiorstwa,

Kontrola stosowania i spefnienia wymagarn

Przedsigbiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. zasirzega sobie prawo do
przegladu wszystkich miejse pracy i pracownikdw Podwykonawcy jege
dalszych Podwykonawcdw w celu kontroli stosowania obowigzujgeych
powszechnie przepiséw | zasad oraz wewnetrznych akfdw normatywnych
dofyezacych jakosci, bezpieczerfstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa
przeclwpozarowego, achrany Srodowiska, ruchu asobowego
i materialowego oraz ochrony zakfadu oraz do ewentualnege wsirzymania prac
(bez odszkodowania, bez mozliwosd przedluzenia terminu realizac]i prac z tego
powaod).

Za kazdorazowe naruszenie uregulowari wewnetrzrych | piezbednych
instrukcji, powszechnie obowigzujacych przepisow i zasad BHP, ppoz.
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I ochrany rodowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczyé Podwykonawey kary
umowne zgodnie 2 podpisarig umowa.

Do kentroli sfesowania przez Podwykenawce obowigzujgcych powszechnie
przepiséw | zasad oraz wewnetrznych akidw nomatywnych dotyczaeych
jakosci, bezpieczeristwa | higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego,
ochrany $rodowiska, ruchu asobowego i materialowego oraz ochrony zakladu
upowaznleni sq pracownicy Sluzb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

Kazda z 0sdb wyze] wymienionych ma prawo | obowlgzek przerwag prace /
roboty w przypadku stwierdzenia nleprawidlowoéci stwarzajacych bezposrednie
zagrozenia zdrowia lub Zycia pracownika / 6w,

Podwykonawca, jako odpowiedzialny za bezpleczeristwo prowadzonych prac,
zabawigzany jest do udastgpnienia na kazde zgdanie ze strony przedstawiciela
PeBeKa §.A. terenu prac/robét do kontroli,

Kierujacy Zespolem Pracownikéw/Kierownik Robdt Podwykonawey, dalszych
Podwykonawcdw ma obowiazek udzlelania informacji [ okazywania
dokumentéw, kiore zobstaly okredlone w niniejszym dokumencie lub
wynikajgeych z przeplséw prawa, osobem upowaznionym do przeprowadzania
kontrofi z ramieriia Przedsiebiorstwa Budowy Kopali PefieKa S.A.
Podwykonawca wyraza zgodg na. przeprowadzenie Autlytéw Wewnegtrznych
pizez PeBeKa SA, lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresie
speiniania wymagan Jakosciowych, ochrony é&rodowiska, bezpieczeristwa
I higleny pracy oraz ochrony przeciwpoZarowej wynikajgcych z zakresu prac
objetych zleceniem/umowg. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonanla
zaleceri wynikajgcych z przeprowadzonego audytu.

Nieprawidlowosci | uchybienia (spowodowane zaréwno przez pracownikdw
Podwykonawey jak 1 dalszych Podwykonawcéw czy Dostawedw) zwigzane
Zz nieprzestzegahiem przepiséw prawa oraz wewnelrznych aktéw
normatywnych Spalki, bedg odnotowywane podczas inspekc]i miajsc pracy
w protokele kontroli stanu BHP (Zatgcznik nr 8 do Podstawowych wymagan
BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska dla Podmiotéw Zewnefrznych)
i mogg podlegaé sankcjom okredlonym w zawartej pomigdzy stronami umowie.
Podwykonawca zobowigzany Jest do natychmiastowege usuniecia
stwierdzonych nieprawidiowosci lub w terminach okreslonych w protokole
= kontroli.

Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Kslgzki do wplsywania uwag
I polecer oséb kontrolujgcych (zwanej dale] Ksigzkg Kontroli BHP) araz
odpowiedniej dokumentacji, stosownie do cbowigzujacych przepistw
i udostgpriania jej do wglgdu na zadanie upowaznionych przedstawicieli
PeBeKa S.A.

Podwykonawca realizujacy prace na rzecz Przedsigbicrstwa [est zobowlazany
do przeprawadzania, co najmnie] 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach
prowadzonych prac przez jego firmg | potwierdzania tego fakiu w Ksigzce
Kontroli BHP, kidra powinna znajdowac sig w.biurze osoby dozeru Wykonawcy,
w migjscu $wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.

Przedsighbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
rejestrowania realizacji robdt wykonywanych przez Podwykonawce w migjscu
Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaly cyfrowe itp., na co
Pedwykonawey wyrazajg =zgode. Zarejestrowany obraz moze byt
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12.

124,

12.2.
12.3.
124.
12.5.
12.6.
12.7.

12.8.

Biupa KHM {rodowiska diz Podmiotdw Zewnatrzmych

wykorzystywany przez Przedsiebiorstwo w celu weryfikaci prawidlowosc
wykanywania prac, jak rowniei:
s dorozsirzygania kwestii spornych w przypadku zaréjestrowania tamania
przepiséw i 2zasad BHP,
= w celach dydaklycznych po odpowisdnim zanonirizowaniu
przedmictowych matefiaiow.

Zatgezniki

Zalgeznlk nr 1 Wykaz danych Pracownikéw Podwykonawecy kierowanych do
pracy.

Zatacznik nr 2 Schemat Insirukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR).
Zatacznik nr 3 OSwiadczenie Koordynatora BHP.

Zalgcznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zatgcznik nr 5 Protokét kontroli stanu BHP (wz6r dla Podwykonawcy).
Zalgcznik nr 6 Wazdr protekolu adbioru rusztowania.

Zataeznik nr 7 Wykaz maszyn, urzgdzen, sprzetu i materialéw wwezonych na
feren Przedsiebiorstwa b inne, wskazane umownie migjsce wykonywania
zleconyceh prac na rzecz Przedsigbiorstwa,

Zafgcznik nr 8. Protokét kontroli stanu BHP (wzér dla PeBeKa S.4.),

POf2021/03/01641
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Zalyanik Nr 1 do Zarzadzenia Wewnetrznego Nr 11721

e ‘PO/2021/03/01541
Pr o Buawy Kapodd Faluia Sk Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppai. araz ochrany
E?_gfﬁ Sruna KSHH irodowlika dla Podmibtéw Zewnetrznych

SCHEMAT INSTRUKCJ| BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR)

Schemat Instrukeji Beznlerznego Wykonywania Robdt (IBWR)
Zalzezniknr 2

Nazwa zadania:

Rodzaj prac / robét:

. Nazwa i adres zadania / inwestycji;

PeBeKa S.A:

Podwykonawca:

Eodw'knnawca:

Imig i nazwisko Data Podpis

Opracowal*:

Shuzba BHP:

Zaakceptowal*:

* Nie dopuszess sie lgczenia funkcji osoby Opracowujace] ze Sprawdzalgca/Zatwierdzajses.

PeBeKa S.A.:

Imie i nazwisko Data Padpis

Uzgedniono z:

Sprawdzik:

Inspektor ds. BHF/
Inspektor ds, ppo./
Inspektor ds. 0S:

1. Planowany termin wykonywania prac / robét

POf2021/03/01641
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Zafacrnik Nr I do 2arzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/21

. S - S— R e PO2021/03/0164,
FEBEKH Presdugbipritan Budawy Napili PaBeda SA,
Grelpa RGHH Podstawowe wymaganta BHP, ochrony ppot. oraz.achrony

iradowiska dla Podiniotaw Zewnetrznych

Schemat Instruke]i Bezplecznego Wykonywania Robdt (IBWR)

Zatgeznik nr 2

11,  Pracefroboly beda wykonywane w okresie 0d ... ee e csvereee @0uriarnrrnienionnens

1.2 Planowane sg nastepujace przerwy od .....oveecoeevnieeies B0eerviiiere e e eeeaen s

1.3.  Prace bedg wykonywane w:
= dniach tygodnia; pn.. wi., ér., czw., pt., so., nd.,
= dzier / nocy,

o godzingch od cueveeie e e o[ SO

Miejsce lub migisca wykonywania prac / robét:

2.1.  Doktadne migjsce lub miejsca wskazane na placu budowy.

22, Wplyw na olaczenie miejsca pracy.

2.3. Sposdb dotarcia de miajsca pracy.

24, Dostep do miejsca pracy/robot.

25. Droga ewakuacyjna.

2.6, Miejsce zbidrki ewakuowanych.

Whtyw warunkéw atmosferycznych na prace ! raboty.

Zakres i kolejno$é wykonywania prac / robét;

4.1,  Podziaf prac / robdt w kelejnosci ich wykonywania.

4.2,  Etap pracy f roboty:

= opls Zidentyfikowanych i patencjalnych zagrozer, przewidywane utrudnienia
wykonania,

s bézpleczny sposdb wykonania pracy, minimalizujgcy zidentyfikowane
Zagrozenia,

= zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Zasoby nlezbedne do wykonywanla prac/robdt:

5.1. okreSlone zasoby ludzkie, w tym liczebnosé, kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia branzowe niezbedne do wykonania prac / robét (wypeiniony
Zalgeznik nr 1 do Padstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony &rodowiska dia Podmiotdw Zewnetrzniych),

52, wykaz §rodkdw ochrony zbjorowej i indywidualnej,

6.3. wykaz urzgdzeti, sprzetu | materiatéw wwozonych na teren Przedsigbiorstwa
lub inne, wskazane umownie micjsce wykonywania zlecorych. prac na rzecz
Przedsigblorstwa i ich wymogi prawno-formalne (wypelniony Zatgcznik nr7 do
Podstawowych wymagarn BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
grodawishka dla Podmiotéw Zewnetrznych),

54. deklaracje, decyzje, atesty, certyfikaly itp., niezbedne lub konieczne do

wykonywania zleconych prac / robst,
Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin (wypelniony Zalacznik
nr 4 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz achrony
Srodawiska dla Podmiotéw Zewnetrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami
charaklerystyk pracownikéw wraz z ich wiasnorecznymi podpisami.

Wykaz prac niebezpiecznych.

Lista pracownikéw zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac /
robaét,
Zalgezniki:

* Lista osgb potwierdzajgcych zapoznanie z zapisami IBWR.

F0/2021/03/01841
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Zalgcanik Nr 1 da Zarzgdzenla Wewnetrznego Nr1l/2l

- S Fﬂ,ﬁ-ﬂ'fﬂ_ﬂ_'m'l'ﬂt

et
BPER Bia raiBioThim Budowr Nagald fulas LA Podstawawe wymagania BHP, ochrony ppai. oraz ochrany
—— remTGn grodowiska dia Podmiataw Zewngtrznych-
éwiadezenie Koordynatora BHP
Zalgcznik nr3

@]“ip* X F. Daia:m,gvj-t

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgoednieniach z przedstawicielami wszystkich
Podivykenaweow pracfrobot na terenfe Przedsiebiorstwa Budowy Kopalfi PeBeKa S.A. lub
innym, wskazanym umownie migjscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa
obejmuje funkcie Koardynatora BHP wraz z wszZelkimi obowiazkami.

Imig I Nazwisko Koordynatora BHP: ... e ceeae e e s srss s e ssss amas e ssmens
Numer telefonu kontaktowage Koordynators BHP: ..o v seemes e e i e s e cmee ae eeene

Funkcje Koordynatara BHP obejmuje 2 dniem .. .ooooeoe e aeveeeeres ereee e ee e s es e

Czylelny podpis Koordynatora BHP

Pracelrobote zaKomczono W A «... v wve et e e s s rn s e srs st s st assns pae e saees

Padpis oraz pieczed imienna Wykanawoy

* Oéwiadezenie nalezy sporzadzic w odpowiednis] ilogci egramplarzy, wtym po jednym dia Koordynatora BHE. dis
kasdego z Podwykonawcy araz osoby ze strony PeBsKa S.A. odpowiedzialne] zz nadzdr nad realizaciy
obowigzkaw umownych, wekazanej i wymienlonej w umowis,

H l PO/2021/03/01651
it
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EEE—E-EE Prredsichlomivg Budews Kegald feleks LA,

Zatyeenik Nr 1 da Zarzadienla Wewnstrznego Nr11/21

Padstawawe wymagania BHP, ochrony ppod. araz ochrony
$rodowiska dlz Podmiatdw Zewnetrzych

e L Grupa¥alin Whykaz stosowanych substanc]i chemiczrych 1 Ieh mleszanin
Zalacaniknr4
o Ipienzeew;horl Dal.emFFWnéﬁ

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH | ICH MIESZANIN

Ja nize] padpisany | reprezentujacy firme v v veveeven T .. oSwiadczam, ze:

1.

Na teren PeBeKa S.A. [ub inne, wskazane umownie rnqune wykonywama zleconych
prac na rzecz Przedsigblorstwa bedg wnoszone / wwozone ponizej wymilenione
substancje chemiczne i ich mieszaniny.

W miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa beda
przechowywane | ogdinie destgpne karty charakterystyki substancji chemicznych | ich
mieszanin.

Wszyscy pracownicy zatrudnileni przy zleconym na rzecz Przedsiebiorstwa zadaniu
zostall zapoznanl z kartaml charakterystyk nize] wymlenionych substancji chemicznych
I ich mieszanin, Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracownikéw
wraz z Ich wlasnargcznymi podpisami przechowywany bedzie wraz z kartami nizej
wymienionych substancji chemicznych | mieszanin,

Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbedne Srodki ochrony zbiorows] a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeri | bgdg stosowaé $Srodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystepujgeych na danym stanowisku zagrezen zycla | zdrowia.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykenywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostall zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwiazanych 2 ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki substancji chemlcznych
I ich mieszanin.

Lp. Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny zrgee, palne, wybuchowe,

Rodzaj zagrozenia ({toksyczne,

inne)

Uik

Podpis | piaczaé imienna Padwykanawey

POf2021/03/01641
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Tatiersik Nl do Zareyetents Wesngbrmego N 11/1L

et I TR
Fadstrwover wymagania BHP, sehraey ppe2. eras ek ar dla® st I
F-‘EEER-E'. m::mmmm Pratakdl 7 koerine] sany 357
i Zalaomlier 5
FROTOKGL Z KONTROLI STANU BHR*
[3F 1 ———
Nazwa zadania: .....
P olwierdrsnie
. . Zalacania - . i
Lp. Zdjgde, miejsce | opis nieprawidiowoid P T—— ;s : Termin wykonatia usunigcia
wymiigans dzislan’a naprawcze ) rienrawidiouode
1
2
T profokd] wypela | przesyla na wehazany aores emiel wokwafiowany pracovmik BHP Podmicty Wspblpmaesigesge,
I3

L=l et LT

e
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2algcit ir 1 do Zarsyddoanks Wewneermega Nr £1f11
Po/a fenmieey

Poddst recur wrymaganis BHP, sehreny gpst. seat sthiomy irsdawisics dis Pedrmyatdw Tewretrimych
Wndr edblan nenawanly

Tlyeenliing 6

T, .
PEREHE Iroisrss diny buinfntiss 1.

PROTOKOL ODBIORU TECHNIGZNEGO RUSZTOWANIA [ ———
Lp.§ Opis 2 Dana:

Padpykonawea:

Adréde Ukytkownika:
Budowa (adras);
Oblekt F Lokafizacia:

& | T9p rusziowania:

Niax, Cbelatene uZykowe:
] Tbrmiar o

o, | Podwikonawea praskazal @) [Instrukele mentady | eksptuaﬁuqf(ﬁpi;aé nEZwe, lub kiedy prekazana)
Uythownikow! dakumenty: b

Podwykonawea aswiadcza, de mmmﬂnle {eatl kemplaing, zmontowane zqodnie ze sz2luky budowfang, instukcy monlazy (DTR) [ub Projesiems
Dokumenlaciy hdwln‘ual'ngl oraz wymagami BHR.

Przekazano. do udylkewaria Usylkownikowi / PeBeKa SA. dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ osobie upowainione] zqodnie 2z umawsy (2lecenien)
nr

minlolp| =

|

iy} Raswike P ocinlonTcy Lisriand Kammbey] (Roapt, TImig I Fasering Dot rajgongs KOnsbom) (Reciao, poca) | (01 | HASAMAD LTy ownia 7 FEBara EA)
ey § neuprasnieT {pocpist

LT Mrislaboats . o o o MEBBERASE o oo s o e e e o an

h Zfaryy w ool i anis mogd by debony T wrgei pret Pocytanency mordndy nazowsris®
zw'mmm-rhhm bt crumeta e miey” .
I Terminy ik " w lrgtrui)

*mmwm:-ﬁ T TN arhpiiee - Padeseawed 4 awreenpland - Ukjuowni T EGEERa BA 7T T ugisinpla = Buduwa T GG Tanewiing BedeRg T

PofManaateel
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Talyeznik ir L do Darydtents Wewngtanege Mr 1121

L IR T TR

——— Podsmwewe wymagarts 2HP, ecknsry spel. ares ooy ff ociowizka dla Podmistsw Zewngimmych
PeRRlz m“’“wh‘“‘s"‘ Wesrprerstnly ez nanswanis
Tl d

I Tnspekcia Koostrukc]l. Rusziowania ) ]
] Frzegiady Cedzienne wykenywane przaz Uzytkownika |

Ukytkawnik RusTtowania Lzytkownik Russowania
Data Hazwisks Podgis Lp| Dala Nazvisko ‘Podpis
12

13
14 |
15
168
T
18
)
0
21
22

2lale|e|~jojalslalnslg

Przeglady Tygodniowe | Dorazne wykanane przez Nadzdr Wykonawey

Hadzor Podvwykonawey . H&ﬁﬁi?mkmw
Dala Nazwisko Paodpls Dala . Nazwisko Podpis

—
o

alain|=|El

o~ |

L]
FOfl0iyos/ale
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PEEEKE

~Prasdalzbiorstwn Budowy Hagafh Pelana s, A

Zalzcznii Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr11/21
PO/2021 /0

Grupa KGHM Podstawowe wymagania BHP, achrony ppod. oraz ochrony
drgdowiska dla Podmiotdw Zewnetrmych
Wykaz wwotonych/wnosztonych maszyn, urzqdien, sprzgtu | materialdw

Zalaczniknr 7

Nazwa | pleczeé Podwykonawcy

" Data, miejscowodé

WYKAZ WWOZONYCH | WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE

WSKAZANE UMOWNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYGH PRAC NA RZECZ

PRZEDSIEBIORSTWA MASZYN, URZADZEN, SPRZETU

| MATERIALOW,

Ja nize] padpisany i reprezentujgey firme .. eeians .
1. Na teren PeBeKa S.A, lub inne, wskarane urmownie mie;s::e wykonwania zleconych
prac na rzecz Przedsigbiorstwa bedg wnoszone / wwozZone ponizej wymilenione
maszyny, urzadzenia, sprzet, materiaty,

2. Peodczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbgdne $§rodki ochrony zbiorowe] a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni | bedgy stosowaé Srodki ochrony indywidualne] adekwatna do
wystepujgcych na danym stanowisku zagrozen 2ycia | zdrowia.

3. Wszyscy pracownicy zatrudnien! przy wykenywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach cbslugl producenta.

.. 0&wiadezam, Ze:

Lp Nazwa maszyny / urzgdzenia / sprzetu / Wymagane dokumenty
materiafu. ({cerlyfikaty, deklaracje
zgodnodci, Swiadectwa
legalizacji, itp.)
’
2
4

* lut inne wskazane umovmie migjsce,

Podpis | pieczed imlenna Podwykarawey

PO/2021/03/01641
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Zalqemik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnstrznego Nr11/21

__________________ - PO/2021/03/01541 -
————— PEE—EHH “WrisEleslorrtwn Duduvey Racih ReaRa sE
Grupa KEHH Fudstawmwewmagama BHP, ochrany ppoi. ardrochrany
grodowlska dla Podimictdw Zewnetrznych
Pratokil kantroli stanu BHP
Zatgcmnik nr8

PROTOKOL KONTROLI STANU BHP

Protokanr....coveeeeeadovmennn end. .
ar-kolsjny / uznatzenis kumuﬂd kmh'ﬂlLﬂE[CE] r mk

W dniu  .e.oooioieeneoeo...-przeprowadzona  zostala kontrola przestrzegania przez
Podwykonawce ogdlnych przepiséw i zasad bezpieczenistwa i higieny pracy / ochrony
przeciwpozarawej / ochrony Srodowiska oraz wewnetrznych aktéw normatywnych
obowigzujacych na terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu
wykoenywania zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa.

Kantrola zostala dokonana przez

...... Y P
{imie { nezwisko kontrolujgeego, 25jmowane stanowisko)
WOBBCHIOSET 1ovviiiisii i cveie et er e e memae a s pes s meemm e mrn s
(imig i nazwizko, zaimewane stanowisko, pafna nazwa firmy)

ﬁmla_l nmkﬂ zalrnuwme siannwiskn. pelna nazwa ﬁrmﬂ

Stwierdzono nsstgpu]que nieprawidiowosci / uchybienia f nlezgadnosci:

T T T T O PP R EA SN RS S R s b b s mmd d A R E ey ESs PEEESE EAE EIAEE

B R B R RS S EEE S e S s §E 4 s e S T R R RN R R R AR R G SRR R A e e e s s g

Kontralowany™*

(imig i nazwisko przedstawiciela dozaru firmy kontrolowanej prowsdzace] pracefroboly na teranie PeBaks 5.A
lub innym, wskazanym umownie miejscy wykonywania zieconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa).
* VW przypadku ndmr:wq,r zZlozenia pndpisu przez Kontrolowariego nalezy umiesScié zapis o fesci: Pan/Pani
G a4 e p 4 s e g8 s e mnnn e m ...odmiwilia podpisania protakoly, miejsce, data. podpis Kontrolujacege®.

Kuntrolujqcy:

(mel namskn Konh'uluja_cega sprmmq:egu nadzur nad anwbmnwcami w2 ]'H"EBFE beznen:zensma
T higieny pracy / ochrony przeciwpozarowe] { ochrony Srodowiska, stanowiske, data | podpis).

Uwagi do protokoeltl wniesiono / nie wniesiono

(imig § nazwiske sporzadzajacega proloksl, data 1 podpis)

27
&(/ A PO/2021/03/01631
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Zatacznik Nr 7
do Umowy 2025/10/01351

-WZOR-

Lista podmiotéw swiadczacych ustugi wsparcia Podwykonawcy
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Zatacznik Nr 8
do Umowy 2025/10/01351

Zasady zatrudniania obcokrajowcéw w zewnetrznych podmiotach gospodarczych
wykonujacych powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1. Zakres zastosowania Zasad

Zasady dotyczg zewnetrznych podmiotéw gospodarczych, wykonujgcych powierzone
im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

2. Cele Zasad

Celem wprowadzenia Zasad jest okreslenie jednolitego trybu postepowania
w zakresie spetnienia wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy przy zatrudnianiu
obcokrajowcow.

3. Definicje
Oddziat - jednostka organizacyjna Spoétki KGHM Polska Miedz S.A;

Pracodawca - jednostka organizacyjna, chocby nie posiadata osobowosci prawnej,
a takze osoba fizyczna, jezeli zatrudniajg one pracownikow;

Podmiot zewnetrzny - zewnetrzny podmiot gospodarczy, wykonujacy w zakresie
swojej dziatalnosci powierzone czynnosci, w tym czynnosci specjalistyczne
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., na podstawie zawartych umow;

Miejsce wykonywania pracy - nazwa miejsca, obiektu rejonu, na ktérym wykonywane
s powierzone prace przez pracownikéw podmiotu zewnetrznego;

Wiasciciel obiektu - osoba nadzorujgca prace podmiotu zewnetrznego;

Obcokrajowiec - osoba nieposiadajgca obywatelstwa polskiego, zatrudniana
w zewnetrznym podmiocie gospodarczym wykonujgcym powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

4. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcow
w zewnetrznych podmiotach gospodarczych wykonujacych powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1. Niezaleznie od formy zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenia lub inny
stosunek prawny), kazdy obcokrajowiec zatrudniony w podmiocie zewnetrznym
swiadczgcym ustugi na rzecz KGHM Polska Miedz S.A., ma obowigzek:

a) posiadac aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do
pracy na okreslonym stanowisku, zgodne z przepisami obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej,
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b) posiada¢ aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodne z przepisami obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zostac zapoznany z oceng ryzyka zawodowego, ktére wigze sie z wykonywana
praca,

d) w przypadku stanowisk lub czynnosci specjalistycznych, posiada¢ dokumenty
potwierdzajagce spetnienie wymogéw w zakresie posiadanych uprawnien
i kwalifikacji, uznane na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej,

KGHM Polska MiedZ S.A. dopuszcza w wyjatkowych sytuacjach odstepstwo od
zasad opisanych w ust. 1 powyzej pod warunkiem, ze odstepstwo nie narusza
przepiséw powszechnie obowiazujacych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatrudnianie obcokrajowcéw przy realizacji uméw na rzecz Oddziatbw KGHM
Polska Miedz S.A. przez podmioty zewnetrzne mozliwe jest tylko po spetnieniu
jednego z ponizszych warunkow:

a) zapewnienie w miejscu wykonywanej pracy statej obecnosci osoby
postugujacej sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub innym
zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcow,

b) zatrudnianie oséb z potwierdzong znajomoscia jezyka polskiego, w stopniu
umozliwiajagcym komunikacje.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych i/lub prac realizowanych na polecenie
pisemne, podmiot zewnetrzny moze zatrudni¢ tylko obcokrajowcéw, ktorzy
posiadaja certyfikat znajomosci jezyka polskiego na poziomie min. B-2. lub beda
pracowali pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do wykonywania
tych prac i postugujace sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub
innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcéw.

Upowaznieni pracownicy stuzb Oddziatu majgq prawo do sprawdzenia wymogoéw
opisanych wust. 1 - 4.

5. Tryb prowadzenia przeszkolenia obcokrajowcéw zatrudnionych w zewnetrznych
podmiotach przed rozpoczeciem prac w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1.

Obcokrajowcy zatrudnieni w zewnetrznych podmiotach wykonujacy powierzone
im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., powinni by¢ poinformowani przez
uprawnione stuzby Oddziatu o zagrozeniach dla bezpieczerstwa i zdrowia podczas
pracy na tym terenie, m.in. pozarowych, wybuchowych, chemicznych i innych. Po
zakoriczonym przeszkoleniu, kopia listy przeszkolonych pracownikéw, bedzie
przekazywana witascicielowi obiektu na terenie danego Oddziatu, na ktérym
wykonywane sg prace, celem archiwizacji.
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2. W przypadku zatrudniania pracownikéw, ktérych jezykiem komunikatywnym jest
jezyk inny niz polski, obowigzkiem podmiotu zewnetrznego jest zapewnienie
obecnosci podczas szkolenia, osoby postugujacej sie biegle jezykiem polskim oraz
jezykiem ojczystym lub innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcow.

3. Jezeli realizacja powierzonych prac tego wymaga, dokumentacja szczegétowa
zwigzana z obstugg instalacji, maszyn i urzadzen przekazywana jest podmiotom
zewnetrznym tylko w jezyku polskim. Podmiot zewnetrzny, przed jej
udostepnieniem pracownikom ma obowigzek dokonaé ttumaczenia na jezyki
ojczyste lub inne zrozumiate dla zatrudnianych obcokrajowcéw.
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Zatacznik Nr 9
do Umowy Nr 2025/10/01351

Informacja o odpadach

INFORMACJA O ODPADACH
dta potrzeb sprawozdawczosci do KRUITZY

I K T
(Nazwa Podwykona
2 7 S N , UM nr 2025/10/01351
(Nazwa zadania i numer umowy
1 T N A
(Dziat / imie i nazwisko osoby odpowiedzi jza reMwy ze strony Wykonawcy)
/TN
Lp. Rodzaj Kod llosé \Eslyos Data (miesiac)
odpadu odpadu odpadu podafowan~zagospodarowan
[Mg] i 4 ia odpadu
odpadul? /\%
: M\
2. ~

1 Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen - podstawa prawna — art. 236b ustawy
Prawo ochrony srodowiska,
2) wskaza¢ miejsce do ktérego zostaly przekazane odpady oraz cel przekazania: odzysk - R,

unieszkodliwianie w tym sktadowanie - D

(data, podpis, piecze¢ Podwykonawcy) (podpis, piecze¢ osoby odpowiedzialnej
za realizacje umowy ze strony Wykonawcy

Informacje nalezy przedtozyé w terminie:

a) w przypadku realizacji umowy w jednym roku kalendarzowym - wraz z dokumentacjg wymagang do odbioru
koncowego zadania,

b) w przypadku realizacji umowy wieloletniej - do 31 stycznia roku nastepujacego po kazdym roku kalendarzowym,
a w ostatnim roku obowigzywania umowy wraz z dokumentacjg wymagang do odbioru koncowego.
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8

9.

10.

Zatacznik Nr 10
do Umowy 2025/10/01351

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwaranciji i rekojmi

. W celu zabezpieczenia wtasciwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi i/lub gwaranciji, a takze wykonania pozostatych zobowigzah umownych,
Podwykonawca przekaze Wykonawcy zabezpieczenie w wysokosci 3%  wartosci
wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego
o podatek VAT, wterminie do 7 dni kalendarzowych liczac oddaty otrzymania
przez Podwykonawce jednostronnie podpisanej przez Wykonawce Umowy.

. Zabezpieczenie w wysokosci mniejszej badz réwnej 50.000,00 zt jest wnoszone w formie
pienieznej, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224
prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie w wysokosci powyzej 50.000,00 zt moze by¢ wniesione w formie pienieznej
lub w formie gwarancji bankowej nalezytego wykonania Umowy i wykonania kontraktowych
zobowigzan gwarancyjnych. Wykonawca upowazniony jest do zaliczenia wadium
przetargowego (jezeli zostato ustanowione) na poczet tych zabezpieczen.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie pienieznej,
kwote nalezy przekazac na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893
3224 prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rekojmi wniesione
w formie pienieznej przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym
Wykonawcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka musi
by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie; musi by¢ wystawiona
przez bank posiadajgcy siedzibe w Polsce (z wylgczeniem bankdéw spétdzielczych oraz
spotdzielczych kas oszczednosciowo - kredytowych), a tres¢ gwarancji bankowej musi byé
zgodna z wzorem zawartym w Zataczniku nr 10A do niniejszej Umowy.

. Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy oryginat jednej gwarancji bankowej,
wystawionej wg nastepujgcych zasad:

a) gwarancja zabezpieczenia nalezytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewajgca
na kwote stanowigcg 3% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone jest
zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej 0 30 dni dluzszy, niz termin realizacji zadania
inwestycyjnego, okreslonego w § 1 ust. 1, zakonczony podpisaniem przez Wykonawce
i Inwestora kohcowego Protokolu Odbioru Zadania Inwestycyjnego bez uwag
oraz po usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

b) gwarancja zabezpieczenia roszczen Wykonawcy na okres gwarancji i rekojmi, opiewajgca
na kwote stanowigcg 30% z 3% wartos$ci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone
jest zabezpieczenie, musi by¢é co najmniej o0 30 dni dtuzszy niz okres, jaki obejmuje
gwarancja jakosci lub rekojmia za wady, zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Umowy.

Planowany termin koncowego odbioru zadania inwestycyjnego przypada na dzien: 30.09.2026 r.

. Niewykorzystana przez Wykonawce gwarancja bankowa wygasa po okresie, na ktory zostata

wniesiona.

Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie
gwarancji ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia negocjacji, zgody
Wykonawcy. Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej musi byC zgodna =z obowigzujgcym
u Wykonawcy wzorem gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcym Zatacznik nr 10B do Umowy,
a Gwarant zaakceptowany przez Wykonawce.

Kazdorazowa zmiana Umowy obejmujgca zwiekszenie wartosci Umowy lub wykorzystanie
przez Wykonawce catosci lub czesci kwoty zabezpieczenia, naktada na Podwykonawce
obowigzek uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej
lub w formie gwarancji bankowej — w ciggu 7 dni od daty podpisania stosownego Aneksu
do Umowy lub otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy - pod rygorem dokonania przez
Wykonawce wypfaty z wczesniej wniesionej gwarancji bankowe;j.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawca zobowigzany jest do zmiany terminébw obowigzywania gwarancji bankowe;j
w przypadku zmiany Umowy obejmujgcej zmiane termindw jej obowigzywania, a takze
w przypadku faktycznego opdznienia realizacji przedmiotu Umowy/zadania inwestycyjnego,
0 ktérym mowa w § 1 ust. 1 w ciggu 7 dni od — odpowiednio - podpisania stosownego Aneksu
do Umowy lub uzyskania stosownej informacji od Wykonawcy — pod rygorem dokonania przez
Wykonawce wyptaty z wczesniej wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana terminéw oraz
wartoéci gwarancji bankowej nastepuje na koszt Podwykonawcy odpowiednio do
terminéw/wartosci zmienionych Aneksem, a w przypadku faktycznego opoznienia realizacji
zadania inwestycyjnego, odpowiednio do przewidywanych terminéw realizacji przedmiotu
Umowy.

W przypadku niedopetnienia warunku okreslonego w ust. 10 powyzej, co traktowane jest przez

Strony jako niewykonanie zobowigzan Podwykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy,

réznica w wartosci zabezpieczenia zostanie potrgcona z ptatnosci najblizszych faktur

Podwykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 9 powyzej,

w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Podwykonawce zobowigzan umownych

i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, Wykonawca zatrzyma z kazdej faktury

wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcg 3% jej wartosci brutto.

Zabezpieczenie ztozone w formie pienieznej, zostanie zwrocone Podwykonawcy w terminie

30 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) 70% kwoty zatrzymania — tj. 70% z 3% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1iust. 2 niniejszej Umowy, powiekszonego i podatek VAT, po podpisaniu
przez Wykonawce i Inwestora koncowego Protokotu Odbioru Zadania Inwestycyjnego,
o ktérym mowa w § 1 ust. 1 bez uwag oraz po usunieciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru,

b) 30% kwoty zatrzymania — tj. 30% z 3% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, po uplywie okresu
gwarancji i rekojmi, zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Umowy.

Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia

ztozonego w formie pienieznej, w kazdym przypadku, gdy Podwykonawca nie wykonuje

jakichkolwiek zobowigzan przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w sposob nienalezyty.

Strony zgodnie postanawiaja, iz wszelkie wymagalne wierzytelnosci (w tym kary umowne

itp.) Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy mogg byé potrgcane z kwot zatrzyman

czasowych, o ktérych mowa w ustepach powyze;.

Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci

Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie ztozone w formie gotéwki nie

podlega zwrotowi narzecz Podwykonawcy istanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie

kosztéw zwigzanych z zastepczym usunigciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz w okresie
rekojmi i gwaranciji.

Strony dopuszczajg mozliwos¢é uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia z naleznosci

wynikajgcych réwniez z innych stosunkéw prawnych tgczacych obie Strony — do wysokosci 3%

wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, powiekszonego o podatek

VAT.

W przypadku uzyskania zgody Wykonawcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, zapisy dot. gwarancji bankowej stosuje sie odpowiednio

do gwarancji ubezpieczeniowej.
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Zatacznik nr 10A
do Umowy 2025/10/01351

Wzér gwarancji dobrego wykonania kontraktu
oraz usuniecia wad lub usterek

(miejscowosd, data)

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A.
ul. M. Sktodowskiej-Curie 76

59-301 Lubin

(,Beneficjent”)

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancjq”) zostata wystawiona na zlecenie (nazwa, doktadny adres
zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcg”) w celu zagwarantowania prawidtowego wykonania przez
Zleceniodawce jego zobowigzan wynikajacych z umowy nr (numer - jesli jest znany w dniu
wystawienia gwarancji) ktéra ma zosta¢ zawarta / zawartej w dniu pomiedzy Zleceniodawcy
i Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa S.A. z siedzibg w Lubinie, ul. M. Sktodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin
(nazwa, adres beneficjenta), ktorej przedmiotem jest (zwiezty  opis
przedmiotu umowy), (dalej zwanej “Umowgq”).

Zgodnie z Umowg, Zleceniodawca winien dostarczy¢ Panstwu gwarancje dobrego wykonania Umowy na kwote
(kwota), stanowiacq ..... % tacznej wartosci brutto przedmiotu Umowy.

Wystawiajac niniejsza Gwarancje my, Bank (Oddziat) z siedzibg w (adres
Banku w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem), zrzekajac sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony
wynikajacych z dlugu podstawowego, zobowigzujemy sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zapfacenia na Panistwa
pierwsze zadanie kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci:

(waluta, kwota)

(stownie: )

po otrzymaniu Panstwa pierwszego pisemnego zadania zaptaty, zawierajacego o$wiadczenie, ze Zleceniodawca nie
wykonat swoich zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazujgacego, na czym polegato niewykonanie tych
zobowigzan.

Zobowigzanie Banku wynikajace z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej wyptaty dokonanej zgodnie
z jej warunkami.

Od dnia kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do kwoty PLN

(stownie: ) i pozostanie wazna do dnia
Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego
zadania zaptaty.

W celu identyfikacji, zadanie zaptaty zawierajace wyzej wspomniane o$wiadczenie, nalezy nam przekazac

za posrednictwem banku prowadzacego Panstwa rachunek, aby potwierdzi¢, ze widniejace na zadaniu

oraz o$wiadczeniu podpisy naleza do 0séb uprawnionych do zaciggania zobowigzan w Panstwa imieniu. Jezeli

w celu przekazania Panstwa zgdania bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wéwczas bedzie zobowigzany

przytoczy¢ petny tekst zadania wraz z Panstwa os$wiadczeniem i potwierdzié, ze oryginalny dokument zostat

przestany do Banku.

Gwarancja wazna jest do dnia ), a jezeli data ta przypadataby w dniu, w ktérym Bank nie jest

otwarty w celu prowadzenia dziatalnosci - do pierwszego nastepujacego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej

~Terminem Waznosci”).

Dokument zawierajacy Panstwa pisemne zgdanie zaptaty wraz z oswiadczeniem lub wyzej wskazany kluczowany

komunikat z systemu SWIFT , powinien zosta¢ zaprezentowany w Banku, w naszej wyzej wskazanej siedzibie,

przed uptywem Terminu Waznosci.

Gwarancja powinna zosta¢ zwrécona do Banku, kiedy nie bedzie juz dtuzej potrzebna lub niezwtocznie po uptywie

Terminu Waznosci, jednakze Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie:

-z uptywem Terminu Waznosci jesli Panstwa zadanie zaptaty nie zostanie ztozone w Banku w tym terminie, nawet
jezeli oryginat Gwarancji nie zostanie zwrdocony do Banku,

- na skutek zwrotu do Banku oryginatu Gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci, przez Beneficjenta lub przez
Zleceniodawce,
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— z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzajacego zwolnienie nas przez
Panstwa ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Gwarangji,
- gdy $wiadczenia z tytutu Gwarancji wyptacone przez Bank osiggng kwote Gwarancji.

Gwarancja poddana jest prawu obowigzujagcemu w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkie spory powstajace w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Banku.

Panstwa prawa wynikajace z Gwarancji nie moga by¢ przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.
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Zatacznik nr 10B
do Umowy 2025/10/01351

Wzér gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad lub usterek

1. GWARANT:

2. BENEFICJENT:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. z siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 76,
wpisane do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez SR dla Wroctawia-Fabrycznej, 1X wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000110826, NIP: 692-00-00-154

3. ZOBOWIAZANY:

§1
Niniejsza gwarancja, zwana dalej ,gwarancjg”’ zabezpiecza nalezyte wykonanie przez Zobowigzanego
umowy nr ......... z dnia ........ T P , zawartej
pomiedzy Beneficjentem a Zobowigzanym, zwanej dalej ,Umow3g”.

§2

Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zapfaty na rzecz

Beneficjenta kwoty do tgcznej wysokosci ..... (stownie: .....) - fagczna suma gwarancyjna, w tym:

1) do wysokosci: ... PLN (stownie: .................. ) — suma gwarancyjna z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Zobowigzanego, z wytgczeniem roszczen
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci,

2) oraz do wysokosci: ... PLN (stownie: ..................... ) — suma gwarancyjna z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i udzielonej gwaranciji jakosci.

§3
Gwarant dokona zaptaty z tytulu gwarancji w terminie 14 dni (stownie: czternastu dni)
od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zapfaty zawierajgcego
oswiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i wymagalna z tytutu okreslonego w § 2 pkt. 1
lub pkt. 2, a ponadto, ze Zobowigzany pomimo pisemnego wezwania
W wyznaczonym w wezwaniu terminie nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje zobowigzania
wynikajgce z tytutu okresdlonego w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2, o ile:
1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta
w tym zakresie, na dowdd czego do wezwania dotgczony zostanie odpis z wilasciwego rejestru
w okresie nie dtuzszym niz 90 dni przed dniem doreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty
lub oryginat stosownego petnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodnos¢ z oryginatem
przez notariusza.
2. wwezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry Gwarant powinien dokonaé
zaptaty z tytutu gwarancji.
§4

Sumy gwarancyjne okreslone w § 2 pkt. 1 i pkt. 2 stanowig gorng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z
tytutu  okreslonego odpowiednio w § 2 pkt. 1 Ilub pkt. 2. Kazda kwota zaptacona
z tytutu gwarancji zmniejsza tgczng sume gwarancyjng oraz sume gwarancyjng okreslong odpowiednio
w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2.

§5
Niniejsza gwarancja jest wazna :
1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia ................. wilgcznie - z tytulu okreslonego
w § 2 pkt. 1,
2. 0d dnia ....cceeeenens do dnia ....c.ceeenneee wigcznie - odnosnie roszczeh z tytutlu rekojmi

za wady fizyczne i udzielonej gwaranc;ji jakosci.

i tylko wezwanie do zaptaty doreczone odpowiednio w okresie okreslonym w pkt. 1 lub pkt. 2 niniejszego
paragrafu oraz spetniajgce wszystkie wymogi formalne okreslone w § 3 bedzie powodowato obowigzek
zaptaty z tytutu gwarancji.

§6

1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
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1) niedoreczenia Gwarantowi wezwania do zapftaty przed uptywem termindw obowigzywania
gwaranciji,

2) wykonania przez Zobowigzanego zobowigzania bedacego przedmiotem gwarancji,

3) wyczerpania tacznej sumy gwarancyjnej,

4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w gwarancji, przed uptywem terminéw waznosci gwarancji,

5) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przez Beneficjenta
przed uptywem terminéw obowigzywania gwaranciji.

. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwaranciji rozstrzygane beda przez

sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.

. Wierzytelnosc¢ z tytutu gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzecie;.

. Niniejszg gwarancje sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla Beneficjenta i Gwaranta.

Gwarant
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