UMOWA Nr 2026/10/01002
zawarta pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa Spoétka Akcyjng z siedzibg w Lubinie,
przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 76, 59 - 301 Lubin, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr KRS 0000110826, NIP 692-000-01-54,
REGON 390058997, nr BDO 000108185, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 64 638 162,00 zt — catosé
wptacona, zwang w dalszej tresci Umowy ,,Odbiorca”,

zwanym[g] w dalszej tresci Umowy ,,Dostawcg”,

zwanymi dalej rowniez tgcznie ,,Stronami” lub osobno ,,Strong”,

o nastepujgcej tresci:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest prefabrykacja i dostawa ptyt przykrywajacych kanaty kablowe (wraz
z kompletem wymaganych dokumentéw) wramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Obiekty
i wyposazenie docelowe szybu GG-1”, realizowanego przez Odbiorce na rzecz Zamawiajgcego
(Inwestora), tj. KGHM Polska Miedz S.A.

2. Dostawca zrealizuje przedmiot niniejszej Umowy zgodnie ze szczego6towym zakresem
rzeczowym, okreslonym w Zataczniku Nr 1 do niniejszej Umowy, obowigzkami okreslonymi
w Zataczniku nr 3 do Umowy oraz zapisami Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy, stanowigcej
Zalagcznik nr 2 do Umowy* (*zapisy Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy stosuje sie odpowiednio
do przedmiotu Umowy).

3. Wraz z dostawg materiatow objetych przedmiotem Umowy, Dostawca zobowigzuje sie dostarczy¢
oryginaty wymaganych dokumentéw sporzadzonych w jezyku polskim lub oryginaty dokumentéw
w jezyku obcym wraz z ich ttumaczeniem na jezyk polski i adnotacjg za zgodnos¢ z oryginatem
przez osobe upowazniong, w tym dokumenty wskazane w Zalgczniku nr 1 do Umowy
oraz m. in.:

a) oswiadczenie producenta o zgodnosci wykonania danych pokryw zgodnie z dokumentacja
zatgczong do postepowania,

b) Swiadectwo odbioru 3.1,

c) KDWU,

d) certyfikat CE na uzytg stal zbrojeniowa,

e) deklaracje Wtasciwosci uzytkowych uzytej mieszanki betonowej,

f) WZ/listu przewozowego / innego dokumentu stanowigcego podstawe do przyjecia dostawy.

4. Prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajace z niniejszej Umowy, bedg realizowane rowniez
przez Inzyniera Kontraktu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, zwanego w tresci Umowy ,,IK”.
IK bedzie petnit funkcje polegajgcg w szczegodlnosci na $wiadczeniu ustug zwigzanych
z nadzorowaniem wykonywania oraz rozliczeniem dostaw zwigzanych z realizacjg niniejszej



Umowy. Bedzie takze petnit funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na budowe, a takze wspierat Odbiorce
i Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacja Umowy. W razie braku
ustanowienia przez Zamawiajgcego IK, obowigzki wskazane w niniejszej Umowie do realizacji
przez IK bedg wykonywane przez Zamawiajgcego.

Szczegotowe postanowienia dotyczgce Wiasnosci Intelektualnej okresla Zalgcznik nr 9
do Umowy* (*stosuje sie odpowiednio, jezeli dotyczy).

Dostawca zapewnia, ze znany jest mu zakres przedmiotu Umowy oraz warunki panujgce
w miejscu dostaw oraz docelowego zastosowania przedmiotu Umowy oraz ze wynagrodzenie
ryczattowe, okreslone w § 3 ust. 1 Umowy, zawiera wszelkie koszty i prace wynikle podczas
realizacji zadania. Dostawca w ramach swojej zawodowej dziatalnosci ocenit te warunki
i ewentualne zagrozenia oraz zobowigzany jest dostosowaé swoje dziatania do wymogéw
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, norm technicznych i ISO oraz zasad wiedzy
techniczne.

. Strony ustalajg, ze Dostawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich czynnosci i wykonaé wszelkie
zobowigzania, ktorych zrealizowanie jest konieczne i niezbedne dla nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

. Dostawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
w tym za dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotéw, ktérymi postuguje sie przy jego realizacji,
jak za dziatania i zaniechania wiasne. Dostawca jest zobowigzany, na wiasny koszt i ryzyko,
do usuniecia wszelkich btedow, wad, usterek, brakdéw, niezgodnosci oraz uszkodzenh powstatych
z przyczyn lezgcych po jego stronie lub po stronie oséb i podmiotow, ktérymi postuguije sie przy
wykonywaniu Umowy, a takze do wykonania wszelkich prac naprawczych, odtworzeniowych
i uzupetniajgcych niezbednych do doprowadzenia Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego
zUmowg. Powyzsze nie wylgcza ani nie ogranicza prawa Odbiorcy do dochodzenia kar
umownych, odszkodowania na zasadach ogolnych ani wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Dostawcy, na zasadach okreslonych w Umowie.

Dostawca oswiadcza, ze:

9.1 zapoznat sie szczegotowo z zakresem przedmiotowym Umowy i nie wnosi do niego uwag
i uznaje go za wystarczajgcg podstawe do realizacji Przedmiotu Umowy,

9.2 posiada niezbedng wiedze idoswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,

9.3 znajduje sie w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy,

9.4 nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat lub skitadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne,

9.5 nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia,

9.6 dostarczone i stosowane przez Dostawce w trakcie realizacji Umowy materiaty sg wolne
od wad prawnych i praw majgtkowych osob trzecich oraz jakichkolwiek innych obcigzen oraz
spetniajg wymagania Odbiorcy i Zamawiajgcego oraz posiadajg swiadectwa producentéw,
préb i badah oraz deklaracje zgodnosci (w przypadku, gdy wymdg ich posiadania wynika ze



9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13
9.14

9.15

9.16

stosownych przepiséw prawa). Uzyte materiaty muszg posiada¢ atesty i certyfikaty,
by¢ oznaczone znakiem CE lub B oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie
Polski,

wykona przedmiot Umowy, zgodnie z podstawowymi wymaganiami BHP, ochrony p.poz. oraz
ochrony $rodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych, stanowigcymi Zatacznik nr 10 do
niniejszej Umowy.

nie podzleci wykonania przedmiotu Umowy w cafosci ani w czesci podwykonawcy bez
pisemnej zgody Odbiorcy, pod rygorem niewaznosci. Dostawca jest zobowigzany
kazdorazowo dokona¢ pisemnego zgtoszenia Odbiorcy podwykonawcy zgodnie
z Zatacznikiem nr 3 do Umowy. Dostawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki dziatania
i za zaniechania swoich podwykonawcéw. W przypadku otrzymania zgody na udziat
podwykonawcy, Dostawca zobowigzuje sie, ze na Odbiorcy, Zamawiajgcym, lub Uzytkowniku
nie bedg cigzy¢ zadne zobowigzania wynikajgce z rozliczen Dostawcy z podwykonawcami,

nie jest w sporze zaréwno sgdowym jak i przedsgdowym z Odbiorcg i/lub jakimkolwiek
podmiotem z Grupy KGHM Polska Miedz S.A. oraz nie zostato wydane Zadne orzeczenie,
z ktérego wynika, ze Odbiorcy i/lub jakiemukolwiek podmiotowi Grupy KGHM Polska
Miedz S.A. przystugujg roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Dostawcy,

posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawa
lub niniejsza Umowa naktada obowigzek posiadania takich uprawnien,

znane mu sg wszelkie uwarunkowania realizacji przedmiotu Umowy oraz ze wynagrodzenie,
okreslone w § 3 ust. 1 Umowy, zawiera wszelkie koszty i prace wynikle podczas realizaciji
zadania,

udostepnione mu przez Odbiorce informacje byly wystarczajgce do uwzglednienia wszelkich
okolicznosci towarzyszacych ustalaniu i negocjowaniu jednostkowych cen ryczattowych,
okreslonych w § 3 ust. 1 ponizej, dzieki czemu przyjete przez Dostawce zadanie zostanie
zrealizowane w przewidywanym terminie i zakresie,

nie pochodzi z panstwa objetego embargo lub sankcjami miedzynarodowymi,

posiada*/nie posiada* (*niepotrzebne skresli¢) statusu duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
art. 4 kpt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych,

nie zostat wpisany na liste osob i podmiotow, wobec ktorych zostaty zastosowane srodki
ograniczajgce, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegodinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwang dalej “Ustawg”, prowadzong przez Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz opublikowang w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, zwang dalej “Listg”,

nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18.05.2006 r. dotyczgcym srodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi
i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej “Rozporzgadzeniem nr
765/2006” oraz w Rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie
srodkow ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnosc terytorialng,



9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

suwerennos$c¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych, zwanym dalej “Rozporzgdzeniem
nr 269/2014”,

beneficjent rzeczywisty Dostawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 .
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie zostat wymieniony
w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzgdzeniu
nr 269/2014, jak rébwniez nie jest osobg wpisang na Liste, ani osobg bedgcg beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisang nastepnie na Liste,

jednostka dominujgca Dostawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowosci nie jest podmiotem wymienionym w wykazach okreslonych
w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzadzeniu nr 269/2014, jak réwniez nie jest
podmiotem wpisanym na Liste, ani podmiotem bedacym jednostkg dominujgcg od dnia
24.02.2022 r. wpisanym nastepnie na Liste,

przestrzega wszelkich zakazéw wprowadzania oraz przemieszczania okreslonych towarow
pochodzacych z Federacji Rosyjskiej i Biatorusi, jak rowniez wszelkich pozostatych przepiséw
Ustawy wskazanej powyzej, Rozporzgdzenia nr 765/2006 oraz w Rozporzgdzenia
nr 269/2014,

zapoznat sie z Klauzulg antykorupcyjng KGHM Polska Miedz S.A. dostepng na stronie
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna i bedzie sie stosowat do jej
postanowien. Wszedzie tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM nalezy przez
to odpowiednio rozumie¢ takze Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A.,

zapoznat sie z politykg prywatnosci KGHM Polska Miedz S.A. dostepng na stronie
https://kghm.com/pl/polityka-prywatnosci,

dostarczyt Odbiorcy polise ubezpieczeniowg Odpowiedzialnosci Cywilnej
] *w zakresie ustawowej odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe
lub rzeczowe, wyrzadzone z przyczyn pozostajgcych w zwigzku z prowadzong
przez Dostawce dziatalnoscig lub posiadanym mieniem, obowigzujacg do dnia ............ r.”
na sume gwarancyjng ............. zt (stownie ztotych: ...................... i 00/100)* na Jeden
i wszystkie przypadki ubezpieczeniowe dla szkod osobowych i rzeczowych w okresie
ubezpieczenia z zastrzezeniem limitow okreslonych w klauzulach rozszerzajgcych. Do polisy
nalezy dotgczy¢ dowdd optaty sktadki ubezpieczeniowe;j,

Dostawca zobowigzuje sie w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci polisy dostarczyc
nowg polise o wartosci nie nizszej niz okreslona w  postepowaniu
nrWS................ *tj. w wysokosci 350 000,00 zt (stownie: trzysta piecdziesiat tysiecy ztotych
00/100). W przypadku wygasniecia terminu waznosci polisy, Dostawca zobowigzuje
sie do przekazania kolejnej polisy, z zastrzezeniem, ze okres waznosci polisy bedzie zgodny
z terminem wskazanym w postepowaniu tj. 30.04.2027 r. Do polisy nalezy dotgczy¢ dowdd
optaty sktadki ubezpieczeniowej. W przypadku niedostarczenia polisy Odbiorca bedzie mogt
odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy i naliczy¢ kare umowng
wskazang w § 6 ust. 1 pkt 1.1. lit. a) i lit. | Umowy.

*zapisy zostang doprecyzowane po rozstrzygnietym postepowaniu na podstawie przedstawionej przez
Dostawce polisy OC


https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-
https://kghm.com/pl/polityka-prywatności

10. Dostawca zobowigzany jest do:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

wykonania i dostawy Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami wraz z wymagang dokumentacjg technicznag,

spetnienia wszelkich wymogow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, okreslajgcymi
zasady wprowadzenia towaru do obrotu,

spetnienia deklarowanych parametréw technicznych i wymagan jakosciowych, o ktérych
mowa w Zatgczniku Nr 1 do niniejszej Umowy (w tym m. in. zagwarantowania
odpowiednich parametréw wytrzymatosciowych dostosowanych do miejsca montazu),

przestrzegania wewnetrznych regulaciji [ zasad obowigzujgcych
u Odbiorcy/Zamawiajgcego.

realizacji przedmiotu Umowy w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska,
zdrowia lub zycia ludzi, zgodnie z przepisami, m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Ustawy
z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych iich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Dostawca zobowigzuje
sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz wspotpracujgce przy wykonywaniu Umowy
bedg takze przestrzega¢ postanowien zawartych w powyzszych dokumentach oraz
w pozostatych zapisach Umowy. W przypadku uszkodzenia urzgdzen, sprzetu, instalacji
Odbiorcy z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy, koszt usuniecia szkody zostanie
poniesiony przez Dostawce.

zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy (w tym opakowan i odpaddéw opakowaniowych) we wlasnym zakresie,
zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawg o odpadach, za wyjgtkiem odpadow
uzytecznych, ktérych zagospodarowanie nalezy uzgodni¢ z Odbiorca, Zamawiajgcym lub
Uzytkownikiem oraz usuniecie ewentualnych negatywnych skutkéw dla srodowiska
wynikajgcych z jego dziatania. Szczegdétowe wymagania dotyczace zagospodarowania
odpaddéw i materiatdbw z rozbidrek okresla réwniez Ksiega Nadzoru Podwykonawcy
(Zatacznik nr 2 do Umowy). Dostawca zobowigzany jest do zagospodarowania na swoj
koszt odpaddéw zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa oraz szczegdétowymi
zasadami opisanymi w Zalgcznikunr 11 do Umowy pn. ,Zasady wspotpracy
z podmiotami zewnetrznymi na terenie KGHM Polska Miedz S.A.”

stosowanie przy realizacji Umowy tylko takich niebezpiecznych substancji
i ich mieszanin, ktore ujete sg w aktualnym spisie Oddziatéw KGHM Polska Miedz S.A.
Zastosowanie innych niebezpiecznych substancji i ich mieszanin mozliwe jest
po zgtoszeniu ich stosowania i dostarczeniu kart charakterystyk do Odbiorcy, ktéry
nastepnie przekaze je do odpowiedniego dziatu Zamawiajgcego odpowiedzialnego
merytorycznie.

przestrzegania  wszelkich  procedur  porzgadkowych, w tym  zwigzanych
z bezpieczehAstwem i higieng pracy, obowigzujgcych na terenie Odbiorcy Ilub
Zamawiajgcego, w zakresie dotyczgcym podmiotéw zewnetrznych,



11.

12.

13.

10.9. wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Polskimi Normami,
obowigzujgcymi przepisami z zakresu BHP (w tym obowigzujacymi podmioty zewnetrzne
na terenie Odbiorcy), zasadami wiedzy technicznej, Kodeksem etycznym dostepnym
na stronie internetowe;:

https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna oraz postanowieniami Umowy.

Odbiorca moze dokona¢ cesji praw iobowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitatowej KGHM Polska Miedz S.A. bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Dostawcy w tym zakresie.

Strony ustalaja, ze Dostawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszelkich
os6b, ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, jak za swoje wiasne dziatania
lub zaniechania i nie moze zwolni¢ si¢ z tej odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Kodeksu
cywilnego.

Podstawg sporzadzenia niniejszej Umowy sg SIWZ w postepowaniu nr WS............... , oferta
Dostawcy zdnia ..................... r. oraz korekta cenowa do postepowania uzyskana w trakcie
negocjacji telefonicznych/aukcji elektronicznej z dnia ..................... r.

§2

TERMIN REALIZACJI. ODBIORY

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy w dwéch etapach:

a) | ETAP —do dnia 31.01.2027 r. - ok 50% zakresu przedmiotu Umowy, zgodnie z ponizszym:
Pt1-4szt, PL7-82szt, PL8-1szt, PL9I-1szt,

b) II ETAP - do dnia 15.03.2027 r. — pozostata czes¢ zakresu przedmiotu Umowy.

Z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy, przedmiot niniejszej Umowy zostanie
dostarczony przez Dostawce oraz na jego koszt Dostawcy na samochodach z odkrytg naczepa,
na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020, weditug wskazania Odbiorcy: Szyb GG-1, Kwielice
59-150, gmina Grebocice.

Dostawy Przedmiotu Umowy na teren placu szybowego, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, bedg
odbywaé sie wgodz. 07:00 - 12:00 w dni robocze, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy. Dostawy w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i Swieta oraz w dni robocze
po godzinie 12:00 wymagajg kazdorazowego uzgodnienia z Kierownikiem budowy Odbiorcy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Roztadunek zapewni Odbiorca.

Dostawca powiadomi Odbiorce o terminie dostawy na nr telefonu wskazany w ust. 14 ponizej,
potwierdzajgc za pomocg korespondencji e-mail na adres: ..................... @pebeka.com.pl,
z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych, a Odbiorca potwierdzi gotowos¢ jej przyjecia
najpozniej w ciggu 2 dni roboczych od daty powiadomienia. Dostawa moze zostac zrealizowana
wytgcznie w terminie wyraznie potwierdzonym przez Odbiorce w formie dokumentowej. Brak
odpowiedzi Odbiorcy nie stanowi potwierdzenia gotowos$ci do przyjecia dostawy. Dostawa
zrealizowana bez uprzedniego potwierdzenia terminu przez Odbiorce nastepuje na koszt i ryzyko


https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna

10.

11.

Dostawcy, a Odbiorca jest uprawniony do odmowy jej przyjecia bez ponoszenia z tego tytutu
odpowiedzialnosci lub dodatkowych kosztow.

Odbidr przedmiotu Umowy nastgpi kazdorazowo po wykonaniu danego etapu przedmiotu Umowy
w cafosci, na podstawie podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu
Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw, bez uwag (wzér Protokolu stanowi
Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy). Z chwilg dokonania odbioru Odbiorca staje sie wiascicielem
Przedmiotu umowy w czeéci objetej dang dostawa.

Dla potwierdzenia dostawy Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z dostawg takze oryginat
dokumentu: WZ / listu przewozowego / projekt warsztatowy / innego dokumentu stanowigcego
podstawe do przyjecia dostawy, obustronnie podpisanego przez upowaznione do tego osoby,
wskazane w ust. 14 ponizej.

Odbidr koncowy przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie po zakonczeniu catosci realizaciji
przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, na podstawie koncowego
Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Stron bez uwag.

Jezeli wtrakcie czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady/usterki lub brak bedzie
jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy, szczegdtowo okreslonego w § 1 ust. 3, oraz
w Zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy (w tym réwniez wymaganych dokumentow), Odbiorca
moze odmdwic¢ odbioru, do czasu ich usunigcia w terminie wskazanym kazdorazowo w Umowie
badz ustalonym pisemnie wspolnie przez Strony. Po usunieciu przez Dostawce wad zgtoszonych
w trakcie odbioru przez Odbiorce, Dostawca zgtosi Odbiorcy gotowos¢ do ponownego odbioru
przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym powyzej. Jezeli w terminie wyznaczonym
na usuniecie wad, wady zgtoszone podczas odbioru nie zostang usuniete Odbiorca wyznaczy
Dostawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usuniecie. Po bezskutecznym uptywie terminu
dodatkowego, o0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo jezeli stwierdzone wady nie dadzg
sie usung¢, Odbiorca jest uprawniony — wedtug wtasnego uznania — do odstgpienia od Umowy
i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1.1 lit. a) Umowy albo ztozenia
o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia Dostawcy. Umowne prawo odstgpienia Odbiorca moze
wykonac¢ w terminie 90 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego, o ktérym mowa
powyzej.

Termin usuniecia wad, usterek lub brakdéw Strony ustalajg na okres nie dtuzszy niz 5 dni
roboczych liczac od daty dostawy. Odbiorca dopuszcza inny termin na usuniecie wad/usterek -
technicznie mozliwy do realizacji, pod warunkiem uzgodnienia nowego terminu przez
przedstawicieli Stron oraz ustalenia przyczyny zmiany ww. terminu.

Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bgadZz pomniejszenia warto$ci przedmiotu Umowy
przechodzi na Odbiorce z chwilg dokonania odbioru dostawy, potwierdzonego spisaniem przez
upowaznionych przedstawicieli Stron koncowego Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania
Dostaw bez uwag.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Dostawce terminu okreslonego
w Umowie, Odbiorca ma prawo zazgadac¢ podjecia przez Dostawce wszelkich niezbednych
Srodkéw dla wywigzania sie ze zobowigzan umownych i przedstawienia programu naprawczego
bez prawa Dostawcy do dodatkowego wynagrodzenia. Jezeli Dostawca nie spetni Zzgdan
wymienionych w zdaniach poprzednich, a tym samym spowoduje zagrozenie niedotrzymania
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termindw realizacji czesci lub catosci dostaw objetych przedmiotem Umowy, Odbiorca ma prawo
do zlecenia wykonania zagrozonego opoznieniem zakresu przedmiotu Umowy (badz jej catosci)
stronie trzeciej bgdz osobistego ich wykonania, na koszt i ryzyko Dostawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sagdu w tym celu, powotujgc sie na zapisy niniejszej Umowy i art. 480
§ 2 Kodeksu cywilnego, na co ten wyraza zgode. Dostawca zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych ze zleceniem danego zakresu dostaw stronie trzeciej badz
osobistym wykonaniem przez Odbiorce. Powyzsze zlecenie wykonania zagrozonego
opoznieniem zakresu dostaw stronie trzeciej bgdz Odbiorcy, nie zwalnia Dostawcy z zobowigzan
umownych.

12. Odbiodr ostatniego etapu Przedmiotu Umowy potwierdzony zostanie koncowym Protokotem
Finansowym Stanu Zaawansowania Dostaw, bez uwag podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

13. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy obejmujg rowniez czas niezbedny na dokonanie odbioru
koncowego Przedmiotu niniejszej Umowy.

14. Osobami upowaznionymi do odbioru przedmiotu Umowy i podpisania Protokotu Finansowego
Stanu Zaawansowania Dostaw sa:
14.1. ze strony Odbiorcy:

14.1.1.do odbioru przedmiotu Umowy, dokonywania uzgodnieh i podpisywania Protokotu
Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw:

a) e, tel. ...... ,e-mail: ............
lub
b) ool ctel. ... ,e-mail: ............

=) ctel. ...... ,e-mail: ............
lub
b) ool ctel. ..., ,e-mail: ............
14.1.3. Funkcje pracownika BHP sprawuje: ...... ctelo ... ,e-mail: ...

14.2 ze strony Dostawcy do przekazania przedmiotu Umowy oraz podpisywania Protokotu
Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw:

) e N (<] ,e-mail: ..........
lub
b) i I (=] P ,e-mail: ...........

15. Strony uznajg za dni robocze, dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

16. W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze podpisanie przez Odbiorce Protokotu Finansowego Stanu
Zaawansowania Dostaw bez uwag, nie zwalnia Dostawcy z roszczen z tytutu rekojmi za wady
w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz gwaranciji.

17. Ewentualne przesuniecie terminu odbioru kohcowego nie stanowi zmiany Umowy ani podstawy
do podwyzszenia wynagrodzenia lub dochodzenia przez Dostawce innych roszczen z tego tytutu.

8


mailto:robert.zgud@spbk.biz

§3

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustality wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy w wysokosci:

................ PLN netto (sfownie: ........................... ....100), przy zastosowaniu
jednostkowych cen ryczattowych, wskazanych ponizej:
Cena jednostkowa Wartosé
L.p. Przedmiot zadania llosé [w szt.] | ryczaltowa netto ryczattowa netto
w PLN w PLN*

Prefabrykacja i dostawa plyt przykrywajgcych kanaty kablowe

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Obiekty

i wyposazenie docelowe szybu GG-1” zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w Zatgczniku nr 1

do Umowy
1. Plyta przykrywajgca Pt 1 i
2. Plyta przykrywajgca PL 4 1
3 Ptyta przykrywajgca PL 7 148
4 Ptyta przykrywajgca Pt 8 ]
5. Plyta przykrywajaca Pt 9 1
6. Plyta przykrywajaca Pt 10 6
7. Plyta przykrywajaca Pt 11 1
8. Plyta przykrywajaca Pt 13 1
0. Ptyta przykrywajaca Pt 17 6
Razem wartos¢ ryczaltowa netto za realizacje zadania w PLN

*Cena jednostkowa ryczattowa netto zawiera wszystkie koszty niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu
zamowienia w tym formalnosci, optaty, wydatki oraz wszelkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zadania.

2. Powyzsze wynagrodzenie ryczattowe nie zawiera podatku VAT, ktory zostanie doliczony
bezposrednio w fakturze VAT, w wysokosci wynikajagcej z obowigzujgcych, na dzien powstania
obowigzku podatkowego przepiséw o podatku od towardw i ustug.



3. Dostawca oswiadcza, ze:

3.1. zapoznat sie z zakresem i warunkami realizacji przedmiotu Umowy oraz ze wynagrodzenie
ryczattowe, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty, niezbedne
do poniesienia w celu wykonania przedmiotu Umowy przez Dostawce, w tym takze:

a) zakupu materiatow i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

b) opfat, wydatkow, zyskéw oraz innych kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy,

c) transportu na miejsce dostaw (w tym: formalnosci i optaty drogowe za przejazd drogami
publicznymi),

d) dokumentow odbiorowych,

e) przeniesienia praw wiasnosci intelektualnej, w tym autorskich objetych Przedmiotem
Umowy oraz wartosci przekazania kodow zrédtowych* (*jesli dotyczy),

f) kosztéw odprawy celnej* (jezeli dotyczy),

g) opracowania, dostarczenia i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji wymagane;j
w ramach realizacji Umowy,

h) napraw gwarancyjnych, odbiorow wykonanych prac,

i) innych, niezbednych do poniesienia dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

3.2. ocenit prawidtowo i kompleksowo naktad swojej pracy i nie bedzie wnosit dodatkowych
roszczen w stosunku do Odbiorcy w przypadku wystgpienia wiekszych kosztéw podczas
realizacji przedmiotu Umowy.

4. Strony postanawiajg, ze Dostawca nie dokona cesji wierzytelnosci wynikajgcych z przedmiotowe;j
Umowy bez pisemnej zgody Odbiorcy, pod rygorem niewaznosci.

5. W okresie trwania niniejszej Umowy niedopuszczalna jest waloryzacja wynagrodzenia
wskazanego w ust. 1 powyze;.

6. Dostawca oswiadcza, iz ocenit prawidtowo i kompleksowo naktad swojej pracy
i nie bedzie wnosit dodatkowych roszczen w stosunku do Odbiorcy w przypadku wystgpienia
wiekszych kosztoéw realizacji przedmiotu Umowy. Majgc jednoczesnie na uwadze:

a) profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci przez Dostawce,

b) Swiadomos¢ ryzyka zwigzanego z fluktuacja cen,

c) swiadomos¢ obecnej sytuacji gospodarczej zwigzanej z inflacjg, wprowadzanymi zmianami
w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczen zdrowotnych ispotecznych oraz dziataniami
wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy, w tym w szczegdlnosci w rejonie Bliskiego
Wschodu a — w konsekwencji — swiadomo$¢ istnienia w dniu podpisania umowy po obu
Stronach ryzyka dalszego wzrostu cen, przy jednoczesnej potrzebie zagwarantowania
niezmiennego poziomu wynagrodzenia przez caly okres obowigzywania Umowy. Strony
zgodnie ustalajg, iz wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostanie
niezmienne w okresie obowigzywania Umowy, niezaleznie od ewentualnych zmian stosunkow
gospodarczych oraz stanowig petne wynagrodzenie Dostawcy za catkowite ikompletne
wykonanie Przedmiotu Umowy. Obejmuje i zawiera wszystkie materiaty, urzadzenia i narzedzia
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, optaty, wydatki, uwzglednia zysk oraz inne koszty
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy. Ponadto obejmuje wszystkie pozycje kosztowe
zwigzane z pracami, ktérych poniesienie jest konieczne, aby doprowadzi¢ dostawy objete
Umowg do stanu ich ukonczenia, zgodnego z warunkami niniejszej Umowy.
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Odbiorca nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne zmniejszenie zakresu dostaw
lub rezygnacje z czesci zakresu przedmiotu niniejszej Umowy (w tym wynikajgce z decyz;ji
podjetych przez Zamawiajgcego/Uzytkownika), zastrzegajgc jednoczesnie, ze w przypadku
zaistnienia  takiej sytuacji wynagrodzenie ryczattowe netto, o ktérym mowa
w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu obnizeniu. Odbiorca zastrzega sobie mozliwos¢ wytgczenia
z realizacji czesci zakresow robot, a tym samym zmniejszenia wynagrodzenia w oparciu
o kosztorysy ponegocjacyjne, na podstawie Aneksu do Umowy, po przeprowadzeniu
postepowania renegocjacyjnego.

Strony jednoczesnie wytgczajg mozliwos¢ zastosowania art. 357" Kodeksu cywilnego oraz
art. 358" Kodeksu cywilnego do wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1 powyze;.

§4
FORMA | WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w dwoch etapach, na koniec danego
miesigca dostaw, po prawidlowym wykonaniu danego etapu przedmiotu Umowy, fakturami VAT
wystawionymi w oparciu o podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokot
Finansowy Stanu Zaawansowania Dostaw — bez uwag (wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4
do Umowy).

. Zaptata wynagrodzenia ustalonego w fakturze VAT nastgpi w formie przelewu bankowego
na konto DostawCy W: .........ccccccoiieeeneenn. Nr rachunku ........ccccveeeeeeiniiiiieeeeeen w terminie
30/60 dni* od daty zarejestrowania faktury w systemie KSeF, to jest daty wskazanej w polu pliku
~XML”: ,DataWytworzeniaFA”. Strony ustalajg, ze za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Odbiorcy. W przypadku doreczenia faktury VAT w innym trybie (poza KSeF)
termin ptatnosci faktury wynosi 30/60 dni* od daty doreczenia faktury na adres poczty
elektronicznej Odbiorcy, o ktérym mowa w ust. 16 ponize,j.

*) Termin zapftaty bedzie dostosowany na etapie podpisywania Umowy z wybranym kontrahentem w zaleznosci od jego
statusu, zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami, ktory bedzie wymagalny i ptatny przez Odbiorce w ztotych polskich (PLN).

Odbiorca informuje, ze w celu przyspieszenia ptatnosci, o ktérej mowa powyzej Dostawca ma
mozliwos$¢ skorzystania z programu finansowania dostawcow w Grupie KGHM Polska Miedz S.A.,
udostepnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie z procedurg opisana na stronie internetowe;
KGHM Polska Miedz S.A.: http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow

Termin zaptaty za faktury zastrzezony jest na korzys¢ Odbiorcy. Odbiorca, na wniosek Dostawcy
moze dokonac zaptaty za fakture przed terminem okreslonym w ust. 2 powyzej przy zastosowaniu
skonta. Wartos¢ skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowigzujgce;j
u Odbiorcy dla przyspieszeh zapfaty opartej na stopie procentowej w skali roku, za kazdy dzien
wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w Umowie i zaakceptowanej przez
Dostawce. Odbiorca zastrzega, iz mozliwo$¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie
uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Odbiorcy. W przypadku dokonania ptatnosci za
fakture przed terminem zaptaty Dostawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujgce;j,
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10.

11.

12.

13.

uwzgledniajgcej wartos¢ skonta. W przypadku zmiany przepisow Strony mogg uzgodni¢ inny
sposob rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem okreslonym w Umowie.

Strony os$wiadczajg, ze zgodnie zUstawg zdnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarow i ustug sg zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT o numerach identyfikacyjnych
NIP, jak w komparycji Umowy.

Mechanizm podzielonej ptatnosci stosuje sie obowigzkowo w przypadkach okreslonych
przepisami ustawy o VAT, a w pozostatych przypadkach Odbiorca moze zastosowaé
go dobrowolnie.

Dostawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie jest:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ust. 7 powyzej, jak rowniez,

b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 01 wrzesnia 2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardéw i ustug (dalej: Wykaz).

Dostawca lub jego nastepca prawny odpowiednio zobowigzuje sie kazdorazowo niezwtocznie
poinformowac pisemnie Odbiorce o:

a) planowanym przeksztatceniu lub planowanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej mogacej
mieé wptyw na zmiane posiadacza rachunkow bankowych wskazanych w Umowie,

b) dokonanym przeksztatceniu lub dokonanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej, ktéra
spowodowata zmiane posiadacza rachunkow bankowych wskazanych w Umowie w wyniku
przejscia praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy z mocy prawa,

W przypadku gdy rachunek bankowy Dostawcy nie spetnia warunkow okreslonych w ust. 8
powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Odbiorcy pfatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunki objete Wykazem, w tym
z przyczyn wynikajgcych z braku poinformowania Odbiorcy o zdarzeniach wskazanych w ust. 9,
nie stanowi dla Dostawcy podstawy do zgdania od Odbiorcy jakichkolwiek odsetek, jak rowniez
innych rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci. Zdanie
pierwsze ma rowniez odpowiednie zastosowanie w stosunku do nastepcy prawnego Dostawcy.

W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogétem stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19
pkt 2 Ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow, obejmujgcych dokonang na rzecz
Odbiorcy dostawe towardéw lub swiadczenie ustug, o ktérych mowa w zatgczniku nr 15 do Ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, istnieje obowigzek umieszczenia na fakturze
zapisu "mechanizm podzielonej ptatnosci”.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Dostawca moze naliczy¢ Odbiorcy odsetki
ustawowe za opoznienie w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem postanowien ust. 10
powyzej i ust. 18 ponizej.

Z uwagi na wdrozenie systemu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF) Dostawca
zobowigzany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem KSeF (dalej jako
faktura). Faktura musi zawiera¢ wszystkie dane wymagane przez obowigzujgce w momencie jej
wystawienia przepisy prawa.
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

W tresci faktury ustrukturyzowanej nalezy poda¢ numer niniejszej Umowy.

Dostawca zobowigzany jest do przestania zatgcznikéw, bedgcych podstawg wystawienia faktury,
w tym skany dokumentéw wymagajgcych zatwierdzenia przez obie Strony Umowy pocztg
elektroniczng na adres wskazany w ust. 16. Zatgczniki nalezy przestaé do kazdej faktury
w odrebnej korespondenciji. W temacie wiadomosci nalezy wskaza¢ petny numer KSeF_ID
wystawionej faktury.

Zatgczniki do faktury bedg przesytane z adresu poczty elektronicznej Dostawcy:
[Sprzedawcy wg nomenklatury systemu KSeF] .....................

na wskazany adres poczty elektronicznej Odbiorcy:

[Nabywcy wg nomenklatury systemu KSeF] : faktury@pebeka.com.pl

Zatgczniki do faktury nalezy przestac najpdzniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu faktury
w KSeF.

W przypadku braku podania na fakturze numeru niniejszej Umowy, jak réwniez w przypadku braku
wymaganych Umowg zatgcznikéw, Odbiorca uprawniony jest do wstrzymania pfatnosci, bez
ponoszenia z tego tytutu konsekwencji, do czasu otrzymania faktury korygujgcej lub uzupetnienia
wymaganych Umowg zatgcznikdw.

Dostawca i Odbiorca zobowigzujg sie poinformowaé drugg Strone o zmianach w adresach poczty
elektronicznej wykorzystywanych do odbierania i wysylania zatgcznikow do faktur drogg
elektroniczng. W przypadku braku powiadomienia przez Dostawce o zmianie adresu poczty
elektronicznej przestane zatgczniki do faktury nie bedg uznawane za skutecznie doreczone.

W sytuacjach w ktérych, przepisy prawa podatkowego przewidujg inne sposoby wystawiania
i doreczania faktur (np. awaria KSeF), do wystawiania faktur, ich doreczania oraz doreczania
zatgcznikéw stosuje sie odpowiednio ust. 14-18 powyzej.

§5
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji oraz rekojmi zgodnie z ponizszymi warunkami:

1.1 okres gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy — zgodny z pisemng gwarancja
producentéw dostarczong Odbiorcy, lecz nie krétszy niz 30 miesigecy od daty dostawy
catosci przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na plac szybowy oraz
po podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron ostatniego/koncowego
Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw bez uwag, z uwzglednieniem
ponizszych wytycznych:

a) przedmiot Umowy lub jego czesci, ktoéry w trakcie odbioru uznany zostanie
za niezgodny z warunkami okreslonymi w Umowie albo nieodpowiadajgcy
Polskim Normom lub nieposiadajgcy stosownych atestow oraz certyfikatow
i dopuszczen do stosowania w Polsce, nie podlega odbiorowi i zostanie przez
Dostawce oraz na jego koszt i ryzyko, usuniety z miejsca dostawy oraz
zastgpiony przez Dostawce przedmiotem wolnym od wad i zgodnym z Umowa.
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b) Dostawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wykonanie przez
producenta obowigzkéw gwarancyjnych na dostarczony Przedmiot niniejszej
Umowy, Dostawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za usuniecie wady
w dostarczonym Przedmiocie Umowy, bez wzgledu na faktyczng mozliwosé
dochodzenia uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci wystawionych przez
ich producenta, w tym rowniez w razie jego niewyptacalnosci lub likwidacji.

1.2 _Strony uznaja, ze objete gwarancjg lub rekojmig sg wady, ktore ujawnig sie w okresach
czasu opisanych powyzej réwniez, jezeli zgtoszenie o wystgpieniu wady, usterki
lub awarii w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig nastgpi po uptywie ww. okreséw
czasu.

2. W okresie rekojmi Dostawca odpowiada wobec Odbiorcy za wady fizyczne i prawne przedmiotu
Umowy, w tym takze wady nieistotne, nawet jezeli nie ponosi winy. Dostawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wobec Odbiorcy, w tym w ramach rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci,
w szczegolnosci za:

1) zgodnos$¢ przedmiotu Umowy z Umowa;

2) zgodnos¢ przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
osiggnieciami wspofczesnej wiedzy technicznej, normami oraz zasadami etyki zawodowej;

3) kompletno$¢ przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢;

4) zgodnos¢ przedmiotu Umowy z parametrami okreslonymi w przepisach techniczno-
budowlanych;

5) poprawnos¢ rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych, obliczen zawartych w dokumentacji
stanowigcej zakres przedmiotu Umowy;

6) wady fizyczne przedmiotu Umowy, a w szczegdolnosci wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng, technologiczng, finansowg wykonywanego przedmiotu Umowy, jak
i wybudowanego obiektu budowlanego;

7) wady prawne przedmiotu Umowy;

8) wusuniecie wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi oraz
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

3. Przez wady przedmiotu Umowy Strony rozumiejg wady fizyczne lub wady prawne w rozumieniu
przepisow Kodeksu cywilnego.

4. W ramach gwarancji Dostawca zapewnia, ze zrealizowany przez niego Przedmiot Umowy
spetnia kryteria okreslone w Umowie, a takze wymagane od rzeczy lub rezultatow prac tego
rodzaju i w zwigzku z tym Dostawca zobowigzany jest do usuwania powstatych w okresie
gwarancji wad, w tym takze wad nieistotnych, lub wymiany rzeczy lub rezultatow wykonanych
dostaw na wolne od wad. W przypadku wymiany rzeczy oraz rezultatbw wykonanych prac na
wolne od wad, dostarczany przedmiot musi spetnia¢ wymagania techniczne okreslone
w Umowie.

5. Jezeli w terminie wyznaczonym na usuniecie wad, zgtoszone wady, awarie lub usterki
nie zostang usuniete lub wymiana nie zostanie dokonana, Odbiorca wyznaczy Dostawcy
odpowiedni termin dodatkowy na usuniecie wad lub wymiane rzeczy lub rezultatéw prac.
Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
albo jezeli stwierdzone wady, nie dadzg sie usung¢, Odbiorca jest uprawniony — wedtug
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wlasnego uznania — do odstgpienia od Umowy, ztozenia osSwiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia przystugujgcego Dostawcy albo do ich usuniecia (wymiany) na koszt i ryzyko
Dostawcy bez utraty prawa do gwarancji, z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody.
Koszty naprawy i wymiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, bedg dochodzone przez
Odbiorce na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego. Umowne prawo odstgpienia Odbiorcy
moze wykonac¢ w terminie 90 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego, o ktorym
mowa powyzej.

Uwaga:

Dostawca moze przyjgé na siebie takze obowigzki wynikajgce z gwarancji producenta na
rzeczy - wtedy oswiadczenia producenta nalezy dotagczy¢ do Umowy jako kolejny Zatacznik,
z zastrzezeniem, ze warunki wynikajace z gwarancji wskazanej w zdaniu poprzedzajacym
beda nie gorsze niz okreslone w § 5 niniejszej Umowy.

10.

11.

12.

13.

Zgtoszenia o wystgpieniu wady w ramach gwarancji lub rekojmi mogg by¢ kierowane przez
Odbiorce przez 24 godziny na dobe kazdego dnia roku, na nr telefonu:
tel. ............. lub ..o ,e-mail: ... , przy czym zgtoszenie telefoniczne
wymaga potwierdzenia e-mailem.

Dostawca zaréwno w przypadku gwarancji jak i rekojmi zobowigzuje sie w ciggu 12 godzin

od chwili jego zawiadomienia (telefon - e-mail) potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia o wystgpieniu
wady (czas reakcji) i podjgé czynnosci zmierzajgce do ich usuniecia w jak najkrétszym czasie
przy uwzglednieniu termindw wskazanych w niniejszym paragrafie.

Wymiana rzeczy lub rezultatdw wykonanych dostaw na wolne od wad, jak rowniez usuniecie
powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi wad przez Dostawce powinna nastgpi¢ nie pozniej
niz 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej lub winnym
obustronnie uzgodnionym terminie, z zastrzezeniem, iz w przypadku jego nieuzgodnienia
obowigzuje termin 3 dniowy.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien Odbiorcy wynikajgcych z gwaranciji lub rekojmi
ponosi Dostawca.

Dostawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione przez Odbiorce lub
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

Do uprawnien z tytutu rekojmi, w zakresie nieuregulowanym Umowa, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego za wyjatkiem art. 563 Kodeksu cywilnego, ktérego stosowanie
Strony wytaczajg na podstawie niniejszej Umowy.

Dokonanie odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy nie wytgcza ani nie ogranicza
odpowiedzialnosci Dostawcy z tytutu gwarancji i rekojmi oraz obowigzku usuniecia tych wad na
zasadach okreslonych w Umowie.

W przypadku wymiany elementu Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad, albo dokonania

jego istotnej naprawy, okres gwarancji dla wymienionego lub istotnie naprawionego elementu
biegnie na nowo od dnia odpowiednio jego wymiany albo zakonczenia naprawy.
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§6
KARY UMOWNE
1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
w formie nastepujgcych kar umownych:

1.1. Odbiorca moze naliczy¢ Dostawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy przez Odbiorce z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,

b) za odstgpienie od Umowy przez Dostawce z przyczyn niezaleznych od Odbiorcy w wysokosci
10% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,

c) za nieterminowg dostawe catosci przedmiotu Umowy Ilub jego czesci (w tym brak
wymaganych dokumentéw) w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego netto
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczac od umownej daty
dostawy okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy,

d) za nieterminowe usuniecie wad/usterek lub uzupetnienie brakéw stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego netto
okreslonego w §3ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczac od terminu
okreslonego na usuniecie wad (§ 2 ust. 9 oraz § 5 ust. 8 Umowy),

e) za przekroczenie czasu reakcji okre$lonego w § 5 ust. 7 Umowy, obejmujgcego potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia oraz podjecie czynnosci zmierzajgcych do usuniecia wady lub usterki
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazda
rozpoczetg godzine opdznienia, liczac od terminu okreslonego w § 5 ust. 7,

f) za wejscie/wjazd/przebywanie na terenie KGHM (rozumianego jako Centrala i Oddziaty
Spotki) i/lub Odbiorcy, Dostawcy lub pracownikéw Dostawcy lub oséb wspétpracujgcych
z Dostawcg przy realizacji Umowy, w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych
podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na teren KGHM i/lub Odbiorcy napojow
alkoholowych lub srodkoéw dziatajgcych podobnie do alkoholu lub niezastosowanie sie przez
ww. osoby do wewnetrznych procedur obowigzujgcych w KGHM w zakresie kontroli
na obecnos¢ alkoholu lub srodkéw dziatajacych podobnie do alkoholu — w wysokoSci
10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych i 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie,

g) za naruszenie przez Dostawce zobowigzania do zachowania poufnosci, okreslonego
w Zataczniku nr 6 do Umowy, w wysokos$ci 50 000,00 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych
i 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

h) za naruszenie zakazu fotografowania i filmowania na terenie Odbiorcy / Zamawiajgcego,
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesieC tysiecy ztotych i 00/100), za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

i) naruszenie wewnetrznych aktéw prawnych obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego badz
Odbiorcy, przepisoéw i zasad BHP, podstawowych wymagan BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych Dostawcy, przepisow ppoz., nieutrzymywanie
porzadku w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych i 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,
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j) za naruszenie jednego z obowigzkéw okreslonych w pkt 1, pkt 2 lub pkt 5 Zatgcznika nr 3
do Umowy w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych i 00/100), za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia, albo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ kare umowna, o ktérej
mowa w lit. a) powyzej,

k) za naruszenie przez Dostawce postanowieh §1 ust. 9 pkt. 9.8 (zasad podzlecania, wymogu
zgody Odbiorcy na podwykonawcow) oraz naruszenia obowigzkéw opisanych w § 7
(obowigzki do poddania sie kontroli Odbiorcy/Zamawiajgcego/IK) - w wysokoséci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie,

I) w przypadku braku wymaganej ochrony ubezpieczeniowej lub nieprzedtozenia aktualnej
polisy OC wraz z dowodem optacenia skfadki, Dostawca zaptaci Odbiorcy kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy
za kazdy rozpoczety dzieh naruszenia,

1.2. Dostawca ma prawo naliczy¢ Odbiorcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
Dostawce z przyczyn zawinionych przez Odbiorce w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1.

2. W przypadku, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci poniesionej szkody. Jezeli
szkoda spowodowana jest innymi przyczynami, niz okreslone powyzej, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdinych Kodeksu cywilnego.

3. Potrgcenie (zaptacenie) kary umownej z tytutdw okreslonych w pkt 1.1. lit. c) — |) powyzej
nie zwalnia Dostawcy z obowigzku zakornczenia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

4. Kara umowna winna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia niniejszej
Umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptaty. Odbiorca
w razie opdznienia w zaptacie kary moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci
Dostawcy, na co Dostawca wyraza zgode. Odbiorca moze dokonac potracenia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, w kazdym przypadku powstania uprawnienia do zgdania zaptaty kary
umownej, choc¢by jego wierzytelnos¢ z tego tytutu nie byta jeszcze wymagalna (nie uptynat jeszcze
termin, w ktérym Dostawca zobowigzany jest do zapfaty kary umownej). Dla wykonania prawa
potrgcenia nie jest niezbedne ztozenie Dostawcy przez Odbiorce odrebnego oswiadczenia woli,
przy czym przyjmuje sie, ze Odbiorca wykonat prawo potrgcenia w dniu, w ktérym uptynat termin
do zaptaty wymagalnej naleznosci na rzecz Dostawcy.

5. Kary przewidziane w niniejszym paragrafie przystugujg Stronom réwniez w razie odstgpienia
od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron.

6. Strony ustalajg, ze Odbiorca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.

§7

Kontrole/ Nadzor

1. Odbiorca/Zamawiajgcy/IK zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli realizacji zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy przez Dostawce na kazdym jego etapie poprzez swoich upowaznionych
przedstawicieli.

2. Dostawca zobowigzuje sie do wypetiania obowigzkéw wynikajgcych z Ksiegi Nadzoru
Podwykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy, odpowiednio
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do zakresu przedmiotu niniejszej Umowy.
3. Dostawca zezwoli osobom wskazanym w niniejszej Umowie, przedstawicielom Zamawiajgcego
lub IK oraz kazdej osobie upowaznionej przez Odbiorce badz Zamawiajgcego
na przeprowadzenie kontroli dokumentacji zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy
oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentdw.
4. Jezeli Zamawiajgcy, Odbiorca lub IK stwierdzg, ze materiaty sg wadliwe lub w jakikolwiek inny
sposob nie spetniajg warunkéw technicznych, mogg zakazaé¢ stosowania takich materiatow,
0 czym natychmiast powiadomig Dostawce. W powiadomieniu Zamawiajacy, Odbiorca lub IK
okreslg swoje zastrzezenia z podaniem uzasadnienia. Dostawca niezwtocznie przedstawi
materiaty wolne od wad albo udowodni, ze zakwestionowane materiaty nie byty wadliwe.
5. Odbiorca, Zamawiajgcy lub IK majg prawo wziecia udziatu w testach kontrolnych, kontrolach,
prébach i badaniach materiatéw, odbywajgcych sie u ich producentéw, lub na terenie budowy.
Dostawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode na uczestnictwo tych oséb w testach, kontrolach,
prébach i badaniach u producentéw, dostawcéw i podwykonawcow™. (*stosuje sie odpowiednio
do przedmiotu Umowy, jezeli dotyczy).
6. Odbiorca, Zamawiajgcy lub IK sg uprawnieni do nawigzywania bezposredniego kontaktu
z podwykonawcami Dostawcy w celu uzyskania wszelkich wyjasnieh o stosunkach prawnych
i faktycznych dotyczgcych wykonanych prac, dostarczanych urzadzen, wyposazenia
lub materiatéw oraz dokumentow, ktére ich dotyczg. Jezeli bedzie to potrzebne do nalezytego
korzystania z tych urzadzen, materiatdw i instalacji zgodnie z ich przeznaczeniem. Odbiorca,
Zamawiajacy lub IK sg uprawnieni do domagania sie wydania przez podwykonawcow instrukcji
dotyczgcych sposobu korzystania z urzgdzeh, materiatéw i instalaciji.
7. Dostawca ma obowigzek zawiadomi¢ Odbiorce na pisSmie o rodzaju, miejscu i dacie testéw
kontrolnych, kontroli, préb i badan z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 20 dni
kalendarzowych), umozliwiajgcym stronom wskazanym powyzej przygotowanie sie do wziecia
w nich udziatu. Jezeli Strony, pomimo uprzedniego pisemnego zawiadomienia, nie wezma
udziatu w testach kontrolnych, kontrolach prébach i badaniach producenta, to Dostawca
przystagpi do testéw kontrolnych, kontroli, prob lub badan bez przedstawicieli stron i niezwtocznie
dostarczy Odbiorcy pisemny raport z wynikdw przeprowadzonych testéw kontrolnych, kontroli,
préb lub badan*.(*stosuje sie odpowiednio do przedmiotu Umowy, jeZeli dotyczy).
8. Dostawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Odbiorcy o okolicznosciach, ktore
mogg mie¢ wplyw na wykonanie Umowy lub na interesy Odbiorcy i Zamawiajgcego w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy, najpdzniej w ciggu jednego dnia roboczego od dnia powziecia
informaciji o tych okolicznosciach. W szczegdlnosci Dostawca obowigzany jest informowac o:
a) utracie przez Dostawce zdolnosci do wykonania Przedmiotu Umowy lub braku mozliwosci
realizacji Przedmiotu Umowy powstatym z innych przyczyn niz wskazane
w Zataczniku nr 3 do Umowy;

b) ryzyku powstania szkéd w majgtku Odbiorcy, Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;

c) ryzyku powstania szkdd na osobie;

d) jakichkolwiek innych przeszkodach lub trudnosciach (w tym ryzyku niedotrzymania
termindw realizacji) w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

Naruszenie obowigzkéw wymienionych w lit. a, b i ¢, powyzej, bedzie traktowane przez Odbiorce

jako naruszenie postanowienn umownych przez Dostawce.

9. Komunikacja i korespondencja Stron w zakresie, o ktérym mowa powyzej odbywac¢ sie bedzie
miedzy osobami odpowiedzialnymi za realizacje Umowy ze strony Odbiorcy i Dostawcy.

§8
SILA WYZSZA

1. ,Sita wyzsza" oznacza zdarzenie pochodzgce z zewnatrz, majgce wptyw na realizacje Umowy,
ktérego nie mozna przewidzie€ i jest niezalezne od dziatania Odbiorcy lub Dostawcy i ktérego przy
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3.

zachowaniu naleznej starannosci, nie mozna unikng¢ ani jemu zapobiec, a ktore wystgpito
po podpisaniu Umowy. W rozumieniu postanowien Umowy "sita wyzsza" oznacza
w szczegolnosci dziatania lub zaniechania wtadz, strajk, lokaut, wojny, blokady, powstania,
rozruchy, epidemie, trzesienia ziemi, pozary i powodzie. Nie uznaje sie za site wyzszg braku sity
roboczej, materiatéw i surowcow, chyba ze jest to spowodowane sitg wyzszg. Na dzien zawarcia
Umowy Strony sg swiadome ograniczeh zwigzanych ze skutkami dziatann wojennych na terytorium
Ukrainy a takze napieciami geopolitycznymi oraz konfliktami zbrojnymi na Swiecie, w tym
w szczegolnosci w rejonie Bliskiego Wschodu, w zwigzku z czym Dostawca oswiadcza,
ze nie wptywajg one w jakimkolwiek stopniu na mozliwos¢ wykonania Umowy w ustalonym terminie
i na zasadach ustalonych przez Strony.

. Jezeli ktérakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymaé lub opdzni¢ swoje dziatania w ramach

Umowy na skutek zaistnienia ,sity wyzszej" powiadomi o tym fakcie na piSmie drugg Strone
w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, okreslajgc zdarzenie, jego przyczyny oraz
konsekwencje dla realizacji Umowy oraz odpowiednio je dokumentujgc.

Strona dotknieta dziataniem ,sity wyzszej" podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania
jej skutkow i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie to mozliwe.

. Opodznienie lub brak realizacji postanowieh umowy spowodowane nastgpieniem zdarzenia "sity

wyzszej" nie bedzie stanowito podstawy do:
a) rozwigzania Umowy, z zastrzezeniem ponizszego ust. 6 ponizej,

b) wniesienia jakichkolwiek roszczeh z tytutu uszkodzen lub dodatkowych kosztéw poniesionych
przez drugg Strone.

. Jezeli realizacja Umowy na skutek wystgpienia ,sity wyzszej” jest opézniona lub zawieszona przez

nieprzerwany okres 60 dni lub tgcznie przez sume kilku okresow wiekszg niz 60 dni,
to kazda ze Stron ma prawo rozwigza¢ Umowe poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia
drugiej Stronie. W takim przypadku prawo odstgpienia od Umowy Strony mogg wykonac
w terminie 60 dni od dnia nastepujgcego po uptywie okresu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym.

§9
ZMIANA, ROZWIAZANIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Kazdej ze Stron przystuguje, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z rekojmi, umowne prawo

odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci lub w czesci, w przypadku:

1.1 Odbiorca zastrzega sobie prawo odstgpienia od niniejszej Umowy wedtug wlasnego wyboru,
w catosci lub w czesci obejmujgcej niewykonany zakres Przedmiotu Umowy, w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa oraz w przypadku gdy:

a) opodznienia sie przez Dostawce w realizacji przedmiotu Umowy o ponad 10 dni roboczych
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 powyze;.

b) gdy Dostawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy albo przerwat jego realizacje na
okres dtuzszy niz 10 dni roboczych i nie podejmuje sie realizacji dostaw, pomimo
otrzymania pisemnego wezwania do wykonania umowy,
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c) rozpoczeta zostanie likwidacja Dostawcy, zgodnie z przepisami regulujgcymi
funkcjonowanie podmiotow w formie prawnej wiasciwej dla Dostawcy,

d) przeciwko Dostawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,
e) braku mozliwosci skontaktowania sie z Dostawca,

f) stwierdzi razgce zaniedbania w wykonywaniu Umowy przez Dostawce, pomimo
upomnienia ze strony Dostawcy i braku reakcji na zgtoszone przez niego uwagi, w tym
w szczegolnosci razgce naruszenie przez Odbiorce przepiséw Prawa geologicznego
i gérniczego, Prawa budowlanego, Planu Ruchu Zaktadu Goérniczego lub uchybienia

w zakresie bezpieczenstwa w ruchu Zaktadu Gorniczego™ (*zapis stosuje sie odpowiednio do
zapisow Umowy- jezeli dotyczy)

g) naruszenia innych niz wskazane powyzej postanowienn umownych przez Dostawce.

1.2 Dostawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku gdy Odbiorca przystgpit do
likwidacji swojej firmy, za wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub
restrukturyzaciji.

. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy umowne prawo odstgpienia moze zostaé
wykonane w terminie 60 dni od dnia bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego
drugiej Stronie w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia stanowigcego podstawe
odstgpienia. Odstgpienia dokonuje sie poprzez ziozenie o$wiadczenia w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznoséci. Obowigzek uprzedniego wezwania do usuniecia naruszenia nie dotyczy
przypadkow, w ktérych usuniecie przyczyny odstgpienia nie jest mozliwe ze wzgledu na jej
charakter, w szczegdlnosci ogtoszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Dostawcy. W takich
przypadkach prawo odstgpienia moze zosta¢ wykonane w terminie 60 dni od dnia powziecia przez
Odbiorce wiadomosci o wystgpieniu danej przyczyny.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odstgpienie wywotuje skutek
na przysztos¢ (ex nunc) i nie narusza skutecznosci postanowien Umowy odnoszgcych
sie do czesci Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstgpienia. Strony dokonajg rozliczenia
dostaw prawidiowo wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy na podstawie protokotu
inwentaryzacji i stopnia zaawansowania dostaw ustalonego na dzien odstgpienia. W przypadku
odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, w ciggu 3 dni roboczych od dnia doreczenia drugiej
Stronie oswiadczenia o odstgpieniu, Dostawca sporzadzi, przy udziale Odbiorcy, Zamawiajgcego,
IK, protokdt inwentaryzacii robét okreslajgcy stan zaawansowania Przedmiotu Umowy, zakres
dostaw wykonanych, niezakonczonych, materiatdw znajdujgcych sie na terenie budowy oraz prac
zabezpieczajgcych, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy. Niestawiennictwo Dostawcy
lub odmowa udziatu w czynno$ciach inwentaryzacyjnych nie wstrzymuje ich przeprowadzenia ani
nie wplywa nawaznos¢ sporzgdzonego protokotu. W takim przypadku Odbiorca bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji, ktéry bedzie stanowit
podstawe rozliczen miedzy Stronami. Dostawca zobowigzany jest niezwiocznie przekazac
Odbiorcy wykonane dostawy, dokumentacje dotyczacg wykonanych dostaw, atesty, certyfikaty,
dokumentacje sporzadzong do dnia odstgpienia oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne
do kontynuowania realizacji Inwestycji. Odbiorca jest uprawniony do wykorzystania przekazanej
dokumentacji oraz wykonanych dostaw na potrzeby dokonczenia Inwestycji. Dostawca
zobowigzany jest zabezpieczyé przerwane dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony
lub wynikajgcym z przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej. Odstgpienie od Umowy nie wplywa
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na obowigzywanie postanowien dotyczgcych kar umownych, odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, rekojmi, gwarancji jakosci, zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz
poufnoéci w zakresie dotyczgcym dostaw wykonanych przed dniem odstgpienia.

. Odbiorcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy bez okresu wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym lub zawieszenia catosci lub czesci Umowy w kazdym czasie, bez obowigzku
zaptaty kar umownych lub poniesienia dodatkowych kosztéw, a takze rozwigzania kazdej innej
umowy zawartej z Dostawca, w przypadku powziecia informacji, ze Dostawca, podmioty z nim
powigzane, cztonkowie ich organow lub osoby dziatajgce w ich imieniu lub na ich rzecz
sg podmiotami:

a) wpisanymi lub znajdujgcymi sie na miedzynarodowych Iub krajowych (prowadzone
w szczegolnosci przez Organizacje Narodow Zjednoczonych, Unie Europejska, Stany
Zjednoczone Ameryki Podtnocnej, Rzeczpospolita Polska, Zjednoczone Krdolestwo Wielkigj
Brytanii i Irlandii Pétnocnej, Kanade lub inne podobne parstwa lub organy) listach oséb lub
podmiotéw, wobec ktérych stosowane sg srodki sankcyjne (,Listy Sankcyjne”), lub ktérych te
srodki dotyczg, lub

b) ktérych beneficjentem rzeczywistym i/lub wtascicielem posrednio lub bezposrednio jest podmiot
lub osoba wpisana na Listy Sankcyjne, lub

c) bedacymi rezydentami kraju/regionu objetego sankcjami lub

d) utworzonymi/zarejestrowanymi/posiadajgcymi siedzibe w kraju lub regionie objetym sankcjami,
lub

e) ktorych beneficjentem rzeczywistym i/lub wiascicielem posrednio lub bezposrednio jest podmiot
zarejestrowany/posiadajgcy siedzibe w kraju/regionie objetym sankcjami.

. Odbiorca zastrzega sobie prawo rozwigzania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w trybie natychmiastowym, wedle swojego wyboru, w catosci lub w czesci w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci zwigzanych z dalszym prowadzeniem dostaw, ktorych nie mozna
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, a ktoére wykaza, ze uzycie przedmiotu Umowy w catosci
badz czesci stanie sie zbedne badz nieoptacalne dla realizacji zadania inwestycyjnego,
okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce kar umownych, rekojmi, gwarancji, zabezpieczenia
oraz poufnosci pozostajg w mocy, pomimo ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy,
w zakresie wykonanych czynno$ci i odebranej dostawy.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy
elektronicznej badz pisemnej w postaci obustronnie podpisanych aneksow pod rygorem
niewaznosci, z wytgczeniem dokonywanych zmian os6b odpowiedzialnych i ich danych
wymienionych w tresci Umowy, dla ktérych wystarczajgce jest pisemne powiadomienie Stron
podpisane przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan.

. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz warunek pisemnosci (w tym takze
pod rygorem niewaznosci) jest zachowany, jezeli pismo zostato utrwalone w postaci papierowe;j
(opatrzone podpisem witasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78" Kodeksu cywilnego.

. Wszelkie oswiadczenia woli zwigzane z Umowg bedg doreczane osobiscie lub wystane listem
poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony uznajg za doreczone oswiadczenia
ztozone w sposob powyzszy z chwilg doreczenia przesytki. W przypadku nieodebrania
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korespondencji uznaje sie jg za skutecznie doreczong z chwilg uptywu terminu do odbioru
ponownego (drugiego) awizowania korespondencji. Zmiana adresu wymaga stosownego aneksu
do Umowy sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczegodtowe regulacje dot. przetwarzania danych osobowych zostaly okreslone w Zataczniku nr 5
do niniejszej Umowy.

§ 11
BEZPIECZENSTWO INFORMACJI

Szczegotowe regulacje dot. informaciji poufnych zostaty okreslone w Zatgczniku nr 6 do niniejszej
Umowy.

§ 12
WLASNOSG INTELEKTUALNA

Szczegbtowe regulacje dot. wilasnosci intelektualnej zostaty okreSlone w Zalgczniku nr 9
do niniejszej Umowy.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ NA OKRES GWARANCJI
| REKOJMI

Szczegdbtowe regulacje dot. zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji
i rekojmi zostaty okreslone w Zataczniku nr 13 do niniejszej Umowy.

§ 14 )
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji.
W razie zaniedbania tego obowigzku pismo, wystane na adres podany w komparycji niniejszej
Umowy lub ostatni adres wskazany przez Strone izwrdcone z adnotacjg o niemozliwosci
doreczenia (lub podobng), traktuje sie jako skutecznie doreczone.

2. Sprawy sporne powstate w zwigzku z niniejszg Umowa, ktérych Strony nie rozwigzg polubownie,
rozstrzygac¢ bedzie sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.

3. Tres¢ niniejszej Umowy stanowi tajemnice handlowa i nie moze by¢ ujawniana bez pisemnej
zgody drugiej Strony.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy ogolne Kodeksu
cywilnego.

5. Wszelkie informacje techniczne lub handlowe dostarczone Stronom sobie nawzajem, jak rowniez
pozyskane przez ktérgkolwiek ze Stron samodzielnie w jakiejkolwiek formie i postaci stanowig
tajemnice i bedg wykorzystywane wytgcznie w celu wywigzania sie z zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej Umowy. Informacje, o ktérych mowa wyzej nie mogg by¢ przekazywane osobom
trzecim oraz w zaden sposéb publikowane czy przetwarzane, chyba Ze za pisemng zgodg drugiej
ze Stron.
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6. Jesli ktérekolwiek z postanowien Umowy okaze sie niewazne lub nieskuteczne w jakimkolwiek
zakresie, to fakt ten nie bedzie miat wptywu na pozostatg cze$¢ Umowy, o ile z okolicznos$ci nie
wynika, ze bez takich niewaznych postanowien transakcja nie zostataby zawarta. Jednakze Strony
beda negocjowa¢ w dobrej wierze zastgpienie niewaznego lub nieskutecznego postanowienia
postanowieniem, ktére na tyle, na ile jest to mozliwe, osiggnie skutek, ktéry miat by¢ osiggniety
przez niewazne lub nieskuteczne postanowienie.

7. Odbiorca odwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy
zdnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach

handlowych.

8. Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata opatrzona kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi przez reprezentantéw Stron. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej
jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date ztozenia
ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (lub podpisu wtasnorecznego opatrzonego
datg jego ztozenia) na Umowie przez osoby reprezentujgce Strony.

10.

Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zalacznik nr 1
Zalgcznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4
Zalgcznik nr 5
Zalacznik nr 6

Zalgcznik nr 7
Zalgcznik nr 8

Zalacznik nr 9
Zalacznik nr 10
Zalacznik nr 11

Zatacznik nr 12
Zalacznik nr 13

Szczegobtowy zakres rzeczowy,

Ksiega Nadzoru Podwykonawcy,

Obowigzki Stron,

Wz6r Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw,
Przetwarzanie danych osobowych,

Bezpieczenstwo informacji,

Lista podmiotow Swiadczgcych ustugi wsparcia Dostawcy,
Zasady zatrudniania obcokrajowcow w  zewnetrznych  podmiotach

gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w KGHM Polska
Miedz S.A

Wiasnos¢ Intelektualna,

Podstawowe wymagania BHP, ochrony p.poz. oraz ochrony s$rodowiska
dla Podmiotow Zewnetrznych,

Zasady wspétpracy z podmiotami zewnetrznymi na terenie KGHM Polska
Miedz S.A,,

Oswiadczenie personelu Dostawcy,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji
i rekojmi:

Zatgcznik nr 13A - Wz6r - Gwarancja bankowa,

Zatacznik nr 13B - Wz6r - Gwarancja ubezpieczeniowa,

Sktadajgc swoje podpisy Strony akceptujg tres¢ powyzszej Umowy wraz z zatgcznikami, ktére

DOSTAWCA:

stanowig jej integralng czesc.
ODBIORCA:
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Zatacznik Nr 1
do Umowy Nr 2026/10/01002

Szczegotowy zakres rzeczowy

1. Nazwa zadania.

Prefabrykacja i dostawa ptyt przykrywajgcych kanaty kablowe w ramach Inwestycji pn. ,,Obiekty i
wyposazenie docelowe szybu GG-1".
2. Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy obejmuje ustuge polegajgca na kompleksowej prefabrykacji i dostawie ptyt
przykrywajgcych kanaty kablowe zgodnie z dokumentacjg projektowg nr B/21/0061-V-1280-W-K1-O-
01-W03.1 ( KNA 1280/K1/02 z dnia 20 lipca 2026 ) w zakresie j/n:

21. Pilyta przykrywajaca PL -1 - 12 szt.,
2.2. Plyta przykrywajaca PL — 4 -1 szt.,
2.3. Plyta przykrywajaca PL — 7 - 148 szt.,
2.4. Plyta przykrywajaca PL — 8 - 1 szt.,
2.5. Plyta przykrywajaca PL -9 - 1 szt.
2.6. Plyta przykrywajaca PL — 10 - 6 szt.
2.7. Plyta przykrywajaca PL — 11 - 1 szt.
2.8. Plyta przykrywajaca PL — 13 - 1 szt.
2.9. Plyta przykrywajaca PL — 17 - 6 szt.

3. Dokumentacja projektowa dotyczaca zakresu prefabrykacji:

e B/21/0061-V-1280-W-K1-O-01-W03.1 (KNA Z DNIA 20.07.2026r.) PROJEKTY DLA
OBIEKTOW KUBATUROWYCH | KONSTRUKCJI INZYNIERSKICH NA OKRES
DOCELOWY, KANALY KABLOWE DLA KABLI ENERGETYCZNYCH ZASILAJACYCH,
BRANZA KONSTRUKCYJNA.

» Opis Techniczny nr B/21/0061-V-1280-W-K1-O-01-W03.1
» Czesc¢ rysunkowa : od Rys. nr B/21/0061-V 1280 W K1 B.001 W03.1 do Rys. nr
B/21/0061-V 1280 W K1 B.014 W03.1. (14 szt.).

4. Wymagania realizacyjne.
1) Miejsce dostawy: Budowa: Szyb GG-1 Kwielice,
2) Zabezpieczanie antykorozyjne ram stalowych, kolorystyka ram wg zapisow w Opisie

Technicznym,
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8)
9)

Wykonczenie powierzchni betonowej wraz z numeracjg plyt wg zapiséw w Opisie
Technicznym,

Wykonanie powierzchniowej impregnacji betonu wg zapiséw w Opisie Technicznym,
Dostawa ptyt na samochodach z odkrytg naczepg, dostawy w godz. 7.00 — 12.00.

Materialy uzyte do zrealizowania zaméwienia muszg by¢ nowe, wolne od wad materiatowych,
wad robocizny lub jakichkolwiek wad technicznych, materiatowych lub wynikajgcych z jakosci
wykonania,

Wszelkie materiaty, narzedzia i urzgdzenia potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy lezg
po stronie Dostawcy,

Informacja o dostawie z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych,

Roztadunek ptyt po stronie Odbiorcy,

10) Dostawca wraz z dostawg zatgczy dokumentacje dotyczgcg ptyt. Wykaz dokumentdéw zgodnie

z przepisami prawa budowlanego, m.in. np. deklaracje potwierdzajgcg, ze ptyty spetniajg
wymagania zharmonizowanych norm - np. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych lub deklaracja
zgodnosci WE/UE; np. Karte wyrobu zawierajgcg parametry wytrzymatosciowe, wymiary oraz
zalecenia montazowe i eksploatacyjne, dokumenty dotyczace zastosowanego ksztattownika

oraz powiok malarskich, dokument dostawy, itp.

11) Dostawca/ wszystkie przedtozone dokumenty dostarczy w jezyku polskim lub przettumaczy

na jezyk polski,

12) Wszelka dokumentacja dostarczona przed Dostawce zostanie uznana za kompletng po

uzyskaniu jej zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu,

13) Dostawca wszelkie roboty/dostawy bedzie prowadzit zgodnie z obostrzeniami technicznymi

wskazanymi w zatgczonym projekcie,

14) Wszelkie zmiany materiatéw (w stosunku do przyjetych w dokumentacji technicznej) musza

by¢ zatwierdzone przez Odbiorce, Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu oraz Projektanta

petnigcego nadzor autorski nad projektem. Uzyskanie zatwierdzen po stronie Dostawcy.
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Zalacznik nr 2

do Umowy Nr 2026/10/01002

Ksiega Nadzoru Podwykonawcy
[KNP]

KSIEGA NADZORU PODWYKONAWCY

1. CEL DOKUMENTU

Dokument przedstawia zakres i forme podstawowych dokumentdéw, raportéw, zawiadomien itp. oraz
metodyke dziatan pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Celem wprowadzenia Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy jest zapewnienie nadzoru nad prawidtowoscig
przygotowania i realizacji robdt oraz ich zarzgdzaniem i kontrola.

Konsekwentne postepowanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa, normami, wiedza
techniczng i doswiadczeniem oséb oraz procedurami i normatywami zatwierdzonymi dla Umowy
z Podwykonawcg pozwala na szybkie wykrywanie jakichkolwiek, niezgodnosci, mogacych ujemnie
wptywaé na jako$¢ oraz umozliwia podejmowanie natychmiastowych, niezbednych dziatan
korygujacych lub zapobiegawczych.

2. DEFINICJE

Celem poprawy komunikacji i szybkiego postugiwania sie Ksiegg Nadzoru Podwykonawcy ponizej
zdefiniowano:
Badanie — dziatanie techniczne, ktére polega na okresleniu jednej lub wielu cech/wtasciwosci danego

wyrobu/robdt zgodnie z ustalong procedura.

Dokumentacja jakosciowa - dokumenty stanowigce potwierdzenie zgodnosci zgodnie
z obowigzujgcym prawem polskim m.in. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, specyfikacje techniczne,
atesty, Swiadectwa przeprowadzonych badan.

Dokumentacja odbiorowa czesciowa — dokumentacja dotyczgca odbioru czesci zakresu robdt,
przewidziana zapisami Umowy z Podwykonawcg i Ustawg Prawo Budowlane, zawierajgca m.in.:
protokoty oraz wyniki kontroli, badan i testéw, $wiadectwa jakosci materiatéw, wyniki pomiaréw
geodezyjnych, a takze inne wymagane stosownie do zakresu odbieranych robét.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami prawa, opiniami i uzgodnieniami wtasciwych organdw i innych podmiotéw oraz regulacjami
obowigzujgcymi u Wykonawcy i Zamawiajgcego; opracowana na podstawie projektu budowlanego
i projektu wykonawczego, zgodnie z nalezytg praktykg inzyniersky i zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, a takze z nalezytg starannoscig, ktéra winna zawiera¢ miedzy innymi:

a) szczegodtowe instrukcje niezbedne do eksploatacji obiektu;
b) dokumentacje jakosciowg (m.in. deklaracje, protokoty, atesty);
c) wszelkg dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania decyzji administracyjnych,

niezbednych do uzytkowania obiektu;

d) dokumentacje ,red copy” — projekty budowlane, techniczne i wykonawcze z naniesionymi
kolorem czerwonym poprawkami i zmianami wprowadzonymi podczas realizacji robét, potwierdzong
przez osobe nadzorujgcy dany zakres robot ze strony Podwykonawcy.

Dostawa — dostawa materiatu/ urzgdzenia/ produktu/ wyrobu/ wyposazenia, badz kazdego innego
towaru zamoéwionego celem wybudowania obiektéw i wyposazenia docelowego szybu GG-1.

Inzynier Kontraktu (IK) — BIPROMET S.A.
KNP — Ksiega Nadzoru Podwykonawcy.
Kontrola jakosci — czynnosci takie jak mierzenie, ogledziny, stosowanie sprawdzianéw w odniesieniu

do jednego lub wiecej parametréw wyrobu/robdt/prac i poréwnanie wynikow z zatozonymi
wartosciami w celu okres$lenia zgodnosci wyrobu/robét/prac z wymaganiami.



Kontrola robét — wykonywana przez Wykonawce/ Inspektoréw Nadzoru/ Przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu polegajgca na sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu budowy, wykonywanej na podstawie
decyzji pozwolenia na budowe i dokumentacji projektowych wykonawczych, a takze na weryfikacji
realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy z Podwykonawcg. Kontrola robdt ma wykaza¢, czy
roboty zmierzajg do osiggniecia celu okreslonego w przedmiocie Umowy z Podwykonawca. Kontrola
robét obejmuje m.in.: roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu, roboty wykonane czesciowo, roboty
przygotowawcze, roboty branzowe, roboty podstawowe, roboty specjalistyczne. Kontrole na budowie
winny by¢ wykonywane regularnie, cyklicznie w terminach uzgodnionych z Podwykonawcg, badz
w szczegoblnych przypadkach kontrole dostosowane do nieprzewidzianej sytuacji na budowie.
Kosztorys powykonawczy — kosztorys sporzadzony przez Podwykonawce zgodnie z zapisami Umowy
z Podwykonawca.

Narady robocze — narady i spotkania techniczne, organizacyjne zwotywane w sytuacji potrzeby
omoéwienia, konsultacji, uzgodnienia specyficznych zagadnien i problemdw pojawiajgcych sie w trakcie
realizacji robét.

Odbiér robét czesciowy — odbidr czesci zakresu robdt stanowigcych przedmiot czesci Umowy
z Podwykonawcg zgodnie z zapisami Umowy.

Odbiér koncowy — odbidr przedmiotu Umowy z Podwykonawcg , zgodnie z zapisami Umowy.
Odbiér komisyjny dostawy — odbior dostawy, polegajacy na ocenie zgodnosci dostawy
zzamowieniem/ umowg i dokumentacja oraz na ocenie jakosci, ilosci i stanu dostawy,
przeprowadzany przez Przedstawicieli: Wykonawcy, Podwykonawcy, Dostawcy/ Producenta/
Wytworey, Inzyniera Kontraktu, a w razie koniecznosci Przedstawicieli: Zamawiajgcego i/lub
Uzytkownika.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbiory wymagane przez Ustawe Prawo
Budowlane, wykonywane standardowo w trakcie realizacji robdét budowlano-montazowych
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu.

PKiB — Plan Kontroli i Badan, opisany w Instrukcji kontroli i badan w Dziale V KNP.

Dalszy Podwykonawca — kazdy podmiot, ktéremu Podwykonawca powierzy wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy i zostat zgtoszony Wykonawcy i zatwierdzony przez IK.

Projektant — KGHM CUPRUM Sp z o.0. CBR (Podwykonawca PeBeKa S.A.) reprezentowany przez
wyznaczone osoby m.in. ramach petnionego nadzoru autorskiego.

Protokét koniecznosci PK — dokument sporzadzany w chwili wystgpienia koniecznosci wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku do pierwotnego zakresu robét.

PZ) — Ogdlny Plan Zapewnienia Jakosci.

Roboty rozbidorkowe — roboty budowlane, majgce na celu demontaz czesdci bagdz catosci istniejgcego
obiektu, co opisano w Umowie z Podwykonawcg (jezeli dotyczy).

Roboty zanikajace (tymczasowe) — roboty, ktdre sg konieczne do wykonania robét podstawowych,
lecz majg charakter tymczasowy i po wykonaniu robdét podstawowych sg demontowane (np.
deskowanie lub rusztowanie).

Roboty zanikowe (ulegajgce zakryciu) — roboty, ktorych efekty pozostajg w obiekcie, lecz po
wykonaniu kolejnych roboét przestajg by¢ widoczne (np. zbrojenie konstrukgji, ktéra nastepnie zostata
zabetonowana; umieszczenie rurociggu w ziemi, a nastepnie jego zasypanie; wykonanie izolacji po
uprzednim wykonaniu warstwy zabezpieczajgce;j itp.).

Uzytkownik — KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Gérnicze ,Rudna” reprezentowany przez
wyznaczone przez niego osoby.

Whiosek o zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego badz urzadzenia — formalny dokument
o zatwierdzenie okreslonych materiatéw, sprzetu, urzadzen przygotowany przez Wykonawce lub



Podwykonawce majgcy na celu zatwierdzenie wnioskowanej grupy materiatdw, sprzetu badz urzadzen;
przygotowany zgodnie z wzorem zawartym w Dziale IIl.

Wykonawca — Przedsiebiorstwo Budowy Kopalr PeBeKa S.A.

Zamawiajacy — KGHM Polska Miedz S.A. reprezentowany przez Departament Rozwoju Struktury
Wydobywczej (DRSW).

Zapytanie Techniczne do Projektanta ZT - oficjalny druk/formularz, za pomocg ktérego
Podwykonawca wnioskuje do Wykonawcy o zmiane rozwigzania technicznego u Projektanta; zgodnie
z wzorem zamieszczonym w Dziale VII.

3. ORGANIZACJA PROCESU NADZORU | JAKOSCI - OGOLNY PLAN
ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZ)

W celu okreslenia procedur stuzgcych do zarzadzania jakos$cig nad realizacjg przedmiotu Umowy
zapewniajgcych, ze swiadczone ustugi spetniajg okreslone standardy jakosci, integralng czescia Ksiegi
Nadzoru Podwykonawecy jest zbiér 7 dziatdw, procedur, instrukcji i wzoréw dokumentoéw, ktére facznie
stanowig Plan Zapewnienia Jakosci. Regulujg one zasady przeptywu dokumentacji oraz koordynacje
prac pomiedzy Podwykonawcg a Wykonawcg podczas realizacji przedmiotu umowy, bedgcego czescig
zadania inwestycyjnego pn. ,,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1".

W sktad KNP wchodzg nastepujace dokumenty i instrukcje, opisane w kolejnych dziatach KNP:

I Ogdlny plan zapewnienia jakosci PZJ;
Il. Instrukcja raportowania;

1. Instrukcja zatwierdzania materiatéw i dostaw;

V. Instrukcja odbioru dostaw;

V. Instrukcja dla Planéw Kontroli i Badan;

VI. Instrukcja dokumentacji powykonawczej/jakosciowej;
VII. Instrukcja zmian realizacyjnych;

Zataczniki do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy i wzory dokumentéw.

DZIAL | - OGOLNY PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1.1. CEL | ZAKRES

Celem PZJ jest opisanie kluczowych zasad zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy (w ramach
Zadania Inwestycyjnego pn. ,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1") realizowanego na
podstawie Umowy z Podwykonawcg na kazdym etapie realizacji.

Opracowanie przestawia ogdlne standardy jakosci oraz wymagania wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow Zadania Inwestycyjnego.

1.2. ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOSCIA

Podwykonawca i kazdy dalszy Podwykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za koordynacje robot
i kontakty z pozostatymi uczestnikami procesu. Osoby zarzadzajgce sg odpowiedzialne za realizacje
robdt/dostaw zgodnie z procesami opisanymi w niniejszym PZJ.



Kierownik Budowy Wykonawcy koordynuje prace pomiedzy Podwykonawcami w zakresie
wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz innych aktéw prawnych wykonawczych.
Kierownik/cy Robot Podwykonawcy odpowiadajg za koordynacje i zarzadzanie pracami (w tym
rowniez swoich dalszych Podwykonawcéw) w zakresie wynikajgcym z Umowy zawartej z Wykonawca
oraz za zgodnosc realizacji robdt z wytycznymi wynikajgcymi z niniejszego PZJ.

1.3. PLANY KONTROLI | BADAN

Wykonawca przy wspétpracy z IK opracowat ogélne branzowe Plany Kontroli i Badan (PKiB) dla
poszczegblnych rodzajéw robdt budowlano-montazowych. Podwykonawcy realizujgcy dostawy
elementéw konstrukcji oraz uzgodnionych urzadzen zobowigzani sg do przedstawienia zaktadowych
PKiB. Do przygotowanych PKiB Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu majg prawo zgtosic¢
swoje uwagi. Wykonawca, Zamawiajacy i IK majg prawo do uczestniczenia w kontrolach/badaniach
tam, gdzie uznajg to za zasadne. W sytuacji, jesli Podwykonawca przewidzi udziat Zamawiajgcego
w testach badaniach, a Zamawiajacy nie uzna za zasadne uczestniczenie, ma on kazdorazowo prawo
zrezygnowac z udziatu. Szczegdtowe zasady zatwierdzania PKIB oraz organizacji i realizacji inspekcji,
zawarto w instrukcji dla Planéw Kontroli i Badan. Wszelkie zapisy, protokoty, raporty powstate
w trakcie inspekcji i wykonywanych w ramach PKiB badan, testow oraz szczegétowe procedury ich
przeprowadzania bedg wtaczone do zasobdw archiwalnych Wykonawcy i IK w ramach dokumentacji
powykonawcze;j.

Kazdy plan kontroli i badan powinien zawiera¢, m.in:

* okreslone punkty kontroli dla danego zakresu robot,
* zasady przeprowadzania kontroli (np. normy, wytyczne, standardy),

= okreslenie dla kazdego punktu kontroli wymaganych zapiséw.
Kazdy PKiB musi m.in.: by¢ opatrzony datg, zawieraé¢ informacje o Wykonawcy/Podwykonawcy
i zakresie robot jakiego dotyczy oraz musi by¢ podpisany i oznaczony rewizja.

1.4. NADZOR NAD ZAPISAMI DOTYCZACYMI JAKOSCI

Za nadzor nad zapisami dotyczgcymi jakosci odpowiedzialna ze strony Podwykonawcy jest osoba
wskazana w Umowie.

Podwykonawca jest zobowigzany do archiwizowania:

* Dokumentacji jakosciowej,

* |nnej dokumentacji realizacyjnej.

1.5. ZARZADZANIE SRODOWISKOWE | BHP
Do gtéwnych zadan w dziedzinie ochrony srodowiska i BHP nalezy:

* Podejmowanie dziatan zapobiegajgcych zanieczyszczeniom;

* Minimalizowanie negatywnego wptywu na srodowisko;

* Wdrazanie, stosowanie i promowanie najlepszych i przyjaznych dla srodowiska technologii,
przy zatozeniu efektywnosci ekonomicznej;

* Podnoszenie swiadomosci ekologicznej i efektywnosci energetycznej w biurach i budynkach;

*  Promowanie recyklingu i ponowne wykorzystywanie materiatéw tam, gdzie to mozliwe;

* Dostarczanie narzedzi zapewniajgcych bezpieczne srodowisko pracy. Szkolenia pracownikéw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.



Dla zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje dokument pod nazwg BIOZ regulujgcy wymagania
w zakresie ochrony srodowiska i bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére bedg obowigzujgce w trakcie
realizacji zadania zaréwno dla czynnosci IK, jak rowniez dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. W dokumencie BIOZ bedg rowniez wykazane rodzaje robét dla ktérych niezbedne
bedzie wykonanie IBWR zgodnie z zapisami ustawy.

1.6. ZARZADZANIE PZ), KONTROLE | SZKOLENIA.
ZARZADZANIE PZ)

Kontrola wymagan wynikajacych z Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy bedzie realizowana przez
Wykonawce/Inzyniera Kontraktu w czasie trwania projektu i moze by¢ omawiana na naradach lub
dedykowanych przeglgdach. Gtéwnym celem kontroli jest usprawnienie procesu realizowanych
czynnosci. Celem prowadzonych kontroli bedzie oméwienie biezgcych spraw dotyczgcych zapewnienia
jakosci w projekcie, stwierdzonych niezgodnosci, zgtaszanych probleméw, w celu umozliwienia
wyprzedzajgcego, jak najszybszego podejmowania dziatan zapobiegawczych. A w przypadku juz
istniejgcych niezgodnosci podjecie dziatan korygujacych. Wszelkie uzgodnienia powstate w kontroli
bedg udokumentowane w formie notatki.

KONTROLA REALIZACJI WYMAGAN UMOWNYCH

Kontrole realizacji wymagan umownych i przeglady moga by¢ przeprowadzane przez Wykonawce/ IK
i/lub Zamawiajgcego zaréwno w trybie uzgodnionym miedzy Stronami, jak réwniez dorazne tj.
nieuzgodnione i nieplanowe. Celem takich kontroli jest sprawdzenie realizacji pod kagtem wymagan
postawionych w umowie z Podwykonawcg i zawartych w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy.
W przypadku kontroli realizacji wymagan w trybie uzgodnionym miedzy Stronami, Wykonawca
powiadomi Podwykonawce z 6 dniowym wyprzedzeniem o planowanym miejscu, terminie i celu
kontroli realizacji. W przypadku, kiedy proponowany termin jest niekorzystny dla Podwykonawcy,
Podwykonawca powiadomiw ciggu 1 dnia od otrzymania wiadomosci drogg e-mail o propozycji innego
terminu. Po uzgodnieniu terminu, najpdzniej na 2 dni przed zatwierdzonym terminem kontroli
realizacji, Wykonawca przesle Podwykonawcy plan kontroli. Z przeprowadzonych planowych kontroli
realizacji wymagan umownych Wykonawca/IK sporzadzi raport z kontroli realizacji lub notatke,
w zaleznosci od zakresu.

Do przeprowadzania nieplanowanych kontroli realizacji wymagan umoéw Wykonawca/IK i/lub
Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym przypadku, kiedy uzna to za uzasadnione. Wykonawca/IK i/lub
Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzania nieplanowanych kontroli realizacji wymagan
Umowy z Podwykonawcg, zaréwno na placu budowy jak i w biurach Podwykonawcéw i ich dalszych
Podwykonawcéw. Osoba kontrolujgca ma prawo zadawania pytan, wgladu do dokumentdéw
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym. Celem takiej kontroli jest ocena zgodnosci przedmiotu Umowy
z zatozeniami, przepisami i umowami oraz ocena ryzyka. Z nieplanowanej kontroli realizacji wymagan
umownych Wykonawca/IK i/lub Zamawiajacy sporzadzi raport lub notatke w zaleznosci od zakresu
i wagi. Przewidywany maksymalny czas trwania kontroli to 5 dni roboczych.

SZKOLENIA

Podwykonawcy i ich dalsi Podwykonawcy, ktdrzy beda realizowali roboty na terenie budowy Zadania
Inwestycyjnego pn.: ,,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot dostarczg Wykonawcy w formie elektronicznej skany oswiadczen potwierdzajgcych:



*  Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP, OS i ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy;

* Przeszkolenie pracownikéw z IBWR, jezeli zostata stworzona;
* Posiadania aktualnych uprawnien/kwalifikacji pracownikéw Podwykonawcy;
* |mienne listy ze szkolen;

* Lista 0sdb zapoznanych z Zasadami Bezpieczenistwa Informacji.

1.7. REALIZACJA PROCESOW
NADZOROWANIE PROCESOW

Osoby wskazane w Umowie z Podwykonawcg bedg odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji
proceséw wynikajgcych bezposrednio z Umowy jak réwniez z Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy.
Weryfikacje prawidtowosci dziatan Podwykonawcy w zakresie zgodnosci realizowanych proceséw
bedzie weryfikowat Wykonaweca i/lub Inzynier Kontraktu. Narzedziami pomocniczymi beda narady
robocze organizowane w zaleznosci od potrzeb. Strony wspdlnie wypracujg odpowiednie dziatania
zapobiegawcze i korygujace.

NADZOROWANIE WYPOSAZENIA POMIAROWEGO

W przypadku zastosowania przez Inzyniera Kontraktu wtasnego wyposazenia do pomiaréw i badan
poszczegblnych robdt budowlanych, budowlano-montazowych i rozruchowych, bedzie ono
wzorcowane. Zapisy $wiadczgce o tym bedg dostepne w biurze IK na budowie. Jako minimum zapisy
te powinny zawierac liste gtdwng wzorcowania wyposazenia z numerami przywieszek wyposazenia do
pomiardw i monitorowania oraz okreslong datg nastepnego wzorcowania i tolerancjami wyposazenia
i urzadzen. Wszystkie zapisy dotyczace wzorcowania nalezy nadzorowaé. W przypadku narzedzi
pomiarowych Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw obowigzujg zasady jak wyzej. Petna
dokumentacja z wzorcowania bedzie udostepniona do przegladu Wykonawcy, IK i/lub Zamawiajgcego
na jego zyczenie. W sytuacji udziatu Inzyniera Kontraktu w prébach testach i badaniach, jest on
kazdorazowo zobowigzany do kontroli protokotéw wzorcowania.

KONTROLE ROBOT | BADANIA

Osoby okreslone w Umowie z Podwykonawcy odpowiedzialne sg za staly nadzér nad jakosciag
prowadzonych robét oraz ich realizacjg, w tym réwniez zaplanowanych w PKiB préb, badan i testéw.
Osoba wskazana w Umowie z Podwykonawcy bedzie odpowiedzialna za dokumentacje jakosciows,
dotyczacg realizowanych czynnosci (w postaci protokotéw, raportéw, dokumentacji producenta, itp.).
Wykonawca lub Inzynier Kontraktu bedzie okresowo weryfikowat sposéb prowadzenia i nadzoru nad
dokumentami zwigzanymi z kontrolg i badaniami. IK uczestniczgc w badaniach przewidzianych w PKiB
(np. na zasadzie swiadka), kazdorazowo szczegétowo dokumentuje przebieg, wyniki i zastosowane
normy, standardy, narzedzia pomiarowe, dokumenty itp.

DOSTAWY

Dostawy na plac budowy podlega¢ beda srodkom nadzoru zapewniajgcym ich zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Szczegétowy zakres i forma dotyczgca kontroli dostaw na budowie jest szczegdétowo
opisana w Dziale IV.

Najwazniejsze elementy kontroli dostaw obejmuja:



=  Ocene zgodnosci dostarczonego materiatu/urzadzenia z listem przewozowym;

* Wstepng ocene zgodnosci dostarczonego materiatu/urzadzenia z wymaganiami okreslonymi
w Umowie;

* QOcene wizualng dostarczonego materiatu/urzagdzenia w celu stwierdzenia widocznych
uszkodzen, (jesli wystepuja, np. podczas transportu);

* Wstepna ocene dokumentacji ( w tym jakosciowej), ktéra musi by¢ dostarczona na budowe
nie pdzniej niz w momencie dostarczenia materiatdw/urzadzenia;

* Kompletno$¢ danych dotyczacych zakupu.

ODBIOR, PRZECHOWYWANIE | ZABEZPIECZANIE MATERIAtOW

Odbidér, przechowywanie i zabezpieczanie materiatow/towarow oraz dostaw zostat opisany
w procedurze odbioru dostaw, Dziat IV KNP. Podwykonawca odpowiada za postepowanie
z zamdéwionym towarem/wyposazeniem zgodnie z wytycznymi producenta i zaleceniami
Wykonawcy/IK/Zamawiajgcego. Sg oni uprawnieni do kontrolowania sposobu odbioru,
przechowywania i zabezpieczania materiatéw i towarow. W przypadku dostaw materiatéw
bezposrednich od producenta, Wykonawca i IK bedg uczestniczyli w odbiorze. Podwykonawca
zapewni przechowywanie i zabezpieczenie zgodne z wymaganiami producenta i dokumentéw
zapewnienia jakosSci. Z odbioru dostaw beda tworzone odpowiednie protokoty. Wykaz dostaw
objetych koniecznoscig odbioru zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami na podstawie Zestawien
materiatéw i urzadzen zawartych w Projektach Wykonawczych.

GOSPODARKA ODPADAMI | MATERIALAMI Z ROZBIOREK

1) Odpady powstajace podczas rozbiérek obiektéw stanowigcych érodki trwate 0/ZG ,Rudna”
zostang wywiezione przez Podwykonawce z placu szybowego GG-1 i deponowane zgodnie z
decyzjg osoby posiadajacej te srodki na stanie materiatowym.

Wykonawca przekaze tabelaryczne zestawienie wiascicieli i dysponentow poszczegdlnych
Srodkow trwatych.

2) Odpady powstajgce podczas rozbiérek obiektéw tymczasowych niezbednych do gtebienia i
zbrojenia szybu zostang deponowane przez Podwykonawce zgodnie z dyspozycjg Wykonawcy.

3) Wywéz zdemontowanych maszyn, urzadzen i elementédw konstrukcji bedacych wiasnoscia
Zamawiajgcego odbywa sie przez Podwykonawce zgodnie z dyspozycjg Wykonawcy.

Dla wszystkich wyzej wymienionych punktéw wywdz odpaddw z terenu placu szybowego GG-1

odbywa sie po zwazeniu na wadze na terenie placu lub po sporzgdzeniu zestawienia i wymaga

pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inzyniera Kontraktu.

4) Wykonawca jako wytwérca odpaddéw, sporzadza odpowiednie dokumenty BDO w oparciu o
wskazania wagi, co wymaga pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inzyniera Kontraktu dla
wybranych elementéw. Wykonawca przekaze Podwykonawcy kopie dokumentéw BDO.

5) Zestawienia tabelaryczne kart BDO bad? materiatéw/urzadzer z demontazy, a takie
protokoty/notatki w tym zakresie Podwykonawca dotgcza do dokumentacji odbiorowe;.



DZIAL II - INSTRUKCJA RAPORTOWANIA

I.1. OGOLNE ZASADY ORGANIZAC)I NARAD | SPOTKAN

Do zwotywania narad upowazniony jest Wykonawca lub IK, o czym niezwtocznie poinformuje Strony.
Narady i spotkania w razie koniecznosci mogg by¢ zwotywane przez Zamawiajacego, o czym
niezwtocznie poinformuje IK i Strony. W razie koniecznosci Podwykonawca zobowigzany jest do
uczestniczenia w naradach i spotkaniach. Narady bedg sie odbywaty w biurze IK lub biurze Wykonawcy
zlokalizowanym przy placu budowy lub w biurze Wykonawcy.

11.2. SPORZADZANIE NOTATEK ZE SPOTKAN

Notatka ze spotkania rutynowego bedzie spisywana na biezgco w trakcie spotkania. Po odczytaniu
notatki zostanie ona podpisana przez wszystkich uczestnikdow.

Kazdorazowo na naradzie bedzie sporzadzana lista obecnosci. Lista bedzie zatgczona do notatki. Po
kazdym spotkaniu notatka w wersji .pdf wraz ze skanem podpisane;j listy obecnosci zostanie przestana
pocztg elektroniczng na adresy oséb uczestniczacych w spotkaniu.

11.3. RAPORTOWANIE POSTEPU ROBOT ORAZ ZAAWANSOWANIA

W celu weryfikacji i nadzorowania biezgcego stanu realizacji robdt, wprowadza sie koniecznosc
wykonania raportowania stanu zaawansowania oraz raportéw zwigzanych z sytuacjami
nadzwyczajnymi i awariami. Raporty wykonane bedg na podstawie zatgczonych szablonéw raportow.
Forma oraz sposdb przygotowania raportéw przez Podwykonawce okreslajg Zataczniki do niniejszej
instrukc;ji.

Podwykonawca na bazie przestanych szablondéw przygotuje wskazane nizej raporty i przekaze na
wskazany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej gg-1@pebeka.com.pl.

e raport dobowy, sporzadzany i przesytany do Wykonawcy do godz. 8:30 (w przypadku
prowadzenia robot w weekend i Swieta — raport dobowy bedzie przesytany w najblizszym dniu
roboczym); zgtaszanie przez Podwykonawce robét wykonywanych w trakcie weekendu bedzie
w pigtek do godz. 10:30 w formie mailowej; (zatgcznik nr 1 do KNP)

e raport tygodniowy (z uwzglednieniem dalszego podwykonawstwa) w kazdy poniedziatek do
godz. 08:30; (zatgcznik nr 2 do KNP)

e raport z realizacji dostaw (miesieczny);

e raport z awarii lub zdarzen nadzwyczajnych.

W przypadku stwierdzonych opdznien, przekraczajacych 10 dni wzgledem harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Podwykonawca przygotuje odrebny ,Raport o opdznieniu”, w ktérym zawarte zostang
informacje na temat powodu powstatych opdznien wraz z propozycjg dziatan naprawczych i ich
harmonogramem.


mailto:gg-1@pebeka.com.pl

DZIAL 11l - INSTRUKCJA ZATWIERDZANIA MATERIALOW
| DOSTAW

1"i.1. CEL INSTRUKC]JI

Budowlane materiaty/ wyroby bgdz urzadzenia okreslone w dokumentacjach projektowych maja
spetnia¢ parametry deklarowane przez producentéw/ dostawcow oraz powinny spetnia¢c wymogi
Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy.

Dodatkowo, précz niniejszej Instrukcji, materiaty/ wyroby/ urzadzenia podlegajg innym czynnoSciom
opisanym m.in. w Instrukcji odbioru dostaw — Dziat IV do KNP.

1l.2. OGOLNE ZASADY SKLADANIA | ZATWIERDZANIA WNIOSKOW

Whiosek o akceptacje materiatéw.

1) Zastosowanie wyrobow i/lub materiatébw budowlanych, okreslonych w PW oraz materiatéw
pomocniczych nie wymaga ich akceptacji przez IK/Zamawiajgcego (wowczas ze strony
Podwykonawcy nie ma potrzeby sktadania ,,Wniosku o akceptacje materiatow”).

2) Koniecznos¢ sktadania przez Podwykonawce do Wykonawcy Wniosku o akceptacje materiatéw/
wyrobow przez IK/Zamawiajgcego zachodzi w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy Podwykonawca z waznych powoddw takich jak: brak dostepnosci na rynku, zaprzestanie
produkcji, badz dtugie terminy dostaw skutkujgce niedotrzymaniem termindw umownych,
wnosi 0 zmiane materiatéw i sktada wypetniony Wniosek o zatwierdzenie materiatow;

b) jezeli w przekazanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wykonawczej nie zostaty
wyspecyfikowane okres$lone materiaty/wyroby do zastosowania.

3) W przypadku nieokreslonych w PW parametrow badz w przypadku rozbieznosci parametrow
materiatu/wyrobu w stosunku do dokumentacji, Podwykonawca przygotuje wniosek o
zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego, ktéry Wykonawca zgtosi do Projektanta celem
uzyskania zgody (co nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem).

Zgoda Projektanta ma odzwierciedlenie w rubryce 1 Zatgcznika nr 3 do KNP.

4) Do ,Wniosku o zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego”, Podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ w postaci ponumerowanych zatgcznikow:

a) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wtasciwosci i parametréw technicznych materiatu/
wyrobu z dokumentacja wykonawczg m.in.: deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty higieniczne, karty charakterystyki substancji,
homologacje, wyniki badan laboratoryjnych, prospekty producenta, dofgczone proébki
materiatu/ wyrobu lub inne;

b) kopie dokumentéw potwierdzajgcych cene rynkowg, w sytuacji wyszczegdlnionej w punkcie
2) (oferta cenowo - terminowa, protokoty negocjacji z dostawcami/producenta itp.).

5) Wypetniony Wniosek o zatwierdzenie materiatu/wyrobu wraz z ponumerowanymi zatgcznikami
przedstawiciel Podwykonawcy ztozy w biurze Wykonawcy (dopuszcza sie sktadanie zatgcznikéw
do Whniosku w wersji elektronicznej). Po zaopiniowaniu przez strony, Wykonawca przekaze
Podwykonawcy stanowisko z zatwierdzeniem lub odmowg zatwierdzenia w terminie 10 dni
roboczych od dnia ztozenia Wniosku. Wykonawca przekaze w formie elektronicznej do
Podwykonawcy ostateczny Wniosek (zatwierdzony badz odrzucony).



7)

10)

7)

W przypadku, kiedy Wykonawca / IK stwierdzi braki w ztozonym Whniosku, niezwtocznie
poinformuje przedstawiciela Podwykonawcy o koniecznosci jego uzupetnienia i sprecyzuje
w jakim zakresie. Podwykonawca niezwfocznie podejmie dziatania, aby uzupetni¢ Wniosek
o wymagane dokumenty i ponownie ztozy uzupetniony Wniosek w biurze Wykonawcy.

W przypadku wnioskow o akceptacje materiatéw niestandardowych Wykonawca/IK moze
wydtuzyé proces zatwierdzania do 15 dni roboczych, o czym Podwykonawca zostanie
poinformowany w ciggu podstawowego terminu zatwierdzania (10 dni).

Oryginaty zatwierdzonych/odrzuconych wnioskéw bedg archiwizowane w biurze Wykonawcy.
W przypadku, kiedy Podwykonawca nie ztozy wniosku o akceptacje materiatu,
Wykonawca/IK/Zamawiajgcy moze nakazaé jego usuniecie z miejsca wbudowania na koszt
Podwykonawcy.

W przypadku zmiany materiatu powodujgcej koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcja zmiany realizacyjnych (zapytania
techniczne) — Dziat VII.

Whiosek o akceptacje urzadzen

Dla wyspecyfikowanych przez IK urzadzen, ktére Podwykonawcy zamierzajg zakupic
i zabudowaé¢ w ramach przedmiotu Umowy, sg zobowigzani do uzyskania akceptacji przez
Wykonawce/IK/Zamawiajgcego/Uzytkownika.

Podwykonawca ztozy wypetniony Wniosek o zatwierdzenie urzadzenia u Wykonawcy, celem
uzyskania zgody Projektanta, petnigcego nadzér autorski na ewentualng zamiane urzadzenia
w stosunku do dokumentacji projektowej wykonawczej w przypadku niedookreslonych
parametréw badz w przypadku rozbieznosci. Zgoda Projektanta ma odzwierciedlenie w rubryce
1 Zatacznika nr 4 do KNP.

Do formularza , Wniosku o zatwierdzenie urzgdzenia” Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
w postaci ponumerowanych zatgcznikdw dokumenty potwierdzajagce zgodnosé wiasciwosci
i parametrow technicznych urzadzenia z dokumentacja projektowa wykonawcza i wymaganiami
Zamawiajgcego w postaci tabelarycznego zestawienia parametrow technicznych oraz:
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty
higieniczne, karty charakterystyki substancji, homologacje, wyniki badan laboratoryjnych,
prospekty producenta, dotgczone prébki materiatu/wyrobu lub inne.

Po uzyskaniu zgody Projektanta, wypetniony i podpisany Wniosek o akceptacje urzgdzenia wraz
z zatacznikami przedstawiciel Wykonawcy ztozy w biurze IK do zatwierdzenia. Po zaopiniowaniu
przez strony, Przedstawiciel Wykonawcy przekaze Przedstawicielowi Podwykonawcy
stanowisko z zatwierdzeniem lub odmowg zatwierdzenia w terminie 10 dni roboczych od dnia
ztozenia Wniosku.

W przypadku, kiedy Wykonawca lub IK stwierdzi braki w otrzymanym Whniosku, niezwtocznie
poinformuje przedstawiciela Podwykonawcy o koniecznosci jego uzupetnienia i sprecyzuje
w jakim zakresie. Podwykonawca niezwfocznie podejmie dziatania, aby uzupetni¢ Wniosek
o wymagane dokumenty i ponownie ztozy uzupetniony Wniosek w biurze Wykonawcy.
Oryginaty zatwierdzonych/odrzuconych Wnioskéw bedg archiwizowane w biurze Wykonawcy.
Zamodwienie urzadzen bez wymaganego zatwierdzenia, opisanego w niniejszej instrukcji,
odbywa sie wytgcznie na koszt i ryzyko Podwykonawcy.



8) W przypadku uzyskania zgody Projektanta na etapie Zapytania Technicznego nie jest wymagane
sktadanie wniosku o zatwierdzenie urzadzenia.

9) W przypadku zmiany urzadzen powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg zmiany realizacyjnych — Dziat VII.

DZIAL IV - INSTRUKCJA ODBIORU DOSTAW

IV.1. INSTRUKCJA ODBIORU DOSTAW

Instrukcja dotyczy odbioru materiatdw urzadzen, produktéw, wyrobow, wyposazenia,
podlegajgcych odbiorowi zgodnie z listg urzadzen wymagajgcych odbioru.

Podwykonawca i dalsi Podwykonawcy majg obowigzek wprowadzenia zapiséw do dokumentacji
zakupowej okre$lanej podczas sktadania zamowienia/ sporzgdzania umowy zakupu, stuzgcych do
oceny zgodnosci dostaw materiatdw i urzadzen na plac budowy, do ktérych nalezg m.in.:

1. Rysunki techniczne w odniesieniu do dokumentacji projektowych;

2. Dokumenty w jezyku polskim lub oryginaty obcojezyczne wraz z ttumaczeniem na jezyk polski
m.in. specyfikacje techniczne, DTR, deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty itp.;

3. Zabezpieczenie w zamowieniu/ umowie wymagan w zakresie weryfikacji wraz z okresleniem
kryteriow odbioru, a w przypadku braku odbioru dostawy okreslenie dziatan
naprawczych/korygujacych i wyznaczenie termindw ponownej dostawy i odbioru;

4. Wskazane normy, przepisy, dyrektywy;

5. Wymagania identyfikacyjne dla produktow (znakowanie, kodowanie specyficzne dla
projektu);

6. Okreslenie wymagan w zakresie znakowania, pakowania i wysytki;

7. Okreslenie warunkéw odbiorow czesciowych (jesli ma to zastosowanie);

8. Wymagania okreslone w Planie Kontroli i Badan PKIB.

Kazda dostawa/partia dostawy musi by¢ wyraznie oznakowana. Wymaga sie, aby w momencie
odbioru dostawa/partia dostawy posiadata kompletny dla niej pakiet dokumentacji przewozowej
i jakosciowej (np.: WZ + deklaracja zgodnosci).

Wszelkie dostawy wtasne Podwykonawcy dostarczane na plac budowy bedg przyjmowane od firmy
przewozowej przez wyznaczonych Przedstawicieli Podwykonawcy. Dostawy takie muszg posiadaé
dokumenty jakosciowe, ktére na zgdanie muszg byé udostepnione do przegladu
Wykonawcy/Przedstawicielowi Inzyniera Kontraktu. Dokumenty te muszg by¢ sktadowa dokumentacji

odbiorowe;j.

I. W uzgodnionym przez strony terminie odbywa sie tzw. Odbidr komisyjny dostawy, ktdry polega m.in.
na:

1. Poréwnaniu oznakowania opakowan z dokumentem dostawy (np. numeru skrzyni ze
specyfikacja);

2. Ocenie wizualnej, majacej na celu stwierdzenie czy dostarczone materiaty sg fabrycznie
nowe;

3. Pordéwnaniu faktycznej dostawy ze specyfikacjg dostawy i dokumentami zamdwienia;

4. Inspekcjg wzrokowa pod katem uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie transportu;

5. Ogdlnej ocenie dokumentacji dostawy.



Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z obowigzujgcymi procedurami ma
obowigzek zapewni¢ wtasciwe warunki magazynowania, zgodnie z wymaganiami Dostawcy/
Producenta/ Wytworcy tak, aby nie pogorszy¢ parametréw jakosciowych przyjetego materiatu/
urzadzenia/ produktu/ wyrobu.

Po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru dostawy Przedstawiciel IK wypetnia Protokot odbioru
i przyjecia dostawy, a po przeczytaniu cztonkowie Komisji sktadajg podpisy. Wzér Protokét odbioru
i przyjecia dostawy stanowi Zatgcznik nr 5 do KNP. Oryginat Protokotu wraz z zatgcznikami bedzie
archiwizowany przez Przedstawicieli Wykonawcy na terenie zaplecza budowy, a Protokdt w wersji
elektronicznej (skan w formacie ,,.pdf”) zostanie przestany na adresy e-mailowe Przedstawicieli IK,
Zamawiajgcego i Podwykonawcy, oryginat zostanie dotgczony do dokumentacji powykonawczej.

Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci dostawy z wymogami, okreslonymi

w zamoéwieniu/ umowie :

1. Przedstawiciel IK wypetni Protokét kontroli i odbioru dostawy w przypadku niezgodnosci, ktérego
wz0r stanowi Zafacznik nr 6 do KNP. Przedstawiciel IK zapisze szczegétowo stwierdzone braki,
usterki, wady badz inne niezgodnos$ci oraz oceni charakter niezgodnosci.

2. Przedstawiciel IK zarejestruje odchylenia faktycznych wartosci od wartosci wymaganych
dla wymiardw, ilosci, danych technicznych i rodzajéw.

3. Przedstawiciel IK odnotuje w Protokole kontroli i odbioru dostawy uszkodzenia opakowan,
urzadzenn i materiatdw/ produktow/ wyrobdw, a takze czas, miejsce zarowno wysytki, jak
i dostawy oraz informacje na temat roztadunku.

4. Przedstawiciel IK sporzadzi dokumentacje fotograficzng niezgodnego materiatu/ produktu/
wyrobu badz urzadzenia, a kolorowy wydruk fotografii dotgczy do Protokotu kontroli i odbioru
dostawy.

5. W Protokole nalezy okresli¢ kierunek i kolejnosé dziatan korygujgcych/naprawczych, a takze
wyznaczy¢ termin ponownego odbioru komisyjnego.

6. Przedmiot odbioru: materiat/ urzadzenie/ produkt/ wyrdéb/ wyposazenie/ towar nalezy
oznakowac etykieta z napisem , WYROB NIEZGODNY”.

7. Oryginat Protokofu kontroli i odbioru dostawy wraz z zatacznikami bedzie archiwizowany przez
Przedstawiciela Wykonawcy, a Protokét w wersji elektronicznej (skan w formacie ,,pdf.”) zostanie
przestany na adresy e-mailowe Przedstawicieli: IK, Zamawiajgcego i Podwykonawcy.

8. Przedstawiciel IK, odpowiedzialny za procesy odbioru dostaw bedzie na biezgco aktualizowat Liste
odbioréw dostaw niezgodnych (w tabeli Excel) z terminami dziatari naprawczych.

Petna dokumentacja dostaw, w tym oryginaty dokumentéw beda znajdowac sie u Przedstawiciela

Wykonawcy na terenie zaplecza budowy, az do czasu zakoniczenia Zadania inwestycyjnego.

Przedstawiciel Podwykonawcy powinien mieé¢ w swoich zasobach skany ww. dokumentéw. Wszystkie

dokumenty wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz Protokoty odbioru dostaw bedg wchodzi¢

w sktad Dokumentacji odbiorowej/ Dokumentacji Powykonawczej, niezbednej do Odbioréw: robét

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu/ czesciowych / koncowego umowy.



DZIAL V - INSTRUKCJA DLA PLANOW KONTROLI |
BADAN

V.1. PLAN KONTROLI | BADAN

W celu uporzagdkowania procesu przeprowadzania kontroli i badan zostaty wprowadzone branzowe
Plany Kontroli i Badan (PKiB). Branzowe Plany Kontroli i Badan stanowig zatgcznik do Ksiegi Nadzoru
Podwykonawcy.

W PKiB zostaty okre$lone: rodzaj i zakres kontroli prowadzonych w czasie realizacji robdt czy ustug,
kontrolowane parametry, metody kontroli, kryteria oceny wynikéw kontroli i badan (normy,
procedury, wytyczne, instrukcje).

Dla elementéw dostaw i wyrobdw wykonywanych w zaktadach dostawcy/producenta, Podwykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ przed rozpoczeciem prefabrykacji/produkcji  PKiB  danego
dostawcy/producenta do biura Wykonawcy celem jego weryfikacji i zatwierdzenia przez IK. Dotyczy to
dostawcéw/producentéw posiadajgcych wdrozony systemy kontroli badan i jakosci prac.

V.2 PROCEDURA DZIALANIA

PKiB dostarczone przez Podwykonawce muszg by¢ zgodne ze wzorem PKiB stanowigcym zatgcznik do
KNP i Nadzoru Podwykonawcy.

Ponizej przedstawiono legende do oznaczen umieszczonych ww. Wzorze PKIB.

W — punkt realizowany z udziatem Inzyniera Kontraktu. Oznacza, ze Podwykonawca/Dostawca ma
obowigzek poinformowaé IK i Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie realizacji
takiego punktu, a IK i Wykonawca podejmujg decyzje, czy bedg w nim uczestniczyli. W przypadku
kiedy IK i Wykonawca rezygnuja z uczestnictwa, automatycznie oznacza to przejscie na realizacje
punktu w trybie X.

W1 — punkt realizowany z udziatem Zamawiajgcego (przy réwnoczesnym udziale IK).

H — punkt zatrzymania (moze zatrzymac tylko przedstawiciel IK). Brak obecnosci IK uniemozliwia
przeprowadzenie danej czynnosci oraz przejscie do nastepnych kontroli i sprawdzen.

X — uczestniczy, sprawdza i podpisuje przedstawiciel Podwykonawcy/ Ustugodawcy/ Dostawcy.

Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. UDT).
DB — wpis do dziennika budowy.

R — kontrola dokumentacji.

Wykonawca, Zamawiajacy i IK muszg by¢ poinformowani o dacie wykonania inspekcji na terenie
zaktadow wytworczych (poza terenem realizacji Zadania inwestycyjnego), w ktérych zadeklarowali
swoj udziat w przypadku inspekcji krajowych 20 dni roboczych wczesniej, natomiast inspekcji
zagranicznych 25 dni roboczych wczesniej.

V.3. WYMAGANIA FORMALNE

Kazdy Plan Kontroli i Badan musi spetnia¢ wymagania formalne oraz zawierac:



Informacje o Wykonawcy/Dostawcy, ktdry opracowat PKIB, adres, telefon.

Nazwe obiektu.

Branza.

Nr umowy, z ktdrej wynika realizacja okreslonych robét.

Czytelne nazwiska osdb: opracowujacej, sprawdzajacej i zatwierdzajgcej wraz z ich podpisami.
Status dokumentu.

Data opracowania.

Rewizja.

llos¢ stron.

ST IOMMOON®>P

Tytut odzwierciedlajgcy zakres prac, jakiego dotyczy PKIB.

DZIAL VI - INSTRUKCJA  DOKUMENTACI
POWYKONAWCZEJ/JAKOSCIOWE]

V1.1 ELEMENTY SKLADOWE DOKUMENTAC)I POWYKONAWCZE)

Wszystkie dokumenty, niezbedne decyzje, oswiadczenia, opracowania wynikajgce z obowigzujgcych
przepisOw prawa, opisy i rysunki dokumentujace zrealizowane roboty budowlane i odzwierciedlajgce
ich stan faktyczny, wraz z dokumentami materiatowymi dotyczgcymi zastosowanych materiatéw
budowlanych z odpowiednim atestami, certyfikatami iaprobatami, dokumentami dotyczgcymi
zamontowanych urzadzen wraz zich odbiorami idokumentami serwisowymi, instrukcjami
dotyczacymi wiasciwego uzytkowania i serwisowania budynku, a takze inne opracowania i dokumenty
wynikajgce ze specyfiki danego obiektu i umowy.

VI.2. STANDARD WYKONANIA DOKUMENTCJI JAKOSCIOWE]
| POWYKONAWCZE]

Dokumentacja jakosciowa i powykonawcza zostanie przygotowana z podziatem na poszczegdlne
obiekty/branze/projekty wykonawcze wg ponizszego podziatu:

Dziat | Dokumentacja formalno-prawna

karta tytutowa gtéwna,

spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu, (w
przypadku odbioru koricowego spis pozwolen na budowe i decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektow),

3. oswiadczenie Kierownika Budowy/Robét, zgodne ze wzorem wymaganym przez wtasciwy dla
miejsca inwestycji Urzad Gorniczy/ jednostke nadzoru budowlanego (opcjonalnie w przypadku
pozwolenia na uzytkowanie),

4. dziennik budowy (jezeli dotyczy),

5. protokdt pokontrolny PINB z inspekcji budynku przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli dotyczy),

6. opcjonalnie, jezeli s3 wymagane decyzje pozwolenia na uzytkowanie wydawane przez
Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego/ decyzje wydawane przez Urzad Gdrniczy ze
wszystkimi niezbednymi protokotami odbioréw wymaganymi do pozwolenia na uzytkowanie
lub wymaganych w pozwoleniu na budowe, m.in.:



a. odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
b. odbiory Panstwowej Strazy Pozarnej,
c. odbiory kominiarskie, protokoty skutecznosci wentylacji itp.

7. wszystkie inne zgtoszenia i decyzje do Instytucji zewnetrznych, ktére sg konieczne i wymagane
Prawem Budowlanym lub Prawem Geologicznym i Gérniczym lub innymi przepisami, majacymi
zastosowanie dla realizacji przedmiotu Umowy,

8. zgtoszenia, decyzje i protokoty sporzadzane z Gestorami Sieci Zewnetrznych,

9. kopie uprawnien zawodowych osdb kierujgcych robotami — m.in. uprawnienia budowlane
w danej specjalnosci i danym zakresie, zgodnie z petnionym stanowiskiem oraz zaswiadczen
potwierdzajgcych przynalezno$é¢ do Okregowych lzb Zawodowych (Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa),

10. Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku (jezeli dotyczy),

11. ekspertyzy, opinie techniczne,

12. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (jezeli dotyczy),

13. Tabelaryczny wykaz obowigzkowych przegladéw w okresie gwarancji jakosci okreslonych
w dokumentacjach techniczno—-ruchowych i kartach gwarancyjnych,

14. Zezwolenie Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego ,0/ZG Rudna” (jezeli dotyczy).

Dziat Il Protokoty odbiorowe
1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. badania z pomiardw i préb dla kazdej branzy oddzielnie:
a. protokoty z przeprowadzonych pomiaréw, badan, préb i uruchomien,
b. protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systemow,
c. protokoty z przeprowadzonych niezbednych szkoler/instruktazy z obstugi maszyn,
urzadzen dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika,
4. protokoty przekazania:
a. komplety kluczy odpowiednio opisane (zgodnie z numeracjg pomieszczen),
b. protokoty przekazania pilotéw do obstugi urzadzen (np. do rolet, bram, elementéw
wyposazenia),
c. piloty odpowiednio opisane (zgodnie z numeracjg pomieszczenia i opisem urzadzenia),
ze wskazaniem ilosci,
d. Protokoty zdawczo — odbiorcze (np. materiatéw z demontazy, urzadzen, wyposazenia
itp.),
e. Karty przekazania odpaddw, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
wygenerowane w systemie BDO,
f. inne.

Dziat lll Kopie zapytan technicznych

1. karta tytutowa,

2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
zestawienie zapytan technicznych,

3. zapytania techniczne wg zatgcznika nr 9 do KNP,

4. rysunki zamienne z naniesionymi zmianami w trybie ,red copy”.

Dziat IV Dokumentacja jakosciowa



1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. dokumentacja jakosciowa m.in.:
a. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe,
Swiadectwa Odbioru 3.1,
Atesty PZH,
Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
Deklaracja zgodnosci,
Certyfikaty,
Krajowe oceny techniczne,

Sm 0 a0 o

instrukcje producentéw.

Dziat V Instrukcje
1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. instrukcje uzytkowania.

VI.3. WYTYCZNE DOKUMENTAC]I

Projekt techniczny i zgodnie z opracowaniem biura projektowego wraz z dokumentacjg ,,red copy”.

Dziat | oraz V zostang przygotowane wspdlnie dla kazdej branzy, natomiast Dziaty Il do IV osobno dla
poszczegdblnych branz.

1. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonac:

a)  w wersji papierowej

jakosciowa: 2 szt.
projektowa : 2 szt.
b)  w wersji elektronicznej

jakosciowa: 4 szt.
projektowa: 4 szt.

2. Numeracje stron dokumentacji nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z osoba odpowiedzialng za
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy.
3. Na kazdej stronie dokumentacji powykonawczej - piecze¢ w kolorze czerwonym
,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”.
4. Dokumentacja powykonawcza ma by¢ podpisana przez Kierownika budowy /Kierownika robot
(jesli dotyczy) tylko na spisie tresci.
5. Oprawa dokumentac;ji:
a) dokumentacja w oddzielnych segregatorach w kolorze czarnym, formatu A4.
b) dokumentacje nalezy spig¢, w sposdb umozliwiajagcy swobodne przegladanie
dokumentacji, nie wptywajgc destrukcyjnie na jakosc.
c) poszczegdlne czesci dokumentacji w ramach segregatora nalezy od siebie oddzieli¢
sztywnymi, przektadkami.
d) kazdy segregator nalezy opisac na grzbiecie wg schematu wg zatgcznika nr 2.



e) karte tytutowa nalezy sporzadzi¢ dla kazdego opracowania wg wzoru okreslonego
w zatgczniku nr 3.
f) poszczegdlne branze w dokumentacji nalezy wpigé¢ w osobne segregatory.

6. Wersja elektroniczna:

a) Wersja elektroniczna dokumentacji powinna byé szczegétowym  odbiciem
dokumentacji w wersji papierowej tj.: kazdy dokument powinien by¢ zeskanowany osobno
i zapisany w osobny plik PDF, folder podpisany analogicznie do pozycji w wersji
papierowej. Sciezka zapisu folderéw na ptycie powinna by¢ opisana jak ‘Spis treéci’ w wersji
papierowej dokumentacji;

b) wersja elektroniczna nieedytowalna na nosnikach typu pendrive/ptyta CD/DVD;

c) nosnik opisany datg, nazwg zadania, wersjg;

d) koszulka z klapkg na nosniku elektronicznym, przezroczysta - z boczng krawedzig do
wpinania do segregatora z opisem dokumentacji, tj. nazwg zadania.

7. Forma struktury zapisu dokumentacji elektronicznej:

Dokumentacje w wersji elektronicznej na nosniku nalezy zapisa¢ w formatach plikéw dla:

- wersji nieedytowalne;j: pdf., jpg.;

- wersji edytowalnej: dwg., docx., xlsx, ath (Norma Expert).

Wymagane formaty zapisu plikow krotkie nazwy plikdw max. do 20 znakdw, bez uzycia polskich
liter typu g, Z.

Woyliczenia, zestawienia w formie tabeli w formacie plikdw Excel, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu
dokonanie aktualizacji danych w zwigzku ze zmianami np. cen materiatéw.

DZIAL VII - INSTRUKCJA ZMIAN REALIZACYJNYCH

VIl.1. PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN REALIZACYJNYCH

1. W celu rozstrzygania istotnych watpliwosci technicznych dotyczacych realizacji zakresu
Umowy i rozpatrywania wnioskdw o zmiany rozwigzan technicznych wprowadza sie formularz
,Zapytanie Techniczne”, zwane dalej ZT, stanowiacy zatgcznik 9 do KNP.

2. Strong zgtaszajacy ZT do Projektanta moze by¢ Wykonawca (w oparciu o wnioski wtasne lub
whnioski Podwykonawcy) lub IK.

3. Celem zgtoszenia ZT, Podwykonawca wypetnia formularz w swoim zakresie, zatgcza niezbedne
zatgczniki
i przekazuje wniosek do odpowiedniego branzowego kierownika budowy/robét Wykonawcy.,
ktéry odpowiednio do specyfiki zapytania, proceduje wniosek w kolejnosci zawartej w
formularzu tj. stanowisko Projektanta — stanowisko Wykonawcy — stanowisko Uzytkownika,
jesli jest wymagane.

4. Skompletowany wniosek zostaje ztozony do IK, ktéry okresla swoje ostateczne stanowisko,
nadaje ZT numer ewidencyjny i wprowadza ZT do , Rejestru Zapytan Technicznych”, zwane
dalej RZT.



10.

Wykonaweca przesyta Podwykonawcy drogg elektroniczng (e-mail) skan ZT po zakoriczonym
procedowaniu.

W przypadku, gdy rozstrzygniecia ZT nie wymagajg zmian warunkéw Umowy z Podwykonawcg
sg one realizowane zgodnie ze stanowiskiem IK.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac projektowych badz
robét dodatkowych/nieprzewidzianych/ zamiennych, zwiekszajgcych badz zmniejszajgcych
koszty wynagrodzenia Podwykonawcy, Podwykonawca sporzadza przedmiar robét, ktory
podlega uzgodnieniu z Wykonawcgy i IK. Na jego podstawie sporzadza kosztorys okreslajgcy
wstepng szacowang wartos¢ roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Przedmiar
robot jest podstawg do podpisania przez Wykonawce i IK Protokotu Koniecznosci wykonania
tych robdt, zwany dalej PK (zatgcznik nr 10 do KNP), do ktérego dofaczany jest kosztorys
okreslajacy wstepng, szacowang wartosc robot.

Kompletny PK podpisany przez Wykonawce zostaje przekazany do podpisu Kierownikowi IK/
Inzynierowi Rezydentowi, a nastepnie przekazywany do zatwierdzenia przez Kierownika
Projektu Zamawiajacego.

IK przesyta Wykonawcy drogg elektroniczng (e-mail) skan PK wraz zatgcznikami
po uzyskaniu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, a Wykonawca przekazuje
zatwierdzony PK Podwykonawcy, ktdry jest podstawg do rozpoczecia wykonania roboét
dodatkowych/nieprzewidzianych/zamiennych i do rozpoczecia procedury renegocjacji Umowy
(zgodnie z PK).

Odbiory wykonania robot dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych
sg przeprowadzane na podstawie Umowy z Podwykonawca.

ZAEACZNIKI

WoOoNDURWNR

Wz6r raportu dobowego

W?z6r raportu tygodniowego

Wzér wniosku o zatwierdzenie materiatu

Wzdér wniosku o zatwierdzenie urzadzenia

W?z6r protokotu odbioru i przyjecia dostawy

W?z6r protokotu kontroli i odbioru dostawy (niezgodnosc)
Wzér PKiB z legenda

Uzgodnione PKiB

W?zdr zapytania technicznego

10. Wzér protokotu koniecznosci wykonania robét



Zalacznik nr 1
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

WZOR RAPORTU DOBOWEGO
"Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

Podwykonawca: data
RAPORT DZIENNY

Obiekty i wyposazenie szybu GG-1 - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

Liczba pracownikéw Kierownik budowy
z podziatem na Podwykonawce Kierownik robdt/dozdr sredni
+ dalsi podwykonawcy Pracownicy fizyczni

Pozostali pracownicy

Sprzet budowlany typu ciezkiego Zurawie

z podziatem na Podwykonawce Podnosniki

+ dalsi podwykonawcy Koparki

Stan BHP Wypadki wymagajgce pomocy medycznej: 0
ogdtem Wypadki wstrzymujqce prace: 0

Uwagi ogétem

Zatgczone dokumenty

Wykonywane prace

Dostawy

Uwagi




WZOR RAPORTU TYGODNIOWEGO

"Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

stan na dzie ......

2025-12-08

Zalacznik nr 2

do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

Raport nr ... -
Do poprzedniego tygodnia Tydzien XX biezacy
POZYCJE HARMONOGRAMOWE RAPORT TERMINOWY RAPORT FINANSOWY
Zaawansowanie
Stan Stan i | .
Nazwa zadania Rozpoczecie Zakonczenie Koszt rzeczywisty z harmonogramowy z (SIS gizm zaawanfowama SIEm RSN Stan zaawansowania finansowego UWAGI
X B raportowanym rzeczywisty harmonogramowy
poprzedniego raportu | poprzedniego raportu! R
tygodniu
2t % % % % % 2t [ %

(pozycje z HRF z podwy q + dalsi p Y, 2025-11-28 2025-12-03 9,9% 50,00% 6,1% 16,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-11-18 2025-12-13 60,0% 55,56% 5,0% 65,0% 78,95% #DZIEL/O!

2025-12-13 2025-12-18 0,0% 0,00% 6,0% 6,0% 0,00% #DZIEL/O!

2025-12-08 2025-12-08 1,0% 0,00% 21,0% 22,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-11-18 2025-12-08 1,0% 66,67% 9,0% 10,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-12-08 2025-12-13 5,0% 0,00% 1,0% 6,0% 20,00% #DZIEL/O!

2025-10-23 2025-10-28 2,0% 0,00% 1,0% 3,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-10-28 2025-11-02 0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 100,00% #DZIEL/O!
Uwagi i komentarze:

Podpisy:

1) Podwykonawca:



\

KGHM

Grupa KGHM

e

PeBekKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Zatacznik nr 3

do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU/ WYROBU BUDOWLANEGO

Branza:

Lokalizacja w obiekcie / pozycja HRF:

Nr Karty

Dane dot. wyrobu:

wg Dokumentacji Projektowej
Budowlanej/Wykonawczej*

Okreslenie projektu, rysunku, etc:

wg proponowanego rozwigzania rownowaznego

Identyfikacja
wyrobu:

Nazwa wyrobu,

typ,
nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Oznaczenie wg
PN /EN:

Nr PN/EN:

Zatgczniki:

np. deklaracje
zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty,
certyfikaty,

karty techniczne,
homologacje, wyniki
badania, probki,

etc.

Zgtaszajacy:
Wykonawca

0soba, data, podpis

Stronalz3
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¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM —
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

1. ZGODA PROJEKTANTA: Otr;ymal:
Projektant

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B- zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

Otrzymat
Insp. Nadzoru Inwest.

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

0soba, data, podpis

Strona2z3
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¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM F
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

3. DECYZJA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO/ UZYTKOWNIKA:

(w uzasadnionych przypadkach) Otrzymat.
Inwestor

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

osoba, data, podpis

Legenda

* - niepotrzebne skreslic.

A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

N - nie dotyczy

Otrzymujg:

Kierownik Projektu IK Kierownik Projektu Wykonawcy:
.......................................................... osoba, data, podpis et 00.0800@, data, podpis
Uwagi: 1) brak decyzji lub informacji wyjasniajgcej od IK (lub osoby upowaznionej), w terminie pieciu dni roboczych od dnia zgtoszenia jest rownoznaczny z zatwierdzeniem

wyrobu do zastosowania w obiekcie bez uwag.
2) zatwierdzenie wyrobu nie oznacza zgody na zmiane ceny kontraktéw

Strona3z 3
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KGHM

BIPROMET

Grupa KGHM

e

PeBeKa
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Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Zalacznik nr 4

do Ksiggl Nadzoru Podwykonawcy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE URZADZENIA

Branza:

Lokalizacja w obiekcie:

Nr Karty

Dane dot. wyrobu:

wg Dokumentacji Projektowej
Budowlanej/Wykonawczej*

wg proponowanego rozwigzania zamiennego

Identyfikacja
wyrobu:

Nazwa wyrobu,

typ,
nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Oznaczenie wg
PN /EN:

Nr PN/EN:

Zatgczniki:

np. deklaracje
zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty,
certyfikaty,

karty techniczne,
homologacje, wyniki
badania, probki,

etc.

Zgtaszajacy:
Wykonawca

osoba, data, podpis

Stronalz3




2 KGHM

Grupa KGHM

e

PeBeKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

1. ZGODA PROJEKTANTA:

Otrzymat:
Projektant

P PP
. . o osoba, data, podpis
A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
osoba, data,
podpis
2. DECYZJA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:
Otrzymat

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

o0soba, data, podpis

Insp. Nadzoru Inwest.

osoba, data, podpis

3. DECYZJA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO/ UZYTKOWNIKA :

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

osoba, data, podpis

Otrzymat:
Inwestor

osoba, data, podpis

Strona2z3
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¢ KGHM PEBEK

Grupa KGHM
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Legenda
* - niepotrzebne skreslic.
A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia

B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

Otrzymujg:

Uwagi i komentarze:.

Kierownik Projektu IK Kierownik Projektu Wykonawcy:
osoba, data, podpis osoba, data, podpis
Uwagi: 1) brak decyzji lub informacji wyjasniajgcej od IK (lub osoby upowaznionej), w terminie pieciu dni roboczych od dnia zgtoszenia jest rownoznaczny z zatwierdzeniem

wyrobu do zastosowania w obiekcie bez uwag.
2) zatwierdzenie wyrobu nie oznacza zgody na zmiane ceny kontraktéw
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Zalacznik nr 5
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM 7eBeK:

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Protokot odbioru i przyjecia dostawy Nr .........
(Protokdt odbioru komisyjnego dostawy)

Sktad komisji:

Komisja w powyzszym sktadzie dokonata W dniu .........ceeeeeiiiiiiiiiciiiiieieeeeeeee e,

sprawdzenia dostawy/ przesytki sktadajgce] Si€ z: ......ceecvveeiiiiiie e

N T ZAIM O W CNIA: ettt et e et e e e e e e e e e e e e e et e e e ranaerennnaserenaesennns

Ustalenia komisji (odebrano/ nie odebrano *):

Stronalz1l
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KGHM PeBeKa

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Zalacznik nr 6
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

Protokdt kontroli i odbioru dostawy Nr .........
(Protokdt w przypadku niezgodnosci)

Wytadunek rozpoczeto W miejSCOWOSCI: ......cccueevererreiereerierierierinnens W ANiU oo
Lo ={e o A o | [T

ZakoACZONO W dNiU .ueevieieeciiiiee e e (o ={oTe b1 o 11U URPPRN

1. Przyczyna sporzgdzenia protokotu (wady jako$ciowe, braki ilosciowe, uszkodzenia towaru, brak
dokumentdéw dostawy itp.)

2. Rodzaj srodka transportu (drobnica, wagon, samochdd, Nrrej.) eeeeeeeeeeeeiiccciiieereeeeeeeeeeeeeeeee

3. Sposdb zabezpieczenia przesytki, opakowania na czas transportu (plomby, znaki, stacje zatozenia,
stan plomb przy odbiorze dostawy, nazwisko konwojenta, inne srodki zabezpieczajgce)

Stronalz?2
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¢ KGHM PeBeka

Grupa KGHM e
rap Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

8 Sposdb poprawy/ naprawy niezgodnosci (np. wymiana na nowy, naprawa wadliwej czesci)
9 Szacowany termin ponownego odbioru komisyjnego.
10 Uwagi i komentarze:

Powyzsze stwierdza komisja w nastepujacym sktadzie:

Przedstawiciel | Nazwisko: Imie: Firma: Stanowisko: Podpis:
strony:

1.

Strona2z2



Zalacznik nr 7
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM 7eBeKa

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: budowlana/elektrycznal/instalacyjna/ Obiekt
' produkcja/roboty montazowe/rozruch* (wybraé) | objety PKIB
Zamawiajgcy: | KGHM Polska Miedz S.A. Umowa Nr:

Historia zmian

Rev | Data Opracowat Sprawdzit Zatwierdzit Opis

A

DANE DOSTAWCY / WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY:
NAZWA/ LOGO:

ADRES:

WYSZCZEGOLOWIENIE PRAC /DOSTAW DOTYCZY PKIB:

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostepnianie osobom
trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione

Opracowat: Sprawdzit: Zatwierdzit: Numer Dokumentu PKIB

Np. PKIB 1/05/2025

Typ dokumentu: Status dokumentu:
PKIB
Do zatwierdzenia/ de-reatizacji
(*wybrac)
Tytut

Plan kontroli i badan dla......... Rev. Data opracowania Ston

1/2




PLAN KONTROLI | BADAN

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Inzynier Kontraktu: Wykonawca: PeBeKa S.A.
Inwestor: KGHM Polska MiedzZ S. A. BIPROMET S.A.
ROdzaj WyrobU/ Prac: ......oovuvvniiiiieei e Nr obiektu/ branzy zgodnie z Nr Umowy: Wykonawcy/Dostawcy
klasyfikatorem Bipromet
Lp. Etap/Opis Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
czynnosci rysunek nr, dokumentacja lub warunki przystgpienia do
i inej: warsztatowa nr, (np.Normy nr, odbioru/testu/ — _ i
inspekcyjne; WTWIO nr, karta technologiczna | Préby — wymagane Wykonawca/ Inzynier Kontraktu | Zamawiajacy Zapisy .
nr, DTR nr, Instrukcja/procedura potw|erdzen|a i dokumenty WthOFCE/ BIPROMET KGHM (powsta%e w trakcie
badan nr lub inne stosowne (Swiadectwa, certyfikatu, Dostawca czynnosci inspekcyjnej)
dokumenty) poswiadczenia, protokotu, Podwykonawca/ np. Raporty,protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie Strona Trzecia — wpisy do dziennika
PKIB) jesli wymagane budowy
2 3 4 5 6 7 8
1.
2
3
4
5
Uwagi i komentarze:...........c.cooooiviieiennnn.
Legenda:
W — punkt wymagajgcy uczestnictwa Inzyniera Kontraktu (1K), W1 — punkt wymagajacy wizyty Zamawiajgcego
DB - wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez Wykonawce/Dostawce Y —Kkontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania

UWAGA: Wykonanie okreslonych czynnosci bedzie potwierdzane podpisem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony

Numer dokumentu Rev. Data
,Obiekty i wyposazenie docelowe

szybu GG-1"

Obiekt

Stron
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Zalacznik nr 8.1
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza konstrukcyjna i architektoniczna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 1
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy konstrukcyjnej i architektonicznej

Prace ogélnobudowlane
A 02.12.2025 4




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: prace ogélnobudowlane Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
z:::vk:: WIWIO ar, k;"z mchnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
. . g ) Y Y Pozwolenie na Budowe; IBWR; dokumenty
1.1.[Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy dopuszczajace do pracy; BHP L . R.X R
kwalifikacyjne oraz dokumenty sprzetowe
Dokumentacja Jakosciowa materiatow; Karty
Proiekt Wykonawczy: Zatwierdzenia Materiatéw dla materiatéw
1.2.|Kontrola materiatéw do wbudowania g v Vi zamiennych o parametrach réwnych lub lepszych RX R
przywotanych w projekcie. Uzyskanie akceptacji
nadzoru autorskieso
Dokumentacja Jakosciowa materiatéw; Kart
1.3.[Kontrola dostaw Projekt Wykonawczy u _J _I W 1alow; Y R, X R
Zatwierdzenia Materiatow
2. |ROBOTY ZIEMNE
Projekt Budowlany; Projekt
2.1.|Kontrola prac geodezyjnych; tyczenia obiektu Wykonawczy; Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; R, X R DB
. . Projekt Budowlany; Projekt
Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych podtoza; . .
2.2. W_ Y w'g untowo-wodnych p “ Wykonawczy; Raporty z badan geologicznych X,H w DB
zageszczenia podtoza
Raporty z badan geologicznych; atest:
2.3.|Kontrola zasypek Projekt Wykonawczy P .vz 8 Biczny! v RX R
materiatowe
3. |ROBOTY ZELBETOWE
3.1.|Kontrola utozenia betonu podktadowego Projekt Wykonawczy; X
WZ dostawcy; szkic geodezyjny
. Projekt Wyk , DTR syst: .
3.2.|Sprawdzenie prac szalunkowych roje ykonawezy systemu pomiary robocze X,H w
szalunkowego
3.3. Projekt Wykonawczy; X,H w DB
Kontrola prac zbrojarskich Atesty materiatowe;
Atesty materiatowe; szkic geodezyjny
3.4. Projekt Wykonawczy; X,H W,R DB
Kontrola poprawnosci wykonania kotew/marek stalowych
Kontrola utozenia mieszanki betonowej i pielegnacji
3.5. Projekt Wykonawczy; . . . ) X,R R DB
d v ¥ W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek
betonu
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt | Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowej/termicznej
3.6. Pro]ekf Wykonawezy; Instrukeja atesty materiatowe X w
Materiatowa
Odbidr czesciowy robot
. Protokét odbioru czesciowego;
3.7. P kt Wyk H X,R W,R w1 !
roje ykonawezy; W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek ! DB
betonu
Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
3.8. j R, X R
Projekt Wykonawczy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice ’
geodezyjne, raporty geologiczne
4. |ROBOTY MURARSKIE
Kontrola wykonania fundamentu
4.1 Projekt Wykonawczy Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; RX
R
Kontrola wytyczenia geodezyjnego
4.2 Projekt Wykonawczy Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; X,R
R DB
Kontrola parametréw geometrycznych
4.3. Projekt Wykonawczy X
Pomiary robocze; W
Kontrola wykonania otworowania
4.4, Projekt Wykonawczy; X
Pomiary obocze W
Kontrola wykonania wiericy i nadprozy
4.5. Projekt Wyk . X w DB
roje ykonawezy W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek
betonu, dokumetnacja materiatowa
Odbidr czesciowy robot
i Protokét odbioru czesciowego;
4.6. Projekt Wyk ; , XR W,R wi ’
roje ykonawezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
4.7. j R, X R
Projekt Wykonawczy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice
geodezyjne, raporty geologiczne
5. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1. X,H w
Kontrola ptaszczyzny tynkéw, faktur kolorystyki Normy i WTWIiOR
5.2. X,H w
Kontrola réwnosci posadzek Normy i WTWiOR
5.3. Projekt Wykonawczy w
Kontrola jakosci prac wykoriczeniowych wykorczeniowych Atesty materiatowe, Dokumentacja materiatowa X,H
0Odbidr czesciowy robot
. Protokot odbioru czesciowego;
5.4. Projekt Wyki H . . R X,RH W,R wi !
roje ykonawezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona
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Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
55. Projekt Wyk RX R
roje ykonawezy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice ’
geodezyjne, raporty geologiczne
6. |ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI
. . N - . Atest teriat Dok tacj teriat ;
6.1.|Odbiory rob6t montazowych - czesciowe Projekt Wykonawczy sty materialowe, Dol umen__aqa materiaiowa R, X W,R
Protokoty dostawcy konstrukcji
DB
6.2.|Odbiory i kontrola potgczen skrecanych Projekt Wykonawczy X, w
Protokoty z dokrecen DB
6.3.|Odbiory i kontrola pofaczen spawanych Projekt Wykonawczy XR R
Protokoty z badan
6.4.|Operat geodezyjny Projekt Wykonawczy X,R R
Operat geodezyjny
6.5.|Kontrola poprawek malarskich Projekt Wykonawczy X W
Protokét odbioru czesciowego;
6.6.|Odbidr czesSciowy robot Projekt Wykonawczy; , X,R,H W,R w1 ’
lor czgsclowy d v wezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
6.7.|Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej Projekt Wykonawc: - . RX R
P ! u A lowe) d v wezy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice
geodezyjne, raporty geologiczne
Legenda:
W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajacy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R —przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez Wykonawce/Dostawce/Podwykonawce/Wytwaérce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: i S ci bedzie potwi isem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
INr dokumentu IRev. IData IObiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Zalacznik nr 8.2
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza instalacyjna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 2
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy instalacyjnej

Sieci: wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe
agowe, vine, ciep 9 A 02.12.2025 13




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: sieci: wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:ﬁ::vk:: WIWIO ar, k;"z ‘Echnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
d ) . d v BHP Y Pozwolenie na Budowe; IBWR,
opuszczajace do pracy; ;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P J,q P . Vi ! wpis do dziennika budowy przez poszczegdlnych RX R DB,
sprawdzenie zakreséw . L .
) kierownikéw robot
podlegajacych UDT
Zatwierdzenia materiatdw zamiennych o
12 Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksigga nadzoru/ parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X R w Wi
" |projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy w projekcie. Uzyskanie akceptacji nadzoru !
autorskiego.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
Kontrola dostawy, sktadowanie rur, ksztattek i armatury, . . sktadowania i okreslenie jej zgodnosci z
1.3. . ) v R 4 wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR . K Jel .g . X, R w
zabezpieczenie przed korozja dokumentacja. Potwierdzenie dostawy zgodnie z
zamOwieniem.
2. |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie tyczenia przez geodete, wpis do
Kontrola - tyczenie geodezyjne sieci wg projektu/polskie normy dziennika budowy (wytyczenie i inwentaryzacja), X w DB,
2.1. szkic z tyczenia
Wykonanie wykopu: szerokos¢, gteboko$¢, odwodnienie, ) . . . . . . .
M . y P . g,e o . wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zgodnie z przepisami i projektem.
zabezpieczenie wykopdw, zabezpieczenie innych przewodéw . ) N X,H w DB
X Instal Wykonania protokotu robét zanikowych.
22 w wykopie, podsypka, obsypka,
Kontrola prac geologicznych: przed przystapieniem do robét
- pracg siczny’ . P . P y ap . . . Pozytywny wynik badan potwierdzony
(jezeli wymagane), po zakoriczeniu robét: np. zageszczenie wg projektu/polskie normy X w
protokotem przygotowanym przez geologa.
2.3.|gruntu
ROBOTY MONTAZOWE
R . . Prawidtowe prowadzenie prac potwierdzone
Kontrola zabudowy rurociagu: bloki oporowe, poduszki . . .
. . - . protokétem robdt zanikowych.
kompensacyjne, spadki, utozenie rurociggu, zabudowa w . . . . . . .
! . . . . |wg projektu/polskie normy/Corbti |Prawidtowo wykonany szkic geodezyjny, opis
3.1.|rurze ochronnej, mocowanie rurociaggu w przypadku utozenia . " RX w DB
. K Instal zastosowanych materiatéw. Prawo budowlane
nad terenem, kontrola materiatu wbudowanego zgodnie z p. . " . .
roboty zanikowe" protokét oraz wpis do
nrl.2 . " N n
dziennika zgodnie z datami protokotu.
Weryfikacja i wazno$¢ uprawnien personelu.
Kontrol " . agow: ( . . wg projektu/polskie normy/DTR/ Prawidtowe wykonywanie robét, zgodnie z
ontrola potaczen rurociagdw: (spawanie, zgrzewanie, X 3 " ) . . " .
3.2 p. 4 . b R P . 8 instrukcja technologii spawania/ wczesniej przedstawionymi dokumentami. X,R,H w
kilichowanie). Zabezpieczenie przed korozjg. o . . .
badania nieniszczace itd. Wydruk z maszyny/recznie wykonany protokét
zgrzewow, protokét z badan nieniszczacych NDT
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona
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wg projektu/polskie normy/Corbti Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.3.[Kontrola wbudowania studni/urzadzer 8 P! ,J p. . V. instrukcjami montazu, DTR, X,R w
Instal/instrukcja montazu/ DTR . ) ! .
Szkic geodezyjny z opisem materiatu.
Ocena wizualna stanu ptaszcza ochronnego i
3.4.|Kontrola izolacji termicznej i jej zabezpieczenia wg projektu/polskie normy weryfikacja grubosci i materiatu wykonanej X w
izolacji
Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na biezaco (dotyczy tylko w
przypadku rozliczenia kosztorysem
. . . . ki lub dk tapieni
3.5.|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Inwestorskiego powly OnéWCva Y W przypacku wystapienia X w
robét zanikowych/zamiennych/dodatkowych).
Szkic geodezyjny - z obmiarem, opis materiatu
podstawa do sporzadzenia kosztorysu
rozliczeniowego.
4. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti  |Pozytywny wynik préby szczelnosci potwierdzon
4.1.|Kontrola szczelnosci. Préba cisnieniowa/hydrostatyczna 8 proj /p v/ yiywny wy! . P V. ) P \ X, H w DB
Instal protokotem, wpis do dziennika budowy
Pozytywn nik potwierdzony protokotem,
4.2.|Kontrola nad ptukaniem i dezynfekcja przewodow wg projektu/polskie normy vtywny wynik p 4y P ! X w
przez akredytowane laboratorium.
Akceptacja IN/ potwierdzenie kompletnej
Kontrola dokumentacji kompletnej . ptad ,./ P . P .J
4.3. L . . . Dokumentacja powykonawcza. dokumentacji w oryginale. Dokumentacja R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy .
przekazywana protokolarnie.
Kontrola z uruchomienia/rozruchu instalacji lub urzadzen i Protokét z pozytywnym wynikiem i raportem z
4.4, L N / ) 3 wg projektu/polskie normy/ DTR ) p Y y, v i N P X, Y, H % w1
napetnieniem instalacji. uruchomien, testéw i regulacji.
4.5.|Kontrola procesu certyfikacji UDT, TDT (jezeli dotyczy) wg projektu/badania UDT/ TDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do X, Y R
eksploatacji urzadzer i instalacji objetych UDT
4.6.|0dbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR  [Protokét odbioru koricowego. XY w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez W D Podw! Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: i Slony ynnosci bedzie p ilub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
| Nr dokumentu | Rev. |Obiekt Strona
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Zalacznik nr 8.3
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza instalacyjna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 3
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut: Data
. . - A Rev. . Strona
Plan kontroli i badan dla branzy instalacyjnej opracowania
Instalacje wewnetrzne: wodociggowe; kanalizacyjne; HVAC; gazowe
! ¢ Agowe; vine: '9 A 02.12.2025 13




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: instalacje wewnetrzne: wodociagowe; kanalizacyjne; HVAC; gazowe Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:j:::vk:: WIWIO ar, k;"z technologm:;z(:? lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. |KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
d ) . d v BHP Y Pozwolenie na Budowe; IBWR,
opuszczajace do pracy; ;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P Jfl P . Vi - wpis do dziennika budowy przez poszczegéinych RX R DB
sprawdzenie zakreséw podlegjacych| . L .
kierownikéw robot
uDT
Zatwierdzenia materiatdw zamiennych o
12 Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksigga nadzoru/ parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X R w Wi
| projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy w projekcie. Uzyskanie akceptacji nadzoru !
autorskiego.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
Kontrola dostawy, sktadowanie rur, ksztattek i armatury, . . sktadowania i okreslenie jej zgodnosci z
1.3. L. ¥ X . X 4 wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR . K Jel .g . X, R w
urzadzen, itd. oraz zabezpieczenie przed korozjg dokumentacja. Potwierdzenie dostawy zgodnie z
zamowieniem.
2. |ROBOTY MONTAZOWE
21 Kontrola zabudowy mocowar zgodnie z dokumentacjg i wg projektu/polskie normy/Corbti  |Komplet dokumentacji jakosciowej i prawidfowy XR R
“'|wytycznymi producenta. Instal/instrukcja montazu montaz wg projektu/instrukcji. .
Kontrola zabudowy instalacji: spadki, utozenie rurociagu na
odporach, rozstaw podpdr, zgodno$¢ prowadzenia wg projektu/polskie normy/Corbti . L L.
2.2. podp J N pocp 8 p. 8 proj /o v/ Ocena wizualna. Dokumentacja jako$ciowa. R, X %
przewoddéw wg projektu, kontrola materiatu wbudowanego  |Instal
zgodnie zp. nr 1.2
. . Weryfikacja i waznos¢ uprawnien personelu.
wg projektu/polskie normy/DTR/ ) 3 ) .
. o . . . . " X Prawidtowe wykonywanie robdt, zgodnie z
Kontrola potaczeri rurociggdw/przewodéw: spawanie, instrukcja technologii spawania, o . . .
2.3 N ) . N A . N . L . |weczesniej przedstawionymi dokumentami. X,R,H w
zgrzewanie, kielichowanie, gwintowanie, kotnierzowanie. zgrzewania, zaciskania itd./ badania . .
nieniszczace itd Wydruk z maszyny/recznie wykonany protokét
2 ) zgrzewow, protokot z badan nieniszczacych NDT
wg projektu, instrukcja malowania . .
2.4|Zabezpieczenie przed korozjg (jezeli dotyczy) 8 p . N ) Protokét z malowania X R
powierzchni
. , wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
2.5|Kontrola wbudowania urzadzen, armatur . ) . ) - , XR w
a Y Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu/zabudowy, DTR
. . . Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
Aprobaty, instukcje montazu, . o . .
. e - instrukcjami montazu/zabudowy, DTR i prawa
2.6|Kontrola wykonania przejs¢ pozarowych uprawnienia personelu, DTR, wg K X,R w
N . R potwierdzone protokotem z zabudowy.
projektu, polskie normy i prawo L L,
Weryfikacja uprawnier personelu
Ocena wizualna stanu ptaszcza ochronnego i
2.7 [Kontrola izolacji termicznej i jej zabezpieczenia wg projektu/polskie normy weryfikacja grubosci i materiatu wykonanej X W
izolacji
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona
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Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na biezaco (dotyczy tylko w
2.8|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Inwestorskiego przypadku rozliczenia kosztorysem X w
powykonawczym lub w przypadku wystapienia
rob6t zanikowych/zamiennych/dodatkowych).
3. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti |Pozytywny wynik préby szczelnosci potwierdzon
3.1.|Kontrola szczelnosci. Préba ci$nieniowa/hydrostatyczna 8 proj /p v/ vtywny wy 3 P y‘ i P v X,H w, DB
Instal protokotem, wpis do dziennika budowy
3.2.|Pomiary skutecznosci wentylacji (jezeli dotyczy) wg projektu/polskie normy Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X w
Kontrola nad ptukaniem, d fekcj déw lub
3.3. pfznedn:ni::an‘i)elrjn ?QLETGAEZZ)W ekaja przewodow [ wg projektu/polskie normy Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X w
Akceptacja IN/ potwierdzenie kompletnej
Kontrola dokumentacji kompletnej . ceptacja __/ po Wl_er zenie komple n_ej
3.4. e o N . . Dokumentacja powykonawcza. dokumentacji w oryginale. Dokumentacja R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy .
przekazywana protokolarnie.
35, Kontro!a z.urut.:homierlia instalacji Iub.urzqdzeﬁ i w projektu/polskie normy/ DTR Protoko’i.z ;?ozyty\anYm wynilfiem iraportem z
napetnieniem instalacji wraz z regulacja. uruchomier, testow i regulacji. X, Y W W1
3.6.Kontrola procesu certyfikacji UDT, TDT (jezeli dotyczy) wg projektu/badania UDT/TDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do
eksploatacji urzadzer i instalacji objetych UDT X, Y R
3.7.|0dbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protokét odbioru koricowego. XY w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentaciji
X — realizacja czynnosci przez W D Podw! Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wy i Slony ynnosci bedzie pe i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
|Nr dokumentu [Rev. |Obiekt Strona
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Zalgcznik nr 8.4
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza elektryczna, teletechniczna i automatyki
Zamawiajgcy: iedz
Wisjacy KGHM Polska Mied? S A Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 4
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy elektrycznej, teletechnicznej i automatyki

Sieci i instalacje
A 02.12.2025 3




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: sieci i instalacje elektryczne, teletechniczne i automatyki Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:ﬁ::vk:: WIWIO ar, k;"z ‘Echnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokumenty
dopuszczajace do pracy; BHP;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P J,q P . Vi . Pozwolenie na Budowe; IBWR X,R R DB
sprawdzenie zakreséw podegjacych
uDT
. . . . . . Zatwierdzenie materiatéw zamiennych o
Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksiega nadzoru/ .
1.2 R i X R parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X, R W,R WLR
projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy L
w projekcie.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
1.3. |Kontrola dostaw materiatéw i urzadzen wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR  [sktadowania i okre$lenie jej zgodnosci z X,R w
dokumentacia.
2. |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie tyczenia przez geodete, szkc z
Kontrola - tyczenie geodezyjne trasy sieci elektrycznych wg projektu/polskie normy v R 4 p 8 < X DB
2.1. tyczenia
Wykonanie wykopu: szerokos¢, gteboko$¢, odwodnienie, ) . . . . . . .
M . y P . g,e o . wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zgodnie z przepisami i projektem.
zabezpieczenie wykopdw, zabezpieczenie innych przewodéw . . . . X,H
X Instal Wykonania protokotu rotokét robét zanikowych.
22 |W wykopie, podsypka, zasybka
Kontrola prac geologicznych: przed przystapieniem do robét
- pracg giczny . P K P y P X . . Pozytywny wynik badan potwierdzony
(jezeli wymagane), po zakoriczeniu robét: np. zageszczenie wg projektu/polskie normy rotokofem X w
2.3.|gruntu (jezeli wymagane) P )
3. |[ROBOTY MONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti  |Prawidtowe prowadzenie prac potwierdzone
3.1.|Kontrola wykonania i zabudowy linii kablowej 8 Proj I v/ . p . ) prac p: R, X w
Instal protokétem robét zanikowych.
wg projektu/polskie normy/DTR/ Waznos¢ uprawnieri personelu. Prawidtowe
3.2.|Kontrola wykonywania muf kablowych (dotyczy sn) instrukcja technologi spawania/ wykonywanie robét, zgodnie z wczes$niej X,RH W
badania nieniszczace itd. przedstawionymi dokumentami.
wg projektu/polskie normy/Corbti [ Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.3.|Kontrola zabudowy urzadzen 6P _J /p. . v/ . v — . V28 prof X,R w
Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu, DTR
wg projektu/polskie normy/Corbti | Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.4.|Kontrola zabudowy tras kablowych i studni kablowych 6 P ,J /p. R v/ X v L R V8 prol X w
Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu, DTR
Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na bierzaco (dotyczy tylko w
3.5.|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru lwestorskiego przypadku rozliczenia kosztorysem w w
powykonawczym lub w przypadku wystapieniaa
rob6t zanikowych/zamiennych/dodatkowych
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt | Strona
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4. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE

wg projektu/polskie normy/Corbti

Poztywywny wynik prdby szczelnosci

4.1.|Kontrola stanu izolacji. Instal potwierdzony protokotem, wpis do dziennika X,H
budowy
4.2.|Préba napieciowa (jezeli wymagana) wg projektu/polskie normy Poztywywny wynik potwierdzony protokotem, X
Kontrola dokumentacji kompletnej Akceptacja IN/ potwierdznie kompletnej
4.3. e J . p .j . Dokumentacja powykonawcza. ptad ._/p . P ) R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy dokumentacji w orygninale.
Protokét z poztywnym wynikiem i raportem z
4.4.|Kontrola nad ruchomieniemsieci, instalacji lub urzadzen wg projektu/polskie normy/ DTR . p v . V. y, - P
uruchomien, testéw i regdlacji. X W W1
Kontrola procesu certyfikacji i dopuszczenia WUG (jezeli PR .
4.5. p) v g puszcz (jez wg projektu/badania UDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do
wymagana
ymag eksplatacji urzadzen i instalacji objetych UDT X W,R
4.6.|Odbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protkét odbioru koricowego. X w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez W e/D e/Podw e/Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wy i $lony ynnosci bedzie pe i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Zalacznik nr 8.5
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

POLSKA MIEDZ

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza elektryczna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 5
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy elektrycznej

Rozdzielnice nn
A 02.12.2025 13




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajgcy:

KGHM Polska Miedz S. A.

Wykonawca:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

Wytwoérca/Dostawca/Podwykonawca: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: rozdzielnice nn Obiekt/branza:
Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacii/
rysunek nr, dokumentacia warsztatowa nr, (np. | . o o Wykonawca Inzynier Zamawiajac
Normy nr, WTWIO nr, karta technologiczna nr, |'*® W3rini preystapienia do odbioru/testu/ /Podwykonawca Kontraktu sy
Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badari nr lubinne | prby ~ wymagane potwierdzenia i dokumenty ($wiadectwa, B
stosowne dokumenty) certvfikatu, poswiadczenia, protokofu, BIPROMET KGHM (powstafe w trakcie czynnosci PODPISY
e inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jedl wpisy do dziennika budowy)
wymagane
2 3 4 6 7 o
WYMAGANIA PODSTAWOWE
Ogdlna kontrol ki - i dzienicy, brak Dok tacj tatowa, P ik
1,|086lna kontrola wzrokowa - wymiary rozdzienicy, bra Dokumentacja warsztatowa okumentacja warsztatowa ozytywny wyni X1
uszkodzen, wgniecer itp. potwierdzony protokotem
Sprawdzenie informacji i oznaczen umieszczonych na
2. P ) d ¥ WTD WTD, Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X1
tabliczkach
Dokumentacja warsztatowa, Pozytywn nik
.3.[Sprawdzenie poprawnosci utozenia aparatow Dokumentacja warsztatowa . ! ytywny wy X1
potwierdzony protokotem
. | MATERIALY
.1.[Identyfikacja prefabrykatow, komponentéw i akcesoriow Dokumentacja warsztatowa Dokumentacja warsztatowa X1
PN-EN 61439/
.|Sprawdzenie wymaganego stopnia ochrony PN-EN 60529/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem RX
PN-E 04700
. |PRODUKCIA
Sprawdzenie wymaganych odstgpéw izolacyjnych PN-EN 61439/ . :
- Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
powietrznych i powierzchniowych PN-E-04700 YWywny wynik p VP
N dzeni Sci utozeni; do PN-EN 61439,
. praw zenrle. popraV\./nosu u orzenla przewodow oraz / Poztywywny wynik potwierdzony protokotem RX
poprawnosci montazu aparatow PN-E-04700
. |KONTROLA KONCOWA
Sprawdzenie wizualne metoda losowa potaczeri srubowych, w [PE-EN 61439/ Poztywywny wynik proby, potwierdzon
.1.|tym potaczeri konstrukeyjnych i potaczer w obwodach PN-72/E-05025/ rotZk!{emy ynik prody, p v X1, H w
gtéwnych i pomocniczych PN-E 04700 P
Sprawdzenie poprawnosci wykonania obwodéw gtéwnych, w " .
.2, P p P . wy 8 v Dokumentacja warsztatowa Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1, H W,R
tym wykonanie proby funkcjonalne
Sprawdzenie poprawnosci wykonania i oprzewodowania
.3.|]obwodéw pomocniczych, w tym wykonanie prob Dokumentacja warsztatowa Poztywywny wynik potwierdziny protokotem X1, W,R
funkcjonalnych podczas sprawdzania automatyki SZR
Sprawdzenie dziatania mechanizméw — w tym cztonéw PN-EN 61439/
4. Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1, w
wysuwnych PN-E-04700 ywywny wynik p VP
Badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji napigciem PN-EN 61435/
.5, omiarowvm v ryezne) Jinapie PN-E-04700/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
P v PN-G-50003:2003 W
Okazanie certyfikatow i dopuszczer do eksplatacji X1,
‘| Badanie kompatybilnosci elektrimagnetycznej (EMC) PN-E 61000 urzadzen ! W
PN-EN 61439/
.7.|Badanie ochrony przeciwporazeniowej PN-E-04700/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
PN-G-50003:2003 W
3 Kontrola procesu certyfikacji lub Dopuszczenia WUG (jezeli we projektu Okazanie certyfikatow i dopuszczer do eksplatacji
| dotyczy) 8 proj urzadzen W,R
Sprawdzenie dokumentacji odbiorowej: deklaracji zgodnosci,
.9.|DTR, dokumentacji red correct, protokotu kontroli i badari Dokumentacja wpowykonawcza Dokumentacja wpowykonawcza X1, R
wyrobu producenta.
| Nr dokumentu |Rev. |Obiekt |




|4.10‘ Odbidr fabryczny wg projektu/polskie normy/ DTR Protkdt odbioru koricowego. X I w I w1
Legenda:
W — punkt P ta (IK), W1 — punkt wymagajacy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacii
X - realizacja czynnosci przez W Po wor Y - kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wyl i $ ci bedzie podpisem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1 INr dokumentu [Rev. [Data |Obiekt } Strona
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KGHM PeBeka

Grupa KGHM

\

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Zatacznik nr 9
do Ksiggi Nadzoru Podwykonawcy

Data wystania zapytania: ............

ZAPYTANIE TECHNICZNE nr

Przesta¢ na adresy e-mail - dla przedstawicieli Wykonawcy:

- w zakresie branzy Konstrukcyjno-budowlanej (KB): ........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiin, .

Czesc A. - Wypetnia skiadajacy zapytanie

Nr zapytania .....................
Nr/branza/data/Firma

Numer w Rejestrze zapytan technicznych

Nazwa obiektu:

Nr projektu i nrrysunkOw: ... ...

Doktadny opis zapytania technicznego, wliczajgc wszystkie specyfikacje, rysunki, normy, ewentualne proponowane
rozwigzania i zatgczniki:

Pytanie wraz z uzasadnieniem zmiany:

Wplyw na koszty wykonaniY? [ brak wplywu [ wzrost kosztéw [0 obnizenie poziomu kosztow

Wplyw na termin realizacji?: O brak wptywu [ wydtuzenie realizacji zadania

Zapytanie zlozyt: e,

Imie i Nazwisko nr telefonu adres e-mail Organizacja/Firma

Przedstawiciel: [J Wykonawcy [] Zamawiajgcego [ Inzyniera Kontraktu

! Aby zaznaczy¢ opcje wyboru (kwadracik) nalezy klikng¢ dwa razy na kwadraciku i w okienku zaznaczyc¢ opcje ,zaznaczone"

2w przypadku akceptacji poz. ,wptyw na koszty wykonania wzrostu kosztow ew. obnizenia kosztow jest to jednoznaczne z koniecznoscig
przygotowania PKR-u.
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¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

uwagi / rekomendacje / ewentualnie proponowane rozwigzania / zatgczniki:

Wybra¢ jedng opcje:
O - Zmiana istotna, zmiana PB O - Zmiana nieistotna
Wybra¢ jedng opcje:

O - Zmiana wymaga wydania rysunku z rewizjg O - Zmiana nie wymaga wydania
Z rewizja.

Data przekazania Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. B Stanowisko stuzbowe

Czesc¢ C. Stanowisko Wykonawcy

Wyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Data przekazania Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. C Stanowisko stuzbowe

Czes¢ D. Stanowisko Uzytkownika

Woyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Czes$é B. Stanowisko Projektanta Wyjasnienia /

rysunku



¢ KGHM

Grupa KGHM

BIPROMET

e

PeBekKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Data przekazania
do Wykonawcy

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. D

Wyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Data przekazania
do Wykonawcy

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. E

Wybra¢ jedng opcje:

- Akceptacja stanowiska:

O - Projektanta z czesci B

O - Wykonawcy z czesci C

O - Uzytkownika z czesci D

O - Inzyniera Kontraktu z czesci E

O - Zamawiajgcego z czesci F

O - Inne (wypetni¢ pole uwagi)

O - Brak akceptacji jakichkolwiek zmian

Ewentualne uwagi:

Data przekazania

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. F

Czesc¢ E. Ostateczne stanowisko Inzyniera Kontraktu

Czes¢ F. Ostateczne stanowisko Zamawiajacego

Stanowisko stuzbowe

Stanowisko sfuzbowe

Stanowisko sfuzbowe



Zalgcznik nr 10
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM PeBek:

Grupa KGHM

4

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Miejscowos¢, data

WZOR PROTOKOEU KONIECZNOSC]
WYKONANIA ROBOT/ PRAC PROJEKTOWYCH *
DODATKOWYCH/ NIEPRZEWIDZIANYCH/ ZAMIENNYCH *)

(dane Zamawiajacego)

1. Przedstawiciele (funkcja, imie i nazwisko):

1.1.  Inzynier Kontraktu - INZynier REZYAENT.......c.oviriiririerie ettt st
1.2.  Inzynier Kontraktu - INSPektor NAQZOIU........ccevieiineeiiininieniincesie et ss e svsennes
1.3, Wykonawca - KierOWNiK BUGOWY.......cccueviiririieniiniieie sttt ettt et sse st seesaeens
1.4.  Wykonawca- KieroWnik RODOT.......ccciiiiiiniiiiiisietistese ettt sre st st sne st saeeneens
1.5. Zamawiajacy - Przedstawiciel Departamentu RW ...
1.6. Zamawiajacy Przedstawiciel Departamentu RW ........cccoeerinineninieneneneieseeeeseesee e
1.7.  Zamawiajgcego - Uzytkownik®), jesli jest Wymagany .........cceeevevererererereressersseesesesesesesesssssenenns
1.8.  Kierownik Projektu WYKONAWCY......ccceeririririnenireneseee sttt
1.9.  Kierownik INZyniera KONTraKtU ......ccoccecevininineniinenieniesiesesesiessesessessessesseseesessessessessessessessens
1.10. Kierownik Projektu ZamawiajgCeg0 .......cccevueererierienienieienienieiese e see sttt ssesse e ssessessessens

stwierdzajg konieczno$s¢ wykonania n/w robét/prac projektowych dodatkowych/
nieprzewidzianych / zamiennych:

L) T

2. Zakres i uzasadnienie koniecznosci wykonania robét/prac projektowych*:
dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych*:

...............................................................................................................................................................

Stronalz3
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& KGHM PeBeka

Grupa KGHM - i
Crupa KXGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

3. Szacunkowy koszt wykonania robé6t/prac projektowych*)
dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych*):

USEAlONY NA POASTAWIE! ...ttt
WYRNOSI...c.covriiiiiiinieinciicnecnenns (STOWNIE....eiiicc s
......................................................................................................................................................... ).
Tabelaryczne zestawienie kosztow:

Lp. | Opis robét Numer Zapytania Wartos¢ Wartos¢

Technicznego przed weryfikacjg po weryfikacji
1.
2.

Razem zt. netto:

Wykonawca przyjmie dodatkowy zakres rob6t do wykonania na podstawie niniejszego
Protokotu, uzgodnionego i zatwierdzanego prze Kierownika Projektu Zamawiajgcego,
na zasadach obowigzujgcych w Umowach z Wykonawca.

4. Terminy

Termin wykonania: do ......cevnvninienienennens , ktory wptynie / nie wptynie* na termin
realizacji obiektu/ danej Fazy / terminu koncowego*® realizacji przedmiotu nw. Umowy
z Wykonawca:

1) nr KGHM-BZ-U-0478-2011- w zakresie projektowania obiektow docelowych szybu GG-1

2) nr KGHM-BZ-U-...-2025- ,Obiekty i wyposazenie docelowego szybu GG-1" .

Ostateczna warto$¢ robot/prac  projektowych *  dodatkowych/ nieprzewidzianych/
zamiennych®), zostanie ustalona powykonawczo/ w trakcie renegocjacji Umowy*).

Niniejszy protokét stanowi/ nie stanowi* podstawe do rozpoczecia robot/ rozpoczecia
procedury renegocjacji umowy i zawarcia stosownego Aneksu* (niepotrzebne skreslic).

5. Uwagi i komentarze:

.................................................................................................................................................

Strona2z3
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C KGHM FeBex:

Grupa KGHM _—
e Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

6. Zalaczniki:

1) Zapytanie Techniczne ZT nr ....., ZT nr .....

2) Kosztorys na roboty dodatkowe/ nieprzewidziane/ zamienne *
3) np. Oferta ............ zdn. ...

3) np. Notatka stuzbowa z dn..........

Na tym protokdt zakonczono i podpisano.

7. Protokét podpisali Przedstawiciele jak w pkt.1.:

1 OO PPUP R UPPPPUPPPRR
PP TUPPUP R UPPPPUPPRR
L 3. e ettt be b nae
LA e e e e e s et e e e s e anre e e e e s s nnee
L D ettt s
LB, et
LT e e st e st e s a e e s e e e e s e re e e s neneeeen
1.8. WNIOSKUJACY: Wykonawca - Kierownik Projektu Wykonawcy

Pieczatka i podpis

1.9. REKOMENDUJE ZATWIERDZENIE PROTOKOLU:
Kierownik Inzyniera Kontraktu

1.10. ZATWERDZAM:
Kierownik Projektu Zamawiajgcego:

.............................................................

* - niepotrzebne skreslic

Strona3z3



Zatacznik Nr 3
do Umowy Nr 2026/10/01002

OBOWIAZKI STRON

. Dostawca oswiadcza, ze nie bedzie zatrudniat w jakiejkolwiek formie pracownikow Odbiorcy lub
Zamawiajgcego do wykonywania Przedmiotu Umowy pod rygorem mozliwosci naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. j) Umowy albo odstgpienia przez Odbiorce
od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) Umowy.

. Dostawca nie ma prawa do korzystania ze sprzetu Odbiorcy lub Zamawiajgcego pod rygorem
mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. j) Umowy, albo
odstgpienia przez Odbiorce od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1
pkt 1.1 lit. a) Umowy.

. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Dostawce terminu realizacji
przedmiotu Umowy, Odbiorca ma prawo zazagdaé podjecia przez Dostawce wszelkich
niezbednych srodkéw dla wywigzania sie ze zobowigzan umownych i przedstawienia programu
naprawczego (dodatkowy personel, sprzet, wydtuzony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy,
itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

. Jezeli Dostawca nie spetni zgdan wymienionych w ust. 3 powyzej, a tym samym spowoduje
zagrozenie niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy, Odbiorca ma prawo do zlecenia
wykonania zagrozonego opdéznieniem zakresu przedmiotu Umowy stronie trzeciej, na koszt
i ryzyko Dostawcy. Dostawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych ze
zleceniem danego zakresu prac stronie trzeciej. Powyzsze zlecenie wykonania zagrozonego
opoOznieniem zakresu prac stronie trzeciej, nie zwalnia Dostawcy ze zobowigzan umownych.

. Dostawca zobowigzany jest do pokrycia udokumentowanych catkowitych kosztéw wynikajgcych
z wartosci zlecenia danego zakresu prac Dostawcy zastepczemu zwigzanych ze zleceniem
danego zakresu przedmiotu Umowy stronie trzeciej. Powyzsze zlecenie wykonania zagrozonego
opOznieniem zakresu robdt stronie trzeciej, nie zwalnia Dostawcy z pozostatych zobowigzan
umownych.

Dostawca bez zgody Odbiorcy wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci, nie ma prawa
powierza¢ wykonania prac innych niz roboty budowlane lub ich czesci podmiotowi trzeciemu.
W przypadku otrzymania od Odbiorcy zgody na podwykonawstwo, Dostawca zobowigzany jest
we wszystkich Umowach zawieranych z podwykonawcami w zakresie prac nie stanowigcych
robét budowlanych:

a) zamiesci¢ postanowienia dotyczgce wtasnosci intelektualnej odpowiadajgce postanowieniom
zawartym w Zalgczniku nr 9 do Umowy, w tym w szczegdlnosci zapewni¢ przeniesienie praw
do powstatej w trakcie wykonywania Umowy i w zwigzku z wykonywaniem Umowy, a takze
przy okazji realizacji Umowy wiasno$ci intelektualnej na rzecz Odbiorcy / Zamawiajgcego lub
zapewniC udzielenie licencji na korzystanie z przedmiotow praw wiasnosci intelektualnej,
stosownie do postanowien zawartych w Zatagczniku nr 9 do Umowy,

b) zamiesci¢ postanowienia dotyczgce zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia
bezpieczenstwa odpowiadajgce postanowieniom zawartym w Zatgczniku nr 6 do Umowy
oraz, w tym w szczegodlnosci zapewni¢ przekazanie Odbiorcy Listy oséb zaangazowanych w
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realizacie Umowy (i jej kazdorazowej aktualizacji) wraz z oswiadczeniami stanowigcymi
zobowigzanie do zachowania poufnosci stosownie do postanowien zawartych w Zasadach
Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji KGHM Polska Miedz
S.A., ktore zostaty okreslone na stronie:

https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwohttps://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-
informacii,

c) zobowigzanie do bezwzglednego przestrzegania postanowien dotyczacych sposobu
realizacji Umowy i postanowien zawartych odpowiednio w Zalgczniku nr 1 i nr 3 do Umowy.
W  przypadku niedotrzymania tych warunkow Odbiorca zastrzega sobie prawo
do niewpuszczenia Dostawcy/ podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedz S.A.
lub Odbiorcy, wstrzymania lub zaniechania realizacji prowadzonych przez niego prac.
Dostawcy / Podwykonawcy nie przystuguja wzgledem Odbiorcy / Zamawiajgcego zadne
roszczenia
z tytutu dziatania Odbiorcy / Zamawiajgcego okreslonego w zdaniu pierwszym,

d) niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczgcych podwykonawcow ani
postanowien Umow, zawartych przez Dostawce z podwykonawcami, Dostawca odpowiada
wobec Odbiorcy/ Zamawiajgcego za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcow,
jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

7. Dostawca bez zgody Odbiorcy, Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci,

10.

11.

12.

nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedz S.A.

Pozostate dokumenty, z wylgczeniem dokumentow wskazanych w niniejszej Umowie,
podlegajgce, zgodnie z Umowg, zaopiniowaniu lub zatwierdzaniu przez Odbiorce, Dostawca
bedzie przekazywat Odbiorcy z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie pdzniej niz
z wyprzedzeniem 10 dni roboczych w formie papierowej i elektronicznej (stosownie do potrzeb).

Dostawca odpowiada za wszelkie btedy, pominigcia lub niezgodnosci w dokumentach przez
niego przygotowanych, bez wzgledu na okolicznos¢, ze zostaty one zatwierdzone przez Odbiorce
lub Zamawiajgcego/IK.

Wprowadzanie przez Dostawce rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzanh przewidzianych
w dostarczonej przez Odbiorce Dokumentacji Projektowej wymaga uprzedniej akceptacji
Odbiorcy, Zamawiajgcego/IK i Projektanta. Strony ustalaja, ze wszelkie rozwigzania zamienne
bedg rozwigzaniami rownowaznymi lub wyzszej jakosci wobec rozwigzan zawartych
w Dokumentaciji Projektowej. Zgodnie z zasadami zawartymi w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy

Dostawca poniesie koszty i ryzyko wynikajagce ze zmian i korekt wprowadzanych
w kolejnych zakresach realizacji Przedmiotu Umowy, o ile okaze sie to niezbedne
dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy przyczyny uzasadniajgce
koniecznos¢ wprowadzenia takiej zmiany lub korekty lezg po stronie Dostawcy.

Dostawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig i w zakresie
merytorycznym niezbednym dla uzyskania celu, jakiemu ma stuzy¢, w sposéb okreslony
w obowigzujgcych przepisach prawnych, normach oraz zgodnie ze wskazaniami wiedzy
technicznej i technologiczne;.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Dostarczony przez Dostawce przedmiot Umowy musi spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska,
w szczegolnosci Prawo Ochrony Srodowiska wraz z aktami uzupetniajgcymi i wykonawczymi.

Dostawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji Przedmiotu Umowy wytgcznie
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w zaktadach gérniczych.

Dostawca przy wykonywaniu ustug gwarancyjnych na terenie Zamawiajgcego, zobowigzuje
sie do ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw iinnych oséb
zatrudnionych przez siebie i udokumentuje ten fakt w terminie bezzwtocznym, nie pdzniej jednak
niz przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotowych ustug gwarancyjnych. W przypadku
wystgpienia  zroszczeniami  0osOb  wskazanych  w niniejszym  punkcie  przeciwko
Zamawiajacemu/Odbiorcy, Dostawca zobowigzuje sie przystgpi¢é do sporu po stronie
Zamawiajgcego/Odbiorcy. W przypadku zasadnosci roszczen ww. 0sob, z przyczyn lezacych po
stronie Dostawcy, Dostawca przejmie na siebie wszelkie skutki finansowo-prawne z tym zwigzane.

Dostawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy Zz pomocg odpowiednio
wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu posiadajgcego aktualne badania i certyfikaty,
dopuszczenia, zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia oraz kompetencje do prawidtiowego
i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Dostawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig i w zakresie
merytorycznym niezbednym dla uzyskania celu, jakiemu ma stuzy¢, w sposdb okreslony
w obowigzujgcych przepisach prawnych, umowach, normach oraz zgodnie ze standardami
projektowania i wskazaniami wiedzy architektonicznej, technicznej i technologiczne;j.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Dostawca zobowigzany jest zapewnic niezbedny sprzet,
a w szczegolnosci sprzet transportowy oraz materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.

Dostawca zobowigzany jest realizowa¢ dostawy na terenie placu szybowego we wspotpracy
z wkasciwymi stuzbami Odbiorcy lub Zamawiajgcego oraz zgodnie z poleceniami przedstawiciela
Odbiorcy lub Zamawiajgcego w zakresie koordynacji prac z pracami realizowanymi przez innych
Dostawcow / Podwykonawcow.

Dostawca jest odpowiedzialny wobec Odbiorcy / Zamawiajgcego i oséb trzecich na zasadzie
ryzyka za wszelkie szkody powstate na terenie realizacji dostaw. Odbiorca / Zamawiajgcy
nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody (majgtkowe lub osobowe) i wypadki
zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu Umowy lub pozostajgce z nim w zwigzku,
a spowodowane przez Dostawce lub osoby, ktorymi postuguje sie on przy realizacji przedmiotu
Umowy.

Dostawca zobowigzany jest do prowadzenia catosci przedmiotu Umowy w sposdb niepowodujgcy
braku mozliwosci komunikacji i niestwarzajgcych zagrozen wypadkowych dla ludnosci.

Dostawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy, a w szczegdlnodci warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, klimatycznymi, transportowymi, dostepu do
wody oraz dostepu do energii elektrycznej oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami mogacymi
mie¢ wptyw na realizacije Umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezenh. Dostawca
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

oswiadcza, Ze nie bedzie powotywat sie na nieznajomos¢ warunkéow prowadzenia dostaw oraz
ze zostaty one uwzglednione w wynagrodzeniu* (*jezeli dotyczy).

Dostawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Odbiorcy/Zamawiajgcego/IK do przedtozenia
niezbednych dokumentéw, celem potwierdzenia zgodnosci materiatow.

Dostawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku wystgpienia szkody Odbiorca i Dostawca przystgpig do obmiaru powstatych szkod.
O ile to mozliwe, obmiar zostanie przeprowadzony z udziatem strony poszkodowanej przez
dziatania lub zaniechania Dostawcy.

Dostawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu
wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Dostawca uchroni Odbiorce/ Zamawiajgcego od poniesienia wszelkich konsekwenciji
wynikajgcych ze zdarzen zwigzanych z prowadzonymi dostawami, w tym od odpowiedzialnosci
za szkody spowodowane prowadzonymi dostawami, a w przypadku poniesienia przez Odbiorce
odpowiedzialnosci z tego tytutu, Dostawca zwréci Odbiorcy wszelkie poniesione koszty i naprawi
szkode bedacg nastepstwem niewykonania zobowigzania do uchronienia Odbiorcy /
Zamawiajgcego od poniesienia konsekwencji wynikajgcych ze zdarzen zwigzanych z realizacjg
dostaw.

Dostawca dokona na wtasny koszt naprawy wszelkich szkéd powstatych w wyniku realizaciji
przedmiotu Umowy. Dostawca pokryje tez wszelkie kary, odszkodowania lub podobne
Swiadczenia wynikajgce z aktow administracyjnych wydanych w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej Umowy oraz pokryje odszkodowania na rzecz osoéb trzecich.

Dostawca i wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje, zobowigzane sg do nieprzebywania /
niewjezdzania / niewchodzenia na teren KGHM (rozumianego jako Centrala i Oddziaty Spotki)
w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu oraz niewnoszenia
(przez ww. osoby) na teren zaktadu alkoholu lub $srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu, jak
réwniez obowigzane sg do stosowania sie do aktualnej ,Procedury przeprowadzania w KGHM
Polska Miedz S.A. kontroli na obecnos$¢ alkoholu i $Srodkéw dziatajacych podobnie do alkoholu.

Powiadomienia, korespondencje i dokumenty zwigzane z realizacjig Umowy, Dostawca
przekazywat bedzie osobiscie, przesytat pocztg polecong lub pocztg kurierskg lub elektroniczng
na adres wskazany do doreczen drugiej Strony, ze wskazaniem Inwestycji i numeru Umowy.
Dostawca bedzie kierowat pisma na adresy e-mailowe Odbiorcy - 0séb wskazanych w niniejsze;j
Umowie.

Odbiorca zastrzega sobie prawo do wnoszenia 0 zmiane realizacji dostaw i ustalenia kolejnosci
ich wykonania w trakcie realizacji Umowy, w szczegolnosci, gdy wymog taki wynika z potrzeb
Odbiorcy zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci na terenie Zamawiajgcego Ilub
z funkcjonowania innych instalacji Zamawiajgcego lub z budowy Inwestycji.

Dostawca oswiadcza, ze przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zobowigzuje sie do zachowania
w tajemnicy oraz nieujawniania lub niewykorzystywania informacji poufnych uzyskanych
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37.

w zwigzku z realizacjg Umowy. Szczegdtowe wymogi w tym zakresie okreslone zostaty
w Zataczniku Nr 6 do Umowy, pn.: ,Bezpieczenstwo informaciji”.

Dostawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad wspétpracy z podmiotami zewnetrznymi
na terenie KGHM Polska Miedz S.A., ktére zostaty okreslone w Zalgczniku nr 11 Umowy.

Dostawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad zatrudniania obcokrajowcéw w zewnetrznych
podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w KGHM Polska Miedz S.A., ktére
zostaty okreslone w Zataczniku nr 8 Umowy.

Dostawca zobowigzuje sie do skompletowania i przekazania Odbiorcy wszystkich wymaganych
prawem dokumentéw niezbednych do odbioru przedmiotu Umowy — wszystkie dokumenty
powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk polski.

W zakresie realizacji przedmiotu Umowy zastosowanie bedg miaty wymogi okreslone dla KGHM
Polska Miedz O/Zaktady Gérnicze ,Rudna”.

Wykonanie Przedmiotu Umowy, w zaleznosci od umiejscowienia wykonywanych prac/dostaw,
odbywac sie bedzie zgodnie z zasadami okre$lajgcymi zasady prowadzenia robét/ dostaw w ruchu
Zaktadu Gorniczego tj. O/ZG ,Rudna”.

Pracownicy Dostawcy realizujgcy Przedmiot Umowy winni by¢ oznakowani w sposob widoczny,
identyfikatorami swojej firmy oraz winni posiadaC¢ przy sobie Swiadectwo kwalifikacyjne
uprawniajgce do wykonywania prac, ktére tego wymagaja.* (*jezeli dotyczy).

Obowigzki Odbiorcy:

W zwigzku z realizacjg przez Dostawce przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Odbiorca
zobowigzany jest do:

a) wspotdziatania z Dostawcg w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy;

b) udzielania Dostawcy, informacji niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym
udzielanie wyjasnien do zgtoszonych przez Dostawce watpliwosci i zapytan lub koniecznych
uzupetnien danych wyjsciowych;

c) jezeli uzyskanie przez Dostawce decyzji, pozwolen, zgdd, ekspertyz czy innych
dokumentdéw lub aktow administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie bedzie
mozliwe bez bezposredniego udziatu Odbiorcy, Odbiorca podejmie wspotprace z Dostawce
w celu usuniecia powstatych przeszkéd.
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Zatacznik Nr 4
do Umowy Nr 2026/10/01002
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Zatacznik Nr 5
do Umowy Nr 2026/10/01002

Przetwarzanie danych osobowych

. W zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy kazda ze Stron moze przetwarza¢ dane

osobowe Osob fizycznych, ktére uzyska od drugiej Strony lub bezposrednio od tych oséb,

w szczegolnosci reprezentujgcych druga Strone, oséb wyznaczonych do kontaktéw i dokonywania

biezagcych uzgodnien pomiedzy Stronami, oséb, ktdorym przekazywane bedg informacje poufne

oraz wszelkich innych osob, ktére bedg wykonywaé niniejszg Umowe, w tym wspiera¢ i doradzac
przy jej  wykonywaniu, a takze podwykonawcéw  drugiej Strony i ich
pracownikéw/wspotpracownikéw (dalej zwane: ,Osoby Fizyczne”).

. Administratorami danych osobowych sg:

a) KGHM Polska Miedz S.A. — w stosunku do osob przebywajgcych na terenie Zaktadow
Gérniczych i Oddziatbw KGHM Polska Miedz S.A.;

b) Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. w stosunku do osob reprezentujgcych drugg
Strone Umowy, oséb wskazanych w umowach do kontaktu i biezgcych uzgodnien oraz oséb
realizujgcych zakres obowigzkdéw wynikajgcych z zawieranej Umowy;

¢) Dostawca — w stosunku do swoich pracownikéw, poddostawcéw oraz ich pracownikéw.

. Kazda ze Stron jako administrator danych, zobowigzana jest do przestrzegania wiasciwych

przepiséw o ochronie danych osobowych, w szczegdélnosci Ogdinego rozporzgdzenia o ochronie

danych (tzw. RODO), w tym do spetniania okreslonych obowigzkow informacyjnych.

. Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. ,0Os6b Fizycznych” dotyczgcych

Dostawcy dostepne sg na stronie internetowej Spotki: https://pebeka.pl/rodo (dalej zwana

.Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane osobowe ww. ,Osoéb

Fizycznych” dotyczacych Dostawcy dostepne sga na stronie internetowej KGHM:

https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo .

. Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig postawe prawng do udostepnienia danych

osobowych.

. Dostawca poinformuje ,Osoby Fizyczne” zwigzane z Dostawcg o tresci niniejszego Zatgcznika

oraz ,Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych PeBeKa S.A./KGHM Polska Miedz S.A.

Dostawca oswiadcza, ze ww. ,Osoby Fizyczne” zwigzane z Dostawcg zapoznajg sie z trescig

tej ,Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych do PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A.

Jednoczesnie, z uwagi na fakt, ze Kontrahenci PeBeKa oraz KGHM co do zasady przetwarzajg

dane osobowe w sposdb analogiczny jak opisany w ,Klauzuli®, zapisy tej ,Klauzuli”, z uwagi na jej

uniwersalny charakter, majg rowniez odpowiednie zastosowanie do tego, w jaki sposob Dostawca

przetwarza dane osobowe ,0sdb Fizycznych” zwigzanych z PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A.

(przy czym w celu unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze dane ,0séb Fizycznych” zwigzanych z

PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A. nie bedg przetwarzane przez Dostawce w celach

marketingowych). Niezaleznie, kazda ze Stron moze przekaza¢ wiasciwe klauzule informacyjne

Osobom Fizycznym w niezbednym zakresie oraz w przyjety przez siebie sposéb (odpowiednio do

formy pierwszego kontaktu z dang Osobg Fizyczng, w tym poprzez informacje w stopce maila, ze

wskazaniem rowniez na wiasciwg Polityke prywatnosci zwartg na stronie internetowej przyjetg
przez dang Strone, badz poprzez informacje podawane przy realizowaniu innych czynnosci tj. np.
wydawania identyfikatorow, kart SKD, przepustek i innych).

. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych.
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https://pebeka.pl/przetargi/klauzula-informacyjna-dla-naszych-kontrahentow-i-ich-pracownikow-13.11.2023.pdf
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo

Zatacznik Nr 6
do Umowy nr 2026/10/01002

BEZPIECZENSTWO INFORMACJI

1. Strony uzgadniajg, ze dla celéw Umowy pojecie ,Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje
i dane KGHM/Odbiorcy okreslone w Umowie, lub o ktérych Dostawca powzigt wiedze w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy i sposobu ich wyrazenia oraz stopnia
opracowania jak rowniez wszelkie posiadane przez KGHM know-how, informacje finansowe,
handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, korporacyjne, biznesowe,
zwigzane z zasobami ludzkimi w tym réwniez z zakresu public relations, badania, analizy,
opracowania i plany dotyczgce dziatalnosci KGHM, podmiotéw Grupy Kapitatowej KGHM oraz
kontrahentow, a takze wszystkie inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza.

2. Niezaleznie od postanowien umownych Informacje Poufne podlegajg ochronie na zasadach
okreslonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub innych bezwzglednie
obowigzujgcych przepisach prawa.

3. Do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomosci w inny sposob niz
w wyniku naruszenia postanowien Umowy;

2) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotow gospodarczych itp.)
lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upowaznionej do udzielenia takich informaciji;

3) informacji, ktére w chwili ujawniania lub przekazywania Dostawcy zostang wyraznie
okreslone jako nie objete poufnoscig;

4) muszg by¢ ujawnione na mocy przepisow powszechnie obowigzujgcych lub w celach
postepowania sgdowego badz innym uprawnionym organom administracji panstwowej na
mocy prawa do kontroli pod warunkiem, ze podmiot ten zostat powiadomiony o poufnym
charakterze tych informacji, z zastrzezeniem, ze Dostawca ujawniajgcy dokona uprzedniego,
niezwtocznego poinformowania drogg elektroniczng i pisemng KGHM/Odbiorce przed
dokonaniem takiego ujawnienia.

4. Dostawca zobowigzuje sie:

1) zachowac w Scistej tajemnicy Informacje Poufne;

2) nie ujawnia¢ Informacji Poufnych zadnym osobom trzecim innym niz jego przedstawiciele,
chyba ze takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Odbiorcy /
Zamawiajgcego;

3) wykorzystywac¢ Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy;

4) chroni¢ i przetwarza¢, przechowywaé, przekazywac¢ Informacje Poufne w sposéb
zapobiegajgcy nieuprawnionemu dostepowi;

5) powiadomi¢ Odbiorce / Zamawiajgcego o kazdym przypadku naruszenia poufnosci Informac;ji
Poufnych;

6) zapewni¢, by kazda osoba, ktérej ujawniane sg Informacje Poufne w zakresie dozwolonym
na mocy Umowy (a w szczegdlnosci wszyscy jego przedstawiciele), zostata pouczona (przed
ujawnieniem) o fakcie, iz dane informacje stanowig Informacje Poufne, jak réwniez
o warunkach zapewnienia bezpieczenstwa informacji wynikajgcych z Umowy, a takze
powinien zapewnié¢, by kazda taka osoba stosowata sie do ww. warunkdw tak, jakby byta ona
strong Umowy;

7) Dostawca zobowigzuje sie réwniez, iz wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje lub bedzie
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10.

11.

postugiwac¢ przy wykonywaniu Umowy zachowajg w tajemnicy Informacje Poufne;

8) stosowac¢ wytagcznie narzedzia przetwarzania informacji (w szczegolnosci informatyczne),
ktére gwarantujg zachowanie bezpieczenstwa informaciji, zgodnie z wymaganiami Umowy
oraz takie, ktore samodzielnie w petni kontroluje, a w przypadku gdy do przetwarzania
informaciji, w ich jawnej postaci, zamierza korzysta¢ z narzedzi lub ustug osoby trzeciej
(np. w wyniku korzystania z rozwigzan chmurowych) to przed rozpoczeciem takiego
przetwarzania uzyska zgode od KGHM Polska Miedz S.A. na takie przetwarzanie;

9) wykonywaé wytgcznie takie kopie Informacji Poufnych, ktére sg niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgce z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy i gdy
jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznaczaé¢ jako poufne
i traktowac analogicznie jak oryginaty.

W przypadku, gdy w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Dostawca korzysta ze wsparcia
podmiotéw zewnetrznych swiadczacych ustugi np. administracyjne lub informatyczne, kontroli
jakoéci i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa prawnego, ksiegowego,
ubezpieczeniowego lub innego, w ramach ktérego mogtoby chociazby potencjalnie dojs¢ do
dostepu do Informacji Poufnych w ich jawnej postaci, to za dziatania i zaniechania wszystkich tych
podmiotéw odpowiedzialnos¢ ponosi Dostawca, jak za wltasne dziatania i zaniechania. Wraz
z zawarciem Umowy Dostawca dostarcza Odbiorcy dane kontaktowe podmiotoéw, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w formie listy, ktorej wzér stanowi Zalgcznik nr 7 do Umowy. Zmiana na
liscie wymaga zgody Odbiorcy. W przypadku, gdy Dostawca poinformuje Odbiorce o planowanej
zmianie na liscie przesytajgc zaktualizowany Zatacznik nr 7 do Umowy z co najmniej 30 -
dniowym wyprzedzeniem a Odbiorca nie zgtosi w tym terminie zastrzezen co do planowane;j
zmiany, Strony przyjmujg, ze Odbiorca wyrazit zgode na proponowang zmiane.

. Odbiorca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy Informacji Poufnych

powzietych przez Dostawce i wszystkie podmioty, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej.

. Dostawca za dziatania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotow, o ktérych mowa

w ust. 5 powyzej skutkujgce naruszeniem bezpieczehstwa Informacji Poufnych ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania i zaniechania.

. W razie stwierdzenia naruszenia przez Dostawce obowigzku zachowania w tajemnicy lub ochrony

Informacji Poufnych, Odbiorca niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. g) Umowy moze zablokowa¢ Dostawcy dostep do Informaciji
Poufnych.

. Dostawca zwréci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub uzyciu dla celéw

okreslonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz nos$niki zawierajgce Informacje Poufne, nie
pozostawiajgc sobie zadnych ich kopii z zastrzezeniem celéw nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy oraz wynikajgcych i dozwolonych na mocy Umowy powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa.

Odbiorca / Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdac zwrotu wszelkich ujawnionych Informac;ji
Poufnych wraz z odpowiednimi nosnikami oraz zakaza¢ ich dalszego wykorzystywania, jak
réwniez zazgdac pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu w ust. 9 powyzej.
Odbiorca / Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzgdania spetnienia przez Dostawce
dodatkowych wymagan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa informacji przed ujawnieniem
Informacji Poufnych. Wymagania te zostang przekazane Dostawcy w trybie roboczym przed
ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela Odbiorcy / Zamawiajgcego wskazanego
w Umowie. Powyzsze moze by¢ uzasadnione charakterem Informacji Poufnych badz
przewidzianym zakresem i sposobem ich udostepnienia czy utrwalenia (np. w wyniku nadania
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12.

13.

14.

uprawnien do systeméw przetwarzajgcych informacje w formie elektronicznej, z uwagi na
potrzebe dostepu do wybranych stref i obszaréw w lokalizacji Odbiorcy / KGHM, zezwoleniem na
utrwalenie informacji poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym przez Dostawce
sposobem przetwarzania Informacji Poufnych.

Postanowienia regulujgce obowigzki zwigzane z utrzymaniem w tajemnicy Informacji Poufnych,
obowigzujg przez caly okres wspotpracy miedzy Stronami oraz 5 lat po jej zakonczeniu.
Pozostate wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczenstwa Informac;ji
zostaty okreslone na stronie https.//kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji i stanowig
integralng cze$¢ Umowy. Dostawca potwierdza, ze zapoznat sie z Zasadami Ochrony Informac;ji
Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji Odbiorcy / KGHM Polska Miedz S.A.
i zobowigzuje sie do ich przestrzegania. Oswiadczenia zgodnie z opublikowanym wzorem winny
podpisa¢ wszystkie osoby reprezentujgce Dostawce jako cztonkowie zarzgdu albo prokurenci,
a takze osoby reprezentujgce kadre nadzorujgcg realizacje przedmiotu umowy po stronie
Dostawcy oraz osoby, ktére uzyskajg dostep do materiatdw poufnych dotyczgcych Ilub
przekazanych przez Odbiorce / Zamawiajgcego. Pozostali przedstawiciele personelu Dostawcy,
a w szczegoblnosci osoby realizujgce prace na terenie objetym inwestycijg, o ile nie podpisaty ww.
oswiadczenia, przed wejsciem na teren objety inwestycjg i przed rozpoczeciem przewidzianych
do wykonania prac winny przejs¢ instruktaz realizowany przez Dostawce iobejmujgcy
przedstawienie obowigzujgcych zasad z zakresu bezpieczenstwa informacji. Osoby te winny
podpisa¢ Oswiadczenie zgodnie ze wzorem w Zataczniku nr 12.

Informacje Dostawcy przekazane i udostepnione Odbiorcy / Zamawiajgcemu podlegaty beda,
co do zapewnienia ich poufno$ci, ochronie zgodnie z ust. 2 powyzej. Jesli Dostawca oczekiwat
bedzie zastosowania szczegdlnych srodkéw zapewnienia bezpieczenstwa to Strony, w razie
wystgpienia takiej koniecznosci, przewidujg mozliwos¢ podpisania odrebnych postanowien,
w formie Uméw NDA (Non Disclosure Agreement / Umowa o zachowaniu Poufnosci) w kazdym
z takich przypadkow, po weryfikacji zasadnosci jej podpisania przez IK.
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Zatacznik Nr 7
do Umowy Nr 2026/10/01002

-WZOR-

Lista podmiotow swiadczacych ustugi wsparcia Dostawcy
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Zatacznik Nr 8
do Umowy Nr 2026/10/01002

Zasady zatrudniania obcokrajowcéw w zewnetrznych podmiotach gospodarczych
wykonujacych powierzone im prace w KGHM Polska Miedz S.A.

Zakres zastosowania Zasad

Zasady dotyczg zewnetrznych podmiotdw gospodarczych, wykonujgcych powierzone
im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

Cele Zasad

Celem wprowadzenia Zasad jest okreslenie jednolitego trybu postepowania w zakresie
spetnienia wymagan bezpieczehstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcow.
Definicje

Oddziat - jednostka organizacyjna Spotki KGHM Polska Miedz S.A;

Pracodawca - jednostka organizacyjna, cho¢by nie posiadata osobowosci prawnej, a takze
osoba fizyczna, jezeli zatrudniajg one pracownikéw;

Podmiot zewnetrzny - zewnetrzny podmiot gospodarczy, wykonujgcy w zakresie swojej
dziatalnosci powierzone czynnosci, w tym czynnosci specjalistyczne w Oddziatach KGHM
Polska Miedz S.A., na podstawie zawartych uméw;

Miejsce wykonywania pracy - nazwa miejsca, obiektu rejonu, na ktérym wykonywane
sg powierzone prace przez pracownikow podmiotu zewnetrznego;

Wiasciciel obiektu - osoba nadzorujgca prace podmiotu zewnetrznego;

Obcokrajowiec - osoba nieposiadajgca obywatelstwa polskiego, zatrudniana w zewnetrznym
podmiocie gospodarczym wykonujgcym powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska
Miedz S.A.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcéw
w zewnetrznych  podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1. Niezaleznie od formy zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenia lub Inny stosunek
prawny), kazdy obcokrajowiec zatrudniony w podmiocie zewnetrznym sSwiadczgcym
ustugi na rzecz KGHM Polska Miedz S.A., ma obowigzek:

a) posiadac aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy
na okres$lonym stanowisku, zgodne z przepisami obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej,

b) posiada¢ aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa ihigieny pracy, zgodne z przepisami obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zostac zapoznany z oceng ryzyka zawodowego, ktére wigze sie z wykonywang praca,

d) w przypadku stanowisk lub czynnosci specjalistycznych, posiada¢ dokumenty
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2.

3.

4.

potwierdzajgce spetnienie wymogoéw w zakresie posiadanych uprawnien i kwalifikacji,
uznane na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej,

KGHM Polska Miedz S.A. dopuszcza w wyjagtkowych sytuacjach odstepstwo od zasad
opisanych w ust. 1 powyzej pod warunkiem, Zze odstepstwo nie narusza przepisow
powszechnie obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatrudnianie obcokrajowcoéw przy realizacji umow na rzecz Oddziatdow KGHM Polska
Miedz S.A. przez podmioty zewnetrzne mozliwe jest tylko po spetieniu jednego
Z ponizszych warunkow:

a) zapewnienie w miejscu wykonywanej pracy statej obecnosci osoby postugujgcej sie
biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym Iub innym zrozumiatym
dla zatrudnianych obcokrajowcéw,

b) zatrudnianie oso6b z potwierdzong znajomoscig jezyka polskiego, w stopniu
umozliwiajgcym komunikacje.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych i/lub prac realizowanych na polecenie pisemne,
podmiot zewnetrzny moze zatrudni¢ tylko obcokrajowcow, ktérzy posiadajg certyfikat
znajomosci jezyka polskiego na poziomie min. B2 lub bedg pracowali pod statym nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do wykonywania tych prac i postugujgce sie biegle
jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub Innym zrozumiatym dla zatrudnianych
obcokrajowcow.

Upowaznieni pracownicy stuzb Oddziatu majg prawo do sprawdzenia wymogow opisanych
w ust. 1-4 powyzej,

V.  Tryb prowadzenia przeszkolenia obcokrajowcoéw zatrudnionych w zewnetrznych podmiotach
przed rozpoczeciem prac w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1.

Obcokrajowcy zatrudnieni w zewnetrznych podmiotach wykonujgcy powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., powinni by¢ poinformowani przez uprawnione
stuzby Oddziatu o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na tym
terenie, m.in. pozarowych, wybuchowych, chemicznych iinnych. Po zakonczonym
przeszkoleniu, kopia listy przeszkolonych pracownikéw, bedzie przekazywana
wiascicielowi obiektu na terenie danego Oddziatu, na ktérym wykonywane sg prace, celem
archiwizacji.

W przypadku zatrudniania pracownikow, ktérych jezykiem komunikatywnym jest jezyk inny
niz polski, obowigzkiem podmiotu zewnetrznego jest zapewnienie obecnosci podczas
szkolenia, osoby postugujgcej sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub
innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcow.

Jezeli realizacja powierzonych prac tego wymaga, dokumentacja szczegétowa zwigzana
z obstugg Instalacji, maszyn i urzgdzen przekazywana jest podmiotom zewnetrznym tylko
w jezyku polskim. Podmiot zewnetrzny, przed jej udostepnieniem pracownikom ma
obowigzek dokonac ttumaczenia na jezyki ojczyste lub inne zrozumiate dla zatrudnianych
obcokrajowcow.
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Zatacznik Nr 9

do Umowy Nr 2026/10/01002
Witasnosé¢ Intelektualna*
*stosuje sie, jezeli dotyczy

1. W ramach wynagrodzenia, okreslonego w Umowie, Dostawca przenosi na Odbiorce z chwilg
odbioru przedmiotu Umowy / poszczegdlnych zakresdéw badz czesci przedmiotu Umowy, catosc
autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw powstatych w ramach realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci do dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej
i powykonawczej (rowniez dokumentacji z zakresu poszczegdlnych branz) analiz i raportéw,
powstatych i dostarczonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a takze zakresu dokumentac;ji
»oprogramowania aplikacyjnego” sterownikéw i paneli operatorskich, zawierajgcej zapisany na
odpowiednim nos$niku w peini edytowalny zapis ustawienia parametréw urzgdzen/instalacii
tworzacych ukfad sterowania wraz z ,komentarzami® i instrukcjami”® programowania
(w szczegolnosci w pemni edytowalne stworzone zapisy algorytméw sterowania sterownikéw
i paneli operatorskich stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” lub ,oprogramowanie
uzytkowe”), a takze do nieograniczonej liczby ich egzemplarzy, na nastepujgcych polach
eksploatacji:

2. W odniesieniu do elementéw stanowigcych utwor w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509):

a) utrwalanie i zwielokrotnianie catosci lub czesci utworu dowolng technikg, na dowolnych
nosnikach i w dowolnej ilosci egzemplarzy, w szczegdlnosci w celu wytworzenia okreslonej
ilosci egzemplarzy utworu, ktére bedg przeznaczone na uzytek wtasny Odbiorcy lub w celu
nieodptatnego uzyczenia oferentom ubiegajgcym sie o0 udzielenie zamowienia
w postepowaniu przetargowym prowadzonym przez Odbiorce obejmujgcym wykonanie
zadania wedle sporzgdzonej przez Dostawce dokumentacii;

b) rozpowszechnianie catosci lub czesci oryginatu utworu i/lub egzemplarzy, na ktérych utwér
utrwalono — w tym wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, sprzedaz, najem, dzierzawe lub
rozpowszechnianie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej;

¢) udostepnienie utworu (oryginatu lub egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono) w dowolny
sposoéb i w stosunku do dowolnej ilosci osob, w szczegdlnosci oferentom ubiegajgcym sie
0 udzielenie zamowienia w postepowaniu przetargowym prowadzonym przez Odbiorce albo
podmioty trzecie;

d) rozpowszechnianie utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b powyzej, w szczegdlnosci
publiczne wyswietlenie, jak i udostepnienie w taki sposéb, aby istniat do niego dostep
w okreslonym czasie i miejscu;

e) wykonanie w oparciu o utwory dokumentacji technicznej oraz dokonanie na jej podstawie
budowy, eksploatacji, adaptacji czy tez modernizacji obiektow lub urzadzen;

f) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji w tym istotnych, kazdego z elementéw utworu,
zaréwno we witasnym zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikacji podmiotom
trzecim bez zgody Dostawcy, korzystanie i rozporzgdzanie utworami zaleznymi oraz prawo
do osobnego korzystania z kazdego z elementéw dokumentacji;

g) archiwizacja dowolng technika.

3. W odniesieniu do elementow stanowigcych utwor, jakim jest program komputerowy w rozumieniu
art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zapis algorytméw/zaprogramowanie
sterownikow lub  programowalnych elementéw systemu sterowania, stanowigcych
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,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikow, systeméw sterowania i paneli operatorskich):

1) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie;

2) prawo do zwielokrotniania kodu / zapisu ustawieh parametréw urzadzen/instalacji
tworzgcych uktad sterowania / stworzonego oprogramowanie sterownikdéw i algorytmow
sterowania (zostanie dostarczony przez Dostawce Odbiorcy na nosniku CD/DVD/innym
w iloéci okreslonej przez Strony), wilaczajagc w to prawo do trwatego lub czasowego
zwielokrotniania w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
a takze opracowania (ttumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez
ograniczania warunkéw dopuszczalnosci tych czynnosci, w szczegolnosci, ale nie
wytgcznie, w celu wykorzystania dla celéw wspotdziatania z programami komputerowymi
lub rozwijania i zmiany,

3) wprowadzanie, uruchamianie, wyswietlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
uzyskiwanie dostepu;

4) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany;

5) wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych;

6) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaz, najem, dzierzawe
lub inng umowe cywilnoprawna;

7) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono oprogramowanie;

8) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego - wykonywanie
autorskich praw zaleznych, polegajagcych w szczegdlnosci na ttumaczeniu,
przystosowywaniu, zmianie uktadu i jakichkolwiek innych zmianach w programach
komputerowych, a takze na dokonywaniu zmian w jego kodach zrodtowych oraz
dokumentacji wynikajgcych z potrzeby zmiany iwprowadzenia nowych rozwigzan
projektowych, zastosowania nowych programéw i technologii informatycznych,
ograniczenia wydatkow, zmiany obowigzujgcych przepisow itd.

4. Z chwilg odbioru przedmiotu Umowy, Odbiorca nabywa prawo wtasnosci egzemplarzy utworu
oraz nosnikdw materialnych, na ktérych utwor zostat utrwalony, w tym w szczegdlnosci
egzemplarzy dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, rowniez z zakresu
poszczegélnych branz, oraz nosnikdw, na ktérych utrwalone sg utwory o charakterze
oprogramowania, zapisu ustawien parametrow urzgadzen/instalacji tworzgcych ukfad sterowania,
oprogramowania sterownikéw i algorytmow sterowania, zawierajgce w petni edytowalne aplikacje
wraz z wszelkim hastami i wersjami edytowalnymi bibliotek.

5. Dostawca oswiadcza, ze z chwilg ustalenia prawa, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej, bedzie go
tgczyt z osobami, ktére wniosty wkiad twérczy w celu realizacji przedmiotu Umowy, tego rodzaju
stosunek prawny, ktory skutkuje wykonaniem przez nich przedmiotu Umowy badz jego
poszczegoélnych elementéw w warunkach okreslonych, odpowiednio, w art. 12 ust. 1 oraz 74 ust.
3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jednoczesnego odmiennego, niz
ustawowe, uregulowania kwestii utworow pracowniczych badz inny stosunek prawny,
na podstawie ktérego Dostawca nabyt od tych oséb prawa lub uprawnienia, ktére nastepnie
zobowigzuje sie przenies¢ lub udzieli¢ Odbiorce na podstawie Umowy. Jednoczesnie Dostawca
oSwiadcza, ze nie zobowigzywat sie w stosunku do ww. oséb, bedgcych autorami, do
rozpowszechnienia wktadéw tworczych w jakimkolwiek terminie, ani nie okre$lat ich jako
przeznaczonych do rozpowszechnienia.

6. W ramach wynagrodzenia, okreslonego w Umowie, wykonana dokumentacja, oprogramowanie
i inne przedmioty wiasnosci intelektualnej, w tym wiasno$ci przemystowej, a w szczegolnosci
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10.

11.

powstate w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy wynalazki, wzory uzytkowe i wzory
przemystowe stanowi¢ bedg wiasnos¢ Odbiorcy od chwili odbioru przedmiotu Umowy
/poszczegdlnych czesci / zakresow przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania wynalazku,
wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy,
Dostawca niezwtocznie poinformuje Odbiorce o tym fakcie oraz niezwlocznie przekaze Odbiorcy
stosowne materiatly umozliwiajgce zgtoszenie rozwigzania do Urzedu Patentowego w celu
uzyskania ochrony. Dostawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich
materiatéw i informacji zwigzanych z rozwigzaniami, o ktérych mowa powyzej, ktére mogtyby
uniemozliwi¢ uzyskanie praw wytgcznych na te rozwigzania i do czasu publikacji tych rozwigzan
przez Urzedu Patentowy informacje takie stanowig Informacje Poufne. W razie watpliwosci uznaje
sie, ze Dostawca przeniodst prawo do uzyskania patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji do
powstatych, w wyniku i w celu realizacji Umowy, a takze do powstatych przy okazji realizacji
Umowy przedmiotéw praw witasnosci przemystowej na Odbiorce w ramach wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji niniejszej Umowy. Odbiorca posiada prawo ochrony réwniez
tajemnicg przedsiebiorstwa Odbiorcy wg swojego uznania.

. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Dostawca udziela Odbiorcy nieograniczonej

w czasie, petnej licencji do korzystania z rozwigzan stanowigcych know-how Dostawcy oraz
przedmioty praw wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci do wynalazkéw, wzorow
uzytkowych i wzoréw przemystowych, co do ktérych Dostawca posiada prawo wytgczne lub
ubiega sie o jego udzielenie, a ktére sg niezbedne do korzystania z przedmiotu Umowy.

. W ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, Dostawca wyraza

zgode na dokonywanie przez Odbiorce wszelkich zmian, modyfikacji, aktualizacji i uzupetnien
utworéw (w tym oprogramowania, kodoéw zrodtowych i zaprogramowania sterownikow)
powstatych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Dostawca zezwala Odbiorcy na wytgczne
wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordw i ich opracowan na wskazanych polach
eksploatacji, korzystanie irozporzadzanie nimi oraz przenosi na Odbiorce wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na ww. polach oraz korzystanie
i rozporzgdzanie nimi. Powyzsze odnosi sie réwniez do baz danych spetniajgcych cechy utworu.

. Nabycie autorskich praw majgtkowych, na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 1 powyzej, nie

jest istotg Umowy, lecz ma na celu umozliwienie petnego wykorzystania przez Odbiorce utwordw,
ktére powstang w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, a wartos¢ tych praw w ramach
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy nie przekracza kwoty 5 000,00 zi
(wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie utwory i wszystkie pola eksploatacii).

W ramach uzyskanego wynagrodzenia Dostawca zobowigzuje sie do niewykonywania
przystugujacych mu osobistych praw autorskich do utwordw, ktére powstang w wyniku realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci, wzgledem Odbiorcy, jego licencjobiorcow oraz nastepcéw
prawnych. Ponadto, w zakresie w jakim osobiste prawa autorskie nie przystugujg Dostawcy, lecz
osobom wymienionym w pkt. 3 powyzej, Dostawca zobowigzuje sie, ze te osoby nie bedg
wykonywac¢ przystugujacych im osobistych praw autorskich wzgledem Odbiorcy, jego
licencjobiorcow oraz nastepcoéw prawnych (z zastrzezeniem sprawowania przez Dostawce
nadzoru autorskiego, jesli stanowi to Przedmiot Umowy.

W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola eksploatacji
zwigzanego z korzystaniem z utworow, Dostawca zobowigzany bedzie w terminie 7 dni od dnia
ztozenia przez Odbiorce pisemnego os$wiadczenia przenies¢ na Odbiorce prawa autorskie
majgtkowe na wskazanym polu eksploatacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa.
Dostawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy do jednoczesnego
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

udzielenia Odbiorcy zezwolenia wytgcznego na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
utwordw i ich opracowan na tym polu, korzystanie i rozporzgdzanie oraz przenosi na Odbiorce
wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordw iich
opracowan na ww. polu, korzystanie i rozporzgdzanie.
Dostawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za skutki niezawinionego naruszenia przez
Odbiorce praw wytgcznych oséb trzecich, przy korzystaniu z utworu powstatego w wyniku
realizacji Umowy. Odpowiedzialnos¢ ta jest niezalezna od winy Dostawcy.
Przedktadane przez Dostawce prace stanowigce przedmiot odbioru, zawieraé powinny
stwierdzenie ,czystosci patentowej’. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Dostawce
rozwigzan prawnie chronionych nie bedacych wtasnoscig Odbiorcy, wymagana jest wczesniejsza
zgoda Odbiorcy wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zamiaru
wykorzystania w realizacji Umowy rozwigzan co do ktorych Dostawca nie posiada stosownych
uprawnien, Dostawca zobowigzany jest do uzyskania przynajmniej licencji petnegj
i nieograniczonej w czasie na korzystanie z takich rozwigzan przez Odbiorce od podmiotu,
ktéremu takie prawa przystuguja po wczesniejszym zaopiniowaniu stosownej umowy przez
Odbiorce w tym zakresie.
Dostawca oswiadcza i gwarantuje, ze w stosunku do wszelkich przedmiotéw wtasnosci
intelektualnej powstatych na gruncie Umowy, jak i wykorzystanych w jej realizacji beda
mu przystugiwaty na dzien ich przeniesienia na Odbiorce prawa do przedmiotow praw wtasnosci
przemystowej, jak i catos¢ autorskich praw majgtkowych oraz ze prawa te nie bedg na dzieh ich
przeniesienia na Odbiorce w zaden sposdb ograniczone ani obcigzone na rzecz oséb trzecich.
Dostawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za powyzsze zapewnienia i oswiadcza, ze w przypadku
wszczecia postepowania sgdowego w tym zakresie — zobowigzuje sie do niego wstgpic
w charakterze strony, a w razie braku takiej mozliwosci wystgpi z interwencjg uboczng po stronie
Odbiorcy.
Twoércom przedmiotow praw wtasnosci przemystowej nie bedzie przystugiwaé od Odbiorcy zadne
wynagrodzenie tytutem ich wktadu twérczego w dokonanie wynalazku, wzoru uzytkowego wzoru
przemystowego, jak rowniez tytutem korzysci osigganych przez Odbiorce z tytutu korzystania
z przedmiotow praw wiasnosci przemystowej, a Dostawca zobowigzuje sie zaspokoi¢ wszelkie
takie roszczenia tworcow lub tak uregulowac swdj stosunek umowny z nimi, aby z powyzszego
tytutu nie byto im nalezne zadne dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie za Swiadczong
prace, wykonane dzieto lub ustugi.
Dostawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, zwalnia Odbiorce ze wszelkich roszczeh
podmiotéw trzecich, o ile takie roszczenia zwigzane sg z naruszeniem jakiegokolwiek prawa
chronigcego przedmiot wtasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci prawa do takich przedmiotéw
jak utwor, wynalazek, wzor uzytkowy, wzor przemystowy, znak towarowy czy prawa do innego
przedmiotu wtasnosci intelektualnej podlegajgcego ochronie, w zwigzku z uzywaniem przez
Odbiorce Przedmiotu Umowy. Dostawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich zasgdzonych
odszkodowan oraz innych kosztéw poniesionych przez Odbiorce, w tym kosztéw zastepstwa
procesowego oraz poniesionych kosztéw pomocy prawne;.
Powyzsze regulacje majg zastosowanie pod warunkiem, ze Dostawca:

a) zostanie powiadomiony przez Odbiorce o takim roszczeniu;

b) otrzyma pomoc w zakresie udostepnienia informacji i materiatow.
Dostawca ma obowigzek, na swoj koszt uzyska¢ dla Odbiorcy prawo do dalszego uzywania
oprogramowania spetniajgcego cechy utworu (zapis ustawienia parametréw urzgdzen/instalaciji
tworzagcych uktad sterowania Ilub programowalnych elementéw systemu sterowania,
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikdéw, systeméw sterowania i paneli
operatorskich) lub zastgpi¢ takie oprogramowanie innym oprogramowaniem, nie naruszajgcym
powyzszych praw, lub zmieni¢ oprogramowanie w taki sposéb, ze przestanie ono naruszaé
powyzsze prawa. Powyzsze nastepuje na warunkach (polach eksploatacji, uzyskanych
zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez Strony w tgczacej je Umowy. Dostarczone
oprogramowanie bedzie spetnia¢é wymagania Odbiorcy w stopniu nie mniejszym niz
oprogramowanie podlegajgce wymianie. Dostawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za Zzadne
naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, powstate w wyniku uzywania oprogramowania
w sposoéb inny niz okreslony w niniejszej Umowie, umowie licencyjnej lub innej stosownej Umowie.
Dostawca ma obowigzek uzyskaé, na swoj koszt, dla Odbiorcy prawo do dalszego uzywania
w zwigzku z realizacja Umowy, przedmiotu wiasnosci intelektualnej innego niz program
lub zastgpi¢ go innym, nie naruszajgcym powyzszych praw. Powyzsze nastepuje na warunkach
(polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez Strony
w fgczacej je Umowie.

W celu korzystania przez Odbiorce z oprogramowania podmiotéw trzecich, Dostawca dostarczy
wraz z oprogramowaniem licencje (z wyjgtkiem sytuacji, gdy licencje pobiera sie samodzielnie
poprzez strone internetowg). Licencja udzielona jest na warunkach producenta, ktére Odbiorca
zobowigzuje sie przestrzegad.

Nabycie licencji na oprogramowanie, ktére stanowi oprogramowanie systemowe, nie jest istotg
Umowy, lecz ma na celu umozliwienie prawidtowego funkcjonowania przedmiotu Umowy.
Odbiorca ma prawo przenoszenia praw nabytych Umowa na osoby trzecie, udzielania licenc;ji lub
innego upowaznienia bez odrebnej zgody Dostawcy lub Tworcow i bez wyptacania Dostawcy lub
Twoércom dodatkowego wynagrodzenia.

Stosownie do postanowien niniejszego zatgcznika, w przypadku powstania w wyniku realizacji
umowy baz danych, Dostawca przenosi na Odbiorce w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji
umowy takze w petnym zakresie prawo wytgczne sui generis producenta baz danych do wszelkich
baz danych, ktére sg zawarte w utworach lub przedmiotach wtasnosci przemystowej, o ktorych
mowa powyze;.

W przypadku gdy przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dostepne na rynku utwory
lub tresci dedykowane do tworzenia tego typu utwordw, pochodzgce od osoéb trzecich, Dostawca
gwarantuje, ze uprawnieni z tytutu praw autorskich do tych tresci nie bedg podnosi¢ roszczen
wobec Odbiorcy, a w przypadku pojawienia sie takich roszczen zastosowanie bedg miaty zapisy
niniejszego zatgcznika.

Dostawca zobowigzuje sie, ze osoby uprawnione z tytutu autorskich praw osobistych nie bedg
wykonywaty i podnosity wobec Odbiorcy lub jego nastepcow w prawach, atakze wobec
upowaznionych przez Odbiorce 0séb trzecich, roszczen zwigzanych z prawami osobistymi
do utworéw:

a) prawo do oznaczania autorstwa utworu — Odbiorca ma prawo do udostepniania utworu
anonimowo oraz ma swobode w decydowaniu czy i kiedy, oraz w jakim zakresie bedzie
oznaczat autorstwo utworu;

b) prawo do integralno$ci utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania — Odbiorca bedzie miat
swobode do dokonywania wszelkich zmian w utworze bez koniecznosci uzyskiwania
uprzedniej zgody 0sdb uprawnionych z tytutu autorskich praw osobistych;

c) prawo do decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci — Odbiorca bedzie
miat swobode w decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci;

d) prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu — osoby uprawnione z tytutu
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

autorskich praw osobistych nie bedg wykonywaty nadzoru autorskiego nad utworem

(z zastrzezeniem sprawowania przez Dostawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi

to przedmiot Umowy).
Zobowigzania, o ktérych mowa w pkt. 23 powyzej majg charakter bezterminowy. W zwigzku
z naturg tych zobowigzah oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalajg, ze majg
one charakter niewypowiadalny, jednak w razie uznania tego postanowienia za niewazne,
zobowigzania, o ktorych mowa w pkt. 23 powyzej mogg by¢ wypowiedziane z zachowaniem
dziesiecioletniego okresu wypowiedzenia poczgwszy od daty wykonania Przedmiotu Umowy,
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
Udzielona na podstawie Umowy licencja, o ktérej mowa w pkt. 5 niniejszego zatgcznika, oraz
udzielone zgody i zezwolenia sg niewypowiadalne, z wyjatkiem przypadkéw wyraznie okreslonych
w Umowie. Intencjg Stron jest zblizenie upowaznienia do korzystania z rozwigzan, o ktérych
mowa w pkt. 5 powyzej — w maksymalnym mozliwym stopniu — do umowy o charakterze
jednorazowej transakcji podobnej do transakcji sprzedazy praw.
W przypadku, gdyby postanowienie zobowigzujgce do niewypowiadania licencji, zgdd i zezwoleh,
o ktérym mowa w pkt. 25, okazato sie nieskuteczne lub niewazne, a Dostawca bytby uprawniony
do ich wypowiedzenia, Strony uzgadniajg dla Dostawcy 10-letni (stownie: dziesiecioletni) termin
jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzezeniem pkt. 27.
Dostawca zobowigzuje sie nie korzystaé z uprawnienia do wypowiedzenia zgdd, zezwolen lub
licencji z wyjatkiem przypadkdéw, w ktérych Odbiorca przekroczy warunki udzielonej licencji
i naruszy autorskie prawa majgtkowe przystugujgce Dostawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo
wezwania w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Odbiorcy do zaniechania naruszen
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 30 dni. Wezwanie to —
pod rygorem braku mozliwosci wypowiedzenia — powinno zawiera¢ wyrazne wskazanie
zarzucanych Odbiorcy naruszen oraz wyrazne zastrzezenie, ze w przypadku braku odpowiedniej
reakcji ze strony Odbiorcy, Dostawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia licencji. W razie
nieusunigcia naruszen przez Odbiorce Dostawca bedzie mogt wypowiedzie¢ licencje
z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego.
Dostawca zobowigzuje sie do zaptacenia kary umownej w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia
okreslonego w Umowie, w sytuacji wycofania udzielonych zgdd zezwolen lub licencji, o ktorych
mowa W niniejszym Zatgczniku.
Standardowe oprogramowanie, jak i standardowa dokumentacja techniczna maszyn i urzgdzen
wydawana kazdemu nabywcy/uzytkownikowi jest objeta juz ochrong szeroko rozumianych praw
wiasnosci intelektualnej na rzecz producenta/wytworcy/twérey i udostepniania na zasadzie licencji
(moze to dotyczy¢ gtownie dokumentacji technicznej wydawanej w ,pakiecie” wraz z urzgdzeniami
/ maszynami, a czesto wymaganej odrebnymi przepisami o charakterze technicznym, np. DTR,
instrukcje obstugi).
Postanowienia niniejszego zatgcznika obowigzujg rowniez po wygasnieciu lub rozwigzaniu
Umowy.
Postanowienia dotyczgce praw i uprawnienn Odbiorcy, o ktérych mowa w ust. 1 - 29 powyzej,
stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A.) po przeniesieniu
na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych zwigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy.
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00658
.-’-““"“‘b:- Preodsteblorstwn Bicdowy Kopalit PeBeka 5.4, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
pBBEHd Grupa KGHIM $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych
e ———
1. Wstep
1.1.  Celem niniejszego dokumentu jest okreslenie wymagan i zasad postepowania

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

w obszarach bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej,
ochrony érodowiska oraz ochrony oséb i mienia dia Podmiotow Zewnegtrznych
podczas wykonywania i realizacji prac na rzecz lub w imieniu Przedsigbiorstwa
Budowy Kopalrh PeBeKa S.A. (zwanego dalej takze: PeBeKa S.A).

Niniejsze wymagania sg elementem realizacji Polityki Zintegrowanego Sytemu
Zarzadzania obowigzujgcej w Przedsiebiorstwie Budowy Kopalii PeBeKa S.A.
Dokument zawiera minimum wymagan, jakie nalezy spelni¢ dla zapewnienia
bezpieczeristwa podczas wykonywania zleconych prac. Zostat on dostosowany
do potrzeb i specyfiki Przedsigbiorsiwa Budowy Kopalih PeBeKa S.A. i jest
zgodny z powszechnie obowigzujagcymi wymaganiami prawnymi oraz
wewnetrznymi aktami normatywnymi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokiadne zapoznanie swoich pracownikéw oraz
pracownikéw dalszych Podwykonawcoéw oraz Dostawcoéw i Poddostawcéw
z trescig tego dokumentu, a nastgpnie egzekwowanie zawartych w nim
postanowien.

W przypadku watpliwosci, co do sposobu postgpowania, w sytuacjach
nieprzewidzianych niniejszym dokumentem nalezy postgpowaé zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczerisiwa
i higieny pracy, ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska.

2. Terminy i definicje

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Podmioty Zewnetrzne (Oferenci, Podwykonawcy, Dostawcy, Najemcy,
Ustugodawcy), zwani dalej Podwykonawcg - osoba fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna, nieposiadajgca osobowo$ci prawnej, jak réwniez
pracownik, realizujgcy prace jednoosobowo, w zespole lub osoba kierujgca
pracg zespolu wykonawczego w migjscu $wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa
SA.

Wykonawca - Przedsiebiorstwo Budowy Kopalii PeBeKa S.A. vel. PeBeKa
S.A. vel. Przedsigbiorstwo.

Inwestor/Zamawiajgcy - podmiot na rzecz, ktérego PeBeKa S.A. jako
Wykonawca wykonuje prace.

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialna
za hadzér nad realizacjg obowigzkéw umownych, wskazana i wymieniona
w umowie.

Koordynator BHP — osoba wyznaczona w celu nadzoru nad bezpieczeristwem
i higieng pracy (w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), na mocy porozumienia
miedzy pracodawcami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace osoby zatrudnione przez réznych pracodawcow.

Stuzby Prewencyjne — Przedstawiciele PeBeKa S.A. Sluzby BHP, Ochrony
Przeciwpozarowej, Ochrony Srodowiska, Zakiadowy Spoteczny Inspektor
Pracy, osoby dozoru.

Stan po uzyciu alkoholu — rozumie sig przez to stan, gdy zawarto$¢ alkoholu
w organizmie wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi od 0,2%c do 0,5%o
alkoholu albo obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1mg do 0,25mg
alkoholu w 1dm3. W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie
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jednostki organizacyjnej) obowigzujq procedury Inwestora /Zamawiajgcego, to
wskazane wartosci zawartosci alkoholu sg ustalane wedlug obowigzujgcych
procedur Inwestora /Zamawiajgcego.

Stan nietrze2wos$ci - rozumie sie przez to stan, gdy zawartos¢ alkoholu
w organizmie wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi powyzej 0,5%. alkoholu
albo obecnoéci w wydychanym powietrzu powyzej 0,25mg alkoholu w 1 dma3.
W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie jednostki
organizacyjnej) obowigzujg procedury Inwestora /Zamawiajgcego, to wskazane
wartoéci zawartosci alkoholu sg ustalane wedlug obowigzujgcych
procedur Inwestora /Zamawiajgcego.

Srodki dzialajgce podobnie do alkoholu - rozumie sig przez to $rodki
wskazane w wydanym na podstawie art. 229 pkt.3 Kodeksu Pracy
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie badan na
obecnosé alkoholu Ilub $rodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu
w organizmie pracownika, ktérymi na dzier wprowadzenia niniejsze] procedury
sg opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy | benzodiazepiny.
Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym - prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem olwartego ognia, cigciem z wylwarzaniem
iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach
obiektéw, na przyleglych do nich terenach oraz placach skfadowych, a takze
prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

3. Wymagania ogolne

3.1.

3.2.

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
i powszechnie obowigzujgcych zasad BHP, przepiséw przeciwpozarowych
i ochrony érodowiska oraz wewnetrznych aktéw normatywnych obowigzujgcych
w PeBeKa S.A. jak i u Inwestora/Zamawiajgcego na terenie, ktdrego
prowadzonego moga by¢ roboty i uslugi.

Osoby odpowiedzialne w imieniu PeBeKa S.A. za nadzdr | realizacjg umowy
(dotyczy réwniez umowy, najmu, dzierzawy), w przypadku jej podpisania,
zohowigzane sg m.in. do:

a) sprawowania nadzoru ze strony PeBeKa S.A. nad Podwykonawcami do
czasu zakoriczenia realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy,

b) przekazania Podwykonawcom odpowiednich dokumentéw i informaciji
dotyczgcych warunkdw srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia
pracowhikéw zwigzanych z wykonywang przez nich pracg, $rodkéw
ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwosé wystgpienia
zagrozen i skutkéw ich dziatania,

c) uzyskania od Podwykonawcéw dokumentdéw uprawniajgcych do
gospodarowania odpadami (o ile sg wymagane) oraz dokumentéw
potwierdzajgcych ilos¢ wytworzonych odpadéw i przekazanych do
zagospodarowania,

d) egzekwowania od Podwykonawcéw przestrzegania zapiséw zawartych
w niniejszych zasadach.
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4. Wymagania BHP

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Prace na terenie PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub w innym,
wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych robét/prac na rzecz
Przedsigbiorstwa muszg by¢ realizowane w oparciu o postanowienia umowy,
Planu BIOZ, dokumentéw wewnetrznych, wiasciwej instrukcji bezpiecznego
wykonywania robét (IBWR), technologii, itp. W przypadku, gdy na terenie
miejsca wykonywania prac obowigzujg procedury PeBeKa S.A. i Inwestora
/Zamawiajgcego, PeBeKa S.A. zapewni udostepnienie Podwykonawcy
procedur wymaganych przez przedsigbiorce zarzgdzajgcym danym terenem.
W miejscu $wiadczenia pracy/robét/ustug na rzecz PeBeKa S.A. obhowigzujg
powszechne przepisy prawa oraz wewnetrzne akly normatywne dotyczgce,
jakosci, bezpieczeiistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
ochrony srodowiska, ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zaktadu,
ktorych Podwykonawca, jego Pracownicy oraz dalsi Podwykonawcy, pracujgcy
na jego rzecz sg zobowigzani do stosowania.

Wejscie na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne, wskazane
umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., mozliwe
jest zgodnie z obowigzujacg na terenie danej jednostki organizacyjnej
procedurg ruchu osobowo-materialowego.

Podwykonawca jest zobowigzany organizowaé, przygotowywaé oraz
prowadzi¢ prace w spos6b zapobiegajgcy wypadkom, chorobom zawodowym,
pozarom oraz degradacji srodowiska.

Podwykonawca w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcow jest
zobowigzany, przed przystgpieniem do wykonywania prac przez dalszych
Podwykonawcoéw, do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu oraz
powinien uzyska¢ =zgode pisemng na ich wprowadzenie na teren
Przedsigbiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigblorstwa. W przypadku koniecznosci
wprowadzenia nowego dalszego Podwykonawcy, ktéry nie byl zgloszony w
Umowie, Podwykonawca musi uzyska¢ zgode pisemng PeBeKa S.A. oraz
Inwestora/Zamawiajgcego ha zatrudnienie danego Podwykonawcy.
Podwykonawca odpowiada za swoich pracownikéw, a takze za pracownikow
swoich dalszych Podwykonawcéw czy Dostawcéw na tych samych zasadach
jak za swoich pracownikéw, dotyczy rowniez dokonanych szkéd.

Osoby wchodzgce na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne,
wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa
S.A. lub z niego wychodzgce, jak réwniez na wezwanie upowaznionej osoby
kontrolujgcej, sg zobowigzane do poddawania sie kontroli zawartosci alkoholu
w wydychanym powietrzu oraz kontroli na obecnos¢é w organizmie srodkéw
dzialajgcych podobnie do alkoholu, zgodnie z obowigzujacg na terenie danej
jednostki organizacyjnej procedurg. W przypadku gdy na terenie danej
jednostki organizacyjnej obowigzujg procedury PeBeKa S.A. | Inwestora
/Zamawiajgcego, bedgcego przedsigbiorcg zarzgdzajgcym danym terenem, to
procedura Inweslora /Zamawiajgcego ma pierwszenstwo przed procedurg
PeBeKa S.A.

Za kazdorazowe stwierdzenie stanu po uzyciu alkoholu u pracownikéw
Podwykonawcy, naruszenie zakazu uzywania srodkéw dziatajgcych podobnie
do alkoholu przez Podwykonawce, pracownikéw Podwykonawcy oraz osoby
wspolpracujace przy wykonywaniu umowy oraz za niezastosowanie sie przez
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ww. osoby do wewnetrznych procedur obowigzujgcych u Inwestora
[Zamawiajgcego lub w innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., w zakresie procedur kontroli na
obecno$¢ alkoholu | $Srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu, PeBeKa S.A.
ma prawo naliczy¢ Podwykonawcy kary umowne zgodnie z podpisang umows.
Podwykonawca zohowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania zakazu
palenia wyrobdw tytoniowych oraz tzw. e-papieroséw (réwniez w pojazdach).
Wyijatek stanowig miejsca do tego przeznaczone i oznakowane tabliczkg ,Tu
wolno pali¢", zaopatrzone w pojemniki na odpady i zapewniajgce nalezytg
wentylacje, wykluczajgcg mozliwoéé oddzialywania dymu tytoniowego na inne
osoby | pomieszczenia.

Podwykonawca jest zobowigzany do wskazania Kierujgcego Zespotem /
Kierownika Robot, ktory odpowiada za staly | bezposredni nadzér nad pracami,
oraz zapewnienia, ze w przypadku opuszczenia strefy pracy przez Kierujgcego
Zespolem / Kierownika Robot dalsze wykonywanie pracy bedzie mozliwe
jedynie w przypadku wyznaczenia i przydzielenia nadzorujgcego (brygadzisty),
do ktérego obowigzkéw nalezeé begdzie:

a) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejgcie od
kierujgcego Zespolem / Kierownika Robét, jezeli zostalo przygotowane
wiasciwie,

b) zaznajomienie  nadzorowanych  pracownikbw z  warunkami
bezpiecznego wykonywania pracy/robot,

c) sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracownikami | procesem pracy,

d) powiadomienie dopuszczajgcego lub koordynujgcego o zakonczeniu
pracy.

Kierujgcy Zespolem / Kierownik Rob6t z ramienia Podwykonawcy w kazdym
dniu przed rozpoczeciem prac i kazdorazowo w przypadku zmiany technologii
(zmiana technologii wymaga aneksowania/aktualizacji IBWR) zobowigzany jest
do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego dla pracownikéw zespolu,
ktory bedzie obejmowac:

a) zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami moggcymi wystgpi¢ podczas
realizacji prac/robét,

b) uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, oméwienie IBWR
w szczegdblnosci w zakresie biezgcych prac oraz ewentualnych zmian,

c) omdwienie sposobu poruszania sig@ po wyznaczonych ciggach
komunikacyjnych,

d) sprawdzenie kompletnosci stosowanych &rodkéw ochrony zbiorowej
i indywidualnej wymaganych do danych prac (czy pracownicy sg
wypasazeni w wymagang odziez i obuwie robocze, helm ochronny,
ochronniki stuchu, maske przeciwpylowg, rekawice, okulary/przytbice
itd.) stosownie do zagrozeri wystepujacych podczas realizacji
prac/robét,

e) przeglad wszystkich narzedzi/elektronarzedzi niezbednych do
wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego
(wszystkie narzedzia/elektronarzedzia muszg by¢ sprawne, bezpieczne
i posiadaé wymagane dopuszczenia),

f) przeglad (wraz z zespolem pracownikéw) stanu technicznego
rusztowari i potwierdzenie, ze rusztowania, ktére bgdg wykorzystane do
prac sg bezpieczne (wpis w protokole odbioru rusztowania),

g) omdwienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokosci, instruktaz
poprawnego stosowania zabezpieczen (szelki, amortyzator, linki itp.)
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podczas prac na wysokosciach oraz sposobu bezpiecznego korzystania

z maszyn i urzadzen tj. podnoénikéw koszowych, drabin itd.

sprawdzenie wymaganych dopuszczery technicznych (badania

techniczne, protokoly kontroli kalibracji czujnikéw itd.),

h) sprawdzenie stanu technicznego urzgdzeri i akcesoriow dla prac
transportu bliskiego, przeglad zawiesi, hakéw (w tym ich zabezpieczen),
i) omowienie innych zagrozen | sposobu organizacji prac stosownie do

prowadzonych prac/robét.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow Podwykonawcy zostanie
udokumentowane wpisem do Ksigzki Instruktazu Stanowiskowego znajdujgcej
sie w posiadaniu osoby pelnigcej dozér w imieniu Podwykonawcey, w miejscu
Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. Na kazdy wniosek przedstawicieli
PeBeKa S.A. osoba ta udostepni tg Ksigzke do wgladu, tacznie z mozliwoscig
zrobienia kopii lub notatek.
Podczas prowadzenia robét, ktérych wykonanie przewiduje zaangazowanie
w tym samym czasie w miejscu $wiadczenia robét/pracy/dostaw rzecz PeBeKa
S.A., co najmniej 10 osbéb pracujgcych na rzecz Podwykonawcy, w tym
prowadzenia rob6t na wysokosci oraz glebokich wykopéw (bez wzgledu na
liczbg zatrudnianych pracownikéw) Podwykonawca jest zobowigzany,
zapewni¢ przeprowadzanie przez wykwalifikowanego pracownika BHP,
minimum raz w tygodniu, kontroli warunkéw pracy. Wyzej wymieniony przeglad
BHP stwierdzonych niezgodnoscifzagrozer lub ich braku powinien zostac
udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie z zalgcznikiem nr 5
do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
$rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych i przestany niezwlocznie (najpdzniej
dnia nastepnego do godz. 8:00) na adres mailowy: bhp@pebeka.com.pl
Dopuszcza sie dokonywanie wspomnianej wyzej kontroli na okreslonych
zasadach przez kierownika robét ze strony Podwykonawcy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami pod warunkiem uzyskania
wczesniejszej zgody Wykonawcy.
Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na miejsce swiadczenia pracy na
rzecz Przedsigbiorstwa, os6b niepastugujgcych sig jezykiem polskim w stopniu
komunikatywnym, jest zobowigzany zapewni¢ na kazdej zmianie roboczej
obecno$é wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela umozliwiajgcego
plynng komunikacje ze wszystkimi pracownikami w jezyku polskim.
Przedstawiciel, o ktéorym mowa w pkt. 4.14 musi wykazaé sie znajomoscig
jezyka polskiego w stopniu gwarantujgcym plynne tumaczenie ze
zrozumieniem wszystkich polecern oraz instrukeji ustnych i pisemnych
wydawanych przez pracownikéw Przedsigbiorstwa w jezyku polskim, na jezyk,
ktérym postuguijg sig pracownicy Wykonawcy.
Pracownicy Podwykonawcy nieméwigcy w jezyku polskim muszg posiadaé przy
sobie numer telefonu oraz imie i nazwisko wyznaczonego przedstawiciela,
o ktérym mowa w pkt. 4.14.
Podwykonawcy $wiadczgcy prace na rzecz PeBeKa S.A. sg zobowigzani do
utrzymywania {adu | porzgdku w miejscu pracy podczas trwania robét.
Odpady oraz narzedzia i materialy nalezy porzgdkowa¢ i magazynowaé na
biezgco oraz po kazdym dniu pracy, w sposéb niestwarzajgcy zagrozenia dia
0s6b postronnych.
Wszystkie stosowane urzgdzenia, narzedzia, pojemniki, butle, pojazdy,
drabiny, rusztowania nalezy przechowywac¢ jedynie w wyznaczonych miejscach
oraz w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb postronnych.
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W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace
pracownicy zatrudnieni przez réznych Podwykonawcoéw, PeBeKa S.A.
zastrzega sobie prawo do wyznaczenia sposréd Podwykonawcow
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu w trybie art. 208
KP, posiadajgcego wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru /
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz optacong
sktadke czionkowskg Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wyznaczony koordynator BHP ma obowigzek m.in. ustali¢é zasady
wspdldziatania uwzgledniajgce sposoby postgpowania w przypadku
wystgpienia zagrozent dla zdrowia lub zycia pracownikéw oraz informowac
wszystkich Podwykonawcéw o dziataniach w zakresie zapobiegania
zagrozeniom zawodowym wystepujacym podczas wykonywania przez nich
prac.

Wyznaczenie koordynatora, o ktdrym mowa w pkt. 4.20 nie 2zwalnia
poszczegélnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa
i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Podwykonawca jest zobowigzany (o ile inaczej nie stanowi zapis w umowie) do
opracowania | przediozenia Przedstawicielowi PeBeKa S.A. w wersji
edytowalnej (MS Word) IBWR (dotyczy prac/robét na powierzchni), technologii
lub innych wymaganych umownie dokumentéw, w terminie nie pdzniej niz na
6 dni roboczych przed rozpoczeciem prac — celem jego sprawdzenia.
Podwykonawca przed przystagpieniem do prac powinien uwzglednié czas
potrzebny na sprawdzenie ww. dokumentéw przez Przedstawiciela PeBeKa
S.A, jak tez czas potrzebny na wprowadzanie zgtoszonych uwag i poprawek
oraz czas potrzebny na ich akceptacje przez Przedstawiciela PeBeKa S.A.
Schemat IBWR zawiera Zatgcznik nr 2 do Podstawowych wymagari BHP,
ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska dla Podmiotow
Zewnetrznych,

IBWR jest dokumentem opisujgcym szczegdlowo planowany sposob
bezpiecznego przygotowania i wykonywania prac sporzgdzanym przez
Wykonawce, ktdry zapewnia réwniez jego tlumaczenie na jezyk, ktérym
poslugujg sig pracownicy Podwykonawcy. Koszty tlumaczenia ponosi
Podwykonawca, jako wta$ciciel dokumentu.

W przypadku, gdy w ramach umowy/projektu Podwykonawca zatrudnia
dalszych Podwykonawcéw to woéwczas Podwykonawca zobowigzany jest do
opracowania jednolitej IBWR obejmujgcej caly zakres | organizacje prac (w tym
prac realizowanych przez dalszych Podwykonawcow). W szczegdlnosci
dotyczy to opisu dziatan odnoszacych sie do zagrozen wynikajgcych
z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad i odpowiedzialno$ci w zakresie
koordynacji prac i zespotow.

Dokument IBWR uznaje sig za zatwierdzony po zfozeniu na nim wymaganych
podpiséw wymienionych w dokumencie osoéb.

Po zebraniu wymaganych podpiséw i zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca
przekazuje przedmiotowy dokument w wersji elektronicznej, nieedytowalnej
(format PDF) do Przedstawiciela PeBeKa S.A.

Podwykonawca odpowiada za udostepnienie zatwierdzonej IBWR w strefie
pracy. IBWR musi by¢ zakomunikowana i omoéwiona z pracownikami przez
Kierujgcego Zespolem / Kierownika Rob6t (dotyczy to pracownikéw
Podwykonawcy oraz pracownikéw dalszych Podwykonawcow). Pracownicy
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Podwykonawcy oraz pracownicy dalszych Podwykonawcéw potwierdzajg
pisemnie fakt zapoznania si¢ z zapisami IBWR.

W przypadku braku zatwierdzonej IBWR lub jej nieaktuaino$ci Podwykonawca
nie moze byé dopuszczony do prac do czasu zatwierdzenia lub aktualizacji ww.
dokumentu.

Kazdorazowo przy zmianie warunkéw realizacji prac (technologii, terminow,
organizacji prac etc.) Dozér/Nadzér Podwykonawcy ma obowigzek aktualizacii
IBWR i ponownego przediozenia jej do sprawdzenia Przedstawicielowi PeBeKa
S.A.

Realizacja przez Podwykonawce, jego dalszych Podwykonawcéw prac bez
zaakceptowanej przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. lub z nieaktualng IBWR,
jak réwniez realizacja prac niezgodnie z zapisami IBWR jest niedopuszczalna.
Roboty budowlane, rozbidérkowe, remontowe i montazowe prowadzone hez
wstrzymania ruchu zakladu pracy lub jego cze$ci w miejscach przebywania
pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzgdzeni technicznych, Podwykonawca musi organizowa¢é w sposob
nienarazajacy pracownikow na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych prac, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych srodkéw
ostrozno$ci.

Podwykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy,
w sposdb uniemozliwiajgcy swobodny dostep osdb postronnych. Rodzaj
zastosowania wygrodzenia powinien by¢ dobrany stosownie do oceny ryzyka.
W przypadkach szczegblnych nalezy zapewni¢ staly nadzér wygrodzonych
stref przez pracownikbw Podwykonawcy. Oznakowanie strefy powinno
jednocze$nie umozliwi¢é identyfikacje Podwykonawcy. W miejscach
niebezpiecznych Podwykonawca zobowigzany jest umiesci¢ znaki informujgce
o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé srodki ochrony zbiorowej (siatki, bariery,
itp.).

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych na terenie przyszlych robét, nalezy
rozpoznaé | oznaczyé uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowse, wodne, i inne.
Prace na wysokoéci w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa,
muszg byé wykonywane przez Podwykonawce zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa a takze zgodnie
z wewnetrznymi aktami normatywnymi dotyczgcymi wykonywania prac na
wysokosci. Podstawg do podjgcia pracy na wysokosci jest opracowanie przez
Podwykonawce Instrukgcji Bezpiecznego Wykonywania Robo6t dla konkretnego
zadania, przy wykorzystaniu zapiséw z Planu BIOZ.

Wszyscy pracownicy Podwykonawcy przewidziani do wykonywania prac na
wysokosci powinni posiadaé odpowiednie predyspozycje zdrowotne,
potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy Podwykonawcy s3
zobowigzani stosowaé¢ odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej (balustrady,
siatki bezpieczenstwa, itp.) oraz indywidualnej dobrane do rodzaju
wykonywanej pracy oraz mogacych sig@ zaktywizowaé zagrozen (sprzet
chronigey przed upadkiem z wysoko$ci).

Podczas prac na wysokosci (oraz przy innych pracach szczeg6lnie
niebezpiecznych) Podwykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezposredni
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nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb a kazdorazowo przed
rozpoczgciem pracy przeprowadzi¢ instruktaz uwzgledniajgcy przede
wszystkim imienny podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz
wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnoéciach.

5. Pracownicy Podwykonawcow

5.1.

5.2.

5.3.

Podwykonawca na etapie skladania oferty powinien zataczyé oswiadczenie, ze
jego Pracownicy sg legalnie zatrudnieni, posiadajg aktualne szkolenia BHP,
aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywanej pracy oraz jezeli takie sg wymagane wazne uprawnienia do
wykonywania prac z zakresu objetego zaméwieniem.

Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie pdznie] niz na 6 dni roboczych
przed rozpoczeciem prac, o ile zapis w umowie nie stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypetnic¢ i przekazaé osobom wskazanym w umowie, peiny wykaz
danych dotyczacych Pracownikéw kierowanych do pracy (Zatgcznik nr 1 do
Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych). Zatgcznik musi zawiera¢ dane
wszystkich pracownikéw Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow
pracujgcych na jego rzecz. Podwykonawca odpowiada za biezgcg aktualizacje
ww. wykazu pracownikéw w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych,
termindéw, zakresu lub rodzaju uprawniet itp.

Podwykonawca zapewnia zgodne z wymaganiami przepisdw przygotowanie
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza
medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi wazno$¢ szkoleri pracownikéw
w zakresle BHP | przepiséw przeciwpozarowych, w tym szkolenia
informacyjnego BHP  przeprowadzonego na budowie przed
rozpoczeciem robét, szkolen na stanowisku pracy, a dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie
szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz do roku,

c) $wiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje
niezbedne do wykonania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub
kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka =zawodowego wraz z o$wiadczeniami
potwierdzajgcymi  zapoznanie  pracownikéw z  zagrozeniami
wynikajagcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn | innych
urzadzer technicznych lub ich instrukcjg obsiugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa,

g) wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania
pomocy przedmedycznej,

h) wykazami maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
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Wymieniona powyzej dokumentacja musi by¢ dostepna do wgladu w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa.

Kazdy pracownik pracujgcy na rzecz Podwykonawcy (tgcznie z kierownictwem
oraz pracownikami dalszych Podwykonawcéw) przed przystgpieniem do
realizacji zadar w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa, musi
odby¢ instruktaz, w zakresie obowigzujacych przepisébw bezpieczerisiwa
i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, zasad ochrony
Srodowiska, ruchu osobowego | materialowego, ochrony, zagrozen
wystepujgcych w miejscu pracy, zapiséw IBWR, technologii, itp.

Obowigzek zapewnienia instruktazu, o ktérym mowa w pkt 5.4. spoczywa na
wyznaczonym pracowniku PeBeKa S.A. nadzorujgcym pracg Podwykonawcy.
Fakt odbycia instruktazu i zapoznania sie z zagrozeniami w miejscu pracy
pracownicy Podwykonawcy potwierdzajg pisemnie. Dokument z podpisami
pracownikéw Podwykonawcy potwierdzajgcy przeprowadzenie instruktazu
przechowujg osoby go przeprowadzajgce.

W przypadku nieprzesirzegania przez Pracownika Podwykonawcy, lub
dalszego Podwykonawcy obowigzujgcych powszechnie przepiséw i zasad oraz
wewnetrznych aktéw normatywnych, dotyczgcych, jakosci, bezpieczenstwa i
higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, ochrony s$rodowiska,
ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zaktadu, PeBeKa S.A. ma
prawo naliczy¢ kary umowne zgodnie z podpisang umowa.

W miejscu dwiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa wszyscy wykonujacy
pracef/roboty zobowigzani sg stosowa¢ odziez robocza, kamizelki odblaskowe
z oznakowaniem umozliwiajgcym identyfikacje Podwykonawcy, helmy
ochronne, obuwie robocze min. klasy S3 oraz $rodki ochrony indywidualnej
(posiadajgce znak CE) adekwatne do istniejgcych zagrozeni i wlasciwe do
wykonywania czynno$ci w ramach prowadzonych prac/rob6t.

Ruch osobowy w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsiebiorsiwa
odbywa sie na podstawie lokalnych uregulowaln wewnetrznych i podiega
kontroli przez odpowiednie Stuzby Ochrony.

6. Sprzet Podwykonawcow

6.1.

6.2.

Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie pézniej niz na 6 dni roboczych
przed rozpoczeciem prac, o ile zapis w umowie nie stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypetnié | przekazac osobom wskazanym w umowie, peiny wykaz
maszyn, urzgdzen, sprzetu i materialdw wwozonych na teren PeBeKa S.A,,
Inwestora/Zamawiajgcego lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Zalgcznik nr 7 do Podstawowych
wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych). Podwykonawca odpowiada za biezgcqg aktualizacje
ww. wykazu w przypadku jakichkolwiek zmian.

Wwozenie/wywozenie materialdw, maszyn, sprzetu, narzedzi nalezgcych do
Wykonawcy na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne
wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa
S.A., odbywa sie na podstawie lokalnych uregulowarh wewngtrznych i podlega
kontroli przez odpowiednie Stuzby Ochrony.
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Sprzet taki jak: wozki widlowe, zurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp.,
powinien by¢ oznakowany w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje firmy, przez
ktorg sg uzytkowane.

Wszelki sprzet i narzedzia wnoszone, wwozone | uzywane w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., muszg byé bezpieczne
i sprawne technicznie oraz osiadaé wymagane oznaczenia fabryczne, aktuaine
przeglady i wymagane badania techniczne.

Dokumentacja potwierdzajgca sprawno$¢ techniczng, zgodnosé z wymogami
i przepisami musi by¢ dostepna do wglgdu w miejscu $wiadczenia pracy na
rzecz PeBeKa S.A..

Sprzet elektryczny nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
Sprzet elektryczny powinien by¢ poddany przegladom i pomiarom skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji, z informacjg o dacie
wykonania przegladu § aktualno$ci pomiaréw umieszczong na obudowie.
Stosowane urzgdzenia oraz ich poigczenia elektryczne, powinny posiadaé
klase szczelnosci odpowiednig do warunkéw pracy wystepujgcych na obszarze
i rodzajow prac/robét.

Przy prowadzeniu prac w strefach zagrozenia wybuchem, a takze innych prac
wykonywanych w obecnosci substancji palnych i tworzacych mieszaniny
wybuchowe z powietrzem, nalezy stosowaé narzedzia nieiskrzgce, urzgdzenia
w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz odziez, obuwie robocze | Srodki
ochrony indywidualnej posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych
strefach.

Rusztowania nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg producenta lub
projektem indywidualnym. Montaz i demontaz rusztowan moze byé
wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP jedynie
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
oraz badania lekarskie bez przeciwwskazan do pracy na wysokosci.
Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do uzytkowania moze si@ odby¢
dopiero po jego wczesniejszym odbiorze przez kierownika budowy Ilub
uprawniong osobg Podwykonawcy.

W widocznym miejscu, przy rusztowaniu, Podwykonawca umieszcza protokot
potwierdzajgcy jego odbidr zgodny z obowigzujgcym w PeBeKa S.A. wzorem
(zatgcznik nr 6 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
$rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych), podpisany przez montazyste
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz pozostale osoby na nim
wskazane.

Rusztowanie niekompletne (w trakcie montazu), nieodebrane, Ilub
niespelniajgce wymogdw musi byé oznakowane czerwong tabliczkg o tresci
.Uwaga. Zakaz wejscia na rusztowanie.," Odpowiedzialnym za oznakowanie
jest Podwykonawca rusztowania — gdy rusztowanie jest w trakcie montazu lub
jest nieodebrane oraz Kierujgcy zespolem uzytkujgcego rusztowanie -
w przypadku, gdy rusztowanie nie spetnia wymogow, a takze po zakonczeniu
prac.

W trakcie eksploatacji rusztowan Podwykonawca ma obowigzek wykonywaé
przeglgdy techniczne udokumentowane odpowiednio w protokole odbioru
rusztowania zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do Podstawowych wymagan BHP,
ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych.
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7. Zaplecze Socjalne

g 2

7.2.

7.3.

7.4.

Podwykonawca zapewnia wszystkim swoim pracownikom oraz pracownikom
dalszych Podwykonawcoéw pomieszczenia | urzgdzenia higieniczno-sanitarne
oraz staly dostep do wody pitnej. Podwykonawca nie moze korzystaé
z zaplecza socjalno-sanitarnego PeBeKa S.A. bez pisemnej zgody PeBeKa
S.A.

Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawce w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., a takze miejsca pracy oddalone od
zaplecza socjalnego, nalezy wyposazyé w niezbedny sprzet przeciwpozarowy,
apteczke wraz z wykazem os6b wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pobdr energii elektrycznej i pozostatych mediéw mozliwy jest tylko w miejscach
wyznaczonych przez osobe odpowiedzialng za nadzor i realizacjg umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw ochronnych
instalacji elektrycznej wszystkich maszyn i urzagdzen w tym konteneréw socjaino
- magazynowych, jezeli do konteneréw doprowadzone jest zasilanie
i podigczone napigcie elektryczne. Protokoly z wykonanych pomiaréw
Podwykonawca jest obowigzany okazaé na zadanie Sfuzb Prewencyjnych
PeBeKa S.A.

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1.

8.2

8.3.

Podwykonawcy prowadzgcy prace zlecone przez PeBeKa S.A. majg
obowigzek przestrzegania przepiséw ppoz. i przepiséw wewnetrznych PeBeKa
S.A. w tym zakresie.

W obiektach oraz na terenach przyleglych do nich zabronione jest wykonywanie
czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, wybuch i ich rozprzestrzenianie sie,
czy inne miejscowe zagrozenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz
dziatan ratowniczo-gasniczych.

Podwykonawoy, ktérzy uzytkujg wydzielone od innych tereny, obiekty lub
instalacje, zobowigzani sg do przyjecia odpowiedzialnosci za realizacje
obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:

a) przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,

b) wyposazyé budynek, obiekt budowlany Ilub teren w wymagane
urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz oznakowa¢ miejsca
przechowywania sprzetu gasniczego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

c) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych
i gasnic w sposdb gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne
funkcjonowanie,

d) zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczerstwo i mozliwos¢ ewakuacii,

e) przygotowaé budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akgji
ratowniczej,

f) zapozna¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,
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)

ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia i zapozna¢ z nimi
zatrudnionych pracownikéw.

Podwykonawcom/Najemcom/Dostawcom zabrania sig:

a)

s)]

h)

i)
)
k)

)

uzywania otwartego ognia, i stosowania innych czynnikow moggcych

zainicjowac zapion materiatdéw i substancji wystepujacych:

e W strefie zagrozenia wybuchem,

e W miejscach wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo,

e W miejscach zakazanych iflub okreslonych w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowegdo.

palenia tytoniu na terenie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiajgcego

poza miejscami przez nich wskazanymi,

pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszczonych

substancjami tatwopalnymi, utleniajgcymi sie lub szkodliwymi dla

zdrowia,

przechowywania odziezy ochronnej i roboczej w miejscach

nieprzeznaczonych do tego celu,

przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w sposéb

umozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu

sktadowania lub w skutek wzajemnego odzialywania,

pozostawiania bez dozoru wilgczonych do sieci urzgdzen elektrycznych

nieprzystosowanych do ciggtej eksploataciji,

pozostawiania wigczonego urzgdzenia elekirycznego po zakoriczeniu

pracy w budynkach, pomieszczeniach produkeyjnych,

przechowywania wewnatrz budynkoéw do tego nieprzystosowanych, butli

napelnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatow

spawalniczych,

korzystania z niesprawnych lub uszkodzonych instalacji, urzadzen

elektrycznych i gazowych,

blokowania dostepu do podrgcznego sprzetu gasniczego oraz punktow

uruchamiania instalacji gaéniczych i oddymiajacych,

blokowania w jakikolwiek sposdb ciggébw komunikacyjnych

stanowigcych drogi ewakuacyjne i wyj$cia ewakuacyjne,

uzywania sprzetu gasniczego, bedgcego na wyposazeniu obiektow,

urzgdzer itp., wylgcznie do gaszenia pozaru.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, to czynnosci mogace
powodowaé zagrozenie pozarowe i wybuchowe, jezeli wykonywane sg
w sposdb niewtasciwy, Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym, mogacych powodowad bezposrednie
niebezpieczeristwo powstania pozaru lub wybuchu, wiadciciel, zarzadca lub
uzytkownik obiektu:

a) ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, W ktdrym prace beda

wykonywane,

b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace

niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym,

c) ustala rodzaj przedsigwzig¢ majgcych na celu niedopuszczenie do

powstania i rozprzestrzeniania sig pozaru lub wybuchu,
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d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie
miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakoriczeniu pracy,

e) zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

f) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzigciami
majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystgpujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujace sie w nim instalacje techniczne,

b) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
w pomieszczeniach lub przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub
w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazow, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem
w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy
wybuchowosci,

c) mieé¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje
wszelkich zrédet pozaru,

d) po zakonczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegte,

e) uzywaé do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywolania pozaru.

Podwykonawcy, Najemcy, Dostawcy powinni zna¢:

a) zasady alarmowania i postepowania w przypadku wystgpienia pozaru
i po jego zakorczeniu,

b) zasady gaszenia urzgdzen elektrycznych,

c) wyjscia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz uzytkowanych
pomieszczen,

d) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozarze,

e) zasady bezpiecznego uzytkowania butli gazowych | agregatow
spawalniczych.

W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych niniejszym dokumentem,
co do sposobu postepowania, nalezy skontaktowaé sie z osohg nadzorujgca
umowe ze strony PeBeKa S.A.

9. Ochrona srodowiska

9.1.

9.2

Podwykonawca zohowigzany jest prowadzi¢ prace objete umowg w sposob
niestwarzajgcy zagrozenia dia $rodowiska, zdrowia i zycia ludzi, zgodnie
z przepisami m. in. ustawy Prawo ochrony érodowiska, ustawy o odpadach,
ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Podwykonawca zobowigzany jest postepowaé z wytworzonymi przez siebie
odpadami zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, ,Zasadami gospodarki
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odpadami”’ obowigzujacymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami

normatywnymi obowigzujgcymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

Podwykonawca zobowigzywany jest na wlasny koszt zagospodarowaé

wytworzone przez siebie odpady oraz usungé ewentualne negatywne skutki dia

$rodowiska wynikajgce z jego dziatania.

Miejsce i sposdb magazynowania odpadéw Podwykonawca zobowigzany jest

uzgodni¢ z przedstawicielem PeBeKa S.A.

Podwykonawca stosujgcy substancje chemiczne i ich mieszaniny zobowigzany

jest postepowaé zgodnie z ustawg o substancjach chemicznych i ich

mieszaninach, ,Zasadami postepowania z substancjami chemicznymi i ich

mieszaninami’ obowigzujgcymi w PeBeKa S.A. oraz wewnegtiznymi aktami

normatywnymi obowigzujgcymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

Podwykonawca zobowigzany jest zapoznaé swoich pracownikéw z kartami

charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Podwykonawca zohowigzany jest posiadaé na wyposazeniu $Srodki

neutralizujgce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do ktérych

bylyby one zbierane, oraz $rodki ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sie.

W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza

Podwykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt negatywne skutki dla

$rodowiska wynikajgce z jego dziatania.

Podwykonawca zobowigzany jest utrzymywaé porzgdek na placu budowy

w trakcie prowadzenia robot.

Podwylkonawcy zabrania sig:

a) uzywania wody pitnej do celéw przemystowych,

b) zanieczyszczania ujeé wody i ich najblizszego otoczenia,

c) wwozenia na teren zleconych prac jakichkolwiek odpadow,

d) spalania na terenie zleconych prac / Przedsigbiorstwa / Inwestora /
Zamawiajgcego jakichkolwiek odpadéw, substancji czy przedmiotéw,

e) wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji i do gleby oraz mycia
pojazdow i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnosci miejscach,

f) prowadzenia dzialar ingerujgcych w srodowisko a nieprzewidzianych przez
Przedsigbiorstwo/ Inwestora/ Zamawiajgcego w pozwoleniach i decyzjach.

10.Zgtaszanie nieprawidlowosci i uchybien. Zdarzenie wypadku przy pracy,
pozaru, awarii podczas realizacji prac — alarmowanie oraz ewakuacja.
Pierwsza pomoc

10.1.

10.2.

Nieprzestrzeganie przez Podwykonawce zasad uregulowanych w niniejszym
dokumencie, naruszenie powszechnie obowigzujgcych przepiséw i zasad
hezpieczeristwa i higieny pracy, przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska,
wewnetrznych aktéw normatywnych, stwierdzenie zagrozenia dla zdrowia
i zycia osbb, zauwazone zdarzenia pozarowe, wypadkowe i potencjalnie
wypadkowe nalezy niezwlocznie zglaszaé osobie odpowiedzialnej za prace ze
strony PeBeKa S.A.

Pracownik Podwykonawcy, ktéry ulegt wypadkowi lub byt $wiadkiem wypadku
/ zdarzenia potencjalnie wypadkowego, zobowigzany jest - o ile pozwala na to
stan jego zdrowia - udzieli¢ sobie/poszkodowanemu pierwszej pomocy, ostrzec
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osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia, wezwaé pomoc, zabezpieczyé
miejsce wypadku oraz niezwlocznie zawiadomié¢ przelozonego / osobg dozoru.
Podwykonawcy sg zobowigzani do poinformowania niezwiocznie, lecz nie
pbézniej niz w przeciggu 1 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjalnie wypadkowego, osoby dozoru PeBeKa S.A. wskazane
w zapisach umownych oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. PeBeKa
S.A. zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w badaniu okoliczno$ci
i przyczyn wypadku przy pracy, jezeli do wypadku przy pracy doszio w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa. Podwykonawca ma obowigzek
udostepni¢ niezbedne informacje i materialy oraz udzieli¢ wszechstronnej
pomocy osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku powstalego na
terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa.

11.Kontrola stosowania i spelnienia wymagan

1.1

11.2

11.5

1.6

11.7

Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A, zastrzega sobie prawo do
przegladu wszystkich miejsc pracy i pracownikéw Podwykonawcy jego
dalszych Podwykonawcow w celu kontroli stosowania obowigzujgcych
powszechnie przepiséw i zasad oraz wewnegtrznych aktéw normatywnych
dotyczgcych jakosci, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, ochrony srodowiska, ruchu osobowego i materialowego
oraz ochrony =zakfadu oraz do ewentualnego wstrzymania prac (bez
odszkodowania, bez mozliwosci przediuzenia terminu realizacji prac z tego
powodu).

Za kazdorazowe naruszenie uregulowann wewnetrznych i niezbgdnych
instrukcji, powszechnie obowigzujgcych przepiséw i zasad BHP, ppoz.
i ochrony $érodowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczy¢ Podwykonawcy kary
umowne zgodnie z podpisang umowa,

Do kontroli stosowania przez Podwykonawce obowigzujgcych powszechnie
przepiséw i zasad oraz wewnetrznych aktow normatywnych dotyczgcych
jakosci, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
ochrony $rodowiska, ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zaktadu
upowaznieni sg pracownicy Stuzb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

Kazda z os6b wyzej wymienionych ma prawo i obowigzek przerwaé prace /
roboty w przypadku stwierdzenia nieprawidlowoéci stwarzajgcych bezposrednie
zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika / Ow.

Podwykonawca jako odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych prac,
zobowigzany jest do udostgpnienia na kazde zgdanie ze strony przedstawiciela
PeBeKa S.A. terenu prac/robét do kontroli.

Kierujgcy Zespotem Pracownikéw/Kierownik Robét Podwykonawcy, dalszych
Podwykonawcéw ma obowigzek udzielania informacji i okazywania
dokumentéw, Kktdre zostaly okreslone w niniejszym dokumencie Iub
wynikajgcych z przepiséw prawa, osobom upowaznionym do przeprowadzania
kontroli z ramienia Przedsigbiorstwa Budowy Kopalh PeBeKa S.A.
Podwykonawca wyraza zgode na przeprowadzenie Audytéw Wewnetrznych
przez PeBeKa S.A. lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresie
spelniania wymagan jako$ciowych, ochrony $rodowiska, bezpieczeristwa
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i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych z zakresu prac
objetych zleceniem/umowsg. Podwykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania
zalecen wynikajgcych z przeprowadzonego audyiu.
Nieprawidiowosci i uchybienia (spowodowane zaréwno przez pracownikow
Podwykonawcy jak | dalszych Podwykonawcéw czy Dostawcow) zwigzane
z nieprzestrzeganiem przepiséw prawa oraz wewnetrznych aktéw
normatywnych Spoélki, bedg odnotowywane podczas inspekcji miejsc pracy
w protokole kontroli stanu BHP i mogg podlegaé¢ sankcjom okreélonym
w zawartej pomigdzy stronami umowie.
Podwykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usunigcia
stwierdzonych nieprawidiowosci lub w terminach okreslonych w protokole
z kontroli.
Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki do wpisywania uwag
i polecen os6b kontrolujgcych (zwanej dalej Ksigzkg Kontroli BHP) oraz
odpowiedniej dokumentacji, stosownie do obowigzujgcych przepiséw
i udostepniania jej do wgladu na Zzgdanie upowaznionych przedstawicieli
PeBeKa S.A.
Podwykonawca realizujgcy prace na rzecz Przedsigbiorstwa jest zobowigzany
do przeprowadzania, co najmniej 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach
prowadzonych prac przez jego firme i potwierdzania tego faktu w Ksigzce
Kontroli BHP, ktora powinna znajdowac si¢ w biurze osoby dozoru Wykonawcy,
w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.
Przedsigbiorstwo Budowy Kopalti PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
rejestrowania realizacji robot wykonywanych przez Podwykonawcg w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaty cyfrowe itp., na co
Podwykonawcy wyrazajg zgode. Zarejestrowany obraz moze byé
wykorzystywany przez Przedsiebiorstwo w celu weryfikacji prawidlowos$ci
wykonywania prac, jak rowniez:
o do rozstrzygania kwestii spornych w przypadku zarejestrowania famania
przepisow i zasad BHP,
s w celach dydaktycznych po odpowiednim  zanonimizowaniu
przedmiotowych materialéw.

Zataczniki

Zalgcznik nr 1 Wykaz danych Pracownikéw Podwykonawcy kierowanych do
pracy.

Zatgcznik nr 2 Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Raobét (IBWR).
Zatgcznik nr 3 Oswiadczenie Koordynatora BHP.

Zatacznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zatgcznik nr 5 Protokét kontroli stanu BHP.

Zatacznik nr 6 Wzér protokotu odbioru rusztowania.

Zatgcznik nr 7 Wykaz maszyn, urzadzen, sprzetu i materialow wwozonych na
teren Przedsiebiorstwa lub Inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa.
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00658

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz echrony
Srodowiska dla Podmiotéw Zewnegtrznych
Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR)

Zalacznik nr 2

SCHEMAT INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR)

Nazwa zadania:

Rodzaj prac / robét:

Nazwa i adres zadania / inwestycji:

Wykonawca:

Przedsigbiorstwo Budowy Kopaln
PeBeKa S.A.

Podwykonawca:

Podwykonawca:

Imig i nazwisko Data Podpis

Opracowal*:

Stuzba BHP:

Zaakceptowat*:

* Nie dopuszcza sig Igczenia funkcji osoby Opracowujgcej ze Sprawdzajgca/Zalwierdzajgca.

PeBeKa S.A.:

Imie i nazwisko Data Podpis

Uzgodniono z:

Sprawdzit:

Inspektor ds. BHP/
Inspektor ds. ppoz./
Inspektor ds. OS:

1. Planowany termin wykonywania prac / robét:

BZ/2026/03/00658

19

65



Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoZ. oraz ochrony

srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych

Schemat Inslrukeji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR)

Zalaeznik nr 2

1.1.  Prace/roboty bedg wykonywane w okresieod ..................... (1 [o T o

1.2.  Planowane sg nastgpujgce przerwy od ..............cevee. do
1.3.  Prace bedg wykonywane w:

e dniach tygodnia; pn., wt,, ér., czw,, pt., so., nd.,

e dzien / nocy,

¢ ‘dodzinach-ol:aensonssinurameses do

. Miejsce lub miejsca wykonywania prac / robét:

2.1.  Dokiadne miejsce lub miejsca wskazane na placu budowy.

2.2.  Wplyw na otoczenie miejsca pracy.

2.3. Sposéb dotarcia do miejsca pracy.

2.4, Dostep do miejsca pracy/robot.

2.5. Droga ewakuacyjna.

2.6. Miejsce zhiorki ewakuowanych.

. Wplyw warunkéw atmosferycznych na prace / roboty.

. Zakres i kolejno$¢ wykonywania prac / robét:

4.1. Podziat prac / robot w kolejnosci ich wykonywania.

4.2.  Etap pracy / roboty:

e opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrozen, przewidywane utrudnienia
wykonania,

e bezpieczny sposéb wykonania pracy, minimalizujgcy zidentyfikowane
zagrozenia,

e zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

. Zasoby niezbedne do wykonywania prac/robét:

5.1. okreslone zasoby ludzkie, w tym liczebno§é, kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia branzowe niezbgdne do wykonania prac / robét (wypelniony
Zatgcznik nr 1 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych),

5.2.  wykaz srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej,

5.3. wykaz urzadzen, sprzetu | materiatbw wwozonych na teren Przedsigbiorstwa
lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz
Przedsigbiorstwa i ich wymogi prawno-formalne (wypetniony Zatacznik nr 7 do
Podstawowych wymagah BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
$rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych),

5.4. deklaracje, decyzje, atesty, certyfikaty itp., niezbedne lub konieczne do
wykonywania zleconych prac / robot.

. Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin (wypelniony Zatgcznik

nr 4 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpoZzarowej oraz ochrony

$rodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami
charakterystyk pracownikéw wraz z ich wlasnorecznymi podpisami.

. Wykaz prac niebezpiecznych.

. Lista pracownikow zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac /

robét.

..................................

. Zalgezniki:

e Lista oséb potwierdzajgcych zapoznanie z zapisami IBWR.

20
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzadzenla Wewnetrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00658

PﬂBBKa Przadslgblorstwo Budowy Kopnhi PelieKa S.A, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz, oraz ochrony

. Grupa KGHM $rodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych
Oéwiadczenie Koordynalora BHP

Zalgcznik nr 3

Nazwa i pieczeé Wykonawcy Data, miejscowo$¢

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgodnieniach z przedstawicielami wszystkich
Podwykonawcow prac/robét na terenie Przedsigbiorstwa Budowy Kopalih PeBeKa S.A. lub
innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa
obejmuje funkcje Koordynatora BHP wraz z wszelkimi obowigzkami.

Imieg i Nazwisko Koordynatora BHP: ...........oooi it ees et e e ave e e e e

Numer telefonu kontaktowego Koordynatora BHP: ..........c.ccoiviiiiiiieniiieriinnieierieeinecaninnn

Funkcje Koordynatora BHP obejmuje z dniem: ..........ovvniiiieiiiiiiiiiicicee e cre v eeeea e

Czytelny podpis Koordynatora BHP

Prace/robotg zakonCZonOo W ANIU: ...........eeiiiis e cis ittt ettt eae i esiersees eeeeesesieeneaaeneenas

Podpis oraz piecze¢ imienna Wykonawcy

* Oswiadczenie nalezy sporzadzi¢ w odpowiedniej ilo$ci egzemplarzy, w tym po jednym dla Koordynatora BHP, dla
kazdego z Podwykonawcy oraz osoby ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialne] za nadzér nad realizacjy
obowigzkéw umownych, wskazanej | wymienionej w umowie.

21
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Zatgeznik Nr 1 do Zarzgdzenla Wewnetrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00658

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppo2. oraz ochrony

e y o Drzedsinblonstwo Budeysy Ropali PeDein 5.4, $rodowiska dla Podmiotéw Zewnglrznych
Pe B B K a g pa KGHM Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin
——— Zalgeznik nr 4
Nazwa i pleczgé Wykonawcy Data, miejscowos$c

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH | ICH MIESZANIN

Ja nizej podpisany i reprezentujgcy firme ... . - .. o$wiadczam, ze:

1.

Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie mie]sce wykonywanla zleconych
prac na rzecz Przedsigbiorstwa hedg wnoszone / wwoZone ponizej wymienione
substancje chemiczne i ich mieszaniny.

W miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstiwa bedg
przechowywane i ogdlnie dostepne karty charakterystyki substancji chemicznych i ich
mieszanin.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy zleconym na rzecz Przedsigbiorstwa zadaniu
zostali zapoznani z kartami charakterystyk nizej wymienionych substancji chemicznych
i ich mieszanin. Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracownikéw
wraz z ich wlasnorgcznymi podpisami przechowywany bedzie wraz z kartami nizej
wymienionych substancji chemicznych i mieszanin.

Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbedne $rodki ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni i bgdg stosowaé¢ &rodki ochrony indywidualnej adekwatne do
wystepujgcych na danym stanowisku zagrozen zycia | zdrowia.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki substancji chemicznych
i ich mieszanin.

L.p. Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny Zrace, palne, wybuchowe,

Rodzaj zagrozenia (toksyczne,

inne)

..................................................

Podpis i pieczg¢ imienna Podwykonawcy

22
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/26

——— BZ/2026/03/00658
F ,,‘g% ']K Przediighln stwo Hudowy Kopali Petteifa S.A, X
. [HE LY "‘! Gt 1KGHE Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
o $rodowliska dla Podmiotéw Zewnetrznych
Wykaz wwozonych/wnoszonych maszyn, urzadzen, sprzetu | materialow
Zalgeznik nr 7

........................................................................

Nazwa i pieczec Podwykonawcy Data, miejscowo$é

WYKAZ WWOZONYCH / WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE
WSKAZANE UMOWNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYCH PRAC NA RZECZ
PRZEDSIEBIORSTWA MASZYN, URZADZEN, SPRZETU
| MATERIALOW.

Ja nizej podpisany i reprezentujgcy firme ......coovvvivvviiiiiiiiiiiii e os$wiadczam, ze:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych

prac na rzecz Przedsigbiorstwa bedg wnoszone / wwozone ponizej wymienione
maszyny, urzadzenia, sprzet, materialy.

2. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbedne $rodki ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni i bedg stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej adekwatne do
wystepujgcych na danym stanowisku zagrozen zycia i zdrowia.

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obstugi producenta.

L.p. Nazwa maszyny / urzgdzenia / sprzetu / Wymagane dokumenty

materialu. (certyfikaty, deklaracje

zgodnosci, $wiadectwa
legalizacii, itp.)

* lub inne wskazane umownie miejsce.

..................................................

Podpis i piecze¢ imienna Podwykonawcy

26
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Zatacznik Nr 11
do Umowy Nr 2026/10/01002

ZASADY WSPOLPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNETRZNYMI NA TERENIE KGHM POLSKA
MIEDZ S.A.

§1
TERMINY | DEFINICJE

. Osoba odpowiedzialna za nadzér i realizacje umowy — wyznaczony i uprawniony pracownik
Odbiorcy/Zamawiajgcego nadzorujgcy wykonanie i rozliczenie umowy, np. na dostawy, ustugi lub
roboty budowlane, a takze najmu i dzierzawy.

. Dostawca — podmiot zewnetrzny $wiadczacy ustugi na rzecz Odbiorcy/Zamawiajgcego, zgodnie
z uzgodnionymi specyfikacjami, zasadami i warunkami, a takze jej pracownicy. Dostawcg moze
by¢ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, z ktérg Odbiorca/Zamawiajgcy zawart umowe (w tym takze kupujgcy, najemca,
dzierzawca). Wszystkie zapisy niniejszych zasad odnoszgce sie¢ do Dostawcy dotyczg réwniez
poddostawcow.

. Koordynator ds. BHP - (powotana zgodnie z art. 208 § 1 k.p.) osoba sprawujgca nadzér nad
bezpieczehAstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych przez rdznych
pracodawcow w tym samym miejscu w KGHM Polska Miedz S.A., zwany w dalszej czesci
niniejszych zasad ,Koordynatorem”.

. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym — prace remontowo — budowlane zwigzane
Z uzyciem ognia otwartego, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem,
prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektéw, na przylegtych do nich terenach, a takze prace
remontowe wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

. Stan po uzyciu alkoholu — rozumie sie przez to stan organizmu, w ktérym wykryto stezenie
alkoholu w jakiejkolwiek wysokosci powyzej 0,00 promila.

§2
ZASADY OGOLNE

. Obowigzkiem Dostawcy jest znajomos¢ wymagan zawartych w niniejszych zasadach oraz
przestrzeganie wyszczegolnionych w niej nakazow i zakazéw.

. Zamawiajgcy/Odbiorca przekazuje niezbedne informacje umozliwiajgce Dostawcy organizowanie
i prowadzenie prac w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo i higiene pracy, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo wybuchowe oraz ochrone srodowiska z uwzglednieniem zagrozen
wystepujgcych u Zamawiajgcego.

. Wejscie na teren Zamawiajgcego mozliwe jest zgodnie z obowigzujgcg procedurg ruchu osobowo
— materiatowego.

. Dostawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania zakazu palenia wyrobow
tytoniowych (papieroséw, cygar, cygaretek, tytoniu fajkowego, machorki i innych wyrobéw
wyprodukowanych z tytoniu) oraz tzw. e-papieroséw. Zakazem, o ktérym mowa, objete sg
wyrobiska podziemne oraz budynki na powierzchni, w szczegolnosci: obiekty energetyczne,
warsztaty, laboratoria itp. miejsca (pomieszczenia) pracy, pomieszczenia sanitarne (szatnie,
taznie, toalety), pomieszczenia socjalne, klatki schodowe, przedsionki, korytarze, pomieszczenia
biurowe, konferencyjne i szkoleniowe.

. Niedopuszczalne jest przebywanie, na terenie Zamawiajgcego, oséb w stanie po spozyciu
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10.

11.

alkoholu, $rodkoéw odurzajgcych (narkotykéw) oraz spozywania alkoholu i srodkéw odurzajgcych
na terenie Zamawiajgcego.

. Na terenie Zamawiajgcego obowigzuje ograniczenie predkosci do predkosci okreslonej na

znakach drogowych.

. Pobdr energii elektrycznej i pozostatych medidéw mozliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych

przez osobe odpowiedzialng za nadzér i realizacje umowy. Podigczenie obiektow, maszyn,
urzadzen i elektronarzedzi do sieci moze odbywacC sie po przedstawieniu jej dokumentow
stwierdzajgcych poprawnos¢ i sprawnos$¢ techniczng instalacji wewnetrznej przytaczanych
obiektow.

. Dostawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych wymagan prawnych oraz

przygotowywania, organizowania i prowadzenia prac zapobiegajgc:
a) wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
pogorszeniu warunkow srodowiska pracy;
b) degradacji sSrodowiska naturalnego;
C) pozarom;
d) uszkodzeniom urzadzen, instalacji, itp.;
e) powstawaniu wykroczen i przestepstw, itp.

. Dostawca zobowigzany jest zapewni¢, aby podlegli im pracownicy przebywajgcy na terenie

Zamawiajgcego:

a) posiadali odpowiednie aktualne zaswiadczenia lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania
prac;

b) odbyli odpowiednie szkolenia z zakresu bhp;

c) zapoznali sie z zasadami reagowania, informowania i postepowania w przypadku awarii;

d) posiadali wymagane uprawnienia do wykonywania prac, obstugi urzadzen, sprzetu, itp.;

e) byli wyposazeni i stosowali kamizelki ochronne lub odziez roboczg z tatwo zauwazalng nazwag
i/lub logiem firmy umozliwiajgce identyfikacje pracownikéw;

f) byli wyposazeni w wymagane $rodki ochrony indywidualnej;

g) posiadali informacje dotyczgce warunkdéw srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia
zwigzanych z wykonywang pracg, srodkow ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych
mozliwo$¢ wystgpienia zagrozen i skutkow ich dziatania;

h) zostali zapoznani z zasadami zawartymi w niniejszych zasadach oraz innymi szczegotowymi
wymaganiami Zamawiajgcego niezbednymi do bezpiecznej realizacji prac przed
przystgpieniem do realizacji zadania.

Dostawca zobowigzany jest zapewni¢ osobom skierowanym do realizacji prac, urzadzenia
higieniczno—sanitarne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Zabrania sie
korzystania z pomieszczen sanitarnych Zamawiajgcego (przebieralni, fazienek, toalet, itp.), o ile
Zamawiajacy ich nie udostepni.

Dostawca przez caty czas trwania umowy, musi by¢ reprezentowany u Zamawiajgcego przez
wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela. W przypadku gdy:

a) pracownicy Dostawcy nie postugujg sie jezykiem polskim, przedstawiciel, o ktérym mowa
powyzej, musi wykazac sie znajomoscig jezyka polskiego, w stopniu gwarantujgcym ptynne
i ze zrozumieniem ttumaczenie wszystkich polecen oraz instrukcji ustnych i pisemnych,
wydawanych przez pracownikow Zamawiajgcego w jezyku polskim na jezyk, ktorym
postugujg sie pracownicy Dostawcy;

b) Jezeli praca wykonywana jest w systemie zmianowym, Dostawca jest obowigzany wyznaczy¢
co najmniej jednego przedstawiciela na kazdg zmiane roboczg;
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c) pracownicy Dostawcy, nie méwigcy w jezyku polskim, muszg posiadac¢ przy sobie (np. na
kasku lub w formie wktadki do przepustki) numer telefonu oraz imie i nazwisko wyznaczonego
przedstawiciela, ktéory mowi w jezyku polskim.

12. W razie, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
réznych Wykonawcow (zgodnie z art.208 § 1 k.p.) majg oni obowigzek:

a) wspotpracowac ze sobg;

b) wyznaczyé Koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu, oraz poinformowaé o tym
osobe odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego;

c) ustalic zasady wspotdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow;

d) informowacé siebie nawzajem oraz pracownikéw lub ich przedstawicieli o dziataniach
w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujgcym podczas wykonywanych
przez nich prac.

e) Wyznaczenie koordynatora, o ktérym mowa w punkcie b, nie zwalnia poszczegdlnych
pracodawcow z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez
nich pracownikom.

13. Funkcje Koordynatora petni:

a) wyznaczony przedstawiciel Dostawcy w przypadku wykonywania prac na obiektach
i w obszarach przekazanych w ich uzytkowanie (np. front robét/plac budowy);

b) w przypadku wykonywania prac remontowych lub eksploatacyjnych przy maszynach,
instalacjach iurzgdzeniach energetycznych koordynacja odbywa sie w ramach zasad
wykonywania prac napolecenia Ilub zasad okreSlonych przez Zamawiajgcego
w odpowiednich instrukcjach/dokumentach.

14. Osoby odpowiedzialne za nadzor i realizacje umowy (dotyczy rowniez umowy najmu i dzierzawy)
zobowigzane sg do:

a) sprawowania nadzoru ze strony Zamawiajgcego nad Dostawcg do czasu zakonczenia
realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy;

b) przekazania Dostawcy odpowiednich dokumentéw i informacji dotyczgcych warunkéw
Srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow zwigzanych z wykonywang
przez nich pracg, srodkow ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwos¢ wystgpienia
zagrozen i skutkéw ich dziatania;

c) uzyskania od Dostawcy, dokumentéw uprawniajgcych do gospodarowania odpadami,
o ile s wymagane oraz dokumentow potwierdzajgcych ilos¢ wytworzonych odpadow
i przekazanych do zagospodarowania;

d) udostepniania Dostawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem realizacji
umowy, wnioskdw o wydanie przepustek oraz zezwolen na wjazd maszyn i pojazdéw
samochodowych oraz egzekwowania ztozenia ww. wnioskow;

e) po realizacji przedmiotu umowy obowigzkowego egzekwowania zwrotu wydanych Dostawcy
przepustek oraz zezwolen na wjazd maszyn i pojazdéw samochodowych;

f) egzekwowania od Dostawcy przestrzegania zapisow zawartych w niniejszych zasadach.

15. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody dokonane przez jego pracownikow.

16. Jakikolwiek nadzor przedstawiciela Zamawiajgcego jest ograniczony jedynie do wdrazania
umowy oraz nie oznacza zadnego transferu kompetencji lub obowigzkéw. Wszystkie wskazowki,
rady i wytyczne udzielone przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pracownikom Dostawcy
dotyczgce zastosowania roznych przepisow, nie mogg pod zadnym pozorem zwolni¢ Dostawce
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od jego wytgcznej odpowiedzialnosci.

§3
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BHP

1. Dostawca przed przystgpieniem do wykonywania prac sg zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz
uprawnionych i upowaznionych pracownikow zawierajgcy imiona i nazwiska oraz rodzaj
kwalifikacji w zakresie:

a) eksploatacji sieci, instalacji i urzgdzen energetycznych;

b) wykonywania prac przy urzgdzeniach podlegajgcych UDT;

c) innych prac do wykonania, ktorych wymagane sg odpowiednie dodatkowe kwalifikacje
i uprawnienia.

2. Dostawca odpowiada za biezgce uzupetnianie (aktualizacje) ww. wykazéw pracownikéw,
w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych, terminéw, zakresu lub rodzaju uprawnien itp.

3. Dostawca jest zobowigzany do wygrodzenia i oznakowana strefy pracy, w sposob
uniemozliwiajgcy swobodny dostep oséb postronnych. Oznakowanie strefy pracy, powinno
jednoczesnie umozliwia¢ identyfikacje Dostawcy (wraz z podaniem numeru telefonu
kontaktowego). Dostawca jest odpowiedzialny za sprzet do oznakowania i bariery do wygrodzenia
strefy pracy, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz do utrzymywania czystoéci i porzadku
W miejscu pracy.

4. Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych, na terenie przysztych robét, nalezy rozpoznaé i oznaczyé uzbrojenie podziemne,
a w szczegoblnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

5. Obstuga lub korzystanie z urzgdzen dzwigowych bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego bez zgody
i wiedzy osoby odpowiedzialnej za nadzér i realizacje umowy jest zabronione.

6. Dostawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego odpowiedniego do warunkéw
prowadzonych prac i wystepujgcych zagrozen, a w szczegdlnosci:

a) noszenia kaskéw ochronnych na terenie Zamawiajgcego;

b) stosowania $rodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje przekroczenie
hatasu;

c) stosowania masek przeciwpytowych i okularéw ochronnych przy pracach, przy ktérych
wystepuje zapylenie;

d) stosowania sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem lub w razie upadku przy pracach
na wysokosci i w zagtebieniach;

e) stosowania zasad bezpieczehstwa okreslonych w aktach normatywnych dotyczgcych
sytuacji epidemicznej-

7. Dostawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Stuzby BHP Zamawiajacego
0 kazdym zaistnialym wypadku przy pracy i zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, a takze
udzielenia informacji o chorobach zawodowych wéréd pracownikéw firmy wykonujgcych prace na
rzecz i na terenie Zamawiajgcego.

§4
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Dostawca zobowigzany jest do uzytkowania i utrzymania we witasnym zakresie wiasciwego
zabezpieczenia przed powstaniem pozaru lub innego miejscowego zagrozenia dotyczgcego
budynku, maszyny, urzadzenia, instalacji technologicznych, srodkéw transportu, sktadowiska,
miejsca pracy oraz uzytkowanych terenow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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2. Dostawca, ktory uzytkuje tereny, obiekty lub instalacje jako wydzielone od innych, zobowigzani
sg do przejecia odpowiedzialnosci za realizacje obowigzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do obowigzkdéw i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego
lub terenu, a w szczegolnosci:

a) przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych;

b) wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i
gasnice;

c) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzeh przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

d) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos$¢ ewakuacij;

e) przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

f) zapozna¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi;

g) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia;

h) stosowa¢ sie do postanowien obowigzujgcego w Oddziale ,Regulaminu Ochrony
Przeciwpozarowe;j.

3. Ponadto Dostawcy zabrania sie:

a) uzywania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;

b) dokonywania czynnosci, kiére mogtyby stworzy¢é zagrozenie pozarowe lub wybuchowe
podczas uzytkowania urzgdzen zasilanych energig elektryczng lub gazem palnym;

c) uzytkowania dodatkowych ogrzewczych urzgdzen elektrycznych;

d) korzystania z uszkodzonych Ilub niesprawdzonych instalacji, urzgdzen elektrycznych
i gazowych;

e) wigczania do sieci urzgdzen elektrycznych, tak aby tgczny pobdr energii elektrycznej nie
wywotat przecigzenia;

f) pozostawienia bez dozoru wtgczonych do sieci urzgdzen elektrycznych nie przystosowanych
do ciggtej eksploatac;ji;

g) zastawiania dojscia do czynnych tablic rozdzielczych, wytgcznikow, przetgcznikéw urzgdzen
elektrycznych;

h) pozostawiania wtgczonego urzgdzenia elektrycznego po zakonczeniu pracy w magazynach,
pomieszczeniach produkcyjnych itp.;

i) przechowywania w pomieszczeniach wewnatrz budynkoéw, do tego nie przystosowanych, butli
napetnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatéow spawalniczych;

j) dokonywania samodzielnie przerdbek i remontéw urzgdzen oraz instalacji elektrycznych,
gazowych lub innych mediow;

k) pozostawiania po zakonczeniu pracy palnych odpadéw produkcyjnych oraz maszyn
i urzadzen technicznych nie oczyszczonych z materiatdw pozarowo-niebezpiecznych;

I) sktadowania i magazynowania materiatdw palnych w miejscach nie przystosowanych
do ich przechowywania;

m)uzywania sprzetu gasniczego bedgcego na wyposazeniu obiektéw, urzgdzen itp., do innych
celéw np. do zabezpieczenia prac spawalniczych.

4. Najemcy nieruchomosci zobowigzani sg zaopatrzyé sie we wiasny sprzet p. pozarowy, ktéry
powinien by¢ umieszczony w dostepnym miejscu oraz wywiesi¢ wymagane oznaczenia i instrukcje
(znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczenstwa pozarowego, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
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itp.), wynikajagce z aktualnie obowigzujgcych przepisow prawnych. Ponadto najemcy

nieruchomosci zobowigzani sg do oznakowania obiektow z podaniem nazwy firmy wraz

z informacjg o kontakcie z osobg odpowiedzialng za obiekt.

5. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych powodowaé
bezposrednie niebezpieczehstwo powstania pozaru lub wybuchu, Dostawca:

a) Ocenia przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym
prace bedg wykonywane;

b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym;

c) ustala rodzaj przedsiewzie¢c majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakohczeniu pracy;

e) zapewnia wykonywanie prac wylagcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

f) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu.

6. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz
w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgce sie w nim
instalacje techniczne;

b) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub przy
urzadzeniach zagrozonych wybuchem Ilub w pomieszczeniach, w ktérych wczes$niej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania
prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowo$ci;

c) mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru;

d) po zakohczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane, oraz rejony
przylegte; uzywa¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

7. Dostawca powinien zna¢:

a) zasady alarmowania i postepowania w razie pozaru oraz po jego zakonczeniu;

b) zasady gaszenia urzadzen elektrycznych;

¢) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozarze;

d) wyjscia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz uzytkowanych pomieszczen;

e) zasady bezpiecznego magazynowania i uzytkowania butli gazowych i agregatow
spawalniczych.

4. W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych
niniejszym dokumentem nalezy skontaktowaé sie z osobg odpowiedzialna za nadzér i realizacje

Umowy.

§5
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW O OCHRONIE SRODOWISKA

1. Dostawca zobowigzany jest do stosowania zasad ochrony sSrodowiska i przestrzegania
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, a w szczegdélnosci do:
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a) posiadania wymaganych prawem pozwolen i decyzji, wynikajgcych z przepiséw ochrony
Srodowiska, adekwatnych do rodzaju prac zwigzanych z realizacjg umowy;

b) ochrony gleby i powierzchni ziemi poprzez niedopuszczenie do jej zanieczyszczenia
szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierajgcymi sktadniki
niebezpieczne;

Cc) magazynowania materiatdw przewidzianych do wykonania robét i powstatych odpadéw
w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposéb zapewniajgcy ochrone
Srodowiska;

d) postepowania z substancjami chemicznymi w sposdb okredlony w karcie charakterystyki
substanciji;

e) racjonalnego korzystania z wody ze wskazanych punktéw poboru wody przemystowej;

f) odprowadzania Sciekdw poprodukcyjnych do urzgdzehn kanalizacyjnych zaktadu tylko
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

g) niewprowadzania do kanalizacji zaktadu substancji szkodliwych i trujgcych lub wylewania
ich na powierzchnie terenu;

h) utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, wigcznie
z oczyszczaniem drég Zamawiajgcego.

. Jezeli realizowana praca wigze sie z powstaniem odpadow, Dostawca ponosi petnhg

odpowiedzialno$¢ za odpowiednie postepowanie z wytworzonymi odpadami i zagospodarowanie

ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zapisami umowy.

. Przed przekazaniem odpaddéw do zagospodarowania nalezy odpady zabezpieczy¢ w sposob

zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi oraz ochrone srodowiska.

. Podczas monitoringu lub kontroli Dostawca zobowigzany jest okaza¢ kontrolujgcemu dokumenty

zagospodarowania odpadéw (dowody przekazania odpaddéw lub umowa na odbiér odpaddéw),

a po zakonczeniu prac przekaza¢ informacje o rodzajach i ilosci wytworzonych

i zagospodarowanych odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg ustugi.

. W przypadku zlecania przez Zamawiajgcego ustug zwigzanych z eksploatacjg instalacji innemu

podmiotowi, w tym $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidérki, remontu instalacji,

czyszczenia zbiornikdw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, Dostawca
zobowigzany jest do przekazywania niezbednych informacji dotyczgcych emisji zanieczyszczen
oraz ilosci wytworzonych i przekazanych odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg zadania.

. Wytworzone odpady ztomu stalowego i metali niezelaznych sg Zamawiajgcego. Kazda dostawa

ztomu do magazynu musi by¢ szczegotowo sprawdzona i zwazona przez uprawnionego

pracownika Zamawiajgcego.

. Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Dostawca spowoduje powazne zagrozenie srodowiska,

tj. nastgpi zdarzenie, moggce wywotaC znaczgcg szkode w sSrodowisku srodowiska lub

stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, zobowigzany jest do natychmiastowego
zgtoszenia tego faktu osobie odpowiedzialnej za nadzdr i realizacje Umowy.

. Dostawcy zabrania sie:

a) uzywania wody pitnej dla celéw przemystowych;

b) zanieczyszczenia uje¢ wody i ich najblizszego otoczenia oraz pozostatych terenéw nalezacych
do Zamawiajgcego;

c) wwozenia na teren Zamawiajgcego jakichkolwiek odpadéw;

d) spalania na terenie Zamawiajgcego jakichkolwiek substancji, przedmiotéw i odpadéw,
wylewania jakichkolwiek substancji i ptynéw do kanalizacji i do gleby oraz mycia pojazdéw
i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnosci miejscach;
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e) stosowania urzgdzen zawierajgcych substancje emitujgce promieniowanie jonizujgce bez
uzgodnienh z wiasciwymi stuzbami Zamawiajgcego;
f) prowadzenia dziatan ingerujgcych w $rodowisko, a nie przewidzianych przez Zamawiajgcego
pozwoleniami i decyzjami wtasciwych organow;
g) stosowania substancji wymagajgcych sporzgdzenia kart charakterystyki (tj. m.in.
niebezpiecznych, toksycznych) bez wczesniejszego uzgodnienia co do ilosci i jakosci
z nadzorujgcym ze strony Zamawiajgcego.
Dostawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za- wszystkie dziatania majgce na celu usuniecie
skutkow awarii wywotanej swojg dziatalnoscig oraz za negatywne dla srodowiska skutki swej
dziatalnosci.

10. W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych

N

w

niniejszym dokumentem i przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska nalezy kontaktowaé
sie z osobg odpowiedzialna za nadzér i realizacje Umowy.

§6
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW W ZAKRESIE RUCHU
PRACOWNIKOW | MATERIALOW

. Dostawca zobowigzany jest do:

a) przestrzegania zasad w zakresie ruchu materiatowym i osobowym, obowigzujacym na
terenie Zamawiajgcego;

b) zabezpieczenia mienia swojego i powierzonego przed kradziezg i innymi szkodami;

c) przekazywania do Zamawiajgcego informacji o wszystkich pracujgcych w dni powszednie,
w godzinach popotudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy pracownikach,
wykonujgcych na rzecz Zamawiajgcego prace na urzadzeniach i obiektach Zamawiajgcego.

. Wwozenie/wywozenie materiatdw, sprzetu i narzedzi nalezacych do Dostawcy na teren

Zamawiajagcego odbywa sie na podstawie wewnetrznych regulaciji.

. Kontrole wwozenia/wywozenia materiatdw nalezacych do Dostawcy prowadzi Stuzba Ochrony

Zamawiajgcego.

. Ruch osobowy na terenie Zamawiajacego odbywa sie na podstawie wewnetrznych regulaciji.
. W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych

niniejszym dokumentem nalezy kontaktowaé sie z osobg odpowiedzialna za nadzor i realizacje
umowy.

§7
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy zastrzega sobie w interesie zdrowia i bezpieczenstwa swoich pracownikow, oraz

ochrony srodowiska, mozliwos¢ monitorowania i kontroli dziatalnosci Dostawcy oraz prawo do
ewentualnego wstrzymania robot bez odszkodowania, jesli zostanie stwierdzone ich
nieprzestrzeganie.

. Dostawca, ktory nie stosuje sie do wymaganh okreslonych w niniejszych zasadach, moze zostaé

anulowana przepustka.

. Dostawca zobowigzany jest do utrzymywania dowoddw realizacji niniejszych zasad.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wykonywania audytow u Dostawcy dziatajgcego na

terenie Zamawiajgcego oraz w jego siedzibie.
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Zatacznik Nr 12
do Umowy Nr 2026/10/01002

Oswiadczenie personelu Dostawcy ............cccceuenees

Ja nizej POAPISANY e zatrudniony na stanowisku
..................................................... przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z zakresem
realizowanych przeze mnie prac w ramach UmMowy ..., uzyskam lub

bede potencjalnie mégt uzyskiwaé informacje objete ochrong u Odbiorcy/ KGHM Polska Miedz S.A.
Z uwagi na powyzsze oswiadczam, ze mam Swiadomosc¢ w zakresie:

- wszelkie informacje do ktérych bede miat dostep sg wtasnoscig Odbiorcy/ KGHM Polska Miedz S.A.
i zobowigzany jestem do zachowania ich w poufnosci bezterminowo (réwniez po zakonczeniu
realizacji prac lub rozwigzaniu stosunku prawnego tgczgcego mnie z podmiotem zatrudniajgcym),

- odpowiedzialnosci za naruszenie ww. zasad, w szczegodlnosci w zakresie art. 23 Ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny

- zostatem przez podmiot mnie zatrudniajgcy zapoznany z wyciggiem z zasad w zakresie poufnosci
informacji obowigzujgcych u Odbiorcy/ w KGHM Polska MiedZz S.A. przed przystgpieniem
do wykonywania prac, ktore zostaty mi powierzone.

Data oraz podpis sktadajgcego o$wiadczenie

Wyciag z przepisow:

Art. 23. [Naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa]

1. Kto, wbrew cigzgcemu na nim obowigzkowi w stosunku do przedsiebiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we
wiasnej dziatalnosci gospodarczej informacje stanowigcag tajemnice przedsiebiorstwa, jezeli wyrzgdza to powazng
Sszkode przedsiebiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informacje stanowigcg tajemnice przedsigbiorstwa, ujawnia jg
innej osobie lub wykorzystuje we wtasnej dziatalno$ci gospodarczey.

3. Karze okreslonej w ust. 1 podlega, kto ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowigcg tajemnice przedsiebiorstwa, z
ktorg zapoznat sie, biorgc udziat w rozprawie lub w innych czynnos$ciach postepowania sgdowego dotyczgcego roszczen
Z tytutu czynu nieuczciwej konkurencji polegajgcego na naruszeniu tajemnicy przedsiebiorstwa albo przez dostep do akt
takiego postepowania, jezeli w postepowaniu tym zostata wytgczona jawnosc rozprawy.

Art. 266. [Ujawnianie informacji w zwiazku z wykonywana funkcjg]

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjetemu na siebie zobowigzaniu, ujawnia lub wykorzystuje informacje, z ktérg
zapoznat sie w zwigzku z petniong funkcjg, wykonywang pracg, dziatalno$cig publiczng, spoteczng, gospodarczg lub
naukowg, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno$ci albo pozbawienia wolno$ci do lat 2.

§ 2. Funkcjonariusz publiczny, ktéry ujawnia osobie nieuprawnionej informacje niejawng o klauzuli "zastrzezone"
lub "poufne” lub informacje, ktéra uzyskat w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci stuzbowych, a ktérej ujawnienie moze
narazi¢ na szkode prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolno$ci do lat 3.

§ 3. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.
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Zatacznik Nr 13
do Umowy Nr 2026/10/01002

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ
NA OKRES GWARANCJI | REKOJMI

1. W celu zabezpieczenia wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi i/lub gwaranciji, a takze wykonania pozostatych zobowigzarnn umownych,
Dostawca przekaze Odbiorcy zabezpieczenie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia netto
Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, w terminie
do 7 dni kalendarzowych liczgc od daty otrzymania przez Dostawce jednostronnie podpisane;j
przez Odbiorce Umowy.

2. Zabezpieczenie w wysokosci mniejszej badz réwnej 50.000,00 zt jest wnoszone w formie
pienieznej, na rachunek bankowy Odbiorcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224 prowadzony
w Banku Pekao S.A.

3. Zabezpieczenie w wysokosci powyzej 50.000,00 zt moze by¢ wniesione w formie pienieznej
lub w formie gwarancji bankowej nalezytego wykonania Umowy i wykonania kontraktowych
zobowigzan gwarancyjnych. Odbiorca upowazniony jest do zaliczenia wadium
przetargowego (jezeli zostato ustanowione) na poczet tych zabezpieczen.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie pienieznej,
kwote nalezy przekaza¢ na rachunek bankowy Odbiorcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224
prowadzony w Banku Pekao S.A.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rekojmi wniesione
w formie pienieznej przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym Odbiorcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka musi
by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie; musi by¢ wystawiona
przez bank posiadajgcy siedzibe w Polsce (z wylgczeniem bankéw spoétdzielczych oraz
spotdzielczych kas oszczednosciowo - kredytowych), a tre$¢ gwarancji bankowej musi by¢ zgodna
z wzorem zawartym w Zatgczniku nr 13A do niniejszej Umowy.

7. Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ Odbiorcy oryginat jednej gwarancji bankowej, wystawionej

wg nastepujgcych zasad:

a) gwarancja zabezpieczenia nalezytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewajgca
na kwote stanowigca 10% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy, powigekszonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone jest
zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej o 30 dni dtuzszy, niz termin podpisania przez Odbiorce
i Dostawce ostatniego koncowego Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw
bez uwag oraz po usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru prac,

b) gwarancja zabezpieczenia roszczen Odbiorcy na okres gwarancji i rekojmi, opiewajgca
na kwote stanowigcg 30% z 10% warto$ci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowaw § 3
ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone
jest zabezpieczenie, musi byé co najmniej o 30 dni dluzszy niz okres, jaki obejmuje gwarancja
jakosci lub rekojmia za wady, zgodnie z zapisami § 6 Umowy.

8. Niewykorzystana przez Odbiorce gwarancja bankowa wygasa po okresie, na ktéry zostata
whniesiona.

9. Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50 000,00 zt w formie

N

(0]
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10.

11.

12.

13.

gwarancji ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia postepowania
przetargowego, zgody Odbiorcy. Tre$¢ gwarancji ubezpieczeniowej musi by¢ zgodna
z obowigzujgcym u Odbiorcy wzorem gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcym Zatgcznik nr 13B
do Umowy, a Gwarant zaakceptowany przez Odbiorce.

Kazdorazowa zmiana Umowy, obejmujgca zwiekszenie wartosci Umowy lub wykorzystanie przez
Odbiorce catosci lub czesci kwoty zabezpieczenia, naktada na Dostawce obowigzek uzupetnienia
wysokosci zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej lub w formie gwarancji bankowej —
w ciggu 7 dni od daty podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub otrzymania stosownej
informacji od Odbiorcy — pod rygorem dokonania przez Odbiorce wyptaty z wczesniej wniesionej
gwarancji bankowe.

Dostawca zobowigzany jest do zmiany terminéw obowigzywania gwarancji bankowej w przypadku
zmiany Umowy obejmujgcej zmiane terminéw jej obowigzywania, a takze w przypadku
faktycznego opdéznienia realizacji przedmiotu Umowy/zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa
w § 1 ust. 1 w ciggu 7 dni od — odpowiednio - podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub
uzyskania stosownej informacji od Odbiorcy — pod rygorem dokonania przez Odbiorce wyptaty
Z wczesniej wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana termindw oraz wartosci gwarancji bankowej
nastepuje na koszt Dostawcy odpowiednio do terminéw/warto$ci zmienionych Aneksem,
a w przypadku faktycznego opoéznienia realizacji zadania inwestycyjnego, odpowiednio
do przewidywanych terminow realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku niedopetnienia warunku okreslonego w ust. 10 powyzej, co traktowane jest przez
Strony jako niewykonanie zobowigzan Dostawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy, réznica
w wartosci zabezpieczenia zostanie potrgcona z ptatnoéci najblizszych faktur Dostawcy
za realizacje przedmiotu Umowy.

Wszelkie zmiany zabezpieczenia ztozonego w formie gwarancji bankowej nastepujg na koszt
Dostawcy.

14. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 9 powyzej, w celu

15.

16.

17.

18.

zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Dostawce zobowigzan umownych i zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, Odbiorca zatrzyma z kazdej faktury wystawionej przez
Dostawce kwote stanowigcg 10% jej wartosci brutto.

Zabezpieczenie ztozone w formie pienieznej, zostanie zwrécone Dostawcy w terminie 30 dni
od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) 70% kwoty zatrzymania — tj. 70% z 10% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, po podpisaniu przez
Odbiorce i Dostawce ostatniego koricowego Finansowego Stanu Zaawansowania
Dostaw, bez uwag oraz po usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru prac,

b) 30% kwoty zatrzymania — tj. 30% z 10% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, zgodnie z zapisami § 6 Umowy.

Odbiorca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia ztozonego
w formie pienieznej, w kazdym przypadku, gdy Dostawca nie wykonuje jakichkolwiek zobowigzan
przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w sposob nienalezyty.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie wymagalne wierzytelnosci (w tym kary umowne
itp.) Odbiorcy w stosunku do Dostawcy mogg by¢ potrgcane z kwot zatrzyman czasowych,
o ktorych mowa w ustepach powyze;.

Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Dostawcy
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19.

20.

w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie ztozone w formie gotéwki nie podlega zwrotowi
narzecz Dostawcy istanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie kosztow zwigzanych
z zastepczym usunieciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz w okresie rekojmi i gwarancji.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia z naleznosci wynikajgcych
réwniez z innych stosunkéw prawnych tgczacych obie Strony — do wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, powiekszonego o podatek VAT.

W przypadku uzyskania zgody Odbiorcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, zapisy dot. gwarancji bankowej stosuje sie odpowiednio do gwarancji
ubezpieczeniowe;.
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Zatacznik nr 13A
do Umowy Nr 2026/10/01002

Wzér gwarancji dobrego wykonania kontraktu
oraz usuniecia wad lub usterek

(miejscowosd, data)

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
ul. M. Sktodowskiej-Curie 76

59-301 Lubin

(., Beneficjent”)

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancjq”) zostata wystawiona na zlecenie (nazwa, doktadny adres
zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcq”) w celu zagwarantowania prawidlowego wykonania przez
Zleceniodawce jego zobowigzan wynikajacych z umowy nr (numer - jesli jest znany w dniu
wystawienia gwarancji) ktéra ma zosta¢ zawarta / zawartej w dniu pomiedzy Zleceniodawcy
i Przedsiebiorstwem Budowy Kopaln PeBeKa S.A. z siedzibg w Lubinie, ul. M. Sktodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin (nazwa,
adres beneficjenta), ktérej przedmiotem jest (zwiezty opis przedmiotu umowy),
(dalej zwanej “Umowgq”).

Zgodnie z Umowa Zleceniodawca winien dostarczy¢ Panstwu gwarancje dobrego wykonania Umowy na kwote
(kwota), stanowiacy .... % tacznej wartosci brutto przedmiotu Umowy.

Wystawiajac niniejszg Gwarancje my, Bank (Oddziat) z siedzibg w (adres Banku
w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem), zrzekajac sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikajacych
z dtugu podstawowego, zobowigzujemy sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptacenia na Panstwa pierwsze zadanie
kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci:

(waluta, kwota)

(stownie: )

po otrzymaniu Panstwa pierwszego pisemnego zadania zaptaty, zawierajacego os$wiadczenie, ze Zleceniodawca nie
wykonat swoich zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazujacego, na czym polegato niewykonanie tych
zobowigzan.

Zobowigzanie Banku wynikajace z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej wyptaty dokonanej zgodnie z jej warunkami.

Od dnia kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do kwoty PLN

(stownie: ) i pozostanie wazna do dnia
Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego
zadania zapfaty.

W celu identyfikacji, zadanie zaptaty zawierajgce wyzej wspomniane o$wiadczenie, nalezy nam przekazac

za posrednictwem banku prowadzacego Panstwa rachunek, aby potwierdzi¢, ze widniejace na zadaniu

oraz o$wiadczeniu podpisy naleza do oséb uprawnionych do zaciggania zobowigzan w Panstwa imieniu. Jezeli w celu
przekazania Panstwa zadania bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wowczas bedzie zobowigzany przytoczy¢ petny
tekst zadania wraz z Panstwa o$wiadczeniem i potwierdzi¢, ze oryginalny dokument zostat przestany do Banku.

Gwarancja wazna jest do dnia ), a jezeli data ta przypadataby w dniu, w ktérym Bank nie jest otwarty
w celu prowadzenia dziatalnosci - do pierwszego nastepujacego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej ,Terminem
Waznosci”).

Dokument zawierajacy Panstwa pisemne zadanie zaptaty wraz z os$wiadczeniem lub wyzej wskazany kluczowany
komunikat z systemu SWIFT , powinien zosta¢ zaprezentowany w Banku, w naszej wyzej wskazanej siedzibie, przed
uptywem Terminu Waznosci.
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Gwarancja powinna zosta¢ zwrocona do Banku, kiedy nie bedzie juz dtuzej potrzebna lub niezwtocznie po uptywie Terminu

Waznosci, jednakze Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie:

-z uplywem Terminu Waznosci, jesli Panstwa zadanie zaptaty nie zostanie ztozone w Banku w tym terminie, nawet
jezeli oryginat Gwarancji nie zostanie zwrdcony do Banku,

- na skutek zwrotu do Banku oryginatu Gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci, przez Beneficjenta lub przez
Zleceniodawce,

- z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzajacego zwolnienie nas przez
Panstwa ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Gwarancji,

- gdy $wiadczenia z tytutu Gwarancji wyptacone przez Bank osiggng kwote Gwarancji.

Gwarancja poddana jest prawu obowigzujagcemu w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkie spory powstajace w zwigzku z Gwarancjg beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Banku.

Panstwa prawa wynikajace z Gwarancji nie mogg by¢ przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.
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Zatacznik nr 13B
do Umowy Nr 2026/10/01002

Wz6r gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad lub usterek

1. GWARANT:

2. BENEFICJENT:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalih PeBeKa S.A. z siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 76, wpisane
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez SR dla Wroctawia-Fabrycznej, IX wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000110826, NIP: 692-00-00-154

3. ZOBOWIAZANY:

§1
Niniejsza gwarancja, zwana dalej ,gwarancjg” zabezpiecza nalezyte wykonanie przez Zobowigzanego umowy
nroo......... z dnia ...... D1 et , zawartej pomiedzy
Beneficjentem a Zobowigzanym, zwanej dalej ,Umowg”.

§2

Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptaty na rzecz

Beneficjenta kwoty do fgcznej wysokosci .... (stownie: ....) - fgczna suma gwarancyjna, w tym:

1) do wysokosci: ... PLN (stownie: .................. ) —suma gwarancyjna z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Zobowigzanego, z wytaczeniem roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej gwaranc;ji jakosci,

2) oraz do wysokosci: ... PLN (stownie: ..................... ) — suma gwarancyjna z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej gwarancji jakosci.

§3

Gwarant dokona zaptaty =z tytutu gwarancji w terminie 14 dni (stownie: czternastu dni)

od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zaptaty zawierajgcego oswiadczenie

Beneficjenta, ze zgdana kwota jest nalezna i wymagalna z tytutu okredlonego w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2, a ponadto,

ze Zobowigzany pomimo pisemnego wezwania w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie wykonat lub wykonat

nienalezycie swoje zobowigzania wynikajgce z tytutu okredlonego w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2, o ile:

1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta
w tym zakresie, na dowdd czego do wezwania dotgczony zostanie odpis z wiasciwego rejestru w okresie
nie dtuzszym niz 90 dni przed dniem doreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty lub oryginat stosownego
petnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry Gwarant powinien dokonac¢
zaptaty z tytutu gwarancji.

§4

Sumy gwarancyjne okreslone w § 2 pkt. 1 i pkt. 2 stanowig gérng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z tytutu
okreSlonego  odpowiednio w § 2  pkt 1 lub pkt. 2. Kazda kwota zaptacona
z tytutu gwarancji zmniejsza tgczng sume gwarancyjng oraz sume gwarancyjng okreslong odpowiednio w § 2
pkt. 1 lub pkt. 2.

§5
Niniejsza gwarancja jest wazna :
1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia ................ wigcznie - z tytulu okreslonego
w § 2 pkt. 1,
2. od dnia ...cceceeeienne. do dnia ...ceceens wigcznie - odnosnie roszczen z tytutu rekojmi

za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci.
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i tylko wezwanie do zaptaty doreczone odpowiednio w okresie okreslonym w pkt. 1 lub pkt. 2 niniejszego
paragrafu oraz spetniajgce wszystkie wymogi formalne okreslone w § 3 bedzie powodowato obowigzek zaptaty
z tytutu gwaranciji.

1.

§6
Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
1) niedoreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty przed uptywem terminéw obowigzywania gwaranciji,
wykonania przez Zobowigzanego zobowigzania bedgcego przedmiotem gwaranciji,
wyczerpania fgcznej sumy gwarancyjnej,
pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w gwarancji, przed uptywem terminéw waznosci gwaranciji,
5) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przez Beneficjenta przed uptywem
terminéw obowigzywania gwaranciji.

~— — ~— ~—

2
3
4

. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane bedg przez sad

wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.
Wierzytelnos$¢ z tytutu gwaranciji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzecie,j.

. Niniejsza gwarancje sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta

i Gwaranta.

Gwarant
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