Umowa nr 2025/11/01909

zawarta pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lubinie
(59-301), przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie 76, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru  Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej
we Wroctawiu, IXWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000110826, kapitat zakladowy 64.638.162,00 zt (catos¢ wptacona), posiadajgcg nr BDO
000108185, NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, zwang w dalszej tresci Umowy
,Wykonawcg”,

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Podwykonawcg”

Wykonawca oraz Podwykonawca bedg tgcznie okreslani jako ,,Strony” lub kazdy oddzielnie jako
»Strona”
o nastepujgcej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest adaptacja rozwigzan projektowych dla potrzeb
rozbudowy Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy szybie R-XI w oparciu
0 przekazang przez KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG Rudna dokumentacje projektowa
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie rozbudowy Powierzchniowej Stacji
Klimatyzacyjnej przy szybie R-XlI, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego ujetymi w zakresie
rzeczowym Przedmiotu Umowy, w oparciu o0 przekazany projekt techniczny” realizowanego
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego (Inwestora), tj. KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat
Zaktady Goérnicze ,Rudna”.

2. Podwykonawca zrealizuje Przedmiot niniejszej Umowy w oparciu o szczegdtowy zakres
rzeczowy, okreslony w Zataczniku Nr 1 do niniejszej Umowy oraz wymagania Wykonawcy
zawarte w niniejszej Umowie.

3. Podwykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego ustugi zostang zrealizowane zgodnie
z najlepszg wiedzg techniczng i najwyzszg starannoscig wymagang od profesjonalisty
posiadajgcego doswiadczenie w realizacji tego typu prac.

4. Podwykonawca zapewnia, ze znany jest mu zakres prac oraz warunki panujgce w miejscu ich
wykonywania. Podwykonawca w ramach swojej zawodowej dziatalnosci ocenit te warunki
i ewentualne zagrozenia oraz zobowigzany jest dostosowa¢ swoje dziatania w miejscu
wykonywania prac do wymogéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa, norm
technicznych i ISO oraz zasad najwyzszej wiedzy techniczne;j.

5. Strony ustalaja, ze Podwykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich czynno$ci
i wykona¢ wszelkie zobowigzania, ktérych zrealizowanie jest konieczne i niezbedne dla
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody i wypadki spowodowane
przez Podwykonawce badZz jego pracownikéw/wspotpracownikbw oraz za szkody
spowodowane utratg majgtku Podwykonawcy, uszkodzeniem ciata lub Smiercig
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8.

10.

11.

pracownikéw/wspétpracownikéw Podwykonawcy w czasie wykonywania Przedmiotu niniejszej
Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy cigzy wytgcznie na Podwykonawcy.
Podwykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych btedéw popetnionych przez siebie
badz podmioty z nim wspédtpracujgce przy realizacji Przedmiotu Umowy lub uszkodzen
powstatych  z przyczyn  lezgcych  po stronie  Podwykonawcy, badz  podmiotow
z nim wspotpracujgcych w przedmiocie Umowy w okresie realizacji i poniesie koszty
niezbednych prac naprawczych.

Podwykonawca oswiadcza w szczegolnosci, ze:

a) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie
Umowy,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkdéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne,

C) nie jest w sporze zaréwno sgdowym jak i przedsgdowym z Wykonawcg i/lub jakimkolwiek
podmiotem z Grupy KGHM Polska Miedz S.A. oraz nie zostato wydane zadne orzeczenie,
z ktérego wynika, ze Wykonawcy i/lub jakiemukolwiek podmiotowi Grupy KGHM Polska
Miedz S.A. przystugujg roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Podwykonawcy,

d) jego siedziba nie znajduje sie w panstwie objetym embargo bagdz sankcjami
miedzynarodowymi,

e) zapoznat sie z miejscem, na ktérym bedg wykonywane ustugi stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy i znane mu sg wszelkie uwarunkowania realizacji przedmiotu Umowy
oraz ze wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w § 3 ust. 1 Umowy, zawierajg wszelkie
koszty i prace wynikte podczas realizacji zadania,

f) udostepnione mu przez Wykonawce informacje byly wystarczajgce do uwzglednienia
wszelkich okolicznosci towarzyszgcych wustalaniu i negocjowaniu wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, dzieki czemu przyjete przez
Podwykonawce zadanie zostanie zrealizowane w przewidywanym terminie i zakresie,

o) EETTTTIUTI (do uzupetnienia: posiada/nie posiada) status duzego przedsiebiorcy
w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych i zobowigzuje sie poinformowaé
Wykonawce o kazdej zmianie tego statusu,

h) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedzie odpowiedzialny za wszelkie swoje dziatania
i zaniechania, jak i dziatania i zaniechania oséb, ktérym powierzyt realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy.

Wykonawca moze dokonac cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz
jakiekolwiek podmiotu z Grupy Kapitalowej KGHM Polska Miedz S.A. bez koniecznosci

uzyskiwania zgody Podwykonawcy w tym zakresie.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu

art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom

w transakcjach handlowych.

Podwykonawca oswiadcza, ze:

a) nie pochodzi z panstwa objetego embargo lub sankcjami miedzynarodowymi i nie zostat
wpisany na liste oséb i podmiotéw, wobec ktérych zostaty zastosowane srodki
ograniczajgce, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, prowadzong przez Ministra Spraw

str. 2



Wewnetrznych i Administracji oraz opublikowang w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, zwang dalej “Listg”,

b) nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. dotyczacym srodkdéw ograniczajgcych w zwigzku
Z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej
“‘Rozporzadzeniem nr 765/2006” oraz w Rozporzgdzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia
17.03.2014 r. w sprawie $rodkéw ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan
podwazajgcych integralnos¢ terytorialng, suwerennosc i niezaleznos¢ Ukrainy lub im
zagrazajgcych, zwanym dalej “Rozporzadzeniem nr 269/2014”,

c) beneficjent rzeczywisty Podwykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie zostat wymieniony
w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzgdzeniu
nr 269/2014, jak rowniez nie jest osobg wpisang na Liste, ani osobg bedacg
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisang nastepnie na Liste,

d) jednostka dominujgca Podwykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowosci nie jest podmiotem wymienionym w wykazach
okreslonych w Rozporzadzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzadzeniu nr 269/2014,
jak réwniez nie jest podmiotem wpisanym na Liste, ani podmiotem bedgcym jednostkg
dominujgcyg od dnia 24.02.2022 r. wpisanym nastepnie na Liste,

e) przestrzega wszelkich zakazéw wprowadzania oraz przemieszczania okreslonych
towaréw pochodzgcych z Federacji Rosyjskiej i Biatorusi, jak réwniez wszelkich
pozostatych przepiséw ustawy wskazanej pod lit. a) powyzej, Rozporzgdzenia
nr 765/2006 oraz Rozporzagdzenia nr 269/2014.

12. Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg antykorupcyjng KGHM Polska
Miedz S.A. dostepng na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyijna i bedzie
sie stosowat do jej postanowien w brzmieniu obowigzujgcym podczas trwania Umowy.
Wszedzie tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM nalezy przez to odpowiednio rozumieé
takze Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A.

13. Podwykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig
zgodnie z Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami z zakresu BHP, zasadami wiedzy
technicznej, Kodeksem etycznym dostepnym na stronie internetowej
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna, Politykg prywatnosci KGHM Polska
Miedz S.A. dostepng na stronie http://kghm.com/pl/polityka-prywatnosci oraz postanowieniami
Umowy.

14. Niniejsza Umowa zostata sporzagdzona w oparciu o SIWZ w postepowaniunr WS................... ,
oferte Podwykonawcy z dnia ...............cooeieiennns r. oraz korekte oferty ustalong na podstawie
negocjacjizdnia ................... r.

§2
TERMINY REALIZACJI | WARUNKI ODBIORU

1. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania cafto$ci Przedmiotu = Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2028 r., przy zachowaniu szczegotowych terminow
realizacji okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowigcym Zatacznik
nr 11 do niniejszej Umowy.

Dla poprawnego sporzgdzenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego ponizej podaje sie
kamienie milowe jakie musi zawiera¢ ww. harmonogram wraz z ich terminami:

1) Przekazanie zamiennego projektu budowlanego wraz z zamienng decyzjg pozwolenia na
budowe — 31.08.2026 r.,
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2) Przekazanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz
S.A. Oddziat Zaktady Goérnicze ,Rudna”, 59-100 Polkowice 2, ul. Henryka Dgbrowskiego
nr 50) zaktualizowanych projektow wykonawczych — 15.07.2026 r.,

3) Prowadzenie nadzoru autorskiego przez okres realizacji inwestycji — 31.03.2028 r.,

4) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegotowg instrukcjg eksploatacji
i obstugi PSK dla czes$ci rozbudowanej. 31.01.2028 r.

1.1. Terminy wskazane powyzej oraz w Zatgczniku nr 11, obejmujg wszczecie i zakohczenie
procedury odbioru Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ustepach ponizej. Przepisu art. 654
Kodeksu cywilnego nie stosuje sie.

. Podwykonawca powiadomi Wykonawce, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych pisemnie/drogg
elektroniczng, na adres email oséb wskazanych w ust. 13 ponizej, o swojej gotowosci do
dokonania odbioru zakonczonego zakresu Przedmiotu Umowy, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym. Do 2 dni przed protokolarnym odbiorem Przedmiotu Umowy
Podwykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Wykonawcy stosownej dokumentacji
odbiorowe.

. Strony z zastrzezeniem postanowien ust. 5 ponizej, dokonajg komisyjnego odbioru
zakonczonego zakresu Przedmiotu Umowy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez
Wykonawce powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej. Przez dni robocze Strony
okreslajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. Z odbioru formalnego dokumentacji projektowej (przekazania Wykonawcy projektow do
zatwierdzenia przez KRZG O/ZG Rudna) sporzadzony zostanie Protokot przekazania
dokumentacji projektowej podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Przekazanie dokumentacji nie bedzie stwierdzeniem merytorycznej prawidtowosci
sporzgdzonej dokumentacji, jest jedynie potwierdzeniem przekazania dokumentacji stanowigcej
Przedmiot Umowy i nie stanowi zwolnienia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy oraz nie powoduje ograniczenia lub wygasniecia roszczen
Wykonawcy z tego tytutu.

. Z czynnosci odbioru zakonczonego zakresu Przedmiotu Umowy, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, sporzgdzony zostanie Protokét Finansowy Stanu Zaawansowania
Ustug (wzoér Protokotu stanowi Zatgcznik Nr 2 do niniejszej Umowy) podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 13-15 ponizej, z zastrzezeniem,
ze odbidr projektéw techniczno — wykonawczych nastgpi po ich zatwierdzeniu przez KRZG
O/ZG Rudna i przekazaniu Wykonawcy zatwierdzonych wersji projektow w wymaganej
w niniejszej Umowie ilosci egzemplarzy. Protokdt Finansowy Stanu Zaawansowania Ustug
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron bez uwag, stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT.

. Jezeli w ftrakcie czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady (w tym brak kompletu
wymaganych dokumentéw), Wykonawca moze odmowi¢ odbioru, do czasu ich usunigcia
w terminie do 2 dni roboczych od momentu stwierdzenia wady lub w innym obustronnie
uzgodnionym terminie. Po usunieciu przez Podwykonawce wad zgtoszonych w trakcie odbioru
przez Wykonawce, Podwykonawca zgtosi Wykonawcy gotowos¢ do ponownego odbioru
Przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym w ustepach powyzej. Jezeli w terminie wyznaczonym
na usuniecie wad, wady zgtoszone podczas odbioru nie zostang usuniete Wykonawca
wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usuniecie. Po bezskutecznym
uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo jezeli
stwierdzone wady nie dadzg sie usungé, Wykonawca jest uprawniony — wedilug wilasnego
uznania - do usuniecia wad na koszt i ryzyko Podwykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania
upowaznienia sgdu w tym celu, powotujgc sie na zapisy niniejszej umowy i art. 480 § 2 Kodeksu
cywilnego albo ztozenia o$wiadczenia o odpowiednim obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy.
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11.
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13.

14.

Umowne prawo odstgpienia Wykonawca moze wykona¢ w terminie 40 dni kalendarzowych od
bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego, o ktérym mowa powyze;j.

Korzysci i ciezary przechodzg na Wykonawce z chwilg podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron zakonczonego zakresu Przedmiotu Umowy (bez uwag). Ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rezultatéw wykonanych ustug przechodzg na Wykonawce
z chwilg podpisana przez upowaznionych przedstawicieli Stron koncowego Protokotu
Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug, bez uwag. Odbiér ustug przez Wykonawce nie
zwalnia Podwykonawcy z roszczen z tytutu rekojmi za wady w rozumieniu Kodeksu cywilnego
oraz gwaranciji.

. Wydanie rzeczy dostarczonych przez Podwykonawce oraz rezultatdow wykonanych ustug

nastepuje z chwilg podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu
Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug dla odbioru zakonczonego zakresu Przedmiotu
Umowy.

. Odbidr ostatniego zakresu Przedmiotu Umowy potwierdzony zostanie koncowym Protokotem

Finansowym Stanu Zaawansowania Ustug podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron, bez uwag.

Miejscem wykonania Przedmiotu Umowy jest:

a) dla odbioru dokumentacji projektowej — siedziba Wykonawcy, przy ul. Marii Sklodowskiej
— Curie 76, 59-301 Lubin (Dziat Przygotowania Produkcji),

b) dla petnienia nadzoréw autorskich: KGHM Oddziat ZG ,,Rudna” - Powierzchniowa Stacja
Klimatyzacyjna przy szybie R-XI.

W przypadku niedotrzymania przez Podwykonawce umownych terminow realizacji pokryje on

wszelkie koszty poniesione z tego tytutu przez Wykonawce oraz szkody z tym zwigzane.

W przypadkach opdznienia rozpoczecia lub wykonywania ustug przez Podwykonawce 0 wiecej
niz 7 dni kalendarzowych, w sposéb uniemozliwiajgcy ukonczenie Przedmiotu Umowy
w terminie, lub w przypadku niewykonania ustug w nalezyty sposéb, tj. niezgodnie
z dokumentacjg techniczng, normami lub przepisami prawa, Wykonawcy przystuguje prawo
samodzielnego wykonania lub zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej (innemu
Podwykonawcy) w catosci lub w czesci na koszt i ryzyko Podwykonawcy. Przed zleceniem
wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej Wykonawca zazada na piSmie
od Podwykonawcy usuniecia ewentualnych nieprawidtowosci w zakresie wykonanych ustug,
ktére zostang wskazane przez Wykonawce na piSmie, w wyznaczonym uzasadnionym
technologicznie terminie od otrzymania pisemnego zawiadomienia. Podwykonawca
zobowigzany jest pokry¢ rowniez bezposrednie i posrednie straty poniesione z tego tytutu przez
Wykonawce, a takze utracone korzysci.

Osobami upowaznionymi ze strony Wykonawcy do koordynowania, dokonywania uzgodnien
oraz odbioru Przedmiotu Umowy i podpisywania Protokotéw przekazania dokumentacji
projektowej i Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug sa:

Osobami upowaznionymi ze Strony Wykonawcy do zatwierdzania Protokotdéw Finansowych
Stanu Zaawansowania Ustug sa:

str. 5



15

16

17.

. Osobami upowaznionymi ze strony Podwykonawcy do koordynowania, dokonywania

uzgodnien, przekazywania Przedmiotu Umowy oraz podpisywania Protokotéw przekazania
dokumentacji projektowej i Protokotow Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug sa:

)
D)

Wskazane powyzej osoby powinny zapoznaé sie z informacjg o przetwarzaniu ich danych osobowych
zamieszczong w Zafgczniku Nr 3 do niniejszej Umowy.

. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione przez

Zamawiajgcego/Wykonawce lub osoby trzecie, powstate w wyniku lub w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, niezaleznie od dochowania nalezytej starannosci, chyba
ze szkoda wynika z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres obowigzywania
Umowy wg biezgcych potrzeb Wykonawcy/Inwestora, powstatych w trakcie realizacji zakresu
prac objetych dokumentacjg stanowigcg Przedmiot Umowy. Sprawowanie nadzoru autorskiego
nastepowa¢ bedzie na podstawie zgtoszenia Wykonawcy przestanego na adres e-mail
Podwykonawcy  ................ lub zgtoszenia telefonicznego na numer
Podwykonawcy: ...................... w terminie obustronnie uzgodnionym, z zastrzezeniem, ze
rozpoczecie sprawowania nadzoru nastgpi w terminie do 3 dni roboczych, liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce. Podwykonawca pisemnie potwierdzi otrzymanie zgtoszenia oraz
date sprawowania nadzoru autorskiego na adres e-mail osdb upowaznionych ze Strony
Wykonawcy, wskazanych w niniejszym paragrafie.

§3
WARTOSC UMOWY

. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catosci Przedmiotu Umowy
W WYSOKOSCI veverarnrnrnnnnnennnnnns zl netto (stownie: .................... ), zgodnie Harmonogramem
rzeczowo - finansowym z stanowigcym Zatgcznik nr 11 do niniejszej Umowy.

. Powyzsze kwoty nie zawierajg podatku VAT, ktdry doliczony zostanie na etapie fakturowania
zgodnie z obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury przepisami Ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty niezbedne
do wykonania przedmiotu Umowy, w tym takze koszty:

a) sporzgdzenia projektow zamiennych, przedmiaréw, kosztoryséw inwestorskich,
przeniesienia autorskich praw majgtkowych do dokumentacji i udzielenia licencji na
korzystanie z przedmiotow praw wiasnosci intelektualnej, petnienia nadzoréw autorskich,

b) wszelkiego transportu na miejsce realizacji ustug zwigzanych z wykonaniem niniejszej
Umowy (w obie strony),

c) wszelkie optaty, wydatki, zysk, odbiory,

d) wszelkie inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

. Strony postanawiajg, ze Podwykonawca nie dokona cesji wierzytelnosci wynikajgcych
z przedmiotowej Umowy bez pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci.

. W okresie trwania niniejszej Umowy niedopuszczalna jest waloryzacja wynagrodzenia
wskazanego w ust. 1 powyze;j.

. Podwykonawca oswiadcza, iz ocenit prawidtowo i kompleksowo nakfad swojej pracy
i nie bedzie wnosit dodatkowych roszczenh w stosunku do Wykonawcy w przypadku wystgpienia
wiekszych kosztéw realizacji przedmiotu Umowy. Majgc jednoczes$nie na uwadze:
a) profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci przez Podwykonawce,
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b) swiadomos¢ ryzyka zwigzanego z fluktuacja cen,

c) swiadomos$c¢ obecnej sytuacji gospodarczej zwigzanej z inflacjg, wprowadzanymi zmianami
w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczen zdrowotnych i spotecznych oraz dziataniami
wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy, a — w konsekwencji — swiadomos¢ istnienia
w dniu podpisania Umowy po obu Stronach ryzyka dalszego wzrostu cen, przy jednoczesne;j
potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu wynagrodzenia przez caty okres
obowigzywania Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, iz wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego
paragrafu, pozostanie niezmienne w okresie obowigzywania Umowy, niezaleznie od
ewentualnych zmian stosunkéw gospodarczych oraz stanowi petne wynagrodzenie
Podwykonawcy za catkowite i kompletne wykonanie Przedmiotu Umowy. Obejmuje i zawiera
wszystkie materiaty, urzgdzenia i narzedzia niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,
opfaty, wydatki, uwzglednia zysk oraz inne koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Ponadto obejmuje wszystkie pozycje kosztowe zwigzane z pracami, ktérych poniesienie jest
konieczne, aby doprowadzi¢ ustugi objete Umowag do stanu ich ukonhczenia, zgodnego
z warunkami niniejszej Umowy.

7. Strony jednoczesnie wytgczajg mozliwo$¢ zastosowania art. 357 Kodeksu cywilnego oraz
art. 358! Kodeksu cywilnego do podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu.

§4
FORMA | WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy nastgpi po wykonaniu i zakonczeniu danego
zakresu Przedmiotu Umowy, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym i w wysokosci
okreslonej odpowiednio dla danego zakresu fakturami VAT wystawianymi jeden raz w miesiacu,
wedtug stanu na ostatni dzien roboczy miesigca. Podstawe do wystawienia faktur VAT stanowi¢
beda Protokoty Finansowe Stanu Zaawansowania Ustug, podpisane przez upowaznionych
przedstawicieli Stron, bez uwag.

2. Zapfata za wykonane ustugi nastgpi przelewem na konto Podwykonawcy W: ............ccccceeeeennnns
Nr rachunku .........ccccccvvvvviiiiviiiieiieeee, w terminie 30/60 dni* od daty zarejestrowania faktury
w systemie KSeF, to jest daty wskazanej w polu pliku ,XML”: ,DataWytworzeniaFA”. Strony
ustalajg, ze za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.
W przypadku doreczenia faktury VAT w innym trybie (poza KSeF) termin ptatnosci faktury
wynosi 30/60 dni* od daty doreczenia faktury na adres poczty elektronicznej Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu .

*) Termin zaptaty bedzie dostosowany na etapie podpisywania Umowy z wybranym kontrahentem w zaleznosci od
jego statusu, zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

3. Wykonawca informuje, ze w celu przyspieszenia ptatnosci, o ktérej mowa powyzej
Podwykonawca ma mozliwos¢ skorzystania z programu finansowania dostawcéw w grupie
KGHM Polska Miedz S.A., udostepnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie z procedurg
opisang na stronie internetowej KGHM Polska Miedz S.A.:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow

4. Termin zapfaty za faktury zastrzezony jest na korzys¢ Wykonawcy. Wykonawca,
na wniosek Podwykonawcy moze dokona¢ zapfaty za fakture przed terminem okreslonym
w ust. 2 powyzej przy zastosowaniu skonta. Wartos¢ skonta wyliczona zostanie przy
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11.

zastosowaniu stawki procentowej obowigzujgcej u Wykonawcy dla przyspieszen zaptaty opartej
na stopie procentowej w skali roku, za kazdy dzien wczes$niejszej zaptaty w stosunku do terminu
okreslonego w Umowie i zaakceptowanej przez Podwykonawce. Wykonawca zastrzega,
iz mozliwos¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie uzalezniona od sytuacji
ekonomiczno-finansowej Wykonawcy. W przypadku dokonania ptatnosci za fakture przed
terminem zaptaty Podwykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujgcej,
uwzgledniajgcej wartos¢ skonta. W przypadku zmiany przepiséw Strony mogg uzgodnié¢ inny
sposob rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem okreslonym w Umowie.

Wykonawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia wedtug mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku
od towardw i ustug.

. Podwykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie jest:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, jak rowniez

b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 01 wrzesnia 2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towaréw i ustug (dalej: Wykaz).

. Podwykonawca lub jego nastepca prawny odpowiednio zobowigzuje sie kazdorazowo

niezwtocznie poinformowac pisemnie Wykonawce o:

a) planowanym przeksztatceniu lub planowanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej mogacej
mie¢ wptyw na zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie,

b) dokonanym przeksztatceniu lub dokonanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej, ktéra
spowodowata zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie w wyniku
przejscia praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy z mocy prawa.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy Podwykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych

w ust. 6 powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym
w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Wykonawce ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci
na rachunek objety Wykazem, w tym z przyczyn wynikajgcych z braku poinformowania
Wykonawcy o zdarzeniach wskazanych w ust. 7, nie stanowi dla Podwykonawcy podstawy
do zadania od Wykonawcy  jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej pfatnosci. Zdanie
pierwsze ma roéwniez odpowiednie zastosowanie w stosunku do nastepcy prawnego
Podwykonawcy.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Podwykonawca moze naliczy¢ Wykonawcy
odsetki ustawowe za opdznienie na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem postanowien ust. 8
powyzej i ust. 16 ponizej.

W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogotem stanowi kwote, o ktdrej mowa
w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsigbiorcow, obejmujgcych dokonang
na rzecz Wykonawcy dostawe towaréw lub $Swiadczenie ustug, o ktérych mowa
w zatgczniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug — istnieje
obowigzek umieszczenia na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Z uwagi na wdrozenie systemu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF)
Podwykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

KSeF (dalej jako faktura). Faktura musi zawiera¢ wszystkie dane wymagane przez
obowigzujgce w momencie jej wystawienia przepisy prawa.

W tresci faktury ustrukturyzowanej nalezy poda¢ numer niniejszej Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest do przestania zatgcznikdw, bedacych podstawg wystawienia
faktury, w tym skanoéw dokumentoéw wymagajgcych zatwierdzenia przez obie Strony Umowy
pocztg elektroniczng na adres wskazany w ust. 14 ponizej. Zatgczniki nalezy przesta¢ do kazdej
faktury w odrebnej korespondencji. W temacie wiadomosci nalezy wskazacC petny numer
KSeF_ID wystawionej faktury.

Zataczniki do faktury lub faktury wystawione poza systemem KSeF bedg przesytane z adresu
poczty elektronicznej Podwykonawcy:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODWYKONAWCY: [Sprzedawcy wg nomenklatury
systemu KSeF]: @ .

na wskazany ponizej adres poczty elektronicznej Wykonawcy:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WYKONAWCY [Nabywcy wg nomenklatury systemu
KSeF]: faktury@pebeka.com.pl

Zatgczniki do faktury nalezy przestaé najpdzniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu
faktury w KSeF.

W przypadku braku podania na fakturze numeru niniejszej Umowy, jak réwniez w przypadku
braku wymaganych umowg zatgcznikow, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania
ptatnosci, bez ponoszenia z tego tytutu konsekwenciji, do czasu otrzymania faktury korygujace;j
lub uzupetnienia wymaganych umowg zatgcznikéw.

Wykonawca i Podwykonawca zobowigzujg sie pisemnie poinformowa¢ drugg Strone
0 zmianach w adresach poczty elektronicznej wykorzystywanych do odbierania i wysylania
zatgcznikdbw do faktur drogg elektroniczng. W przypadku braku powiadomienia przez
Podwykonawce o zmianie adresu poczty elektronicznej przestane zatgczniki do faktury nie beda
uznawane za skutecznie doreczone.

W sytuacjach w ktorych przepisy prawa podatkowego przewidujg inne sposoby wystawiania
i doreczania faktur (np. awaria KSeF), do wystawiania faktur, ich doreczania oraz doreczania
zatgcznikéw stosuje sie odpowiednio ust. 12-16.

Naleznosci wynikajgce z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie moga
by¢ przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaz, itp.), bez zgody Wykonawcy wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca  oswiadcza, ze jest czynnym  podatnikiem  podatku VAT,
ONIP: .

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, o NIP: 692-00-00-154.

§5
GWARANCJA | REKOJMIA

Podwykonawca udziela Wykonawcy 24 miesigecznej gwarancji oraz 24 miesigcznej rekojmi
na wykonany Przedmiot Umowy. Okres gwarancji i rekojmi liczony bedzie od daty podpisania
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru technicznego do ruchu probnego
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zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, bez uwag. Jednakze, gwarancja
i rekojmia na dokumentacje powykonawczg we wszystkich branzach biegnie od dnia odbioru
przedmiotowe] dokumentacji przez upowaznionych przedstawicieli Stron (Wykonawcy
i Podwykonawcy), bez uwag i konczy sie po uplywie miesigca po wygashieciu
odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego dla zadania inwestycyjnego,
0 ktérym mowa w § 1 ust. 1.

W okresie rekojmi Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy za wady fizyczne
i prawne Przedmiotu Umowy, w tym takze wady nieistotne, nawet jezeli nie ponosi winy.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy, w tym w ramach rekojmi
i udzielonej gwarancji jakosci, w szczegdlnosci za:

1) zgodno$¢ Przedmiotu Umowy z Umowg;

2) zgodnos$¢ Przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
standardami projektowania, osiggnieciami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz zasadami etyki zawodowej;

3) kompletnos¢ Przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé;

4) zgodnos$¢ Przedmiotu Umowy z parametrami okreslonymi w zatozeniach techniczno-
ekonomicznych oraz przepisach techniczno-budowlanych;

5) poprawnos¢ koncepcji, rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych, obliczen zawartych
w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego/Wykonawce wraz ze zmianami
dokonanymi przez Podwykonawce;

6) wady fizyczne Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowg, techniczng, technologiczna, finansowg wykonywanego Przedmiotu Umowy,
jak i wybudowanego obiektu budowlanego;

7) wady prawne Przedmiotu Umowy;

8) usuniecie wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi oraz
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Przez wady Przedmiotu Umowy Strony rozumiejg wady fizyczne lub wady prawne
w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego, a takze m. in. btedy obliczeniowe, luki
w opracowaniach, niekompletnos¢ dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢, okreslonego w Umowie oraz zatgcznikach do Umowy.

W ramach gwarancji Podwykonawca zapewnia, ze zrealizowany przez niego Przedmiot
Umowy spetnia kryteria okreslone w Umowie, a takze wymagane od rzeczy lub rezultatow prac
tego rodzaju i w zwigzku z tym Podwykonawca zobowigzany jest do usuwania powstatych
w okresie gwarancji wad, w tym takze wad nieistotnych, awarii lub usterek, o ile sg wynikiem
wady zrealizowanego Przedmiotu Umowy, lub wymiany rzeczy lub rezultatéw wykonanych
prac na wolne od wad. W przypadku wymiany rzeczy oraz rezultatbw wykonanych prac na
wolne od wad, dostarczany przedmiot musi spetnia¢ wymagania techniczne okreslone
w Umowie.

Jezeli w terminie wyznaczonym na usuniecie wad, zgtoszone wady, awarie lub usterki nie
zostang usuniete lub wymiana nie zostanie dokonana, Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy
odpowiedni termin dodatkowy, nie krotszy niz 2 dni robocze, na usunigcie wad lub wymiane
rzeczy lub rezultatow prac. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym albo jezeli stwierdzone wady, awarie lub usterki nie dadzg sie
usung¢, Wykonawca jest uprawniony — wedtug wtasnego uznania — do odstgpienia od Umowy,
ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
0 uzasadnione i udokumentowane koszty naprawy przedstawione przez Wykonawce albo do
ich usuniecia (wymiany) na koszt i ryzyko Podwykonawcy bez utraty prawa do gwarancji,
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Z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody. Uzasadnione i udokumentowane przez
Wykonawce koszty naprawy i wymiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zostang
pokryte, zaleznie od woli Wykonawcy, ze ztozonych przez Podwykonawce zabezpieczen
nalezytego wykonania Umowy, poprzez dokonanie potrgcenia wierzytelnosci i/lub bedg
dochodzone przez Wykonawce na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego. Umowne prawo
odstgpienia Wykonawca moze wykonac¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego, o ktérym mowa powyze;.

Zgtoszenia o wystgpieniu wady, usterki lub awarii w ramach gwaranciji lub rekojmi moga by¢
kierowane przez Wykonawce w dni robocze, tj. od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00
do 15:00 na nr telefonu:................... , Z jednoczesnym potwierdzeniem na adres e-mail:
.............. W przypadku zgtoszen gwarancyjnych otrzymanych po godzinie 15:00, czas reakc;ji
liczy sie od godz. 7:00 nastepnego dnia roboczego.

Podwykonawca zarowno w przypadku gwarancji jak i rekojmi zobowigzuje sie w ciggu
12 godzin od chwili jego zawiadomienia (telefon lub e-mail) potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia
o wystgpieniu wady, awarii lub usterki (czas reakcji) i podjg¢ czynnoéci zmierzajgce do ich
usuniecia w jak najkrétszym czasie przy uwzglednieniu termindw wskazanych w niniejszym
paragrafie.

Wymiana rzeczy lub rezultatéw wykonanych prac / robét na wolne od wad, jak réwniez
usuniecie powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi wad, awarii lub usterek przez
Podwykonawce powinna nastgpic nie pdzniej niz do 3 dni roboczych od momentu zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 7 powyzej lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie,
z zastrzezeniem, iz w przypadku jego nieuzgodnienia obowigzuje termin: 3 dni robocze.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien Wykonawcy wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi ponosi Podwykonawca.

Do uprawnien z tytutu rekojmi, w zakresie nieuregulowanym Umowg, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego za wyjatkiem art. 563 Kodeksu cywilnego, ktérego stosowanie
Strony wytgczajg na podstawie niniejszej Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wad powstatych lub
ujawnionych w okresie od dnia podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Ustug bez uwag do dnia rozpoczecia biegu
terminu rekojmi i gwaranciji, o ktérych mowa w ustepach powyzej.

§6
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$s¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu

Umowy w formie nastepujgcych kar umownych:
1.1. Wykonawca moze naliczy¢ Podwykonawcy kary umowne za:

a) odstgpienie od Umowy przez Wykonawce 2z przyczyn lezgcych po stronie
Podwykonawcy w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego
w§3ust 1,

b) odstgpienie od Umowy przez Podwykonawce z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego w § 3 ust. 1,

c) nieterminowa realizacje Przedmiotu Umowy i/lub ktéregokolwiek z zakresow Przedmiotu
Umowy okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym w wysokosci 0,5%
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1.2.

d)

e)

f)

)

h)

)

K)

wartosci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczac od termindw realizacji, okreslonych odpowiednio w § 2 ust. 1
oraz w Zatgczniku nr 11,

nieterminowe usuniecie wad, usterek, awarii, uzupetnienie brakéw przedmiotu Umowy,
dostarczenie rezultatu wykonanych ustug nowego wolnego od wad powstatych przy
odbiorze oraz w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia netto Umowy okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia w stosunku do termindw okreslonych w Umowie na usuniecie wad, usterek,
awarii, uzupetnienie brakoéw, dostarczenie rezultatu wykonanych ustug wolego od wad,
nieterminowe przestgpienie do usuniecia wad, usterek lub awarii, w wysokosci 0,05%
wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazdag
rozpoczetg godzine opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w Umowie,
naruszenie wewnetrznych aktéw prawnych obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego
badz Wykonawcy, przepiséw i zasad BHP, podstawowych wymagan bhp, ochrony ppoz.
oraz ochrony sSrodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych Wykonawcy okreslonych
w Zataczniku nr 9 do niniejszej Umowy, przepiséw ppoz., nieutrzymywanie porzadku
w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

za wejscie/wjazd/przebywanie na terenie KGHM (rozumianego jako Centrala i Oddziaty
Spdiki) iflub Wykonawcy, Podwykonawcy lub pracownikéw Podwykonawcy lub osob
wspétpracujgcych z Podwykonawcg przy realizacji Umowy, w stanie po spozyciu
alkoholu lub $rodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby
na teren KGHM i/lub Wykonawcy napojow alkoholowych lub srodkéw dziatajgcych
podobnie do alkoholu lub niezastosowanie sie przez ww. osoby do wewnetrznych
procedur obowigzujagcych w KGHM w zakresie kontroli na obecnos$¢ alkoholu lub
srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu — w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie,

za naruszenie przez Podwykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci,
okreslonego w niniejszej Umowie, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych 00/100), za kazde stwierdzone naruszenie,

za naruszenie jednego z postanowien okreslonych w Zatgczniku nr 3 | ust. 1 i/lub ust. 2
Umowy, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych) za kazde
naruszenie, albo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w lit. a)
powyzej,

nieterminowe przekazanie Raportu, o ktérym mowa w Zatgczniku nr 3 pkt | ust. 6 Umowy
lub uzupetnionego Raportu, o ktérym mowa w Zatgczniku nr 3 pkt | ust. 8 i/lub 9 Umowy,
w wysokosci 250,00 zt (stownie: dwiescie piecdziesigt ztotych 00/100), za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia,

za naruszenie zakazu fotografowania i filmowania na terenie Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w § Zatgczniku nr 3 pkt 17 Umowy, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych 00/100), za kazde stwierdzone naruszenie,

za nieosiggniecie docelowych parametrow rozbudowanej instalacji, Wykonawca moze
naliczy¢ jednorazowo kare umowng. Wysokos¢ ewentualnej kary okreslona bedzie
na podstawie przeprowadzonych testow podczas prowadzenia ruchu prébnego instalaciji
oraz zgodnie z Zatgcznikiem nr 12 do niniejszej Umowy. Naliczenie powyzszej kary
umownej nie zwalnia Podwykonawcy z osiggniecia wymaganych przez
Wykonawce/Zamawiajgcego parametrow rozbudowanej instalaciji.

Podwykonawca moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a)

za odstgpienie od Umowy przez Podwykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia netto Umowy okreslonego
w § 3ust. 1.
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. W przypadku gdy kary umowne nie pokryjga w petnej wysokosci poniesionej szkody, Strony

moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.
W przypadku, gdy szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niz okreslone powyzej,
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego (do petnej
wysokosci poniesionej szkody).

Kary przewidziane w niniejszym paragrafie przystugujg Stronom réwniez w razie odstgpienia
od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron.

Zaptata kar umownych wyszczegdlnionych w ust. 1 pkt 1.1. lit. ¢) — ) powyzej, nie zwalnia
Podwykonawcy z obowigzku wykonania Przedmiotu Umowy w catosci.

W przypadku uszkodzenia urzadzen, sprzetu, instalacji Zamawiajacego/Wykonawcy, koszt
usuniecia szkody zostanie poniesiony przez Podwykonawce.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcy za jakiekolwiek dziatania lub
zaniechania Zamawiajgcego wplywajgce na realizacje niniejszej Umowy, w tym za
przesuniecie termindw realizacji Umowy oraz zmiane zakresu realizowanych robo6t z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze Wykonawca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.

§7.
SILA WYZSZA

.oifa wyzsza" oznacza zdarzenie pochodzgce z zewnatrz, powstate po zawarciu Umowy
i majgce wplyw na realizacie Umowy, ktérego nie mozna przewidzie¢ i jest niezalezne
od dziatania Wykonawcy lub Podwykonawcy i ktérego przy zachowaniu naleznej staranno$ci,
nie mozna unikng¢ ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowien Umowy "sita wyzsza"
oznacza w szczegoélnosci dziatania lub zaniechania wtadz, strajk, lokaut, wojny, blokady,
powstania, rozruchy, epidemie, trzesienia ziemi, pozary i powodzie oraz silne wiatry, takie jak
huragan i orkan.
Jezeli ktérakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymac lub op6zni¢ swoje dziatania w ramach
Umowy na skutek bezposredniego dziatania ,sity wyzszej" powiadomi o tym fakcie na pismie
drugg Strone w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, okreslajgc zdarzenie,
jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.
Strona, ktéra przekazata takie powiadomienie (takze przestane przy pomocy maila), bedzie
zwolniona ze swoich zobowigzan lub z dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dtugo, jak
bedzie trwato to zdarzenie. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie
przediuzony do czasu trwania zdarzenia, o ktdrym mowa wyzej.
Strona dotknieta  dziataniem LSity  wyzszej" podejmie  stosowne  wysiki
dla zminimalizowania jej skutkow i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie to
mozliwe jednakze ustala z drugg Strong zblizony termin realizacji Umowy.
Opdznienie lub brak realizacji postanowien umowy spowodowane nastgpieniem zdarzenia
"sity wyzszej" nie bedzie stanowito podstawy do:
a) rozwigzania Umowy, z zastrzezeniem ponizszego ust. 6 ponizej,
b) wniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu uszkodzen Iub dodatkowych kosztow
poniesionych przez drugg Strone.
Jezeli realizacia Umowy na skutek wystgpienia ,sity wyzszej” jest opdzniona
lub zawieszona przez nieprzerwany okres 60 dni lub fgcznie przez sume kilku okreséw wiekszg
niz 60 dni, to kazda ze Stron ma prawo rozwigza¢ Umowe poprzez dostarczenie pisemnego
powiadomienia drugiej Stronie. W takim przypadku prawo odstgpienia od Umowy Strony moga
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wykonac¢ w terminie 30 dni od dnia nastepujgcego po uptywie okresu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym.

§8
ZMIANA, ZAWIESZENIE, WYPOWIEDZENIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

Kazdej ze Stron przystuguje, do konca okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi na Przedmiot
Umowy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z rekojmi, umowne prawo odstgpienia od
niniejszej Umowy w catosci lub w czesci, w przypadku:

1.1. Wykonawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku:

1) opodznienia sie przez Podwykonawce w realizacji catosci Przedmiotu Umowy i/lub
ktoregokolwiek z zakreséw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym
o ponad 30 dni w stosunku do termindw okreslonych w § 2 ust. 1 oraz Harmonogramie
rzeczowo - finansowym,

2) gdy Podwykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w Harmonogramie rzeczowo — finansowym albo przerwat jego realizacje
na okres dtuzszy niz 14 dni roboczych i nie podejmuje sie realizacji ustug, pomimo
otrzymania pisemnego wezwania,

3) rozpoczeta zostanie likwidacja Podwykonawcy, zgodnie z przepisami regulujgcymi
funkcjonowanie podmiotéw w formie prawnej wtasciwej dla Podwykonawcy,

4) przeciwko Podwykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

5) braku mozliwosci skontaktowania sie z Podwykonawca,

6) naruszenia innych niz wskazane powyzej postanowien umownych przez
Podwykonawce.

1.2. Podwykonawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku razgcego
naruszenia postanowien umownych przez Wykonawce.

Z zastrzezeniem zdania pierwszego umowne prawo odstgpienia mozna wykonaé¢ w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie od
Umowy (przy czym okres ten liczony jest po uptywie terminu wg wezwania opisanego
w zdaniu nastepnym).

Odstgpienia dokonuje sie poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego do zaprzestania naruszen,
wskazanego w wezwaniu przestanym drugiej Stronie.

W razie wykonania prawa odstgpienia Umowe uwaza sie za niezawartg. Strony zobowigzane
Sg zwroci¢ to co wzajemnie Swiadczyly, a w przypadku, gdy nie jest to mozliwe rozliczajg
wykonane ustugi wedtug cen okreslonych odpowiednio w Zatgczniku nr 11 do Umowy. Strona
odstepujgca zachowuje jednak prawo do naliczania kary umownej zastrzezonej na wypadek
odstgpienia od Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, w ciggu 7
dni roboczych od dnia doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu, Podwykonawca
sporzadzi, przy udziale Wykonawcy, protokot inwentaryzacji ustug bedacych w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia od Umowy. Strony zobowigzujg sie ponadto do zabezpieczenia
przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej z nich, ktéra
spowodowata odstgpienie od Umowy. W przypadku odstgpienia WWykonawca jest uprawniony
do ztozenia oswiadczenia o przejeciu juz wykonanej dokumentacji za zaptatg wynagrodzenia
ustalonego odpowiednio do stopnia zaawansowania prac a Podwykonawca wyraza zgode na
powierzenie dalszych prac osobie trzeciej. Powyzszy zapis stosuje sie réwniez odpowiednio
do Zatgcznika nr 8 w zakresie przejecia praw autorskich i wtasnosci intelektualne;.
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3. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub
zawieszenia catosci lub czesci Umowy w kazdym czasie, bez obowigzku zaptaty kar umownych
lub poniesienia dodatkowych kosztow, a takze rozwigzania kazdej innej umowy zawartej
z Podwykonawca, w przypadku powziecia informacji, ze Podwykonawca, podmioty z nim
powigzane, cztonkowie ich organow lub osoby dziatajace w ich imieniu lub na ich rzecz sg
podmiotami:

a) wpisanymi lub znajdujgcymi sie na miedzynarodowych lub krajowych (prowadzone
w szczegolnosci przez Organizacje Narodow Zjednoczonych, Unie Europejska, Stany
Zjednoczone Ameryki Poinocnej, Rzeczpospolitg Polskg, Zjednoczone Krélestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Potnocnej, Kanade lub inne podobne panstwa lub organy) listach os6b lub
podmiotéw, wobec ktérych stosowane sg srodki sankcyjne (,Listy Sankcyjne”), lub ktorych te
srodki dotyczg, lub

b) ktoérych beneficjentem rzeczywistym i/lub wiascicielem posrednio lub bezposrednio jest
podmiot lub osoba wpisana na Listy Sankcyjne, lub

¢) bedacymi rezydentami kraju/regionu objetego sankcjami lub

d) utworzonymi/zarejestrowanymi/posiadajgcymi siedzibe w kraju lub regionie objetym
sankcjami, lub

e) ktorych beneficjentem rzeczywistym i/lub wiascicielem posrednio lub bezposrednio jest
podmiot zarejestrowany/posiadajgcy siedzibe w kraju/regionie objetym sankcjami.

4. W przypadku stwierdzenia uchybien po stronie Podwykonawcy w zakresie bezpieczenstwa
w Ruchu Zaktadu Goérniczego, Wykonawca zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania niniejszej
Umowy w trybie natychmiastowym. Jezeli w wyniku wyzej wymienionej sytuacji powstang
szkody, Podwykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich w catosci. Powyzsze koszty
beda udokumentowane i obustronnie potwierdzone.

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, wedle swojego wyboru,
w catosci lub w czesci w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci zwigzanych z dalszym
prowadzeniem ustug, ktérych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, a ktore
wykazg, ze uzycie przedmiotu Umowy w catosci bgdz czesci stanie sie zbedne badz
nieoptacalne dla realizacji zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczace kar umownych, rekojmi, gwaranciji,
zabezpieczenia oraz poufnosci pozostajg w mocy, pomimo ziozenia oswiadczenia
0 odstgpieniu od Umowy, w zakresie wykonanych i odebranych ustug.

7. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy
elektronicznej bgdz pisemnej w postaci obustronnie podpisanych anekséw pod rygorem
niewaznosci, z wylgczeniem dokonywanych zmian os6b odpowiedzialnych i ich danych
wymienionych w tresci Umowy, dla ktérych wystarczajgce jest pisemne powiadomienie Stron
podpisane przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan.

8. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz warunek pisemnosci (w tym takze
pod rygorem niewaznosci) jest zachowany, jezeli pismo zostato utrwalone w postaci
papierowej (opatrzone podpisem wiasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78 Kodeksu cywilnego.

o 39
WLASNOSC INTELEKTUALNA

Regulacje dotyczgce Wiasnosci intelektualnej okreslone zostaty w Zataczniku Nr 8 do niniejszej
Umowy.
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§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ NA OKRES GAWARANCJI
| REKOJMI

Regulacje dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji
i rekojmi okreslone zostaty w Zataczniku Nr 10 do niniejszej Umowy.

§11
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynika¢ na tle stosowania niniejszej umowy, Strony
beda rozstrzyga¢ w drodze negocjacji, a w przypadku ich bezskutecznosci, spory rozstrzygane
beda przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.

3. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o zmianie adresu do korespondencji.
W razie zaniedbania tego obowigzku pismo wystane pod ostatni, wskazany przez Strone adres,
i zwrécone z adnotacjg o niemozliwosci doreczenia lub podobng - traktuje sig, jako skutecznie
doreczone.

4. Za dni robocze Strony zgodnie ustalajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Wszelkie informacje techniczne lub handlowe dostarczone Stronom sobie nawzajem, jak
réwniez pozyskane przez ktérgkolwiek ze Stron samodzielnie w jakiejkolwiek formie i postaci
stanowig tajemnice i bedg wykorzystywane wytgcznie w celu wywigzania sie z zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Informacje, o ktérych mowa wyzej nie mogg
byé przekazywane osobom trzecim oraz w zaden sposob publikowane, czy przetwarzane
chyba, ze za pisemng zgodg drugiej ze Stron.

6. Wszelkie dane osobowe pozyskane w zwigzku z Umowg, Strony bedg wykorzystywaty
wytgcznie na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych. Postanowienia o przetwarzaniu danych osobowych zostaty okreslone
w Zalgczniku Nr 5 do Umowy.

7. Jesli  ktérekolwiek z postanowien Umowy okaze sie niewazne Ilub nieskuteczne
w jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie bedzie miat wptywu na pozostatg czes¢ Umowy, o ile
z okolicznosci nie wynika, ze bez takich niewaznych postanowien transakcja nie zostataby
zawarta. Jednakze Strony bedg negocjowa¢ w dobrej wierze zastgpienie niewaznego lub
nieskutecznego postanowienia postanowieniem, ktére na tyle, na ile jest to mozliwe, osiggnie
skutek, ktory miat by¢ osiggniety przez niewazne lub nieskuteczne postanowienie.

8. Podwykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z treScig Umowy, Zatgcznikdw oraz dokumentacja
udostepniong przez Wykonawce na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze
sg one kompletne i wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy i zobowigzuje sie do ich
bezwzglednego stosowania, a nadto uwzglednit powyzsze w wynagrodzeniu.

Zatgczniki stanowig integralng czes¢ Umowy, a kazde odwotanie do Umowy obejmuje
odwotanie do niej wraz z Zatgcznikami.
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10. Wszystkie tytuty paragrafow w Umowie majg charakter wylgcznie informacyjny i nie majg
wptywu na interpretacje postanowien Umowy.

11. Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata opatrzona kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi przez reprezentantéw Stron.

12. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date ztozenia
ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (lub podpisu wtasnorecznego opatrzonego
data jego ztozenia) na Umowie przez osoby reprezentujgce Strony.

13. Integralng czes¢ Umowy stanowi¢ bedg zatgczniki wymienione ponizej:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)
h)

)
)

K)

Zatacznik nr 1 Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy,

Zatacznik nr 2 Wzér Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug,

Zatacznik nr 3 Obowigzki Stron,

Zatacznik nr 4 Szczegbtowe obowigzki Stron wraz z Zatgcznikami*** (***jezeli dotyczg
zakresu prac Podwykonawcy),

Zatacznik nr 5 Przetwarzanie danych osobowych,

Zatacznik nr 6 Ochrona informacji poufnych i zapewnienie bezpieczenstwa,

Zatacznik nr 7 Wiasnosc intelektualna,

Zalacznik nr 8 Podstawowe wymagania bhp, ochrony ppoz. oraz ochrony srodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych,

Zalacznik nr 9 Wzor Listy podmiotow swiadczgcych ustugi wsparcia Podwykonawcy,
Zatacznik nr 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji
i rekojmi,

Zalgcznik nr 10A Wzor gwarancji dobrego wykonania kontraktu oraz usuniecia wad lub
usterek,

Zalacznik nr 10B Wzér gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad lub usterek,

Zatacznik nr 11 — Harmonogram rzeczowo — finansowy*,

Zatacznik nr 12 — Sposob okreslenia sprawnosci instalacji po rozbudowie oraz wysokosci
jednorazowej kary na nieosiggniecie wymaganej sprawnosci instalacji po rozbudowie.

*Zatgcznik zostanie uzupetniony w Umowie po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym

Sktadajgc swoje podpisy Strony akceptujg tre$¢ powyzszej Umowy wraz z zatgcznikami, ktére stanowig jej
integralng cze$c

PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1
do Umowy nr 2025/11/01909

Szczegotowy zakres rzeczowy

Adaptacja rozwigzan projektowych dla potrzeb rozbudowy Powierzchniowej Stacji
Klimatyzacyjnej przy szybie R-XI w oparciu o przekazang przez KGHM Polska Miedz S.A.
0/ZG Rudna dokumentacje projektowg w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie

rozbudowy Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy szybie R-XI, zgodnie z wytycznymi

Zamawiajgcego ujetymi w zakresie rzeczowym Przedmiotu Umowy, w oparciu o przekazany

projekt techniczny” realizowanego przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego (Inwestora),
tj. KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Gérnicze ,Rudna”.

I. Zakres wykonywanych prac:

Adaptacja rozwigzan projektowych w istniejgcej dokumentacji technicznej oraz wykonanie projektu
zamiennego w zakresie technologii, architektury, konstrukciji, instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych i automatyki dla potrzeb rozbudowy Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy
szybie R-XI o blok chtodniczy o mocy min. 5 MWt. Przy aktualizacji przedmiotowej dokumentaciji
projektowej nalezy uwzgledni¢ zakres mozliwosci wpiecia nowoprojektowanej instalacji
zwiekszajgcej moc stacji o0 5 MW do obecnie pracujgcej instalacji w Powierzchniowej Staciji
Klimatyzacji przy szybie R-XI.

1. Zakres gtéwnych prac, zgodnie z wykonanym projektem technicznym nr BIC-PWE-02-22

obejmuje:

a) rozbudowe budynku maszynowni i stacji transformatorowych,

b) zabudowe dwdch agregatéw sprezarkowych wody lodowej,

¢) zabudowe wiez chtodniczych otwartych (wyparnych) ,

d) zabudowe pomp obiegowych wody lodowej i chtodzacej,

e) zabudowe stacji uzdatniania wody,

f) rozbudowe istniejgcego free-coolingu ptytowego,

g) zabudowe wiez free-coolingu,

h) zabudowe sieci rurociggéw,

i) zabudowe nowych i modernizacje istniejgcych instalacji elektrycznych, teletechnicznych
i automatyki,

j) udziat w prowadzonych przez Wykonawce postepowaniach przetargowych odnosnie zakupu
urzadzen.

2. Szczegodtowy zakres prac:
2.1. Technologia w zakresie zmian dotyczgcych technologii chtodnictwa:
a) sprawdzenie/uzupetnienie projektu rozbudowy w zakresie tras rurociggéw
technologicznych i systemu zawiesi,
b) nowe dobory urzgdzen chtodniczych, pomp, weryfikacja parametrow SUW,
c) przygotowanie wytycznych branzowych, konstrukcyjnych, zyski ciepta, bilanse energii
elektrycznej,
d) nowe Kosztorysy i przedmiary
2.2. Konstrukcja:
a) rozwigzanie kolizji projektowanej konstrukcji zelbetowej z istniejgcym blokiem
oporowym SPWL,
b) sprawdzenie/uzupetnienie projektu rozbudowy w zakresie przeniesienia sit od
rurociggow technologicznych,
c) sprawdzenie/uzupetnienie projektu rozbudowy w zakresie fundamentowania pod nowe
agregaty chtodnicze,
d) sprawdzenie/uzupetnienie projektu rozbudowy w zakresie fundamentowania pod nowe
wieze chtodnicze,
e) nowe kosztorysy i przedmiary.
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2.3. Elektryka:
2.3.1. Czes¢ SN — rozdzielnia R-11.1 10kV:
a) sprawdzenie/uzupetnienie projektu rozbudowy obwoddéw pierwotnych,
b) sprawdzenie/uzupetnienie projektu rozbudowy obwoddw wtérnych,
c) sprawdzenie potrzeb wiasnych rozdzielni,
d) sprawdzenie/uzupetnienie projektu telemechaniki,
e) nowe karty nastaw zabezpieczen,
f) uzupetnienie tras kablowych,
g) dobdr kabli SN,
h) nowe Kosztorysy i przedmiary
2.3.2. Czes¢ Nn:
a) nowy bilans mocy ze wzgledu na zmiane technologii oraz  czes$ci budowlanej,
b) nowy dobdr transformatoréw SN/Nn. Uzupetnienie wyposazenia komor
transformatorowych (okablowanie, trasy),
c) nowy dobdr kabli 400V do rozdzielnicy gtdwnej,
d) nowy dobdr rozdzielnicy gtdwnej 400V (wyposazenie, nastawy zabezpieczen,
koordynacja z automatyka, koordynacja z telemechanikg),
e) nowy dobdr kabli zasilajgcych 400V do szaf falownikowych, i agregatéw
chtodniczych,
f)  nowy dobdr szaf falownikowych do zasilania napedéw  pomp (wyposazenie,
nastawy zabezpieczen, koordynacja z automatyka, koordynacja
Z telemechanika),
g) nowy dobdr kabli zasilajgcych 400V do napeddéw pomp,
h) nowy dobdr kabli sterowniczych,
i)  nowy projekt tras kablowych w budynku,
i) nowy projekt oswietlenia wewnetrznego,
k) nowy projekt instalacji sitowej 400/230V,
l) nowe kosztorysy i przedmiary,
2.4. Instalacje sanitarne:
a) sprawdzenie/uzupetnienie projektu rozbudowy w zakresie dostosowania do nowych
bilanséw zyskow ciepta,
b) sprawdzenie/uzupetnienie projektu rozbudowy w zakresie dostosowania do nowego
uktadu odwodnienia posadzki,
c) nowe kosztorysy i przedmiary,
2.5. Instalacje automatyki:
a) sprawdzenie/uzupetnienie projektu rozbudowy w zakresie dostosowania do nowych
urzgdzen technologicznych,
b) sprawdzenie/uzupetnienie projektu rozbudowy w zakresie dostosowania tras kablowych
do nowego uktadu,
c) nowe kosztorysy i przedmiary.

3. Dopetnienie procedur odbiorowych:

3.1. wykonanie dokumentacji red-copy,

3.2. wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 5 kompletach dla kazdej
branzy, wersja elektroniczna oraz edytowalna na nosniku elektronicznym CD/DVD.

II. Wytyczne wykonywania prac:

1. W zakresie prac Podwykonawcy jest:

a) opracowanie MDCP,

b) wykonanie badan gruntu pod rozbudowe PSK R-XI,

C) opracowanie zamiennego projektu budowlanego z uwzglednieniem wytycznych
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

d) uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem do tego celu
wymaganych decyzji, uzgodnien administracyjnych i branzowych;

e) opracowanie zamiennych projektow wykonawczych dla wszystkich branz, w tym
w technice 3D;
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2.

3.

f) opracowanie przedmiaréw roboét i kosztorysdw inwestorskich,

g) aktualizacja instrukcji eksploatacji rozbudowywanych lub modernizowanych obiektéw
oraz instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

h) opracowanie szczegotowej instrukcji eksploatacji i obstugo PSK dla czesci
rozbudowanej,

i) uzgodnienie zaktualizowanej dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym i zatwierdzenie
przez KRZG O/ZG Rudna,

j) opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji,

k) dostarczenie listy czesci zamiennych oraz materiatéw eksploatacyjnych zabudowanych
urzadzen i instalacji,

[) sporzadzenie wnioskéw wraz z wymagang dokumentacjg (kompletnych wolnych od wad
oraz dokonywania wszelkich dalszych uzupetnien wymaganych przez organy) do
wiasciwych organoéw o wydanie dla Zamawiajgcego stosownych decyzji na uzytkowanie
oraz oddanie do ruchu obiektéw budowlanych PSK i zabudowanych urzadzen
technologicznych wedtug wymagan przepiséw obowigzujgcego prawa, a wymaganych
do realizacji Przedmiotu Umowy,

m) opracowanie technologii wykonania robat,

Nn) nadzor autorski.

Po stronie Zamawiajgcego przekazanie:

a) dokumentacji projektowej, ktérej wiascicielem jest KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat
Zakfady Gornicze ,Rudna” - Rozbudowa Powierzchniowej Stacji na terenie szybu R-XI
wraz z towarzyszgcymi obiektami budowlanymi,

b) pozwolenia na budowe decyzja WR0.5200.21.2022.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu;

Dodatkowe wytyczne:

1.

Przy realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, konieczne jest uwzglednienie wymagan
wewnetrznego normatywu obowigzujgcego w KGHM Polska Miedz S.A. pn. ,Wytyczne
budowy systemow przemystowych w KGHM zawierajgcych sieci teleinformatyczne
i radiowe, sterowniki, stacje oraz serwery z oprogramowaniem systemowym” wraz
z ,Zaleceniami technicznymi dot. wykonania okablowania”. Koniecznos¢ taka
uwarunkowana jest zakresem i sposobem realizacji prac okreslonym dla tych obszardéw.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane producenta agregatow chtodniczych.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane producenta wiez chtodniczych.

Zamawiajacy rezygnuje z zastosowania 4 réznych konfiguracji pracy nowych agregatow
sprezarkowych a tym samym w dokumentacji nr BIC-PWE-02-22 TOM-4 ,Technologia
Chtodzenia”

Zamawiajgcy rezygnuje z zakresu opisanego w pkt. 2.1. TOM T10.3 projektu
BIC-PWE-02-22 ,Rozbudowa instalacji teleinformatycznych”, czyli budowy magistralnego
kabla telekomunikacyjnego 200x2x0,8 w szybie R-XI, czego dotyczg rysunki nr: T/T10.3/3,
T/T10.3/4, T/T10.3/28, T/T10.3/29, T/T10.3/30, T/T10.3/31, T/T10.3/32, T/T10.3/33
wymienionego wyzej tomu

Zamawiajgcy akceptuje systemu czyszczenia wiez chtodniczych eTCX 0610 Premium
Efficiency firmy LAKOS opisanego w projekcie wykonawczym BIC-PWE-02-22 tom-4
»1echnologia Chtodnicza”.

. Zamawiajgcy rezygnuje z rozbudowy rozdzielnicy 10kV R-11.1 sekcja B w zakresie pola

transformatorowego (rezerwa) nr 20 opisanego w projekcie wykonawczym BIC-PWE-02-22
tom-9.1 ,Rozbudowa rozdzielni 10 kV R-11.1".

Dokumentacje projektowg nalezy sporzgdzi¢ w formie papierowej, w wersji elektronicznej
(PDF) oraz w wersjach do edycji (Word, Excel, AutoCAD) w 5 egzemplarzach.

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ w 5 egzemplarzach w formie
papierowej, w wersji elektronicznej (PDF) oraz w programie Norma PRO/Expert.
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10. Podwykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zobowigzany jest do uzyskania
podktadéw projektowych dla kluczowych maszyn i urzadzen. Zaproponowane do zabudowy
maszyny i urzgdzenia muszg by¢ pisemnie uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajgcym.

11. Podwykonawca zobowigzuje sie do zachowania najwyzszej starannosci w celu
opracowania rozwigzan korzystnych z punktu widzenia efektywnosci, w szczegoélnosci
technologicznej, ekonomicznej, uzytkowej, energetycznej Przedmiotu Umowy oraz
optymalizacji technologii w aspekcie naktadéw inwestycyjnych oraz przysztej eksploataciji
wybudowanej instalacji/obiektu, w szczegodlnosci takich, ktére nie narazajg
na nieuzasadnione wydatki na etapie realizacji inwestycji oraz w okresie przysziej
eksploatacji wybudowanej instalacji/obiektu

12. Zaproponowana w projektach wykonawczych zamiennych aparatura, urzgdzenia i osprzet
techniczny muszg by¢ uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajagcym w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci. Przy doborze aparatury, urzgdzen, osprzetu oraz kabli
elektroenergetycznych nalezy dgzy¢ do stosowania rozwigzan z typoszeregu.

13. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowg obstuge projektowg wraz z koordynacjg
wszystkich branz wystepujgcych w zadaniu inwestycyjnym, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.

Powyzszy zakres Przedmiotu Umowy nie stanowi kompletu informacji dla Podwykonawcy —
wszelkie dane techniczne niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy znajdujg sie w projektach
wykonawczych, ktére majg zosta¢ zaktualizowane dla realizacji Przedmiotu Umowy i osiggniecia
parametrow technicznych, zgodnie z Zatgcznikiem nr 12 do niniejszej Umowy.
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Zalacznik nr 2

do Umowy nr 2025/11/01909

Wzér Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Ustug

Nazwa kontraktu (projektu) SoRAKA two Budowy Kopalf PeBeka 5.4
stwo Budowy Kopalf PeBeKa
P PeBeKa o
Nazwa kontraktu (projektu)
PROTOKOL FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA USLUG nr| XX/MM/RRRR
Adres budowy
‘Adres budowy Zatgcznik do fakturynr.......... ...
Sporzadzony w dniu  RRRR-MM-DD przy udziale przedstawicieli:
_ Przedsigbiorstwo Budowy Kopalii PeBeKa S.A. Pani / Pan: Imig i Nazwisko
WYKONAWCA ul. Marii Sktodowskiej-Curie 76 . — -
5 59-301 Lubin Pani / Pan:|Imig i Nazwisko
i Pani / Pan: |Imig i Nazwisko
0 PODWYKONAWCA
NAZWA Nr umowy przychodowej/zlecenia (CRM): XXXXIXXIXXXXX
INWESTYCJI:
NAZWA
ZADANIA:
W dniach od RRRR-MM-DD ‘ do ‘ RRRR-MM-DD wykonano zadania na podstawie Umowy nr XXXXIXXIXXXXX ‘ z dnia ‘ RRRR-MM-DD
(jesli sq dopisaé kolejne aneksy)
Komisja stwierdza co nastepuje :
1. Zakres wykonanych zadan objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zakresem okreslonym w umowie/zleceniu*
2. Na podstawie niniejszego protokotu okresla sig¢ stan zaawansowania zadan zgodnie z ponizszym zestawieniem:
. losé usiug «
—— llosé uslug :‘fa‘;ﬁg::::g losé uslug | Wartosé ustug | llosé usiug | Wartosé usiug | wykonanychod V‘;Z";’:;if
[t Wyszezegtinienie zadaniafodbiory am Cong dowykonania | =\ oy poczalicy budo CriEl || U
P yszczeg jednostkowa |  wg umowy/ g‘ WY | wg poprzednich | wg poprzednich | w okresie w okresie budowy mwy PKWIU (SAP)
Elany Zlecenia decenia protokolow protokolow | rozliczeniowym | rozliczeniowym | - narastajaco - | "2rasiaiaco -
(4x5) (8+10) (9+11)
0 pazwal ] ] @l lose b %) @ flose b %] @ Tose lub %] @ flosé ub %] 2 ] ]
£ @ @) @) ©) ®) (U] ©) (10) (11) (12) (13) (14) as)
1. Zadanie (etap) 1
=| 2 |Zzadanie (etap)2
<
=
O
ﬁ n Zadanie (etap) n
2
Razem 0,00 zi| 0,00 zH 0,00 zH 0,00 zi|
3. Zadania ujgte w ww. zestawieniu zostaty wykonane zgodnie z projektem/zleceniem/umowa*
4. Do niniejszego protokotu zostaty przedstawione i zarchiwizowane dokumenty, bedgce - zgodnie z zapisami zlecenia/lumowy - podstawa do potwierdzenia ilosciowego wykonania zadan
PODWYKONAWCA WYKONAWCA
podpis | pieczatka imienna osoby upowaznionej podpis | pieczatka imienna osoby upowaznionej podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej
5. Czy umowa z Wykonawcg zawiera wymadg wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
6. Czy przedtozono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blanco / gotéwka / inne":
7. Wobec niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymuije sie rownowartos¢ ZNWU z faktury w wysokosci: do dnia
8. Udziat w kosztach budowy (kompensata): jezeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zt + VAT
9. Udziat w ubezpieczeniu budowy (kompensata): jezeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zt + VAT
<E( 10. Warunki ptatnosci: np. ptatne w terminie dni od dnia prawi y j faktury i j w ciagu 5 dni do siedziby firmy **
8 11. Protokot Epodstawq do wystawienia faktury VAT.
i
%) Sprawdzono w zakresie ZATWIERDZAM
Sci rozliczen finansowych w zakresie Sci j i j
Otrzymuija:
1 x ZAMAWIAJACY (archiwizacja na budowie)
2 x WYKONAWCA (1 egz. jako zatacznik do faktury)
podpis | pieczatka imienna osoby upowaznionej podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej
* - niepotrzebne skreslic
** - wpisac zgodhie z zapisami zlecenia/umowy
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Zatacznik nr 3
do Umowy nr 2025/11/01909

OBOWIAZKI STRON

I. Obowiazki Podwykonawcy:

1. Podwykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zatrudniat w jakiejkolwiek formie pracownikéw
Wykonawcy/Zamawiajgcego do wykonywania przedmiotu Umowy pod rygorem mozliwosci
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1.1 lit. i) Umowy albo odstgpienia przez
Wykonawce od Umowy w przypadku stwierdzenia takich okolicznosci i naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1.1. lit. a) Umowy, bez prawa Podwykonawcy do naliczania
kar izgdania odszkodowania. Sytuacja powyzsza nie wylgcza uprawnieh Wykonawcy
przewidzianych w § 6 Umowy.

2. Podwykonawca nie ma prawa do korzystania ze sprzetu Wykonawcy/Zamawiajgcego pod
rygorem mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1.1. lit. i) Umowy albo
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 6
ust. 1.1. lit. a) Umowy, bez prawa Podwykonawcy do naliczania kar i zgdania odszkodowania.
Sytuacja powyzsza nie wytgcza uprawnien Wykonawcy przewidzianych w § 6 Umowy.

3. Podwykonawca oswiadcza, ze dostarczyt Wykonawcy polise ubezpieczeniowag
Odpowiedzialnosci  Cywilnej  nr * w  zakresie  ustawowej
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrzgdzone z przyczyn
pozostajgcych w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscig lub posiadanym
mieniem, obowigzujgcg do dnia *r., ha sume gwarancyjng *zt
(stownie: * ztotych) na jeden i wszystkie przypadki ubezpieczeniowe dla szkod
osobowych irzeczowych w okresie ubezpieczenia z zastrzezeniem limitdw okreslonych
w klauzulach rozszerzajgcych. Do polisy nalezy dotgczy¢ dowod opfaty skiadki
ubezpieczeniowej

4. Podwykonawca zobowigzuje sie w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci polisy
dostarczy¢ nowg polise o wartosci nie nizszej niz okreslona w postepowaniunrWs_
____*1j. wwysokosci: 1 500 000,00 zt (sfownie: jeden milion piec¢set tysiecy ztotych 00/100).
W przypadku wygasniecia terminu waznosci polisy, Podwykonawca zobowigzuje sie do
przekazania kolejnej polisy, z zastrzezeniem ze okres waznosci polisy bedzie zgodny
z terminem wskazanym w postepowaniu tj. 30.04.2028 r. Do polisy nalezy dotgczy¢ dowdd
opfaty sktadki ubezpieczeniowej. W przypadku niedostarczenia polisy Wykonawca bedzie
mogt odstgpic od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy i naliczy¢ kare
w wysokosci wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) Umowy.

* zapisy zostang doprecyzowane po rozstrzygnietym postepowaniu na podstawie
przedstawionej przez Podwykonawce polisy OC.

5. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest przekazywaé
Wykonawcy informacje o stanie zaawansowania realizacji ustug objetych Przedmiotem
Umowy.

6. Informacje, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej powinny by¢ przekazywane w formie raportu
(zwanego dalej: ,Raportem”), ktérego wzor oraz tryb i czestotliwo$¢ przekazywania okresla
osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy ze strony Wykonawcy i Podwykonawcy, nie
pozniej niz 30 dni od podpisania Umowy.
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10.

11.

Raport powinien zawiera¢ co najmniej opis postepu prac w stosunku do przyjetego
harmonogramu, opis probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia, ktore
mogag mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

Po przekazaniu Raportu Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wezwania Podwykonawcy

do uzupetnienia Raportu w terminie wskazanym w tym wezwaniu oraz do kontroli jego tresci

w zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym realizacji Umowy przez Podwykonawce.

W przypadku nieprzekazania Wykonawcy raportu w terminach okreslonych odpowiednio

w ust. 6 i/lub 8 powyzej, Wykonawca wezwie Podwykonawce do przekazania Raportu

W 0znaczonym w wezwaniu terminie.

Niezaleznie od postanowien ust. 6 powyzej, w przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy

wystgpig opoznienia w realizacji ustug przekraczajgce co najmniej 20 dni, Podwykonawca

ma obowigzek przekazania Raportu w terminie wskazanym w przekazanym przez Wykonawce
wezwaniu.

Niezaleznie od postanowien wust. 5-10 powyzej, Podwykonawca zobowigzany

jest do biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na

wykonanie niniejszej Umowy lub na interesy Wykonawcy/Zamawiajgcego w zwigzku

Z realizacjg przedmiotu Umowy najpdzniej w ciggu 24 godzin od chwili powziecia informacji

o tych okolicznosciach. W szczegolnosci Podwykonawca zobowigzany jest informowac o:

a) utracie przez Podwykonawce zdolnosci do wykonania Przedmiotu Umowy
lub braku mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy powstatym z innych przyczyn niz
wskazane w ust. 18,

b) ryzyku powstania szkod w majgtku Wykonawcy lub podmiotéw trzecich, w tym réwniez
Zamawiajgcego,

¢) ryzyku powstania szkdd na osobie,

d) jakichkolwiek innych przeszkodach Ilub trudnosciach (w tym ryzyku niedotrzymania
terminow realizacji) powstatych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

Naruszenie obowigzkdéw, o ktéorych mowa powyzej, bedzie traktowane jako razgce naruszenie
postanowienn umownych przez Podwykonawce.

12.

13.

14.

15.

16.

Komunikacja i korespondencja Stron w zakresie, o ktorym mowa w ust. 5 — 11 powyzeji 18
ponizej odbywac sie bedzie miedzy osobami odpowiedzialnymi za realizacje Umowy ze strony
Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Podwykonawce terminu realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma prawo zazgdac¢ podjecia przez Podwykonawce wszelkich
niezbednych srodkéw dla wywigzania sie ze zobowigzan umownych i przedstawienia
programu naprawczego (w tym dodatkowy personel, sprzet, wydtuzony czas pracy lub praca
w dni wolne od pracy, art.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli Podwykonawca nie spetni zgdan wymienionych w ust. 13 powyzej, a tym samym
spowoduje zagrozenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma
prawo do zlecenia wykonania zagrozonego opoznieniem zakresu Przedmiotu Umowy stronie
trzeciej, na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych ze zleceniem
danego zakresu prac stronie trzeciej. Powyzsze zlecenie wykonania zagrozonego
opOznieniem zakresu prac stronie trzeciej, nie zwalnia Podwykonawcy ze zobowigzan
umownych.

Podwykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy zrealizuje sitami wkasnymi.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Podwykonawca bez zgody Wykonawcy/Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie, pod rygorem
niewaznosci, nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedz
S.A

Podwykonawca ma obowigzek poinformowaé Wykonawce o wszelkich istotnych zmianach

podmiotowych lub majgtkowych po stronie Podwykonawcy najpézniej

3 dni przed ich realizacjg, art. podziale, potgczeniu lub przeksztatceniu organizacyjnym,

obnizeniu kapitatu zaktadowego co najmniej o 1/3, zbyciu catosci lub czesci (50%)

przedsiebiorstwa, zaistnieniu stanu niewyptacalnosci lub innym zdarzeniu wptywajgcym na

ocene jego ptynnosci finansowej. W takim przypadku Wykonawca ma prawo zazadaé¢ od

Podwykonawcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym

terminie. Naruszenie obowigzkéw o ktorych mowa powyzej, bedzie traktowane jako razgce

naruszenie postanowien umownych przez Podwykonawce.

Podwykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ Przedmiot Umowy w uzgodnionym terminie,

Z najwyzszg starannoscig. Podwykonawca zobowigzany jest ponadto przestrzega¢ zasad

wykonywania zobowigzan okreslonych w Umowie.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie oraz zasoby, ktére sg niezbedne do

wykonania Umowy.

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem rzeczowym Przedmiotu Umowy, nie

wnosi do niego zastrzezen i uznaje go za wystarczajgcg podstawe do realizacji Przedmiotu

Umowy.

llekro¢ w Umowie jest mowa o:

22.1. Dokumentacji projektowej lub aktualizacji dokumentacji projektowej dla robot
wymagajgcych pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia organowi administracji
architektoniczno-budowlanej lub zgtoszenia organowi nadzoru goérniczego — rozumie sie
przez to zbior opracowan i projektow stuzgcych do uzyskania opinii, uzgodnien,
pozwolenh oraz do opisu Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
w sposob wymagany ustawg Prawo budowlane, ustawg Prawo geologiczne i gérnicze,
skfadajacy sie w szczegdblnosci z:

a) opracowan tworzgcych projekt budowlany, okreslonych w ustawie Prawo
budowlane wraz z informacjg dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) projektow wykonawczych, ktére powinny uzupetnia¢ i uszczegdtawiaC projekt
budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce i realizacji robét budowlanych,

c) przedmiaru robdt,

d) wszelkich uzgodnien branzowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

22.2. Dokumentacji powykonawczej — rozumie sie przez to dokumentacje sporzgdzong
zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa, opiniami i uzgodnieniami
wiasciwych organow i innych podmiotéw oraz regulacjami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego/Wykonawcy; opracowang na podstawie projektu budowlanego
i projektu wykonawczego, zgodnie z nalezytg praktykg inzynierskg i zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej a takze z nalezytg starannoscia, ktora winna zawierac
miedzy innymi:

a) szczegotowe instrukcje eksploatacii,

b) wszelkg dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania decyzji
administracyjnych, niezbednych do wybudowania i/lub uzytkowania obiektu
(instrukcje),

c) dokumentacje ,red copy” — projekty budowlane i wykonawcze z naniesionymi
kolorem czerwonym poprawkami i zmianami wprowadzonymi podczas realizacji
prac, zatwierdzong przez Projektanta sprawujgcego nadzér autorski, Inspektora
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

i Kierownika Budowy,

d) karty nastaw urzgdzen programowalnych,

e) protokoly z préb i pomiaréw urzadzen i instalacji na podstawie dokumentaciji
producentow i obowigzujgcych PN,

f) deklaracje zgodnosci WE, certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane przepisami
prawa.

Uzyskanie i koszt wykonania map do celéw opiniodawczych i projektowych lezy po stronie

Podwykonawcy.

Podwykonawca, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zobowigzany jest do uzyskania od

uzytkownika koncowego, wiasciwych stuzb branzowych Zamawiajgcego, dostawcow

i poddostawcow urzadzen i/lub technologii, organéw administracji publicznej, wszelkich

informaciji, zgdd, stosownych uprawnien, pozwolenh, orzeczen i opinii niezbednych do realizacji

Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami umownymi, prawnymi, organizacyjnymi lub

uzyskania/opracowania podktadow projektowych niezbednych do realizacji Przedmiotu

Umowy.

Podwykonawca, w celu uzyskania niezbednych informacji, zgdd, stosownych uprawnien,

pozwolen, orzeczeh i opinii lub uzyskania/ opracowania podktadéw projektowych,

pozwalajgcych zrealizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie z wymaganiami umownymi,
zobowigzany jest do biezgcego kontaktowania sie z uzytkownikiem kohcowym, wiasciwymi
stuzbami Zamawiajgcego, dostawcami i poddostawcami technologii i/lub urzgdzen oraz
organami administracji publicznej. W celu umozliwienia realizacji ww. zakresu,

Zamawiajacy/Wykonawca udzieli Podwykonawcy niezbednych informacji, upowaznien oraz

cesji uprawnien wynikajgcych z uméw na dostawe urzgdzen i technologii.

25.1. Podwykonawca, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zobowigzany jest do uzyskania
podkfadéw projektowych dla kluczowych maszyn i urzadzen. Zaproponowane do
zabudowy maszyny i urzadzenia muszg by¢ pisemnie  uzgodnione
z Zamawiajgcym/Wykonawca.

Podwykonawca, w przypadku wprowadzania zmian projektowych, przed przystgpieniem do

realizacji dokumentaciji projektowej, zobowigzany jest uzyskaé pisemne zatwierdzenie, przez

wlasciwe branzowe stuzby Zamawiajgcego/Wykonawcy, ostatecznej wersji zebranych /
opracowanych danych/podktadéw projektowych pod rygorem niewaznosci.

Zmiany zebranych/opracowanych danych/podktadéw projektowych nie stanowig podstawy do

zmiany terminow realizacji ani wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszg staranno$cig

i w zakresie merytorycznym niezbednym dla uzyskania celu, jakiemu ma stuzyé, w sposéb

okreslony w obowigzujgcych przepisach prawnych, umowach, normach oraz zgodnie ze

standardami  projektowania i wskazaniami wiedzy architektonicznej, technicznej

i technologicznej.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zachowania najwyzszej starannoéci w celu opracowania

rozwigzahn korzystnych z punktu widzenia efektywnosci, w szczegdlnosci technologicznej,

ekonomicznej, uzytkowej, energetycznej Przedmiotu Umowy oraz optymalizacji technologii

w aspekcie naktadéw inwestycyjnych oraz przysztej eksploatacji wybudowanej

instalacji/obiektu, w szczegolnosci takich, ktore nie narazajg na nieuzasadnione wydatki na

etapie realizacji inwestycji oraz w okresie przysztej eksploatacji wybudowanej
instalacji/obiektu.

Podwykonawca zobowigzany jest do przyjmowania takich rozwigzan, ktére nie narazg

Zamawiajgcego na nieuzasadnione wydatki na etapie realizacji inwestycji oraz w okresie

przysztej eksploatacji instalacji/lurzgdzenia/obiektu i jego wyposazenia.

Zaproponowana w projektach wykonawczych aparatura, urzgdzenia i osprzet techniczny

muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym/Wykonawcg w formie pisemnej pod rygorem
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

niewaznosci. Przy doborze aparatury, urzadzen, osprzetu oraz kabli elektroenergetycznych
nalezy dgzy¢ do stosowania rozwigzan z typoszeregu.

Projektowane rozwigzania nie mogg posiada¢ wad fizycznych ani prawnych,
a w szczegolnosci uktady elektryczne, aparatura, urzgdzenia oraz materiaty elektrotechniczne
i budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania. Za dopuszczone do stosowania
uznaje sie te wyroby, dla ktérych wydano w szczegdlnosci:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa;

b) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Projektowane urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania ochrony s$rodowiska,

w szczegolnosci normy hatasu w porze dziennej i nocnej po potgczeniu z istniejgcy instalacja.

Podwykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania z Zamawiajgcym/Wykonawcag

dokumentacji powykonawczej w poszczegoélnych fazach realizacji Przedmiotu Umowy oraz do

przedstawiania jej do wglgdu Zamawiajgcemu/Wykonawcy na jego zgdanie. Wszelkie zmiany

w stosunku do zatwierdzonego z przekazanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego

i projektow wykonawczych wymagajg akceptacji Zamawiajgcego oraz projektanta.

Obstuge geodezyjng niezbedng do realizacji Przedmiotu Umowy prowadzi Podwykonawca

w ramach wynagrodzenia umownego. Podwykonawca zapewnia, ze prace geodezyjno-

kartograficzne bedg realizowane zgodnie z potrzebami podsysteméw Topografia i Kataster

Systemu Informacji o Terenie KGHM Polska Miedz S. A.

Wszystkie zadania zwigzane ze zmianami w projekcie nieokreslone w Umowie,

a ktére sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy i ukonczenia inwestycji,

w spos6b zapewniajgcy jej prawidtowe funkcjonowanie, uznaje sie za wchodzgce w zakres

obowigzkéw Podwykonawcy.

Dostarczona dokumentacja musi by¢ oprawiona w sposéb trwaly — poprzez bindowanie

poszczegolnych projektéow w branzach/obiektach oraz innych opracowan, posktadana

w komplety ponumerowane numerem poszczegélnych egzemplarzy dokumentacji (po 5

komplety kazdej branzy), a inne opracowania w opisanych i ponumerowanych teczkach.

37.1. Nazwy plikéw na nosnikach elektronicznych CD/DVD majg zwiera¢ maksymalnie 20
znakdéw, bez polskich liter, a w przypadkéw nazw plikéw rysunkéw w nazwie nalezy
zawrze¢ numer rysunku i krotki tytut.

37.2. Nazwy plikbw na nosnikach elektronicznych CD/DVD majg zwiera¢ maksymalnie 20
znakdéw, bez polskich liter, a w przypadkéw nazw plikéw rysunkéw w nazwie nalezy
zawrze¢ numer rysunku i krotki tytut.

37.3. Dokumentacja na nosnikach elektronicznych CD/DVD musi zawierac:
37.3.1.spis treSci, wersja dwg i wersja PDF ma byé dostarczona

Zamawiajgcemu/Wykonawcy na ptytach;
37.3.2. opis na ptytach CD musi zawierac:
a) nazwe biura projektowego,
b) tytut Dokumentac;i,
c) date wykonania,
d) wyszczegodlnienie zawartosci danej ptyty.

W przypadku koniecznos$ci dokonania w dokumentacji zmian, zastosowanie znajdujg ponizsze

postanowienia:

a) w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian Ilub uzupetnien do przekazanej
dokumentacji powykonawczej, Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kompletne
egzemplarze dokumentacji uwzgledniajgce wprowadzone zmiany, a dostarczona
dokumentacja winna by¢ oznaczona kolejnym numerem rewizji,

b) w przypadku, gdy zaistniate w trakcie realizacji prac budowlano-montazowych zmiany maja
wptyw na projekt budowlany i skutkujg koniecznoscig jego zmiany, Podwykonawca jest
zobowigzany do dokonania weryfikacji projektu budowlanego i uzyskania od organow
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39

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

administracji publicznej stosownych decyzji administracyjnych,

c) wszystkie poprawiane rysunki, w wyniku wprowadzenia uwag Zamawiajgcego/Wykonawcy,
muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem wersji, a w spisie rysunkdw ma by¢ podana
ostatnia obowigzujgca wersja. Podwykonawca zobowigzany jest do wymiany w dostarczonej
dokumentacji wszystkich rysunkéw czy stron, w ktérych wprowadzat poprawki, po czym musi
dostarczy¢ catg poprawiong dokumentacje na ptycie CD z dodatkowym oznaczeniem daty
i kolejnego numeru wersji ptyty i oswiadczeniem, ze dostarczona plyta zawiera ostatnig
poprawiong wersje i jest tozsama =z poprawiong dokumentacjg, a dostarczong
Zamawiajacemu/Wykonawcy w wersji papierowej.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

39.1. ztozenia oswiadczenia, ze:
39.1.1. wykonana dokumentacja:
a) jest sporzadzona zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami prawa,
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej;
b) jest sporzadzona kompletnie z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
c) jest zgodna z uzyskang decyzjg o pozwoleniu na budowe,
d) nie narusza praw autorskich i praw wlasnosci przemystowej
i patentéw oséb trzecich,
e) dokumentacja zapisana na nos$niku elektronicznym jest tozsama
z dokumentacjg dostarczong Zamawiajgcemu w wersji papierowej;
39.1.2. wykonane projekty pozwolg na wystawienie Deklaracji Zgodnosci
z odpowiednimi dyrektywami przez wykonawce zadania realizowanego na
podstawie projektu.

39.2. wykonania i dostawy dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wprowadzone
w okresie realizacji prac budowlano-montazowych zmiany na bazie przekazanej przez
Zamawiajgcego/Wykonawce dokumentac;ji ,red copy”.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji Przedmiotu Umowy
wytgcznie wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest zapewnié
niezbedny sprzet oraz materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.

Jesli wynika to z obowigzujgcych przepisow Prawa budowlanego, norm technicznych lub
wymogoéw ujetych w specyfikacji technicznej okreslonej w Umowie, w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest wzigé czynny udziat w rozruchu
technologicznym Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace na terenie budowy we wspétpracy
z whasciwymi  stuzbami Zamawiajgcego/Wykonawcy oraz zgodnie z poleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ramach wynagrodzenia okreslonego Umowg Podwykonawca zobowigzuje sie do
zagospodarowania odpadow zgodnie ze szczegdétowymi zasadami opisanymi w Zatgczniku
nr 4 do Umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z pomocg odpowiednio
wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu posiadajgcego aktualne badania
i certyfikaty, dopuszczenia, zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia oraz kompetencje do
prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca przed rozpoczeciem prac musi spetni¢ wymagania Zarzgdzenia Nr 126/1/2020
KRZG O/ZG ,Rudna”’ z dnia 27 pazdziernika 2020 r. w sprawie trybu i zakresu sprawowania
nadzoru nad robotami wykonywanymi przez zewnetrzne podmioty gospodarcze oraz
w sprawie zasad zawierania umow cywilnoprawnych (w czesci dotyczacej organizacii)
z zewnetrznymi podmiotami gospodarczymi wykonujgcymi powierzone czynnosci w ruchu
Zaktadu Gorniczego.
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47.

48.

49.

50.

51.

Podwykonawca os$wiadcza, ze przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy zobowigzuje
sie do zachowania w tajemnicy oraz nieujawniania lub niewykorzystywania informacji
poufnych uzyskanych w zwigzku z realizacja Umowy. Szczegdtowe wymogi w tym zakresie
okreslone zostaty w Zataczniku Nr 6 do Umowy.

W przypadku gdy Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami korzystania przez
Podwykonawce z materiatow lub infrastruktury Zamawiajgcego (korzystanie z szatni lub tazni,
wydanie imiennych przepustek elektronicznych, dostawa paliw, olejéw art.) w zakresie jaki byt
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawce, Podwykonawca
zobowigzany jest do pokrycia tych kosztéw. Podstawg do rozliczenia ww. kosztéw bedzie
faktura VAT wystawiona przez Wykonawce ptatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
Podwykonawca upowaznia Wykonawce do potrgcania z catosci lub czesci przystugujgcej
Podwykonawcy wierzytelnosci z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z trescig
niniejszej Umowy oraz wystawiong przez Podwykonawce i zaakceptowang przez Wykonawce
faktura, potrgconych Wykonawcy przez Zamawiajgcego wierzytelnosci przystugujgcych
Zamawiajgcemu wzgledem zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow
Wykonawcy z tytutu odptatnego korzystania z materiatow lub infrastruktury Zamawiajgcego
(korzystanie z szatni lub tazni, dostawa paliw lub olejéw art.) w zakresie jaki byt niezbedny
dla realizacji Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce.

Podwykonawca zobowigzuje sie do skompletowania i przekazania Wykonawcy wszystkich
wymaganych prawem dokumentéw niezbednych do odbioru czesciowego/koncowego —
wszystkie dokumenty powinny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk
polski.

Strony oswiadczajg, ze na KGHM Polska Miedz S.A. nie bedg cigzy¢ zadne zobowigzania
wynikajgce z rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca.

Obowiazki Wykonawcy:

W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Wykonawca zobowigzany
jest do:

a)
b)

wspotdziatania z Podwykonawcg w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy,
udzielania Podwykonawcy, na jego uzasadnione zgdanie, informacji niezbednych do realizacji
Przedmiotu Umowy.
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Zatacznik nr 4
do Umowy nr 2025/11/01909

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI STRON***

*** jezeli dotyczg zakresu prac Podwykonawcy
§1
Obowiazki Wykonawcy:

1. Udostepnienie miejsca pracy Podwykonawcy odbedzie sie na podstawie podpisanego przez
przedstawicieli Stron protokotu przekazania miejsca pracy.

2. Zamawiajgcy/Wykonawca prowadzi¢ bedzie rozpoznanie i analize zagrozen zwigzanych
z ruchem Zaktadu Gorniczego w rejonach robét prowadzonych przez Wykonawce oraz
podejmowac niezbedne srodki dla zapobiegania i usuwania tych zagrozen - informujgc
odpowiednie osoby dozoru ruchu Podwykonawcy o tych dziataniach.

3. Zamawiajgcy/Wykonawca  zapewnia  przeszkolenie  pracownikéw  Podwykonawcy
W hastepujgcym zakresie:
a) porzadek i dyscyplina pracy,
b) przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
c) prowadzenie ruchu i bezpieczenstwo pozarowe,
d) wystepujace zagrozenia,
e) zasady tgcznosci i alarmowania,
f) ocena ryzyka zawodowego,
g) dokument bezpieczenstwa,
h) ochrona zdrowia pracownikéw,
i)  znajomos¢ rejonu robot oraz zgtaszania wypadkow i zagrozen,

j) znajomos¢ budowy, zasady dziatania i sposobu postugiwania sie¢ aparatem ucieczkowym
stosowanym u Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy/Wykonawca zapewni ochrone mienia Podwykonawcy, znajdujgcego sie pod
skutecznym zamknieciem, za wyjgtkiem pieniedzy ikosztownosci, w obiektach
dzierzawionych na powierzchni przez Podwykonawce wykonujgcego prace na rzecz
Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy.

6. Zamawiajgcy/Wykonawca umozliwi zatodze Podwykonawcy korzystanie w nagtych
wypadkach z doraznej opieki medycznej w izbach opatrunkowych oraz ustug stuzb
ratownictwa gérniczego.

7. Zamawiajgcy/Wykonawca zapewni Podwykonawcy punkty sktadowania i przetadunku
materiatdw, urzadzen i ztomu. Miejsca, o ktérych mowa powyzej, zostang wskazane przez
Zamawiajgcego/Wykonawce i uzgodnione z Podwykonawca.

8. Zamawiajgcy/Wykonawca zapewni Podwykonawcy korzystanie z urzgadzen telefonicznych.
Rozmowy zewnetrzne rozliczane bedg na zasadach obowigzujgcych u Zamawiajgcego, na
podstawie odrebnych umow.

9. Zamawiajgcy/Wykonawca udostepni Podwykonawcy aktualnie obowigzujgce przepisy,
dotyczace regulacji systemu przepustkowego w ruchu osobowym i materiatowym.

10. Zamawiajgcy/Wykonawca zapewni wyposazenie miejsc i pomieszczen udostepnionych
Podwykonawcy w $rodki ochrony ppoz. w zgodzie z obowigzujgcymi Zaktad Goérniczy
Zamawiajgcego normatywami, za wyjgtkiem podrecznego sprzetu gasniczego.
Z chwilg przekazania miejsc i pomieszczen obowigzek dokonywania przeglgdow okresowych
i utrzymania w sprawnosci Srodkow ochrony ppoz. i podrecznego sprzetu spoczywa na
Podwykonawcy.

11. Wykonawca wyznaczy imiennie osoby kierownictwa i nadzoru ruchu koordynujgce,
kontrolujgce i nadzorujgce wykonywanie robot objetych Umowg (Zatgcznik nr4.1 do Umowy)
i bedzie niezwtocznie powiadamiat Podwykonawce o zmianach.
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12.

10.

11.

Zamawiajacy/Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Podwykonawcy energii
elektrycznej oraz sprezonego powietrza w ilosci niezbednej do wykonania przedmiotu Umowy.
Podwykonawca wykorzysta jg wytgcznie w celu realizacji przedmiotowej ustugi. Koszt
korzystania z energii elektrycznej nie stanowi elementu kalkulacji wykonywanej ustugi.

§2
Obowiazki Podwykonawcy:

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem przedmiotu Umowy, z miejscem
realizacji zadania, a takze z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z jego
realizacjg i nie wnosi do nich zadnych uwag.

Podwykonawca oswiadcza, Zze posiada niezbedne kwalifikacje i odpowiedni potencjat
wykonawczy do petnej realizacji przedmiotu Umowy.

Podwykonawca przed rozpoczeciem robét musi spetni¢é wymagania aktualnie obowigzujgcego
Zarzagdzenia w sprawie trybu i zakresu sprawowania nadzoru nad robotami wykonywanymi
przez zewnetrzne podmioty gospodarcze oraz w sprawie zasad zawierania umow
cywilnoprawnych (w czesci dotyczacej organizacji) zzewnetrznymi  podmiotami
gospodarczymi wykonujgcymi powierzone czynno$ci w ruchu Zaktadu Gérniczego.

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty bedgce przedmiotem Umowy
z nalezytg starannoscig, zgodnie z zatozeniami projektowymi i zatwierdzong technologig,
planem ruchu, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami ppoz. oraz zasadami
techniki gorniczej przewidzianymi dla danego rodzaju robdét oraz wediug wytycznych
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Na podstawie Projektu/rysunku Podwykonawca zobowigzany jest do opracowania
Technologii, stosownie do uwarunkowan okreslonych w tym Projekcie oraz z uwzglednieniem
wiasnych mozliwosci materialnych, technicznych i organizacyjnych. Wykonawca opracuje
i uzyska zatwierdzenie technologii wykonania robét do 20 dni roboczych od daty zawarcia
Umowy.

Wykonawca protokolarnie przejmuje miejsce pracy. Warunkiem przekazania miejsca pracy
jest posiadanie przez Wykonawce zatwierdzonej przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gdérniczego
technologii wykonywania robo6t. Numer technologii oraz data jej zatwierdzenia zostanie
wpisana do PROTOKOLU ODBIORU TECHNICZNEGO MIEJSCA PRACY PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

Podwykonawca zapewnieni bezpieczne warunki pracy pracownikom zatrudnionym
do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP i ppoz.

Podwykonawca wykona przedmiot Umowy dozorem i zatogg wtasng, oraz powierzy dozér nad
robotami, urzgdzeniami i maszynami wyznaczonym imiennie osobom kierownictwa i dozoru
ruchu do szczebla kierownika dziatu energomechanicznego, posiadajgcym odpowiednie
kwalifikacje stwierdzone przez organ panstwowego nadzoru goérniczego.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia przy wykonawstwie robot pracownikow
przeszkolonych, zapoznanych z przepisami regulujgcymi bezpieczne wykonywanie pracy
w Zaktadzie Gorniczym, posiadajgcych aktualne orzeczenia lekarskie (zezwalajgce na
zatrudnienie na danym stanowisku) oraz posiadajgcych stosowne kwalifikacje wymagane
przepisami Prawa Geologicznego i Goérniczego oraz budowlanego. Wymaganym jest
bezposredni dozér nad prowadzonymi pracami na kazdej ze zmian ich realizacji przez osobe
dozoru ruchu o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z PGIG /specjalnosci gornicze wyciaggi
szybowe.

Wykaz oséb kierownictwa i dozoru ruchu Podwykonawcy stanowi Zatacznik nr 4.2 do
Umowy, jako jej integralna czes¢. Podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomic
Wykonawce o zmianach tych osob.

Osoby dozoru ruchu Podwykonawcy powinny ziozy¢ pisemne oswiadczenie
0 znajomos$ci Planu Ruchu, zasad porzadku i dyscypliny obowigzujgcych w Zakfadzie
Gorniczym, w tym zasad tgcznosci i alarmowania oraz zgtaszania wypadkow.
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Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji swoich pracownikéw
zatrudnionych w Zaktadzie Gérniczym Zamawiajgcego zgodnie z przepisami.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez pracownikow
Podwykonawcy, jak i inne osoby bedgce w stosunku cywilnoprawnym i wykonujgce roboty na
rzecz Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W przypadku powstania przy robotach stanu zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
lub bezpieczenstwa ruchu Zaktadu Gérniczego Podwykonawca zobowigzany jest wstrzymac
natychmiast prowadzenie robot w strefie zagrozenia, wycofaé¢ pracownikéw w bezpieczne
miejsce oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego/Wykonawce.

Podwykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢c KRZG Zamawiajgcego
0 potrzebie natychmiastowego odstgpienia od zatwierdzonego planu ruchu w zakresie
wykonywanych roboét, ze wzgledu na zagrozenie bezpieczenstwa Zaktadu Gorniczego lub
bezpieczenstwa powszechnego.

W razie wystgpienia wypadku przy pracy, ktéremu ulegt pracownik Podwykonawcy,
Podwykonawca zobowigzany jest o tym fakcie niezwlocznie  powiadomié
Zamawiajgcego/Wykonawce oraz ustali¢ okolicznosci i przyczyny wypadku, sporzgdzic¢
dokumentacje powypadkowg iwykonaé inne czynnosci zgodnie z wewnetrznymi
uregulowaniami prawnymi obowigzujgcymi w Zaktadzie Gérniczym.

Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonach prowadzonych robét punktow
pomocy przedmedycznej i wyposazenia ich w szczegdlnosci w nosze, oraz zatrudniania na
kazdej zmianie odpowiednio przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
pracownikéw, jak i do ustanowienia osoby dozoru odpowiedzialnej za biezgcg kontrole
wyposazenia punktow pomocy przedmedyczne;.

Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji stosownie do
obowigzujgcych przepisow i udostepnienia jej do wglgdu na zadanie upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego/Wykonawcy.

Podwykonawca wyznaczy imiennie osoby kierownictwa upowaznione do zatwierdzania
przepustek materialowych na wwéz i wywoéz z terenu Zamawiajgcego materiatdéw i sprzetu
bedacego wiasnoécig Podwykonawcy.

Podwykonawca robot podlega nadzorowi KRZG Zamawiajgcego/Wykonawcy w zakresie
objetym przedmiotem Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisoéw i zarzgdzeh wewnetrznych
KRZG dostarczonych przez Zamawiajgcego/WWykonawce oraz stosowania sie do polecen oséb
kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiajgcego/Wykonawcy, sprawujgcych kontrole nad
prowadzonymi robotami.

W przypadku ustug udostepnionych Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, na podstawie
odrebnych uméw i w sytuacji, gdy przedmiotowe ustugi bedg miaty miejsce, i sg niezbedne do
realizacji Umowy, Podwykonawca zobowigzany jest do wystgpienia z pismem do
Zamawiajgcego o zawarcie odrebnych umow, na swiadczone ustugi. Podwykonawca ma
obowigzek rozliczenia sie za udostepnienie przez Zamawiajgcego ustugi.

Podwykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ obowigzujgce u Zamawiajgcego zarzgdzenia,
instrukcje i regulaminy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania obowigzujgcych
u Zamawiajgcego przepiséw dot. regulacji systemu przepustkowego w ruchu osobowym
I materiatowym, pod rygorem odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym.

Podwykonawca oswiadcza, ze przed przystgpieniem do wykonywania roboét, dostarczy do
dziatlu nadzorujgcego wykonanie Umowy zatwierdzone przez KRZG zakresy czynnosci,
odpowiedzialnosci i uprawnien osob kierownictwa i dozoru ruchu Podwykonawcy, zawierajgce
miedzy innymi oSwiadczenia o znajomosci rejonu Oddziatu, w ktérym sg prowadzone roboty,
w stopniu umozliwiajgcym sprawowanie funkcji osoby kierownictwa lub dozoru ruchu oraz
kopie decyzji Urzedu Gorniczego o stwierdzeniu kwalifikacji, potwierdzone za zgodnosé
Z oryginatem, wg wzoru obowigzujgcego u Zamawiajgcego.

Podwykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia, przed przystgpieniem do wykonywania
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robét, do Dziatu Zarzgdzania Bezpieczenstwem Zamawiajgcego oswiadczenia o zapoznaniu
sie przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu i przez innych wtasciwych pracownikow
Wykonawcy z dokumentem bezpieczenstwa, w czesci dotyczgcej specyfiki wykonywanych
prac, obowigzujgcym w Oddziale oraz z ryzykiem zawodowym wystepujgcym na stanowiskach
pracy w rejonach Oddziatu, w ktérych Podwykonawca prowadzi powierzone prace.

Podwykonawca zobowigzuje sie do oznakowania w sposob czytelny nazwag
i symbolem (logo) firmy hetmdéw ochronnych i stosowania wiasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Podwykonawca zobowigzuje sie do skompletowania i przekazania
Zamawiajgcemu/Wykonawcy wszystkich wymaganych prawem dokumentéw niezbednych do
odbioru koncowego.

Podwykonawca przy wykonywaniu prac na terenie Zamawiajgcego/Wykonawcy (dotyczy to
réwniez wspotpracy w okresie gwarancji i rekojmi), zobowigzuje sie do ubezpieczenia od
nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i innych oséb zatrudnionych przez siebie
i udokumentuje ten fakt w terminie bezzwtocznym, nie pdzniej jednak niz przed przystgpieniem
do wykonywania przedmiotowych prac. W przypadku wystgpienia z roszczeniami osob
wskazanych w niniejszym punkcie przeciwko Zamawiajgcemu/Wykonawcy, Podwykonawca
zobowigzuje sie przystgpi¢ do sporu po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcy. W przypadku
zasadnosci roszczen ww. 0sOb, z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy,
Podwykonaweca przejmie na siebie wszelkie skutki finansowo-prawne z tym zwigzane.

Podwykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od negatywnych skutkow swojej
dziatalnosci w O/ZG ,Rudna” i udokumentuje ten fakt przed przystgpieniem do wykonania prac
objetych Umowa.

Podwykonawca, ktéremu powierzono czynnosci okreslone przedmiotowg Umowg, zwraca sie
do Gléwnego Specjalisty ds. Systeméw Informatycznych (RM) Oddziatu Zaktady Goérnicze
,Rudna” o udostepnienie aktualnego spisu substancji chemicznych i ich mieszanin
stosowanych w Oddziale Zaktady Goérnicze ,Rudna”’. Podwykonawca zobowigzuje sie do
stosowania tylko tych substancji chemicznych i ich mieszanin, ktére sg wskazane w wykazie
obowigzujgcym w Oddziale Zakfady Goérnicze ,Rudna”. Zastosowanie innych substancii
chemicznych i ich mieszanin, nie ujetych w otrzymanym wykazie, wymaga uzyskania
zezwolenia Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego (np. poprzez zatwierdzenie technologii
wykonywania robot, w ktorej nalezy wyszczegolnié rodzaj stosowanych substancji
chemicznych i ich mieszanin).

Podwykonawca i wszystkie osoby, ktéorymi sie postuguje, zobowigzane sg do
nieprzebywania/niewjezdzania/niewchodzenia na teren KGHM w stanie po spozyciu alkoholu
lub Srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu oraz niewnoszenia (przez ww. osoby) na teren
zaktadu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu oraz obowigzane sg do
stosowania sie do wewnetrznych procedur KGHM dotyczacych kontroli na obecno$¢ alkoholu
lub srodkow dziatajgcych podobnie do alkoholu. Podwykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie
osoby zatrudnione oraz wspotpracujgce przy wykonywaniu Umowy bedg przestrzegac
powyzszych aktow wewnetrznych.

Obowigzki Stron w zakresie przepustek elektronicznych - kart SKD przy obowigzujgcym

systemie przepustkowym i kontroli w ruchu osobowym u Zamawiajgcego:

a. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do nieodptatnego zapewnienia wskazanym przez
Podwykonawce pracownikom pierwszych kart dostepowych — przepustek elektronicznych
SKD;

b. Podwykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania w nalezytym stanie kart dostepowych
SKD;

c. Podwykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztu wykonania karty SKD
w wysokosci 35,00 zt (stownie: trzydziesci pie¢ ztotych), w przypadku jej uszkodzenia,
zagubienia;

d. Obcigzenia z tego tytulu bedg dokonywane na podstawie not obcigzeniowych
sporzadzanych przez Zamawiajgcego zgodnie z aktualnymi zasadami obowigzujgcymi
wO/ZG ,Rudna” Zarzgdzeniem Nr 74/1/2020 z dnia 18.06.2020 .
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W sprawie organizacji systemu przepustkowego i kontroli w ruchu osobowym
w Oddziale Zaktady Goérnicze "Rudna”.

§3
ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

1. Podwykonawca zobowigzany jest do realizacji prac objetych niniejszg Umowg, zgodnie
z zasadami zawartymi w ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony srodowiska,
ustawie o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg (SZWO) oraz o niektdrych
fluorowanych gazach cieplarnianych (FGC) i stosownie do obowigzujgcych wymagan
okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

2. W przypadku wytworzenia odpadéw, ktére mogg znalez¢ zastosowanie lub mogg przynies¢
korzysci finansowe, wytworcg odpadéw, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest
Zamawiajgcy. Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania ww. odpadow do miejsca
magazynowania wskazanego przez Zamawiajgcego/Wykonawce. Przedstawiciel
Zamawiajgcego/Wykonawcy wskaze odpady oraz miejsce, do ktérego nalezy je przekazac.

3. W przypadku wytworzenia odpadow, ktére nie znajdg zastosowania lub nie przyniosg
korzysci finansowych, wytworcg odpadéw jest Podwykonawca, ktory zobowigzany jest do
ich zagospodarowania na swdj koszt i we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz do przekazania Zamawiajgcemu/Wykonawcy informacji zawierajgcej
rodzaj, ilos¢ i sposdb zagospodarowania odpaddéw, zgodnie z art. 236b ustawy Prawo
ochrony srodowiska (Zatgcznik Nr 4.8).

4. W przypadku, gdy Podwykonawca na terenie O/ZG ,Rudna” uzywa substancji chemicznych
i ich mieszanin, to opakowania oraz odpady opakowaniowe po zuzytych substancjach
chemicznych i ich mieszaninach ma obowigzek zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie.

5. W przypadku wykonywania prac w zakresie urzgdzen zawierajgcych SZWO lub FGC,
Podwykonawca zobowigzany jest:

a. dostarczy¢ Zamawiajacemu/Wykonawcy certyfikaty dla personelu oraz
przedsiebiorcy, wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b. zapewni¢ wykonanie czynnosci w zakresie urzadzen klimatyzacyjnych
i chtodniczych zawierajgcych SZWO lub FGC, przez pracownikow posiadajgcych
certyfikat dla personelu,

c. zapewni¢, w przypadku urzgdzen zawierajgcych FGC w ilosci 5 ton ekwiwalentu
CO2 lub wigkszej, dokonanie przez uprawniong osobe (posiadajgcg certyfikat dla
personelu) wpisu do elektronicznej Karty Urzadzenia utworzonej w Centralnym
Rejestrze Operatoréw, w terminie 15 dni roboczych od dnia zakonczenia instalaciji,
napetnienia FGC, lub wykonania czynnosci podlegajgcej wpisowi,

d. zapewnic realizacje prac w sposob zapobiegajgcy emisji do srodowiska,

6. W przypadku naruszenia przez Podwykonawce warunkéw Umowy w zakresie ochrony
Srodowiska oraz wyrzadzenia jakichkolwiek szkod, a w konsekwencji obcigzenia
Zamawiajgcego/Wykonawce karami i innymi sankcjami, Podwykonawca pokryje wszelkie
straty poniesione z tego tytutu przez Zamawiajgcego/Wykonawce.

Zalaczniki:*

Zatgcznik nr 4.1. - Wykaz osdb kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedniej specjalnosci O/ZG
,Rudna” odpowiedzialnych za koordynacje, komunikacje, nadzor i kontrole
prac wykonywanych przez Podwykonawce

Zatagcznik nr 4.2. - Wykaz dozoru i kierownictwa Podwykonawcy posiadajgcych stwierdzone
kwalifikacje do wykonywania robo6t w obszarze gérniczym O/ZG ,Rudna”

Zatagcznik nr 4.3. - Schemat organizacyjny Podwykonawcy przy prowadzeniu robot na terenie
0/ZG ,Rudna”

Zatgcznik nr 4.4. - Schemat organizacyjny O/ZG ,Rudna” w zakresie nadzoru ruchu nad
podmiotem gospodarczym zewnetrznym
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Zatgcznik nr4.5. - Wykaz  wymaganych  kwalifikacji, szkolen, badan lekarskich
i wymogéw niezbednych do prowadzenia robét przez Podwykonawce

Zatgcznik nr 4.6. - Wykaz zarzagdzen wewnetrznych, aktéw normatywnych Oddziatu
obowigzujgcych Podwykonawce przy wykonaniu robot na terenie O/ZG
,Rudna”

Zatgcznik nr 4.7. - WYTYCZNE do uméw realizowanych w KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat
Zaktady Gornicze Rudna w sprawie wspotpracy pracodawcow w zakresie
zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higienicznych warunkow
pracy oraz dotyczgce ustanowienia koordynatora do spraw BHP

Zatgcznik nr 4.8. - Informacja o odpadach dla potrzeb sprawozdawczosci do KRUITZ (WZOR)

Zatgcznik nr 4.9 - Zasady zatrudniania obcokrajowcow w  zewnetrznych podmiotach
gospodarczych wykonujagcych powierzone im prace w Oddziatach KGHM
Polska Miedz S.A.

* Zatgczniki nr 4.1— 4.6. zostang dofgczone po wyborze Podwykonawcy

Zalacznik nr 4.7.
do Umowy nr 2025/11/01909
WYTYCZNE
do umoéw realizowanych w KGHM Polska Miedz S.A.
Oddziat Zaktady Gornicze Rudna
w sprawie wspotpracy pracodawcow w zakresie zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa
i higienicznych warunkéw pracy oraz dotyczace ustanowienia koordynatora do spraw BHP

§1.
Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednoczesnie prace w tym samym
MEEJSCU, Bl eetiiiiii oo e et e e e s e e e e e e s s e e e e e e s e nannrreeae e s — zwanym dalej
miejscem pracy.

§ 2.

1. Pracodawcy ustalajg koordynatora do spraw BHP oraz zlecajg koordynatorowi realizacje w ich
imieniu zadan, o ktérych mowa w § 4.

2. Koordynatorem do spraw BHP jest Pani/Pan ............cccccooviiiiiinnn. , a w razie jejljego
NIeobecnosSCi ......cevvviiiiii

3. Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowac ze sobg oraz z koordynatorem do spraw BHP w
celu zapewnienia pracownikom pracujgCym W ........o.ooeiuieiuiieiaiieiaeaaennn. bezpiecznej
i higienicznej pracy.

4. Kazdy z pracodawcow (WYKONAWCY, PODWYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO) przeszkoli
na szkoleniu cotygodniowym zatoge informujgc o prowadzonych pracach na obiekcie.

5. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadku dokonuje
zespot powypadkowy powotany przez pracodawce poszkodowanego pracownika.

6. Wyznaczenie koordynatora do spraw BHP nie zwalnia pracodawcow z obowigzku
zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higieny pracy. Odpowiedzialnos¢ za zapewnienie
swoim pracownikom bezpieczenstwa i higieny pracy odpowiada pracodawca.

7. Kazdy z pracodawcéw odpowiada odrebnie za stosowanie przepisow BHP przez podlegtych
pracownikéw.

8. Dla powierzchniowych robét budowlanych, prowadzonych poza ruchem zaktadu goérniczego,
role koordynatora do spraw BHP petni kierownik budowy.

3.

1. Obowigzki Podwykonawcy: S
1) zapoznanie pracownikéw z przepisami BHP,

2) przeszkolenie pracownikdw z zakresu instrukcji przeciwpozarowych obowigzujgcych
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w Oddziale ZG ,Rudna” oraz poinformowanie o wykonywaniu dziatah w zakresie
zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow,

3) poinformowanie pracownikéw o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,

4) poinformowanie pracownikédw o zagrozeniach dla bezpieczehstwa i zdrowia podczas
pracy w Oddziale ZG ,,Rudna”,

5) przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego w zakresie zapoznania pracownika
z wystepujgcymi na danym stanowisku zagrozeniami, rozmieszczeniem podrecznego
sprzetu oraz urzadzen przeciwpozarowych, drogami ucieczkowymi i ewakuacyjnymi,

6) wyposazenie pracownikow w ubiér ochronny oraz sprzet niezbedny do wykonywania
pracy, posiadajgcy wymagane atesty,

7) niezwtoczne odsuniecie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do ktoérych nie
posiada odpowiednich uprawnien.

2. Podstawg dopuszczenia przez Podwykonawce pracownikow do prac jest:

1) spehnienie wymagan okreslonych w ust. 1,

2) posiadanie obowigzujgcych profilaktycznych badan lekarskich oraz w przypadku
wykonywania prac na wysokosciach odpowiednich badan,

3) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolehn w zakresie bhp,

4) posiadanie przez pracownikéw Srodkow indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia
roboczego,

5) wyposazenie pracownikdéw w sprawny sprzet, posiadajgcy wymagane atesty (np. drabiny,
rusztowania).

3. Podwykonawca oswiadcza, ze pracownicy wykonujgcy prace spetniajg wymagania
wymienione w ust. 1 oraz w ust. 2. Podwykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do wgladu na
whiosek koordynatora ds. BHP dokumentacje potwierdzajgcag spetnienie wymagan.

4.
Do zadan i obowigzkéw koordynatora do spraw§BHP nalezy:
1) informowanie pracodawcéw o stwierdzonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach

w zakresie bhp,

2) niezwtoczne wstrzymanie pracy maszyny lub urzgdzen w razie wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

3) niezwtoczne odsunigcie od pracy pracownika, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia wtasnego lub innych osob.

Zalacznik nr 4.8.
do Umowy 2025/11/01909
-WZOR-
INFORMACJA O ODPADACH
dla potrzeb sprawozdawczosci do KRUITZY za rok .................

1.
(Nazwa Wykonawcy realizujgcego zadanie)
2.
(Nazwa zadania i numer umowy Oddziat ZG ,Rudna”)
B ettt rraeeeeeeeeeasaeeeeseestasatareeseesaessessatetetateteeetentntntatatatatatatananantnrararararanns

(Dziat / imie i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy w Oddziale ZG ,Rudna”)

Lp. Rodzaj Kod llosé Sposoéb Data (miesiac)
odpadu | odpadu | odpadu zagospodarowania
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[Mg] odpadu ? zagospodarowania
odpadu

1.

2.

1 Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen - podstawa prawna — art. 236b ustawy
Prawo ochrony srodowiska,

2) wskazaé miejsce do ktérego zostaty przekazane odpady oraz cel przekazania: odzysk - R,
unieszkodliwianie w tym sktadowanie — D.

(data, podpis, pieczeé Podwykonawcy) " (podpis, piecze¢ osoby odpowiedzialnej
za realizacje umowy w Oddziale ZG ,Rudna”)

Informacje nalezy przedfozy¢ w terminie:
a) w przypadku realizacji umowy w jednym roku kalendarzowym - wraz z dokumentacjg wymagang
do odbioru kohcowego zadania,
b) w przypadku realizacji umowy wieloletniej - do 31 stycznia roku nastepujgcego po kazdym roku
kalendarzowym, a w ostatnim roku obowigzywania umowy wraz z dokumentacjg wymagang do
odbioru kohcowego.

Zalacznik nr 4.9.
do Umowy nr 2025/11/01909

Zasady zatrudniania obcokrajowcow w zewnetrznych podmiotach gospodarczych
wykonujacych powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.
1. Zakres zastosowania Zasad

Zasady dotyczg zewnetrznych podmiotéw gospodarczych, wykonujgcych powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

2. Cele Zasad

Celem wprowadzenia Zasad jest okreslenie jednolitego trybu postepowania
w zakresie spetnienia wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu
obcokrajowcow.

3. Definicje
Oddziat - jednostka organizacyjna Spotki KGHM Polska Miedz S.A;

Pracodawca - jednostka organizacyjna, choéby nie posiadata osobowosci prawnej,
a takze osoba fizyczna, jezeli zatrudniajg one pracownikow;

Podmiot zewnetrzny - zewnetrzny podmiot gospodarczy, wykonujgcy w zakresie swojej
dziatalnosci powierzone €zynnosci, w tym CZynnosci specjalistyczne
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., na podstawie zawartych umow;

Miejsce wykonywania pracy - nazwa miejsca, obiektu rejonu, na ktérym wykonywane sg
powierzone prace przez pracownikow podmiotu zewnetrznego;

Wiasciciel obiektu - osoba nadzorujgca prace podmiotu zewnetrznego;

Obcokrajowiec - osoba nieposiadajgca obywatelstwa  polskiego, zatrudniana
w zewnetrznym podmiocie gospodarczym wykonujgcym powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

4. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcow
w zewnetrznych podmiotach gospodarczych wykonujacych powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.
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Niezaleznie od formy zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenia lub inny stosunek
prawny), kazdy obcokrajowiec zatrudniony w podmiocie zewnetrznym $wiadczgcym ustugi
na rzecz KGHM Polska Miedz S.A., ma obowigzek:

a) posiadac¢ aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazanh do pracy
na okreslonym stanowisku, zgodne z przepisami obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiadac aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy, zgodne z przepisami obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zostaé zapoznany z oceng ryzyka zawodowego, ktore wigze sie z wykonywang praca,

d) w przypadku stanowisk Ilub czynnosci specjalistycznych, posiadaé dokumenty
potwierdzajgce spetnienie wymogéw w zakresie posiadanych uprawnien
i kwalifikacji, uznane na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej,

KGHM Polska Miedz S.A. dopuszcza w wyjgtkowych sytuacjach odstepstwo od zasad
opisanych w ust. 1 powyzej pod warunkiem, ze odstepstwo nie narusza przepisow
powszechnie obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskie;.

Zatrudnianie obcokrajowcéw przy realizacji umow na rzecz Oddziatéow KGHM Polska Miedz
S.A. przez podmioty zewnetrzne mozliwe jest tylko po spetnieniu jednego z ponizszych
warunkow:

a) zapewnienie w miejscu wykonywanej pracy statej obecnoéci osoby postugujgcej sie
biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym Iub innym zrozumiatym dla
zatrudnianych obcokrajowcow,

b) zatrudnianie osO6b z potwierdzong znajomoscig jezyka polskiego, w stopniu
umozliwiajgcym komunikacje.

Do prac szczegolnie niebezpiecznych i/lub prac realizowanych na polecenie pisemne,
podmiot zewnetrzny moze zatrudni¢ tylko obcokrajowcéw, kiorzy posiadajg certyfikat
znajomosci jezyka polskiego na poziomie min. B-2. lub bedg pracowali pod statym
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do wykonywania tych prac i postugujgce sie
biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub innym zrozumiatym dla zatrudnianych
obcokrajowcow.

Upowaznieni pracownicy stuzb Oddziatu majg prawo do sprawdzenia wymogow opisanych
wust. 1 -4,

Tryb prowadzenia przeszkolenia obcokrajowcéw zatrudnionych w zewnetrznych
podmiotach przed rozpoczeciem prac w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1.

Obcokrajowcy zatrudnieni w zewnetrznych podmiotach wykonujgcy powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., powinni by¢ poinformowani przez uprawnione
stuzby Oddziatu o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na tym
terenie, m.in. pozarowych, wybuchowych, chemicznych i innych. Po zakornczonym
przeszkoleniu, kopia listy przeszkolonych pracownikéw, bedzie przekazywana
wiascicielowi obiektu na terenie danego Oddziatu, na ktérym wykonywane sg prace, celem
archiwizacji.

W przypadku zatrudniania pracownikow, ktorych jezykiem komunikatywnym jest jezyk inny
niz polski, obowigzkiem podmiotu zewnetrznego jest zapewnienie obecnoéci podczas
szkolenia, osoby postugujacej sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub
innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcow.

Jezeli realizacja powierzonych prac tego wymaga, dokumentacja szczegotowa zwigzana
z obstugg instalacji, maszyn i urzadzen przekazywana jest podmiotom zewnetrznym tylko
w jezyku polskim. Podmiot zewnetrzny, przed jej udostepnieniem pracownikom ma
obowigzek dokona¢ ttumaczenia na jezyki ojczyste lub inne zrozumiate dla zatrudnianych
obcokrajowcow.
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Zalacznik nr 5
do Umowy nr 2025/11/01909

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy kazda ze Stron moze przetwarza¢ dane
osobowe Osoéb fizycznych, ktére uzyska od drugiej Strony lub bezposrednio od tych osoéb,
w szczegolnosci reprezentujgcych drugg Strone, osdb wyznaczonych do kontaktéw i dokonywania
biezacych uzgodnien pomiedzy Stronami, oséb, ktérym przekazywane bedg informacje poufne
oraz wszelkich innych osob, ktore bedg wykonywac niniejszg Umowe, w tym wspierac i doradzac¢
przy jej  wykonywaniu, a takze podwykonawcow  drugiej Strony i ich
pracownikéw/wspétpracownikéw (dalej zwane: ,,Osoby Fizyczne”).

Administratorami danych osobowych sg:

a) KGHM Polska Miedz S.A. — w stosunku do oséb przebywajgcych na terenie Zaktadow
Gérniczych i Oddziatow KGHM Polska Miedz S.A.,

b) Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. w stosunku do oséb reprezentujgcych druga
Strone Umowy, os6b wskazanych w umowach do kontaktu i biezgcych uzgodnien oraz osob
realizujgcych zakres obowigzkow wynikajgcych z zawieranej Umowy;

c¢) Podwykonawca — w stosunku do swoich pracownikéw, podwykonawcdéw oraz ich
pracownikéw.

Kazda ze Stron, jako administrator danych, zobowigzana jest do przestrzegania wtasciwych
przepiséw o ochronie danych osobowych, w szczegdlnosci Ogdinego rozporzadzenia o ochronie
danych (tzw. RODO), w tym do spetniania okreslonych obowigzkéw informacyjnych.

Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. ,,0s6b Fizycznych” dotyczacych
Wykonawcy dostepne sg na stronie internetowej Spotki: https://pebeka.pl/rodo (dalej zwana
,Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane osobowe ww. ,Oséb
Fizycznych” dotyczacych Wykonawcy dostgpne s na stronie internetowej KGHM:
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo.

Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig postawe prawng do udostepnienia danych
osobowych.

Podwykonawca poinformuje ,,Osoby Fizyczne” zwigzane z Podwykonawcg o tresci niniejszego
Zatgcznika oraz ,Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych PeBeKa S.A. Wykonawca oswiadcza,
ze ww. ,,Osoby Fizyczne” zwigzane z Podwykonawcg zapoznajg sie z trescig tej ,Klauzuli” przed
udostepnieniem ich danych do PeBeKa. Jednoczes$nie, z uwagi na fakt, ze Kontrahenci PeBeKa
oraz KGHM co do zasady przetwarzajg dane osobowe w sposob analogiczny jak opisany
w ,Klauzuli”, zapisy tej ,Klauzuli”’, z uwagi na jej uniwersalny charakter, majg rowniez odpowiednie
zastosowanie do tego, w jaki sposob Podwykonawca przetwarza dane osobowe ,0Oséb
Fizycznych” zwigzanych z PeBeKa S.A. (przy czym w celu unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze
dane ,Os6b Fizycznych” zwigzanych z PeBeKa S.A. nie bedg przetwarzane przez Podwykonawce
w celach marketingowych). Niezaleznie, kazda ze Stron moze przekazaé¢ wiasciwe klauzule
informacyjne Osobom Fizycznym w niezbednym zakresie oraz w przyjety przez siebie sposéb
(odpowiednio do formy pierwszego kontaktu z dang Osobg Fizyczng, w tym poprzez informacje
w stopce maila, ze wskazaniem rowniez na wiasciwg Polityke prywatnosci zwartg na stronie
internetowej przyjetg przez dang Strone, badz poprzez informacje podawane przy realizowaniu
innych czynno$ci tj. np. wydawania identyfikatoréw, kart SKD, przepustek i innych).

Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
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Zalacznik nr 6
do Umowy nr 2025/11/01909

BEZPIECZENSTWO INFORMAC]I

1. Strony uzgadniajg, ze dla celow Umowy pojecie ,Informacje Poufne” oznacza wszelkie
informacje i dane KGHM/Wykonawcy okreslone w Umowie lub o ktérych Podwykonawca
powzigt wiedze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy i sposobu ich
wyrazenia oraz stopnia opracowania jak rowniez wszelkie posiadane przez KGHM know-how,
informacje finansowe, handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne,
korporacyjne, biznesowe, zwigzane z zasobami ludzkimi w tym réwniez z zakresu public
relations, badania, analizy, opracowania i plany dotyczgce dziatalnosci KGHM, podmiotow
Grupy Kapitatowej KGHM oraz kontrahentéw, a takze wszystkie inne informacje posiadajgce
warto$é gospodarczg.

2. Niezaleznie od postanowien umownych Informacje Poufne podlegajg ochronie na zasadach
okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub
innych bezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa.

3. Do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomosci w inny sposéb
niz w wyniku naruszenia postanowiern Umowy,

2) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotéw gospodarczych
itp.) lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upowaznionej do udzielenia takich
informacii,

3) informaciji ktére w chwili ujawniania lub przekazywania Podwykonawcy zostang wyraznie
okreslone jako nie objete poufnoscia,

4) muszg by¢ ujawnione na mocy przepisdbw powszechnie obowigzujgcych lub
w celach postepowania sgdowego badz innym uprawnionym organom administraciji
panstwowej na mocy prawa do kontroli pod warunkiem, ze podmiot ten zostat
powiadomiony o poufnym charakterze tych informaciji,

z zastrzezeniem, ze Podwykonawca dokona uprzedniego, niezwitocznego poinformowania

drogg elektroniczng i pisemng KGHM/Wykonawce przed dokonaniem takiego ujawnienia.

4. Podwykonawca zobowigzuje sie:

1) zachowac w Scistej tajemnicy Informacje Poufne,

2) nie ujawniac¢ Informacji Poufnych zadnym osobom trzecim innym niz jego przedstawiciele,
chyba Zze takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody

Wykonawcy,
3) wykorzystywaé Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
4) chroni¢ i przetwarza¢, przechowywa¢, przekazywa¢ Informacje  Poufne

W SposOb zapobiegajgcy nieuprawnionemu dostepowi,

5) powiadomi¢ Wykonawce/Zamawiajgcego o kazdym przypadku naruszenia poufnosci
Informacji Poufnych,

6) zapewnié, by kazda osoba, ktérej ujawniane sg Informacje Poufne w zakresie
dozwolonym na mocy Umowy (a w szczegdlnosci wszyscy jego przedstawiciele), zostata
pouczona (przed ujawnieniem) o fakcie, iz dane informacje stanowig Informacje Poufne,
jak réwniez o warunkach zapewnienia bezpieczenstwa informacji wynikajgcych z Umowy,
a takze powinien zapewni¢, by kazda taka osoba stosowata sie do ww. warunkow tak,
jakby byta ona strong Umowy,

7) Podwykonawca zobowigzuje sie rowniez, iz wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje lub
bedzie postugiwac przy wykonywaniu Umowy zachowajg w tajemnicy Informacje Poufne,

8) stosowaé wylgcznie narzedzia przetwarzania informacji (w szczegolnosci informatyczne),
ktére gwarantujg zachowanie bezpieczenstwa informacji, zgodnie z wymaganiami Umowy
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oraz takie, ktére samodzielnie w petni kontroluje, a w przypadku gdy do przetwarzania
informaciji, w ich jawnej postaci, zamierza korzysta¢ z narzedzi lub ustug osoby trzecigj
(np. w wyniku korzystania z rozwigzan chmurowych) to przed rozpoczeciem takiego
przetwarzania uzyska zgode od KGHM Polska Miedz S.A./Wykonawcy na takie
przetwarzanie,
9) wykonywac wytgcznie takie kopie Informacji Poufnych, ktére sg niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgce z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy
i gdy jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznaczac jako poufne
i traktowac analogicznie jak oryginaty.
W przypadku, gdy w zwigzku z zawarciem i realizacja Umowy Podwykonawca korzysta ze
wsparcia  podmiotow  zewnetrznych  Swiadczgcych  ustugi  np.  administracyjne
lub informatyczne, kontroli jakosci i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa
prawnego, ksiegowego, ubezpieczeniowego lub innego, w ramach ktérego mogtoby chociazby
potencjalnie dojsc do dostepu do Informaciji Poufnych
w ich jawnej postaci, to za dziatania i zaniechania wszystkich tych podmiotéw
odpowiedzialno$¢ ponosi Podwykonawca, jak za witasne dziatania i zaniechania. Wraz
z zawarciem Umowy Podwykonawca dostarczy KGHM dane kontaktowe podmiotow,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w formie listy, ktérej wzér stanowi Zatgcznik Nr 7 do
Umowy. Zmiana na liscie wymaga zgody KGHM. W przypadku, gdy Podwykonawca
poinformuje KGHM o planowanej zmianie na liscie przesytajac zaktualizowany Zatgcznik Nr 7
do Umowy z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem a KGHM nie zgtosi w tym terminie
zastrzezeh co do planowanej zmiany, Strony przyjmujg, ze KGHM wyrazit zgode na
proponowang zmiane.
Zamawiajacy/Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy
Informacji Poufnych powzietych przez Podwykonawce i wszystkie podmioty, o kiérych mowa
w ust. 5 powyze;.
Podwykonawca za dziatania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotéw,
o ktérych mowa w ust. 5 powyzej skutkujgce naruszeniem bezpieczenstwa Informac;ji
Poufnych ponosi odpowiedzialnosc¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.
W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania
w tajemnicy lub ochrony Informacji Poufnych, Wykonawca niezaleznie od uprawnienia do
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1.1. lit. h) Umowy moze zablokowaé
Podwykonawcy dostep do Informaciji Poufnych.
Podwykonawca zwrdci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub uzyciu dla celéw
okreslonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz nosniki zawierajgce Informacje Poufne, nie
pozostawiajgc sobie zadnych ich kopii z zastrzezeniem celdw nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wynikajgcych i dozwolonych na mocy Umowy i powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.
Zamawiajagcy/Wykonawca moze w kazdym czasie zazgdac¢ zwrotu wszelkich ujawnionych
Informacji Poufnych wraz z odpowiednimi nosnikami oraz zakaza¢ ich dalszego
wykorzystywania, jak réwniez zazgdaé pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu
w ust. 9 powyzej.
Zamawiajgcy/Wykonawca zastrzega sobie prawo do zgdania spetnienia przez Podwykonawce
dodatkowych wymagan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa informacji przed ujawnieniem
Informacji Poufnych. Wymagania te zostang przekazane Podwykonawcy w trybie roboczym
przed ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela Wykonawcy/Zamawiajgcego
wskazanego w Umowie. Powyzsze moze by¢ uzasadnione charakterem Informacji Poufnych
badz przewidzianym zakresem i sposobem ich udostepnienia czy utrwalenia (np. w wyniku
nadania uprawnien do systemoéw przetwarzajgcych informacje w formie elektronicznej, z uwagi
na potrzebe dostepu do wybranych stref i obszaréw w lokalizacji KGHM, zezwoleniem na
utrwalenie informacji poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym przez Podwykonawce
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sposobem przetwarzania Informacji Poufnych.

Postanowienia regulujgce obowigzki zwigzane z utrzymaniem w tajemnicy Informaciji
Poufnych, obowigzujg przez caly okres wspotpracy miedzy Stronami oraz 5 lat po jej
zakonczeniu.

Pozostate wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczenstwa
Informacji zostaly okreslone na stronie: https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-
informacji i stanowig integralng czes¢ Umowy. Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z Zasadami Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji KGHM
Polska Miedz S.A. i zobowigzuje sie do ich przestrzegania.
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Zatacznik nr 7
do Umowy nr 2025/11/01909

-WZOR-

Lista podmiotéw swiadczacych ustugi wsparcia Podwykonawcy
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Zatacznik nr 8
do Umowy nr 2025/11/01909

WLASNOSC INTELEKTUALNA

1. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Podwykonawca przenosi ha
Wykonawce, z prawem Wykonawcy do dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego (KGHM
Polska Miedz S.A.) z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy/poszczegdlnych Etapéw Przedmiotu
Umowy, catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw powstatych w trakcie
realizacji Umowy, bez ograniczen terytorialnych i czasowych, w szczegolnosci dokumentac;ji
projektowej, wykonawczej i powykonawczej, réwniez z zakresu poszczegolnych branz oraz
dokumentacji ,oprogramowania aplikacyjnego” sterownikdw i paneli operatorskich, zawierajgcej
zapisany na odpowiednim nos$niku w petni edytowalny zapis ustawienia parametréw
urzadzen/instalacji tworzgcych uktad sterowania wraz z ,komentarzami” i instrukcjami”
programowania (w szczegolnosci w petni edytowalne stworzone zapisy algorytméw sterowania
sterownikbw i paneli operatorskich stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” Iub
»oprogramowanie uzytkowe”), a takze do nieograniczonej liczby egzemplarzy na nastepujacych
polach eksploatacii:

1.1. w odniesieniu do elementéw stanowigcych utwér w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie catosci lub czesci utworu dowolng technikg,
na dowolnych nosnikach i w dowolnej ilosci egzemplarzy, w szczegdlnosci w celu
wytworzenia okreslonej ilosci egzemplarzy utworu, ktére bedg przeznaczone
na uzytek wilasny Wykonawcy lub wcelu nieodptatnego uzyczenia oferentom
ubiegajacym sie o udzielenie zamowienia w postepowaniu przetargowym prowadzonym
przez Wykonawce obejmujgcym wykonanie zadania wedle sporzgdzonej przez
Podwykonawce dokumentacji,

b) rozpowszechnianie catosci lub czesci oryginatu utworu i/lub egzemplarzy, na ktérych
utwor utrwalono,

c) udostepnienie utworu (oryginatu lub egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono)
w dowolny sposob i w stosunku do dowolnej ilosci oséb, w szczegdlnosci oferentom
ubiegajgcym sie o udzielenie zamowienia w postepowaniu przetargowym prowadzonym
przez Wykonawce albo przez podmioty trzecie,

d) rozpowszechnianie utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b) powyzej,
w szczegdlnosci publiczne wyswietlenie, jak i udostepnienie w taki sposéb, aby istniat
do niego dostep w okreslonym czasie i miejscu,

e) wykonanie w oparciu o utwory dokumentaciji technicznej oraz dokonanie na jej podstawie
budowy, eksploatacji, adaptacji czy tez modernizacji obiektéw lub urzgdzen,

f)  dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji w tym istotnych, kazdego z elementow
utworu, zarébwno we wiasnym zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikaciji
podmiotom trzecim bez zgody Podwykonawcy, korzystanie i rozporzadzanie utworami
zaleznymi oraz prawo do osobnego korzystania z kazdego z elementéw dokumentacii,

g) archiwizacja dowolng technika.

1.2. w odniesieniu do elementow stanowigcych utwor, jakim jest program komputerowy
w rozumieniu art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zapis
algorytmow/zaprogramowanie sterownikow lub programowalnych elementow systemu
sterowania, stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikow, systeméw
sterowania i paneli operatorskich):

a) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie,
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b) prawo do zwielokrotniania kodu / zapisu ustawien parametrow urzadzen/instalacji
tworzgcych uklad sterowania / stworzonego oprogramowania sterownikéw
i algorytméw sterowania (zostanie dostarczony przez Podwykonawce dla
Wykonawcy na nosniku CD/DVD/innym w ilosci okreslonej przez Strony), wtgczajgc
w to prawo do trwatego lub czasowego zwielokrotniania w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, a takze opracowania (ttumaczenia,
przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunkéw
dopuszczalnosci tych czynnosci, w szczegolnosci, ale nie wytgcznie, w celu
wykorzystania dla celow wspotdziatania z programami komputerowymi lub rozwijania
i zmiany,

c) wprowadzanie, uruchamianie, wyswietlanie, stosowanie, przekazywanie
i przechowywanie, uzyskiwanie dostepu,

d) tumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany,

e) wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych,

f) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaz, najem,
dzierzawe lub inng umowe cywilnoprawna,

g) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych utrwalono oprogramowanie,

h) dokonywanie po okresie gwarancji dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania
aplikacyjnego (zapisy algorytméw sterowania sterownikow i paneli operatorskich
stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” lub ,oprogramowanie uzytkowe”)
- wykonywanie autorskich praw zaleznych, polegajacych w szczegdlnosci
na ttumaczeniu, przystosowywaniu, zmianie uktadu i jakichkolwiek innych zmianach
w programach komputerowych, a takze na dokonywaniu zmian w jego kodach
zrédtowych oraz dokumentacji wynikajgcych z potrzeby zmiany iwprowadzenia
nowych rozwigzan projektowych, zastosowania nowych programéw i technologii
informatycznych, ograniczenia wydatkow, zmiany obowigzujgcych przepiséw itd.,

i) prawo do okreslenia nazw Programu, pod ktérymi bedzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, wigczajgc w to prawo do
zarejestrowania na swojg rzecz znakéw towarowych, ktérymi oznaczony bedzie
Program lub znakoéw towarowych, wykorzystanych w Programie.

2. Z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca nabywa prawo wiasnosci egzemplarzy
utworu oraz nosénikbw materialnych, na ktérych utwor zostat utrwalony, w tym
w szczegolnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej,
réwniez z zakresu poszczegodlnych branz, oraz nos$nikéw, na ktorych utrwalone sg utwory
o charakterze oprogramowania, zapisu ustawien parametrow urzgdzen/instalacji tworzgcych
uktad sterowania, oprogramowania sterownikow i algorytmow sterowania, zawierajgce w petni
edytowalne aplikacje wraz z wszelkim hastami i wersjami edytowalnymi bibliotek.

3. Podwykonawca oswiadcza, ze z chwilg ustalenia prawa, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej,
bedzie go tgczyt z osobami, ktére wniosty wktad tworczy w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
tego rodzaju stosunek prawny, ktéry skutkuje wykonaniem przez nich Przedmiotu Umowy badz
jego poszczegolnych elementow w warunkach okreslonych, odpowiednio, w art. 12 ust. 1 oraz
74 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jednoczesnego odmiennego,
niz ustawowe, uregulowania kwestii utworéw pracowniczych bgdz inny stosunek prawny, na
podstawie ktorego Podwykonawca nabyt od tych oséb prawa lub uprawnienia, ktére nastepnie
zobowigzuje sie przenie$¢ lub udzielic Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
Jednoczesnie Podwykonawca oswiadcza, ze nie zobowigzywat sie w stosunku do ww. osdb,
bedacych autorami, do rozpowszechnienia wktadow twoérczych w jakimkolwiek terminie, ani nie
okreslat ich jako przeznaczonych do rozpowszechnienia.
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W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, stworzona w ramach realizacji
Umowy dokumentacja oraz utwory o charakterze programu (zaprogramowanie sterownikéw,
zapisy algorytméw sterowania sterownikow i paneli operatorski, zapisy ustawien i konfiguraciji)
i inne przedmioty wiasnosci intelektualnej, w tym wtasnosci przemystowej, a w szczegolnosci
powstate w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy wynalazki, wzory uzytkowe i wzory
przemystowe stanowi¢ bedg witasnos¢ Wykonawcy od chwili odbioru Przedmiotu
Umowy/poszczegdlnych etapéw Przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania wynalazku,
wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
Podwykonawca niezwiocznie poinformuje Wykonawce o tym fakcie oraz niezwitocznie
przekaze Wykonawcy stosowne materialy umozliwiajgce zgtoszenie rozwigzania do Urzedu
Patentowego w celu uzyskania ochrony. Podwykonawca zobowigzany jest do zachowania
w poufnosci wszelkich materiatow i informacji zwigzanych z rozwigzaniami, o ktérych mowa
powyzej, ktore mogtyby uniemozliwi¢ uzyskanie praw wytgcznych na te rozwigzania i do czasu
publikacji tych rozwigzan przez Urzedu Patentowy informacje takie stanowig Informacje
Poufne. W razie watpliwosci uznaje sie, ze Podwykonawca przenidst prawo do uzyskania
patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji do powstatych, w wyniku i w celu realizacji
Umowy, a takze do powstatych przy okazji realizacji Umowy przedmiotow praw wtasnosci
przemystowej na Wykonawce w ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Wykonawca posiada prawo ochrony réwniez tajemnicg przedsiebiorstwa Wykonawcy
Wwg sSwojego uznania.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowg Podwykonawca udziela
Wykonawcy nieograniczonej w czasie, petnej licencji do korzystania z rozwigzan stanowigcych
know-how Podwykonawcy oraz przedmiotow praw wtasnosci przemystowej, a w szczegolnosci
do wynalazkéw, wzoréw uzytkowych i wzoréw przemystowych, co do ktérych Podwykonawca
posiada prawo wytgczne lub ubiega sie o jego udzielenie, a ktére sg niezbedne do korzystania
Z Przedmiotu Umowy.

W ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, Podwykonawca
wyraza zgode na dokonywanie przez Wykonawce wszelkich zmian, modyfikacji, aktualizacji
i uzupetnien utworow (w tym zapiséw algorytméw sterowania sterownikéw, pulpitow i paneli
operatorskich) powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zezwala
Wykonawcy na wytgczne wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordéw i ich opracowan
na wskazanych polach eksploatacji, korzystanie i rozporzgdzanie nimi oraz przenosi na
Wykonawce wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na
ww. polach oraz korzystanie i rozporzgdzanie nimi. Powyzsze odnosi sie rowniez do baz
danych spetniajgcych cechy utworu.

Nabycie autorskich praw majatkowych, na polach eksploatacji okreslonych w pkt 1 powyzej,
nie jest istotg Umowy, lecz ma na celu umozliwienie petnego wykorzystania przez Wykonawce
utwordéw, ktére powstang w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, a wartos¢ tych praw
w ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy nie przekracza kwoty 5000,00 zt
(wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie utwory i wszystkie pola eksploatacii).

W ramach uzyskanego wynagrodzenia Podwykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania
przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do utworéw, ktére powstang w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci, wzgledem Wykonawcy, jego licencjobiorcéw
oraz nastepcow prawnych.
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W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola
eksploatacji zwigzanego z korzystaniem z utworéw, Podwykonawca zobowigzany bedzie
w terminie 7 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia przenies¢ na
Wykonawce prawa autorskie majgtkowe na wskazanym polu eksploatacji w ramach
wynagrodzenia przewidzianego niniejszg Umowg. Podwykonawca zobowigzuje sie w ramach
wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy do jednoczesnego udzielenia Wykonawcy
zezwolenia wylgcznego na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordéw i ich
opracowan na tym polu, korzystanie i rozporzgdzanie oraz przenosi na Wykonawce wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworéw i ich opracowan na
ww. polu, korzystanie i rozporzgdzanie.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za skutki niezawinionego
naruszenia przez Wykonawce praw wytgcznych oséb trzecich, przy korzystaniu z utworu
powstatego w wyniku realizacji Umowy. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od winy
Podwykonawcy.

Przedkfadane przez Podwykonawce prace stanowigce przedmiot odbioru, zawiera¢ powinny
stwierdzenie ,czystosci patentowej”. W przypadku zamiaru wykorzystania przez
Podwykonawce z rozwigzan prawnie chronionych niebedgcych wtasnoscig Podwykonawcy
lub Wykonawcy (z wyjatkiem bezptatnego oprogramowania oraz darmowych bibliotek),
wymagana jest wczesniejsza zgoda Wykonawcy wyrazona w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. W przypadku zamiaru wykorzystania w realizacji Umowy rozwigzahn co do
ktérych Podwykonawca nie posiada stosownych uprawnien, Podwykonawca zobowigzany jest
do uzyskania przynajmniej licencji petnej i nieograniczonej w czasie na korzystanie z takich
rozwigzan przez Wykonawce od podmiotu, ktéremu takie prawa przystugujg po wczesniejszym
zaopiniowaniu stosownej umowy przez Wykonawce w tym zakresie.

Podwykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze w stosunku do wszelkich przedmiotéw wtasnosci
intelektualnej powstatych na gruncie niniejszej Umowy, jak i wykorzystanych w realizacji
niniejszej Umowy bedg mu przystugiwaty na dzien ich przeniesienia na Wykonawce prawa do
przedmiotéw praw wiasnosci przemystowej, jak i catos¢ autorskich praw majgtkowych oraz ze
prawa te nie bedg na dzien ich przeniesienia na Wykonawce w Zzaden sposdb ograniczone ani
obcigzone na rzecz osob trzecich. Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
powyzsze zapewnienia i oswiadcza, ze w przypadku wszczecia postepowania sgdowego
w tym zakresie — zobowigzuje sie do niego wstgpi¢ w charakterze strony, a w razie braku takiej
mozliwo$ci wystgpi z interwencjg uboczng po stronie Wykonawcy.

Twoércom przedmiotéw praw wtasno$ci intelektualnej nie bedzie przystugiwaé od Wykonawcy
zadne wynagrodzenie tytutem ich wkiadu twoérczego w dokonanie wynalazku, wzoru
uzytkowego, wzoru przemystowego, jak rowniez tytutem korzysci osigganych przez
Wykonawce z tytutu Kkorzystania z przedmiotow praw witasnos$ci przemystowej,
a Podwykonawca zobowigzuje sie zaspokoi¢ wszelkie takie roszczenia twoércow lub tak
uregulowac swoj stosunek umowny z nimi, aby z powyzszego tytutu nie byto im nalezne zadne
dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie za $wiadczong prace, wykonane dziefo lub
ustugi.

Podwykonawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, zwalnia Wykonawce ze wszelkich
roszczen podmiotdw trzecich, o ile takie roszczenia zwigzane sg z naruszeniem jakiegokolwiek
prawa chronigcego przedmiot wtasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci prawa do takich
przedmiotow jak utwér, wynalazek, wzér uzytkowy, wzér przemystowy, znak towarowy czy
prawa do innego przedmiotu wtasno$ci intelektualnej podlegajgcego ochronie, w zwigzku
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

z uzywaniem przez Wykonawce Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zobowigzuje sie do
pokrycia wszelkich zasgdzonych odszkodowanh oraz innych kosztéw poniesionych przez
Wykonawce, w tym kosztéw zastepstwa procesowego oraz poniesionych kosztow pomocy
prawnej.

Powyzsze regulacje majg zastosowanie pod warunkiem, ze Podwykonawca:
a) zostanie powiadomiony przez Wykonawce o takim roszczeniu,
b) otrzyma pomoc w zakresie udostepnienia informacji i materiatow.

Podwykonawca ma obowigzek, na swéj koszt uzyskac¢ dla Wykonawcy prawo do dalszego
uzywania utworu lub oprogramowania spetniajgcego cechy utworu (zapis ustawienia
parametrow urzgdzeh/instalacji tworzacych uktad sterowania Ilub programowalnych
elementéw systemu sterowania, stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikéw,
systeméw sterowania i paneli operatorskich) lub zastgpi¢ takie oprogramowanie innym
oprogramowaniem, nienaruszajgcym powyzszych praw, lub zmieni¢ oprogramowanie w taki
sposob, ze przestanie ono narusza¢ powyzsze prawa. Powyzsze nastepuje na warunkach
(polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez Strony
w tgczacej je Umowie. Dostarczone oprogramowanie bedzie spetnia¢ wymagania Wykonawcy
w stopniu nie mniejszym niz oprogramowanie podlegajgce wymianie. Podwykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci za zadne naruszenie praw witasnosci intelektualnej, powstate
w wyniku uzywania oprogramowania w sposob inny niz okreslony w niniejszej Umowie,
umowie licencyjnej lub innej stosownej umowie.

Podwykonawca ma obowigzek uzyskaé, na swoj koszt, dla Wykonawcy prawo do dalszego
uzywania w zwigzku z realizacja Umowy, przedmiotu wtasnosci intelektualnej innego niz
program lub zastgpi¢ go innym, nie naruszajacym powyzszych praw. Powyzsze nastepuje na
warunkach (polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez
Strony w tgczacej je Umowie.

W celu korzystania przez Wykonawce z oprogramowania podmiotéw trzecich, Podwykonawca
dostarczy wraz z oprogramowaniem licencje (z wyjatkiem sytuacji, gdy licencje pobiera sie
samodzielnie poprzez strone internetowg). Licencja udzielona jest na warunkach producenta.

Nabycie licencji na oprogramowanie, ktore stanowi komercyjne oprogramowanie systemowe
lub narzedziowe, nie jest istotg Umowy, lecz ma na celu umozliwienie prawidtowego
funkcjonowania lub korzystania z Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma prawo przenoszenia praw nabytych niniejszg Umowg na osoby trzecie,
udzielania licencji lub innego upowaznienia bez odrebnej zgody Podwykonawcy lub Tworcéw
i bez wyptacania Podwykonawcy lub Twércom dodatkowego wynagrodzenia.

Stosownie do postanowien niniejszego zatgcznika, w przypadku powstania w wyniku realizacji
umowy baz danych, Podwykonawca przenosi na Wykonawce w ramach wynagrodzenia
z tytutu realizacji umowy takze w petnym zakresie prawo wytgczne sui generis producenta baz
danych do wszelkich baz danych, ktére sg zawarte w utworach lub przedmiotach wtasnosci
przemystowej, o0 ktérych mowa powyzej.

W przypadku gdy Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dostepne na rynku utwory

lub tresci dedykowane do tworzenia tego typu utworéw, pochodzgce od oséb trzecich,
Podwykonawca gwarantuje, ze uprawnieni z tytutu praw autorskich do tych tresci nie bedg
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23.

24,

25.

26.

27.

podnosi¢ roszczen wobec Wykonawcy, a w przypadku pojawienia sie takich roszczen
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszego zatgcznika.

Podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby uprawnione z tytutu autorskich praw osobistych nie
bedg wykonywaty i podnosity wobec Wykonawcy lub jego nastepcdéw w prawach, a takze
wobec upowaznionych przez Wykonawce oséb trzecich, roszczen zwigzanych z prawami
osobistymi do utworéw:

a) prawo do oznaczania autorstwa utworu — Wykonawca ma prawo do udostepniania utworu
anonimowo oraz ma swobode w decydowaniu czy i kiedy, oraz w jakim zakresie bedzie
oznaczat autorstwo utworu;

b) prawo do integralnosci utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania — Wykonawca bedzie
miat swobode do dokonywania wszelkich zmian w utworze bez koniecznosci uzyskiwania
uprzedniej zgody osdb uprawnionych z tytutu autorskich praw osobistych;

¢) prawo do decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci — Wykonawca
bedzie miat swobode w decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci

d) prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu — osoby uprawnione z tytutu
autorskich praw osobistych nie bedg wykonywaly nadzoru autorskiego nad utworem
(z zastrzezeniem sprawowania przez Podwykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi
to Przedmiot Umowy).

Zobowigzania, o ktorych mowa w pkt 23 powyzej majg charakter bezterminowy. W zwigzku
Z naturg tych zobowigzan oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalajg, ze majg one
charakter niewypowiadalny, jednak w razie uznania tego postanowienia za niewazne
zobowigzania, o ktérych mowa w pkt. 23 powyzej mogg by¢ wypowiedziane z zachowaniem
dziesiecioletniego okresu wypowiedzenia poczawszy od daty wykonania Przedmiotu Umowy,
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Udzielona na podstawie Umowy licencja, o ktérej mowa w pkt 5 niniejszego zatgcznika, oraz
udzielone zgody i zezwolenia sg niewypowiadalne, z wyjgtkiem przypadkéw wyraznie
okreslonych w Umowie. Intencjg Stron jest zblizenie upowaznienia do korzystania z rozwigzan,
o ktérych mowa w pkt 5 powyzej - w maksymalnym mozliwym stopniu — do Umowy
o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do transakcji sprzedazy praw.

W przypadku, gdyby postanowienie zobowigzujgce do niewypowiadania licencji, zgdd
i zezwolen, o ktérym mowa w pkt 25, okazato sie nieskuteczne lub niewazne, a Podwykonawca
bytby uprawniony do ich wypowiedzenia, Strony uzgadniajg dla Podwykonawcy 10-letni
(stownie: dziesiecioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego, z zastrzezeniem pkt 27.

Podwykonawca zobowigzuje sie nie korzysta¢ z uprawnienia do wypowiedzenia zgdd,
zezwolen lub licencji z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych Wykonawca przekroczy warunki
udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majgtkowe przystugujgce Podwykonawcy oraz
nie zaniecha naruszenia mimo wezwania w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
Wykonawcy do zaniechania naruszen i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,
nie krétszego niz 30 dni. Wezwanie to — pod rygorem braku mozliwosci wypowiedzenia —
powinno zawiera¢ wyrazne wskazanie zarzucanych Wykonawcy naruszeh oraz wyrazne
zastrzezenie, ze w przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony Wykonawcy
Podwykonawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia licencji. W razie nieusuniecia naruszen
przez Wykonawce Podwykonawca bedzie mogt wypowiedzie¢ licencje z zachowaniem
jednorocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
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28.

29.

30.

31.

32.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zapfacenia kary umownej w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy zrealizowany utwor, rowniez
w ramach poszczegolnych etapéw, w sytuacji wycofania udzielonych zgdéd zezwolen lub
licencji, o ktérych mowa w niniejszym zatgczniku. Ww. kara umowna nie podlega sumowaniu
z innymi karami uregulowanymi Umowa.

Standardowe oprogramowanie, jak i standardowa dokumentacja produkcyjna, techniczna
maszyn i urzgdzen, w szczegolnosci wydawana kazdemu nabywcy/uzytkownikowi wraz
Z urzadzeniami i maszynami przy zakupie jest objeta ochrong szeroko rozumianych praw
wiasnosci intelektualnej na rzecz producenta/wytworcy/twérey i udostepniania Wykonawcy na
zasadzie i na warunkach licencji producenta (dotyczy to gtdwnie oprogramowania urzgdzen
oraz dokumentacji technicznej wydawanej w ,pakiecie” wraz z urzgdzeniami/maszynami,
a czesto wymaganej odrebnymi przepisami o charakterze technicznym, np. DTR, instrukcje
obstugi).

Wykonawca/Zamawiajgcy oswiadcza, ze przystugujg mu autorskie prawa majgtkowe do
projektu i zezwala — w zakresie posiadanych praw autorskich — do dokonania modyfikacji
projektu w niezbednym zakresie na potrzeby nalezytego wykonania niniejszej Umowy, na
nastepujacych polach eksploataciji, tj. w zakresie zwielokrotniania i utrwalania projektu przez
Podwykonawce w celu ztozenia zapytan ofertowych do innych biur projektowych o mozliwos¢
wykonania adaptacji projektu z uwzglednieniem zatozen prowadzonej inwestycji, a takze
wprowadzenia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce zmian
oczekiwanych przez Zamawiajgcego/Wykonawce.

Postanowienia niniejszego zatgcznika obowigzujg réwniez po wygasnieciu lub rozwigzaniu
Umowy

Postanowienia dotyczgce praw i uprawnieh Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1-30 powyzej,
stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A Oddziat Zaktady
Gornicze ,Rudna”.) po przeniesieniu na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych
zwigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy oraz licencji na korzystanie z przedmiotow praw
wiasnosci intelektualne;.
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Zatacznik nr 9
do Umowy nr 2025/11/01909
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Fezcdsighionine Badawy Hagal folicKa
PEBEKA et e - tradawiska dla Podmiotéw Zewnstznych

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych

PO/2021/03/01641

str. 51



Zatgcanik Nr 1 do-Zarzadzents Wewnetrznego Nri1/21
POf2031/03/01641

PEBEE# Prradiloblarstes Dudowy Kepzln Delioia 5.4, Podstawowe wymagania BHR, ochrany ppoz, oraz ochrany

Grupa KORM {rodowiska dla Podmiotow Zewnetrzrych

Spis tresci

@ NOO A ®N

== 0
pi

11.
12.

Terminy i definicje .....................

Wymagania ogolIne ..........c.coevveeecerveeerceeee e,
Wymagania BHP.......c.c..u.........
Pracownicy Podwykonawcow ...............cccooeoveeeeeeeeee,
Sprzet PodwyKonaweow .............eeeceveeeeeeoeneeeesree 11
Zaplecze Socjalne............... rrereereineinenneanns 12
Ochrona przeciwpozZarowa ............cccoceeeeeeeeseveveeennn 12
Ochrona Srodowiska ...........c.cocoveeevveceecreenreeeeseennnn 15
Zgtaszanie nieprawidlowosci | uchybien. Zdarzenie

wypadku przy pracy, pozaru, awarii podczas realizacji prac
~ alarmowarnie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc............16

Kontrola stosowania i spefnienia wymagari ...................... 16

© > > W ow

44

PQY/2021/03/01541

str. 52



Zalgcznik Nr 1 do Zarigdzenla w:l.mqm.nun NrI121

e S PDjaRtjo3forGel
e Pu:lstawuwgwmmmi gHe, ndarmyppm,. joraz achrony
PEBEKA G oy Konsih Pusieka .2, iradowiska dla Podmlotéw Zewngtranych
h-_#-ﬂ
1. Wstep

11, Celem ninlejszego dokumentu jest ckreslenie wymagar | zasad postepowania
w obszarach bezpleczefistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowe],
ochrony Srodowiska oraz ochrony os6b [ mienia dia Podmiotéw Zewnetrznych
padczas wykonywania i realizacjl prac na rzecz lub w imiéniu Przedsigbiorstwa
Budowy Kopalri PeBeka S.A. (zwanego dzle] takie: PeBeKa S.A).

1.2, Niniejsze wymagania s3 elementem realizacji Polityki Zintegtowanego Sytemu
Zarzgdzania obowigzujacej w Przedsighiorstwie Budowy Kapalf PeBeKa S.A.

1.3, Dokument zawiera minimum wyfiagar, jakie nalezy spelni¢ dla zapewnienia
bezpleczefistwa podczas wykenywania zleconych prac. Zostal on dostosowany
do potrzeb | specyfiki Przedsigbiorstwa Budowy Kopalii PeBeKa S.A. 1 jest
zgodny z powszechnie obowlgzujgeymi wymaganiami prawnymi oraz
wewnetrznymi aklami normatywnyml,

14.  Obowigzkiem Wykonawcy jest daktddne zapoznanie swoich pracownikGw oraz
pracownikéw dalszych Padwykonawcow craz Dostawcdw iPodddstawcow
z {rescig tego dokumentu, a nastepnie egzekwowanie zawartych w nim
postanowier.

15. W prZypaiku watpliwodci co do spossbu postepowania, w sytuacjach
nieprzewidzianych niniejszym dokumentemn nalety postgpowaé zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa
i higieny pracy, echrony ppoz, oraz ochrony $rodowiska.

2. Terminy i definicje

21. Podmioty Zewngtrzne (Oferenci, Podwykonawcy, Dastawcy, Najfemcy,
Ustugodawey), zwani dalef Podwykonawcy - osoba fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna, nileposiadajaca osobowosci prawne], jak réwniez
pracownik, realizujgcy prace jednoosabdwo, w Zespale lub osoba kierujgca
pracy zespotu wykonawczego w migjscu Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa
SA

2.2. Wykonawca - Przedsigblorstwo Budowy Kopalii PeBeKa S.A. vel. PeBela
S.A vel Przedsiahiorstwe.
2.3. InwestorfZamawiafacy - podmiot na rzecz, ktérego PeBeKa S.A. jako

24, Przedstawiciel Wykonawcy - osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedziaina
Za nadzér nad realizacly obowigzkéw umownych, wskazana
i wymieniona w umowie.

2.5.  Koortlynator BHP - osoba wyzhatzona w celu nadzoru had bezpleczeristwemn
i higiehg pracy (w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), na macy porozumienia
miedzy pracodawecami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace osoby zatrudnione przez roznych pracodawcdw.,

28.  Sfuiby Prewencyjne — Przedstawiciele PeBeKa S.A. Sluzby BHP, Ochrony
Przeciwpodrowej, Ochrony Srodowiska, Zakladowy Spoleczny Inspektor
Pracy, osoby dozoru.

PO/2021/03/01641
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s—
PeBeilla

2.7.

2.8.

Podstawawe wymagania BHP, ochreny ppot. araz ochrony
Beradulgbiorssan Budsuey Kanili Pellals 5.4, :
Gf s KGHM iradowiska dla Podmiotdw Zewnetrzoveh

Stan po spoiyciu alkoholu —rozumie sig przez to stan organizmu, w ktdrym
wykryto stezenie alkoholu za pomocg urzgdzenia shu2geega do jege pomiaru
w jakie]kalwiek wysokosci powyze] 0,00 promila.

Prace niebezpieczne pod wzgledem poZarowym - prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachiach
obiektéw, na przyleglych do pich terenach oraz placach skiadowych, a takze
prace remontowoe-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

3. Wymagania ogélne

3.1,

32

Podwykonawca zobowigzany jest do pizestrzegania przepiséw prawnych
i powszechnie obowigzujgcych zasad BHP, przepiséw przeciwpozarowych
i ochrony Srodowiska oraz wewngtrznych akiéw normatywnych obowigzujacych
W PeBeka S.A. jak i u Inwestora/Zamawiajgcego na terenie, kidrego
prowadzonego mogg byé roboty | usiugi.

Osoby odpowiedzialne w imieniu PeBeKa S.A, za nadzér i realizacje umowy
(dotyczy rowniez umowy, najmu, dzierzawy), w przypadiu jej podpisania,
zcbowigzane sg m.in. do:

a) sprawowanid nadzord ze strony PeBaKa S.A. nad Podwykonawcami do
{zasu zakoriczenia realizacji | rozliczenia przedmiotu urmowy,

b} przekazania Wykonawcom odpowiednich dekumentéw i informadji
datyczgeych warunkéw Srodowiska pracy, zagrozen dia zdrowia i zycia
pracownikdw zwigzanych z wykonywang przez nich praca, Srodkéw
achrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwo$e wystapienia
zagrozer: | skutkéw ich dziatania,

c) uzyskania od Podwykohawcow dokumentow upfawniajgcych do
gospodarowania odpadami (o lle sg wymagsne) oraz dokumentdw
potwierdzajgcych losé wytworzonych odpadéw i przekazanych do
zaguspodarowania,

d) egzekwowania od Podwykenawedw przestrzegania zapisdw zawartych
w niniejszych zasadach.

4. Wymagania BHP

bl

4.7,

4.2,

4.3,

Frace na terenie PeBeKa S.A., InwestoralZamawiajgcego lub w innym,
wskazanym umownie migjscu wykonywania zieconych robébiprac na rzecz
Przedsighiorstwa muszg by¢ realizowane w oparciu o postanowienia umowy,
Planu BIOZ, dokumenty wewnetrzne, wiasciwe] instrukcji bezpieczriego
wykonywania robat ([BWR), technologl, itp.

W miejscu éwiadezenia pracy/robdt/usiug na rzecz PeBeKa S.A. chowigzujg
powszechne przepisy prawa oraz wewngfrzhe akty normatywne dotyczace,
Jakosci, bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego,
achrony Srodawiska, ruchu osobowego i materialowego araz echrony zaklady,
ktdrych Podwykonawea, jege Pracownicy oraz dalsi Podwykonawey, pracujacy
na jego rzecz s3 zobowigzani do stosowania,

Wejscie na teren PeBeka S.A., Inwestora/Zamawiajacego lub inne, wskazzne
umawnie migfsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., mozliwe

4
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PBEQHa

4.4.

4.5,

4.6,

4.7,

4.8.

4.9,

410,

Proodsleblaratwa Budowy Hepabd Peiasta 5.8, Podstawowe wymagania 8HP, ochrony: ppok. araz.achrany
Grisga KOHM frodowiska dia Podmintéw Zewngtiziych

jest zgodnie z obowigzujacg na terenie dane| jednostki organizacyjne]
protedura ruchu osobowo-materiatowega.

Podwykonawca jest zobowigzany organizowad, przygotowywaé oraz
prowadzlé prace w spaséb zapobiegajgey wypadkem, chorobom zawedowym,
pozaram oraz degradacii Srodowiska,

Paodwykonawca w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcdw jest
zobowigzany do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu araz powinien
uzyskac zgode pisemng na ich wprowadzenie na teren Przedsiebiorstwa lub
inne, wskazatie umownie migjsce wykonywarnia Zleconych prac na rzecz
Przedsigbijorstwa, W przypadku koniecznoéci wprowadzenia nowego dalszego
Podwykaonawey, ktdry nie byt zgloszeny w Umowie, Podwykonawca musi
uzyskaé zgode pisemng PeBeKa S.A. oraz InwestoraZamawiajacego na
zatrudnienie danego Podwykenawcy.

Podwykonawea odpowiada za swoich pracowriikéw, a lakse za pracownikéw
swolch dalszych Pedwykonaweéw czy Dostawcsw na tych samych zasadach
jak za swdich pracowriikéw, dotyczy rowniez dokanariych szkad.

Osoby wehodzate na teren PeBéKa S.A, , InWestoralZamawiajgcego lub inne,
wskazane umeiwnie miejsée wykunyrwania Zleconych prac ha recz PeBeKa
S.A. lub z nlego wychodzace sg zdkiowidzane do poddawania sie kontrafi
zawartoSci alkoholu w wydychanym powietrzu, jak réwniez na wezwanie
upowaznionej osoby Koritrolujgée] zgodnie zlokalnymii uregulowaniami.

Za kazdorazowe stwierdzenie stanu po spozyciu alkcholu u pracownikéw
Podwykonawey, narlszenie zakdZu uzywania substancii psychoaktywnych
przez  Podwykonawce; pracownikéw Podwykonawcy oraz  osoby
wspdlpracujace przy wykonywariiu umowy oraz za nlezastosowanie sie przez
ww. osoby do wewnstrznych procedur otmviqzlﬁqcych u Inwestora
fZamawigjgcego lub w Innym, wskazanym umcwnle miejscu wykanywanla
Zleconych prac na rzecz PeBeKs S.A., w Zakresie procedury kontroli na
obecriosé alkoholu | substanc]l psychbaktywnych, PeBeKa S.A. ma prawo
naliczy¢ Podwykanawey kary umowne zgodnie z podpisang umowa.
Podwykenawca zobowigzany Jést do bezwzglednego pizestrzegania zakazu
palenia wyrobdw tytoniowych oraz tzw. e-papieroséw (réwniez w pojazdach).
Wyjatek standwig miefsca do tego przeznaczone i oznakowane tabliczkg Tu
wolno pali¢”, zaopatrzone w pojemniki na odpady | zapewniajgce nalezyty
wentylacje, wykluczajacg mazliwosé oddZiatywania dymu tytoriiowego na inne
osohy | pamisszezenls.

Pndwykonawc:a ]est zcbowigzany do wskazar:la Kieruia:ego Zespoetem |/

6r-nad pracami,

— - U — POf20z1/03/01641

oraz zapewnieriia, e w przypadku opuszczenia strefy pracy przez Kierujacego
Zespolem / Kierownika Robét dalsze wykonywanie pracy bedzie mdzliwe
Jedynie w przypadku wyznaczents | préydzlelenia hadzorujgcego (brygadzisty),
do kidrego obowigzkéw nalezeé bgdzle:

&) sprawdzenje przygotowania miejsca pracy | Jego przejecie od
kierujgcego Zespolem / Kierownika Robdt, jeieli zostalo przygotowane
Wwiasciwie,

b) zaznajomlenie  nadzorowsnych  pracownikéw =z warunkami
bezplecznego wykanywania pracy/robét,

C) sprawowanie cigglego nadzoru nad pracownikami i procesem pracy,

d) powiadomienie dopuszezajgcego lub koordynujgcego o zakoriczeniu
pracy.
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4.11.

412
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Kieruigey Zespotem / Kierownik Robdt z remienia Podiwykonawey w kazdym
driiu przed rozpoczgciem prac | kazdorazowo w przypadku zmizny technologii
(zmiana technolegii wymaga aneksowania/akivalizacji IBWR) zobowigzany jest
do przeprowadzeénia instruktazu staniowiskowege pracowrikom zespolu, ktary
bedzie obejmowac:

a) zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystapic podczas
realizacji prac/robdt,

b) uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, oméwienie IBWR
w szczegdlnodci w zakresie biezgcych prac oraz ewentualnych zmian,

c) omdwienie sposobu poruszania sie po wyznaczonych ciggach
kemunikacyjnych,

d) sprawdzenle kompletnosci stosowanych érodkéw achrony zbiorowe]
1 indywidualnej wymaganych do danych prac (czy pracownicy sg
wyposazeni w wymagang odziez roboczg, buty, helm ochronny,
ochronniki stuchu, maske przeciwpylowa, rekawice, okulary/przyibice
itd) stosownie do zagrozeri wystgpujgeych podezas realizaci
pracirobét,

€) pzeglad wszystkich narzedzifelektronarzedzi niezbednych do
wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego
(wszystkie narzedzia/elekironarzedzia muszg byc sprawne, bezpieczne
i pesiadac wymagane dopuszczenia),

f) przegiad (wraz z zespolem pracownikow) stanu technicznego
rusztowari i polwierdzenie, Ze rusztowania, ktdre bedg wykorzystane do
prac sg bezpieczne (wpis w protokole odbioru rusztowania),

g) omdwienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokosci, instrukiaz
poprawnego stosowania zabezpieczeri (szelki, amortyzator, linki itp.)
podczas prac na wysokosciach oraz sposobu bezpiecznego korzystania
z maszyn | urzadzen (. podnoénikéw keszowych, drabin itd.
sprawdzenie wymaganych dopuszczed technicznych (badania
techniczne, protokoly kantrofi kalibracji ezujnikow itd.),

h) sprawdzenie stanu technicznego urzadzer i akceserdw dla prac
transportu bliskiego, przeglad zawiesi, hakéw (wiymich zabezpieczen),

i) oméwienie infiych zagroen | sposobu organizac)i prac stosownie do
prowadzonych prac/robst

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw Podwykonawcy zostanie
udokumentowane wpisem do Ksigzki Instrukta2u Stanowiskowego znajdujacej
sig w biurze osoby dozoru Pedwykenawey, w migjscu Swiadczenia pracy na
zecz PeBeka S.A.

Ul

4.13.

4.14.

Podezas prowadzenia robot, kidrych wykonanie przewiduje zaangaZowanie
v tym samym czasie w miejscu Swiadczenia robot/pracy/dostaw zecz PeBzKa
S.A., co najmrie] 30 osob pracujgcych na jego rzecz, Podwykdnawca jest
obowiazany, zapewnit przeprowadzanie przez wykwalifikowanego pracownika
BHP, minimum raz w: tygodniu, kontroli warunkéw pracy. Wyzej wymieriony
przeglad BHP stwierdzonych niezgodnosci/zagrozer lub ich braku powinien
zostaé udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie
2z zalycenikiem nr S5 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska dla PodmiotSw Zewnetrznych
| przestany niezwiocznie na adres mailowy: bho@pebeka com.pl

Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na migjsce Swiadczenia pracy na
rzecz Przedsigbiorstwa, 0sdb niepostugujacych sie jezykiem polskim w stopniu
komunikatywnym, Jest zobowigzany zapewni¢ na kazdej zmianie roboczej

[
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4,15,

4.16,

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

422,

4,23,

Praedsiqblorsine Dudowy Konali PASoKa 8.4 Podstawowe wymagania BHP, ochrory ppok. oraz-achrony
Bruma XGHM $rodowiska dia Podmiotdw Zewngtrinych

obiécnosé wyznaczonego, upowaznionégo przedstawiciela umozliwiajacego
pfynng kémunikacje ze wszystkimi pracownikami w jezyku polskim.
Przedstawiclel, o ktérym mowa w pkt. 4.14 musi wykazaé sig znajomoscig
Jezyka polskiego W stopnid gwarantujgcym plyhne tiumaczenie ze
zrozumieniem wszystkich poleceri oraz instrukgji ustnych i pisemnych
wydawanych przez pracownikdw Przedsigbiorstwa w jezyku polskim, na jezyk,
ktdrym poslugujg sie pracownicy Wykaonaiwcy.

Pracownicy Podwykonawey nieméwigcy wigzyku polskim musza posladaéprzy
Soble numer telefonu oraz imie i nazwisko wyzraczonego przedstawiciels,
a ktérym mowa w pkt. 4,14,

Podwykonawcy $wiadczacy prace na rzecz PeBeKa S.A. s zobowigzani do
utrzymywania fadu | porzgdku w miejscu pacy podczas trwarila robét.

Odpady oraz narzedzia | materialy nalezy porzgdkowad i magazynowaé na
bieZaco oraz po kaZzdym dniu pracy, w sposéb nlestwarzajgey Zagrozenia dla
os6b postrannych.

Wszystkie slosowané urzgdzenla, harzedzia, pojemniki, butle, pojezdy,
drabiny, rusztwania nalesy przechowywat jedynie wWyznaczonych miejscach
araz W sposob niestwarzajgcy zagrozenia dlia-oséb-postrerinych.

W przypadku, gdy Jednoczesnie w fym samym migjscu wykonujg prace
practwnicy zatrudrieni przez roznych Podwykonawcéw, PeBeKa S.A. maze
zobowigza¢ tych Podwykonawcéw do wyznaczénia koordynatora
sprawujgcege nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu w trybie art. 208 KP,
posiadajgcego wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na standwisku dozoru,
Kodrdynater BHF ma obowigzek miin ustalié zasady wspdldzialania
uwzgledrilgjace sposoby postepowania w pzypadku vystapienia zagrozen dia
zdrowia lub 2ycia pracownikéw oraz Infermowad wszystkich Podwykonawedw
o dzialaniach w =zakresie =zapobiggania Zagrofénlom zawodowym
wystepujgcym podezas Wykonywania przez nich prat.

Wyznaczenie kaordynatora, o kiérym mowa w pkt. 4.20 nie zwalnla
poszcezegdlnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia bezpieczeristwa
i higieny pracy zafrudnionyrm pr2ez nich pracéwnikon,

Padwykonawca jest zobowigzany (o ile inaczej nie stanowi zapis w umowie) do
opracowania | przedlozenia Przedstawiclelowi PeBeKa S.A. w wersji
edytowalnej (MS Woard) IBWR (dotyezy prac/robst na powierzchni), technologi
lub innyeh wymaganych umownie dokumeantéw, w terrminie nie pé2nia] ntz na
8 dni roboczych przed rozpoczeclem prac — celem jego sprawdzenja.
Podwykonawca. przed przystagpieni i

Yk

4.24.

4.25.

polrzebny na sprawdzeriie ww. dokumentdw przez Przedstawidiala PeBela
S:A, jek tez czas potrzebny na wprowadzanie zgloszonych uwag | poprawek
oraz czas polrzebny na ich akceplacje przez Przedslawiciela PeBeKa S A
Schemat IBWR zawiera Zalgcznik nr 2 do Podstawowych wymagar BHP,
ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony Srodowiska dla Podmiotdw
Zewnetrznych.

IBWR jest dokumentem opisujacym szczegétowo planowany sposch
bezplecznego przygotowania 1 wykonywania prac sporzadzanym przez
Wykonawce, kidry zapewnia réwniez jego tiumaczenie na jezyk, kidrym
postuguja sle pracownicy Podwykonawcy. Koszly fumaczenis ponasi
Podwykonawea, jako wiaéciciel dokumentu.

W przypadki, gdy w ramach umowylpiojektu Podwykonawca zatrudnia
dalszych Podwykonawcéw to wéwczas Podwykonawca zobowlgzany jest do

7
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opracowania jednalite] IBWR obejmujace] caly zakres | organizacje prac (w tym
prac reslizowanych przez dalszych Podwykonawcéw). W szczegdinosci
dotyczy to opisu dzialafi odnoszacych sig do zagroZen wynikejgcych
z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad | odpowiedzialno$ci w zakresie
koordynacji prac{ zespoléw.

4.26. Dokument IBWR Uznaje sig za zatwierdzony po zloZzeniu na nim wymaganych
podpiséw wymienionych w dokumencie asdb.

4.27. Po zebraniu wymaganych podpiséw i zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca
przekazuje przedmiotowy dokument w wersji elekironiczne], nieedytowalnej
(farmat PDF) do Przedstawiciela PeBeKa S.A.

4.28. Padwykonawca odpowiada za udostepnienie zatwierdzone] IBWR w strefie
pracy. IBWR musi byé zakemunikowana | omdwiona z pracownikami przez
Kierujacego Zespolem / Kierowrika Robét (dotyczy to pracownikow
Podwykonawcy oraz pracowrikéw dalszych Podwykonawctw). Pracownicy
Podwykonawcy oraz pracownicy dalszych Podwykenawcéw potwierdzajg
pisemnie fakt zapoznania sie z zapisami IBWR.

4.29. W przypadku braku zatwierdzone] IBWR lub jej nisakdualnosel Podwykonawea
nie moze byé dopuszezony do prac do czasu zatwierdzenia lub aktualizaci ww.
dokurnentu,

4.30. Kazdorazowo przy zmianie warunkow realizacji prac (fechnologii, termindw,
organizacji prac etc.) Bozor/Nadzér Podwykonawcy ma chowigzek akfualizacji
IBWR i penownego przedlozenia jej do sprawdzenia Przedstawicielowi PeBeKa
SA.

4.31. Reslizacja przez Podwykonawce, jego dalszych Podwykonawcow prac bez
zaakceptowane] przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. lub z nieaktualng IBWR,
jak rowniaz realizacia prac niergodnie z zapisami [BWR jest niedopuszczalina.

432 Roboty budowlane, rozbidrkowe, remantowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zakiadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania
pracownikdw zatrudnionych przy innych pracach lub dzialania maszyn i innych
urzgdzeri technicznych, Podwykonawca musi organizowaé w sposcb
nenarazajgcy pracownikéw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace
Z prowadzonych prac, Z jednoczesnym zastosowaniem szczegdinych Srodkdw
ostroznosci.

4.33. Podwykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia i eznakowania strefy pracy,
w sposéb uniemozliwiajacy swobodny dostep osob postronnych, Rodzaj
zastosowania wygrodzen powinien byé dobrany stosownie do oceny rzyka.
W przypadiach szczegdlnych nalezy zapewnié staly nadzdr wygrodzonych

siref przez-pracownikéw Podwykonawey.—Oznakowariie—strefy—powinne
Jednoczednie umczliwié  identyfikacje Podwykonawcy. W  migjscach
niebezpieczriych Podwykonawca zobowigzany jest umiedcié znaki informujgce
o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé Srodki ochrony zhiorowej (siatki, bariery,
itp-).

4.34. Przed przystgpleniem do robét ziemnych =zwigzanyeh z pracami przy
urzgdzeniach [ instalacjach energetycznych na terenie przyszlych robét, nalesy
rozpoznaé | oznaczyc uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci
elektroenergelyczne, telekomunikaeyjne, ciepine, gazowe, wodne, iinne.

4.35. Prace na wysokosci w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa,
muszg by wykorywane przez Podwykonawce zgodnie z powszechnie
obowiazujgcymii przepisami i zasadami bezpieczerstwa a takZe zgodnie
z wewnetrznymi akiami normatywnyml dotyczacymi wykonywania prac na
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4.36,

437,

4.38.
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wysokoscl: Podstawg do podjgcia pracy na wysokosci jest opracowanie przez
Padwykorfiawce Instrukcji Bezpiscznego Wikonywania Robét dla konkretriego
Zadania, przy wykarzystaniu zapisdw z Planu BIOZ.

Wszyscy pracownicy Podwykonawey przewidzianl do wykonywania prac na
wysoko$dd powinnl posiadaé odpowlednie predyspozycie zdrowotne,
potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy Podwykonawcy sa
zobowigzani stosowaé odpowiednie érodki achrony zbiorowej (balustrady,
siatki bezpleczenstwa, Hp) oraz Indywidualne] dobrane do rodzaju
wyKonywane] pracy oraz mogsgcych sie zakiywizowaé zagrozen (sprzet
chranigey przed upadkiem Z wysokosdi).

Podczas prac na wysokescl (oraz przy innych pracach szczegdinie
niebezplecznych) Podwykonawca jest zobowigzany zapewnié bezposredni
nadzdr nad tymi pracami wiyznaczonych w tym celu 0sdb & kazdorazowo przed
rozpoczeclef pracy przeprowadzié instruktaz uwzglednizjacy przede
wszystkim imienny podziat pracy, kalejnos¢ wykonywaniz zadan oraz
wymagania bhp przy poszczegdinych czynnoéciach.

6. Pracownicy Pedwykonawcow

51,

5.2

Podwykonawca na etaple skladania oferty powinien zalgczy¢ oswiadczenie, e
jego Pracownicy s3 legalnie zatrudnieni, posiadajg aktuaine szkelenia BHP,
akfualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazain zdrowotnych do
wykanywane] pracy oraz jezeli takie sg wymagane wazne uprawnienia do
wykonywania prac z zakresu objetego zaméwleniem,

Po padpisanlu umawy, Podwykonawca, nie péZniej niz ha 8§ dnl roboczych
przed rozpoczeciém prac, o ile zapis W Umowie nie stanowi Inacze|, jest
zobawiazany wypelni¢ | przekazad osobom wskazanym w umowie, pelny wykaz
danych dotyczgeych Pracownikéw kierowanych do pracy (Zalgcznik nr 1 do
Podstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpoiarowej oraz achrony
érodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych). Zalgcznik musi zawieraé dane
wszystkich pracownikéw Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow
pracujgcych.na jego rzecz. Podwykonawca odpowiada za bieZgeg akiualizacje
wW. wykazu pracownlkéw w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych,
termindw, zakresu lub rodzaju uprawnies iip.

8.3

Podwykonawca zapewnia zgodne z wmaganIann przepisnw ‘przygotowanie
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:
a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanega stanowiska, wydane przez lekarza
medyeyny pracy, .
b) dokumentami potwlerdzajacymi wainosé szkolen pracownikow
w zakresie BHP | przepisdw przeciwpozarowych, w tym szkolenia
informacyjnege BHP  przeprowadzonego na budowie przed
rezpoczeciem robot, szKoler na stanowisku pracy, a dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robolniczych przeprowadzanie
szkolenia ckresowego nie rzadzie] niz raz do roku,
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¢) Swiadectwamii dokumentami potwierdzajacymi dedatkowe kwalifikacje
niezbedne do wykonania powierzonych prac, obslugi sprzetu lub
kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka =zawodowego wraz z oswiadczeniami
potwierdzajgcymi  zapoznanie pracownikdw z  zagroZeniami
wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
ckresionych stanowiskach pracy, )

g) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn | innych
urzgdzeri technicznych lub ich instrukcig obslugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okrésowych kontrali  urzgdzen
elekirycznych pod wzgledem bezpieczenistwa,

g) wykazamioséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania
pormiocy przedmedycznej,

h) wykazami maszyn, urzgdzen i elekironarzedzi vzywanych na budowie.
Wymieniona powyze] dokumentagja musi byé dostepna do wglgdu w migjscu
Swiadezenia pracy na rzecz Przedsiebiorstwa.

§.4. Kazdy pracownik pracujgcy na rzecz Podwykcnawcy (fgcznie z kierownictwem
oraz pracownikami dalszych Podwykonawcow) przed przystapieniem do
realizacji zadan w migjscu Swiddczenia pracy rzecz Przedsiebiorstwa, musi
odbyc instruktaz, w zakresie cbowizzujacych przepiséw bezpleczedstwa
i higieny pracy, bezpieczefistwa przeciwpoZarowego, zasad ochreny
Srodowiska, rochit osobowegoe | malerislowegs, ochrony, zagroZer
wystepujgeych w misjscu pracy, zapisdw IBWR, technalogli, itp.

5.5. Obowigzek zapewnienia instruktaZu, o ktdrym mowa w pkt 5.4, spoczywa na
wyznaczonym pracowniku PeBel(a S.A. nadzorujgcym prace Podvykonawcy.
Fakt odbycia instrukiazu i zapoznania sfe z zagrozeniami w migjscu pracy
pracownicy Podwykonawey potwierdzaja pisemnie. Dokument z podpisami
pracownikéw Pddwykonawcy potwierdzajacy przeprowadzenie instruktazu
przechowuja osoby go przeprowadzajgce.

56. W przypadku nieprzestrzegania przeéz Pracownika Podwykonawcy, lub
Dalszege Podwykorawcy obowiazujgeych powszechriie przepisow | zasad
craz  wewnetrznych  akiéw  normatywnych, dotyczgeych  jakodc,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczelistwa przeciwpozarowego, ochrony
Srodowiska, ruchu osobewego i materistowego oraz achrony zakladu, PeBeKa
S.A. ma prawo naliczy¢ kary umowne zgodnie z podpisang umows.

5.7 W miejscu-Swiadczenia-pracy-naszecz Przedsighiorstwa.-wszyscy-wykonujacy—
pracefroboty zobowiazani sg stosowaé odzieZ robocza, kamizelki cdblaskowe
z woznakowaniem umoZliwigjacym identyfikacje Podwykonawcy, kaski
ochronne, obuwie robocze min. klasy S3 oraz &rodki ochrony indywidualnej
{(posiadajgce znak CE) adekwatne do istnigjgcych zagrofed i wiasciwe do
wykonywania czynnoscl w ramach prowadzanych prac/rdbét.

5.8. Ruch oschowy w miejscu Swiadczenia pracy na rzecz Przedsiebiorstwa
odbywa sie na podstawie [okalnych uregulowan wewneirznych | podiega
kontrali przez odpowiednie Siuzby Ochrony,
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6. Sprzet Podwykonawcow

A%

B.1.

6.2

8.3.

6.4.

B8.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Po podpisaniu umowy, Podwykanawca, nie pézniej niz na 6 dnl roboczych
przed rozpaczgelem prae, o ile zapis w umowie nle stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypelnit i przekazaé:osobom wskazanym w umowie, petny wykaz
rnaszyn, urzgdzen, sprzgtu i materialéw wwozonych na teren PeBeKa S.A.,
Inwestora/Zamawiajgcego lub Inne, wskazane umownie miejsce wykanywania
Zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Zalgeznik nr 7 do Podstawowych
wymagar BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony Srodowiska dla
Podmiotow Zewnetrznych). Podwykonawca odpowlada za biezgcg akiualizacje
ww. wikazl w przypadku jakichkelwiek zmian.

Wivozenishwywozenie materialéw, maszyn, sprzetu, narzedzi nalezgcych do
‘.“-\_rkcnaww na teren PeBeKa S:A., Inwéstora/Zamawizjacego lub inne
wskazane umownle miejsce w?konywama zleconych préc na rzecz PeBeKa
S.A., odbyws sie na podstawie lokalnych uregulowar wewneteznych | padiega
koniroli przez odpowiednie Stuzby Qchreny,

Sprzet taki Jak: wozki widtowe, zurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp.,
powinien byc cznakowany W spasdb umozliwiajacy identyfikadje firmy, przez
ktérg sg uwzytkowane,

Wszelki sprzet | narzgdzia wnoszone, wwozone i uZywdre w migjscu
Swiddczenla pracy na rzetcz PeBeKa SA., muszg byé bezpieczne
i sprawne technicznie oraz osiadaé wymagane oznaczenia fabrytzne, akiualne
przeglgdy i wymagane badania techniczne.

Dokumentacja potwierdzajgca sprawnosé techniczng, zgodnosé z wymogami
i przeplsami fiwsi byé dostepna do wgladu w miejscu $wiadezenia pracy rzecz
PeBeKaS.A..

Sprzet-elektryczny nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnyeh.
Sprzet elekiryczny powinien byé poddany przeglgdom i pomiarom skutecznoéci
ochrony przeciwporazeniowe] oraz rezystancji izolacji, z Informaclg o dacie
wykonania przeglady | aktualnosci pomiaréw umieszczong na dbudowie.
Stosowane urzgdzenia oraz ich pelaczenia elektryczne, powinny posiadaé
klasg szczelnhosci odpowiednig do warunkéw pracy wystepujgcych na obszarze
1 rodzajéw pracirobat.

Przy prowadzenlu prac w strefach zagrozenia wybuchem, a takze innych prac
wykonywanych w obecnosci substancjl palhych i tworzgeych mieszaniny
wybuchowe z powietrzein, nialezy stosowad narzedzia nielskrzgce, urzgdzenia

W wykonanil przeciwwybuchowym oraz odziez, obuwle robocze | Srodki
ochrony indywidualnej posiadajgce odpowiednle duptlszczﬂnla do pracy w tych
strefach,

Rusztowanla nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg producenta lub
projekiem indywidualnym. Montaz i demontaz rusziowarh moze byé
wykonywany zgadnle z 6bowigzujacymi przepisaii | zasadami BHP jedynle
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednle przeszkolenie | uprawnienia
oraz badania lekarskie bez przeciwwskazari do pracy na wysckosci.
Przekazanie i dopuszezenie rusztowania do uZytkowania moZe sie odbyé
doplero po jege wczesniejszym odbiorze przez kierownika budowy lub
Uprawniong osobg Podwykonawey.

. W widocznym miejscu, przy rusziowaniu, Podwykonawca umieszeza protokat

potwierdzajgey jege odbiér zgodny z obowiazujgcym w PeBeKa S.A, wzorem
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(zalgcznik nr 6 do Podstawowych wymagar BHP, ochrony ppoz. araz ochrony
srodowiska dla Podmiotdw Zewnetrznych), podpisany przez montazysie
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz pozostale oscby na nim
wskszane.

Rusztowanie niekompletne (w ‘trakcle montazu), nieodebrane, lub
niespetniajgce wymogéw musi byé oznakowane czerwona tabliczks o tresci
JUwaga. Zgkaz wejscia na rusztowanie,” Odpowiedzialnym za oznakowanie
jest Padwykanawca rusztowania — gdy rusztowanie jest w trakcie montazu iub
jest niecdebrane oraz Kierujgcy zespolem uZytkujgcego rusztowanie ~
w przypadky, gdy rusztowanie nie spelnia wymogow, a takze po zakoriczeniu
prac.

W trakcie eksploatacji rusztoivar Podwykonawca ma phowigzek wykonywad
przeglady techniczne udokumentowane odpowiednio w protokole odbioru
rusztowania zgodnie 2 zalgcznikiem nr 6 do Pedstawowych wymagan BHP,
ochrany ppoz. oraz ochrany Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrzrych.

7. Zaplecze Socjalne

7.1

7.2,

7.3

7.4

Podwykonawca zapewnia wszystkim swolm pracownikom oraz pracownikom
dalszych Podwykonawedw pomleszczenia i urzgdzenia higieniczna-sanitame
oraz staly dostep do wody pilngj. Podwykonawca rie moze korzysiad
z zaplacza socjalno-sanitamego PeBeKa S.A. bez pisemnej zgody PeBeKa
S.A.

Biura 1 pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawee w miejscu
Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., a takze migjsca pracy oddalone od
zaplecza socjalnego, nalezy wypasazyc w niezbedny sprzet przeciwpozarowy,
apteczke wraz z wykazem oséb wyznaczonych do udzielania plerwszej pomocy
przedmedycznej oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pobér energii elekirycznej | pozostafych medidw mozliwy jest tylko w miejscach
wyznaczonych przez osobe odpowiedzialng Za nadzér i realizacje umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw ochronnych
instalacji elekirycznej wszystkich maszyn | urzadzen w tym kontenerdw sogjalno
- magazyndwych, je2eli do kontenerdw doprowadzone jest =zasilanie
i podigczone napigcie elekiryczne. Protokoly 2 wykonanych pomiardw
Podwykonawca jest obowiazany ckazaé na zadanie Stuzb Prewencyjnych
PeBeaka S.A,

Vil

POf02I /030 AL

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1

82

Podwykonawcy prowadzacy prace zlecone przez PeBeKa S.A. maja
obowiazek przesirzegania przeplséw ppoz. | przepiséw wewnetrznych PeBeKa
S.A. w fym zakresie,

W abiektach oraz na terenach przyleglych do nich zabronione jest wykonywanie
czynnosci, kidre mogg spowodowad pozar, wybuch i ich rozprzestrzenianie sie.
czy inne miejscowe zagrozenie, ufrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz
dziatan ratownicze-gasniczych.
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8.3. Podwykonawey kidrzy uZytkujg wydzielone od innych tereny, obiekty lub
instalacle, zobowigzani sg do przyjecla odpowiedziainosci za realizacje
obowigzkdw z zakresu ochrotly przeciwpozarowej, a w sztzegdinosci:

d@) przestrzegaé przeciwpozatowych wymagari techniczno-budowlanych,
Instalacyinych I technologicznych,

b) wyposazyé budynek, dbiekt budowlary lub teren w wymagane
urzgdzenia przeciwpoZarowe | gasnice oraz oznakowad miejsca
przechowywanla sprzetu gasniczego zgodnie z obowiazulgeymi
przepisami,

¢} zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzed przeciwpoZarowych
| gasnic w sposdb gwaranlujgey ich sprawne | nlezawedne
funkcjonowanie,

d) zapewni¢osobom przebywajgcymw budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczeristwo | mozliwodé ewakuaci,

e) przygotowac budynek, obiekt budowlary lub teren do prowadzenia akeji
ratowniczej,

f) zapoznac pracownikdéw z przepisami przeciwpozarowymi,

g) ustalié sposoby pdstepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiolowej lub innego miejscowego zagroZenia | zapoznaé z nimi
zatrudnionych pracownikdw.

84. Podwykonawcom/Najemcom/Dostawcom zabrania sie;

a) uzywania otwartego aghia, i stosowania inirych czyrinikéw mogacych
zainiciowaé zaplon materialow | substancli wystepujacych:

« W strefie 2dgrozenia wybuchem,

« W mieJscach wystepowania matefialéw niebezpiecznych pozarowo,

« W migjscach Zakazanych Wlub okreSlonych w  instrukeji
bézpieczeristwa pozardiveqs.

b) palenia fyfoniu na terenie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiajacego
poza miejscami przez niich wskazanymi,

¢} pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanleczyszczonych
substancjami fatwopalnymi, utleniajgcymi sie lub szkodliwymi dia
zdrowia,

d) przechowywania odziezy ochronnej i roboczej w miejscach
nieprzeznaczonych ‘do tego celu,

€) przechowywania matefialéw niebezpiecznych pozarowo w sposéb

- umozliwiajacy powstanie pozaru [ub wybuchu w nastepstwie procesu

skladowania lub w skutek wzajemnego odzialywania,

f) pozostawiania bez dozoru wigczonych do sleci urzadzeri elektrycznych
nieprzystosowanych do ciagléj eksploatacii,

g) pozostawiania wigczonege urzgdzenia elekiryczriego po zakoficzeniu
pracy w budynkach, pomieszczeniach produkeyjnych,

h) przechawywania wewnatrz budynkéw do tego nieprzystosowanych, butli
napetnlonych gazem palnym, w fiym gazowych agregatéw
spawa?ﬂiczyﬁhx

i) korzystania z nlesprawnych lub uszkodzonych instalacji, urzadzen
elekirycznych i gazowych,
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J) blokowania destepu do pedrecznege sprzetu gasniczego oraz punktéw
uruchamiania instalacji gasniczyeh i oddymiajgcych,

k) blogkowanla w jakikolwiek sposéb ciggéw komunikacyjnych
stanowigeych drogi ewakuacyjne i wyjscia ewakuacyjne,

) uzywania sprzetu gagniczego, bgdacego na wyposazeniu obiektdw,
urzgdzen itp., wylgcznie do gaszenia poZaru.

8.5. Prace niebezpieczne pod wazglgdem poZarowym, to czynnodci moggece
powedowad zagrozenie pozarowe i wybuchowe, jezell wykonywane s3
w spaséb niewlasciwy, Przed rozpoczetiem prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, magacych powodowad bezposradnie
niebezpleczeristwo powstania pazaru lub wybuchu, wiascicial, zarzadea lub
uzytkownik obfekiu:

@) ocenia zagroZenie pozarowe w migjscu, w KkiSrym prace bedg
wykaonywane,

b) w uzasadnidnych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,

¢) ustala rodzaj przedsiewzieé majacych na celu niedopuszezenie do
powstania i rozprzestrzeniania sig pozanu lub wybuchu,

d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiedniz przygotowanie
miejsca pracy, za przebiég oraz zabezpieczenie migjsca po
zakoriczeniu pracy;

e) zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce adpowiednie kwalifikacje,

) zaznajamia osoby wykenujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami
majacymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu,

8.6. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

8) zabezpieczyc przed zapaleniem materialy paine wystepujace w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy
konstrukcji budynku | znajdujace sig w nim instalacje techniczne,

b) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
w pomieszczeniach lub prZy urzgdzeniach zagrozonych wybuchem lub
W pomieszezenjach, w ktorych wezesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem latwo palnych cieczy lub palnych gazdw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem

----------------------------------------------- —w-migjscuwykonywaniz prac nie przekracza 0% ich dolng] granicy
wybuchowosci,

c) mie¢ w migjscu wykonywania prac sprzet umozliwizjaey likwidacje
wszelkich Zradet pozaru,

d) po zakerfczeniu prac poddaé kontroli misjsce, w ktérym prace byly
wykonywane, araz rejony przylegle,

e) uzywac do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywelanta pozaru.

Podwykonawcy, Najemcy, Dostawey powinni znac:

g) zasady alarmowania i postepowania w przypadias wystanienia pozary
i po jego zakoriczeniy,

b} zasady gaszenia urzgdzen elektrycznych,
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c) wyjécia ewakuacyjne ze stanowiska pracy orez uzytkowanych
pomieszezen,
d) zasady udzielania pierwsze] pomocy poszkodowanemu w pozarze,
e) zasady bezpieczhego uzytkowanla buthi gazowych i agregatow
spawalniczych.
W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych niniejszym dokumentem,
co do sposobu postepowania, nalezy skontaktowad sie z osobg nadzorujacy
umowe Ze strony PeBeKa S.A.

9. Ochrona Srodowiska

9.1,

9.2

8.3,

8.4.

8.5.

9.6.

9.7.
g8,

9.9.

9.10.

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzié prace objete umowg w sposéb
niestwarzajgcy zagroZenia dia Srodowiska, zdrowia 1 Zycia ludzi, zgodnie
z przepisami m. in, ustawy Prawo achrony Srodowiska, ustawy o odpadach,
ustawy o substancjach chemicznych | ich mileszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Podwykonawea zobowigzany jest postepowaé z wytworzonymi przez siebie
odpadami zgodnle z zapisami ustawy o cdpadach, .Zasadami gospodarki
odpadami® nbny'ﬂqzujapymi w PeBeKa S.A, ofaz wewngtrznymi aktarmi
normatywnymi uhpquujqcym u Inwestora / Zamawlajgcego.

Padwykonawca zobawigzywsny jest na wlasny koszt zagospodarowad
wytworzone przez sieble odpady oraz usungé ewentualne negatywne skutki dia
srodowiska wynikajace z jego dzialania.

Migjsce i sposdb magazynowania odpadéw Podwykonawca zobowigzany jest
uzgodnic z przedstawicielem PeBeKa S.A.

Padwykonawca stosujacy substancje chemiczne iich mieszaniny zobowigzany
jest postgpowac zgodnie z ustawg o substanciach chemiczayeh i ich
mieszaninach, .Zasadami postepowania z subistancjami chemicznymi [ ich
mieszaninami® ghowigzujgcymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami
narmatywnymi nhuwlqzujqcymi u Inwestora . Zamawfaiqcegn

Podwykonawca powitien zapoznaé swoich pracownikéw =z kartami
charakterystyki stosowanych substancji chemicznych tich mieszanin.
Podwykcnawca powinien mieé na wyposazeniu &rodki neutralizujges
ewentualne wycieki i zanieczyszczenla, pojemniki, do ktérych bylyby one

_ zhierane, oraz Srodki ograniczajace ich rozprzestrzenianie sie. -

W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody, gleby Iub puwiel:za

Podwykonawca zobowiazany jest usungé na wiasny koszt negatywne skutki dia

Srodowiska wynikajgce z jego dziatania.

Podwykunawca zobowlgzany jest utrzymywaé porzadek na placu budowy

w trakcie prowadzenia rob6ét,

Podwykonawcom zabrania sie:

a) uzywania wedy pitne} do celdw przemysiowych,

b) zanieczyszczania uje¢ wody i ich najblizszego otoczenia,

€} wwozenia na teren zleconych prac jakichkalwiek odpadaw,

d) spalania na terenie Przedsiebiorstwa / Inwestora / Zamawiajacego
Jakichkolwiek odpadéw, substancii czy przedmiotéw,
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10.

g) wylaewania jakichkolwiek substanci do kanalizacji i do gleby oraz mycia
pojazddw i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnosci migjscach,

f) prowadzenia dziatasi ingerujgcych w Sradowiske a nieprzewidzianych przez
Przedsighiorstwof Inwestoral Zamawiagjgcego w pozwoleniach | decyzjach.

Zgtaszanie nieprawidlowosci i uchybien. Zdarzenie

wypadku przy pracy, pozaru, awarii podczas realizadii
prac — alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc.

10.4.

102.

10.3.

1.

1.2

Nieprzestrzeganie przez Podwykonawce zasad uregulowanych w ninisjszym
dokumencie, naruszerie powszechrie obowigzujgcych przepisdw i zasad
bezpleczenstwa | higieny pracy, przeciwpdzarowych draz ochrony Srodewiska,
wewrietrznych akiéw normatywnych, stwierdzenie zagrozenia dla zdrowia
i Zycia osdb, zauwazone zdarzenia poZarowe, wypadkowe i potencjalnie
wypadkowe nalezy niezwlocznie zglaszaé osobie edpowiedzialnej za prace ze
strony PeBeka S.A,

Pracownik Podwykdnawey, kitry ulegl wypadkowi lub byt Swiadkiem wypadiu
I zdarzenia potencjainie wypadkowsgo, zobdwigzany jest - o ile pozwala na fo
stan jego zdrowia - udzielié-sobie/poszkodewanemu pierwszej pomocy, astrzec
osoby znajdujgce sig w rejonie zagroZenia, wezwat pomoac, zabiezpieczyc
miejsce wypadku oraz niezwlocznie zawladomic przelozonege f osabe dazon.
Podwykonawey sa zobowigzani do poinformowania niezwlotznie, lecz nie
pdzZniej niz w przeciagt 4 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjalnie wypadkowege, osoby dozoru PeBeKa S.A. wskazane
w zapisach umownych oraz do zabezpieczenia migjsca zdarzenia. PeBeKa
S.A. zastrzega sobie prawo do uczesthiczenia w badaniu okolicznosci
| przyczyn wypadku przy pracy, jezell do wypadku przy pracy doszlo w miescu
Swiadczenia pracy na rzécz Przedsiebiorstwa. Podwykanawca ma obowigzek
udostepni¢ niezbedne infonnacje | materialy oraz udzielic wszechstronne]
pomocy asobom badajgcym ckolicznosci | przyczyny wypadku powstatego na
terenie PeBeKa S.A. lub Innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsighiorstwa,

Kontrola stosowania i spefnienia wymagarn

Przedsigbiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. zasirzega sobie prawo do
przegladu wszystkich miejse pracy i pracownikdw Podwykonawcy jege
dalszych Podwykonawcdw w celu kontroli stosowania obowigzujgeych
powszechnie przepiséw | zasad oraz wewnetrznych akfdw normatywnych
dofyezacych jakosci, bezpieczerfstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa
przeclwpozarowego, achrany Srodowiska, ruchu asobowego
i materialowego oraz ochrony zakfadu oraz do ewentualnege wsirzymania prac
(bez odszkodowania, bez mozliwosd przedluzenia terminu realizac]i prac z tego
powaod).

Za kazdorazowe naruszenie uregulowari wewnetrzrych | piezbednych
instrukcji, powszechnie obowigzujacych przepisow i zasad BHP, ppoz.
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzadzenla Wewngtrenego Nr 11/21

PO/2021/03/0164L.

Podstawowe wymagania BHP, cchrany ppai. oraz achrony
Prredsichiorstwe Butdowy Hopald Pafaka SA. .
Gruns KGHM e irodawiska dla:Podmintdw Zewnetranych

I ochrany rodowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczyé Podwykonawey kary
umowne zgodnie 2 podpisarig umowa.

Do kentroli sfesowania przez Podwykenawce obowigzujgcych powszechnie
przepiséw | zasad oraz wewnetrznych akidw nomatywnych dotyczaeych
jakosci, bezpieczeristwa | higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego,
ochrany $rodowiska, ruchu asobowego i materialowego oraz ochrony zakladu
upowaznleni sq pracownicy Sluzb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

Kazda z 0sdb wyze] wymienionych ma prawo | obowlgzek przerwag prace /
roboty w przypadku stwierdzenia nleprawidlowoéci stwarzajacych bezposrednie
zagrozenia zdrowia lub Zycia pracownika / 6w,

Podwykonawca, jako odpowiedzialny za bezpleczeristwo prowadzonych prac,
zabawigzany jest do udastgpnienia na kazde zgdanie ze strony przedstawiciela
PeBeKa §.A. terenu prac/robét do kontroli,

Kierujacy Zespolem Pracownikéw/Kierownik Robdt Podwykonawey, dalszych
Podwykonawcdw ma obowiazek udzlelania informacji [ okazywania
dokumentéw, kiore zobstaly okredlone w niniejszym dokumencie lub
wynikajgeych z przeplséw prawa, osobem upowaznionym do przeprowadzania
kontrofi z ramieriia Przedsiebiorstwa Budowy Kopali PefieKa S.A.
Podwykonawca wyraza zgodg na. przeprowadzenie Autlytéw Wewnegtrznych
pizez PeBeKa SA, lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresie
speiniania wymagan Jakosciowych, ochrony é&rodowiska, bezpieczeristwa
I higleny pracy oraz ochrony przeciwpoZarowej wynikajgcych z zakresu prac
objetych zleceniem/umowg. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonanla
zaleceri wynikajgcych z przeprowadzonego audytu.

Nieprawidlowosci | uchybienia (spowodowane zaréwno przez pracownikdw
Podwykonawey jak 1 dalszych Podwykonawcéw czy Dostawedw) zwigzane
Zz nieprzestzegahiem przepiséw prawa oraz wewnelrznych aktéw
normatywnych Spalki, bedg odnotowywane podczas inspekc]i miajsc pracy
w protokele kontroli stanu BHP (Zatgcznik nr 8 do Podstawowych wymagan
BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony $rodowiska dla Podmiotéw Zewnefrznych)
i mogg podlegaé sankcjom okredlonym w zawartej pomigdzy stronami umowie.
Podwykonawca zobowigzany Jest do natychmiastowege usuniecia
stwierdzonych nieprawidiowosci lub w terminach okreslonych w protokole
= kontroli.

Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Kslgzki do wplsywania uwag
I polecer oséb kontrolujgcych (zwanej dale] Ksigzkg Kontroli BHP) araz
odpowiedniej dokumentacji, stosownie do cbowigzujacych przepistw
i udostgpriania jej do wglgdu na zadanie upowaznionych przedstawicieli
PeBeKa S.A.

Podwykonawca realizujacy prace na rzecz Przedsigbicrstwa [est zobowlazany
do przeprawadzania, co najmnie] 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach
prowadzonych prac przez jego firmg | potwierdzania tego fakiu w Ksigzce
Kontroli BHP, kidra powinna znajdowac sig w.biurze osoby dozeru Wykonawcy,
w migjscu $wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.

Przedsighbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
rejestrowania realizacji robdt wykonywanych przez Podwykonawce w migjscu
Swiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaly cyfrowe itp., na co
Pedwykonawey wyrazajg =zgode. Zarejestrowany obraz moze byt
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Zatgezntk Nr 1 do Zarzgdzenia Wewngtrznego Nr 11/21

- PO/2021/03/01641
peﬂ E,Ha Prapdutablorste Dudawy Kopali Feloks S.4. Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppat, araz achrany
ey e

12.

124,

12.2.
12.3.
124.
12.5.
12.6.
12.7.

12.8.

Biupa KHM {rodowiska diz Podmiotdw Zewnatrzmych

wykorzystywany przez Przedsiebiorstwo w celu weryfikaci prawidlowosc
wykanywania prac, jak rowniei:
s dorozsirzygania kwestii spornych w przypadku zaréjestrowania tamania
przepiséw i 2zasad BHP,
= w celach dydaklycznych po odpowisdnim zanonirizowaniu
przedmictowych matefiaiow.

Zatgezniki

Zalgeznlk nr 1 Wykaz danych Pracownikéw Podwykonawecy kierowanych do
pracy.

Zatacznik nr 2 Schemat Insirukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR).
Zatacznik nr 3 OSwiadczenie Koordynatora BHP.

Zalgcznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zatgcznik nr 5 Protokét kontroli stanu BHP (wz6r dla Podwykonawcy).
Zalgcznik nr 6 Wazdr protekolu adbioru rusztowania.

Zataeznik nr 7 Wykaz maszyn, urzgdzen, sprzetu i materialéw wwezonych na
feren Przedsiebiorstwa b inne, wskazane umownie migjsce wykonywania
zleconyceh prac na rzecz Przedsigbiorstwa,

Zafgcznik nr 8. Protokét kontroli stanu BHP (wzér dla PeBeKa S.4.),

POf2021/03/01641
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Zalyanik Nr 1 do Zarzadzenia Wewnetrznego Nr 11721

e ‘PO/2021/03/01541
Pr o Buawy Kapodd Faluia Sk Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppai. araz ochrany
E?_gfﬁ Sruna KSHH irodowlika dla Podmibtéw Zewnetrznych

SCHEMAT INSTRUKCJ| BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR)

Schemat Instrukeji Beznlerznego Wykonywania Robdt (IBWR)
Zalzezniknr 2

Nazwa zadania:

Rodzaj prac / robét:

. Nazwa i adres zadania / inwestycji;

PeBeKa S.A:

Podwykonawca:

Eodw'knnawca:

Imig i nazwisko Data Podpis

Opracowal*:

Shuzba BHP:

Zaakceptowal*:

* Nie dopuszess sie lgczenia funkcji osoby Opracowujace] ze Sprawdzalgca/Zatwierdzajses.

PeBeKa S.A.:

Imie i nazwisko Data Padpis

Uzgedniono z:

Sprawdzik:

Inspektor ds. BHF/
Inspektor ds, ppo./
Inspektor ds. 0S:

1. Planowany termin wykonywania prac / robét

POf2021/03/01641
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Zafacrnik Nr I do 2arzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/21

. S - S— R e PO2021/03/0164,
FEBEKH Presdugbipritan Budawy Napili PaBeda SA,
Grelpa RGHH Podstawowe wymaganta BHP, ochrony ppot. oraz.achrony

iradowiska dla Podiniotaw Zewnetrznych

Schemat Instruke]i Bezplecznego Wykonywania Robdt (IBWR)

Zatgeznik nr 2

11,  Pracefroboly beda wykonywane w okresie 0d ... ee e csvereee @0uriarnrrnienionnens

1.2 Planowane sg nastepujace przerwy od .....oveecoeevnieeies B0eerviiiere e e eeeaen s

1.3.  Prace bedg wykonywane w:
= dniach tygodnia; pn.. wi., ér., czw., pt., so., nd.,
= dzier / nocy,

o godzingch od cueveeie e e o[ SO

Miejsce lub migisca wykonywania prac / robét:

2.1.  Doktadne migjsce lub miejsca wskazane na placu budowy.

22, Wplyw na olaczenie miejsca pracy.

2.3. Sposdb dotarcia de miajsca pracy.

24, Dostep do miejsca pracy/robot.

25. Droga ewakuacyjna.

2.6, Miejsce zbidrki ewakuowanych.

Whtyw warunkéw atmosferycznych na prace ! raboty.

Zakres i kolejno$é wykonywania prac / robét;

4.1,  Podziaf prac / robdt w kelejnosci ich wykonywania.

4.2,  Etap pracy f roboty:

= opls Zidentyfikowanych i patencjalnych zagrozer, przewidywane utrudnienia
wykonania,

s bézpleczny sposdb wykonania pracy, minimalizujgcy zidentyfikowane
Zagrozenia,

= zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Zasoby nlezbedne do wykonywanla prac/robdt:

5.1. okreSlone zasoby ludzkie, w tym liczebnosé, kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia branzowe niezbedne do wykonania prac / robét (wypeiniony
Zalgeznik nr 1 do Padstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony &rodowiska dia Podmiotdw Zewnetrzniych),

52, wykaz §rodkdw ochrony zbjorowej i indywidualnej,

6.3. wykaz urzgdzeti, sprzetu | materiatéw wwozonych na teren Przedsigbiorstwa
lub inne, wskazane umownie micjsce wykonywania zlecorych. prac na rzecz
Przedsigblorstwa i ich wymogi prawno-formalne (wypelniony Zatgcznik nr7 do
Podstawowych wymagarn BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
grodawishka dla Podmiotéw Zewnetrznych),

54. deklaracje, decyzje, atesty, certyfikaly itp., niezbedne lub konieczne do

wykonywania zleconych prac / robst,
Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin (wypelniony Zalacznik
nr 4 do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz achrony
Srodawiska dla Podmiotéw Zewnetrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami
charaklerystyk pracownikéw wraz z ich wiasnorecznymi podpisami.

Wykaz prac niebezpiecznych.

Lista pracownikéw zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac /
robaét,
Zalgezniki:

* Lista osgb potwierdzajgcych zapoznanie z zapisami IBWR.
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Zalgcanik Nr 1 da Zarzgdzenla Wewnetrznego Nr1l/2l

- S Fﬂ,ﬁ-ﬂ'fﬂ_ﬂ_'m'l'ﬂt

et
BPER Bia raiBioThim Budowr Nagald fulas LA Podstawawe wymagania BHP, ochrony ppai. oraz ochrany
—— remTGn grodowiska dia Podmiataw Zewngtrznych-
éwiadezenie Koordynatora BHP
Zalgcznik nr3

@]“ip* X F. Daia:m,gvj-t

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgoednieniach z przedstawicielami wszystkich
Podivykenaweow pracfrobot na terenfe Przedsiebiorstwa Budowy Kopalfi PeBeKa S.A. lub
innym, wskazanym umownie migjscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa
obejmuje funkcie Koardynatora BHP wraz z wszZelkimi obowiazkami.

Imig I Nazwisko Koordynatora BHP: ... e ceeae e e s srss s e ssss amas e ssmens
Numer telefonu kontaktowage Koordynators BHP: ..o v seemes e e i e s e cmee ae eeene

Funkcje Koordynatara BHP obejmuje 2 dniem .. .ooooeoe e aeveeeeres ereee e ee e s es e

Czylelny podpis Koordynatora BHP

Pracelrobote zaKomczono W A «... v wve et e e s s rn s e srs st s st assns pae e saees

Padpis oraz pieczed imienna Wykanawoy

* Oéwiadezenie nalezy sporzadzic w odpowiednis] ilogci egramplarzy, wtym po jednym dia Koordynatora BHE. dis
kasdego z Podwykonawcy araz osoby ze strony PeBsKa S.A. odpowiedzialne] zz nadzdr nad realizaciy
obowigzkaw umownych, wekazanej i wymienlonej w umowis,

H l PO/2021/03/01651
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EEE—E-EE Prredsichlomivg Budews Kegald feleks LA,

Zatyeenik Nr 1 da Zarzadienla Wewnstrznego Nr11/21

Padstawawe wymagania BHP, ochrony ppod. araz ochrony
$rodowiska dlz Podmiatdw Zewnetrzych

e L Grupa¥alin Whykaz stosowanych substanc]i chemiczrych 1 Ieh mleszanin
Zalacaniknr4
o Ipienzeew;horl Dal.emFFWnéﬁ

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH | ICH MIESZANIN

Ja nize] padpisany | reprezentujacy firme v v veveeven T .. oSwiadczam, ze:

1.

Na teren PeBeKa S.A. [ub inne, wskazane umownie rnqune wykonywama zleconych
prac na rzecz Przedsigblorstwa bedg wnoszone / wwozone ponizej wymilenione
substancje chemiczne i ich mieszaniny.

W miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa beda
przechowywane | ogdinie destgpne karty charakterystyki substancji chemicznych | ich
mieszanin.

Wszyscy pracownicy zatrudnileni przy zleconym na rzecz Przedsiebiorstwa zadaniu
zostall zapoznanl z kartaml charakterystyk nize] wymlenionych substancji chemicznych
I ich mieszanin, Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracownikéw
wraz z Ich wlasnargcznymi podpisami przechowywany bedzie wraz z kartami nizej
wymienionych substancji chemicznych | mieszanin,

Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbedne Srodki ochrony zbiorows] a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeri | bgdg stosowaé $Srodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystepujgeych na danym stanowisku zagrezen zycla | zdrowia.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykenywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostall zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwiazanych 2 ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki substancji chemlcznych
I ich mieszanin.

Lp. Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny zrgee, palne, wybuchowe,

Rodzaj zagrozenia ({toksyczne,

inne)

Uik

Podpis | piaczaé imienna Padwykanawey

POf2021/03/01641

e PO3021/03/0164

str. 73



Tatiersik Nl do Zareyetents Wesngbrmego N 11/1L

et I TR
Fadstrwover wymagania BHP, sehraey ppe2. eras ek ar dla® st I
F-‘EEER-E'. m::mmmm Pratakdl 7 koerine] sany 357
i Zalaomlier 5
FROTOKGL Z KONTROLI STANU BHR*
[3F 1 ———
Nazwa zadania: .....
P olwierdrsnie
. . Zalacania - . i
Lp. Zdjgde, miejsce | opis nieprawidiowoid P T—— ;s : Termin wykonatia usunigcia
wymiigans dzislan’a naprawcze ) rienrawidiouode
1
2
T profokd] wypela | przesyla na wehazany aores emiel wokwafiowany pracovmik BHP Podmicty Wspblpmaesigesge,
I3
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2algcit ir 1 do Zarsyddoanks Wewneermega Nr £1f11
Po/a fenmieey

Poddst recur wrymaganis BHP, sehreny gpst. seat sthiomy irsdawisics dis Pedrmyatdw Tewretrimych
Wndr edblan nenawanly

Tlyeenliing 6

T, .
PEREHE Iroisrss diny buinfntiss 1.

PROTOKOL ODBIORU TECHNIGZNEGO RUSZTOWANIA [ ———
Lp.§ Opis 2 Dana:

Padpykonawea:

Adréde Ukytkownika:
Budowa (adras);
Oblekt F Lokafizacia:

& | T9p rusziowania:

Niax, Cbelatene uZykowe:
] Tbrmiar o

o, | Podwikonawea praskazal @) [Instrukele mentady | eksptuaﬁuqf(ﬁpi;aé nEZwe, lub kiedy prekazana)
Uythownikow! dakumenty: b

Podwykonawea aswiadcza, de mmmﬂnle {eatl kemplaing, zmontowane zqodnie ze sz2luky budowfang, instukcy monlazy (DTR) [ub Projesiems
Dokumenlaciy hdwln‘ual'ngl oraz wymagami BHR.

Przekazano. do udylkewaria Usylkownikowi / PeBeKa SA. dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ osobie upowainione] zqodnie 2z umawsy (2lecenien)
nr

minlolp| =

|

iy} Raswike P ocinlonTcy Lisriand Kammbey] (Roapt, TImig I Fasering Dot rajgongs KOnsbom) (Reciao, poca) | (01 | HASAMAD LTy ownia 7 FEBara EA)
ey § neuprasnieT {pocpist

LT Mrislaboats . o o o MEBBERASE o oo s o e e e o an

h Zfaryy w ool i anis mogd by debony T wrgei pret Pocytanency mordndy nazowsris®
zw'mmm-rhhm bt crumeta e miey” .
I Terminy ik " w lrgtrui)

*mmwm:-ﬁ T TN arhpiiee - Padeseawed 4 awreenpland - Ukjuowni T EGEERa BA 7T T ugisinpla = Buduwa T GG Tanewiing BedeRg T
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Talyeznik ir L do Darydtents Wewngtanege Mr 1121

L IR T TR
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PEEEKE

~Prasdalzbiorstwn Budowy Hagafh Pelana s, A

Zalzcznii Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr11/21
PO/2021 /0

Grupa KGHM Podstawowe wymagania BHP, achrony ppod. oraz ochrony
drgdowiska dla Podmiotdw Zewnetrmych
Wykaz wwotonych/wnosztonych maszyn, urzqdien, sprzgtu | materialdw

Zalaczniknr 7

Nazwa | pleczeé Podwykonawcy

" Data, miejscowodé

WYKAZ WWOZONYCH | WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE

WSKAZANE UMOWNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYGH PRAC NA RZECZ

PRZEDSIEBIORSTWA MASZYN, URZADZEN, SPRZETU

| MATERIALOW,

Ja nize] padpisany i reprezentujgey firme .. eeians .
1. Na teren PeBeKa S.A, lub inne, wskarane urmownie mie;s::e wykonwania zleconych
prac na rzecz Przedsigbiorstwa bedg wnoszone / wwozZone ponizej wymilenione
maszyny, urzadzenia, sprzet, materiaty,

2. Peodczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbgdne $§rodki ochrony zbiorowe] a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni | bedgy stosowaé Srodki ochrony indywidualne] adekwatna do
wystepujgcych na danym stanowisku zagrozen 2ycia | zdrowia.

3. Wszyscy pracownicy zatrudnien! przy wykenywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach cbslugl producenta.

.. 0&wiadezam, Ze:

Lp Nazwa maszyny / urzgdzenia / sprzetu / Wymagane dokumenty
materiafu. ({cerlyfikaty, deklaracje
zgodnodci, Swiadectwa
legalizacji, itp.)
’
2
4

* lut inne wskazane umovmie migjsce,

Podpis | pieczed imlenna Podwykarawey

PO/2021/03/01641
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Zalqemik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnstrznego Nr11/21

__________________ - PO/2021/03/01541 -
————— PEE—EHH “WrisEleslorrtwn Duduvey Racih ReaRa sE
Grupa KEHH Fudstawmwewmagama BHP, ochrany ppoi. ardrochrany
grodowlska dla Podimictdw Zewnetrznych
Pratokil kantroli stanu BHP
Zatgcmnik nr8

PROTOKOL KONTROLI STANU BHP

Protokanr....coveeeeeadovmennn end. .
ar-kolsjny / uznatzenis kumuﬂd kmh'ﬂlLﬂE[CE] r mk

W dniu  .e.oooioieeneoeo...-przeprowadzona  zostala kontrola przestrzegania przez
Podwykonawce ogdlnych przepiséw i zasad bezpieczenistwa i higieny pracy / ochrony
przeciwpozarawej / ochrony Srodowiska oraz wewnetrznych aktéw normatywnych
obowigzujacych na terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu
wykoenywania zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa.

Kantrola zostala dokonana przez

...... Y P
{imie { nezwisko kontrolujgeego, 25jmowane stanowisko)
WOBBCHIOSET 1ovviiiisii i cveie et er e e memae a s pes s meemm e mrn s
(imig i nazwizko, zaimewane stanowisko, pafna nazwa firmy)

ﬁmla_l nmkﬂ zalrnuwme siannwiskn. pelna nazwa ﬁrmﬂ

Stwierdzono nsstgpu]que nieprawidiowosci / uchybienia f nlezgadnosci:

T T T T O PP R EA SN RS S R s b b s mmd d A R E ey ESs PEEESE EAE EIAEE

B R B R RS S EEE S e S s §E 4 s e S T R R RN R R R AR R G SRR R A e e e s s g

Kontralowany™*

(imig i nazwisko przedstawiciela dozaru firmy kontrolowanej prowsdzace] pracefroboly na teranie PeBaks 5.A
lub innym, wskazanym umownie miejscy wykonywania zieconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa).
* VW przypadku ndmr:wq,r zZlozenia pndpisu przez Kontrolowariego nalezy umiesScié zapis o fesci: Pan/Pani
G a4 e p 4 s e g8 s e mnnn e m ...odmiwilia podpisania protakoly, miejsce, data. podpis Kontrolujacege®.

Kuntrolujqcy:

(mel namskn Konh'uluja_cega sprmmq:egu nadzur nad anwbmnwcami w2 ]'H"EBFE beznen:zensma
T higieny pracy / ochrony przeciwpozarowe] { ochrony Srodowiska, stanowiske, data | podpis).

Uwagi do protokoeltl wniesiono / nie wniesiono

(imig § nazwiske sporzadzajacega proloksl, data 1 podpis)

27
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Zatacznik nr 7
do Umowy nr 2025/11/01909

-WZOR-

Lista podmiotéw swiadczacych ustugi wsparcia Podwykonawcy
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8

9.

10.

Zalacznik nr 10
do Umowy nr 2025/11/01909

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rekojmi

. W celu zabezpieczenia wtasciwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi i/lub gwaranciji, a takze wykonania pozostatych zobowigzan umownych,
Podwykonawca przekaze Wykonawcy zabezpieczenie w wysokosci 5%  wartosci
wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego
o podatek VAT, wterminie do 7 dni kalendarzowych liczac oddaty otrzymania
przez Podwykonawce jednostronnie podpisanej przez Wykonawce Umowy.

. Zabezpieczenie w wysokosci mniejszej badz roéwnej 50.000,00 zt jest wnoszone w formie
pienieznej, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224
prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie w wysokosci powyzej 50.000,00 zt moze by¢ wniesione w formie pienieznej
lub w formie gwarancji bankowej nalezytego wykonania Umowy i wykonania kontraktowych
zobowigzan gwarancyjnych. Wykonawca upowazniony jest do zaliczenia wadium
przetargowego (jezeli zostato ustanowione) na poczet tych zabezpieczen.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie pienieznej,
kwote nalezy przekazac¢ na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893
3224 prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rekojmi wniesione
w formie pienieznej przechowywane jest ha nieoprocentowanym rachunku bankowym
Wykonawcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka musi
byé bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie; musi by¢ wystawiona
przez bank posiadajgcy siedzibe w Polsce (z wylgczeniem bankdéw spétdzielczych oraz
spofdzielczych kas oszczednosciowo - kredytowych), a tres¢ gwarancji bankowej musi by¢
zgodna z wzorem zawartym w Zatgczniku nr 10A do niniejszej Umowy.

. Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy oryginat jednej gwarancji bankowej,

wystawionej wg nastepujgcych zasad:

a) gwarancja zabezpieczenia nalezytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewajgca
na kwote stanowigcg 5% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone jest
zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej 0 30 dni dluzszy, niz termin realizacji zadania
inwestycyjnego, okreslonego w § 1 ust. 1, zakonczony podpisaniem przez Wykonawce
i Inwestora kohcowego Protokolu Odbioru Zadania Inwestycyjnego bez uwag
oraz po usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

b) gwarancja zabezpieczenia roszczen Wykonawcy na okres gwarancji i rekojmi, opiewajgca
na kwote stanowigcg 30% z 5% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone
jest zabezpieczenie, musi by¢é co najmniej o0 30 dni dtuzszy niz okres, jaki obejmuje
gwarancja jakosci lub rekojmia za wady, zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 Umowy.

Planowany termin koricowego odbioru zadania inwestycyjnego przypada na dzien: 31.03.2028 r.

. Niewykorzystana przez Wykonawce gwarancja bankowa wygasa po okresie, na ktéry zostata

wniesiona.

Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie
gwarancji ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia postepowania
przetargowego, zgody Wykonawcy. Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej musi by¢ zgodna
z obowigzujgcym u Wykonawcy wzorem gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcym Zatacznik
nr 10B do Umowy, a Gwarant zaakceptowany przez Wykonawce.

Kazdorazowa zmiana Umowy obejmujgca zwiekszenie wartosci Umowy lub wykorzystanie
przez Wykonawce catosci lub czesci kwoty zabezpieczenia, naktada na Podwykonawce
obowigzek uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej
lub w formie gwarancji bankowej — w ciggu 7 dni od daty podpisania stosownego Aneksu
do Umowy lub otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy - pod rygorem dokonania przez
Wykonawce wypfaty z wczesniej wniesionej gwarancji bankowe;j.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawca zobowigzany jest do zmiany termindbw obowigzywania gwarancji bankowej
w przypadku zmiany Umowy obejmujgcej zmiane termindw jej obowigzywania, a takze
w przypadku faktycznego opdznienia realizacji przedmiotu Umowy/zadania inwestycyjnego,
0 ktérym mowa w § 1 ust. 1 w ciggu 7 dni od — odpowiednio - podpisania stosownego Aneksu
do Umowy lub uzyskania stosownej informacji od Wykonawcy — pod rygorem dokonania przez
Wykonawce wyptfaty z wczesniej wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana termindéw oraz
wartosci gwarancji bankowej nastepuje na koszt Podwykonawcy odpowiednio do
terminéw/wartosci zmienionych Aneksem, a w przypadku faktycznego opdznienia realizaciji
zadania inwestycyjnego, odpowiednio do przewidywanych terminéw realizacji przedmiotu
Umowy.

W przypadku niedopetnienia warunku okreslonego w ust. 10 powyzej, co traktowane jest przez

Strony jako niewykonanie zobowigzan Podwykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy,

réznica w wartosci zabezpieczenia zostanie potrgcona z ptatnosci najblizszych faktur

Podwykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 9 powyzej,

w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Podwykonawce zobowigzan umownych

i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, Wykonawca zatrzyma z kazdej faktury

wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcg 5% jej wartosci brutto.

Zabezpieczenie zlozone w formie pienieznej, zostanie zwrocone Podwykonawcy w terminie

30 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) 70% kwoty zatrzymania — tj. 70% z 5% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1iust. 2 niniejszej Umowy, powiekszonego i podatek VAT, po podpisaniu
przez Wykonawce i Inwestora koncowego Protokotu Odbioru Zadania Inwestycyjnego,
o ktérym mowa w § 1 ust. 1 bez uwag oraz po usunieciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru,

b) 30% kwoty zatrzymania — tj. 30% z 5% wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, powiekszonego o podatek VAT, po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia

ztozonego w formie pienieznej, w kazdym przypadku, gdy Podwykonawca nie wykonuje

jakichkolwiek zobowigzan przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w sposéb nienalezyty.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie wymagalne wierzytelnosci (w tym kary umowne

itp.) Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy mogg byé potrgcane z kwot zatrzyman

czasowych, o ktérych mowa w ustepach powyzej.

Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci

Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie ztozone w formie gotdwki nie

podlega zwrotowi narzecz Podwykonawcy istanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie

kosztéw zwigzanych z zastepczym usunieciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz w okresie
rekojmi i gwarancji.

Strony dopuszczajg mozliwosé uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia z naleznosci

wynikajgcych réwniez z innych stosunkéw prawnych tgczacych obie Strony — do wysokosci 5%

wartosci wynagrodzenia netto Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, powiekszonego o podatek

VAT.

W przypadku uzyskania zgody Wykonawcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, zapisy dot. gwarancji bankowej stosuje sie  odpowiednio

do gwarancji ubezpieczeniowej.
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Zatacznik nr 10A
do Umowy nr 2025/11/01909

Wzér gwarancji dobrego wykonania kontraktu
oraz usuniecia wad lub usterek

(miejscowosd, data)

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
ul. M. Sktodowskiej-Curie 76

59-301 Lubin

(,Beneficjent”)

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancjq”) zostata wystawiona na zlecenie (nazwa, doktadny adres
zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcg”) w celu zagwarantowania prawidtowego wykonania przez
Zleceniodawce jego zobowigzan wynikajacych z umowy nr (numer - jesli jest znany w dniu
wystawienia gwarancji) ktéra ma zosta¢ zawarta / zawartej w dniu pomiedzy Zleceniodawca
i Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa S.A. z siedzibg w Lubinie, ul. M. Sktodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin
(nazwa, adres beneficjenta), ktorej przedmiotem jest (zwiezty  opis
przedmiotu umowy), (dalej zwanej “Umowgq”).

Zgodnie z Umowg, Zleceniodawca winien dostarczy¢ Panstwu gwarancje dobrego wykonania Umowy na kwote
(kwota), stanowiacq ..... % tacznej wartosci brutto przedmiotu Umowy.

Wystawiajac niniejsza Gwarancje my, Bank (Oddziat) z siedzibg w (adres
Banku w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem), zrzekajac sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony
wynikajacych z dlugu podstawowego, zobowigzujemy sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptacenia na Panstwa
pierwsze zadanie kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci:

(waluta, kwota)

(stownie: )

po otrzymaniu Panstwa pierwszego pisemnego zadania zaptaty, zawierajacego oswiadczenie, ze Zleceniodawca nie
wykonat swoich zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazujacego, na czym polegato niewykonanie tych
zobowigzan.

Zobowigzanie Banku wynikajace z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej wyptaty dokonanej zgodnie
z jej warunkami.

Od dnia kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do kwoty PLN

(stownie: ) i pozostanie wazna do dnia
Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego
zadania zaptaty.

W celu identyfikacji, zadanie zaptaty zawierajace wyzej wspomniane o$wiadczenie, nalezy nam przekazaé

za posrednictwem banku prowadzacego Panstwa rachunek, aby potwierdzi¢, ze widniejace na zadaniu

oraz o$wiadczeniu podpisy naleza do 0séb uprawnionych do zaciggania zobowigzan w Panstwa imieniu. Jezeli

w celu przekazania Panstwa zgdania bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wéwczas bedzie zobowigzany

przytoczy¢ petny tekst zadania wraz z Panstwa o$wiadczeniem i potwierdzi¢, ze oryginalny dokument zostat

przestany do Banku.

Gwarancja wazna jest do dnia ), a jezeli data ta przypadataby w dniu, w ktérym Bank nie jest

otwarty w celu prowadzenia dziatalnosci - do pierwszego nastepujacego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej

~Terminem Waznosci”).

Dokument zawierajacy Panstwa pisemne zgdanie zaptaty wraz z oswiadczeniem lub wyzej wskazany kluczowany

komunikat z systemu SWIFT , powinien zosta¢ zaprezentowany w Banku, w naszej wyzej wskazanej siedzibie,

przed uptywem Terminu Waznosci.

Gwarancja powinna zosta¢ zwrécona do Banku, kiedy nie bedzie juz dtuzej potrzebna lub niezwtocznie po uptywie

Terminu Waznosci, jednakze Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie:

-z uptywem Terminu Waznosci jesli Panstwa zadanie zaptaty nie zostanie ztozone w Banku w tym terminie, nawet
jezeli oryginat Gwarancji nie zostanie zwrdocony do Banku,

- na skutek zwrotu do Banku oryginatu Gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci, przez Beneficjenta lub przez
Zleceniodawce,

str. 82



-z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzajacego zwolnienie nas przez
Panstwa ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Gwarancji,
- gdy $wiadczenia z tytutu Gwarancji wyptacone przez Bank osiggna kwote Gwarancji.

Gwarancja poddana jest prawu obowigzujacemu w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkie spory powstajace w zwigzku z Gwarancjg beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Banku.

Panstwa prawa wynikajace z Gwarancji nie mogg by¢ przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.
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Zatacznik nr 10B
do Umowy nr 2025/11/01909

Wzér gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad lub usterek

1. GWARANT:

2. BENEFICJENT:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. z siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 76,
wpisane do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez SR dla Wroctawia-Fabrycznej, 1X wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000110826, NIP: 692-00-00-154

3. ZOBOWIAZANY:

§1
Niniejsza gwarancja, zwana dalej ,gwarancjg” zabezpiecza nalezyte wykonanie przez Zobowigzanego
umowy nr ......... z dnia ........ 3 , zawartej
pomiedzy Beneficjentem a Zobowigzanym, zwanej dalej ,Umowg”.

§2

Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptaty na rzecz

Beneficjenta kwoty do fgcznej wysokosci ..... (stownie: ..... ) - taczna suma gwarancyjna, w tym:

1) do wysokosci: ... PLN (stownie: .................. ) — suma gwarancyjna z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Zobowigzanego, z wylgczeniem roszczen
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci,

2) oraz do wysokosci: ... PLN (stownie: ..................... ) — suma gwarancyjna z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i udzielonej gwaranc;ji jakosci.

§3
Gwarant dokona zaptaty z tytulu gwarancji w terminie 14 dni (stownie: czternastu dni)
od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zaptaty zawierajgcego
oswiadczenie Beneficjenta, ze zgdana kwota jest nalezna i wymagalna z tytutu okreslonego w § 2 pkt. 1
lub pkt. 2, a ponadto, ze Zobowigzany pomimo pisemnego wezwania
W wyznaczonym w wezwaniu terminie nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje zobowigzania
wynikajace z tytutu okreslonego w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2, o ile:
1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta
w tym zakresie, na dowdd czego do wezwania dotgczony zostanie odpis z wiasciwego rejestru
w okresie nie dtuzszym niz 90 dni przed dniem doreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty
lub oryginat stosownego petnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodnos¢ z oryginatem
przez notariusza.
2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry Gwarant powinien dokonaé
zaptaty z tytutu gwarancji.
§4

Sumy gwarancyjne okreslone w § 2 pkt. 1 i pkt. 2 stanowig gérng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z
tytutu okreslonego odpowiednio w § 2 pkt. 1 Ilub pkt. 2. Kazda kwota zaptacona
z tytutu gwarancji zmniejsza tgczng sume gwarancyjng oraz sume gwarancyjng okreslong odpowiednio
w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2.

§5
Niniejsza gwarancja jest wazna :
1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia ................. wilgcznie - z tytulu okreslonego
w § 2 pkt. 1,
2. 0d dnia ....ceeeenenens do dnia ....c.ceeenneee wigcznie - odnosnie roszczen z tytutu rekojmi

za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jako$ci.

i tylko wezwanie do zaptaty doreczone odpowiednio w okresie okreslonym w pkt. 1 lub pkt. 2 niniejszego
paragrafu oraz spetniajgce wszystkie wymogi formalne okreslone w § 3 bedzie powodowato obowigzek
zaptaty z tytutu gwarancji.

§6

1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
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1) niedoreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty przed uplywem terminéw obowigzywania
gwaranciji,

2) wykonania przez Zobowigzanego zobowigzania bedgcego przedmiotem gwarancji,

3) wyczerpania tgcznej sumy gwarancyjne;j,

4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w gwaranciji, przed uptywem terminéw waznosci gwarancji,

5) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przez Beneficjenta
przed uptywem terminéw obowigzywania gwarancji.

. Spory mogace wynikna¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez

sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.

. Wierzytelnosc¢ z tytutu gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzecie;.

. Niniejszg gwarancje sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla Beneficjenta i Gwaranta.

Gwarant
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Zalacznik nr 11
do Umowy nr 2025/11/01909

Harmonogram rzeczowo — finansowy*

*Zatgcznik zostanie uzupetniony w Umowie po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym
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Zatacznik nr 12
do Umowy nr 2025/11/01909

Sposoéb okreslenia sprawnosci instalacji po rozbudowie oraz wysokosci
jednorazowej kary za nieosiggniecie wymaganej sprawnosci instalacji po
rozbudowie.

Podczas prowadzenia ruchu probnego wybudowanej instalacji Zamawiajgcy wraz
z Wykonawca, przy udziale Podwykonawcy, przeprowadzg kontrole potwierdzajgcg uzyskanie
przez instalacje wymaganej sprawnosci. W celu sprawdzenia parametrow pracy agregatow
sprezarkowych pracujgcych na | i Il stopniu schtadzania nowo budowanych agregatow (zgodnie
ze schematami ideowymi pracy urzgdzeh klimatyzacyjnymi — Projekt BIC-PWE-02-22).
Pomiarowi podlegac¢ beda: temperatura wody lodowej na wejsciu i wyjsciu z agregatu na | i Il
stopniu schtadzania oraz strumien objetosci przeptywu wody przez kazdy z nowo budowanych
agregatéw (zgodnie z zaprojektowanym przeptywem, ale nie mniejszym niz 200 m?3/h).
Sprawnos¢ instalacji bedzie okreslona na podstawie ponizszych wzorow:

Dla | stopnia schtadzania:
n; = QIRzeczyWista _ 1,16 * Vy (leej - leyj)
. =

Q Projektowana Q Projektowana

(1)

n; - sprawnos$¢ nowo zabudowanego agregatu na | stopniu schtadzania [1];

V| - zmierzony strumien objetosci przeptywu wody lodowej przez agregat na | stopniu schtadzania [%3] ;
Ti,ej - ZMierzona temperatura na wejsciu do agregatu na | stopniu schtadzania [°C];

Ti,,y; - ZMierzona temperatura na wyjsciu z agregatu na | stopniu schtadzania [°C];

— zaprojektowana przez Wykonawce moc chtodnicza agregatu na | stopniu schtadzania [kW].

Q[Projektowana

Dla Il stopnia schtadzania:

QIIRzeczywista L16 = Vy (THwej - TIIwyj)
Nn = = (2)

QIIProjektowana QIIProjektowana

n, - sprawnos¢ nowo zabudowanego agregatu na Il stopniu schtadzania [1];

V|- zmierzony strumien objetosci przeptywu wody lodowej przez agregat na Il stopniu schtadzania [%3]
Tiryj - ZMierzona temperatura na wejsciu do agregatu na Il stopniu schtadzania [°C];

Tir,,y; - ZMierzona temperatura na wyjsciu z agregatu na Il stopniu schtadzania [°C];

Quiprojektowana — zaprojektowana przez Wykonawce moc chtodnicza agregatu na Il stopniu schtadzania [kW].

Zabudowana instalacja musi spetnia¢ ponizszy warunek:

< +
QWymagana s QIRzeczywista Q”Rzeczywista (3)

wamagana - 0d 4750 kW do 5 000 [kW] suma dla stopnia l'i Il (95% do 100%)

Nty

(4)

Ner=

ng-Srednia sprawnos¢ dwoch nowo zabudowanych agregatéw [1].

Za nieosiagniecie wymaganej sprawnosci instalacji Wykonawca naliczy Podwykonawcy
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jednorazowg kare umowng na podstawie ponizszego wzoru:

0,95 — 1,
( n )) (5)

= *

Wk = Wy, (0,05 + >
Wy, - wartos¢ jednorazowej kary [zt];

Wy, - wartos¢ nowo zabudowanego bloku chtodniczego [zt].
ne-Srednia sprawnos¢ dwéch nowo zabudowanych agregatow [1].

Zaokraglanie nastgpi do trzeciego miejsca po przecinku, z zastosowaniem regut
matematycznych.

W celu sprawdzenia parametréw pracy nowo rozbudowane;j instalacji free-coolingu, pomiarowi
podlegac¢ beda: temperatura wody lodowej na wejsciu i wyjsciu z wymiennikow ptytowych oraz
strumien objetosci przeptywu wody przez wymienniki ptytowe, ktory powinien odpowiadac
przeplywowi przez agregaty sprezarkowe pracujgce na | stopniu schtadzania (odpowiednio
przeptyw 3x200 m®/h + zadeklarowany przeptyw przez nowo zabudowany agregat sprezarkowy
pracujgcy na | stopniu schtadzania minimum 200 m%nh, co daje tgcznie minimum 800 m?/h).
Sprawnos$¢ pracy nowo rozbudowanej instalacji free-coolingu bedzie okreslona na podstawie
ponizszych wzoréw:

QfRzeczywista 1,16 x Vf * (waej - wayj) (6)
Nf = =

QfProjektowana QfProjektowana
ns - sprawnos$é nowo rozbudowanej instalacji free-coolingu [1];
Vs - zmierzony strumien objetosci przeptywu wody lodowej przez nowo rozbudowang instalacje free-coolingu
m3
ok

Thoye - zmierzona temperatura na wejsciu do nowo rozbudowanej instalacji free-coolingu [°C];

Tt,,y; - ZMierzona temperatura na wyjsciu z nowo rozbudowanej instalacji free-coolingu [°C];
Qfprojektowana — zaprojektowana przez Wykonawce moc chtodnicza nowo rozbudowanej instalacji free-coolingu

[kW].

Termin oraz warunki przeprowadzenia testéw free-coolingu (w tym warunki atmosferyczne - zgodnos$¢
z zatozeniami projektowymi) zostang uzgodnione i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Za nieosiagniecie wymaganej sprawnosci nowo zabudowanej instalacji free-coolingu
Wykonawca naliczy Podwykonawcy jednorazowg kare umowng na podstawie ponizszego
WZOru:

(7)

0,95 —
WKf: WUf * <0,05 + ﬂ)

2

Wy - wartos$¢ jednorazowej kary [z4];
Wy, - wartos¢ rozbudowy instalacji free-coolingu [z4].
ng-$rednia sprawno$¢ dwéch nowo zabudowanych agregatéw [1].

Zaokraglanie nastgpi do trzeciego miejsca po przecinku, z zastosowaniem regut
matematycznych.

WUf+WUa :WU

Wy - catkowita wartos¢ Przedmiotu Umowy

Wysokos$¢ kary catkowitej Wy, bedzie wyznaczona na podstawie ponizszego wzoru:
Wy = Wy .t Wy f
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