UMOWA nr 2026/06/01542
zawarta pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa Spétka Akcyjna z siedzibg w Lubinie,
przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej
we Wroctawiu, |IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgadowego pod numerem
KRS 0000110826, NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, posiadajgcg nr BDO: 000108185,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 64 638 162,00 zt (catos¢ wptacona), zwang w dalszej tresci
Umowy ,,Wykonawcg”,

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Podwykonawca”,

zwane w dalszej czesci Umowy takze ,Stronami Umowy” a kazda osobno ,Strong Umowy”

o nastepujgcej tresci:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji kompleksowe wykonanie
branzy elektrycznej i teletechnicznej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: ,Budowa archiwum zaktadowego przy szybie SW-1" na rzecz Inwestora (zwanego
réwniez Zamawiajgcym), tj. KGHM Polska Miedz S.A.

2. Przedmiot niniejszej Umowy nalezy zrealizowaC¢ w oparciu o wymagania Wykonawcy
zawarte w niniejszej Umowie, w tym o wymagania techniczne i zakres Przedmiotu Umowy
okreslony w Zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Podwykonawca zobowigzuje sie do:

3.1 wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, Polskimi Normami,
przepisami prawa, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej
starannosci, Kodeksem etycznym dostepnym na stronie internetowej
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna oraz postanowieniami Umowy,

3.2 ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikéw zatrudnionych
przez siebie przez caty okres trwania niniejszej Umowy (dotyczy to rowniez wspoétpracy
w okresie gwarancji i rekojmi) i udokumentowania tego faktu w terminie bezzwtocznym,
nie pozniej jednak niz przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy.
W przypadku wystgpienia z roszczeniami oséb wskazanych w niniejszym ustepie
przeciwko Wykonawcy/ Inwestorowi, Podwykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢
do sporu po stronie Wykonawcy/Inwestora. W przypadku zasadnosci roszczen ww.
0s0b, z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy, Podwykonawca przejmie na siebie
wszelkie skutki finansowo — prawne z tym zwigzane,

3.3 oznakowania w sposob czytelny nazwg i symbolem (logo) firmy hetméw ochronnych

i stosowania wtasciwych srodkéw ochrony indywidulanej oraz odziezy iobuwia
roboczego,

3.4 ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez swoich pracownikéw,
jakiinne osoby bedgce w stosunku cywilnoprawnym oraz osoby, ktorymi
Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej Umowy,

3.5 ponoszenia odpowiedzialnosci w pelinym zakresie za prawidlowo$¢ nadzoru
nad mieniem i pracownikami Podwykonawcy,
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

natychmiastowego wstrzymania prowadzenia roboét/wykonywania ustug i wycofania
pracownikébw w bezpieczne miejsce oraz powiadomienia Wykonawcy w przypadku
powstania przy robotach stanu zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
lub bezpieczenstwa ruchu Zaktadu Gérniczego,

niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy w razie wystgpienia wypadku przy pracy,
ktéremu ulegt pracownik Podwykonawcy oraz ustalenia okolicznosci i przyczyn
wypadku, sporzgdzenia dokumentacji powypadkowej i wykonania innych czynnosci,
zgodnie z wewnetrznymi uregulowaniami prawnymi obowigzujgcymi w Zaktadzie
Gorniczym,

ze z tytutu realizacji niniejszej Umowy na KGHM Polska Miedz S.A. nie bedg cigzy¢
zadne zobowigzania wynikajgce z rozliczen pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca,
bezwzglednego przestrzegania postanowiehh dotyczgcych sposobu realizacji
przedmiotu Umowy,

opracowania i zapoznania pracownikow wykonujgcych zadanie z IBWR.

4. Szczegdtowe postanowienia dotyczgce Wihasnosci Intelektualnej okresla Zatacznik nr 8
do Umowy (stosuje sie jezeli dotyczy).

5.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Podwykonawca o$wiadcza, ze:

zapoznat sie szczegotowo z zakresem rzeczowym Umowy i nie wnosi do niego uwag,
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za dziatania
lub zaniechania wszelkich os6b, ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, jak
za swoje wilasne dziatania lub zaniechania i nie moze zwolnic
sie z tej odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Kodeksu cywilnego,

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamédwienia,

nie znajduje sie w sporze sgdowym z Wykonawcg lub Inwestorem oraz nie zostato
wydane zadne orzeczenie, z ktérego wynika, ze Wykonawcy lub Inwestorowi
przystugujg roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Podwykonawcy,

posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezel
ustawa naktada obowigzek posiadania takich uprawnien,

posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,

udostepnione mu przez Wykonawce informacje byty wystarczajgce do uwzglednienia
wszelkich  okolicznosci  towarzyszgcych ustalaniu i negocjowaniu  wartosci
jednostkowych, dzieki czemu przyjete przez Podwykonawce zadanie zostanie
zrealizowane w przewidywanym czasie i zakresie,

znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy,

nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne,

ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za spowodowane w trakcie
wykonywania prac zagrozenia 0osob,

posiada*/ nie posiada* (*niepotrzebne skresli¢) status(u) duzego przedsigbiorcy
w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych,

zapoznat sie z Klauzulg antykorupcyjng KGHM Polska Miedz S.A. dostepna
na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna [ bedzie
sie stosowat do jej postanowien w brzmieniu obowigzujgcym podczas trwania
Umowy. Wszedzie tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM, nalezy przez
to odpowiednio rozumiec¢ takze Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A.,

nie pochodzi z panhstwa objetego embargo Ilub sankcjami miedzynarodowymi
i nie zostat wpisany na liste oséb i podmiotéw, wobec ktérych zostaty zastosowane

srodki ograniczajgce, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r.
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10.

11.

0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, prowadzong
przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz opublikowang w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji, zwang dalej “Listg”,

5.14. nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. - dotyczacym srodkéw ograniczajgcych w zwigzku
z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym
dalej “Rozporzadzeniem nr 765/2006” oraz w Rozporzadzeniu Rady (UE)
nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie srodkdéw ograniczajgcych w odniesieniu
do dziatan podwazajgcych integralnosc¢ terytorialng, suwerennosé¢ i niezaleznosc¢
Ukrainy lub im zagrazajgcych, zwanym dalej “Rozporzgdzeniem nr 269/2014”,

5.15. beneficjent rzeczywisty Podwykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie zostat
wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzgdzeniu nr 765/2006
oraz w Rozporzadzeniu nr 269/2014, jak réwniez nie jest osobg wpisang na Liste,
ani osobg bedgcg beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisang
nastepnie na Liste,

5.16. jednostka dominujgca Podwykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowosci nie jest podmiotem wymienionym w wykazach
okreslonych w Rozporzgdzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzgdzeniu nr 269/2014,
jak réwniez nie jest podmiotem wpisanym na Liste, ani podmiotem bedacym
jednostkg dominujgca od dnia 24.02.2022 r. wpisanym nastepnie na Liste,

5.17. przestrzega wszelkich zakazéw wprowadzania oraz przemieszczania okreslonych
towaréw pochodzacych z Federacji Rosyjskiej i Biatorusi, jak rowniez wszelkich
pozostatych przepisow ustawy wskazanej pkt 5.13 powyzej, Rozporzadzenia
nr 765/2006 oraz Rozporzadzenia nr 269/2014.

. Podwykonawca gwarantuje w szczegolnosci:

6.1. spetnienie deklarowanych wymagan jakosciowych,

6.2. prowadzenie prac objetych Umowg w sposob niestwarzajgcy zagrozenia
dla srodowiska, zdrowia lub zycia ludzi, zgodnie z przepisami ustawy m. in. Prawo
budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze, Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy
0 odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie, zasadami BHP i p.poz.
oraz podstawowymi wymaganiami bhp, ochrony p.poz. oraz ochrony srodowiska
dla Podmiotéw Zewnetrznych Wykonawcy (Zatgcznik nr 9 do Umowy).

. Wykonawca moze dokona¢ cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy

na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitatowej KGHM S.A. bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Podwykonawcy w tym zakresie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)

Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom
w transakcjach handlowych.

. Strony zobowigzujg sie wykonywa¢ Umowe zgodnie z obowigzkami okreslonymi

w Zatgcznikach nr 2 i 3 do Umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie do $Scistego przestrzegania ,Zasad zatrudniania
obcokrajowcow w zewnetrznych podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im
prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.”, stanowigcych Zatacznik nr 12 do niniejszej
Umowy.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze zlecanie dalszego
podwykonawstwa prac/ robét bedgcych przedmiotem Umowy innym podmiotom

lub osobom trzecim, bedzie kazdorazowo odbywaé sie za pisemng zgodg Wykonawcy
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12.

13.

14.

i Inwestora pod rygorem niewaznosci. W przypadku otrzymania zgody na zatrudnienie

dalszego podwykonawcy, Podwykonawca zobowigzuje sie, ze na Wykonawcy/Inwestorze

nie bedg cigzy¢ zadne zobowigzania wynikajgce z rozliczen Podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg. Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki dziatania

i za zaniechania swoich dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ i gwarantuje, ze zaden z dalszych

podwykonawcow nie wystgpi do Wykonawcy z roszczeniami wyptaty wynagrodzenia

za wykonane prace/ roboty. W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z dalszych
podwykonawcow z roszczeniami, o ktérych mowa wyzej izaspokojeniu ich przez

Wykonawce, Wykonawcy przystugujg roszczenia regresowe do petnej wysokoSci

spetnionego swiadczenia. Realizacja tego zobowigzania przez Podwykonawce jest objeta

przedmiotem Umowy iudzielanymi gwarancjami jej nalezytego  wykonania.

Niedopuszczalne jest dalsze podzlecanie prac/ robét przez dalszych podwykonawcéw.

W przypadku wykonywania prac/ robét objetych niniejszg Umowg przy pomocy dalszych

podwykonawcéw, warunkiem dla ptatnosci czesciowych oraz ptatnosci koncowej

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, bedzie dostarczenie
przez Podwykonawce do Dziatu Finansowego Wykonawcy w terminie do 7 dni przed
wymagalnym terminem ptatnosci faktury:

a) oswiadczenia Podwykonawcy zgodnie z wzorem okreslonym w Zalgczniku nr 14
do niniejszej Umowy (w przypadku nie zlecenia prac dalszym podwykonawcom),

b) oswiadczenia Podwykonawcy zgodnie z wzorem okreslonym w Zataczniku nr 14A
do niniejszej Umowy (w przypadku zlecenia prac dalszym podwykonawcom),

c) oswiadczenia dalszego podwykonawcy (wszystkich dalszych podwykonawcow, ktérych
prace/roboty objete sg dang ptatnoscig), o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia
przez Podwykonawce wymaganych kwot za okres zrealizowanych prac dalszego
podwykonawcy. Wzér oswiadczenia stanowi Zalgcznik nr 14B do niniejszej Umowy.
Podwykonawca w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowigzuje sie ustali¢
termin pfatnosci nie dluzszy niz 60 dni oraz nie bedzie zawierat postanowien
uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia dalszego podwykonawcy od otrzymania
zaptaty od Wykonawcy,

d) w przypadku braku przedstawienia przez Podwykonawce dokumentdéw, o ktérych
mowa w ust. 13. lit. a), b) i c) powyzej, Wykonawca wstrzyma w catoSci wyptate
naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty do czasu dostarczenia
ww. dokumentow,

e) Strony zgodnie ustalajg, ze wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 13. lit. d) powyzej, zwalnia Wykonawce z obowigzku zaptaty odsetek
z tytutu nieterminowej zaptaty faktur Podwykonawcy,

f)  w sytuacji, gdy Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego Podwykonawcy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wobec Podwykonawcy
prawo regresu w petnej wysokosci, tj. prawo regresu co do catej kwoty faktycznie
uiszczonej przez Wykonawce na rzecz dalszego Podwykonawcy.

g) w przypadku podzlecenia czesci prac/ robot za zgodg Wykonawcy, Podwykonawca
pozostaje w petni odpowiedzialny wobec Wykonawcy za roboty wykonane
przez dalszego Podwykonawce, fgcznie z terminowym zakonczeniem prac/ robot
oraz w ramach uzgodnionego wynagrodzenia/cen jednostkowych.

Podwykonawca upowaznia Wykonawce do potrgcania z catosci lub czesci przystugujacej

Podwykonawcy wierzytelnosci z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z trescig

Umowy oraz wystawiong przez Podwykonawce izaakceptowang przez Wykonawce

fakturg, wszelkich wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wzgledem zaakceptowanych

przez Wykonawce dalszych podwykonawcow Podwykonawcy.

4|Strona



15.

16.

Podwykonawca uprawniony jest do dochodzenia od dalszego podwykonawcy, ktérego
dziatanie lub zaniechanie spowodowato powstanie wierzytelnosci potrgconej przez
Wykonawce z catosci lub czesci wierzytelnosci przystugujgcej Podwykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z trescig niniejszej Umowy, oraz wystawiong przez
Podwykonawce i zaakceptowang przez Wykonawce fakturg, réznicy pomiedzy kwotg
pierwotnej wierzytelnosci przystugujgcej Podwykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie z jej trescig oraz wystawiong przez Podwykonawce i zaakceptowang
przez Wykonawce fakturg, a kwotg otrzymang od Wykonawcy w wyniku potracenia,
o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

Podstawg sporzadzenia niniejszej Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkdéw
Zamowienia w postepowaniu nr WS...................... , oferta Podwykonawcy z dnia
...................... r. oraz korekty oferty z dnia ..... r.

§2

Warunki realizacji

. Wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie zgodnie z zasadami, obowigzujgcymi

Podwykonawca w zakresie robot gérniczych, gérniczo — budowlanych, montazowych
i innych wykonywanych w Ruchu Zaktadu Gorniczego KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG
,Polkowice-Sieroszowice”.

. Podwykonawca, w zakresie objetym przedmiotem niniejszej Umowy, zobowigzuje

sie do Scistego  przestrzegania obowigzujgcych w KGHM Polska Miedz S.A.
0O/ZG ,Polkowice-Sieroszowice” przepiséw zwigzanych z pracg w Ruchu Zaktadu
Gorniczego, =zarzadzeh wewnetrznych Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego
oraz instrukcji obowigzujgcych naterenie O/ZG “Polkowice-Sieroszowice” (w tym
do scistego przestrzegania ,Instrukcji systemu przepustkowego”).

. Z tytutu realizacji niniejszej Umowy na Inwestorze tj. KGHM Polska Miedz S.A.

(wtym O/ZG ,Polkowice-Sieroszowice”) nie cigzg zadne zobowigzania, wynikajgce
z rozliczeh pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca.

. Podwykonawca zapewnia przestrzeganie — i ponosi petng odpowiedzialnos¢

za nieprzestrzeganie — rygoréw decyzji Okregowego Urzedu Gorniczego o zezwoleniu
na wykonywanie robét objetych niniejszg Umowg o ile charakter tych robét wymaga
uzyskania tego zezwolenia.

. Podwykonawca zapewnia, ze znany jest mu zakres prac oraz warunki panujgce w miejscu

ich wykonywania. Podwykonawca w ramach swojej dziatalnosci ocenit te warunki
i ewentualne zagrozenia oraz zobowigzany jest dostosowacC swoje dziatania w miejscu
wykonywania prac do wymogdéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw technicznych
i ISO oraz zasad najwyzszej wiedzy techniczne;j.

. Strony ustalajg, ze Podwykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich czynnosci

i wykona¢ wszelkie zobowigzania, ktorych zrealizowanie jest konieczne i niezbedne
dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

§3

Termin realizacji

. Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia

30.06.2028 r., liczac od daty przestania Podwykonawcy jednostronnie podpisanej
przez Wykonawce Umowy na adres e-mail Podwykonawcy: ........................ Strony
ustalajg, ze za moment przestania Podwykonawcy jednostronnie podpisanej przez
Wykonawce Umowy uznaje sie moment wystania wiadomosci e-mail z serwera pocztowego
Wykonawcy. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego powyzej terminu.
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2. Szczegoétowe terminy wykonania przedmiotu Umowy zostaty okreslone w Zataczniku nr 11

1.

pn. ,Harmonogram rzeczowo - finansowy”, przy czym Podwykonawca zobowigzany

jest do wykonania:

a) prac ziemnych zwigzanych z rozbudowg istniejgcej rozdzielnicy R-5400/230V,
uktadaniem kabli zasilajgcych, wykonaniem ztgczy kablowych, wykonaniem instalacji
uziemiajgcej- w terminie do konca 30.09.2026 r.,

b) prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem przytgcza teletechnicznego, montazem studni
SK oraz budowg kanalizacji pierwotnej i wtérnej- w terminie do konca 30.09.2026 r.

. Przedmiot niniejszej Umowy bedzie realizowany na terenie: Archiwum zaktadowe

przy szybie SW-1, k. m. Kazmierzéw. Materiaty wraz z wymaganymi dokumentami bedace
przedmiotem niniejszej Umowy, dostarczone zostang i roztadowane przez Podwykonawce
ina jego koszt, na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020 z zastrzezeniem dalszych
postanowien Umownych. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przyspieszenia badz
opoznienia terminu dostaw, ktore bedg uzaleznione od przekazania frontu robdét.

. Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢ komplet materiatdbw oraz sprzet niezbedny

do wykonania przedmiotu Umowy. Zastosowane wyroby/urzgdzenia (materiaty) musza
spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.

. Prace stanowigce przedmiot niniejszej Umowy bedg realizowane w dni robocze

(od poniedziatku do pigtku) w godzinach od 6:00 do 14:00 lub w innym terminie —
okreslanym i uzgodnionym kazdorazowo z Kierownikiem Budowy Wykonawcy. Wykonawca
0 rozpoczeciu prac powiadomi Podwykonawce z trzy dniowym wyprzedzeniem w formie
e-mail.

. Podwykonawca zobowigzuje sie dostosowacC tempo prowadzonych prac oraz terminy

zakonczenia poszczegolnych zakresow wykonania zakresu przedmiotowego Umowy
w zaleznosci od aktualnych potrzeb Inwestycji, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi
przez Wykonawce, co oznacza, ze:
a) Wykonawca moze wydaé polecenie zmiany kolejnosci robdt, ustug albo dostaw
lub zawieszenia ich realizacji,
b) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy, warto$¢ wskazana w § 4 ust. 1
Umowy pozostaje bez zmian,
c) przedmiot Umowy musi by¢ realizowany w terminach i kolejnosci uzgodnionej
z Wykonawcg i I/Uzytkownikiem.

. Termin/terminy realizacji Przedmiotu Umowy obejmuje/a réwniez czas niezbedny

na dokonanie odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 Umowy.

§4

Wartosé¢ Umowy

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catosci przedmiotu Umowy

W WYSOKOSCI: wuuvurnrnrnenennnnnns zt netto (stownie ztotych: ...................l ), W tym:
Przedmiot Umowy:
L Kompleksowe wykonanie branzy elektrycznej Wartos¢ ryczattowa
P- i teletechnicznej netto [PLN] *

**zgodnie z zakresem rzeczowym okre$lonym w Zatgczniku nr 1

I Wykonanie robé6t w branzy elektrycznej w zakresie zasilania
) oraz wewnetrznych instalacji elektrycznych **

Il Wykonanie robo6t w branzy teletechnicznej **

RAZEM wartos¢ ryczattowa netto [PLN]
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*Warto$¢ ryczaftowa zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy w tym zysk, koszty zakupu materiatow, koszty transportu, koszty mobilizacji
sprzetu stosownie do terminu realizacji robdt poszczegdlnych zadan, udziat w rozruchu
prébnym i prébach ruchowych, formalnosci i optaty drogowe za przejazd drogami publicznymi
na miejsce dostawy, wydatki oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania zadania
i bedzie obowigzywac przez caty okres umowy.

UWAGA: Zakres prac pomniejszony o wykonanie przewiertu sterowanego przytgcza kabla
zasilajgcego:

- dwoch przejs¢ o dtugosci okoto 2x45 mb, w rurze ostonowej 2xSRS-G 110/6,3.

Powyzsze kwoty nie zawierajg podatku VAT, ktéry doliczony zostanie na etapie

fakturowania, zgodnie z obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury przepisami

podatkowymi.

Wynagrodzenie, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty niezbedne

do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym takze koszty:

a) zakupu materiatéw i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wszelkiego transportu na miejsce prowadzenia prac zwigzanego z realizacjg niniejszej
Umowy (w obie strony) wraz z kosztami mobilizacji sprzetu,

c) wszelkie opfaty, wydatki, zysk, odbiory,

d) przeniesienia praw wiasnosci intelektualnej, w tym autorskich objetych Przedmiotem
Umowy oraz wartosci przekazania kodéw zrédtowych™* (*jezeli wystapia),

e) wszelkie inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem i warunkami realizacji przedmiotu

Umowy, oraz ze wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa powyzej, zawiera wszelkie

dodatkowe koszty wynikte podczas wykonawstwa przedmiotu Umowy, dostarczone

dokumenty oraz inne niezbedne koszty do poniesienia celem prawidlowego wykonania

przedmiotu Umowy. Podwykonawca nie bedzie wnosit jakichkolwiek roszczen w stosunku

do Wykonawcy w przypadku wystgpienia wiekszych kosztow.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie dokona zadnej cesji wierzytelnosci wynikajgcej z tytutu

realizacji niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody

Wykonawcy. Dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce bez uzyskania

pisemnej zgody Wykonawcy jest niewazne i nie wywiera skutkéw prawnych.

W okresie trwania niniejszej Umowy niedopuszczalna jest waloryzacja wynagrodzenia

wskazanego w ust. 1 powyze;.

Podwykonawca oswiadcza, iz ocenit prawidiowo i kompleksowo naktad swojej pracy

i nie bedzie wnosit dodatkowych roszczeh w stosunku do Wykonawcy w przypadku

wystgpienia wiekszych kosztéw realizacji przedmiotu Umowy. Majgc jednoczesnie

na uwadze:

a) profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci przez Podwykonawce,

b) Swiadomos¢ ryzyka zwigzanego z fluktuacjg wartosci,

c) sSwiadomos¢ obecnej sytuacji gospodarczej zwigzanej z inflacjg, wprowadzanymi
zmianami w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczen zdrowotnych i spotecznych
oraz dziataniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy oraz napieciami
geopolitycznymi a takze konfliktami zbrojnymi na Swiecie, w tym w szczegdlnosci
w rejonie Bliskiego Wschodu, a — w konsekwencji — swiadomos¢ istnienia w dniu
podpisania Umowy poobu Stronach ryzyka dalszego wzrostu wartosci,
przy jednoczesne;j potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu
wynagrodzenia przez caly okres obowigzywania Umowy. Strony zgodnie ustalaja,
iz wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostanie niezmienne
w okresie obowigzywania Umowy, niezaleznie od ewentualnych zmian stosunkéw
gospodarczych.
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Strony jednoczes$nie wytgczajg mozliwosé zastosowania art. 357" Kodeksu cywilnego
oraz art. 358" Kodeksu cywilnego do podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne zmniejszenie zakresu robét
lub rezygnacje z czesci zakresu przedmiotu niniejszej Umowy (w tym wynikajgce z decyzji
podjetych przez Inwestora), zastrzegajgc jednoczesnie, ze w przypadku zaistnienia takiej
sytuacji wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu obnizeniu
na podstawie Aneksu do Umowy.

§5

Forma i warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi etapowo wg faktycznie
zrealizowanego zakresu Przedmiotu Umowy, w oparciu o wartosci ryczattowe wskazane
w §4 ust. 1 oraz Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowigcy
Zatacznik nr 11 do Umowy, fakturami VAT wystawianymi na podstawie Protokotéw
Finansowych Stanu Zaawansowania Robét, podpisanych przez upowaznionych
przedstawicieli Stron, bez uwag (wzér Protokotu stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy).
Jezeli na etapie odbioru stwierdzone zostang jakiejkolwiek wady bagdz braki albo
gdy Protokdt obejmuje czynnosci lub wizyty na budowie, ktére nie zostaty zrealizowane
przez Podwykonawce badz tez gdy czynnosci nie zostaly potwierdzone poprzez wpis
w Dzienniku Budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami - Wykonawca
ma prawo odmoéwi¢ odbioru danego etapu Umowy, a Podwykonawca nie ma prawa
wystawi¢ faktury izadac¢ zaptaty za okreslony etap — do chwili uzupetnienia brakéw
i sprawdzenia jakosci wykonanej roboty wraz z potwierdzeniem powyzszego w Protokole
Finansowym Stanu Zaawansowania Robét, bez uwag.

Zaptata za wykonane roboty nastgpi przelewem na konto Podwykonawcy w:
............................. nr rachunku ...........................eeeeeeee..... W terminie 30/60 dni* od daty
zarejestrowania faktury w systemie KSeF, to jest daty wskazanej w polu pliku ,XML”:
,DataWytworzeniaFA”. Strony ustalajg, ze za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku doreczenia faktury VAT w innym trybie
(poza KSeF) termin ptatnosci faktury wynosi 30/60 dni* od daty doreczenia faktury
na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, o ktbrym mowa w ust. 15 ponizej.

*) Termin zaptaty bedzie dostosowany na etapie podpisywania Umowy 2z wybranym
kontrahentem w zaleznosci od jego statusu, zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych.

Wykonawca informuje, ze w celu przys$pieszenia ptatnosci, o ktérej mowa powyzej
Podwykonawca ma mozliwos¢ skorzystania z programu finansowania dostawcow
w grupie KGHM Polska Miedz S.A., udostepnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie
z procedurg opisang na stronie internetowej KGHM Polska Miedz S.A.:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow

Termin zaptaty za faktury zastrzezony jest na korzys¢ Wykonawcy. Wykonawca,
na wniosek Podwykonawca moze dokona¢ zaptaty za fakture przed terminem okreslonym
w ust. 3 powyzej przy zastosowaniu skonta. Wartos¢ skonta wyliczona zostanie
przy zastosowaniu stawki procentowej obowigzujgcej u Wykonawcy dla przyspieszen
zaptaty opartej na stopie procentowej w skali roku, za kazdy dzien wcze$niejszej zaptaty
w stosunku do terminu okres$lonego w Umowie i zaakceptowanej przez Podwykonawce.
Wykonawca zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie
uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy. W przypadku dokonania
ptatnosci za fakture przed terminem =zapftaty Podwykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury korygujacej, uwzgledniajgcej wartos¢ skonta. W przypadku
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11.

12.

13.
14.

15.

zmiany przepisdow Strony mogg uzgodni¢ inny sposéb rozliczeh z tytutu zaptaty
przed terminem okreslonym w Umowie.

Wykonawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia wedtug mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment), przewidzianego w przepisach Ustawy o podatku
od towardw i ustug.

Podwykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, jak rowniez

b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 01 wrzesnia 2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa
w ustawie o podatku od towardéw i ustug (dalej: Wykaz).

Podwykonawca lub jego nastepca prawny odpowiednio zobowigzuje sie kazdorazowo
niezwtocznie poinformowaé pisemnie Wykonawce o:
a) planowanym przeksztatceniu lub planowanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej
mogacej mie¢ wplyw na zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego
w Umowie,
b) dokonanym przeksztatceniu lub dokonanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej,
ktéra spowodowata zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie
w wyniku przejscia praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy z mocy prawa.
W przypadku gdy rachunek bankowy Podwykonawcy nie spetnia warunkoéw okreslonych
w ust. 7 powyzej, opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okre$lonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Wykonawce ptatnosci wynagrodzenia
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci badz dokonania ptatnosci
na rachunek objety Wykazem, w tym z przyczyn wynikajgcych z braku poinformowania
Wykonawcy o zdarzeniach wskazanych w ust. 8, nie stanowi dla Podwykonawcy
podstawy do zgdania od Wykonawcy jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych
rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnoéci. Zdanie
pierwsze ma réwniez odpowiednie zastosowanie w stosunku do nastepcy prawnego
Podwykonawcy.
W wystawianych fakturach VAT Podwykonawca powota sie na numer rejestru niniejszej
Umowy. W przypadku braku na fakturze powyzszych informacji Wykonawca uprawniony
jest do wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia z tego tytutlu konsekwencji do czasu
wyjasnienia zaistniatej niezgodno$ci oraz otrzymania akceptacji przez Podwykonawce
noty korygujgcej wystawionej przez Wykonawce.
W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Podwykonawca moze naliczy¢
Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie na zasadach ogdélnych, z zastrzezeniem
postanowienh ust. 9i 17.
Z uwagi na wdrozenie Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF) Podwykonawca
zobowigzany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem KSeF
(dalej jako faktura). Faktura musi zawiera¢é wszystkie dane wymagane
przez obowigzujgce w momencie jej wystawienia przepisy prawa.
W tresci faktury ustrukturyzowanej nalezy poda¢ numer niniejszej Umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do przestania zatgcznikow, bedacych podstawg
wystawienia faktury, w tym skanéw dokumentéw wymagajgcych zatwierdzenia przez obie
Strony Umowy pocztg elektroniczng na adres wskazany w ust. 15. Zatgczniki nalezy
przesta¢ do kazdej faktury w odrebnej korespondencji. W temacie wiadomosci nalezy
wskazac petny numer KSeF_ID wystawionej faktury.
Zatgczniki do faktury lub faktury wystawione poza systemem KSeF bedg przesytane
z adresu poczty elektronicznej Podwykonawcy:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODWYKONAWCY [SPRZEDAWCY wg

nomenklatury systemu KSeF]: @
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

na wskazany ponizej adresy poczty elektronicznej Wykonawcy:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WYKONAWCY [NABYWCY wg nomenklatury
systemu KSeF]: faktury@pebeka.com.pl

Zatgczniki do faktury nalezy przesta¢ najpdzniej w kolejnym dniu roboczym
po wystawieniu faktury w KSeF.

W przypadku braku podania na fakturze numeru niniejszej Umowy, jak rowniez
w przypadku braku wymaganych umowg zatgcznikéw, Wykonawca uprawniony
jest do wstrzymania pfatnosci, bez ponoszenia z tego tytutu konsekwencji, do czasu
otrzymania faktury korygujgcej lub uzupetnienia wymaganych umowg zatgcznikéw.
Wykonawca i Podwykonawca zobowigzujg sie pisemnie poinformowac¢ drugg Strone
o zmianach w adresach poczty elektronicznej wykorzystywanych do odbierania
i wysytania zatgcznikow do faktur drogg elektroniczng. W przypadku braku
powiadomienia przez Podwykonawce o zmianie adresu poczty elektronicznej
przestane zatgczniki do faktury nie bedg uznawane za skutecznie doreczone.

W sytuacjach w ktérych przepisy prawa podatkowego przewidujg inne sposoby
wystawiania i doreczania faktur (np. awaria KSeF), do wystawiania faktur,
ich doreczania oraz doreczania zatgcznikéw stosuje sie odpowiednio ust. 13-17.
Podwykonawca upowaznia Wykonawce do potrgcania z catosci lub czesci
przystugujacej Podwykonawcy wierzytelnosci z tytutu wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie z trescig niniejszej Umowy oraz wystawiong przez Podwykonawce
i zaakceptowang przez Wykonawce fakturg, potrgconych Wykonawcy przez Inwestora
wierzytelnosci  przystugujacych Inwestorowi wzgledem zaakceptowanych przez
Inwestora Podwykonawcéw Wykonawcy z tytutu odptatnego korzystania z materiatow
lub infrastruktury Inwestora (korzystania z szatni lub tazni, dostawa paliw lub olejow
itp.) w zakresie jaki byt niezbedny dla realizacji przedmiotu Umowy przez
Podwykonawce Wykonawcy.

Strony oswiadczajg, ze sg czynnymi podatnikami podatku od towaréw i ustug VAT
i posiadajg numery identyfikacji podatkowej, jak wpisano w komparycji niniejszej
Umowy.

Wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej Umowy nie moze by¢ przedmiotem przelewu
na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy pod rygorem
niewaznosci.

§6
Odbiér Przedmiotu Umowy

1. Podczas realizacji robot stosowane bedg nastepujgce rodzaje odbiorow:

a)

odbiory czesciowe — po wykonaniu danego Etapu przedmiotu Umowy okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatacznik nr 11, na podstawie
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu Finansowego
Stanu Zaawansowania Robét - bez uwag. Warunkiem odbioru jest odbiér danego
Etapu przez Wykonawce przy udziale przedstawiciela Inwestora bez uwag. Podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron Protokét Finansowy Stanu Zaawansowania
Robét stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Podwykonawce faktur Vat.
odbior koncowy — po zakonczeniu realizacji catosci zadania inwestycyjnego
wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy, potwierdzony Protokotem Odbioru Technicznego
podpisanym przez Wykonawce, przedstawicieli Inwestora oraz Uzytkownika bez uwag,
na podstawie ktérego Strony podpiszg Protokét Odbioru Koncowego bez uwag
(wzor Protokotu stanowi Zatgcznik nr 7).

2. Podwykonawca powiadomi Wykonawce, z wyprzedzeniem 5 dni pisemnie/drogg
elektroniczng, na adres e - mail oséb wskazanych do koordynowania, nadzoru i odbioru
prac, o zakonczeniu realizacji danego Etapu Przedmiotu Umowy oraz o swojej gotowosci
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do dokonania jego odbioru. Wraz z powiadomieniem Podwykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Wykonawcy dokumentacji (m. in. atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnoséci, oswiadczenie Podwykonawcy o wykonaniu robot odpowiedniej specjalnosci
zgodnie z projektem budowlanym, dokumentacjg techniczng i ze sztukg budowlang,
oswiadczenie kierownika robét o rozpoczeciu i zakonczeniu robdt, protokét odbioru robat,
dokumentacja powykonawcza dla powierzonego zakresu robét) w formie elektronicznej
w wersji edytowalnej — auto cad oraz nieedytowalnej —pdf. Wraz z powiadomieniem
Podwykonawca przedtozy = Wykonawcy  wykaz przekazywanych opracowan
oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt. | ust. 23 Zalgcznika nr 2 do Umowy. Powyzsze
dokumenty stanowig integralng czes¢ przedmiotu odbioru.

. Wykonawca z zastrzezeniem postanowien ust. 7 ponizej, dokona odbioru danego Etapu

Przedmiotu Umowy, w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Podwykonawce
powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej oraz kompletnej dokumentacji wraz
z o$wiadczeniami o ktérych mowa w pkt. | ust. 23 Zatacznika nr 2 do Umowy. Przez dni
robocze Strony okreslajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Z dokonanego komisyjnego odbioru sporzgdzany jest Protokot
Finansowy Stanu Zaawansowania Roboét (wzér stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy).
Z odbioru ostatniego Etapu Przedmiotu Umowy sporzgdzony zostanie koncowy Protokét
Finansowy Stanu Zaawansowania Robét.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne zmniejszenie zakresu

lub rezygnacje z czesci zakresu przedmiotu niniejszej Umowy (w tym wynikajgce z decyzji
podjetych przez Inwestora), zastrzegajac jednoczeénie, ze w przypadku zaistnienia takiej
sytuacji wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu obnizeniu.

. Odbiér koncowy przedmiotu niniejszej Umowy nastepuje na podstawie Protokotu Odbioru

Technicznego podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora oraz Uzytkownika
bez uwag. Na podstawie podpisanego Protokotu Odbioru Technicznego bez uwag Strony
podpiszg Protokét Odbioru Koncowego wedtug wzoru okreslonego w Zataczniku nr 7
do Umowy.

Do dokonania odbioru uprawnieni sg przedstawiciele Stron wskazani w tresci Umowy
jako osoby wtasciwe do koordynowania, nadzoru i odbioru prac. Kazdy protokét odbioru
jest zatwierdzany przez przedstawicieli Stron wskazanych w tresci Umowy jako osoby
wtasciwe do zatwierdzenia protokotu odbioru.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Wykonawca moze odmowic

odbioru, do czasu ich usuniecia w terminie 3 dni od momentu zgtoszenia wady lub innym
uzgodnionym wspolnie przez Strony. W przypadku braku porozumienia co do terminu
usuniecia wad, obowigzuje termin wyznaczony przez Wykonawce. Po usunieciu
przez Podwykonawce  wad zgtoszonych  w trakcie  odbioru przez  Wykonawce,
Podwykonawca zgtosi Wykonawcy gotowos¢ do ponownego odbioru Przedmiotu Umowy,
w trybie okreslonym w ust. 1 powyzej. Jezeli w terminie wyznaczonym na usuniecie wad,
wady zgtoszone podczas odbioru nie zostang usuniete, Wykonawca wyznaczy
Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usunigcie. Po bezskutecznym uptywie
terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo jezeli stwierdzone
wady nie dadzg sie usungé Wykonawca jest uprawniony - wedtug swojego uznania —
do usuniecia wad na koszt i ryzyko Podwykonawcy, odstgpienia od Umowy i naliczenia
kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1 lit. d) albo ztozenia o$wiadczenia
o obnizeniu wynagrodzenia Podwykonawcy.

. Korzysci i ciezary przechodzg na Wykonawce z chwilg podpisania protokotu odbioru

danego Etapu przez obydwie Strony, bez uwag. Ryzyko przypadkowej utraty
lub uszkodzenia rzeczy dostarczonych przez Podwykonawce oraz rezultatdow wykonanych
robot/prac przechodzi na Wykonawce z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

Przedmiotu Umowy przez obydwie Strony, bez uwag.
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. Wydanie dokumentacji dostarczonej przez Podwykonawce nastepuje z chwilg podpisania

protokotu odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy dokumentacja jest
dostarczana przez przewoznika trudnigcego sie przewozem tego typu rzeczy. Koszty
ewentualnego ubezpieczenia dokumentacji w transporcie oraz koszty zwigzane
Z jej dostawg spoczywajg na Podwykonawcy.

Odbidr roboét przez Wykonawce nie zwalnia Podwykonawca z roszczeh z tytutu rekojmi
za wady w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. — Kodeks cywilny oraz gwaranciji.

§7

Gwarancja i rekojmia

Podwykonawca udziela Wykonawcy 24 miesiecy gwarancji oraz 24 miesiecy rekojmi
na zakres przedmiotu Umowy, przy czym okres gwarancji i rekojmi liczony bedzie
od daty odbioru koncowego zadania inwestycyjnego okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Planowana data odbioru kohcowego zadania inwestycyjnego: 30.06.2028 r.

Dla wykorzystanych do realizacji przedmiotu Umowy materiatdw, urzgdzen
i podzespotéw obowigzuje gwarancja producenta, lecz nie krotsza niz 24 miesigce
liczone od daty podpisania przez Wykonawce i Inwestora protokotu odbioru
technicznego zadania inwestycyjnego okres$lonego w § 1 ust. 1 Umowy.

W okresie rekojmi Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy za wady fizyczne
i prawne Przedmiotu Umowy. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Wykonawcy, w tym w ramach rekojmi i udzielonej gwaranciji jakosci, w szczegolnosci za:

1) zgodnos¢ Przedmiotu Umowy z Umowa,

2) zgodnos¢ Przedmiotu Umowy 2z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, standardami projektowania, osiggnieciami wspoétczesnej wiedzy
technicznej, normami oraz zasadami etyki zawodowej,

3) kompletnos¢ Przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

4) zgodnos¢ Przedmiotu Umowy z parametrami okreslonymi w zatozeniach
techniczno- ekonomicznych oraz przepisach techniczno- budowlanych,

5) poprawnos¢ koncepcji, rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych, obliczen
dokonanych przez Podwykonawce w toku realizacji prac,

6) wady fizyczne Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci wady zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowg, techniczng, technologiczng, finansowg wykonywanego
Przedmiotu Umowy,

7) wady prawne Przedmiotu Umowy,

8) usuniecie wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi
oraz w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Przez wady Przedmiotu Umowy Strony rozumiejg wady fizyczne lub wady prawne
w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego, a takze m.in. bftedy obliczeniowe, luki
w opracowaniach, zastosowanie nieefektywnych ekonomicznie rozwigzan projektowych,
niekompletno$¢ dokumentaciji projektowej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

W ramach gwarancji Podwykonawca zapewnia, ze zrealizowany przez niego Przedmiot
Umowy spetnia kryteria okreslone w Umowie, a takze wymagane od rzeczy
lub rezultatéw prac tego rodzaju i w zwigzku z tym Podwykonawca zobowigzany
jest do usuwania powstatych w okresie gwarancji wad, w tym takze wad nieistotnych,
awarii lub usterek lub wymiany rzeczy lub rezultatdw wykonanych robét na wolne
od wad. W przypadku wymiany rzeczy oraz rezultatbw wykonanych prac na wolne
od wad, dostarczany Przedmiot Umowy musi spetniaC wymagania techniczne okreslone
w Umowie.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za przyjete rozwigzania projektowe
oraz za szkode spowodowang niewtasciwoscig wskazéwek udzielonych przez nadzér
autorski. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, w przypadku,
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gdy obiekt zrealizowany wedtug dokumentacji bedgcej Przedmiotem Umowy nie
osiggnie zatozonych parametrow technologicznych, technicznych, srodowiskowych
lub uzytkowych, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy
naprawienia szkody na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego. W okresie rekojmi
Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy za wady fizyczne i prawne
dokumentacji, tym wady nieistotne, nawet jesli nie ponosi winy.

Jezeli w terminie wyznaczonym na usuniecie wad, zgtoszone wady, awarie lub usterki
nie zostang usuniete lub wymiana nie zostanie dokonana, Wykonawca wyznaczy
Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na usuniecie wad lub wymiane rezultatow
prac. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym albo jezeli stwierdzone wady, awarie lub usterki nie dadzg sie usungg,
Wykonawca jest uprawiony- wedtug wtasnego uznania- do odstgpienia od Umowy,
ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
albo do ich usuniecia (wymiany) na koszt i ryzyko Podwykonawcy bez utraty prawa
do gwarancji, z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody. Koszty naprawy
i wymiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zostang pokryte, zaleznie od woli
Wykonawcy, poprzez dokonanie potrgcenia wierzytelnosci i/lub bedg dochodzone przez
Wykonawce na zasadach ogoinych Kodeksu cywilnego.

Zgtoszenie o wystgpieniu wady, usterki lub awarii w ramach gwarancji lub rekojmi moga
by¢é kierowane przez Wykonawce przez 24 godziny na dobe kazdego dnia roku,
nanrtelefonu ........................ lub e-mail: ...l , przy czym zgtoszenie
telefoniczne wymaga potwierdzenia e-mailem.

Podwykonawca zarowno w przypadku gwarancji jak i rekojmi zobowigzuje sie w ciggu
24 godzin od chwili jego zawiadomienia (telefon lub e-mail) potwierdzi¢ przyjecie
zgtoszenia o wystgpieniu wady, awarii lub usterki (czas reakcji) i podjg¢ czynnosci
zmierzajgce do ich usunigcia w jak najkrotszym czasie przy uwzglednieniu terminéw
wskazanych w niniejszym paragrafie.

Wymiana rzeczy lub rezultatbw wykonanych prac na wolne od wad, jak rowniez
usuniecie powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wad, awarii lub usterek przez
Podwykonawce powinna nastgpi¢ nie pozniej niz 2 dni od daty zgtoszenia, o ktorym
mowa w ust. 8 powyzej lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie,
z zastrzezeniem, iz w przypadku jego nieuzgodnienia obowigzuje termin 2 dniowy.
Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien Wykonawcy wynikajgcych z gwarancji
lub rekojmi ponosi Podwykonawca.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione
przez Wykonawce lub osoby trzecie, powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy, niezaleznie od dochowania nalezytej starannosci, chyba, ze szkoda
wynikneta z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

Do uprawnien z tytutu rekojmi, w zakresie nieuregulowanym niniejszg Umowg, majg
zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego, przy czym Strony zgodnie wytgczajg
zastosowanie art. 563 k.c.

§8

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

Umowy w formie nastepujgcych kar umownych:
1.1 Wykonawca moze naliczy¢é Podwykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za nieterminowg realizacje kazdego z Etapow Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzieh opdznienia w stosunku do terminéw okre$lonych w Zataczniku nr 11
do Umowy (,Harmonogram rzeczowo-finansowy”) lub w §3 ust. 1 Umowy,
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b) za nieterminowe przystgpienie do usuniecia wad, usterek lub awarii w wysokoSci
0,1% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w §7 ust. 9,

c) za nieterminowe usuniecie wad, usterek lub awarii albo w dostarczeniu rzeczy
lub rezultatu wykonanych prac nowej, wolnej od wad stwierdzonych w okresie
gwaranciji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych
odpowiednio w §7 ust. 10 Umowy,

d) za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Podwykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
Umowy,

e) za wejscie/ wjazd/ przebywanie, na terenie Wykonawcy/Zamawiajgcego,
Podwykonawcy lub pracownikéw Podwykonawcy Ilub o0séb wspotpracujgcych
z Podwykonawcg przy realizacji Umowy, w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw
dziatajgcych podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na teren
Wykonawcy napojéw alkoholowych lub srodkoéw dziatajgcych podobnie do alkoholu
lub niezastosowanie sie przez ww. osoby do wewnetrznych procedur
obowigzujgcych u Wykonawcy w zakresie kontroli na obecno$¢ alkoholu
lub srodkoéw dziatajgcych podobnie do alkoholu- w wysokosci 10 000,00 zt (stownie
ztotych: dziesie¢ tysiecy 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za naruszenie jednego z obowigzkéw okreslonych w pkt | ust. 1 i/lub 2 Zatagcznika
nr 2 do Umowy, w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
za kazde naruszenie, albo odstgpi¢c od Umowy i naliczy¢ kare umowna,
o ktérej mowa w lit. d) powyzej,

g) za naruszenie ktéregokolwiek z postanowien okreslonych w pkt. | ust. 12 pkt 1 — 2
lub 5 — 6 Zatacznika nr 2 do Umowy, Wykonawca moze naliczy¢ Podwykonawcy
kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust.1 Umowy
za kazde naruszenie, albo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ kare umowng, o ktérej
mowa w lit. d) powyzej,

h) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowigzku zachowania w tajemnicy Informac;ji
Poufnych, w wysokosci: 50 000,00 zt (stownie ztotych: piecdziesigt tysiecy 00/100)
za kazde naruszenie,

i) nieprzestrzeganie = wewnetrznych  aktéw  prawnych, m.in.  zwigzanych

z bezpieczehstwem i higieng pracy obowigzujgcych na terenie Inwestora
oraz Wykonawcy w zakresie dotyczgcym podmiotdw zewnetrznych, jak réwniez
nieprzestrzeganie polecen koordynatora sprawujgcego nadzor

nad bezpieczenstwem i higieng pracy w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych i 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

j) za odstgpienie przez Podwykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
Umowy,

k) za naruszenie zakazu fotografowania i filmowania na terenie Wykonawcy/
Inwestora, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100),
za kazde stwierdzenie naruszenie.

1.2. Podwykonawca moze naliczy¢ Wykonawcy nastepujgce kary umowne:
a) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych, lezgcych
po jego stronie, w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1
Umowy.
2. Zaptata kar umownych wyszczegdlnionych w ust. 1.1. lit. a — ¢, e - i oraz k niniejszego
paragrafu nie zwalnia Podwykonawcy z obowigzku zrealizowania przedmiotu Umowy
w catosci.
3. W przypadku gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego. Jezeli szkoda spowodowana jest innymi
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przyczynami niz okreslone powyzej, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach
ogolnych Kodeksu cywilnego.

. Strony ustalajg, ze Wykonawca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania
kar umownych, z tym zastrzezeniem, ze nie jest dozwolone jednoczesne naliczanie kar
umownych za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy i za odstgpienie od Umowy z tego
samego tytutu.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie obowigzanej do jej
zapfaty noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej, Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac¢ odsetek umownych w wysokosci
odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzieh opoznienia.
. Wykonawca jest uprawniony do potrgcenia wszelkich roszczen, w tym réwniez
niewymagalnych, ze szczegolnym uwzglednieniem kar umownych, z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, na co Podwykonawca wyraza zgode.

9
Osoby odpowiedzialge za realizacje Umowy
Przedstawicielami Stron uprawnionymi do koordynowania, nadzoru i odbioru prac
objetych Umowg sa:
1) ze strony Wykonawcy:
a) do koordynowania, nadzoru i odbioru prac, podpisywania protokotow, w tym
Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Robot:

2) ze strony Podwykonawcy:
a) do koordynowania, nadzoru i odbioru prac:

Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 powyzej nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu
do Umowy, a jedynie informacji przekazanej drugiej Stronie w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

10
Bezpieczeﬁgtwo Informacji

Strony uzgadniajg, ze dla celéw Umowy pojecie ,Informacja Poufne” oznacza wszelkie
informacje i dane Stron okreslone w Umowie lub o ktérych Strony powziety wiedze
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy i sposobu ich wyrazenia oraz
stopnia opracowania jak rowniez wszelkie posiadane przez Strony know-how, informacje
finansowe, handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, korporacyjne,
biznesowe, zwigzane z zasobami ludzkimi w tym réwniez z zakresu public relations,
badania, analizy, opracowania i plany dotyczgce dziatalnosci Stron, podmiotéw Grupy
Kapitatowej KGHM oraz kontrahentow, a takze wszystkie inne informacje posiadajgce
warto$¢ gospodarcza.
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Niezaleznie od postanowien umownych Informacje Poufne podlegajg ochronie
na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji lub innych bezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa.

Do informacji Poufnych nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomosci w inny
sposob niz w wyniku naruszenia postanowien Umowy,

2) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotéw gospodarczych
itp.) lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upowaznionej do udzielania takich
informacii,

3) informaciji, ktére w chwili ujawniania lub przekazywania Stronom zostang wyraznie
okreslone jako nie objete poufnoscia,

4) muszg by¢ ujawnione na mocy przepisow powszechnie obowigzujgcych lub w celach
postepowania sgdowego badz innym uprawionym organom administracji panstwowej
na mocy prawa do kontroli pod warunkiem, ze podmiot ten zostat powiadomiony
o poufnym charakterze tych informaciji,

z zastrzezeniem, ze Strona ujawniajgca dokona uprzedniego, niezwlocznego
poinformowania drogg elektroniczng i pisemng drugg Strone przez dokonaniem takiego
ujawnienia.

Strony zobowigzuja sie:

1) zachowac w Scistej tajemnicy Informacje Poufne,

2) nie ujawnia¢ Informacji Poufnych Zzadnym osobom ftrzecim innym niz jego
przedstawiciele Stron, chyba, ze takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem
pisemnej zgody drugiej Strony,

3) wykorzystywaé Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

4) chroni¢ i przetwarzaé, przechowywac, przekazywaé Informacje Poufne w sposéb
zapobiegajgcy nieuprawnionemu dostepowi,

5) powiadomi¢ drugg Strone o kazdym przypadku naruszenia poufnosci Informac;ji
Poufnych,

6) zapewni¢, by kazda osoba, ktérej ujawniane sg Informacje Poufne w zakresie
dozwolonym na mocy Umowy (a w szczegdolnosci wszyscy jego przedstawiciele),
zostata pouczona (przed ujawnieniem) o fakcie, iz dane informacje stanowig
Informacje Poufne, jak réwniez o warunkach zapewnienia bezpieczenstwa Informacji
wynikajgcych z Umowy, w takze powinien zapewni¢, by kazda taka osoba stosowata
sie do ww. warunkdw tak, jakby byta ona strong Umowy,

7) Strony zobowigzujg sie réwniez, iz wszystkie osoby, ktérymi sie postugujg lub bedag
postugiwaé przy wykonywaniu Umowy zachowujg w tajemnicy Informacje Poufne,

8) stosowa¢ wylgcznie narzedzia przetwarzania informacji (w  szczegodlnosci
informatyczne), ktére gwarantujg zachowanie bezpieczenstwa informacji, zgodnie
zwymaganiami Umowy oraz takie, ktére samodzielnie w pemni kontroluja,
a w przypadku gdy do przetwarzania informacji, w ich jawnej postaci, zamierzajg
korzystaC z narzadzi lub ustug osoby trzeciej (np. w wyniku korzystania z rozwigzan
chmurowych) to przed rozpoczeciem takiego przetwarzania uzyskujg zgode od drugiej
Strony na takie przetwarzanie,

9) wykonywaé wylgcznie takie kopie Informacji Poufnych, ktére sg niezbedne
dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgce z uzgodnionego sposobu
realizacji Umowy i gdy jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie
oznaczac jako poufne i traktowac¢ analogicznie jak oryginaty.

W przypadku, gdy w zwigzku z zawarciem i realizacja Umowy Strony korzystajg

ze wsparcia podmiotdw zewnetrznych $wiadczacych ustugi np. administracyjne

lub informatyczne, kontroli jakosci i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa

prawnego, ksiegowego, ubezpieczeniowego lub innego, w ramach ktérego mogtoby
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10.

11.

12.

13.

chociazby potencjalnie dojs¢ do dostepu do Informacji Poufnych w ich jawnej postaci,
to za dziatania i zaniechania wszystkich tych podmiotéw odpowiedzialno$¢ ponosi Strona
zawiniona, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Wraz z zawarciem Umowy Strony
dostarczajg sobie wzajemnie dane kontaktowe podmiotéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w formie listy, ktérej wzor stanowi Zatacznik nr 10 do Umowy. Zmiana
na liscie wymaga zgody drugiej Strony. W przypadku, gdy Strona poinformuje
o planowanej zmianie na liScie przesytajgc zaktualizowany Zatacznik nr 10 Umowy
z co najmniej 30- dniowym wyprzedzeniem a druga Strona nie zgtosi w tym terminie
zastrzezen co do planowanej zmiany, Strony przyjmujg, ze wyrazity zgode
na proponowang zmiane.

Strony majg prawo, w kazdym czasie kontrolowaé zachowanie w tajemnicy Informacji
Poufnych powzietych przez drugg Strone i wszystkie podmioty, o ktérych mowa w ust. 5
powyzej.

Strony za dziatania ora zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotéw, o ktérych
mowa w ust. 5 powyzej skutkujgce naruszeniem bezpieczenstwa Informacji Poufnych
ponoszg odpowiedzialnosc¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W razie stwierdzenia naruszenia przez jedng ze Stron obowigzku zachowania w tajemnicy
lub ochrony Informacji Poufnych, Strona niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) lit. h) Umowy moze zablokowaé dostep
do Informacji Poufnych.

Strony zwrécg w terminie 7 dni lub zniszczg po ich wykorzystaniu lub uzyciu dla celow
okreslonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz noéniki zawierajgce Informacje Poufne,
nie pozostawiajgc sobie zadnych ich kopii z zastrzezeniem celéw nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wynikajgcych i dozwolonych na mocy Umowy i powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa.

Strony mogg w kazdym czasie zazgda¢ zwrotu wszelkich ujawnionych Informacji
Poufnych wraz z odpowiednimi nosnikami oraz zakazac ich dalszego wykorzystywania,
jak réwniez zazada¢ pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu w ust. 9
powyze;j.

Strony zastrzegajg sobie prawo do zgdania spetnienia przez drugg Strone dodatkowych
wymagan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa informacji przez ujawnieniem Informac;ji
Poufnych. Wymagania te zostang przekazane w trybie roboczym przed ujawnieniem
Informacji Poufnych przez przedstawiciela Strony wskazanego w Umowie. Powyzsze
moze by¢ uzasadnione charakterem Informacji Poufnych bgdz przewidzianym zakresem
i sposobem ich udostepnienia czy utrwalenia (np. w wyniku nadania uprawnien
do systeméw przetwarzajgcych informacje formie elektronicznej, z uwagi na potrzebe
dostepu do wybranych stref i obszaréw w lokalizacji KGHM, zezwoleniem na utrwalenie
informacji poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym sposobem przetwarzania
Informacji Poufnych.

Postanowienia regulujgce obowigzki zwigzane z utrzymaniem w tajemnicy Informaciji
Poufnych, obowigzujg przez caty okres wspoétpracy miedzy Stronami oraz 5 lat
po jej zakonczeniu.

Pozostate wymagania KGHM dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych
i bezpieczenstwa informacgiji zostaty okreslone na stronie
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji i stanowig integralng cze$¢
Umowy. Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z Zasadami Ochrony Informacji
Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji KGHM Polska Miedz S.A.
i zobowigzuje sie do ich przestrzegania.
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§11
Sita wyzsza
. »Oifa wyzsza” oznacza zdarzenie pochodzgce z zewnatrz, ktére wydarzyto sie po dacie
podpisania Umowy, uniemozliwiajgce realizacie Umowy, ktérego nie mozna przewidzie¢
i jest niezalezne od dziatania Wykonawcy lub Podwykonawcy, i ktérego, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, nie mozna unikng¢ ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowien
niniejszej Umowy ,sita wyzsza” oznacza w szczegoélnosci dziatania lub zaniechania wiadz,
strajk generalny, lokaut, wojny, blokady, powstania, rozruchy, epidemie, trzesienia ziemi,
pozary i powodzie. Przez site wyzszg Strony rozumiejg takze nieprzewidziane, radykalne
zmiany warunkoéw gorniczo — geologicznych. Nie uznaje sie za site wyzszg braku sity
roboczej, materiatow i surowcéw, chyba ze jest to spowodowane sitg wyzszg. Na dzien
zawarcia Umowy Strony sg swiadome ograniczen zwigzanych z zagrozeniem dziataniami
wojennymi na terenie Ukrainy a takze napieciami geopolitycznymi oraz konfliktami
zbrojnymi na Swiecie, w tym w szczegoélnosci w rejonie Bliskiego Wschodu, w zwigzku
zczym Podwykonawca oswiadcza, ze nie wplywajg one w jakimkolwiek stopniu
na mozliwo$¢ wykonania Umowy w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych przez
Strony.
. Jezeli ktérakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymac lub opdzni¢é swoje dziatania
w ramach Umowy na skutek zaistnienia ,sity wyzszej’ - powiadomi o tym fakcie na pismie
drugg Strone w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, okre$lajgc zdarzenie,
jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji niniejszej Umowy i odpowiednio
je dokumentujac.
. Strona, ktéra przekazata takie pisemne powiadomienie, bedzie zwolniona ze swoich
zobowigzan lub z dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dtugo, jak bedzie trwato
to zdarzenia. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony
do czasu trwania zdarzenia, o ktérym mowa powyzej.
. Strona dotknieta dziataniem ,sity wyzszej” podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania
jej skutkow i wznowi realizacje niniejszej Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie to mozliwe.
. Opédznienie lub brak realizacji postanowien niniejszej Umowy spowodowane nastgpieniem
zdarzenia ,sity wyzszej” nie bedzie stanowito podstawy do:
5.1. rozwigzania niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ponizszego ust. 6,
5.2.wniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu uszkodzen lub dodatkowych kosztow,
poniesionych przez drugg strone.
. Jezeli realizacja niniejszej Umowy na skutek wystgpienia ,sity wyzszej” jest opdzniona
lub zawieszona przez nieprzerwany okres 60 dni lub fgcznie przez sume kilku okreséw
wiekszg niz 60 dni, to kazda ze stron ma prawo rozwigza¢ niniejszg Umowe poprzez
dostarczenie pisemnego powiadomienia drugiej stronie.

§12
Odstgpienie od Umowy

. Kazdej ze Stron przystuguje do konca terminu obowigzywania Umowy, z zastrzezeniem
ust. 2, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z rekojmi, umowne prawo odstgpienia
od niniejszej Umowy w catosci lub w czesci, w przypadku:

1.1 Wykonawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

a) opodznienia sie przez Podwykonawce w realizacji Przedmiotu Umowy o ponad 14 dni
w stosunku do terminéw realizacji poszczegolnych etapow wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo - finansowym okreslonym w Zatgczniku nr 11
do Umowy,

b) gdy Podwykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy i w Harmonogramie rzeczowo- finansowym/ albo
przerwat jego realizacje na okres dtuzszy niz 14 dni i nie podejmuje tych prac,
pomimo otrzymania pisemnego wezwania,
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c) rozpoczeta zostanie likwidacja Podwykonawcy, zgodnie z przepisami regulujgcymi
funkcjonowanie podmiotéw w formie prawnej wtasciwej dla Podwykonawcy,

d) przeciwko Podwykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

e) Podwykonawca opéznia sie z zaptatg wynagrodzenia naleznego dalszym
podwykonawcom,

f) braku mozliwosci skontaktowania sie z Podwykonawca,

g) koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zapfaty dalszemu podwykonawcy (w ramach odpowiedzialnosci solidarnej
z Podwykonawcg) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na rzecz dalszego podwykonawcy na sume wigekszg niz 5% wartosci Umowy,

h) razgcego naruszenia innych niz wskazane powyzej postanowieh umownych przez
Podwykonawce.

1.2 Podwykonawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia w przypadku razgcego

naruszenia postanowien umownych przez Wykonawce.

2. Odstgpienia dokonuje sie poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego do zaprzestania
naruszenia wskazanego w wezwaniu przestanym drugiej Stronie.

3. W razie wykonania prawa odstgpienia Umowe uwaza sie za niezawartg. Strony
zobowigzane sg zwrocic to co wzajemnie $wiadczyty, a w przypadku, gdy nie jest
to mozliwe rozliczajg wykonane prace wedtug wartosci rynkowych. Strona odstepujgca
zachowuje jednak prawo do naliczania kary umownej zastrzezonej na wypadek odstgpienia
od Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, w ciggu 7 dni
roboczych od dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu, Podwykonawca
sporzgdzi, przy udziale Wykonawcy, protokdt inwentaryzaciji prac bedacych w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia od Umowy. Strony zobowigzujg sie ponadto do zabezpieczenia
przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej z nich, ktéra
spowodowata odstgpienie od Umowy.

§13
Poufnos¢
Szczegotowe regulacje dotyczgce Informacji poufnych zawarte zostaty w Zatgczniku nr 5
do niniejszej Umowy.

§14
Przetwarzanie danych osobowych
Szczegdbtowe regulacje dotyczgce Przetwarzania danych osobowych zawarte zostaty
w Zalgczniku nr 6 do niniejszej Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rekojmi

Szczegobtowe regulacje dot. zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostaty ujete
w Zatgczniku nr 13 do niniejszej Umowy.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci
formy elektronicznej lub pisemnej w postaci obustronnie podpisanych Aneksow
pod rygorem niewaznosci, z wytgczeniem dokonywanych zmian osob odpowiedzialnych
iich danych wymienionych w tresci Umowy, dla ktérych wystarczajgce jest pisemne
powiadomienie Stron podpisane przez osoby uprawnione do reprezentaciji.
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10.

. Strony zobowigzujg

. Rozwigzanie

. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze

negocjacji, a w przypadku ich bezskuteczno$ci, przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Wykonawcy.

sie do niezwlocznego powiadomienia o0 zmianie adresu
do korespondencji. W razie zaniedbania tego obowigzku, pismo wystane na adres podany
w komparycji niniejszej Umowy lub ostatni adres wskazany przez Strone i zwrdcone
z adnotacjg o niemozliwosci doreczenia (lub podobng), traktuje sie jako skutecznie
doreczone.

. Za dni robocze Strony zgodnie ustalajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

lub wygasniecie Umowy nie ma wplywu na dalszg skutecznosc
tych jej postanowien, ktore zgodnie ze swym celem, majg wywotywacC skutki takze
po wygasnieciu lub rozwigzaniu Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz warunek pisemnosci (w tym takze
pod rygorem niewaznosci) jest zachowany, jezeli pismo zostato utrwalone w postaci
papierowej (opatrzone podpisem wtasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78" Kodeksu cywilnego.

. Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata opatrzona kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi przez reprezentantéw Stron.

. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia z mocg obowigzujacg od daty przestania

Podwykonawcy jednostronnie podpisanej przez Wykonawce. Za date zawarcia Umowy
uznaje sie date zfozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Umowie
przez osoby reprezentujgce Strony.

Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowi:

Zatacznik nr 1
Zatacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalgcznik nr 3A
Zatacznik nr 4
Zalacznik nr 5
Zalacznik nr 6
Zatacznik nr 7
Zatacznik nr 8
Zalacznik nr 9

Zatacznik nr 10
Zalacznik nr 11
Zalacznik nr 12

Zalacznik nr 13

Zalacznik nr 14

Szczegdbtowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy,

Obowigzki Stron,

Szczegotowe Obowigzki,

Informacja o odpadach,

Wz6r Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Robat,

Poufnose¢,

Przetwarzanie danych osobowych,

Wz6r Protokotu odbioru koncowego,

Witasnos¢ Intelektualna,

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony srodowiska
dla Podmiotow Zewnetrznych,

Lista podmiotéow $wiadczgcych ustugi wsparcia Podwykonawcy,
Harmonogram rzeczowo- finansowy,

Zasady zatrudniania obcokrajowcéw w zewnetrznych podmiotach
gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w Oddziatach
KGHM Polska Miedz S.A.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji
i rekojmi:

a) Zalacznik nr 13A - Wz6r - Gwarancja bankowa,

b) Zalacznik nr 13B - Wzér - Gwarancja ubezpieczeniowa,

Wzér Oswiadczenia o niezaleganiu z ptatnosciami:

a) Zatacznik nr 14A Wzér - OsSwiadczenia Podwykonawcy
(w przypadku wystgpienia dalszych Podwykonawcow),

b) Zatacznik nr 14B Wz6r - O$wiadczenia Dalszego Podwykonawcy
0 uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez Podwykonawce.

Skifadajac swoje podpisy, Strony akceptuja tres¢ powyzszej Umowy

PODWYKONAWCA

wraz z zalgcznikami, ktére stanowig jej integralng czesc.

PODPISY STRON

WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1
do Umowy nr 2026/06/01542

SZCZEGOLOWY ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY

Kompleksowe wykonanie robdt w branzy elektrycznej i teletechnicznej dla potrzeb budowy
Archiwum zakfadowego przy Szybie SW-1
|. Zakres wykonywanych robét :

1.

Wykonanie robot w branzy elektrycznej w zakresie zasilania oraz wewnetrznych
instalacji elektrycznych w ramach projektu ,Budowa Archiwum Zakfadowego
przy rejonie szybu SW-1"

. Wykonanie robét w branzy teletechnicznej w ramach projektu ,Budowa Archiwum

Zaktadowego przy rejonie szybu SW-1"

Wykonanie zgodnie z projektami: branzy elektrycznej oraz teletechnicznej
dla zadania ,Budowa archiwum zaktadowego przy szybie SW-1" nr projektow
wykonawczych:

24 0017-1551-W-E1_WO03

24 0017-1551-W-E5_WO03

wydanym przez KGHM CUPRUM Sp. z 0.0. — Centrum Badawczo-Rozwojowe.
Zakres prac pomniejszony o wykonanie przewiertu sterowanego przylgcza kabla

zasilajgcego:
dwoch przejsc o diugosci okoto 2x45 mb, w rurze ostonowej 2xSRS-G 110/6,3;
Pozostaty zakres prac nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym HRF

. Wytyczne wykonywania robét:

Po stronie Podwykonawcy jest:

- wykonanie robot ziemnych dla prac elektrycznych i teletechnicznych;

- zakup i dostawa materiatow;

- zgtoszenia potrzeby wytyczenia geodezyjnego z dwu dniowym wyprzedzeniem;

- zgtoszenie wykonania badan geologicznych z dwu dniowym wyprzedzeniem;

- przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach;

- udziat w rozruchu prébnym i prébach ruchowych.

Nadzor nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia po stronie Podwykonawcy;

Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprzet niezbedny do realizacji przedmiotu
umowy;

Podwykonawca zobowigzany jest do dostosowania tempa prac do aktualnych potrzeb
budowy.

Powyzszy opis Przedmiotu Umowy nie stanowi kompletu informacji dla
Podwykonawcy. Wszelkie niezbedne dane techniczne zostaty okreslone w projektach
wykonawczych.
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Zatacznik nr 2
do Umowy 2026/06/01542
OBOWIAZKI STRON

Obowigzki Podwykonawcy:
1. Podwykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zatrudniat w jakiejkolwiek formie

pracownikow Wykonawcy / Inwestora do wykonywania Przedmiotu Umowy
pod rygorem mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt
1.1 lit. f) Umowy albo odstgpienia przez Wykonawce od Umowy i naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. d) Umowy.

. Podwykonawca nie ma prawa do korzystania ze sprzetu Wykonawcy/ Inwestora

pod rygorem mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §8 ust. 1 pkt
1.1 lit. f) Umowy albo odstgpienia przez Wykonawce od Umowy i naliczenia kary
umownej, o ktorej mowa w §8 ust. 1 pkt 1 lit. d) Umowy.

. Podwykonawca os$wiadcza, ze dostarczyt Wykonawcy polise ubezpieczeniowg

Odpowiedzialnosci  Cywilnej nr  ............. * w  zakresie ustawowej
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe Ilub rzeczowe, wyrzadzone
z przyczyn pozostajgcych w zwigzku z prowadzong przez Podwykonawce

dziatalnoscig lub posiadanym mieniem, obowigzujgcg do dnia ................ r.,
na sume gwarancyjng .................. zt* (stownie ziotych: ............. ..../100
najeden i wszystkie przypadki ubezpieczeniowe dla szkdéd osobowych

i rzeczowych w okresie ubezpieczenia z zastrzezeniem limitdw okreslonych
w klauzulach rozszerzajgcych. Do polisy nalezy dotgczy¢é dowod optaty sktadki
ubezpieczeniowej. *zapisy tego pkt. zostang doprecyzowane po rozstrzygnietym postepowaniu
na podstawie przedstawionej przez Podwykonawce polisy OC.

Podwykonawca zobowigzuje sie w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci
polisy dostarczy¢ nowg polise o wartosci nie nizszej niz okreslona w postepowaniu
nr WS............... tj. w wysokosci 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych
00/100). W przypadku wygasniecia terminu waznosci polisy, Podwykonawca
zobowigzuje sie do przekazania kolejnej polisy, z zastrzezeniem Zze okres
waznosci polisy bedzie zgodny zterminem wskazany w postepowaniu jw.
tji. 31.07.2030 r. Do polisy nalezy dotgczyé dowdd optaty sktadki ubezpieczeniowe;.
W przypadku niedostarczenia polisy Wykonawca bedzie mégt odstgpi¢ od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy i naliczy¢ kare w wysoko$ci
wskazanej w § 8 ust. 1 pkt 1.1 lit. d). Niedostarczenie polisy OC spetniajgcej
wymogi Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej, bedzie traktowane jako razgce
naruszenie postanowien umownych przez Podwykonawce.

. Podwykonawca uprzedzi na piSmie o kazdym zagrozeniu opoznienia w terminie

realizacji Przedmiotu Umowy, spowodowanym niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw przez Wykonawce. W przypadku niewykonania
powyzszego obowigzku Podwykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego
zarzutu po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy.

. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Podwykonawce

terminu realizacji Przedmiotu Umowy i innych powodow niz okreslone na wstepie
powyzej, Wykonawca ma prawo zazgdaC podjecia przez Podwykonawce
wszelkich niezbednych srodkéw dla wywigzania sie ze zobowigzan umownych
i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzet, wydtuzony
czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

. Jezeli Podwykonawca nie spetni zgdan wymienionych w ust. 5 powyzej,

a tym samym spowoduje zagrozenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu
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10.

11.

Umowy, Wykonawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrozonego opdznieniem
zakresu Przedmiotu Umowy stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

. Podwykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych

ze zleceniem danego zakresu prac stronie trzeciej. Powyzsze zlecenie wykonania
zagrozonego opoOznieniem zakresu prac stronie trzeciej, nie zwalnia
Podwykonawcy ze zobowigzan umownych.

. W celu powierzenia wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy lub jego

czesci podmiotowi trzeciemu (dalszemu podwykonawcy), Podwykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy, przed przystgpieniem
do ich wykonywania, zgtoszenia dalszego podwykonawcy, wyrazonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zawierajgcego szczegdtowy przedmiot robot
powierzonych do wykonania dalszemu podwykonawcy. Podwykonawca
zobowigzany jest do zawierania uméw o dalsze podwykonawstwo obejmujacych
roboty w formie pisemnej. Do zgtoszenia Podwykonawca dotgczy oswiadczenie
dalszego podwykonawcy o wysokosci okreslonego w umowie wynagrodzenia

z tytutu realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo. W przypadku kazdorazowej

zmiany danych  okreSlonych  powyzej, Podwykonawca  zobowigzany

jest do przesytania Wykonawcy zaktualizowanego zgtoszenia oraz oswiadczenia

w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej lub jego aktualizacja, zostanie przez

Podwykonawce skierowane na adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy.

W przypadku samodzielnego zgtoszenia przez dalszego podwykonawce

podwykonawstwa, obowigzany jest zatgczy¢ zgode Podwykonawcy na zawarcie

umowy podwykonawstwa wraz ze zgtoszeniem. Samodzielne zgtoszenie powinno
spetnia¢ warunki okreslone w ust. 8 powyzej.

W przypadku otrzymania od Wykonawcy (Inwestora) zgody na podwykonawstwo

robét objetych Przedmiotem Umowy lub jego czesci zastosowanie majg ponizsze

postanowienia:

1) Na zadanie Wykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
szczegotowego zestawienia dalszych podwykonawcédw wraz z podaniem
zakresu prac, stanu ich wykonania oraz wymagalnych i niewymagalnych
naleznosci.

2) Podwykonawca zobowigzany jest do sktadania Wykonawcy, wraz z kazdg
fakturg, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawce, ktdérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej
faktury VAT, o otrzymaniu przez tego podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawce, zaptaty catosci wynagrodzenia jakie przystugiwato
im za wykonane w ramach Umowy zadania, ktérego dotyczy ta faktura.
Potwierdzenie musi zawiera¢ wskazanie umow, na podstawie ktorych dane
zadanie zostato wykonane, zakres roboét i zestawienie wynagrodzen, ktére
byly nalezne dalszemu podwykonawcy z tej faktury. Kazdorazowo
do oswiadczenia, o ktérym mowa wyzej, nalezy rowniez dotgczy¢ dowdd
zapfaty. Przedstawienie dokumentéw, potwierdzen i oswiadczen, o ktorych
mowa w niniejszym pkt stanowi warunek wymagalnosci wynagrodzenia
Podwykonawcy wynikajgcego z faktury, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 Umowy.

3) Strony ustalajg, ze w przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawce
kompletu potwierdzen, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca
ma prawo do wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia do czasu przedstawienia
dokumentow, potwierdzen i oSwiadczen, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej.
Brak zaptaty przez Wykonawce nie stanowi podstawy do Zzgdania przez
Podwykonawce jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat /
odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

4) Wykonawca zastrzega sobie prawo do ptatnosci odpowiednich czesci
wynagrodzenia  Podwykonawcy bezposrednio na rzecz dalszych
podwykonawcéw z tytutu wymagalnych wierzytelnosci, o ile zawiadomi o tym
Podwykonawce na pisSmie. Ptatnos¢ taka moze zostaé dokonana wytgcznie
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, w rozumieniu ustawy
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o podatku od towardw i ustug. Podwykonawca w terminie 7 dni od otrzymania
pisma poinformuje Wykonawce czy kwestionuje, czy tez uznaje wskazane
przez Wykonawce wierzytelnosci wraz z uzasadnieniem stanowiska
i odpowiednimi dokumentami w tym zakresie. Nieotrzymanie w powyzszym
terminie stanowiska Podwykonawcy, w tym zakresie badz potwierdzenia
ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow bedzie roéwnoznaczne
z akceptacjg przez Podwykonawce naleznosci, co do ktérych nie zgtosit
onuwag zgodnie z niniejszym pkt. i bedzie uprawnialo Wykonawce
do dokonania zaptaty wymagalnych wierzytelnosci dalszym podwykonawcom
bezposrednio na wskazane przez nich rachunki bankowe. Taka zaptata
zwalnia Wykonawce z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy. Oswiadczenie o potrgceniu Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ Podwykonawcy w formie pisemnej. Podwykonawca

w ewentualnym pdzniejszym sporze nie moze powotywac sie na argumenty

lub zarzuty, ktérych nie przedstawit w powyzszym terminie.

5) Podwykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z dalszych podwykonawcow,
nie wystgpi do Wykonawcy Ilub Inwestora z roszczeniami wyptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Wykonawce / Inwestora  wspdlnie
z Podwykonawca, o ktorej mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Realizacja
tego zobowigzania przez Podwykonawce objeta jest Przedmiotem Umowy
i udzielanymi gwarancjami jej nalezytego wykonania. Strony zgodnie
postanawiajg, ze Wykonawca, wedlug wilasnego wyboru, moze potrgci¢
wyptacong dalszemu podwykonawcy kwote wynagrodzenia z wierzytelnoscig
pieniezng przystugujagca Wykonawcy od Podwykonawcy z jakiegokolwiek
tytulu, w tym niewymagalng. Os$wiadczenie o potrgceniu Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ Podwykonawcy w formie pisemne;j.

6) Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzany jest we wszystkich
umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami:

a) zapewni¢ mozliwos¢ dokonania cesji uprawnien na rzecz Wykonawcy
bgdz Inwestora w przypadku wystgpienia przez dalszych
podwykonawcéw  z  jakimikolwiek roszczeniami bezposrednio
do Wykonawcy / Inwestora,

b) zamiesci¢ postanowienia dotyczgce witasnosci intelektualnej
odpowiadajgce postanowieniom zawartym w Zalgczniku nr 8 do Umowy,
w tym w szczegdlnosci zapewni¢ przeniesienie praw do powstatej
w trakcie wykonywania Umowy i w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
a takze przy okazji realizacji Umowy wtasnosci intelektualnej na rzecz
Wykonawcy lub  zapewni¢ udzielenie licencji na korzystanie
z przedmiotéw praw wiasnosci intelektualnej, stosownie do postanowien
zawartych w Zataczniku nr 8 do Umowy;

¢) zamiesci¢ postanowienia dotyczgce zasad ochrony informacji poufnych
i zapewnienia bezpieczenstwa odpowiadajgce postanowieniom zawartym
w § 10 Umowy, w tym w szczegdlno$ci zapewniC¢ przekazanie
Wykonawcy Listy o0s6b zaangazowanych w realizacje Umowy
(i jej kazdorazowej aktualizacji) wraz z oswiadczeniami stanowigcymi
zobowigzanie do zachowania poufnosci stosownie do postanowien
zawartych w Zasadach Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia
Bezpieczenstwa Informacji KGHM Polska Miedz S.A., ktére zostaty
okre$lone na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-

informacji
d) zobowigzanie do bezwzglednego przestrzegania  postanowien
dotyczacych sposobu realizacji Umowy i postanowien zawartych

odpowiednio w Zataczniku nr 2 i 3 do Umowy. W przypadku
niedotrzymania tych warunkéw Wykonawca zastrzega sobie prawo
do niewpuszczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren
Wykonawcy / KGHM Polska Miedz S.A. lub wstrzymania prowadzonych
przez niego robot. Podwykonawcy nie przystugujg wzgledem Wykonawcy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

/ Inwestora zadne roszczenia z tytutu dziatania Wykonawcy / Inwestora
okreslonego w zdaniu 1.

7) Niezaleznie od jakichkolwiek  postanowien @ Umowy  dotyczacych
podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcoéw, ani postanowien umow,
zawartych  przez  Podwykonawce z  dalszymi  podwykonawcami,
Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy / Inwestora za dziatania
lub zaniechania podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca bez zgody Wykonawcy, wyrazonej na piSmie, pod rygorem
niewaznosci, nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM
Polska Miedz S.A. pod rygorem naliczenia kary, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1
lit. k).
Podwykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z Politykg prywatnosci KGHM
Polska Miedz S.A. dostepng na stronie http://kghm.com/pl/polityka-prywatnosci.
Podwykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich istotnych
zmianach podmiotowych lub majgtkowych po stronie Podwykonawcy najpézniej 3
dni przed ich realizacjg, m.in. podziale, potgczeniu lub przeksztatceniu
organizacyjnym, obnizeniu kapitatu zakladowego co najmniej o 1/3, zbyciu catosci
lub czesci (50%) przedsiebiorstwa, zaistnieniu stanu niewyptacalnosci lub innym
zdarzeniu wptywajgcym na ocene jego ptynnosci finansowej. W takim przypadku
Wykonawca ma prawo zazgda¢ od Podwykonawcy udzielenia dodatkowego
zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie.

Naruszenie obowigzkow, o ktérych mowa powyzej, bedzie traktowane jako razgce
naruszenie postanowien umownych przez Podwykonawce.

Podwykonawca zobowigzany jest wykonywaé swiadczenia w terminie, z nalezytg
starannoscig. Podwykonawca zobowigzany jest ponadto przestrzega¢ zasad
wykonywania zobowigzan okreslonych w Umowie.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie oraz zasoby,

ktore sg niezbedne do wykonania Umowy.

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem rzeczowym Przedmiotu

Umowy, nie wnosi do niego zastrzezen i uznaje go za wystarczajgcg podstawe

do realizacji Przedmiotu Umowy.

llekro¢ w Umowie jest mowa o:

1.1. Dokumentacji projektowej dla robot wymagajgcych pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia organowi administracji architektoniczno- budowlanej- rozumie
sie przez to zbior opracowan i projektow stuzgcych do uzyskania opinii,
uzgodnien, pozwolen oraz do opisu Przedmiotu Umowy w zakresie
wykonania robot budowlanych w sposob wymagany ustawg Prawo
budowlane, skfadajgcy sie w szczegdlnosci z:

a) opracowan tworzgcych projekt budowlany, okre$lonych w ustawie Prawo
budowlane wraz z informacjg dot. bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

b) projektow wykonawczych, ktére powinny uzupetnia¢ i uszczegoétawiaé
projekt budowlany w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych,

c) przedmiaru robot,

d) wszelkich uzgodnien branzowych niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.2. Dokumentacji powykonawczej- rozumie sie przez to dokumentacje
sporzadzong zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa,
opiniami i uzgodnieniami wifasciwych organow i innych podmiotéw oraz
regulacjami obowigzujgcymi u Wykonawcy/ Inwestora, opracowang na
podstawie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, zgodnie z
nalezytg praktyka inzynierskg i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej
a takze z nalezytg starannosciag, ktéra winna zawiera¢ miedzy innymi:

- szczegotowe instrukcje eksploataciji,
- szczegotowe instrukcje remontowe i konserwaciji,
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- dokumentacje warsztatowa,

- wszelkg dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania decyzji
administracyjnych, niezbednych do wybudowania i/lub uzytkowania
obiektu (instrukcje),

- dokumentacje ,red copy’- projekty budowlane i wykonawcze =z
naniesionymi  kolorem  czerwonym  poprawkami i  zmianami
wprowadzonymi podczas realizacji prac, zatwierdzong przez
Podwykonawca sprawujgcego nadzor autorski, Inspektora i Kierownika
Budowy,

- zestawienie urzgdzen wymagajgcych serwisowania.

Podwykonawca, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zobowigzany jest
do uzyskania od uzytkownika koncowego, wiasciwych stuzb branzowych
Wykonawcy, dostawcow i poddostawcow technologii, organdw administracji
publicznej, wszelkich informaciji, zgdd, stosownych uprawnien, pozwolen, orzeczen
i opinii niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
umownymi, prawnymi, organizacyjnymi lub uzyskania/ opracowania podktadow
projektowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca, w celu uzyskania niezbednych informacji, zgod, stosownych
uprawnien, pozwolen, orzeczen i opinii lub uzyskania/ opracowania podktadow
projektowych, aktualnej mapy zasadniczej, pozwalajgcych zrealizowaé Przedmiot
Umowy zgodnie z wymaganiami umownymi, zobowigzany jest do biezgcego
kontaktowania sie z uzytkownikiem kohncowym, wiasciwymi stuzbami Wykonawcy,
dostawcami i poddostawcami technologii oraz organami administracji publiczne;.
W celu umozliwienia realizacji ww. zakresu, Wykonawca udzieli Podwykonawcy
niezbednych informacji, upowaznien oraz cesji uprawnieh wynikajgcych z umow
na dostawe urzgdzen i technologii.

a) Podwykonawca, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zobowigzany jest
do uzyskania podktadéw projektowych dla kluczowych maszyn i urzadzen.
Zaproponowane do zabudowy maszyny i urzadzenia muszg by¢ pisemnie
uzgodnione z Wykonawca.

Podwykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszag
starannoscig i w zakresie merytorycznym niezbednym dla uzyskania celu, jakiemu
ma stuzyC, w sposéb okreslony zgodnie z obowigzujgcym prawem, normami,
warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nazwy plikdw na noénikach elektronicznych CD/DVD majg zawiera¢ maksymalnie
20 znakéw, bez polskich liter, a w przypadku nazw plikbw rysunkéw w nazwie
nalezy zawrze¢ numer rysunkow i krétki tytut.

a) Dokumentacja na nosnikach elektronicznych CD/DVD musi zawierac: spis
tresci, wersje dwg i wersje PDF.

b) opis na ptytach CD musi zawierac:

a) nazwe Podwykonawcy,
b) tytut Dokumentacji,
c) date wykonania,
d) wyszczegolnienie zawartosci danej ptyty.
Podwykonawca zobowigzany jest do:
1) Zztozenia o$wiadczenia, ze:
- wykonana dokumentacja jest sporzadzona:
a) zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami
techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej,
b) kompletnie z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
c) jestzgodna z uzyskang decyzjg o pozwoleniu na budowe,
d) nie narusza praw autorskich i praw wtasnos$ci przemystowe;j i patentow
0sob trzecich,
e) dokumentacja zapisana na nosniku elektronicznym jest tozsama
z dokumentacjg dostarczong Wykonawcy w wersji papierowej,
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- wykonane projekty pozwolg na wystawienie Deklaracji Zgodnosci
z odpowiednimi dyrektywami przez Podwykonawce zadania realizowanego
na podstawie projektu.

2) wykonania i dostawy dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej
wprowadzone w okresie realizacji prac budowlano- montazowych zmiany
na bazie przekazanej przez Wykonawce dokumentac;ji ,red copy”.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji Przedmiotu

Umowy wytgcznie wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest

zapewni¢ niezbedny sprzet, a w szczegdlnosci sprzet transportowy, dzwigowy,

rusztowania, podesty, zaplecze techniczno — socjalne oraz materiaty niezbedne do
realizacji Przedmiotu Umowy.

Jesli wynika to z obowigzujgcych przepisow Prawa budowlanego, norm

technicznych lub wymogow ujetych w specyfikacji technicznej okreslonej

w Umowie, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany

jest wzig¢ czynny udziat w rozruchu technologicznym Przedmiotu Umowy oraz

wykonac niezbedne proby i pomiary.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér nad realizacjg Przedmiotu

Umowy przez Kierownika Budowy/Kierownika Robot posiadajgcego uprawnienia

wynikajgce z ustawy Prawo budowlane.

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace na terenie budowy

we wspotpracy z wtasciwymi stuzbami Wykonawcy / Zamawiajgcego oraz zgodnie

z poleceniami przedstawiciela Wykonawcy / Zamawiajgcego w zakresie

koordynacji prac z pracami realizowanymi przez innych wykonawcéw.

Podwykonawca od chwili przejecia terenu budowy odpowiedzialny jest za

zabezpieczenie placu budowy i robot oraz za zabezpieczenie warunkéw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podwykonawca zagospodaruje teren budowy na wiasny koszt, w tym zainstaluje

w razie potrzeby liczniki zuzycia wody, energii lub innych mediéw oraz bedzie

ponosit zwigzane z tym koszty zuzycia w okresie realizacji robot objetych niniejszg

Umowa.

Podwykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty

az do chwili odbioru koncowego.

Podwykonawca winien zapewni¢ przedstawicielom Wykonawcy / Zamawiajgcego

do koordynowania, nadzoru i odbioru prac petng dostepnos¢ terenu budowy celem

dokonania kontroli wykonywanych robot.

W ramach wynagrodzenia okreslonego Umowg Podwykonawca zobowigzuje sie

a) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét,

b) dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania, o ktérym mowa
w lit. a przez caty okres realizacji robot,

Cc) zabezpieczenia w okresie realizacji robot ciggtosci ruchu, wedtug
opracowanego przez siebie projektu organizaciji ruchu,

d) likwidacji oznakowania robot po ich zakonczeniu.

e) zagospodarowania odpaddw zgodnie ze szczegbtowymi zasadami opisanymi
w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

Po zakonczeniu robét, Wykonawca w terminie 14 dni winien usung¢ na wiasny

koszt, poza teren budowy, wszystkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze itp.,

Po podpisaniu protokotu odbioru catego Przedmiotu Umowy, bez uwag,

Podwykonawca przekazuje teren budowy Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy 2z pomocag

odpowiednio wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu posiadajgcego

aktualne badania i certyfikaty, dopuszczenia, zaswiadczenia kwalifikacyjne i
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uprawnienia oraz kompetencje do prawidtowego i terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do sprzetu
i materialdbw stosowanych przez Podwykonawce przy realizacji Przedmiotu
Umowy.
Obowigzki Wykonawcy

W zwigzku z realizacjg przez Podwykonawce Przedmiotu Umowy okreslonego w §1

Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wspoltdziatania z Podwykonawcg w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy,

b) udzielania Podwykonawcy, na jego uzasadnione zgdanie, informacji niezbednych
do realizacji Przedmiotu Umowy.
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Zatacznik nr 3
do Umowy nr 2026/06/01542

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI

Podwykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym
i logistycznym, ktére zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami. W przypadku obcigzenia
Wykonawcy kosztami korzystania z mediéw/infrastruktury Zamawiajgcego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca
zostanie obcigzony kosztami z tytulu odptatnego korzystania z medidw lub
infrastruktury Wykonawcy/Zamawiajgcego/Uzytkownika w zakresie jaki byt niezbedny
dla realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
Wykonawcy. Podstawg do rozliczenia ww. kosztow bedzie Faktura VAT wystawiona
przez Wykonawce ptatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem Przedmiotu Umowy,
Zz miejscem realizacji zadania, a takze z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami
zwigzanymi z jego realizacjg i nie wnosi zadnych uwag. Podwykonawca na zgdanie
Wykonawcy/Zamawiajgcego ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach, naradach
koordynacyjnych w celu skoordynowania i sprawdzenia postepu prac. Na spotkaniu
Podwykonawca zobowigzany jest poda¢ wszelkie niezbedne informacje dotyczace
postepu prac objetych Umowa w formie raportu z postepu prac.
. Podwykonawca zobowigzuje sie do $cistego przestrzegania postanowien
Zarzagdzenia Dyrektora Naczelnego O/ZG ,Polkowice- Sieroszowice” nr DN/52/2020
zdnia 01.12.2020 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania w Oddziale
ZG ,Polkowice- Sieroszowice” ,Zasad wspéipracy z podmiotami zewnetrznymi
w KGHM Polska Miedz S.A.” i zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz
wspotpracujgce przy wykonywaniu umowy bedg takze przestrzegac powyzszego aktu
wewnetrznego.
Podwykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania Zarzgdzenia Dyrektora
0O/ZG ,Polkowice- Sieroszowice” nr D/17/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: wprowadzenia instrukcji systemu przepustkowego.
Podwykonawca i wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje przy realizacji przedmiotu
Umowy, zobowigzane sg do nieprzebywania/niewjezdzania/niewchodzenia na teren
KGHM/Wykonawcy w stanie po spozyciu alkoholu lub $srodkéw dziatajgcych podobnie
do alkoholu oraz niewnoszenia (przez  ww. osoby) na teren
Zamawiajgcego/Wykonawcy alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu
oraz obowigzane sg do stosowania sie do wewnetrznych aktualnych procedur
Zamawiajgcego/Wykonawcy dotyczgcych kontroli na obecnos$¢ alkoholu lub srodkéw
dziatajgcych podobnie do alkoholu. Podwykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie
osoby zatrudnione oraz wspotpracujgce przy wykonywaniu Umowy bedag
przestrzega¢ powyzszych aktdéw wewnetrznych, w tym w szczegdlnosci zobowigzuje
sie do Scistego przestrzegania postanowien Zarzgdzenia nr DN/16/2023 z dnia
28.06.2023 r. w sprawie: przeprowadzania w KGHM Polska Mied z S.A. O/ ZG
~Polkowice- Sieroszowice” w Kazmierzowie kontroli na obecno$¢ alkoholu i Srodkéw
dziatajgcych podobnie do alkoholu wobec os6b niebedgcych pracownikami Oddziatu
i zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz wspétpracujgce przy
wykonywaniu umowy bedg takze przestrzegac powyzszego aktu wewnetrznego.
Dokumentacja winna by¢ przedtozona Wykonawcy, w wersji papierowej oraz w formie
elektronicznej (zawierajgcej cato$¢ opracowanej dokumentacji - rysunki, opisy
techniczne) na przenosnych nosnikach danych zabezpieczonych przed nadpisaniem.
Pliki z cze$cig opisowg powinny zostac¢ zapisane w formacie *.doc (MS WORD) a pliki
z rysunkami w formacie *.dwg (AUTOCAD) w formie umozliwiajgcej ich edycje.
Catos¢ dokumentacji powinna zosta¢ rowniez zapisana w formacie *.pdf (ACROBAT
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10.

READER). Pliki dokumentacji sporzgdzone w formacie *.pdf powinny stanowi¢
doktadny odpowiednik egzemplarzy dokumentacji papierowej.

. W przypadku wystgpienia wad (btedéw) w dokumentacji, Podwykonawca

zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 2 dni od przestania informacji o wadach

przez Wykonawce.

Po kazdym usunieciu wad dokumentacji Podwykonawca dostarczy uaktualniong

wersje papierowg (oraz 2 w wersji elektronicznej).

Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa winna by¢ opracowana w formie

analogicznej do dokumentacji wykonawczej. Dokumentacja powykonawcza winna

by¢ dostarczona w ilosci 5 kpl. w wersji papierowej, 5 kpl. w wersji elektronicznej

i 1 kpl. w wersji elektronicznej edytowalnej.

Zagospodarowanie odpadéw, ktére powstang w wyniku realizacji niniejszej Umowy,

Podwykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zgodnie z ponizszymi ustaleniami:

a) Podwykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét objetych niniejszg Umowa
przestrzegajac zasad objetych w Ustawie o odpadach, Ustawie Prawo Ochrony
Srodowiska oraz stosownie do obowigzujgcych wymagan okreslonych przepisami
wykonawczymi obowigzujgcymi w tym zakresie,

b) Podwykonawce obowigzuje catkowity zakaz naruszenia warunkéw Umowy

w zakresie gospodarki odpadami i wyrzadzenia jakichkolwiek szkdd,
a w konsekwencji obcigzenia Wykonawcy karami i innymi sankcjami.
Podwykonawca pokryje wszelkie straty poniesione ztego tytutu przez
Wykonawce,

c) W przypadku wytworzenia odpadow, ktére mozna wykorzystaé gospodarczo
(mogacych znalez¢é zastosowanie lub przynies¢ korzysci finansowe), wytworcg
tych odpadéw jest Inwestor, jednakze to Podwykonawca jest zobowigzany
do ich przekazania do Dziatu/ Oddziatu na rzecz ktérego jest wykonywana ustuga.
Koordynator Umowy (osoba odpowiedzialna za realizacie Umowy) ze Strony
Wykonawcy wskaze Podwykonawcy, ktére odpady mozna wykorzystac i nalezy
je przekaza¢ do Dziatu/ Oddziatu na rzecz ktérego prowadzona jest ustuga
po uzgodnieniu tego faktu z Kierownikiem przedmiotowego Dziatu/ Oddziatu.
Pozostate odpady Podwykonawca zobowigzuje sie zagospodarowaé zgodnie
z obowigzujgcym prawem,

d) jezeli swiadczone ustugi odbywajg sie jedynie w dni wolne od pracy (tj. Swieta,
soboty i niedziele) wéwczas, w przypadku wytworzenia odpadow, ktére mozna
wykorzysta¢ gospodarczo (mogacych znalez¢ zastosowanie Ilub przenies¢
korzysci finansowe), wytwércg tych odpaddéw jest Inwestor, jednakze
to Podwykonawca zobowigzany do ich przekazania do Dziatu/ Oddziatu na rzecz
ktérego jest wykonywania ustuga. Koordynator Umowy (osoba odpowiedzialna
zarealizacje umowy) ze Strony Wykonawcy wskaze Podwykonawcy, ktére
odpady mozna wykorzysta¢ i nalezy je przekaza¢ do Dziatu/ Oddziatu, na rzecz
ktérego prowadzona jest ustuga po uzgodnieniu tego faktu z Kierownikiem
przedmiotowego Dziatu/ Oddziatu. Pozostate odpady Podwykonawca
zobowigzuje sie zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem,

e) w przypadku wytworzenia odpadéw (w ramach $wiadczonych ustug
w tym zakresie budowy, rozbiorki, remontu instalacji, czyszczenia zbiornikow
lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw), ktére nie zostang
przekazane Wykonawcy zgodnie z pkt c), Podwykonawca jest zobowigzany
do przekazania Koordynatorowi Umowy ze strony Wykonawcy informacji,
zawierajgcej rodzaj, ilosci i sposdb zagospodarowania odpaddw, zgodnie
z art. 236b ustawy Prawo ochrony srodowiska. Informacje nalezy sporzadzi¢
wg. Wzoru- Zatgcznik nr 3A do niniejszej Umowy,

f) Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji, o ktérej mowa w pkt
e) powyzej (Zatgcznik nr 3A do Umowy) w terminie:
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e w przypadku realizacji Umowy w jednym roku kalendarzowym, podczas
prowadzonej przez Strony umowy czynnosci odbioru wykonanego
Przedmiotu Umowy,

e w przypadku realizacji Umowy na przetomie roku kalendarzowego,
do 31 stycznia kazdego roku nastepujgcego po danym  roku
sprawozdawczym, aw ostatnim roku realizowania umowy podczas
prowadzonej przez Strony Umowy czynnosci odbioru wykonanego
Przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli miejsca robét/ ustug oraz realizaciji
zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy na kazdym jego etapie poprzez swoich
przedstawicieli.
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Zatacznik nr 3A
do Umowy nr 2026/06/01542

INFORMACJA O ODPADACH dla potrzeb sprawozdawczosci do KRUiTZ" ROK SPRAWOZDAWCZY: .........
bbb
(Nazwa Podwykonawca realizujgcego zadanie)
2 bbb bbb bbb bbb st
(Nazwa zadania i numer umowy Oddziat ZG , Polkowice-Sieroszowice")
B bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb b b bene
(Dziat / imie i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy w Oddziale ZG ,Polkowice-
Sieroszowice”)
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu lloé¢ odpadu [Mg] | Sposob zagospodarowania odpadu ?
1. Yo
2. ZACON T
3 [ L]

" Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen - podstawa prawna - art. 236b ustawy Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 r. poz.1973 z p6zn, zm.),
2) wskaza¢ miejsce do ktorego zostaty przekazane odpady oraz cel przekazania: odzysk - R, unieszkodliwianie

w tym sktadowanie - D

(data, podpis, piecze¢ Podwykonawca)

(podpis, piecze¢ osoby odpowiedzialnej
za realizacje umowy w Oddziale ZG
,Polkowice-Sieroszowice")
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Zatacznik nr 4
do Umowy nr 2026/06/01542

Nazwa kontrakt rojekt: Przedsigbiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa 5.A.
zw u (projektu) PeBeKa c..vcin
—
Nazwa kontraktu (ps
PROTOKOL FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA ROBOT nr\ XX/MM/RRRR
Adres budowy
Adres budony Zalgcznik do fakturynr. ............
Sporzadzony w dniu| RRRR-MM-DD |przy udziale przedstawicieli:
_ Przedsigbiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A. Pani / Pan:|Imig i Nazwisko
g WYKONAWCA: ul. Marii Sklodowskiej-Curie 76 - — =
3 59-301 Lubin Pani/ Pan: |Imig i Nazwisko
E Pani/ Pan: |Imie i Nazwisko
7] PODWYKONAWCA:
NAZWA Nr umowy przychodowejizlecenia (CRM): | YOCKXDOUXXXXX
INWESTYCJI:
NAZWA
ZADANIA:
W dniach od RRRR-MM-DD | do ‘ RRRR-MM-DD wykonano zadania na podstawie Umowy nr XXOUXHIXXXXX ‘ z dnia ‘ RRRR-MM-DD
(jeéli 3 dopisac kolejne aneksy)
Komisja stwierdza co nastepuije :
1. Zakres wykonanych zadan objetych niniejszym protokolem jest zgodny z zakresem okreslonym w umowie/zleceniu®
2. Na podstawie niniejszego protokotu okresla sig stan zaawansowania zadari zgodnie z ponizszym zestawieniem:
liogé robdt
T Jlogé robst ‘;‘fz‘;:;’\:ﬁ lodérobst | Warlosé robét | tlost rebt | Warasé robét | wykananychod V‘;:’:;;’;::‘
Cena do wykenania wykonanych | wykonangeh | wykonanych | wykonywanyeh | poczatiu Oznaczenie | MNumer PSP
Lp Wyszczegsinienis prac mﬂﬁ:‘“““’“ im penostiows | wgumonyl | 5ot | wg poprzedrich || s budony M:"" PRWI (54P)
= zscena 2lecenia profokoléw | protakolow | rozliczeniowym | roziczeniomym | - narastaize - | < PeEStEE -
(4x5) D) {9+11)
H [nazeal H 3] i [fosé lub %] =] [losé lub %) [ [ilosé ub %] (&) [lose lub %] =] £ H
i) 12) 3] ) 18) (81 [l 18] (3 1) 1) 12 (13) 114) (15)
1, | Zadanie (etap) 1 PKOODOGCKX
= 2 Zadanie (etap) 2 PR KKKX-XX
<
= PUEO0COCXX
($]
E n Zadanie (etap) n PLEXRXX-XX
7]
Razem:
3. Zadania ujete w ww. zestawieniu zostaly wykenane zgodnie z projektem/zleceniem/umowa*
4. Do niniejszego protokolu zostaly przedstawione i zarchiwizowane dokumenty, bedace - zgodnie z zapisami zlecenia/umowy - podstawa do potwierdzenia ilodciowego wykonania zadar
PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:
.......... L L L T L L 2. L L L L
podpis | pieczatka menna osoby upowaznions] podpis | pieczéihka imienna osoby upowaznionej podpis | pleczatia imienna osaby upowaznione|
5. Czy umowa z wykonawca zawiera wymog wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: TAK
6. Czy przediozono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blanco / gotowka / inne"; NIE
’ . ' . . - - 70% RRRR-MM-DD
7. Wobec niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymuje sie rownowartodé ZNWU z faktury w wysokosci: 30% do dni
8. Udzial w kosztach budowy (kompensata) NIE |jezell TAK: 00 % netto, 1], 0,00 zt + VAT
9. Udzial w ubezpieczeniu budowy (kompensata): NIE  |jezeli TAK: 00 |%netto, . 0,00 zt + VAT
3 10. Warunki ptatnosci: np. ptatne w terminie __ dni od dnia prawidiowo wy ionej faktury i d j w ciggu 5 dni do siedziby firmy *
a 11. Protokét podstawa do wystawienia faktury VAT.
X
% Sprawdzono w zakresie ZATWIERDZAM
zgodnosci rozliczen finansowych w zakresie zgodnosci rzeczowsj i finansowe]
Otrzymuj
1x wykal a (archiwizacja na budowig)
2 x podwykonawea (1 egz. jaka zatacznik do faktury)
podpis | pleczatia Imienna osaby upowazrione| podpis | pleczatia imienna osaby upowaznione|
* - nigpotrzebne skreslic
** . wpisac zgodnie z zapisami zlecenia/umowy
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11.

12.

Zalagcznik nr 5
do Umowy nr 2026/06/01542

KLAUZULA POUFNOSCI

. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

w tym réwniez tresci i warunki Umowy, majg charakter poufny i mogg by¢, zaréwno
w trakcie jak i po wykonaniu ustugi, udostepniane osobom trzecim jedynie za zgodng wolg
Stron przy czym Wykonawca ma prawo ujawni¢ wszelkie informacje dotyczgce warunkow
i sposobu udzielania lub wykonania przedmiotowego zaméwienia (Umowy) KGHM Polska
Miedz S.A. przez wzglad na zakres istniejgcego powigzania kapitatowego.

. Podwykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedz S.A.-

podmiot dominujgcy w stosunku do Wykonawcy — statusu spoétki publicznej, wyraza zgode
na podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczgcych przedmiotowej Umowy
w zakresie wskazanym w rozporzadzeniu wiasciwego Ministra w sprawie informac;ji
biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentow papierow wartosciowych oraz
warunkéw uznawania za roéwnowazne informacji wymaganych przepisami prawa
niebedgcego panstwem czionkowskim oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM
Polska Miedz S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonywania przez KGHM Polska
Miedz S.A. obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spétkach publicznych.

. llekro¢ w Umowie jest mowa o Informacjach Poufnych Strony rozumiejg przez to wszelkie

informacje ujete w Umowie, powziete przy wykonywaniu Umowy oraz wszelkie
informacje o realizowanych przez Strone przedsiewzieciach przekazywane ustnie,
pisemnie, w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposéb, niezaleznie od formy
i sposobu ich wyrazenia oraz stopnia ich opracowania (zwane dalej: "Informacjami
Poufnymi").

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

a) informacji powszechnie znanych,

b) informacji rozpowszechnionych za posrednictwem Srodkéw masowego przekazu
(prasa, radio, telewizja) oraz w sieci Internet,

c) informacji powszechnie dostepnych (w sadowych rejestrach podmiotow
gospodarczych itp.),

d) informacji podanych do publicznej wiadomosci w inny sposéb niz w wyniku
naruszenia postanowien Umowy.

. Podwykonawca oraz wszystkie osoby, ktorymi sie postuguje zobowigzujg sie do

zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych.

. W jednostkowych sytuacjach Wykonawca moze udostepni¢ Podwykonawcy informacje

szczegolnie istotne dla Wykonawcy. W takim przypadku Podwykonawca wskaze pisemnie
poszczegodlne osoby, ktdre w jego imieniu pozyskiwa¢ bedg takie informacje.

. Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowaé zachowanie w tajemnicy Informac;ji

Poufnych powzietych przez Podwykonawce i wszystkie osoby ipodmioty, ktérymi
sie postuguje.

. W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania

w tajemnicy Informacji Poufnych Wykonawca moze zablokowa¢ Podwykonawcy dostep
do informagiji.

. Podwykonawca zobowigzuje sie¢ do zachowania w tajemnicy danych osobowych

w przypadku dostepu do nich podczas wykonywania czynno$ci zleconych oraz
zabezpieczenia tych danych przed dostepem o0soOb nieupowaznionych a nastepnie
przekazania ich do dyspozycji osob upowaznionych.

Podwykonawca zobowigzuje sie i pracownikdw swiadczacych ustuge do zachowania
w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji i danych przekazanych na
zasadzie poufnosci przez Wykonawce.

Podwykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywaé¢ Informacji Poufnych do jakichkolwiek
innych celéw, niz wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych ze swiadczenia ustugi na rzecz
Wykonawcy.

Obowigzek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowigzuje
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13.

takze po ustaniu stosunku prawnego tgczgcego Podwykonawca z Wykonawcg przez
okres 5 lat.

W trakcie realizacji Umowy Strony Umowy dopuszczajg komunikowanie sie poprzez
poczte elektroniczng. Uwzgledniajgc zagrozenia zwigzane z mozliwoscig przechwycenia,
uszkodzenia lub utraty korespondencji, Strony zobowigzujg sie zastosowa¢ adekwatne
mechanizmy bezpieczenstwa oraz procedury organizacyjne i komunikacje uwzgledniajgca
powyzsze zagrozenia. W zwigzku z niniejszymi ograniczeniami wszedzie gdzie jest mowa
0 przesytaniu korespondencji drogg elektroniczng zawierajgcg informacje poufne (w tym
dane osobowe), zostanie ona przesytana w plikach zabezpieczonych hastem, przy czym
hasto zostanie podane innym kanatem komunikacyjnym lub zostanie uprzednio ustalone
miedzy Stronami.
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Zatacznik nr 6
do Umowy nr 2026/06/01542

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

. W zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy kazda ze Stron moze przetwarzac

dane osobowe Osob fizycznych, ktére uzyska od drugiej Strony lub bezposrednio od tych

o0sbb, w szczegolnosci reprezentujgcych drugg Strone, oséb wyznaczonych do kontaktow

i dokonywania biezacych uzgodnien pomiedzy Stronami, oséb, ktérym przekazywane

bedg informacje poufne oraz wszelkich innych osob, ktore bedg wykonywac niniejszg

Umowe, w tym wspieraC i doradza¢ przy jej wykonywaniu, a takze podwykonawcéw

drugiej Strony i ich pracownikéw/wspétpracownikéw (dalej zwane: ,Osoby Fizyczne”).

. Administratorami danych osobowych sa:

a) KGHM Polska Miedz S.A. — w stosunku do os6b przebywajgcych na terenie
Zaktadow Gorniczych i Oddziatéw KGHM PM S.A;

b) Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. w stosunku do oséb reprezentujagcych
drugg Strone Umowy, oséb wskazanych w umowach do kontaktu i biezgcych
uzgodnieh oraz oséb realizujgcych zakres obowigzkéw wynikajgcych z zawieranej
Umowy;

c) Podwykonawca — w stosunku do swoich pracownikéw, podwykonawcéw
oraz ich pracownikéw.

. Kazda ze Stron, jako administrator danych, zobowigzana jest do przestrzegania

wiasciwych przepisbw o ochronie danych osobowych, w szczegdlnosci Ogolnego

rozporzgdzenia o ochronie danych (tzw. RODO), w tym do spetniania okreslonych
obowigzkéw informacyjnych.

. Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. ,0séb Fizycznych”

dotyczacych  Podwykonawcy dostepne sg na stronie internetowej  Spofki:

https://pebeka.pl/rodo (dalej zwana ,Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM
przetwarza dane osobowe ww. ,Oséb Fizycznych” dotyczacych Podwykonawcy dostepne

sg na stronie internetowej KGHM: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo .

. Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig postawe prawng do udostepnienia danych

osobowych.

. Podwykonawca poinformuje ,Osoby Fizyczne” zwigzane z Podwykonawcg o tresci

niniejszego Zatacznika oraz ,Klauzuli” przed udostepnieniem ich danych PeBeKa

S.A./KGHM Polska Miedz S.A. Podwykonawca oswiadcza, ze ww. ,Osoby Fizyczne”

zwigzane z Podwykonawcg zapoznajg sie z trescig tej ,Klauzuli” przed udostepnieniem

ich danych do PeBeKa/KGHM Polska MiedZz S.A. Jednoczesnie, z uwagi na fakt, ze

Kontrahenci PeBeKa oraz KGHM co do zasady przetwarzajg dane osobowe w sposdb

analogiczny jak opisany w ,Klauzuli®, zapisy tej ,Klauzuli”, z uwagi na jej uniwersalny

charakter, majg rowniez odpowiednie zastosowanie do tego, w jaki sposob

Podwykonawca przetwarza dane osobowe ,0Oséb Fizycznych” zwigzanych z

PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A. (przy czym w celu unikniecia watpliwosci wskazuje sie,

ze dane ,0Os6b Fizycznych” zwigzanych z PeBeKa/KGHM Polska Miedz S.A. nie beda

przetwarzane przez Podwykonawca w celach marketingowych). Niezaleznie, kazda ze

Stron moze przekazac wiasciwe klauzule informacyjne Osobom Fizycznym w niezbednym

zakresie oraz w przyjety przez siebie sposob (odpowiednio do formy pierwszego kontaktu

z dang Osobg Fizyczng, w tym poprzez informacje w stopce maila, ze wskazaniem

réwniez na wiasciwg Polityke prywatnosci zwartg na stronie internetowej przyjeta przez

dang Strone, badz poprzez informacje podawane przy realizowaniu innych czynno$ci {j.

np. wydawania identyfikatorow, kart SKD, przepustek i innych).

. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych.
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Zalacznik nr 7
do Umowy nr 2026/06/01542

WZOR

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

Komisja w skladzie:

Wykonawca — PeBeKa S.A. :

Protokét jest/nie jest* podstawg do wystawienia Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania
Robdt.

Protokdt stanowi*/nie stanowi* podstawe do rozpoczecia biegu okresu gwarancji i rekojmi
zgodnie z §7.

Kwalifikowa¢ do LKD: pozytywnie/ brak kwalifikacji/wykluczyé*

Na tym Protokét zakohczono i podpisano.

PODWYKONAWCA WYKONAWCA

(podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej) (podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej)
" niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 8
do Umowy nr 2026/06/01542

Wiasnos¢ Intelektualna

W ramach uzyskanego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
Podwykonawca przenosi na Wykonawce z chwilg odbioru Przedmiotu
Umowy/poszczegdlnych etapow Przedmiotu Umowy, catos¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy

z prawem do przeniesienia na rzecz Inwestora, w tym w szczegolnosci do dokumentacji

projektowej, budowlanej, wykonawczej ipowykonawczej (réwniez dokumentacji

z zakresu poszczegoélnych branz) oraz przedmiardw i kosztoryséw inwestorskich,

powstatych i dostarczonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a takze

do nieograniczonej liczby ich egzemplarzy, na wszystkich polach eksploatacji znanych

w chwili zawierania umowy, obejmujacych w odniesieniu do elementéw stanowigcych

utwér w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z pézn. zm.):

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
dokumentacji lub jej elementéw, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamieci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach
multimedialnych, wtym typu Internet i Intranet, na wszelkich nosnikach danych,
wigcznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzgdzenia egzemplarzy utwordéw
czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy,

b) rozpowszechnianie catosci lub czesci oryginatu utworu lub egzemplarzy, na ktérych
utwor utrwalono — w tym wprowadzenie do obrotu poprzez uzyczenie, sprzedaz,
najem, dzierzawe lub rozpowszechnianie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej,
w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby
nosnikéw, w szczegolnosci w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy
dokumentacji lub jej elementow do obrotu drogg przeniesienia wilasnosci
egzemplarza utworu (w sposéb odptatny albo nieodptatny), przez rozpowszechnianie
w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci za pomocg sieci
Internet i Intranet,

¢) udostepnienie utworu (oryginatu lub egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono)
w dowolny sposob i w stosunku do dowolnej ilosci oséb, w szczegdlnosci w celu
przygotowania oferty na realizacje zadania na podstawie dokumentacji oraz
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,

d) rozpowszechnianie utworu w jakikolwiek inny sposéb niz okreslony powyzej, w tym
poprzez wyswietlanie, wystawianie, odtwarzanie, odczytywanie, nadawanie,
reemitowanie, webcasting, simulcasting, jak réwniez poprzez wprowadzanie do sieci
informatycznych, teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych i udostepnianie
w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,

e) wykonywanie prawa do utworu w zakresie postugiwania sie nim do przygotowania
dokumentacji technicznej, dokonania na jego podstawie budowy, eksploataciji,
adaptacji czy tez modernizacji obiektow lub urzadzen w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy,

f) wykorzystywanie dokumentacji lub jej elementdw na potrzeby prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy / Inwestora oraz do wykonywania nowych
opracowan, w tym materiatdw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepciji,
plandw itp., a takze wykorzystanie dokumentacji oraz jej elementéw do korzystania
zoraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp.,
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oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda
na wykonywanie praw zaleznych),

g) archiwizacja dowolng technikg w nieograniczonej liczbie egzemplarzy i w dowolnym
celu,

h) ttumaczenie dokumentacji w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce
oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz system,

i) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji w tym istotnych, kazdego z elementow
utworu, a przede wszystkim dokumentacji powykonawczej, zaréwno we wilasnym
zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikacji podmiotom trzecim bez zgody
Podwykonawcy oraz prawo do osobnego korzystania z kazdego z elementéw
dokumentacji powykonawczej.

W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola

eksploatacji zwigzanego z korzystaniem z utworéw, Podwykonawca zobowigzany bedzie

w terminie 7 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce / Inwestora pisemnego

oswiadczenia przenies¢ na Wykonawce / Inwestora prawa autorskie majgtkowe

na wskazanym polu eksploatacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg

Umowg. Podwykonawca zobowigzuje sie do jednoczesnego udzielenia Wykonawcy /

Inwestorowi wylgcznego zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich

do utworéw i ich opracowah natym polu, Kkorzystanie i rozporzgdzanie nimi

oraz wytgcznego zezwolenia na zezwalanie na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do utwordw i ich opracowan na tym polu, korzystanie i rozporzgdzanie.

Z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy/, w ramach wynagrodzenia Wykonawca nabywa

prawo witasnosci egzemplarzy utworu oraz nosnikbw materialnych, na ktérych utwor

zostat utrwalony.

W ramach uzyskanego wynagrodzenia okreslonego w § 4 wust. 1 Umowy,

Podwykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu osobistych

praw autorskich do utwordéw, ktére powstang w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy lub

jego czesci, wzgledem Wykonawcy / Inwestora, jego licencjobiorcow oraz nastepcow
prawnych. Ponadto, w zakresie w jakim osobiste prawa autorskie nie przystugujg

Wykonawcy, lecz osobom wymienionym w pkt. 6, Podwykonawca zobowigzuje sie, ze te

osoby nie bedg wykonywac przystugujgcych im osobistych praw autorskich wzgledem

Wykonawcy / Inwestora, jego licencjobiorcow oraz nastepcow prawnych

(z zastrzezeniem sprawowania przez Podwykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi

to przedmiot Umowy).

W ramach uzyskanego wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy Podwykonawca

zezwala Wykonawcy / Inwestorowi na wytgczne wykonywanie przystugujgcych mu

osobistych praw autorskich. Ponadto, w zakresie w jakim osobiste prawa autorskie nie
przystugujg Podwykonawcy, lecz osobom wymienionym w pkt. 6, Podwykonawca
oswiadcza, iz posiada upowaznienie od tychze oso6b na wykonywanie przystugujgcych

im autorskich praw osobistych z prawem udzielania dalszego upowaznienia w tym

zakresie oraz ze dziatajgc na bazie tego upowaznienia Podwykonawca zezwala

niniejszym Wykonawcy / Inwestorowi — w ramach uzyskanego wynagrodzenia
okreSlonego w§ 4 ust. 1 Umowy — na wylgczne wykonywanie autorskich praw
osobistych przystugujgcych osobom, o ktérym mowa w pkt. 6 (z zastrzezeniem
sprawowania przez Podwykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi to przedmiot

Umowy).

przez Przedmiotu Umowy badz jego poszczegdlnych elementéw, w warunkach

okreslonych w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, bez

jednoczesnego odmiennego, nizli ustawowe, uregulowania kwestii utworow
pracowniczych bgdz inny stosunek prawny, na podstawie ktérego Podwykonawca nabyt

od tych oséb prawa lub uprawnienia, ktére nastepnie zobowigzuje sie przenies¢ na
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11.

Wykonawce / Inwestora na podstawie niniejszej Umowy. Jednoczes$nie Podwykonawca
oswiadcza, ze nie zobowigzywat sie¢ w stosunku do ww. osob bedacych autorami do
rozpowszechnienia wktadéw twérczych w jakimkolwiek terminie, ani nie okreslat ich jako
przeznaczonych do rozpowszechnienia. Ponadto Podwykonawca oswiadcza, ze nabyt
od ww. osOb autorskie prawa majgtkowe do nich na okreslonych w pkt. 1 powyzej
polach eksploataciji, wraz z prawem do wytgcznego wykonywania autorskich praw
zaleznych na okreslonych pkt. 1 powyzej polach eksploatacji, a takze w zakresie
niezbednym dla wykonania celu, jakiemu stuzy realizacja Przedmiotu Umowy (z
zastrzezeniem sprawowania przez Podwykonawce nadzoru autorskiego stanowigcego
przedmiot Umowy).

Wykonana dokumentacja, know-how, i inne przedmioty wiasnosci intelektualne;
oraz prawa do nich, w tym prawa do powstatych przedmiotéw wtasnosci przemystowej,
aw szczegolnosci prawa do powstatych w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy
wynalazkow, wzoréw uzytkowych i wzorow przemystowych stanowi¢ bedg wiasnosé
Wykonawcy od chwili odbioru Przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania wynalazku,
wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy, Podwykonawca niezwtocznie poinformuje Wykonawce / Inwestora o tym fakcie
oraz niezwiocznie przekaze Wykonawcy / Inwestorowi stosowne materiaty umozliwiajgce
zgtoszenie rozwigzania do Urzedu Patentowego w celu uzyskania ochrony.
Podwykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich materiatow
i informacji zwigzanych z rozwigzaniami, o ktérych mowa powyzej, ktére mogtyby
uniemozliwi¢ uzyskanie praw wytacznych na te rozwigzania i do czasu publikacji tych
rozwigzan przez Urzedu Patentowy informacje takie stanowig Informacje Poufne.
W razie watpliwosci uznaje sie, ze Podwykonawca przeniést prawo do uzyskania
patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji do powstatych, w wyniku i w celu realizacji
Umowy, atakze do powstatych przy okazji realizacji Umowy przedmiotow praw
wiasnosci przemystowej na Wykonawce w ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowg Podwykonawca udziela
Wykonawcy / Inwestorowi nieograniczonej w czasie, petnej licencji do korzystania
z rozwigzan stanowigcych przedmioty praw wiasnosci intelektualnej, a w szczegolnosci
do wynalazkéw, wzoréw uzytkowych iwzoréw przemystowych, co do ktérych
Podwykonawca posiada prawo wytgczne lub ubiega sie o jego udzielenie oraz na know-
how Podwykonawcy, ktore Podwykonawca posiadat przed zawarciem Umowy i przed
przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, a ktére sg niezbedne do korzystania
z przedmiotu Umowy.

W ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy,
Podwykonawca zezwala Wykonawcy / Inwestorowi na wytgczne wykonywanie zaleznych
praw autorskich do utwordéw i ich opracowan na wszystkich wskazanych w pkt. 1
niniejszego zatgcznika polach eksploatacji, korzystanie i rozporzgdzanie nimi oraz
przenosi na Wykonawce / Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich na ww. polach, korzystanie i rozporzgdzanie.

Podwykonawca ponosi wzgledem Wykonawcy / Inwestora odpowiedzialnosé
odszkodowawczg za skutki niezawinionego naruszenia przez Wykonawce / Inwestora
praw wytgcznych osob trzecich, przy korzystaniu z Przedmiotu Umowy, w tym utwordw,
w szczegolno$ci z dokumentacji. Odpowiedzialnos¢ ta jest niezalezna od winy
Podwykonawcy.

Przedktadane przez Podwykonawce prace stanowigce przedmiot odbioru, zawierac
powinny stwierdzenie ,czystosci patentowej”. W przypadku zamiaru wykorzystania przez
Podwykonawce rozwigzan prawnie chronionych niebedgcych wtasnoscig Wykonawcy /

Inwestora, wymagana jest wcze$niejsza zgoda Wykonawcy / Inwestora wyrazona
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18.

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zamiaru wykorzystania
w realizacji Umowy rozwigzan co do ktérych Podwykonawca nie posiada stosownych
uprawnien, Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania przynajmniej licencji petnej
i nieograniczonej w czasie na korzystanie z takich rozwigzan przez Wykonawce /
Inwestora od podmiotu, ktéremu takie prawa przystugujg po wczesniejszym
zaopiniowaniu stosownej umowy przez Wykonawce / Inwestora w tym zakresie.
Podwykonawca zobowigzany jest zapewnié, iz licencja udzielana przez ww. podmiot
bedzie zawiera¢ ograniczenia w zakresie mozliwosci jej wypowiedzenia analogiczne do
tych, jakie zostaty okreslone w pkt. 17-19.

Podwykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze w stosunku do wszelkich przedmiotow
wiasnosci intelektualnej powstatych na gruncie Umowy, jak i wykorzystanych w realizaciji
umowy przystugujg mu prawa do przedmiotéw wtasnosci przemystowej jak i przystuguje
mu catos¢ praw autorskich majgtkowych oraz ze prawa te nie sg w zaden sposob
ograniczone ani obcigzone na rzecz o0sob trzecich. Podwykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za powyzsze zapewnienia i oswiadcza, ze w przypadku wszczecia
postepowania sgdowego w tym zakresie — zobowigzuje sie do niego wstgpié
w charakterze strony, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi z interwencjg uboczng
po stronie Wykonawcy / Inwestora.

Tworcom przedmiotdow praw wtasnosci przemystowej nie bedzie przystugiwac
od Wykonawcy / Inwestora Zzadne wynagrodzenie tytutem ich wkladu twodrczego
w dokonanie wynalazku, wzoru uzytkowego wzoru przemystowego, jak rowniez tytutem
korzysci osigganych przez Wykonawce / Inwestora z tytutu korzystania z przedmiotow
praw wiasnosci przemystowej, a Podwykonawca zobowigzuje sie zaspokoi¢ wszelkie
takie roszczenia twoércow lub tak uregulowaC swoj stosunek umowny z nimi, aby
z powyzszego tytutu nie byto im nalezne Zadne dodatkowe wynagrodzenie ponad
wynagrodzenie za Swiadczong prace, wykonane dzieto lub ustugi.

Podwykonawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, zwalnia Wykonawce /
Inwestora ze wszelkich roszczen podmiotdéw trzecich, o ile takie roszczenia sg zwigzane
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa chronigcego przedmiot wiasnosci intelektualnej,
w szczegolnosci prawa do takich przedmiotow jak utwor, wynalazek, wzor uzytkowy,
wzér przemystowy, znak towarowy czy prawa do innego przedmiotu wiasnosci
intelektualnej podlegajgcego ochronie, w zwigzku z uzywaniem przez Wykonawce /
Inwestora Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich
zasgdzonych odszkodowah oraz innych kosztéw ostatecznie zasgdzonych
od Wykonawcy / Inwestora, jak i koszty zastepstwa procesowego.

Powyzsze regulacje majg zastosowanie pod warunkiem, ze Podwykonawca zostanie
powiadomiony przez Wykonawce / Inwestora o takim roszczeniu.

Podwykonawca ma obowigzek uzyskaé, na swéj koszt, dla Wykonawcy / Inwestora
prawo do dalszego uzywania, w zwigzku z realizacja Umowy, przedmiotu wiasnosci
intelektualnej lub zastgpi¢ go innym, nie naruszajgcym powyzszych praw. Powyzsze
nastepuje na warunkach (m.in. polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach)
nie gorszych niz okreslone przez Strony w tgczacej je Umowie.

Udzielone na podstawie Umowy zgody, zezwolenia oraz licencja, o ktérej mowa w pkt. 8
niniejszego zatgcznika, sg niewypowiadalna za wyjgtkiem przypadkow wyraznie
okreslonych w Umowie. Intencjg Stron jest zblizenie upowaznienia do korzystania
z rozwigzan, o ktorych mowa w pkt. 8 - w maksymalnym mozliwym stopniu — do umowy
o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do transakcji sprzedazy praw.

W przypadku gdyby postanowienie zobowigzujgce do niewypowiadania licencji, o ktérym
mowa w pkt. 17, okazato sie nieskuteczne Iub niewazne, a Wykonawca bytby
uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniajg dla Podwykonawcy 10-letni

41|Strona



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

(stownie: dziesiecioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego, z zastrzezeniem pkt. 19.

Podwykonawca zobowigzuje sie nie korzysta¢ z uprawnienia do wypowiedzenia licencji
z wyjatkiem przypadkéw, w ktorych Wykonawca / Inwestor przekroczy warunki
udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majgtkowe przystugujgce Podwykonawca
oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci Wykonawcy / Inwestora do zaniechania naruszen i wyznaczenia mu w tym
celu odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 30 dni. Wezwanie to — pod rygorem braku
mozliwosci wypowiedzenia — powinno zawiera¢ wyrazne wskazanie zarzucanych
Wykonawcy / Inwestorowi naruszenh oraz wyrazne zastrzezenie, ze w przypadku braku
odpowiedniej reakcji ze strony Wykonawcy /Inwestora Podwykonawca bedzie
uprawniony do wypowiedzenia licencji. W razie nieusuniecia naruszeh przez
Wykonawce [/ Inwestora Podwykonawca bedzie mogt wypowiedzie¢ licencje
z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego.

Nabycie autorskich praw majgtkowych, na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 1
niniejszego zatgcznika, nie jest istotg Umowy, lecz ma na celu umozliwienie petnego
korzystania przez Wykonawce / Inwestora z utwordw, ktére powstang w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy. Wartos¢ tych praw w ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji umowy nie przekracza kwoty 5000,00 zt netto.

Nabycie licencji na oprogramowanie, ktore stanowi oprogramowanie systemowe, nie jest
istotg Umowy, lecz ma na celu umozliwienie prawidtowego funkcjonowania Przedmiotu
Umowy.

Podwykonawca nie moze przenies¢ przystugujacych mu z tytutu wykonania Przedmiotu
Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez zgody Wykonawcy / Inwestora
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca zapewnia, ze tgczy go z jego pracownikami lub innymi osobami oraz
podmiotami, ktorymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonaniu niniejszej Umowy
i realizacji dokumentac;ji, taki stosunek prawny, na mocy ktorego wykonana przez
te osoby lub podmioty dokumentacja lub jej poszczegdlne wyniki, w tym zawarte w nich,
a stworzone przez te osoby lub podmioty rozwigzania i know-how oraz opracowane
informacje, doswiadczenia, i wyniki, bedg wynikiem wykonywania obowigzkow
ze stosunku pracy lub z realizacji innej umowy w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy -
Prawo wiasnosci przemystowej, bez jednoczesnego odmiennego uregulowania kwestii
przystugiwania praw do powyzszych.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia kary umownej w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy zrealizowany utwor
(w szczegolnodci dokumentacje, o ktorej mowa w pkt. 1), réwniez w ramach
poszczegodlnych etapdw, w sytuacji wypowiedzenia licencji, udzielonych zgdd
lub zezwolenia, o ktérych mowa w niniejszym zatgczniku.

Postanowienia niniejszego Zatgcznika obowigzujg roéwniez po  wygasnieciu
lub rozwigzaniu Umowy.

Postanowienia dotyczgce praw i uprawnien Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 - 24
powyzej, stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego (KGHM Polska Miedz S.A.)
po przeniesieniu na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych zwigzanych
z przedmiotem niniejszej Umowy.
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgqdzenia Wewnetrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/006858

s————, Podstawowe wymaganla BHP, ochrony ppol. oraz ochrony
Brzodslghlorstwa Budowy Kopnli PaBekn S.A. 4
peBE Ha u:j::n: |§ou: P e frodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych

1. Wstep

1.1.  Celem niniejszego dokumentu jest okreslenie wymagar i zasad postgpowania
w obszarach bezpieczefstwa | higieny pracy, ochrony przeciwpoZzarowej,
ochrony érodowiska oraz ochrony osgb | mienia dia Podmiotéw Zewnetrznych
podczas wykonywania i realizac]i prac na rzecz lub w imieniu Przedslgbiorsiwa
Budowy Kopalih PeBeKa S.A. (zwanego dalsj takze: PeBeKa S.A).

1.2.  NinieJsze wymagania sg elementem realizacjl Politykl Zintegrowanego Sytemu
Zarzgdzania obowigzujgce] w Przedsigblorstwie Budowy Kopalii PeBeKa S.A.

1.3. Dokument zawiera minimum wymagan, jakie nalezy spetnié dla zapewnienia
bezpieczeiistwa podczas wykonywania zleconych prac. Zostat on dostosowany
do potrzeb | specyfiki Przedsigblorsiwa Budowy Kopalh PeBeKa S.A. | jest
zgodny z powszechnle obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi oraz
wewnetrznymi aktami normatywnymi.

1.4. Obowigzkiem Wykonawcy jest dokiadne zapoznanie swoich pracownikéw oraz
pracownikéw dalszych Podwykonawcéw oraz Dostawcéw | Poddostawcow
z treécig tego dokumentu, a nastgpnie egzekwowanie zawartych w nim
postanowier.

1.5. W przypadku watpliwoéci, co do sposobu postepowania, w sytuacjach
nieprzewidzianych niniejszym dokumentem nalezy postgpowaé zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi bezpieczeristwa
i higieny pracy, ochrony ppoz. oraz ochrony Srodowiska.

2. Terminy i definicje

2.1,  Podmioty Zewnefrzne (Oferencl, Podwykonawcy, Dostawcy, Najemcy,
Ustugodawcy), zwani dale] Podwykonawcea - osoba fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna, nleposiadajgca osobowoscl prawnej, Jak réwniez
pracownik, realizujgcy prace Jednoosobowo, w zespole lub osoba kierujgca
pracg zespolu wykonawczego w miejscu dwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa
S.A.

22. Wykonawca - Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. vel. PeBeKa
S.A. vel, Przedsigbiorstwo.

2.3. Inwestor/Zamawiajgcy - podmiot na rzecz, kiérego PeBeKa S.A. jako
Wykonawca wykonuje prace.

2.4. Przedstawiclel Wykonawcy — osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialna
za hadzér nad realizacjg obowigzkéw umownych, wskazana | wymieniona
W umowie. J

2.5, Koordynator BHP — osoba wyznaczona w celu nadzoru nad bezpleczenstwem
i higieng pracy (w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), ha mocy porozumienia
migdzy pracodawcami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace osoby zatrudnione przez réznych pracodawcow.

2.6. Sluzby Prewencyjne - Przedstawiciele PeBeKa S.A. Stuzby BHP, Ochrony
Przeciwpozarowsj, Ochrony Srodowiska, Zakladowy Spoleczny Inspektor
Pracy, osoby dozoru.

2.7.  Stan po uzyciu alkoholu — rozumie sig przez to stan, gdy zawarto$¢ alkoholu
w organizmie wynosl lub' prowadzi do stezenla we krwi od 0,2%. do 0,5%
alkoholu albo obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1mg do 0,26mg
alkoholu w 1dm3. W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (ha terenie
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PeBeKa

2.8,

2.8.

2.10.

Zalacznlk Nr 1 do Zarzqdzenia Wewnetrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00858

Przedslghblon stwo Budewy Kopalh PoBecla BA, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppok, araz ochrony
Grupa KOEHN $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych

jednostki organizacyjnej) obowlazujg procedury Inwestora /Zamawiajgcego, to
wskazane wartodci zawartodcl alkoholu 83 ustalane wediug obowlazujacych
procedur Inwestora /Zamawiajacego.

Stan nletrze2wo$cl - rozumie slg przez to stan, gdy zawartos¢ alkoholu
w organizmie wynosli lub prowadzi do stezenia we krwi powyzej 0,5%. alkoholu
albo obecnoéci w wydychanym powietrzu powyzej 0,26mg alkoholu w 1 dm3.
W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie jednostki
organizacyjnej) obowigzujg procedury Inwestora /Zamawlajgcego, to wskazane
wartoéci zawartosci alkoholu sg ustalane wediug obowigzujgcych
procedur Inwestora /Zamawiajacego.

Srodki dzialajgce podobnie do alkoholu - rozumie slg przez to &rodki
wskazane w wydanym na podstawle art. 2219 pkt.3 Kodeksu Pracy
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowla z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie badari na
obecnosé alkoholu |ub &rodkéw dzialajacych podobnie do alkoholu
w organizmie pracownika, ktéryml na dzieti wprowadzenia niniejszej procedury
sq oploldy, amfetamina i je] analogl, kokaina, kannabinoidy i benzodiazepiny.
Prace nlebezpleczne pod wzglgdem poZarowym - prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, clgclem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach
obiektéw, na przyleglych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze
prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

3. Wymagania ogdine

3.1.

3.2,

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisébw prawnych
i powszechnie obowigzujgcych zasad BHP, przepiséw przeciwpoZzarowych
i ochrony §rodowiska oraz wewnetrznych aktéw normatywnych obowigzujacych
w PeBeKa S.A. jak i u Inwestora/Zamawiajgcego na terenie, ktdrego
prowadzonego mogg byé roboty | usiugi.

Osoby odpowiedziaine w imieniu PeBeKa S.A. za nadzor | realizacje umowy
(dotyczy réwniez umowy, najmu, dzierzawy), w przypadku jej podpisania,
zobowigzane sq m.in. do:

a) sprawowania nadzoru ze strony PeBeKa S.A. nad Podwykonawoami do
czasu zakoiiczenia realizadji | rozliczenia przedmiotu umowy,

b) przekazania Podwykonawcom odpowlednich dokumentdéw i informaciji
dotyczgcych warunkoéw érodowiska pracy, zagrozeri dla zdrowia i Zycia
pracownikéw zwigzanych z wykonywang przez nich praca, &rodkoéw
ochrony eliminujgcych lub ograniczajgeych mozliwosé wystgpienia
zagrozen | skutkdw ich dziatania,

c) uzyskania od Podwykonawcoéw dokumentéw uprawniajgcych do
gospodarowania odpadami (o ile sg wymagane) oraz dokumentow
potwierdzajgcych ilos¢ wylworzonych odpadéw | przekazanych do
zagospodarowania,

d) egzekwowania od Podwykonawcow przestrzegania zapiséw zawartych
w ninlejszych zasadach.
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e — Podstawowe wymaganla BHP, echrany ppot. oraz ochrony
Praedslqhlarstwe Pridowy Kopalii PoBelts S,A,
fﬂ BBRa n:upa :{Ia:;q = i i $rodowlska dla Podmlotéw Zewnegtrznych

4, Wymagania BHP

41. Prace na terenie PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawlajacego lub w Innym,
wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych robét/prac na rzecz
Przedsiebiorstwa muszg byé realizowane w oparclu o postanowienia umowy,
Planu BIOZ, dokumentéw wewnetrznych, wiasciwe] Instrukeji bezpiecznego
wykonywania robét (IBWR), technologil, itp. W przypadku, gdy na terenie
miejsca wykonywania prac obowlazujq procedury PeBeKa S.A. i Inwestora
{Zamawlajgcego, PeBeKa S.A. zapewnl udostgpnienie Podwykonawcy
procedur wymaganych przez przedsigblorce zarzadzajgeym danym terenem.

4.2. W miejsou $wiadczenia pracy/robét/usiug na rzecz PeBeKa S.A. obowiazujg
powszechne przepisy prawa oraz wewnetrzne akly normatywne dotyczgce,
jakoéci, bezpieczefistwa i higleny pracy, bezpieczefistwa przeclwpozZarowego,
ochrony $rodowiska, ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zakladu,
ktérych Podwykonawca, jego Pracownicy oraz dalsi Podwykonawcy, pracujacy
na jego rzecz sq zohowigzani do stosowania.

4.3. Wejscle na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne, wskazane
umownie miejsce wykonywanla zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., mozliwe
Jest zgodnie z obowigzujacg na terenle danej Jednostkl organizacyjnej
procedurg ruchu osobowo-materlalowego.

44. Podwykonawca Jest =zobowlgzany organizowa6, przygotowywad oraz
prowadzié prace w sposdb zapobiegajgey wypadkom, chorobom zawodowym,
poZarom oraz degradacji srodowiska.

4.5, Podwykonawca w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcow jest
zobowigzany, przed przystapieniem do wykonywania prac przez daiszych
Podwykonawcéw, do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu oraz
powinien uzyskaé zgode plsemng na ich wprowadzenie na teren
Przedsigbiorstwa lub Inne, wskazane umownle miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa. W przypadku konlecznosci
wprowadzenia nowego dalszego Podwykonawcy, ktory nie byt zgloszony w
Umowle, Podwykonawca musi uzyskaé zgode pisemng PeBeKa S.A. oraz
Inwestora/Zamawiajgcego ha zatrudnlenie danego Podwykonaway.

4.6. Podwykonawca odpowiada za swoich pracownikéw, a takze za pracownikéw
swoich dalszych Podwykonawcéw czy Dostawcow na tych samych zasadach
jak za swoich pracownikéw, dotyczy réwniez dokonanych szkéd.

4,7.  Osoby wchodzgce na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajacego lub inne,
wskazane umownie miejsce wykunywanla zleconych prac na rzecz PeBeKa
8.A. lub z niego wychodzgce, jak réwniez na wezwanie upowaznionej osoby
kontrolujgcej, sg zobowigzane do poddawania sie kontroli zawartoscei alkoholu
w wydychanym powietrzu oraz kontroli na obecnosé w organizmie $rodkéw
dzialajgcych podobnie do alkeholu, zgodnle z obowligzujgcy na terenle danej
jednostkl organizacyjnej procedura. W przypadku gdy na terenie dane
jednostki organizacyjnej obowigzujg procedury PeBeKa S.A. | Inwestora
IZamawlajacego, bedgcego przedsigbioreq zarzadzajgeym danym terenem, to
procedura Inwestora /Zamawiajgcego ma pierwszenstwo przed procedurg
PeBeKa S.A.

4.8. Za kazdorazowe siwierdzenie stanu po uzyciu alkoholu u pracownikéw
Podwykonawcy, naruszenie zakazu uzywanla srodkéw dzialajgcych podobnie
do alkoholu przez Podwykonawce, pracownikéw Podwykonawcy oraz osoby
wspblpracujace przy wykonywaniu umowy oraz za niezastosowanie sie przez
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Ve Eh_g Grpa kel $rodowiska dla Podmiotéw Zewnstrznych

o

ww, osoby do wewngtrznych procedur obowlgzujacych u Inwestora
/Zamawiajgcego lub w Innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., w zakresle procedur kontroli na
obecnoé¢ alkoholu | érodkéw dzlalajgcych podobnie do alkoholu, PeBeKa S.A.
ma prawo naliczy¢ Podwykonawcy kary umowne zgodnie z podpisang umowg.

4.9, Podwykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania zakazu
palenia wyrobdw tytoniowych oraz tzw. e-papieroséw (réwniez w pojazdach).
Wyijatek stanowig miejsca do tego przeznaczone i oznakowane tabliczkg ,Tu
wolno pali¢”, zaopatrzone w pojemniki na odpady i zapewniajace nalezytg
wentylacje, wykluczajacg mozliwoéé oddzialywania dymu tytoniowego na inne
osoby | pomieszczenia,

4.10. Podwykonawca jest zobowigzany do wskazania Kierujgcego Zespolem /
Kierownika Robét, ktéry odpowiada za staly | bezposredni nadzér nad pracami,
oraz zapewnienia, ze w przypadku opuszczenia strefy pracy przez Kierujgcego
Zespolem ! Kierownika Robdt dalsze wykonywanle pracy bedzie mozliwe
jedynle w przypadku wyznaczenia i przydzielenia nadzorujgcego (brygadzisty),
do ktérego obowlgzkéw nalezeé bedzie:

a) sprawdzenie przygotowanla migjsca pracy | jego przejecie od
kierujgcego Zespolem / Kierownika Robét, jeZeli zostalo przygotowane
wiasciwie,

b) zaznajomienie  nadzorowanych pracownikéw z  warunkami
bezpiecznego wykonywania pracy/robdt,

¢) sprawowanie tlaglego nadzoru nad pracownikami | procesem pracy,

d) powiadomiehie dopuszczajgcego lub koordynujgcego o zakohczeniu
pracy.

4.11. Kierujgcy Zespolem / Kierownik Robét z ramienia Podwykonawcy w kazdym
dniu przed rozpoczgciem prac i kazdorazowo w przypadku zmiany technologii
(zmiana technologii wymaga aneksowania/aktualizacji IBWR) zobowigzany jest
do przeprowadzenia insiruktazu stanowiskowego dla pracownikéw zespolu,
ktéry bgdzie obejmowaé:

a) zapoznanie pracownikow z zagroZzeniami moggoymi wystapié podczas
realizacji prac/robét,

b) uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, oméwienle IBWR
w szczegdino&cl w zakresie biezacych prac oraz ewentualnych zmian,

c) omoéwienie sposobu poruszania sie po wyznaczonych ciggach
komunikacyjnych,

d) sprawdzenle kompletnosci stosowanych &rodkéw ochrony zbiorowe]
I Indywidualne] wymaganych do danych prac (czy pracownicy sg
wyposazenl w wymagang odziez | cbuwie robocze, helm ochronny,
ochronniki stuchu, maske przeciwpylowa, rekawice, okulary/przytbice
itd.) stosownie do zagrozenn wystepujgcych podczas realizacii
prac/robot,

e) przeglad wszystkich narzedzi/elektronarzedzi nlezbednych do
wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego
(wszystkie narzedzia/elektronarzedzia muszq byé sprawne, bezpleczne
i posiadaé wymagane dopliszczenia),

f) przeglad (wraz z zespolem pracownikéw) stanu teschnicznego
rusztowari | potwierdzenie, Ze rusztowania, ktére bgdg wykorzystane do
prac sq bezpieczne (wpis w protokole odbioru rusztowania),

g) omowienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokosci, instruktaz
poprawnego stosowania zabezpieczen (szelki, amortyzator, linki itp.)
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podczas prac na wysoko&clach oraz sposobu bezplecznego korzystania
z maszyn | urzgdzeh . podnoénikéw koszowych, drabin itd.
sprawdzenie wymaganych dopuszczen technicznych (badania
techniozne, protokoly kontroli kalibracji czujnikéw itd.),

h) sprawdzenie stanu technicznego urzgqdzefi | akcesoribw dla prac
transportu bliskiego, przeglad zawiesi, hakéw (w tym ich zabezpieczeh),

) omobwienie innych zagroZefi | sposobu organizacji prac stosownie do
prowadzonych prac/robot,

4.12. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw Podwykonawcy zostanie
udokumentowane wpisem do Ksigzki Instruktazu Stanowiskowego znajdujgce;
sie w posiadaniu osoby pelnigcej dozér w imieniu Podwykonawcy, w miejscu
éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. Na kazdy wniosek przedstawicieli
PeBeKa S.A. osoba ta udostepni ta Ksiazke do wgladu, lgcznie z mozliwoscig
zrobienia kopli lub notatek.

4.13. Podozas prowadzenia rob6t, ktérych wykonanie przewiduje zaangazowanie
w tym samym czasie w miejscu éwiadczenia robét/pracy/dostaw rzecz PeBeKa
S.A., co najmnie] 10 osdb pracujgeych na rzecz Podwykonawcy, W tym
prowadzenia rob6t na wysokoscl oraz gigbokich wykopéw (bez wzgledu na
liczbg zatrudnianych pracownikéw) Podwykonawoa jest zobowigzany,
zapewhié przeprowadzanie przez wykwaliflkowanego pracownika BHP,
minimum raz w tygodniu, kontroli warunkéw pracy. Wyzej wymieniony przeglad
BHP stwierdzonych nlezgodnoéci/zagrozeni lub ich braku powinien zostaé
udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie z zalgcznikiem nr &
do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych i przesiany niezwlocznie (najpéZniej
dnia nastepnego do godz. 8:00) na adres mailowy: bhp@pebeka.com.pl
Dopuszcza sig dokonywanie wspomniane] wyze] kontroli na okreslonych
zasadach przez kierownilka robot ze strony Podwykonawey posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami pod warunkiem uzyskania
wezeshiejszej zgody Wykonawcey.

4,14, Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na miejsce wiadczenia pracy na
rzecz Przedsigbiorstwa, osdb nieposlugujgcych slg jezykiem polskim w stopniu
komunikatywnym, jest zobowigzany zapewnié na kazdej zmianie roboczej
obecnoéé wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela umozliwiajacego
plynng komunikacjg ze wszystkimi pracownikami w jezyku polskim.

4,15, Przedstawiciel, o ktorym mowa w pkt. 4.14 musi wykazaé sie znajomoscig
jezyka polskiego w stopniu gwarantujgcym. plynne tumaczenie ze
zrozumieniem wszystkich polecei oraz instrukecji ustnych | pisemnych
wydawanych przez pracownikéw Przedsigbiorstwa w jgzyku polskim, na jezyk,
ktérym posluguja sle pracownicy Wykonawcy.

4.16. Pracownicy Podwykonawcy nleméwigcy w jezyku polskim muszg posiadaé przy
soble numer telefonu oraz imie | nazwisko wyznaczonego przedstawiclela,
o ktérym mowa w pkt. 4.14.

4.17. Podwykonawcy $wiadczgcy prace na rzecz PeBeKa 8.A. sg zobowigzani do
utrzymywania ladu i porzgdku w miejscu pracy podczas trwania rob6t.

4.18. Odpady oraz narzedzia i materialy nalezy porzgdkowaé i magazynowac na
ble2gco oraz po kazdym dniu pracy, w sposbb niestwarzajgcy zagrozenia dla
os6b postronnych.

4.19. Wszystkie stosowane urzgdzenia, narzdzia, pojemniki, butle, pojazdy,
drabiny, rusztowania nalezy przechowywaé jedynie w wyznaczonych miejscach
oraz w sposthb niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb postronnych.
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4.20. W przypadku, gdy Jednoczesnie w tym samym mlejscu wykonujg prace
pracownicy zatrudnienl przez réznych Podwykonawcow, PeBeKa S.A.
zastrzega soble prawo do wyznaczenia spodrdd Podwykonawcéw
koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpleczeristwem i higieng pracy
wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu w trybie art. 208
KP, posiadajgcego wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru /
uprawnienla budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz optacong
skiadke czlonkowskg Izby Inzynieréw Budownictwa.

4.21. Wyznaczony koordynator BHP ma obowigzek m.in. ustalié zasady
wspdldzialania uwzglgdniajgce sposoby postepowania w  przypadku
wystgpienia zagroZeri dla zdrowia lub zycia pracownikéw oraz informowad
wszystkich Podwykonawcdéw o dzlalanlach w zakresle zapobleganla
zagrozeniom zawodowym wystepujgeym podczas wykonywania przez nich
prac.

4.22. Wyznaczenie koordynatora, o ktérym mowa w pkt. 420 nie zwalnia
poszezegbinych pracodaweédw z obowlgzku zapewnlenia bezpieczefistwa
I higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

4.23. Podwykonawca jest zobowigzany (o ile inaczej nie stanowl zapis w umowie) do
opracowania i przediozenia Przedstawicielowl PeBeKa S.A. w wersji
edytowalnej (MS Word) IBWR (dotyczy prac/robdt na powlerzchni), technologii
lub innych wymaganych umownie dokumentdw, w terminie nie pézniej niz na
6 dni roboczych przed rozpoczegclem prac — celem jego sprawdzenia.
Podwykonawca przed przystapieniem do prac powinien uwzglednié czas
potrzebny na sprawdzenie ww. dokumentéw przez Przedstawiciela PeBeKa
S.A, jak tez czas potrzebny na wprowadzanie zgloszonych uwag i poprawek
oraz czas potrzebny na ich akceptacje przez Przedstawiciela PeBeKa S.A.
Schemat IBWR zawiera Zalgcznik nr 2 do Podstawowych wymagath BHP,
ochrony przeciwpoZzarowej oraz ochrony $érodowiska dla Podmiotéw
Zewnetrznych,

424, IBWR jest dokumentem opisujgcym szczegdlowo planowany sposob
bezpiecznego przygotowania | wykonywania prac sporzadzanym przez
Wykonaweg, ktdry zapewnia réwniez jego tlumaczenie na jezyk, ktdrym
posiugujg sig¢ pracownicy Podwykonawcy. Koszty tumaczenia ponosi
Podwykonawca, jako wlaéciciel dokumentu.

425, W przypadku, gdy w ramach umowy/projektu Podwykonawca zatrudnia
dalszych Podwykonawcéw to wéwczas Podwykonawca zobowigzany jest do
opracowanla Jednolite] IBWR obejmujgce] caly zakres i organizacje prac (w tym
prac realizowanych przez dalszych Podwykonawcéw). W szczegdlnosc
dotyczy to opisu dzialai odnoszacych sig do zagrozei wynlkajgcych
z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad i odpowiedzialnosci w zakresie
koordynacji prac i zespoloéw.

4.26. Dokument IBWR uznaje sig za zatwierdzony po zlozeniu na nim wymaganych
podpiséw wymienionych w dokumencie osdb.

4.27. Po zebraniu wymaganych podpisdéw | zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca
przekazuje przedmiotowy dokument w wersji elektronicznej, nieedytowalne)
(format PDF) do Przedstawiciela PeBeKa S.A.

4.28. Podwykonaweca odpowiada za udostepnienie zatwierdzonej IBWR w strefie
pracy. IBWR musi by¢ zakomunikowana i oméwiona z pracownikami przez
Kierujgcego Zespolem / Kierownika Rob6t (dotyczy to pracownikéw
Podwykonawcy oraz pracownikéw dalszych Podwykonawcéw). Pracownicy
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Podwykonawcy oraz pracownicy dalszych Podwykonawcéw potwierdzajg
pisemnie fakt zapoznania sig z zapisaml IBWR,

4.29. W przypadku braku zatwierdzonej IBWR lub je] nieaktualnoéci Podwykonawca
nie moze byé dopuszczony do prac do czasu zatwierdzenia lub aktualizac]i ww.
dokumentu.

4.30. Kazdorazowo przy zmianie warunkéw realizacji prac (technologii, terminow,
organizacji prac etc.) Dozér/Nadzér Podwykonawey ma obowigzek aktualizacji
IBWR | ponownego przedloZenia je] do sprawdzenla Przedstawiclelowi PeBeKa
SA.

4.31. Realizacja przez Podwykonawce, jego dalszych Podwykonawcéw prac bez
zaakceptowanej przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. lub z nleaktualng IBWR,
Jak réwniez realizacja prac niezgodnie z zapisami IBWR jest nledopuszczalna.

4,32, Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymanla ruchu zaktadu pracy lub Jego czeéci w miejscach przebywania
pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dzialanla maszyn | innych
urzgdzen technicznych, Podwykonawca musi organizowaé w sposdb
nienarazajgcy pracownikow na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych prac, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosel. _

4,33. Podwykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia | oznakowania strefy pracy,
w spos6b uniemozliwiajgcy swobodny dostep osdb postronnych. Rodzaj
zastosowania wygrodzenia powinien byé dobrany stosownle do oceny ryzyka.
W przypadkach szczegbinych nalezy zapewni¢ staly nadzér wygrodzonych
stref przez pracownikéw Podwykonawcy. Oznakowanie strefy powinno
jednoczesnie umozliwi¢ identyfikacle Podwykonawcy. W miejscach
niebezpiecznych Podwykonawca zobowigzany jest umiescié znaki informujgce

o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé $rodki ochrony zbiorowej (siatki, bariery,
itp.).

4.34. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwuazanych Z pracami przy
urzadzeniach | Instalacjach energetycznych na terenie przyszlych robét, nalezy
rozpoznaé i oznaczyé uzbrojenie podziemne, a w szczegélnoSci siec
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne, i inne.

4.35. Prace na wysoko§ci w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa,
muszg byé wykonywane przez Podwykonawce zgodnie z powszechnie
obowiazujgcymi przepisami | zasadami bezpieczefistwa a takze zgodnie
z wewnetrznymi aktami normatywnymi dotyczacymi wykonywania prac na
wysokoscl. Podstawg do podjgcia pracy na wysokosci jest opracowanie przez
Podwykonawce Instrukci Bezpiecznego Wykonywanla Robét dla konkretnego
zadania, przy wykorzystaniu zapiséw z Planu BIOZ.

4.36. Wszyscy pracownicy Podwykonawcy przewidziani do wykonywania prac na
wysoko&ci powinnl  posiadaé odpowlednie predyspozycie zdrowotne,
potwierdzone orzeczenlem lekarza medycyny pracy.

4.37. Przy wykonywanlu prac na wysokosdcl pracownicy Podwykonawecy sg
zobowlgzanl stosowaé odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej (balustrady,
siatki bezpleczenstwa, itp.) oraz Indywidualnej dobrane do rodzaju
wykonywanej pracy oraz mogacych si@ zaklywizowaé zagrozen (sprzet
chronlgcy przed upadkiem z wysoko$ci).

4.38. Podczas prac na wysokosci (oraz przy Innych pracach szczegéinie
niebezpiecznych) Podwykonawca jest zobowigzany zapewnié bezposredni
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nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb a kazdorazowo przed
rozpoczgciem pracy przeprowadzié instruktaz uwzgledniajgcy przede
wszystkim imienny podzial pracy, kolejnoéé wykonywania zadah oraz
wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosclach.

6. Pracownicy Podwykonawcow

5.1.  Podwykonawca na etapie skiadania oferty powinien zalgczyé oSwiadczenie, ze
jego Pracownicy eg legalnie zatrudnienl, posiadajg aktuaine szkolenia BHP,
aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskaza’ zdrowotnych do
wykonywanej pracy oraz jezeli takie s3 wymagane wazne uprawnienia do
wykonywania prac z zakresu objetego zam6éwieniem.

5.2. Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie pézniej niz na 6 dni roboczych
przed rozpoczgoiem prac, o ile zapls w umowie nie stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypelnié i przekaza¢ osobom wskazanym w umowie, peiny wykaz
danych dotyczacych Pracownikéw kierowanych do pracy (Zalacznlk nr 1 do
Podstawowych wymagah BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony
srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych). Zalgoznik musi zawieraé dane
wszystkich pracownlkéw Podwykonawey oraz dalszych Podwykonawcéw
pracujgeych na jego rzecz. Podwykonawca odpowlada za biezgcq aktualizacje
ww. wykazu pracownikébw w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych,
terminéw, zakresu lub rodzaju uprawnlefi itp.

5.3. Podwykonawca zapewnia zgodne z wymaganiami przepiséw przygotowanie
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza
medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznosé szkolefi pracownikéw
w zakresie BHP | przepiséw przeciwpozarowych, w tym szkolenia
informacyjnego BHP  przeprowadzonego na budowie przed
rozpoczgclem rob6t, szkoleri ha stanowisku pracy, a dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie
szkolenia okresowego nie rzadzlej niz raz do roku,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajacymi dodatkowe kwalifikacje
niezbgdne do wykonania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub
kierowania maszynami | pojazdami,

d) kartami oceny r1yzyka zawodowego wraz 2z oSwiadczeniami
potwlerdzajgcymi  zapoznanie pracownlkbw z  zagrozenlami
wynikajacymi z oceny ryzyka zawodowego, wystgpujgcymi na
okreélonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn | innych
urzgdzen techhicznych lub ich instrukcjg obslugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa,

g) wykazami os6b wyznaczonych | przeszkolonych w zakresie udzielania
pomaocy przedmedyczne),

h) wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
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Wymieniona powyze] dokumentacja musi by¢ dostgpna do wgladu w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa.

5.4. Kazdy pracownlk pracujacy na rzecz Podwykonawcy (igcznie z kierownictwem
oraz pracownikami dalszych Podwykonawcdéw) przed przystgpienlem do
realizacji zadan w miejscu $éwiadozenla pracy na rzecz Przedsigblorstwa, musi
odbyé Instruktaz, w zakresle obowigzujacych przepiséw bezpieczerisiwa
i higleny pracy, bezpleczerisiwa przeciwpozarowego, zasad ochrony
$rodowiska, ruchu osobowego 1 materialowego, ochrony, zagrozen
wystepujacych w miejscu pracy, zaplséw IBWR, technologi, itp.

5.,5. Obowigzek zapewnienia instruktazu, o ktérym mowa w pkt 5.4. spoczywa na
wyznaczonym pracowniku PeBeKa S.A. nadzorujacym prace Podwykonawcy.
Fakt odbycla Instruktazu | zapoznania sig z zagrozenlaml w miejscu pracy
pracownicy Podwykonawcy potwlerdzajq pisemnie. Dokument z podpisami
pracownikow Podwykonhawcy potwierdzajacy przeprowadzenle Instruktazu
przechowuja osoby go przeprowadzajace.

66, W przypadku nieprzestrzegania przez Pracownika Podwykonawcy, lub
dalszego Podwykonawcy obowigzujgoych powszechnie przepiséw i zasad oraz
wewnetrznych aktéw normatywnych, dotyczacych, jakosci, bezpieczenstwa i
higieny pracy, bezpieczefisiwa przeciwpozarowego, ochrony srodowiska,
ruchu osobowego | materialowego oraz ochrony zaktadu, PeBeKa 8.A. ma
prawo naliczyé kary umowne zgodnie z podpisang umows.

5.7. W miejscu swiadczenia pracy na rzecz Przedsighiorstwa wszyscy wykonujacy
prace/roboty zobowigzani sg stosowaé odziez robocza, kamizelki odblaskowe
z oznakowaniem umozliwiajgcym identyfikacje Podwykonawcy, helmy
ochronne, obuwie robocze min. klasy S3 oraz érodki ochrony indywidualnej
(posiadajace znak CE) adekwatne do istniejgcych zagrozer i wlasciwe do
wykonywania czynno$ci w ramach prowadzonych prac/robét,

5.8. Ruch osobowy w miejscu $wiadczenla pracy na rzecz Przedsigbiorstwa
odbywa slg na podstawle lokalnych uregulowail wewngtrznych i podiega
kontroli przez odpowiednie Stuzby Ochrony.

6. Sprzet Podwykonawcow

6.1. Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie péznie] niz na 6 dni roboczych
przed rozpoczeciem prac, o ile zapis w umowle nie stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypeinié | przekaza¢ osobom wskazanym w umowle, pelny wykaz
maszyn, urzgdzen, sprzetu | materialéw wwozonych na teren PeBeKa S.A.,
Inwestora/Zamawliajgcego lub inhe, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Zalgcznik nr 7 do Podstawowych
wymagah BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony érodowiska dia
Podmiotéw Zewnetrznych). Podwykonawca odpowiada za blezgcg aktualizacje
ww. wykazu w przypadku Jakichkolwiek zmian,

6.2. Wwozenie/wywozenle materialéw, maszyn, sprzetu, narzedzi nalezgcych do
Wykonawcy na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajacego Iub inne
wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa
S.A., odbywa sle na podstawie lokalnych uregulowar wewngtrznych | podiega
kontroli przez odpowiednie Stuzby Ochrony.

11
BZ/2026/03/00658

53|Strona



Zalgeznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnegtrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

e ) ) Podstawowe wymaganla BHP, ochrony ppo#, oraz achrony
4 [ B zeddghloiAvn Dudow y Kopald Penelia 5.0.
PEBGR cunevam e $rodowlska dia Podmlotéw Zewnetranych

6.3.  Sprzet taki jak: wozki widlowe, 2urawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp.,
powinien byé oznakowany w sposéb umozliwiajacy identyfikacje firmy, przez
kiérg sg uzytkowane,

6.4. Wszelki sprzet | narzedzia wnoszone, wwozone | uzywane w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., muszg byé bezpieczne
i sprawne technicznie oraz osiadaé wymagane oznaczenia fabryczne, aktualne
przeglady | wymagane badania techniczne.

6.5. Dokumentacja potwierdzajgca sprawnoéé techniczng, zgodnoéé z wymogam!
i przepisami musi by¢ dostgpna do wglgdu w miejscu dwiadczenla pracy na
rzecz PeBeKa S.A..

6.6. Sprzet elektryczny nalezy zabezpleczyé przed dostgpem osdb postronnych.

6.7.  Sprzetelekiryczny powinien byé poddany przeglgdom i pomiarom skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe] oraz rezystandji izolacji, z informacjg o dacie
wykonania przegladu i aktualnosci pomiaréw umieszczong na obudowie.
Stosowane urzadzenia oraz ich polgczenia elektryczne, powinny posiadaé
klasg szczelnoscl odpowiednig do warunkdw pracy wysiepujgcych na obszarze
| rodzajéw prac/rob6t.

6.8.  Przy prowadzeniu prac w strefach zagroZenia wybuchem, a takze innych prac
wykonywanych w obecnosci substancfi palnych | tworzacych mieszaniny
wybuchowe z powietrzem, nalezy stosowaé narzedzia nieiskrzgce, urzadzenia
w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz odziez, obuwie robocze | §rodki
ochrony indywidualnej posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do pracy wtych
strefach.

6.9. Ruszlowania nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg producenta lub
projektem Indywiduainym., Montaz i demontaz rusztowan moze byé
wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP jedynie
przez pracownlkéw posiadajacych odpowlednie przeszkolenie i uprawnienia
oraz badania lekarskie bez przeciwwskazar do pracy na wysokoécl,

6.10. Przekazanie | dopuszczenie rusztowanla do uzytkowania moze sig odbyé
dopiero po jego wezesniejszym odblorze przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg Padwykonaway.

6.11. W widocznym miejscu, przy rusztowaniu, Podwykonawca umieszcza protokél
potwierdzajacy jego odbidr zgodny z ohowigzujgcym w PeBeKa S.A. wzorem
(zalgeznik nr 8 do Podstawowych wymagath BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
érodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych), podpisany przez montazyste
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz pozostale osoby na nim
wskazane,

6.12, Rusztowanie niekompletne (w trakcle montazu), nieodebrane, lub
niespelniajgce wymogéw musl byé oznakowane czerwong tabliczkg o treéci
~Uwaga. Zakaz wejscia na rusztowanie.” Odpowiedzialnym za oznakowanie
jest Podwykonawca rusztowania — gdy rusztowanie jest w trakcle montazu lub
Jest nieodebrane oraz Kierujgocy zespolem uzytkujacego rusztowanie —
w przypadku, gdy rusztowanle nle speinia wymogdw, a takZe po zakoficzeniu
pragc.

6.13. W trakcie eksploatacji rusztowati Podwykonawca ma obowigzek wykonywad
przeglady techniczne udokumentowane odpowiednio w protokole odbioru
rusztowania zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do Podstawowych wymagan BHP,
ochrony ppoz. oraz ochrony §rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych.
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7. Zaplecze Socjalne

7.1. Podwykonawca zapewrila wszystkim swoim pracownikom oraz pracownikom
dalszych Podwykonawcow pomieszczenia | urzgdzenia higleniczno-sanitarne
oraz staly dostep do wody pitne]. Podwykonawca nie moze korzystaé
z zaplecza socjalno-sanitarnego PeBeKa S.A. bez pisemne] zgody PeBeKa
S.A.

7.2.  Biural pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawce w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., a takze miejsca pracy oddalone od
zaplecza socjalnego, nalezy wyposazyé w niezbedny sprzet przeciwpozarowy,
apleczke wraz z wykazem 0s6b wyznaczonych do udzielania plerwszej pomocy
przedmedyczne] oraz instrukcje udzielania pierwsze] pomocy przedmedyczne).

7.3.  Pobdr energli elekirycznej i pozostalych mediéw mozliwy jest tylko w miejscach
wyznaczonych przez osobg odpowledz1alnq za nadzér i realizacje umowy.

7.4. Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw ochronnych
instalacji elektrycznej wszystkich maszyn i urzadzer w tym konteneréw socjalno
- magazynowych, Jezell do konteneréw doprowadzone Jest zasilanie
i podigczone napigcie elekiryczne. Protokoly z wykonanych pomiaréw
Podwykonawca Jest obowiazany okazaé na zadanie Sluzb Prewencyjnych
PeBeKa S.A.

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1. Podwykonawcy prowadzacy prace zlecone przez PeBeKa S.A. majg
obowigzek przestrzegania przeplséw ppoz. i przepiséw wewngtrznych PeBeKa
S.A. w tym zakresie.

82. Wobisktach oraz na terenach przyleglych do nich zabronione jest wykonywanie
czynnoéci, ktére mogg spowodowaé pozar, wybuch i ich rozprzestrzenianie sig,
czy inne miejscowe zagrozenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz
dzialan ratowniczo-gasniczych.

8.3. Podwykonawoy, ktdrzy uzytkulg wydzielone od innych tereny, obiekty lub
Instalacje, zobowigzani sg do przyjecia odpowledzialnoéci za realizacje
obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpoZarowej, a w szczegdinosci:

a) przestrzegaé przeciwpozarowych wymagali techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,

b) wyposazyé budynek, oblekt budowlany lub teren w wymagane
urzqdzenia przeciwpozarowe | gasnice oraz oznakowaé miejsca
przechowywania sprzgtu gaéniczego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

c) zapewnié konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpoZarowych
| gasénic w sposdb gwarantujgcy ich sprawne | niezawodne
funkcjonowanie,

d) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenle, bezpleczeristwo | mozliwo$é ewakuadji,

e) przygotowaé budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratownicze),

f) zapoznad pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,
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g) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiolowej lub innego misjscowego zagrozenia i zapoznat z nimi
zatrudnionych pracownikdéw,

8.4. Podwykonawcom/Najemcom/Dostawcom zabrania sie:

a) uzywania otwartego ognia, I stosowania innych czynnikéw moggcych

zainicjowa¢ zaplon materiatéw | substancji wystepujgcych:

» w strefie zagrozenia wybuchem,

e w miejscach wystepowania materialéw niebezplecznych pozarowo,

e W miejscach zakazanych ilub okreSlonych w instrukcji
bezpleczefistwa pozarowsgo.

b) palenia tytoniu na terenle PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiajacego
poza miejscami przez nich wskazanymi,

¢) pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszezonych
substancjaml fatwopalnymi, utleniajagcymi sig¢ lub szkodliwymi dia
zdrowia,

d) przechowywania odziezy ochronnej | roboczej w miejscach
nieprzeznaczonych do tego celu,

e) przechowywania materialéw niebezpiecznych pozarowo w spos6b
umozliwlajgcy powstanle pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu
skiadowania lub w skutek wzajemnego odziatywania,

f) pozostawiania bez dozoru wigczonych do sieci urzgdzen elektrycznych
nieprzystosowanych do ciagtej eksploatacji,

g) pozostawiania wigczonego urzgdzenia eleltrycznego po zakoriczeniu
pracy w budynkach, pomieszczeniach pradukeyjnych,

h) przechowywania wewnatrz budynkéw do tego nieprzystosowanych, butli
napelnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatow
spawalniczych,

i) korzystanla z niesprawnych lub uszkodzonych instalacfi, urzgdzen
elektrycznych | gazowych,

J) blokowania dostepu do podrecznego sprzetu gasniczego oraz punktdw
uruchamiania instalacji gasniczych i oddymiajgcych,

k) blokowanla w jakikolwlek sposdb ciggéw  komunikacyjnych
stanowigcych drogi ewakuacyjne | wyjscia ewakuacyjne,

I) uzywania sprzetu gasniczego, bedgcego na wyposazeniu obiektdw,
urzgdzen itp., wylgceznie do gaszenia pozaru.

8.5. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, to czynnodcl moggce
powodowaé zagrozenie pozarowe i wybuchowe, jezeli wykonywane sa
w sposdb niewladciwy. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod
wzgledem poZzarowym, mogacych powodowad bezpoérednie
niebezpieczeristwo powstania pozaru lub wybuchu, wlaciciel, zarzgdea lub
uzytkownik obiektu:

a) ocenla zagrozenie pozarowe w miejscu, w kiérym prace beda
wykonywane,

b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje plsemne pozwolenie na prace
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,

c) ustala rodzaj przedsigwzigé majgcych na celu niedopuszczenie do
powstania i rozprzestrzeniania sig pozaru lub wybuchu,
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d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie
miejsca pracy, za przebleg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakoriczenlu pracy,

e) zapewnia wykonywanle prac wylgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

f) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniaml pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami
majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

8.6.  Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym nalezy:

a) zabezpisczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy
konstrukeji budynku i znajdujace sig w nim instalacje techniczne,

b) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym
w pomieszczeniach lub przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub
w pomieszczenlach, w ktérych wezesniej wykonywano inne prace
2wigzane z uzyciem latwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powletrzem
w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy
wybuchowoéci,

c) mie¢ w miejscu wykonywanla prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje
wszelkich Zrédet pozaru,

d) po zakorczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w kibrym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegte,

e) uzywaé do wykonywania prac wylacznie sprzetu sprawnego technicznie
| zabezpieczonego przed mozliwosclg wywolania pozaru.

Podwykonawcy, Najemcy, Dostawcy powinni znad:

a) zasady alarmowania i postgpowania w przypadku wystapienia pozaru
| po jego zakorozeniu,

b) zasady gaszenia urzadzen elektrycznych,

¢) wyjscia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz uzytkowanych
pomieszczen, '

d) zasady udzielanla pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozarze,

) zasady bezpiecznego uzytkowania butli gazowych | agregatéw
spawalniczych.

8.7. W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych niniejszym dokumentem,
co do sposobu postgpowania, nalezy skontaktowaé sig z osobg nadzorujacq
umowe ze strony PeBeKa S.A.

9. Ochrona $rodowiska

9.1. Podwykonawca zobowigzany jest prowadzié prace objete umowg w sposob
niestwarzajgcy zagrozenia dla Srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, zgodnie
z przepisami m. in. ustawy Prawo ochrony érodowiska, ustawy o odpadach,
ustawy o substancjach chemicznych | ich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

9.2. Podwykonawca zobowigzany jest postgpowaé z wytworzonymi przez siebie
odpadami zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, ,Zasadami gospodarki
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odpadami® obowigzujgcymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami
normatywnymi obowigzujgcymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

9.3. Podwykonawca zobowigzywany jest na wlasny koszt zagospodarowaé
wytworzone przez siebie odpady oraz usungé ewentualne negatywne skutki dia
$rodowiska wynlkajace z jego dziatania.

9.4. Miejsce i sposéh magazynowania odpadéw Podwykonawca zobowigzany jest
uzgodnié z przedstawicielem PeBeKa S.A.

9.5. Podwykonawca stosujgcy substancje chemiczne i ich mieszaniny zobowigzany
Jest postepowaé zgodnie z ustawg o substancjach chemicznych | ich
mieszaninach, ,Zasadami postepowania z substancjami chemicznymi i ich
mieszaninami” obowigzujgcymi w PeBeKa S.A. oraz wewnegtrznymi aktami
normatywnymi obowigzujgcymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

9.6. Podwykonawca zobowigzany jest zapoznaé swolch pracownikéw z kartami
charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin,

9.7. Podwykonawca zobowigzany jest posiadaé na wyposazeniu $rodki
neutralizujgce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do ktérych
bylyby one zbierane, oraz $rodki ograniczajace ich rozprzestrzenianie sie.

9.8. W przypadku spowodowania zahieczyszczenia wody, gleby lub powietrza
Podwykonawca zobowigzany jest usunaé na wlasny koszt negatywne skutki dia
érodowiska wynikajace z Jego dzialania.

9.9. Podwykonawca zobowigzany jest utrzymywaé porzadek na placu budowy
w trakcie prowadzenia robét.

9.10. Podwykonawcy zabrania sie:

a) uzywania wody pitnej do celéw przemystowych,

b) zanieczyszczania ujeé wody i ich najblizszego otoczenia,

c) wwozenia ha teren zleconych prac jakichkolwiek odpaddow,

d) spalania na terenie zleconych prac / Przedsigbiorstwa / Inwestora /
Zamawiajgcego jakichkolwiek odpadow, substancji czy przedmiotéw,

e) wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji | do gleby oraz mycia
pojazddw | sprzelu w nieprzystosowanych do fych czynnoécl misjscach,

f) prowadzenia dzialar ingerujacych w Srodowisko a nieprzewidzianych przez
Przedsigbiorstwo/ Inwestora/ Zamawiajgcego w pozwoleniach | decyzjach,

10.Zgtaszanle nieprawidiowosci i uchybien. Zdarzenie wypadku przy pracy,
pozaru, awarii podczas realizacji prac — alarmowanie oraz ewakuacja.
Pierwsza pomoc

10.1. Nieprzestizeganie przez Podwykonawce zasad uregulowanych w niniejszym
dokumencle, naruszenie powszechnle obowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska,
wewnetrznych aktéw normatywnych, stwierdzenie zagrozenia dia zdrowia
i 2ycia osdb, zauwaZone zdarzenia pozarowe, wypadkowe i potencjalnie
wypadkowe nalezy niezwlocznie zglaszaé osoble odpowiedzialne] za prace ze
strony PeBeKa S.A.

10.2. Pracownik Podwykonawey, ktory ulegt wypadkowi lub byt éwiadkiem wypadku
I zdarzenia potencjalnie wypadkowego, zobowigzany jest - o ile pozwala na to
stan jego zdrowia - udzieli¢ sobie/poszkodowanemu plerwszej pomocy, ostrzec
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osoby znajdujgce si@ w rejonie zagrozenla, wezwaé pomoc, zabezpleczyé
miejsce wypadku oraz niezwlocznie zawiadomié przelozonego / osobg dozoru.

10.3. Podwykonawcy sg zobowigzani do polnformowania niezwlocznie, lecz nle
pbzniej niz w przeciggu 1 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjainie wypadkowego, osoby dozoru PeBeKa S.A. wskazane
w zapisach umownych oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. PeBeKa
S.A. zastrzega soble prawo do uczestniczenia w badaniu okolicznosci
i przyczyn wypadku przy pracy, jezeli do wypadku przy pracy doszio w miejscu
dwiadczenla pracy na rzecz Przedsigblorstwa. Podwykonawca ma obowigzek
udostgpnié¢ niezbgdne informacje | materialy oraz udzielié wszechstronnej
pomocy osobom badajgcym okolicznosci | przyczyny wypadku powstalego na
terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigblorstwa.

11.Kontrola stosowania i spelnienia wymagan

11.1  Przedsigbiorstwo Budowy Kopalfi PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
przegladu wszystkich miejsc pracy | pracownikéw Podwykonawcy jego
dalszych Podwykonawcéw w celu kontroli stosowania obowigzujgoych
powszechnie przepiséw | zasad oraz wewngtrznych aktéw normatywnych
dotyczgoych jakosci, bezpieczefistwa | higleny pracy, bezpieczerstwa
przeciwpozarowego, ochrony érodowiska, ruchu osohowego i materialowego
oraz ochrony zakladu oraz do ewentualnego wstrzymania prac (bez
odszkodowania, bez mozliwosci przediuzenia terminu realizacji prac z tego
powadu).

11.2 Za kazdorazowe naruszenie uregulowan wewnetrznych i niezbgdnych
instrukcji, powszechnie obowigzujacych przepisébw i zasad BHP, ppoz.
i ochrony érodowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczy¢ Podwykonawcy kary
umowne zgodnie z podpisang umowa,

11.3 Do kontroli stosowania przez Podwykonawce obowigzujgcych powszechnie
przepisbw | zasad oraz wewngtrznych aktdéw normatywnych dotyczacych
jakoéci, bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpleczeristwa przeciwpozarowego,
ochrony $rodowiska, ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zakladu
upowaznieni sg pracownicy Stuzb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

11.4 Kazda z os6b wyzej wymienionych ma prawo i obowigzek przerwaé prace /
roboty w przypadku stwierdzenia nleprawidiowo$ci stwarzajgcych bezposrednie
zagrozenia zdrowla lub zycia pracownika / 6w.

115 Podwykonawca jako odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych prac,
zobowigzany jest do udostgpnienia na kazde Zgdanie ze strony przedstawiciela
PeBeKa S.A. terenu prac/robét do kontroli.

11.6 Kierujgcy Zespolem Pracownikéw/Kierownik Rob6t Podwykonawcy, dalszych
Podwykonawcéw ma obowigzek udzielania informacfi | okazywania
dokumentdéw, ktdre zostaly okreSlone w niniejszym dokumencie Iub
wynikajacych z przepiséw prawa, osobom upowaznionym do przeprowadzania
kontroli z ramienia Przedsiebiorstwa Budowy Kopali PeBeKa S.A.

11.7 Podwykonawca wyraza zgode na przeprowadzenie Audytéw Wewnetrznych
przez PeBeKa S.A. lub przez wskazane przez niego inne osoby W zakresie
spelniania wymagari jakosciowych, ochrony érodowiska, bezpieczeristwa
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnelrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

— = e Preedelehlorstirs Podoviy eopali Poltelia 5.4, Podstawowe Wymaganla BHP, achrony FFOL oraz ochrnny
!JE B EHd‘ Gripra s frodowiska dla Podmlotéw Zewnetrznych
bl

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej wynikajacych z zakresu prac
objetych zleceniem/umowa. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania
zalecel wynikajgcych z przeprowadzonego audytu,

11.8  Nieprawidlowosci i uchybienia (spowodowane zardwno pizez pracownikéw
Podwykonawcy jak | dalszych Podwykonawcéw czy Dostawcéw) zwigzane
z nieprzestrzeganiem przepiséw prawa oraz wewnetrznych aktéw
normatywnych Spélki, bedg odnotowywane podczas inspekc]i miejsc pracy
w protokole kontroli stanu BHP | mogq podiegaé sankcjom okreglonym
w zawartej pomigdzy sironami umowile.

11.9 Podwykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia
stwierdzonych nieprawidiowosci lub w terminach okreSlonych w protokole
Z kontroli.

11.10 Podwykonawca zobowlgzany jest do prowadzenia ksigzki do wpisywania uwag
i polecern ostb kontrolujgcych (zwane] dalej Ksigzkq Kontroli BHP) oraz
odpowiedniej dokumentacji, stosownie do obowigzujacych przepiséw
i udostgpniania jej do wglgdu na Zgdanie upowaznionych przedstawicieli
PeBeka S.A.

11.11 Podwykonawca realizujgey prace ha rzecz Przedsigblorstwa jest zobowigzany
do przeprowadzania, co najmniej 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach
prowadzonych prac przez jego firme i potwierdzania tego faktu w Ksigzce
Kontroli BHP, ktéra powinna znajdowaé sig w biurze osoby dozoru Wykonawcy,
w miejscu éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S A,

11.12 Przedsigblorsiwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
rejestrowania realizacji robot wykonywanych przez Podwykonawce w miejscu
dwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa 8.A. przez aparaty cyfrowe itp., na co
Podwykonawcy wyrazajg zgodg. Zarelestrowany obraz moze byé
wykorzystywany przez Przedsigbiorstwo w celu weryfikacji prawidlowosci
wykonywania prac, jak réwniez:

s do rozstrzygania kwestii spornych w przypadku zarejestrowania lamania
przepiséw i zasad BHP,

e w ocelach dydaktycznych po odpowiednim  zanonimizowaniu
przedmiotowych materialow.

12. Zataczniki

12.1. Zalgeznik nr 1 Wykaz danych Pracownikéw Podwykonawey kierowanych do
pracy.

12.2, Zalgcznik nr 2 Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Rob6t (IBWR),

12.3. Zalgecznik nr 3 Oswiadczenie Koordynatora BHP,

12.4. Zalacznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.

12.5. Zalgcznlk nr & Protokot kontroli stanu BHP.,

12.8. Zalgcznik nr 6 Wzér protokolu odbioru rusztowania.

12,7, Zalacznik nr 7 Wykaz maszyn, urzgdzen, sprzetu i materialéw wwozonych na
teren Przedsigbiorstwa lub Inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigblorstwa.
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e
] Prredsighlorstwo Budowy Kopald BeBeia 5.4,
pe B eHa Grupa KGHM

SCHEMAT INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR)

Zalgcznik Nr 1 do Zarzgqdzenla Wewneliznego Nr 11
BZ/2026/03/006

58

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoZ. oraz ochrony

$rodowiska dia Podmlotéw Zewnetrznych

Schemat Instrukejl Bezplecznego Wykonywanla Robét (IBWR)
Zalgcznlk

[ ¢

Nazwa zadanla:

Rodza]j prac / rob6t:

Nazwa i adres zadania / inwestycji:

Wykonawca:

Przedsigbiorstwo Budowy Kopalii

PeBeKa S.A.

Podwykonawca:

Podwylgonawca:

Imie i nazwisko Data

Podpis

Opracowal*:

Stuzba BHP:

Zaakceptowal™:

*Nie dopuszcza sig laczenla funkc]l osoby Opracowujaeej ze Sprawdzajgca/Zatwierdzajges.

PeBelKa S.A.:

Imie i nazwisko Data

Podpis

Uzgodniono z:

Sprawdzil:

Inspektor ds. BHP/
Inspektor ds. ppo./
Inspektor ds. 0S:

1. Planowany termin wykonywania prac / robot:

BZ/2026/03/00658
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Zalgeznlk Nr 1 do Zarzadzenla Wewngtrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/006858

Podslawowe wymaganla BHP, ochrony ppoZ. oraz ochrony
#rodowiska dla Podmlotéw Zewnetrzn:
Schemat Instrukejl Bezplecznego Wykonywania Robét (IBWR)

Zalgeznik nr 2
1.1.  Prace/roboty bedg wykonywane w okresie od ..........eevvereeeee G0ururversusnsavasises
1.2, Planowane sg nastepujgce przerwy od .............uceveee. o[+ S IR
1.3.  Prace beda wykonywane w:
+ dniach tygodnia; pn., wt., 4r., czw.,, pt., so., nd.,,
* dzien / nocy,

¢ godzinach od ......cccevevviniriennannns '+ |+

. Miejsce lub miejsca wykonywania prac / robét:

2.1.  Dokladne miejsce lub miejsca wskazane na placu budowy.

2.2, Wplyw na otoczenie miejsca pracy.

2.3. Sposéb dotarcia do miejsca pracy.

24, Dostep do miejsca pracy/robot.

2.5.  Droga ewakuacyjna.

2.6. Miejsce zbidrki ewakuowanych.

Wplyw warunkéw atmosferycznych na prace / roboty.

Zakres | kolejno§¢ wykonywania prac / robét:

4.1.  Podziat prac / robt w kolejnosci ich wykonywania.

4.2.  Etap pracy/ roboty:

= opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrozen, przewidywane utrudnienia
wykonania,

* hezpieczny sposéb wykonania pracy, minimalizujgcy zidentyfikowane
zagrozenia,

¢ zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych.

Zasoby niezbedne do wykonywania prac/robot:

5.1. okreslone zasoby Iudzkie, w tym liczebnoéé, kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia branzowe niezbgdne do wykonania prac / robét (wypelhiohy
Zatgeznik nr 1 do Podstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych),

5.2.  wykaz srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

5.3. wykaz urzadzen, sprzetu i materialtéw wwozonych na teren Przedsiebiorstwa
lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz
Przedsigbiorstwa i ich wymogi prawno-formalne (wypelniony Zalgcznik nr 7 do
Podstawowych wymagari BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
érodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych),

5.4. deklaracje, decyzje, atesty, certyfikaty Itp., niezbedne lub konieczne do
wykonywania zleconych prac / robét.

Wykaz stosowanych substancji chemicznyeh i ich mieszanin (wypelniony Zalgeznik

nr 4 do Podstawowych wymagahh BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony

$rodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami
charakterystyk pracownlkéw wraz z ich wlasnorgcznymi podpisami.

Wykaz prac niebezplecznych,

Lista pracownikéw zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac /

robét.

Zalgezniki:

e Lista osdb potwierdzajgcych zapoznanie z zapisami IBWR.

20
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Zalgoznlk Nr 1 do Zarzadzenia Wewnetrznego Nr 11/26
B2/2026/03/00858

m Przadslghlorstvio Budewy Kopnld Pebaltn 5.A, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
CHEBKA arpaxonu drodowiska dia Podmioléw Zewngtrznych
S Odwladczenie Koordynatora BHP
Zalgeznik nr 3

Nazwa | plecsgé Wykonawey Dala, miejscowoéé

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgodnieniach z przedstawicielami wszystkich
Podwykonawcow prac/rob6t na terenie Przedsigbiorstwa Budowy Kopalii PeBeKa S.A. lub
innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa
obejmujg funkcje Koordynatora BHP wraz z wszelkimi obowigzkami,

Imlg i Nazwisko Koordynatora BHP: ..........c.oco o veiivinnveecnisnniinicnins s e i sencensnns
Numer telefonu kontaktowego Koordynatora BHP: ..........covcvvisimiiniieinesin v cnienss e

Funkcje Koordynatora BHP obejmujg z dnlem: .........cov i st

Czytelny podpis Koordynatora BHP

Prace/robote zakoriczono wdniu: .......oovvvevevnnanrnnes

Podpis oraz pieczeé imlenna Wykonawcy

* Oswladczenle nalezy sporzadzié w odpowlednle] llodcl egzemplarzy, w tym po Jednym dla Koordynatora BHP, dla
kazdego z Podwykonawcy oraz osoby ze sirony PeBeKa S.A. odpowiedzialne] za nadzér nad realizacjq
obowigzkéw umownych, wskazane] | wymienione] w umowle,

21
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Zalacznlk Nr 1 do Zarzqdzenla Wewnelrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00658

= Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz achrony

5o Preedsichlorstwo Budoiry Kopald PeReks S.A, s$rodowiska dia Podmiolow Zewngliznych

€ B exa Grupa KGN Wykaz slosoewanych substanci chernloznych I ich mieszanin
S Zalqoznik nr 4
Nazwa i plecze¢ Wykanawcy Dala, miejscowosé

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ICH MIESZANIN

Ja nizej podpisany i reprezentujaey firme ... .. 0Swiadczam, ze:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownle mie]sce kaonvwania zleconych

prac na rzecz Przedsigblorsiwa bgda wnoszone / wwozZone ponlzej wymienione
substancje chemiczne | ich mieszaniny.

2. W miegjscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiebiorstwa bedg
przechowywane i ogéinie dostgpne karty charakterystyki substancji chemicznych i ich
mieszanin,

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy zleconym na rzecz Przedsigblorstwa zadaniu
zostali zapoznani z kartami charakterystyk nizej wymienionych substancji chemicznych
i ich mieszanin. Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracownikow
wraz z ich wiasnorgeznymi podpisami przechowywany begdzie wraz z kartami nizej
wymienionych substancji chemicznych | mleszanin.

4. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsighiorstwa prac zostana
zastosowane niezbgdne $rodki ochrony zbiorowe] a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni i begdy stosowaé $rodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystgpujacych na danym stanowisku zagrozen zycla | zdrowia.

5. Wszyscy pracownicy zatrudnienl przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawarlymi w kartach charakterystyki substancji chemicznych

i ich mieszanin.
Rodzaj zagrozenia (toksyczne,
L.p. Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny 2race, palne, wybuchows,
: inne)
1
2
3

Podpls | pleczeé imienna Podwykonawcy

22
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnetrznego Nr 11/26
B2/2026/03/00658

pe——
. . Pravdsichlmsivo andowy Kopalid Pelicla 5.0,
P”H () _fr Grupa KGHE Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppo#. oraz ochrony
— $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetiznych
Wykaz wwozonych/wnoszonych maszyn, urzadzen, sprzgtu i materaléw

Zalgeznik nr 7

Nazwa | pleczeé Podwykanawoy """ Data, miejscowoé

WYKAZ WWOZONYCH / WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE
WSKAZANE UMOWNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYCH PRAC NA RZECZ
PRZEDSIEBIORSTWA MASZYN, URZADZEN, SPRZETU
| MATERIALOW.

Ja nizej podpisany i reprezentujgey firme .. STECTIIIH .. odwiadczam, ze;

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umowma miejsce wykonywama zleconych

prac na rzecz Przedsigbiorstwa bedg wnoszone / wwoZone ponizej wymienione
maszyny, urzgdzenia, sprzet, materialy.

2. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbgdne $rodki ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni i beda stosowat érodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystepujgcych na danym stanowisku zagrozen zycla i zdrowia,

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obstugl producenta.

L.p. Nazwa maszyny / urzgdzenia / sprzetu / Wymagane dokumenty

materialu. (certyfikaty, deklaracje

zgodnoécl, éwiadectwa
legalizaciji, itp.)

*lub inne wskazane umownle miejsce,

Podupfs I'plec;é-é imlenna Podwykonawcy

26
BZ/2026/03/00658

69|Strona



Zatacznik nr 10
do Umowy nr 2026/06/01542

Lista podmiotéw swiadczacych ustugi wsparcia Podwykonawcy

*w przypadku, gdy na dziehn zawarcia Umowy nie wystepuja podmioty swiadczace
ustugi wsparcia Podwykonawcy, Zatacznika nie wypetnia sie. Jednakze powinien
on pozosta¢ jako Zalagcznik do Umowy do ewentualnego pézniejszego wykorzystania.
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Zatacznik nr 11
do Umowy nr 2026/06/01542

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY*

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - "Budowa archiwum zakladowego przy szybie SW-1" - branza elektryczna i teletechniczna
Zadanie: Budowa archiwum zakladowego przy szybie SW-1
Inwestor: KGHM Polska Miedi S.A., ul. M. Sklodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
Wykonawea: Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A., ul. Marii Sktodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin
Podwykonawea
2026 2026 2 2026 2026 06 nr mn 2017 2027 iy w7 ny un 2017 2027 i 07 i) HH 2028 2028 028 s
Lp. Elementy robot il L Wartoé€ robét netto 7 g . 10 1 12 1 H 1 4 5 6 1 8 . 10 1 1 1 ] 1 4 5 i
rozpoczecia | zakoniczenia
ARCHIWUM PRIY SZYBIE SW-1 0,00 ] o -l - | | | -l -l - od - | <ol | - - od -l | <ol . -l - od | | -1l
Vi INSTALACIA ELEKTRYCINA 09.2026 06.2028 0,00
1 Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy R-5 400,230V 09.2026 09.2026
2 Uktadanie kabli zasilajgcych 09.2026 09.2026
3 Wykonanie zlgcza kablowego 09.2026 09.2026
] Montai rozdzielnicy glownej RG 400/230V 09.2027 10.2027
5 Monta rozdzielnicy obiektowej RT i RW 102027 10.2027
b Montat tras kablowych 09.2027 11.2027
7 Montai okablowania 112027 01.2028
g Wykonanie oswietlenia podstawowego/awaryjnego 01.2028 02.2028
E] Wykonanie oéwietlenia zewnetrznego 04.2028 05.2028
10 Wykonanie instalacji uziemiajacej do poz. 0.00 09.2026 09.2026
11 Wykonanie instalacji uziemiajacej od poz. 0.00 122027 12.2027
12 Wykonanie instalacji odgromowe] 04.2028 05.2028
13 Wykonanie instalacji potaczen wyrdwnawczych 11.2007 112027
14 Badania i pomiary 05.2028 06.2028
Vil INSTALACIA TELETECHNICZNA 09.2026 06.2028 0002
1 Wykonanie przylacza teletechnicznego 09.2026 09.2026
1 Mantai studni S 09.2026 09.2026 |
3 Budowa kanalizacji pierwotne] | wtdrnej 09.2026 09.2026 |
p Wykonan e. system automatyki poiarowe] (SAP)-mantai 122028 05,2008
okablowania
; 'Mrku'ualw ] sv.strn automatyki polarowe] (SAP}-mantai 052028 06.208
urzadzen odbiorczych
6 Wykonan e. system Monitoringu Wizyjnego (CCTV)-montaz 022008 042028
okablowania
; 'Mrku'ua.ﬂ ] syistE'n Monitoringu Wizyjnego (CCTV)-montat 152028 05,2008
urzgdzen odbiorczych
g Mrku’u_an g insta al:lj Systemu Kontroli Dostepu (3KDJ- 022028 05,2028
maonta okablowania
5 Mrku'u_aw ] mstal ] S]\,'sten"u Kontroli Dostepu (SKD)- 052028 06.208
monta urzadzen odbiorczych
10 W\(ku"u-aﬂesystem:J Sygnalizacji Wlamania | Napadu (SSWiN}- 02208 05,208
mantai okablowania
1 Mku"u-aﬂesyste.'n.] S-\rgnal zacji Wlamania | Napadu (SSWiN), 152028 06,2008
monta urzgdzen odbiorczych
12 Szkolenie obslugi 06.2028 06.2028 |
13 Diokumentacja powykonawcza 06.2028 06.2028 |

*Harmonogram zostanie uzupetniony po rozstrzygnietym postepowaniu przetargowym
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Zatacznik nr 12
do Umowy nr 2026/06/01542

Zasady zatrudniania obcokrajowcéw w zewnetrznych podmiotach gospodarczych

wykonujacych powierzone im prace w KGHM Polska Miedz S.A.

Zakres zastosowania Zasad

Zasady dotyczg zewnetrznych podmiotow gospodarczych, wykonujgcych powierzone

im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

Cele Zasad

Celem wprowadzenia Zasad jest okreslenie jednolitego trybu postepowania

w zakresie spetnienia wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu

obcokrajowcow.

Definicje

Oddziat - jednostka organizacyjna Spotki KGHM Polska Miedz S.A;

Pracodawca - jednostka organizacyjna, choéby nie posiadata osobowosci prawnej,

a takze osoba fizyczna, jezeli zatrudniajg one pracownikow;

Podmiot zewnetrzny - zewnetrzny podmiot gospodarczy, wykonujgcy w zakresie

swojej dziatalnosci powierzone czynnosci, w tym czynnosci specjalistyczne

w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., na podstawie zawartych umoéw;

Miejsce wykonywania pracy - nazwa miejsca, obiektu rejonu, na ktérym wykonywane

sg powierzone prace przez pracownikéw podmiotu zewnetrznego;

Wiasciciel obiektu - osoba nadzorujgca prace podmiotu zewnetrznego;

Obcokrajowiec - osoba nieposiadajgca obywatelstwa polskiego, zatrudniana

w zewnetrznym podmiocie gospodarczym wykonujgcym powierzone im prace

w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcéw

w zewnetrznych podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace

w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1. Niezaleznie od formy zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenia lub Inny
stosunek prawny), kazdy obcokrajowiec zatrudniony w podmiocie zewnetrznym
Swiadczgcym ustugi na rzecz KGHM Polska Miedz S.A., ma obowigzek:

a) posiadac¢ aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan
do pracy na okreslonym stanowisku, zgodne z przepisami obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada¢ aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodne 2z przepisami obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zostaé zapoznany z oceng ryzyka zawodowego, ktére wigze
sie z wykonywang praca,

d) w przypadku stanowisk lub czynnosci specjalistycznych, posiada¢ dokumenty
potwierdzajace spetnienie wymogoéw w zakresie posiadanych uprawnien
i kwalifikacji, uznane na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej,

2. KGHM Polska Miedz S.A. dopuszcza w wyjgtkowych sytuacjach odstepstwo
od zasad opisanych w ust. 1 powyzej pod warunkiem, ze odstepstwo nie narusza
przepiséw powszechnie obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zatrudnianie obcokrajowcow przy realizacji umow na rzecz Oddziatdow KGHM
Polska Miedz S.A. przez podmioty zewnetrzne mozliwe jest tylko po spetnieniu
jednego z ponizszych warunkow:

a) zapewnienie w miejscu wykonywanej pracy statej obecnosci osoby postugujgcej
sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub innym zrozumiatym
dla zatrudnianych obcokrajowcow,

b) zatrudnianie os6b z potwierdzong znajomoscig jezyka polskiego, w stopniu
umozliwiajgcym komunikacje.

4. Do prac szczegodlnie niebezpiecznych i/lub prac realizowanych na polecenie
pisemne, podmiot zewnetrzny moze zatrudni¢ tylko obcokrajowcow, ktorzy
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5.

posiadajg certyfikat znajomosci jezyka polskiego na poziomie min. B2 lub beda
pracowali pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do wykonywania
tych prac i postugujgce sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym
lub Innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcow.

Upowaznieni pracownicy stuzb Oddziatu majg prawo do sprawdzenia wymogow
opisanych w ust. 1-4 powyzej,

V. Tryb prowadzenia przeszkolenia obcokrajowcow zatrudnionych w zewnetrznych
podmiotach przed rozpoczeciem prac w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1.

Obcokrajowcy zatrudnieni w zewnetrznych podmiotach wykonujgcy powierzone
im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., powinni by¢ poinformowani
przez uprawnione stuzby Oddziatu o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
podczas pracy na tym terenie, m.in. pozarowych, wybuchowych, chemicznych
i innych. Po zakonczonym przeszkoleniu, kopia listy przeszkolonych pracownikow,
bedzie przekazywana wiascicielowi obiektu na terenie danego Oddziatu, na ktérym
wykonywane sg prace, celem archiwizacji.

W przypadku zatrudniania pracownikow, ktorych jezykiem komunikatywnym jest
jezyk inny niz polski, obowigzkiem podmiotu zewnetrznego jest zapewnienie
obecnosci podczas szkolenia, osoby postugujace;j sie biegle jezykiem polskim oraz
jezykiem ojczystym lub innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcow.
Jezeli realizacja powierzonych prac tego wymaga, dokumentacja szczegdétowa
zwigzana z obstugg Instalacji, maszyn i urzadzen przekazywana jest podmiotom
zewnetrznym  tylko  wjezyku  polskim. Podmiot zewnetrzny, przed
jej udostepnieniem pracownikom ma obowigzek dokonac ttumaczenia na jezyki
ojczyste lub inne zrozumiate dla zatrudnianych obcokrajowcow.
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Zatacznik nr 13
do Umowy nr 2026/06/01542

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
oraz na okres gwarancji i rekojmi

W celu zabezpieczenia wiasciwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy,
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, a takze wykonania pozostatych
zobowigzan umownych, Podwykonawca przekaze Wykonawcy zabezpieczenie
w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, okreslonego w §4 ust. 1, powiekszonego
o podatek VAT wterminie do 7 dni kalendarzowych liczagc od daty przestania
Podwykonawcy jednostronnie podpisanej przez Wykonawce Umowy.

. Zabezpieczenie w wysokosci mniejszej bgdz réownej 50.000,00 zt jest wnoszone w formie

pienieznej, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224
prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie w wysokosci powyzej 50.000,00 zt moze by¢ wniesione w formie

pienieznej lub w formie gwarancji bankowej nalezytego wykonania Umowy i wykonania
kontraktowych zobowigzan gwarancyjnych. Wykonawca upowazniony jest do zaliczenia
wadium przetargowego (jezeli zostato ustanowione) na poczet tych zabezpieczen.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie

pienieznej, kwote nalezy przekaza¢ na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486
1111 0010 0893 3224 prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie pienieznej

przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym Wykonawcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka

musi byC bezwarunkowa, nieodwofalna i ptatna na pierwsze pisemne Zzadanie; musi
by¢ wystawiona przez bank (z wytgczeniem bankdéw spoétdzielczych oraz Spétdzielczych
Kas Oszczednosciowo — Kredytowych - SKOK) posiadajgcy siedzibe w Polsce, a tres¢
Gwarancji bankowej musi by¢ zgodna ze wzorem zawartym w Zalgczniku nr 13A
do niniejszej Umowy.

. Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Wykonawcy oryginat jednej gwarangiji

bankowej, wystawionej wg nastepujgcych zasad:

a) gwarancja zabezpieczenia nalezytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewajgca
na kwote stanowigcg 5% wartoéci wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy powigekszonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki wnoszone
jest zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej 030 dni dtuzszy niz termin realizaciji
Zadania inwestycyjnego, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zakonczony
podpisaniem przez Wykonawce i Podwykonawce Protokotu Odbioru Kohcowego
bez uwag oraz po usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

Planowany termin odbioru zadania Inwestycyjnego: 30.06.2028 r.

b) gwarancja zabezpieczenia roszczern Wykonawcy na okres gwarancji i rekojmi,
opiewajgca na kwote stanowigcg 30% z5% wartoSci wynagrodzenia netto
okreslonego w§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy powiekszonego o podatek VAT,
przy czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi byC co najmniej
0 30 dni dluzszy niz okres, jaki obejmuje gwarancja jakoéci i rekojmia za wady,
zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Umowy. Niewykorzystana przez Wykonawce gwarancja
bankowa wygasa po okresie, na ktory zostata wniesiona.

Niewykorzystana przez Wykonawce gwarancja bankowa wygasa po okresie, na ktéry
zostata wniesiona.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie

gwarancji ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia negocjaciji,

zgody Wykonawcy. Tre$¢ gwarancji ubezpieczeniowej musi by¢ zgodna z obowigzujacym

u Wykonawcy wzorem Gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcym Zatacznik nr 13B.

do Umowy.

Kazdorazowa zmiana Umowy, obejmujgca zwiekszenie wartosci Umowy nakilada

na Podwykonawce obowigzek uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia wniesionego

w formie pienieznej lub w formie gwarancji bankowej — w ciggu 7 dni od daty podpisania

stosownego Aneksu do Umowy — pod rygorem dokonania przez Wykonawce wyptaty

z wczesniej wniesionej gwarancji bankowej.

Podwykonawca zobowigzany jest do zmiany terminéw gwarancji bankowej w przypadku

zmiany Umowy obejmujgcej zmiane termindw jej obowigzywania, a takze w przypadku

faktycznego opodznienia realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od —
odpowiednio — podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub uzyskania stosownej
informacji od Wykonawcy — pod rygorem dokonania przez Wykonawce wyptaty

z wczesniej wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana terminédw gwarancji bankowej

nastepuje odpowiednio do terminéw zmienionych Aneksem, a w przypadku faktycznego

opdznienia, odpowiednio do przewidywanych terminéw realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku niedopetnienia warunku okreslonego w ust. 10 powyzej, co traktowane

jestprzez Strony jako niewykonanie zobowigzan Podwykonawcy wynikajgcych

z niniejszej Umowy, réznica w wartosci zabezpieczenia zostanie potrgcona z ptatnosci

najblizszych faktur Podwykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z zapisami ust. 1 — 9 powyzej,

w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Podwykonawce zobowigzanh

umownych i zobowigzan wynikajacych z rekojmi i/lub gwarancji, Wykonawca zatrzyma

z kazdej faktury wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcg 5% wartosci brutto

faktury.

Zabezpieczenie ztozone w formie pienieznej, zostanie zwrécone Podwykonawcy

w terminie 30dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spetieniu

nastepujgcych warunkéw:

a) 70% kwoty zatrzymania - 70% z5% wartosci wynagrodzenia netto,
powiekszonego o podatek VAT, po podpisaniu przez Wykonawce i Podwykonawce
Protokotu Odbioru Kohcowego zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
Umowy, bez uwag oraz po usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

b) 30% kwoty zatrzymania - 30% z5% wartosci wynagrodzenia netto,
powiekszonego o podatek VAT, po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, zgodnie
z zapisami § 6 ust. 1.

Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia

ztozonego w formie pienieznej, w kazdym przypadku, gdy Podwykonawca nie wykonuje

jakichkolwiek zobowigzan przewidzianych w Umowie Ilub wykonuje je w sposéb
nienalezyty.

Strony zgodnie postanawiaja, iz wszelkie wymagalne wierzytelnosci (w tym kary umowne

itp.) Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy mogg by¢ potrgcane z kwot zatrzyman

czasowych, o ktorych mowa w ustepach powyze;j.

Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku ziozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci

Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie ztozone w formie gotowki nie

podlega zwrotowi na rzecz Podwykonawcy i stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie

kosztéw zwigzanych z zastepczym usunieciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz

w okresie rekojmi i gwaranc;ji.

Strony dopuszczajg mozliwosé uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia z naleznosci

wynikajgcych réwniez z innych stosunkéw prawnych tgczgcych Strony — do wysokosci 5%
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wartosci umownego wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy powiekszonego o podatek VAT.

W przypadku uzyskania zgody Wykonawcy na wniesienie zabezpieczenia w formie
gwarancji ubezpieczeniowej, zapisy dotyczgc gwarancji bankowej stosuje sie odpowiednio
do gwarancji ubezpieczeniowej.
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Zatacznik nr 13A
do Umowy nr 2026/06/01542

Wzor gwarancji (bankowej) dobrego wykonania kontraktu
oraz usuniecia wad lub usterek

(miejscowosc, data)
Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A.
ul. M. Sktodowskiej-Curie 76
59-301 Lubin
(,Beneficjent”)

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancjg”) zostata wystawiona na zlecenie

(nazwa, dokfadny adres zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcg”) w celu
zagwarantowania prawidlowego wykonania przez Zleceniodawce jego zobowigzan
wynikajgcych z umowy nr (numer — jesli jest znany w dniu wystawienia
gwarancji) ktéra ma zosta¢ zawarta / zawartej w dniu pomiedzy Zleceniodawcg
i Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa S.A. z siedzibg w Lubinie, ul. M. Sktodowskiej-
Curie 76, 59-301 Lubin (nazwa, adres beneficjenta), ktérej przedmiotem

jest (zwiezty opis przedmiotu umowy), (dalej zwanej
“‘Umowa”).

Zgodnie z Umowg Zleceniodawca winien dostarczy¢ Panstwu gwarancje dobrego wykonania
Umowy na kwote (kwota), stanowigcy ..... % tgcznej wartosci brutto
przedmiotu Umowy.

Wystawiajgc niniejszg Gwarancje my, Bank (Oddziat) z siedzibg
w (adres Banku w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem),

zrzekajgc sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikajgcych z diugu podstawowego,
zobowigzujemy sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptacenia na Panstwa pierwsze
zgdanie kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci:
(waluta, kwota)

(stownie: )
po otrzymaniu Panstwa pierwszego pisemnego zadania zaptaty, zawierajgcego
oSwiadczenie, ze Zleceniodawca nie wykonat swoich zobowigzan zgodnie z warunkami
Umowy oraz wskazujgcego, na czym polegato niewykonanie tych zobowigzan.
Zobowigzanie Banku wynikajgce z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej wyptaty
dokonanej zgodnie z jej warunkami.

Od dnia kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana
do kwoty PLN (stownie: ) i pozostanie wazna
do dnia

Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
przez Gwaranta kompletnego zgdania zaptaty.

W celu identyfikacji, zgdanie zaptaty zawierajgce wyzej wspomniane oswiadczenie, nalezy
nam przekazaé za posrednictwem banku prowadzgcego Parnstwa rachunek, aby potwierdzic,
ze widniejgce na zadaniu oraz oswiadczeniu podpisy nalezg do osob uprawnionych
do zaciggania zobowigzan w Panhstwa imieniu. Jezeli w celu przekazania Panstwa zgdania
bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wéwczas bedzie zobowigzany przytoczy¢ petny
tekst zgdania wraz z Panstwa oswiadczeniem i potwierdzi¢, ze oryginalny dokument zostat
przestany do Banku.

Gwarancja wazna jest do dnia ), a jezeli data ta przypadataby w dniu,
w ktorym Bank nie jest otwarty w celu prowadzenia dziatalnosci - do pierwszego
nastepujgcego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej ,Terminem Waznosci”).
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Dokument zawierajgcy Panstwa pisemne zadanie zaptaty wraz z oswiadczeniem lub wyzej
wskazany kluczowany komunikat z systemu SWIFT , powinien zosta¢ zaprezentowany
w Banku, w naszej wyzej wskazanej siedzibie, przed uptywem Terminu Waznosci.
Gwarancja powinna zosta¢ zwrécona do Banku, kiedy nie bedzie juz dtuzej potrzebna
lub niezwtocznie po uptywie Terminu Waznosci, jednakze Gwarancja wygasa automatycznie
i catkowicie:
— z uptywem Terminu Waznosci jesli Panstwa Zzgdanie zaptaty nie zostanie ztozone
w Banku w tym terminie, nawet jezeli oryginat Gwarancji nie zostanie zwrécony do Banku,
— na skutek zwrotu do Banku oryginatu Gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci,
przez Beneficjenta
lub przez Zleceniodawce,
— z dniem ofrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta,
potwierdzajgcego zwolnienie nas przez Panstwa ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z Gwarancji,
— gdy $wiadczenia z tytutu Gwarancji wyptacone przez Bank osiggng kwote Gwarangciji.

Gwarancja poddana jest prawu obowigzujgcemu w Rzeczpospolitej Polskie;.

Wszelkie spory powstajgce w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy
dla siedziby Banku.

Panstwa prawa wynikajgce z Gwarancji nie mogg by¢ przenoszone bez uprzedniej pisemne;j
zgody Banku.
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Zatacznik nr 13B
do Umowy nr 2026/06/01542

Wzér gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad lub usterek
1. GWARANT:

2. BENEFICJENT:
Przedsiebiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa S.A. z siedzibg w Lubinie przy ul. M. Sktodowskiej
- Curie 76, 59 — 301 Lubin, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr KRS 0000110826, NIP 692-00-00-154,
REGON 390058997.

3. ZOBOWIAZANY:

§1
Niniejsza gwarancja, zwana dalej ,gwarancjg” zabezpiecza nalezyte wykonanie
przez Zobowigzanego UMOWY NI ....ccceviviieieiniiennennnns. z dnia ...l
= P , zawartej pomiedzy Beneficjentem
a Zobowigzanym, zwanej dalej ,Umowag”.

§2
Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptaty
na rzecz Beneficjenta kwoty do fgcznej wysokosci ..... (stownie: ..... ) - tgczna suma
gwarancyjna, w tym:
1) do wysokosci: ... PLN (stownie: .................. ) — suma gwarancyjna z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy przez Zobowigzanego, z wylgczeniem roszczen
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci,

2) oraz do wysokosci: ... PLN (stownie: ..................... ) — suma gwarancyjna z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci.

§3

Gwarant dokona zaptaty z tytutu gwarancji w terminie 14 dni (stownie: czternastu dni)

od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zapfaty zawierajacego

oswiadczenie Beneficjenta, ze zgdana kwota jest nalezna i wymagalna z tytutu okreslonego

w §2 pkt. 1 lub pkt. 2, a ponadto, ze Zobowigzany pomimo pisemnego wezwania w

wyznaczonym w wezwaniu terminie nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje

zobowigzania wynikajgce z tytutu okreslonego w §2 pkt. 1 lub pkt. 2, o ile:

1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta w
tym zakresie, na dowdd czego do wezwania dotgczony zostanie odpis z wiasciwego
rejestru w okresie nie dtuzszym niz 90 dni przed dniem doreczenia Gwarantowi wezwania
do zapfaty lub oryginat stosownego petnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za
zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry Gwarant
powinien dokona¢ zaptaty z tytutu gwaranc;ji.

§4
Sumy gwarancyjne okreslone w §2 pkt. 1 i pkt. 2 stanowig gorng granice odpowiedzialnosci
Gwaranta z tytutu okreslonego odpowiednio w §2 pkt. 1 lub pkt. 2. Kazda kwota zaptacona
z tytutu gwarancji zmniejsza tgczng sume gwarancyjng oraz sume gwarancyjng okreslong
odpowiednio w §2 pkt. 1 lub pkt. 2.

§5
Niniejsza gwarancja jest wazna :
1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia ................. wigcznie - z tytutu okreslonego
w § 2 pkt. 1,
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2. 0d dnia ..ccvevieinennns do dnia ...coceeenie wlacznie - odnosnie roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci.

i tylko wezwanie do zaptaty doreczone odpowiednio w okresie okreslonym w pkt. 1 lub pkt. 2

niniejszego paragrafu oraz spetniajgce wszystkie wymogi formalne okreslone w § 3 bedzie

powodowato obowigzek zaptaty z tytutu gwaranc;ji.

§6
1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
1) niedoreczenia Gwarantowi wezwania do =zaptaty przed uptywem termindw
obowigzywania gwaranciji,
2) wykonania przez Zobowigzanego zobowigzania bedgcego przedmiotem gwaranciji,
3) wyczerpania fgcznej sumy gwarancyjnej,
4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan
przewidzianych w gwarancji, przed uptywem terminéw waznosci gwaranciji,
5) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przez Beneficjenta
przed uptywem terminow obowigzywania gwaranciji.
2. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowieh niniejszej gwarancji
rozstrzygane beda przez sgd wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.
3. Wierzytelno$¢ z tytutu gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby
trzeciej.
4. Niniejszg gwarancje sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Beneficjenta i Gwaranta.

Gwarant
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Zatacznik nr 14
do Umowy nr 2026/06/01542

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

do faktury VAT nr ............ z dnia ..........

I AT e To R A 101 <) 1)L
7 US4 721 1o S
jako Podwykonawca potwierdzamy, ze na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia

nie zatrudniam dalszych Podwykonawcéw w ramach realizacji zadania pn.:

Wszystkie prace z ww. zakresu wykonatem sitami wlasnymi. W zwigzku z tym nie posiadam zadnych

zobowiazan z tego tytutu.

Miejscowosé i data

Podpis 0sob upowaznionych do dzialania w imieniu Podwykonawcy
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Zatacznik nr 14A
do Umowy nr 2026/06/01542

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

do faktury VAT nr ............ z dnia ..........

Dzialajac W IMICIIU ...ttt ettt ettt et
7 (<6 721 Lo S
jako Podwykonawca potwierdzam, ze na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia

nie zalegamy wzgledem Zadnego Dalszego Podwykonawcy z zaptata wymagalnych kwot w ramach

realizacji zadania pn.:

oooooo

Miejscowos¢ i data
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Zatacznik nr 14B
do Umowy nr 2026/06/01542

OSWIADCZENIE DALSZEGO PODWYKONAWCY

I AT e Lo A 101 =) 1)L
A US4 -2 Lo
(dalej »Dalszy Podwykonawca™), bedacego podwykonawca
Z siedziba W ... (dalej: ,,Podwykonawca”) potwierdzamy, ze na dzien

ztozenia niniejszego o$wiadczenia Podwykonawca nie zalega wzgledem nas dziatajacych jako Dalszy

Podwykonawca z zaptata wymagalnych kwot za wykonanie:

wykonanych zgodnie z Umowg Nr..........coooviiiiiiiiiiiiiienen, zdnia ...

zawartg z Podwykonawca, w ramach realizacji zadania pn.:

W zalaczeniu przedstawiamy potwierdzenia dokonania ptatnosci.

Jednoczesnie informujemy, Zze na dzien sktadania niniejszego Oswiadczenia, Podwykonawca posiada

wzgledem nas w ramach realizacji ww. Umowy, nastgpujace zobowigzania z tytulu wystawionych

faktur:

- fakturanr ...... zdnia ....... Kwota brutto ....... data ptatnosci .........
- fakturanr ...... zdnia ....... Kwota brutto ....... data ptatnosci .........
- fakturanr ...... zdnia ....... Kwota brutto ....... data ptatnosci .........

Podpis 0s6b upowaznionych do dziatania w imieniu Dalszego Podwykonawcy
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