UMOWA RAMOWA nr 2026/02/01663

[Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1]
zawarta pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa Spétka Akcyjng, z siedzibg w Lubinie,
przy ul. Marii Sktodowskiej - Curie 76, 59 - 301 Lubin, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS 0000110826,
NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, posiadajgcg nr BDO 000108185 oraz kapitat zakladowy
w wysokosci: 64 638 162,00 zt (wptacony w catosci), zwang w dalszej czesci Umowy
»Wykonawc3a”,

zwana/-ym w dalszej czesci Umowy ,,Podwykonawcg”,

zwanymi w dalszej czesci Umowy tgcznie ,Stronami” lub kazdy oddzielnie jako ,Strona”

o nastepujgcej tresci:

Niniejsza ,,Umowa ramowa” okres$la warunki udzielania i realizacji zaméwiern okre$lonych
przedmiotem Umowy | zawieranych poprzez ,Umowy wyKkonawcze”, przy czym
nie ma ona charakteru zobowigzujgcego do ich zawarcia dla Wykonawcy, a jej celem jest ustalenie
przysztych warunkéw zamowienia i realizacji ,,Umoéw wykonawczych”.

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie pomiedzy Stronami warunkéw realizacji poszczegélnych
Uméw wykonawczych, ktérych przedmiotem beda roboty budowlane (wykonanie roboét
zelbetowych), okreslone w dalszej czesci Umowy oraz zlecanew ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" wykonywanego przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego tj. KGHM Polska Miedz S.A. i wiasciwy miejscowo
wydzielony jako oddziat - cze$¢ przedsiebiorstwa Zamawiajgcego tj. Uzytkownika.

2. Prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej Umowy, bedg realizowane réwniez
przez Inzyniera Kontraktu, zwanego w tresci Umowy ,,IK”, ktéry bedzie takze petnit funkcje
Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami
odpowiednich pozwolen na budowe. W razie braku ustanowienia przez Zamawiajgcego IK,
obowigzki IK wykonywane bedg przez Zamawiajgcego.

3. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:
3.1 zakresem rzeczowym okresSlonym w Zalgczniku nr 1 do Umowy oraz w ramach
zawieranych uméw wykonawczych (Zatacznik nr 1 do Umowy wykonawczej).



3.2. Umowag wykonawczg sporzadzong wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1A do Umowy.
Do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy konieczne jest zawarcie przez Strony Umowy
wykonawcze;.

3.3 Ksiegag Nadzoru Podwykonawcy stanowigcg Zatacznik nr 2 do Umowy ramowej. Przez
Ksiege Nadzoru Podwykonawcy rozumie sie dokument przedstawiajgcy schemat
wzajemnych odniesien, odpowiedzialno$ci, wymagan i uprawnien kluczowych oséb
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Wykonawcy i Podwykonawcy, zakres i forme
podstawowych dokumentow, raportdw, zawiadomien itp. oraz metodyke dziatan. Zapisy
Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy stanowig uszczegotowienie zapisdw niniejszej Umowy,

3.3 obowigzkami Stron okreslonymi w Zataczniku nr 3 do Umowy.

. Szczegodtowe postanowienia dotyczgce Wiasnosci Intelektualnej okredla Zatacznik nr 12
do Umowy.

Podwykonawca zapewnia, Zze znany jest mu zakres prac oraz warunki panujgce w miejscu
ich wykonywania. Podwykonawca w ramach swojej zawodowej dziatalnosci ocenit te warunki
i ewentualne zagrozenia oraz zobowigzany jest dostosowaé swoje dziatania w miejscu
wykonywania prac do wymogow wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa, norm
technicznych i ISO oraz zasad wiedzy techniczne;j.

Strony ustalaja, ze Podwykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich czynnosci i wykonaé
wszelkie zobowigzania, ktoérych zrealizowanie jest konieczne i niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.

. Podwykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznat sie szczegétowo z zakresem rzeczowym Umowy i nie wnosi do niego uwag,

b) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajagcej nalezyte wykonanie Umowy,

C) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne,

d) nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia,

e) nie znajduje sie w sporze sgdowym z Wykonawcg, Zamawiajacym, Uzytkownikiem oraz
nie zostato wydane zadne orzeczenie, z ktérego wynika, ze Wykonawcy, Zamawiajgcemu,
Uzytkownikowi, przystugujg roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Podwykonawcy,

f) posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnoéci lub czynnosci, jezeli ustawa
lub niniejsza Umowa naktada obowigzek posiadania takich uprawnien,

g) posiada*/nie posiada* (*niepotrzebne skresli¢) status(u) duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opd6znieniom
w transakcjach handlowych,

h) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy
oraz nieujawniania lub niewykorzystywania informacji poufnych uzyskanych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy,

i) nie podzleci wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w catosci, ani w czesci dalszemu
podwykonawcy bez pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
Podwykonawca jest zobowigzany kazdorazowo dokona¢ pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
dalszego podwykonawcy na zasadach opisanych w Zatgczniku nr 3 do Umowy.
Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za skutki dziatania i za zaniechania swoich
dalszych podwykonawcéw. W przypadku otrzymania zgody naudziat dalszego
podwykonawcy, Podwykonawca zobowigzuje sie, ze na Wykonawcy, Zamawiajgcym,
Uzytkowniku lub Przyjmujgcym odpady nie bedg cigzyé zadne zobowigzania wynikajgce
z rozliczen Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami,

j) zapoznat sie z Klauzulg antykorupcyjng KGHM Polska Miedz S.A. dostepng na stronie
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna [ bedzie sie stosowat


https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-

do jej postanowieA w brzmieniu obowigzujgcym podczas trwania Umowy. Wszedzie
tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM, nalezy przez to odpowiednio rozumie¢ takze
Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A.

k) nie pochodzi z panstwa objetego embargo lub sankcjami miedzynarodowymi i nie zostat
wpisany na liste oséb i podmiotdw, wobec ktoérych zostaty zastosowane $rodki ograniczajace,
o ktérych mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego, prowadzong przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz opublikowang w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji, zwang dalej “Listg”,

I) nie zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18.05.2006 r. dotyczgcym srodkoéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi
i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej “Rozporzgdzeniem
nr 765/2006” oraz w Rozporzgdzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie
Srodkow ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnos¢ terytorialng,
suwerennos¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych, zwanym dalej “Rozporzgdzeniem
nr 269/2014”,

m) beneficjent rzeczywisty Podwykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu nie zostat wymieniony
w wykazach okreslonych w Rozporzgdzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzadzeniu
nr 269/2014, jak réwniez nie jest osobg wpisang na Liste, ani osobg bedgca beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisang nastepnie na Liste,

n) jednostka dominujgca Podwykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy
z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci nie jest podmiotem wymienionym w wykazach
okreslonych w Rozporzgdzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporzgdzeniu nr 269/2014, jak réwniez
nie jest podmiotem wpisanym na Liste, ani podmiotem bedgcym jednostkg dominujaca
od dnia 24.02.2022 r. wpisanym nastepnie na Liste,

0) przestrzega wszelkich zakazéw wprowadzania oraz przemieszczania okreslonych towaréw
pochodzgcych z Federacji Rosyjskiej i Biatorusi, jak rowniez wszelkich pozostatych przepisow
ustawy wskazanej pod lit. k) powyzej, Rozporzadzenia nr 765/2006 oraz Rozporzgdzenia
nr 269/2014,

p) posiada wpis do BDO i wymagane zezwolenia oraz decyzje srodowiskowe™ (*stosuje sie jezeli
dotyczy — zgodnie z postanowieniami danej Umowy wykonawczej),

q) zobowigzuje sie do ztozenia oswiadczenia o wysokosci wynagrodzenia zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 15B do Umowy.

. Podwykonawca gwarantuje w szczegdlnosci:
a) wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoécig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa - w tym Prawem geologicznym i gorniczym, Prawem budowlanym, stosownymi normami
i warunkami technicznymi pozwalajgcymi na oddanie go do ruchu, zgodnie z regulacjami
wewnetrznymi obowigzujgcymi u Wykonawcy, Zamawiajgcego, Uzytkownika, Przyjmujgcego
Odpady, Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami z zakresu BHP, zasadami wiedzy
technicznej, Kodeksem etycznym dostepnym na stronie internetowej:
https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna oraz postanowieniami Umowy,
b) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo osbb, ktérymi postuguje sie przy
realizacji prac na terenie wykonywania roboét stanowigcych Przedmiot niniejszej Umowy,
c) spetnienie deklarowanych parametréw technicznych i wymagan jakosciowych,
d) realizacje przedmiotu Umowy w sposéb niestwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska, zdrowia
lub zycia ludzi, zgodnie m. in. z przepisami ustawy Prawo ochrony Srodowiska, ustawy
o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie, a takze postanowieniami
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Zatacznika nr 3.1 do Umowy pn. ,Zasady wspotpracy z podmiotami zewnetrznymi na terenie
KGHM Polska Miedz S.A.” oraz Zalgcznika nr 13 pn. ,Podstawowe wymagania BHP, ochrony
ppoz. oraz ochrony srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych”. Podwykonawca zobowigzuje
sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz wspétpracujgce przy wykonywaniu Umowy bedag
takze przestrzegaé postanowieh zawartych w powyzszych dokumentach oraz w pozostatych
zapisach Umowy.

e) zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpaddéw powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy (w tym opakowan i odpadéw opakowaniowych) we wlasnym zakresie,
zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawg o odpadach, za wyjgtkiem odpadéw uzytecznych,
ktérych ~ zagospodarowanie  nalezy uzgodni¢ z  Wykonawcg, Zamawiajgcym
lub Uzytkownikiem oraz usuniecie ewentualnych negatywnych skutkow dla srodowiska
wynikajgcych z jego dziatania. Szczegotowe wymagania dotyczgce zagospodarowania
odpadow i materiatdw z rozbidrek okresla réowniez Ksiega Nadzoru Podwykonawcy
(Zatacznik nr 2 do Umowy) oraz Zatgcznik nr 3.1 do Umowy,

f) stosowanie przy realizacji Umowy tylko takich niebezpiecznych substancji i ich mieszanin,
ktére ujete sg w aktualnym spisie Oddziatéw KGHM Polska Miedz S.A. Zastosowanie innych
niebezpiecznych substancji i ich mieszanin mozliwe jest po zgtoszeniu ich stosowania
i dostarczeniu kart charakterystyk do Wykonawcy, ktéry nastepnie dostarczy
je do odpowiedniego dziatu Zamawiajgcego odpowiedzialnego merytorycznie.

9. Podwykonawca zobowigzuje sie do:

a) ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw osbéb zatrudnionych przez siebie
przez caty okres trwania niniejszej Umowy oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdédw mechanicznych za szkody powstate w zwigzku z ruchem tych
pojazdéw (OC) i posiadania aktualnych uméw ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych
wypadkow kierowcow (NNW) w odniesieniu do kazdego z pojazdéw wykorzystywanych
do realizacji Przedmiotu Umowy i na zgdanie Wykonawcy udokumentuje ten fakt w terminie
bezzwtocznym, wskazanym przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia z roszczeniami
os6b okreslonych w niniejszym ustepie przeciwko Wykonawcy, Zamawiajgcemu,
Uzytkownikowi lub Przyjmujgcemu Odpady, Podwykonawca zobowigzuje sie przystgpic¢
do sporu po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcego Uzytkownika lub Przyjmujgcego Odpady.
W przypadku zasadnosci roszczen ww. o0s6b, zprzyczyn lezacych po stronie
Podwykonawcy, Podwykonawca przejmie na siebie wszelkie skutki finansowo — prawne
z tym zwigzane. W przypadku koniecznosci prowadzenia robot ziemnych (zakres bedzie
ustalany na etapie Umowy wykonawczej) tylko dla czesci robét tj. robdt fundamentowych,
przed rozpoczeciem wykonywania robot, Podwykonawca bedzie zobowigzany do zgtoszenia
wszystkich pojazdéw wraz z kierowcami potrzebnych do realizacji przedmiotu Umowy
do Wykonawcy. Wykonawca przekaze te dane do Przyjmujgcego odpady. Kierowcy zostang
przeszkoleni na terenie OUOW Zelazny Most przez Przyjmujgcego odpady. Poruszanie
(pojazdéw zgtoszonych) po terenie OUOW Zelazny Most odbywaé sie bedzie tylko
po wyznaczonych przez Przyjmujgcego odpady drogach transportowych. Kierowcami mogag
by¢ tylko osoby wczesniej zgtoszone i przeszkolone przez Przyjmujgcego odpady.
Nieprzestrzeganie tych zasad bedzie skutkowaé wstrzymaniem przyjmowania odpadéw oraz
naliczeniem kary dla Podwykonawcy o ktorej mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.2 lit. s) Umowy.

b) ponoszenia petnej odpowiedzialnodci za szkody wyrzgdzone przez swoich pracownikow,
jak iinne osoby bedace w stosunku cywilnoprawnym oraz osoby, ktérymi Podwykonawca
postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej Umowy i nie moze zwolni¢
sie z tej odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Kodeksu cywilnego.

10. Podwykonawca o$wiadcza, ze dostarczyt Wykonawcy polise ubezpieczeniowg
Odpowiedzialnosci Cywilnej nr ............. w zakresie ustawowej odpowiedzialnosci cywilnej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

za szkody osobowe Ilub rzeczowe, wyrzadzone z przyczyn pozostajgcych w zwigzku
z prowadzong przez Podwykonawce dziatalnoscig lub posiadanym mieniem, obowigzujaca
dodnia............ r., Na SUMe gwarancyjng ..................... zt (stownie ztotych: ......................
...../100) na jeden i wszystkie przypadki ubezpieczeniowe dla szkdéd osobowych i rzeczowych
w okresie ubezpieczenia, z zastrzezeniem limitdw okreslonych w klauzulach rozszerzajgcych.
Do polisy nalezy dotgczy¢ dowdd optaty sktadki ubezpieczeniowej.

Podwykonawca zobowigzuje sie w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci polisy dostarczy¢
nowg polise o wartosci nie nizszej niz okreslona w postepowaniu nr WS_
tj. w wysokosci 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100). W przypadku
wygasniecia terminu waznosci polisy, Podwykonawca zobowigzuje sie do przekazania kolejnej
polisy, z zastrzezeniem Zze okres waznosci polisy bedzie zgodny zterminem wskazanym
w postepowaniu jw. tj. 30.06.2027 r. Do polisy nalezy dotgczy¢ dowdd optaty skiadki
ubezpieczeniowej. W przypadku niedostarczenia polisy przez Podwykonawce, Wykonawca
bedzie mégt odstgpic od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy
i naliczy¢ kary umowne okreslone w § 7 ust. 1 pkt 1.2. lit. a) i lit. m) Umowy.

Wykonawca moze dokonac cesji praw i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz
jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitatowej KGHM Polska Miedz S.A. bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Podwykonawcy w tym zakresie.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

Wykonawca przesle Podwykonawcy jednostronnie podpisang Umowe ramowg na adres
e-mailowy Podwykonawcy: ................... Q@............ W razie watpliwosci Strony ustalaja,
ze za moment otrzymania Umowy Ramowej przez Podwykonawce uznaje sie moment wystania
wiadomosci e-mail z serwera pocztowego Wykonawcy.

Realizacja ,Umowy wykonawczej” odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie, w przypadku kolizji postanowieh pierwszenstwo zachowujg postanowienia niniejszej
Umowy.

Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w oparciu o Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamowienia w postepowaniunr WS................... , oferte Podwykonawcy z dnia ...... r., Protokét
Z negocjacji z dnia ....... r. / wynik aukcji elektronicznej z dnia .................

§2

Termin obowigzywania Umowy ramowej. Warunki zawierania Umowy wykonawczej

Umowa Ramowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowigzuje Strony do dnia 10.05.2027 r.
Szczegdtowe terminy realizacji poszczegodinych zakreséw rzeczowych objetych Umowa
wykonawczg zostang ustalone kazdorazowo w Umowie wykonawczej. Termin okreslony
w zdaniu pierwszym obowigzuje Strony, z zastrzezeniem, Zze niniejsza Umowa wygasa
wczesniej z dniem osiggniecia przez kolejne umowy wykonawcze limitu wynagrodzenia
okresSlonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Udzielone zamodwienia w ramach umoéw
wykonawczych w czesci, w ktorej ich zakres rzeczowy wykracza ponad wartoS¢ przekraczajgca
ww. limit wynagrodzenia, Strony uznajg za bezskuteczne. Strony zobowigzujg sie niezwiocznie
informowa¢ o osiggnieciu zblizonej do limitu okreslonego w § 3 ust. 1. sumy udzielonych
zamowien w ramach uméw wykonawczych lub jego przekroczeniu.
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10.

11.

12.

. Podwykonawca jako strona niniejszej Umowy otrzymuje w okresie jej obowigzywania oraz
w zakresie przedmiotu okreslonego w §1 prawo uczestniczenia w postepowaniach
wykonawczych organizowanych przez Wykonawce pod warunkiem, Zze nie bedzie podlegat
wykluczeniu z ww. postepowan na podstawie obowigzujgcych powszechnie przepiséw
lub Polityki zakupéw obowigzujgcej u Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Strony niniejszej Umowy nie jest rbwnoznaczne z koniecznoscig zawarcia przez
Wykonawce z Podwykonawcg, w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, jakiejkolwiek
,Jmowy wykonawczej’, w szczegolnosci nie stanowi powierzenia Podwykonawcy na wytgcznosc¢
realizacji przedmiotu Umowy, tj. Wykonawca ma prawo wyboru w kazdym czasie innego
podmiotu, ktéremu powierzy realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

Nie zawarcie przez Wykonawce Umowy wykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.2 Umowy
nie stanowi  dla Podwykonawcy podstawy do  jakichkolwiek roszczen  w stosunku
do Wykonawcy, w szczegolnosci roszczen odszkodowawczych, jak réwniez nie rodzi po stronie
Podwykonawcy innych uprawnien, w szczegolnosci prawa do odstgpienia lub wypowiedzenia
niniejszej Umowy.

. W ramach realizacji niniejszej Umowy Wykonawca moze zawiera¢ z Podwykonawcg ,Umowy
wykonawcze”, wedlug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1A do niniejszej Umowy, w miare
wystepowania zapotrzebowania u Wykonawcy na objete niniejszg Umowg roboty,
z zachowaniem procedur postepowania okredlonych w niniejszej Umowie, co nie wyklucza
mozliwosci zawierania w tym samym czasie przez Wykonawce Umow Wykonawczych na ten
sam zakres z innymi podmiotem.

. Wykonawca przed =zawarciem ,Umowy wykonawcze]” bedzie =zapraszat kazdorazowo
Podwykonawce do udziatu w postepowaniu wykonawczym przeprowadzanym przez Wykonawce.

. W trybie okreslonym w ust. 6 powyzej, Podwykonawca otrzyma zaproszenie do udziatu
w postepowaniu. Zaproszenie zostanie wystane w systemie SAP ARIBA. Dopuszcza
sie mozliwos¢ wyboru na podstawie postepowania wykonawczego, jak i do przeprowadzenia
dodatkowych negocjaciji i/lub aukgji elektronicznej.

. W zaproszeniu do udziatu w postepowaniu Wykonawca moze okresli¢ m.in.:

a) opis i zakres przedmiotu Umowy,

b) termin wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu Umowy,

c) termin negocjac;ji lub termin skfadania ofert,

d) adres i dane teleadresowe Podwykonawcy,

€) inne dane i informacje niezbedne do przeprowadzenia postepowania,
f) termin oraz miejsce realizacji przedmiotu Umowy.

. Podwykonawca przystepuje do postepowania wykonawczego na warunkach i zasadach
okreslonych w zaproszeniu do udziatu w postepowaniu.

W  przypadku zastosowania przez Wykonawce trybu okreSlonego w ust. 6 powyzej,
potwierdzeniem ztozenia przez Podwykonawce oferty ostatecznej jest podpisany przez Strony
protokdt z negocjacji lub ztozenie nowej pisemnej oferty w SAP Ariba zgodnie z zasadami
okreslonymi w postepowaniu wykonawczym, w terminie wyznaczonym w zaproszeniu
do sktadania ofert.

Oferta ostateczna Podwykonawcy powinna zostaé podpisana przez osobe wymieniong
w ust. 14 ponizej lub innych umocowanych prawnie przedstawicieli Podwykonawcy,
upowaznionych do podejmowania decyzji i zaciggania zobowigzan w jego imieniu, zgodnie
z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniajgcym do wystepowania w obrocie
prawnym lub udzielonym i obowigzujgcym petnomocnictwem. Petnomocnictwo do ztozenia
i podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty.

W przypadku, gdy na podstawie zakonczonego postepowania wykonawczego, oferta
Podwykonawcy okaze sie najkorzystniejsza, Wykonawca wysle Podwykonawcy Umowe
wykonawczg korespondencjg elektroniczng na adres Podwykonawcy: ...........cccoviiiiinnnn
W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze za moment otrzymania Umowy wykonawczej przez
Podwykonawce uznaje sie moment wystania wiadomosci e-mail z serwera pocztowego
Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest do podpisania i dostarczenia do siedziby
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Wykonawcy podpisanej ,Umowy wykonawczej” w terminie do 10 dni roboczych od daty
jej otrzymania od Wykonawcy.

Podwykonawca nie jest uprawniony do odmowy podpisania ,Umowy wykonawczej’
na warunkach ustalonych zgodnie z procedurg ujetg w niniejszej Umowie. W przypadku odmowy
podpisania Umowy wykonawczej przez Podwykonawce, Wykonawcy przystuguje prawo
do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy i naliczenia
kary umownej w wysokosci wskazanej w § 7 ust. 1 pkt. 1.2 lit. a) Umowy.

Podwykonawca upowaznia do udziatu w negocjacjach oraz do podpisywania ofert nastepujaca
osobe:

,Umowy wykonawcze” realizowane beda na terenie zaktadu Wykonawcy lub w innym wskazanym
przez niego miejscu (zgodnie z trescig Umowy wykonawczej).

Terminy wykonania uméw wykonawczych bedg ustalane po zakohczeniu postepowan
zakupowych (wykonawczych), indywidualnie w treéci kazdej z uméw wykonawczych.

Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonywania prac i dostaw w dniach i godzinach ustalonych
z Kierownikiem budowy Wykonawcy. Praca w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i Swieta
oraz w dni robocze po godzinie 14:00 wymaga kazdorazowego uzgodnienia z Kierownikiem
budowy Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca zobowigzuje sie podjg¢ srodki niezbedne, by zapewni¢ nalezyte i terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz aktami
wewnetrznymi  Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz z wymaganymi standardami jakosci.
Podwykonawca ma obowigzek dziata¢ profesjonalnie, wykazujgc sie dbatoscig oraz nalezytg
starannoscia.

Podwykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ przedmiot Umowy w terminach okreslonych § 2 oraz
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym Zalgcznik nr 2 do Umowy
wykonawczej, przy czym zobowigzany jest dostosowaé tempo prowadzonych prac,
realizowanych ustug i dostaw oraz terminy zakonczenia poszczegdlnych etapéw wykonania
zakresu przedmiotowej Umowy w zaleznosci od aktualnych potrzeb zadania inwestycyjnego
wskazanego w § 1 ust.1, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Wykonawce, co oznacza,
ze:

a) Wykonawca moze wydaé polecenie zmiany kolejnosci robdt, ustug albo dostaw
lub zawieszenia ich realizacji,

b) przedmiot Umowy musi by¢ realizowany w terminach i Kkolejnosci uzgodnionej
z Wykonawcg i Zamawiajgcym/Uzytkownikiem.

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy obejmujg rowniez czas niezbedny na dokonanie odbioru
koncowego Przedmiotu niniejszej Umowy.

§3

Wynagrodzenie umowne

. Na podstawie niniejszej Umowy, tj. w trakcie jej obowigzywania, Wykonawca moze zawierac

z Podwykonawcg ,Umowy wykonawcze” do fgcznej, maksymalnej kwoty netto w wysokosci
............................ PLN (stownie ztotych: ... )

*zapis zostanie uzupetniony/doprecyzowany na etapie przygotowania Umowy do podpisu po przeprowadzonym
postepowaniu przetargowym

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej jest jedynie wartoscig szacunkowg i okresla gorng granice

zobowigzan (limit), jakie Wykonawca moze zaciggng¢é na podstawie niniejszej Umowy
i nie stanowi zobowigzania Wykonawcy do zawarcia jakiejkolwiek umowy wykonawczej



lub uméw wykonawczych o wartosci okreslonej w ust. 1, jak rowniez nie wskazuje wartosci
minimalnej zamodwien dokonanych na podstawie niniejszej Umowy.

. Podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ pisemnie Wykonawce w przypadku
otrzymania ,Umowy wykonawczej” wykraczajgcej poza wartos¢ maksymalng okreslong w ust. 1
powyzej, badz przekroczeniu tej wartosci w wyniku realizacji kilku ,Umow wykonawczych”
i zsumowaniu wynagrodzenia z nich wynikajgcego. Podwykonawcy nie bedzie przystugiwato
dodatkowe wynagrodzenie z tytutu wykonanych przez niego prac, ktérych warto$é,
bez wczesniejszej pisemnej zgody Wykonawcy, w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci, przekroczy kwote ustalong w § 3 ust. 1 Umowy.

. Podwykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy warto§¢ wynagrodzenia za rzeczywiscie
zrealizowany przez Wykonawce na podstawie ,Umoéw wykonawczych” zakres prac, bedzie
mniejszy niz okreslona w ust. 1 powyzej, Podwykonawca nie bedzie wystepowat w stosunku
do Wykonawcy z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to stanowito
podstawy innych uprawnien Podwykonawcy, w szczegolnosci do odstgpienia lub wypowiedzenia
Umowy.

§4

Forma i warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Umowy wykonawczej nastepowacC bedzie jeden raz w miesigcu
(na koniec miesigca) wg faktycznie zrealizowanego zakresu Przedmiotu Umowy, w oparciu
0 zakonczone pozycje okreslone w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym stanowigcym
Zatacznik nr 2 do Umowy wykonawczej, zgodnie z terminami okreslonymi w § 2 Umowy
wykonawczej, oraz w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym fakturami VAT. Faktury VAT
wystawiane bedg na podstawie Protokotdw Finansowych Stanu Zaawansowania Robot,
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron, bez uwag (wzér Protokotu stanowi:
Zalacznik nr4 do Umowy). Podstawe wystawienia Protokotdéw Finansowych Stanu
Zaawansowania Roboét stanowi¢ bedg Protokoty Odbioru Technicznego bez uwag
(Zatacznik nr 5 do Umowy).

Do Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Robdt, rozliczajgcego roboty wykonywane
przez dalszych Podwykonawcow (iich dalszych Podwykonawcéw) Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca dotgczy Zestawienie rozliczen =z dalszymi Podwykonawcami wg wzoru
okreslonego w Zatgczniku nr 16 do Umowy.

Warunkiem podpisania przez Wykonawce Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Robot
jest dostarczenie przez Podwykonawce oraz jego dalszych podwykonawcow kompletu
pisemnych oswiadczenh o uregulowaniu przez Podwykonawce wobec dalszych Podwykonawcéw
wszystkich wymagalnych wynagrodzen oraz oswiadczen o otrzymaniu przez dalszych
Podwykonawcéw iich dalszych Podwykonawcow wszystkich wymagalnych wynagrodzen
na dzien sporzadzenia Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Robo6t. Wzory
o$wiadczen Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy stanowig Zalgczniki nr 15 i 15A
do niniejszej Umowy. Do 10 - go dnia kazdego miesigca Podwykonawca przedtozy Wykonawcy
pisemne potwierdzenia dalszych Podwykonawcoéw (i ich dalszych Podwykonawcow)
o otrzymaniu przez nich wymagalnych wynagrodzen na dzien sporzgdzenia protokotu odbioru
wykonanych robot lub ustug.

Strony ustalaja, ze w przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawce kompletu dokumentow,
potwierdzen i oswiadczen, Wykonawca ma prawo do wstrzymania pfatnosci wynagrodzenia
w zakresie ptatnosci dla dalszych Podwykonawcow, dla ktorych nie otrzymano kompletu
oswiadczeh. Brak zaptaty przez Wykonawce nie stanowi podstawy do zgdania przez
Podwykonawce jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat / odszkodowan /
roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci. Zaptata czesci wstrzymanego
wynagrodzenia nastgpi w ciggu 10 dni roboczych liczonych od przedstawienia Wykonawcy
kompletu dokumentow, zgodnych z wymogami niniejszej Umowy.



Wraz z ostatnim Protokotem Finansowym Stanu Zaawansowania Robét Podwykonawca ztozy
réwniez oswiadczenie o uregulowaniu catosci wynagrodzen wobec dalszych Podwykonawcéw
wraz z zatgczonymi do niego potwierdzeniami dalszych Podwykonawcow iich dalszych
podwykonawcoéw o zaptacie (Zalgcznik nr 15C do Umowy) iotrzymaniu wynagrodzenia
za wszystkie prace im zlecone w ramach Umowy (Zalgcznik nr 15D do Umowy). Zaptata
naleznego wynagrodzenia dla Podwykonawcy z tytutu wykonanych prac objetych ostatnim
protokotem, nastgpi po otrzymaniu przez Wykonawce wszystkich oswiadczeh Podwykonawcy
o uregulowaniu ptatnosci wobec dalszych Podwykonawcdw i wszystkich potwierdzen dalszych
Podwykonawcow oraz ich dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu wynagrodzenia. Ewentualne
opoOznienie Podwykonawcy w dostarczeniu wymaganych dokumentéw, a majgce wplyw
na termin zaptaty wynagrodzenia, nie stanowi opdznienia w splacie zobowigzania i nie jest
podstawg naliczania odsetek za opdznienie.

W sytuaciji, gdyby zakres robét zleconych dalszemu Podwykonawcy zakohczony zostat w trakcie
trwania Umowy (przed ostatnim odbiorem czesciowym) Podwykonawca, w terminie 60 dni
od dnia odbioru ostatnich prac dalszego Podwykonawcy przedtozy Wykonawcy potwierdzenie
dalszego Podwykonawcy i ich dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu catego naleznego
im wynagrodzenia (wzér oswiadczenia dalszego Podwykonawcy stanowi Zatacznik 15D
do Umowy).

Wykonawcy przystuguje prawo do wystgpienia z zgdaniem do Podwykonawcy, w kazdym
momencie realizacji Przedmiotu Umowy, przekazania o$wiadczenia Podwykonawcy
o dotychczas uregulowanych pfatnosciach wobec dalszych Podwykonawcow wraz
Z ich zestawieniem i potwierdzeniami dalszych Podwykonawcdéw o zaptacie przystugujgcego
im wynagrodzenia, wedtug stanu na dzien wystgpienia Wykonawcy, przekazanego osobom
odpowiedzialnym ze strony Podwykonawcy za realizacje Umowy. Podwykonawca w terminie
10 dni ma obowigzek dostarczy¢ zgdane oswiadczenia i pozostate dokumenty. W razie braku
spetnienia warunku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, kolejne nastepujgce ptatnosci
wynikajgce z Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, zostang wstrzymane do czasu
dostarczenia wymaganych dokumentow. Wstrzymanie zaptaty z tego powodu nie stanowi
opdznienia w sptacie zobowigzania i nie jest podstawg naliczania odsetek za opdznienie.

. Wykonawca zastrzega sobie prawo do ptatnosci odpowiednich czesci wynagrodzenia

Podwykonawcy bezposrednio na rzecz dalszych Podwykonawcéw Ilub ich dalszych
Podwykonawcéw z tytutu wymagalnych wierzytelnosci, o ile zawiadomi o tym Podwykonawce
na pisSmie. Platno$¢ taka moze zosta¢ dokonana wytgcznie z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, w rozumieniu ustawy o podatku od towardw i ustug. Podwykonawca
w terminie 5 dni od otrzymania pisma poinformuje Wykonawce czy kwestionuje, czy tez uznaje
wskazane przez Wykonawce wierzytelnosci wraz z uzasadnieniem stanowiska i odpowiednimi
dokumentami w tym zakresie. Nieotrzymanie w powyzszym terminie stanowiska Podwykonawcy
w tym zakresie bagdz potwierdzenia ptatnosci na rzecz dalszych Podwykonawcow
lub ich dalszych Podwykonawcéw bedzie réwnoznaczne z akceptacjg przez Podwykonawce
naleznosci, co do ktérych nie zgtosit on uwag zgodnie z niniejszym ust. i bedzie uprawniato
Wykonawce do dokonania zaptaty wymagalnych wierzytelnosci dalszym Podwykonawcom
lub ich dalszym Podwykonawcom bezposrednio na wskazane przez nich rachunki bankowe.
Taka zaptata zwalnia Wykonawce z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. Oswiadczenie o potraceniu, Wykonawca
zobowigzany jest zlozy¢ Podwykonawcy w formie pisemnej. Podwykonawca / dalszy
Podwykonawca w ewentualnym pozniejszym sporze nie moze powotywac sie na argumenty
lub zarzuty, ktérych nie przedstawit w powyzszym terminie.

Podwykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z dalszych Podwykonawcow, jak i ich dalszych
Podwykonawcow, nie wystgpi do Zamawiajgcego lub Wykonawcy z roszczeniami wypfaty
wynagrodzenia za wykonane roboty, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej
przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg, o ktérej mowa w art. 647" Kodeksu cywilnego.
Realizacja tego zobowigzania przez Podwykonawce objeta jest Przedmiotem Umowy
i udzielanymi gwarancjami jej nalezytego wykonania. W przypadku wystgpienia przez ktérego$
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z dalszych Podwykonawcow lub ich dalszych Podwykonawcow z ww. roszczeniem, ewentualne
wynagrodzenie dla dalszego Podwykonawcy lub jego dalszego Podwykonawcy moze zostaé
pokryte z ustanowionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Strony zgodnie
postanawiajg, ze Wykonawca, wedtug wlasnego wyboru, moze réwniez potrgci¢ wyptacong
dalszemu Podwykonawcy Ilub jego dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia
z wierzytelnoscig pieniezng przystugujgcg Wykonawcy od Podwykonawcy z jakiegokolwiek
tytutu, w tym niewymagalng. Oswiadczenie o potrgceniu Wykonawca zobowigzany jest ztozyé
Podwykonawcy w formie pisemnej.

Prace dodatkowe / nieprzewidziane / zamienne (w przypadku ich wystgpienia) bedg realizowane
i rozliczane na podstawie protokotu koniecznosci wykonania tych robét [dokumentu
sporzadzanego w chwili wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
nieprzewidzianych lub zamiennych w stosunku do pierwotnego zakresu robét]. Wartosc tych
prac zostanie skalkulowana w oparciu o ceny robocizny, materiatow i sprzetu oraz o sktadniki
cenotworcze z kosztorysu ponegocjacyjnego do Umowy wykonawczej. W przypadku kiedy dana
cena materiatu i sprzetu nie wystepuje w kosztorysie ponegocjacyjnym do Umowy wykonawczej,
Podwykonawca zastosuje $rednie ceny zawarte w publikacji ,Secocenbud” z kwartatu, w ktérym
Podwykonawca ztozy oferte na roboty dodatkowe / nieprzewidziane / zamienne. W przypadku
braku danego materiatu lub sprzetu w ww. publikacji, do kosztorysu zostang zastosowane ceny
wg oferty.

Protokét koniecznosci bezwzglednie wymaga akceptacji oraz podpisow przedstawicieli
Zamawiajgcego / IK oraz oséb upowaznionych ze strony Wykonawcy do zatwierdzania
Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Robot.

W przypadku wystgpienia robot zaniechanych ich wartos¢ zostanie okreslona w oparciu
o ceny i skfadniki cenotwércze z kosztorysu ponegocjacyjnego do Umowy wykonawczej.
Kazdorazowo roboty zaniechane bedg wymagaty potwierdzenia przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcegol/IK.

Zaptata za wykonane roboty / ustugi nastgpi przelewem na konto Podwykonawcy w:
............................. nr rachunku ...........cccccceeeevvvcvveeeeee.... W terminie 30%/60* dni od daty
zarejestrowania faktury w systemie KSeF, to jest daty wskazanej w polu pliku ,XML”:
,DataWytworzeniaFA”. Strony ustalajg, ze za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku doreczenia faktury VAT w innym trybie (poza
KSeF) termin ptatnosci faktury wynosi 30*/60* dni od daty doreczenia faktury na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 25 ponizej).

*) Termin zaptaty bedzie dostosowany na etapie podpisywania Umowy z wybranym kontrahentem w zalezno$ci od jego
statusu, zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych

Wykonawca informuje, ze w celu przyspieszenia ptatnosci, o ktérych mowa powyzej,
Podwykonawca ma mozliwos¢ skorzystania z programu finansowania dostawcéw w grupie
KGHM Polska Miedz S.A. udostepnionego przez Bank Pekao S.A., zgodnie z procedurg opisang
na stronie internetowej KGHM Polska Miedz S.A.:
http://kghm.com/pl/Podwykonawcy/program-finansowania-dostawcow

Termin zapfaty za faktury zastrzezony jest na korzy$¢ Wykonawcy. Wykonawca, na wniosek
Podwykonawcy moze dokonac¢ zaptaty za fakture przed terminem okreslonym w ust. 12 powyzej
przy zastosowaniu skonta. Wartos¢ skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki
procentowej obowigzujgcej u Wykonawcy dla przyspieszenh zaptaty opartej na stopie procentowe;j
w skali roku, za kazdy dzien wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w Umowie
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i zaakceptowanej przez Wykonawce. Wykonawca zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zapfaty
za fakture przed terminem bedzie uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy.
W przypadku dokonania ptatnosci za fakture przed terminem zaptaty Podwykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujgcej, uwzgledniajgcej wartos¢ skonta.
W przypadku zmiany przepisow Strony mogg uzgodni¢ inny sposoéb rozliczen z tytulu zaptaty
przed terminem okreslonym w Umowie.

Wykonawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia naleznego z tytutu realizaciji
Umowy w ramach mechanizmu podzielonej pfatnosci (ang. split payment) przewidzianego
w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

Podwykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, jak rowniez,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 01 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o kitérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz).

Podwykonawca lub jego nastepca prawny odpowiednio zobowigzuje sie kazdorazowo

niezwtocznie poinformowac pisemnie Wykonawce o:

a) planowanym przeksztatceniu lub planowanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej mogacej
mie¢ wptyw na zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie,

b) dokonanym przeksztatceniu lub dokonanej innej czynnosci restrukturyzacyjnej,
ktéra spowodowata zmiane posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie
w wyniku przejscia praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy z mocy prawa.

W przypadku gdy rachunek bankowy Podwykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 16 powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez Wykonawce ptatnosci  wynagrodzenia
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnoéci na rachunek
objety Wykazem, wtym z przyczyn wynikajgcych z braku poinformowania Wykonawcy
o zdarzeniach wskazanych w ust. 17, nie stanowi dla Podwykonawcy podstawy do Zzgdania
od Wykonawcy jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat/odszkodowar/ roszczen
z tytutu dokonania nieterminowej pfatnosci. Zdanie pierwsze ma réwniez odpowiednie
zastosowanie w stosunku do nastepcy prawnego Podwykonawcy.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia, Podwykonawca moze naliczy¢ Wykonawcy
odsetki ustawowe na zasadach ogélnych, z zastrzezeniem postanowien ust. 18 i ust. 27.

W przypadku faktur, w ktdrych kwota naleznosci ogétem stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19
pkt 2 Ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow, obejmujgcych dokonang na rzecz
Wykonawcy dostawe towarow lub swiadczenie ustug, o ktorych mowa w zatgczniku nr 15
do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug — istnieje obowigzek
umieszczenia na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Wystawione faktury bedg dotyczy¢ wytgcznie przedmiotu danej Umowy wykonawcze;j.

Z uwagi na wdrozenie systemu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF)
Podwykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem
KSeF (dalej jako faktura). Faktura musi zawiera¢ wszystkie dane wymagane przez obowigzujgce
W momencie jej wystawienia przepisy prawa.

W tresci faktury ustrukturyzowanej nalezy poda¢ numer niniejszej Umowy.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Podwykonawca zobowigzany jest do przestania zatgcznikéw, bedacych podstawg wystawienia
faktury, w tym skanow dokumentéw wymagajgcych zatwierdzenia przez obie Strony Umowy
pocztg elektroniczng na adres wskazany w ust. 25 ponizej. Zatgczniki nalezy przesta¢ do kazdej
faktury w odrebnej korespondencji. W temacie wiadomosci nalezy wskaza¢ petny numer
KSeF_ID wystawionej faktury.

Zatgczniki do faktury lub faktury wystawione poza systemem KSeF bedg przesytane z adresu
poczty elektronicznej Podwykonawcy:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODWYKONAWCY [SPRZEDAWCY wg nomenklatury
systemu KSeF]: @ :

na wskazany ponizej adresy poczty elektronicznej Wykonawcy:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WYKONAWCY [NABYWCY wg nomenklatury systemu
KSeF]: faktury@pebeka.com.pl.

Zatgczniki do faktury nalezy przesta¢ najpdzniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu
faktury w KSeF.

W przypadku braku podania na fakturze numeru niniejszej Umowy, jak rowniez w przypadku
braku wymaganych umowg zatgcznikow, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci,
bez ponoszenia z tego tytutu konsekwencji, do czasu otrzymania faktury korygujacej
lub uzupetnienia wymaganych umowg zatgcznikéw.

Wykonawca i Podwykonawca zobowigzujg sie pisemnie poinformowac drugg Strone o zmianach
w adresach poczty elektronicznej wykorzystywanych do odbierania i wysytania zatgcznikow
do faktur drogg elektroniczng. W przypadku braku powiadomienia przez Podwykonawce
0 zmianie adresu poczty elektronicznej przestane zatgczniki do faktury nie bedg uznawane
za skutecznie doreczone.

W sytuacjach w ktorych przepisy prawa podatkowego przewidujg inne sposoby wystawiania
i doreczania faktur (np. awaria KSeF), do wystawiania faktur, ich doreczania oraz doreczania
zatgcznikow stosuje sie odpowiednio ust. 23 - 27 powyzej.

Strony oswiadczajg, ze zgodnie z Ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
sg zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, uprawnieni do wystawiania i otrzymywania faktur
VAT i posiadajg numery identyfikacji podatkowej, jak wpisano w komparycji niniejszej Umowy.

Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej Umowy, zgodnie z art. 509-518 Kodeksu cywilnego,
nie mogg by¢ przedmiotem przelewu na rzecz o0sob trzecich, bez uzyskania przez
Podwykonawce uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci.

§5

Odbiér przedmiotu umowy

. Podczas realizacji robét stosowane bedg nastepujace rodzaje odbioréw:

1.1. odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w razie wystgpienia) podlegajg
kazdorazowo odbiorowi w terminie 2 dni roboczych, liczonych od skutecznego
poinformowania Wykonawcy (os6b wiasciwych do koordynowania, nadzoru i odbioru prac
wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 1.1 Umowy wykonawczej przez Podwykonawce
za posrednictwem wiadomosci e-mail / sms / rozmowy telefonicznej potwierdzonej zwrotnie
przez Wykonawce. Jezeli Podwykonawca zakryt roboty ulegajgce zakryciu bez odbioru,
na wiasny koszt obowigzany bedzie odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywrocic¢
je do poprzedniego stanu. Kazdy etap realizacji robdét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, w tym ich rozpoczecie, bedzie zgtaszany przez Podwykonawce
w Raportach dobowych.
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1.2. odbiory czesciowe robét/ ustug, co do zakresu i wartosci, zgodnie z danymi pozycjami
okreslonymi w Harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 2
do Umowy wykonawczej przeprowadzane bedg jeden raz w miesigcu. Podwykonawca
powiadomi upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, z wyprzedzeniem 5 dni
roboczych drogg elektroniczng na adres e-mail oséb wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 1.1
Umowy wykonawczej o zakonczeniu realizacji danego zakresu Przedmiotu Umowy oraz
ze bedzie gotowy do dokonania ich odbioru. Do dokonania odbioru uprawnieni
sg przedstawiciele Stron wskazani w tresci Umowy jako witasciwi do koordynowania,
nadzoru i odbioru robét/ustug. Bez spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym punkcie,
w zakresie powiadomienia, zgtoszenie takie uwaza sie za niewazne. Rdéwnolegle
ze zgtoszeniem robdt / ustug do odbioru, Podwykonawca przedstawi do akceptacii
Wykonawcy wszystkie niezbedne do przeprowadzenia odbioru dokumenty w wers;ji
papierowej (oryginat) i elektronicznej. Z odbioru czesciowego roboét / ustug sporzadzony
zostanie  Protokét  Odbioru  Technicznego  zgodnie  ze wzorem  okreslonym
w Zataczniku nr 5 do Umowy. Przed przystgpieniem do ostatniego odbioru czesciowego
robot Podwykonawca zobowigzany jest do:

a) przekazania dokumentacji powykonawczej, wszelkich dokumentéw przygotowanych
przez Podwykonawce w toku realizacji Przedmiotu Umowy, swiadectwa, dopuszczenia
i certyfikaty materialowe na znak bezpieczenhstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodnosci z aktami prawnymi obowigzujgcymi w Unii Europejskiej, Polskg Normg
(zharmonizowang), aprobaty techniczne, protokoty z wykonanych pomiaréw, préb,
badan i sprawdzehn wymaganych w toku realizacji Przedmiotu Umowy, atesty,
dokumentacje techniczno-ruchowe w ilosci i w formie zgodnie z zapisami Ksiegi
Nadzoru Podwykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 2 do Umowy.

1.3. odbiér koncowy Przedmiotu Uméw wykonawczych:

Wykonawca powiadomi Podwykonawce z wyprzedzeniem 4 dni roboczych drogg
elektroniczng na adres e-mail oséb wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 1.2 Umowy wykonawczej
o przewidywanym terminie odbioru koncowego. Podwykonawca i jego dalsi
Podwykonawcy sg zobowigzani do udzialu w odbiorze koncowym. Podstawg
do podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy wykonawczej wedtug
wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6 do Umowy jest podpisany Protokét Odbioru
Technicznego danej Fazy zadania Inwestycyjneqo Wykonawcy z Zamawiajagcym/IK
bez uwag, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

2. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, awarie lub usterki
Wykonawca moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia przez Podwykonawce,
a Podwykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury i zgdania zaptaty za wykonany
zakres przedmiotu Umowy. Termin usuniecia wad, awarii i usterek zostanie uzgodniony przez
Strony, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych i organizacyjnych. W przypadku
nieuzgodnienia terminu usuniecia wad, awarii lub usterek, termin wyznacza Wykonawca. W takim
przypadku ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bgdz pomniejszenia wartosci przedmiotu
Umowy cigzy na Podwykonawcy. Po usunieciu przez Podwykonawce wad zgtoszonych w trakcie
odbioru przez Wykonawce, Podwykonawca zgtosi Wykonawcy gotowo$¢ do ponownego odbioru
Przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym powyzej. Jezeli w terminie wyznaczonym na usuniecie
wad albo brakéw, wady albo braki zgtoszone podczas odbioru nie zostang usuniete, Wykonawca
wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usuniecie. Po bezskutecznym
uptywie terminu dodatkowego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo jezeli stwierdzone
wady czy braki nie dadzg sie usung¢, Wykonawca jest uprawniony — wedtug wkasnego uznania —
do usunigcia wad badz brakdéw na koszt i ryzyko Podwykonawcy, odstgpienia od Umowy
i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. a) albo ztozenia o$wiadczenia
o obnizeniu wynagrodzenia Podwykonawcy.

Strony zgodnie potwierdzaja, ze niezaleznie od ustawowego (art. 548 § 1 k.c.) momentu przejscia
korzysci i ciezarbw na Wykonawce, ryzyko przypadkowej utraty iuszkodzenia, a takze
odpowiedzialno$¢ i obowigzek utrzymania Przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym,
w szczegolnosci zapewnienia petnej funkcjonalnosci, parametrow ruchowych oraz stanu
technicznego zgodnie z zapisami umownymi i obowigzujgcymi przepisami, do czasu odbioru
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koncowego Przedmiotu niniejszej Umowy ponosi Podwykonawca. Jednakze, gdy po dokonanym
odbiorze danego etapu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca lub Zamawiajgcy
przystapig do korzystania z juz odebranej czesci Przedmiotu Umowy (na podstawie stosownego
dokumentu), w tym samym czasie przejdzie na podmiot korzystajgcy ryzyko przypadkowej utraty
i uszkodzenia, a takze odpowiedzialnos¢ i obowigzek utrzymania odpowiedniej czesci Przedmiotu
Umowy w stanie niepogorszonym.

Protokot odbioru dokumentaciji powykonawczej, bez uwag, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Stron nie powoduje zwolnienia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci
za nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy i nie powoduje wygasniecia lub ograniczenia
roszczen Wykonawcy z tego tytutu, a jest jedynie potwierdzeniem przekazania dokumentacji
stanowigcej Przedmiot Umowy.

§6

Gwarancja i odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy

Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji oraz rekojmi zgodnie z ponizszymi warunkami:

1.1. 36 miesiecy gwarancji oraz 36 miesiecy rekojmi na zrealizowane i odebrane
roboty/prace/ustugi. Okres gwarancji i rekojmi liczony bedzie od daty odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy bez uwag, co nastgpi po podpisaniu Protokotu Odbioru
Technicznego danej Fazy zadania Inwestycyjnego Wykonawcy z Zamawiajgcym/IK
bez uwag.

1.2. okres gwarancji i rekojmi na materialy — zgodny z pisemng gwarancjg producentow
dostarczong Wykonawcy, lecz nie krotszy niz 24 m-ce liczone od daty odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy wykonawczej, z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

a) materiaty, kiére w trakcie odbioru uznane zostang za niezgodne z warunkami
okreslonymi w Umowie albo nieodpowiadajgce Polskim Normom lub nieposiadajgce
stosownych atestow oraz certyfikatdw i dopuszczen do stosowania w Polsce,
zostang usuniete z Inwestycji przez Podwykonawce i zastgpione wiasciwymi;

b) Podwykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wykonanie przez
producenta obowigzkéw gwarancyjnych na dostarczone materiaty, Podwykonawca
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za usuniecie wady w materiatach bez wzgledu
na faktyczng mozliwos¢é dochodzenia uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci
wystawionych przez ich producenta, w tym réwniez w razie jego niewypfacalnosci
lub likwidacji.

1.3. Strony uznaja, ze objete gwarancjg lub rekojmig sg wady, ktore ujawnig sie w okresach
czasu opisanych powyzej rowniez, nawet jezeli zgtoszenie o wystgpieniu wady, usterki lub
awarii w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig nastgpi po uptywie ww. okreséw czasu.

Planowany termin odbioru technicznego danej Fazy zadania inwestycyjnego: (zgodnie
z zapisami Umowy wykonawczej).

W okresie gwaranciji i rekojmi Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy za wady fizyczne
i prawne Przedmiotu Umowy, w tym takze wady nieistotne, nawet jezeli nie ponosi winy.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy, w tym w ramach rekojmi
i udzielonej gwarancji jakosci, w szczegolnosci za:

1) zgodnos$¢ Przedmiotu Umowy z Umowsg;

2) zgodnos$é Przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
osiggnieciami wspofczesnej wiedzy technicznej, normami oraz zasadami etyki
zawodowej;

3) kompletno$é Przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

4) zgodno$¢ Przedmiotu Umowy z parametrami okreSlonymi w przepisach
technicznobudowlanych;
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5) poprawno$¢ rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych, obliczeAn  zawartych
w dokumentacji stanowigcej zakres przedmiotu Umowy (stosuje sig, jezeli dotyczy
Przedmiotu Umowy);

6) wady fizyczne Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci wady zmniejszajgce warto$é
uzytkowg, techniczng, technologiczng, finansowg wykonywanego Przedmiotu Umowy,
jak i wybudowanego obiektu budowlanego;

7) wady prawne Przedmiotu Umowy;

8) usuniecie wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi oraz
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Przez wady Przedmiotu Umowy Strony rozumiejg wady fizyczne lub wady prawne
w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego, a takze m.in. btedy obliczeniowe, Iluki
w opracowaniach, niekompletnos¢ dokumentacji projektowej stanowigcej zakres przedmiotu
Umowy, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

W ramach gwarancji Podwykonawca zapewnia, ze zrealizowany przez niego Przedmiot
Umowy spetnia kryteria okreslone w Umowie, a takze wymagane od rzeczy lub rezultatéw prac
tego rodzaju i w zwigzku z tym Podwykonawca zobowigzany jest do usuwania powstatych
w okresie gwarancji wad, w tym takze wad nieistotnych, awarii lub usterek lub wymiany rzeczy
lub rezultatdw wykonanych robo6t na wolne od wad. W przypadku wymiany rzeczy oraz
rezultatbw wykonanych prac na wolne od wad, dostarczany przedmiot musi spetniac
wymagania techniczne okreslone w Umowie.

Jezeli w terminie wyznaczonym na usuniecie wad, awarii lub usterek, zgtoszone wady, awarie
lub usterki nie zostang usuniete lub wymiana nie zostanie dokonana, Wykonawca wyznaczy
Podwykonawcy termin dodatkowy na usuniecie wad, awarii, usterek lub wymiane rzeczy
lub rezultatdw prac. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktorym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym albo jezeli stwierdzone wady, awarie lub usterki nie dadzg
sie usung¢, Wykonawca jest uprawniony — wedtlug wiasnego uznania — do odstgpienia
od Umowy, zilozenia osSwiadczenia o0 obnizeniu wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy albo do ich usuniecia (lub wymiany) na koszt i ryzyko Podwykonawcy
bez utraty prawa do gwarancji, z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody. Koszty
naprawy i wymiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zostang pokryte, zaleznie od
woli Wykonawcy, ze ztozonych przez Podwykonawce zabezpieczen nalezytego wykonania
Umowy, poprzez dokonanie potrgcenia wierzytelnoéci i/lub bedg dochodzone przez
Wykonawce na zasadach ogoinych Kodeksu cywilnego.

Uwaga:

Podwykonawca moze przyja¢é na siebie takze obowiazki wynikajgce z gwarancji
producenta na rzeczy - wtedy oSwiadczenia producenta nalezy dofgczyé do Umowy jako
kolejny Zatagcznik.

Zgtoszenia o wystgpieniu wady, usterki lub awarii w ramach gwarancji lub rekojmi mogag
by¢ kierowane przez Wykonawce przez 24 godziny na dobe kazdego dnia roku,
na nrtelefonu: ....................l lub e-mail .............. , przy czym zgtoszenie telefoniczne
wymaga potwierdzenia e-mailem.

Podwykonawca zaréwno w przypadku gwarancji jak i rekojmi zobowigzuje sie w ciggu 2 dni
roboczych od chwili jego zawiadomienia (telefon - e-mail) potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia
o wystgpieniu wady, awarii lub usterki (czas reakcji) i podjgé czynnosci zmierzajgce
do ich usuniecia w jak najkrotszym czasie, przy uwzglednieniu terminébw wskazanych
w niniejszym paragrafie.

Wymiana rzeczy lub rezultatdbw wykonanych prac / robét na wolne od wad, jak réowniez
usuniecie powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi wad, awarii lub usterek przez
Podwykonawce powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia,
o ktorym mowa w ust. 7 powyzej lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie,
z zastrzezeniem, iz w przypadku jego nieuzgodnienia obowigzuje termin 5 - dniowy

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien Wykonawcy wynikajgcych z gwaranciji
lub rekojmi ponosi Podwykonawca.
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10.

11.

12.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i osobie poniesione przez
Wykonawce, Zamawiajgcego lub osoby trzecie, powstate w wyniku lub w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Do uprawnieh z tytutu rekojmi, w zakresie nieuregulowanym Umowag, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wad powstatych
lub ujawnionych w okresie od dnia podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Protokotéw Finansowych Stanu Zaawansowania Robét bez uwag do dnia rozpoczecia biegu
termindéw rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;.

§7

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Strony zastrzegajg mozliwosé

dochodzenia kar umownych w nizej wymienionych przypadkach i wysokosciach:
1.1. Podwykonawca ma prawo naliczy¢é Wykonawcy kary umowne za:

a) odstgpienie od niniejszej Umowy przez Podwykonawce, z przyczyn zawinionych lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia maksymalnego netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy ramowe;j.

1.2. Wykonawca ma prawo naliczy¢é Podwykonawcy nastepujgce kary umowne za:

a) odstgpienie od niniejszej Umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie
Podwykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia maksymalnego netto okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy ramowej,

b) odstgpienie od niniejszej Umowy przez Podwykonawce, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia maksymalnego netto okreslonego
w § 3 ust.1 Umowy ramowej,

¢) nieterminowe wykonanie ktéregokolwiek z zakreséw Przedmiotu Umowy, szczegdtowo
okreslonych Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym stanowigcym Zatacznik nr 2
do Umowy wykonawczej, lub nieterminowej realizacji catosci przedmiotu umowy
lub brak ktoregokolwiek z wymaganych dokumentéw, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego netto okredlonego w § 3 ust. 1 Umowy wykonawczej,
za kazdy rozpoczety dzien opodznienia w stosunku doterminu  okreslonego
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy
wykonawcze lub w § 2 Umowy wykonawczej,

d) nieterminowe usuniecie wad, awarii lub usterek lub nieterminowe dostarczenie rzeczy
nowej, wolnej od wad lub rezultatéw wykonanych prac, stwierdzonych podczas odbioru
prac, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy wykonawczej, za kazdy rozpoczety dzien przekroczenia terminu ich usunigcia,
liczonego od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy,

e) nieterminowe przystgpienie do usunigcia wad, usterek lub awarii, w ramach obstugi
gwarancyjnej lub w ramach rekojmi [czas reakcji Podwykonawcy] majgce na celu
podjecie dziatan w celu usuniecia stwierdzonych wad, awarii lub usterek, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy
wykonawczej, za kazdg godzine przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 7
Umowy,

f) nieterminowe usunigcie wad, awarii lub usterek lub nieterminowe dostarczenie rzeczy
nowej, wolnej od wad lub rezultatdw wykonanych prac, ujawnionych w okresie gwaranc;ji
lub rekojmi, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy wykonawczej, za kazdy rozpoczety dzieh przekroczenia terminu ich
usuniecia, liczonego od terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 Umowy,

16



g) naruszenie wewnetrznych aktéw prawnych, przepisow i zasad BHP, przepiséw ppoz.,

ochrony srodowiska, nieutrzymywanie porzgdku w miejscu wykonywania prac i brak
systematycznego wywozenia wytworzonych przez siebie odpadow w wysokosSci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

h) za wejscie/wjazd/przebywanie na terenie KGHM Ilub Wykonawcy, Podwykonawcy

i)

lub pracownikow Podwykonawcy lub oséb wspotpracujgcych z Podwykonawcg przy
realizacji Umowy, w stanie po spozyciu alkoholu lub srodkéw dziatajgcych podobnie
do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na terenie KGHM lub Wykonawcy napojow
alkoholowych lub srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu lub niezastosowanie
sie przez ww. osoby dowewnetrznych procedur obowigzujgcych w KGHM
lub Wykonawcy w zakresie kontroli na obecnos¢ alkoholu lub $rodkéw dziatajgcych
podobnie do alkoholu — w wysokosci 10 000,00 zt (stownie ztotych: dziesie¢ tysiecy
00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie przez Podwykonawce zakazu fotografowania i filmowania na terenie
Wykonawcy/Inwestora/Przyjmujgcego odpady, o ktérym mowa w Zatgczniku nr 3
pkt 13 do Umowy, w wysokos$ci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100)
za kazde naruszenie,

naruszenie przez Podwykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci, okreslonego
w Zataczniku nr 7 do Umowy, w wysokosci 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy
ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

za naruszenie jednego z obowigzkéw okreslonych w pkt | ppkt 1 lub 2 lub 5
Zatacznika nr 3 do Umowy, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych
00/100), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia, albo odstgpi¢ od Umowy
i naliczy¢ kare umowng, o ktorej mowa w lit. a powyzej;

nieposiadanie w okresie obowigzywania Umowy lub nieprzedstawienie Wykonawcy
aktualnych umoéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow
mechanicznych za szkody powstate w zwigzku z ruchem tych pojazdéw (OC) oraz
aktualnych umoéw ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych wypadkow kierowcéow
(NNW) w odniesieniu do kazdego z pojazdow wykorzystywanych do realizaciji
Przedmiotu Umowy, w wysokosci 15 000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych
00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,

m)za niedostarczenie dokumentéw ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 1 ust. 10 i ust 11,

w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

n) za nieprzystgpienie w terminie wskazanym przez Wykonawce do przejecia terenu

budowy/ miejsca wykonania robdt/ prac, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczgc od uptywu terminu
wskazanego przez Wykonawce,

0) za brak lub nieterminowe przekazanie kazdego z Raportéw, o ktérych mowa w Ksiedze

Nadzoru Podwykonawcy, stanowigcej Zatacznik nr 2 do Umowy, w wysokosci 250,00
zt (stownie: dwiescie piecdziesiat ztotych 00/100), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

p) za naruszenie ktoregokolwiek z postanowien okreslonych w § 4 ust. 2, 3 lub ust. 9

Umowy ramowej lub pkt 6- 12 Zatgcznika nr 3 do Umowy, Wykonawca moze naliczy¢
Podwykonawcy kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100), za kazde naruszenie, albo odstgpi¢ od danej Umowy i naliczy¢ kare umowna,
o ktérej mowa w lit. a powyzej,

g) za brak udzialu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach, naradach,

organizowanych przez Wykonawce, o ktérych mowa w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy
stanowigcej Zatacznik Nr 2 - 1 000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde
naruszenie,
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r) za kazdorazowe niezgtoszenie przedstawicielowi Wykonawcy wskazanego w niniejszej
Umowie, uszkodzenia urzgdzen, przewoddw, instalacji, kabli itp. Wykonawcy,
Zamawiajagcego lub Przyjmujgcego odpady wskazanego w pkt 54 Zatacznika nr 3
do Umowy - w wysokosci 15 000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych 00/100),
co nie zwalnia Podwykonawcy z obowigzku:

— zaptaty za usuniecie przez Podwykonawce uszkodzen, zgodnie z cennikiem
stanowigcym Zatgcznik nr 3.3 do Umowy,

— usuniecia uszkodzeh na koszt wlasny — w przypadku uszkodzenia urzadzen,
przewodow, instalaciji, itp.,

s) za naruszenie obowigzkow w zakresie uzywania pojazdéw samochodowych
poruszajgcych sie na terenie Przyjmujgcego Odpady (OUOW Zelazny Most), o ktérych
mowa w pkt 54.9 lit. ¢) Zatgcznika nr 3 do Umowy, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie

t) za naruszenie przez Podwykonawce postanowien §1 ust. 7 lit. i) Umowy ramowej (zasad
podzlecania, wymogu zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego lub Przyjmujgcego odpady
na dalszych podwykonawcéw) oraz naruszenia obowigzkow opisanych w § 8 Umowy
ramowe;j (obowigzki Podwykonawcy do poddania sie kontroli
Wykonawcy/Zamawiajgcego/IK) - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazde stwierdzone naruszenie,

2. Zaptata kar umownych wyszczegdlnionych w ust. 1.2. lit. ¢) — t) nie zwalnia Podwykonawcy
Zz obowigzku wykonania przedmiotu Umowy w catosci.

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia niniejszej
Umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptaty.
Wykonawca w razie zwioki w zaptacie kary moze potrgci¢ nalezng mu kare umowng z dowolnej
nadajgcej sie do potrgcenia naleznosci Podwykonawcy, na co Podwykonawca wyraza zgode.
Wykonawca moze dokonaé potrgcenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, w kazdym
przypadku powstania uprawnienia do zgdania zaptaty kary umownej, chocby jego wierzytelnosc
z tego tytutu nie byta jeszcze wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w ktérym Podwykonawca
zobowigzany jest do zapfaty kary umownej). Dla wykonania prawa potrgcenia nie jest niezbedne
ztozenie Podwykonawcy przez Wykonawce odrebnego oswiadczenia woli, przy czym przyjmuje
sie, ze Wykonawca wykonat prawo potrgcenia w dniu, w ktérym uptyngt termin do zaptaty
wymagalnej naleznosci na rzecz Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg w petnej wysokosci poniesionej szkody, Strony mogg
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego (do petnej wysokosci poniesionej szkody). Jezeli
szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niz okreslone powyzej, Strony mogg dochodzié¢
odszkodowania na zasadach ogoinych Kodeksu cywilnego.

5. Kary przewidziane w niniejszym paragrafie przystugujg Stronom réwniez w razie odstgpienia
od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcy za jakiekolwiek dziatania
lub zaniechania Zamawiajgcego wptywajgce na realizacje niniejszej Umowy ramowej oraz
zawartych na jej podstawie umow wykonawczych, w tym za przesuniecie terminow realizacji
Umowy ramowej oraz zawartych na jej podstawie uméw wykonawczych oraz zmiane zakresu
realizowanych robot/prac z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody i wypadki wynikte
nie z jego winy, w szczegolnosci za szkody zwigzane z utratg dobr fizycznych, uszkodzeniem
ciata lub ze $miercig w czasie wykonywania przedmiotu Umowy przez Podwykonawce lub jego
dalszych Podwykonawcow.
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10.

11.

Strony ustalajg, ze Wykonawca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.

§8

Kontrole/ Nadzér nad Inwestycja i raportowanie

Wykonawca/Zamawiajgcy/IK zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli miejsca pracy oraz kontroli
realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce na kazdym jego etapie poprzez swoich upowaznionych przedstawicieli.
Podwykonawca zobowigzuje sie do wypetniania obowigzkow wynikajacych z Ksigegi Nadzoru
Podwykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Podwykonawca umozliwi wstep na teren wykonywanych robét/ prac upowaznionym
pracownikom Wykonawcy, Zamawiajgcego / IK, osobom trzecim wprowadzonym przez
Wykonawce i pracownikom organdéw administracji, w tym pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonanie zadan obowigzujgcych przepisami prawa, w szczegolnosci zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepni im dane iinformacje wymagane
przepisami prawa.

Jezeli Zamawiajgcy, Wykonawca lub IK stwierdzg, ze materialy sg wadliwe lub w jakikolwiek
inny sposob nie spetniajg warunkéw technicznych, mogg zakazacC stosowania takich
materiatow, o czym natychmiast powiadomig Podwykonawce. W powiadomieniu Zamawiajacy,
Wykonawca lub IK okreslg swoje zastrzezenia z podaniem uzasadnienia. Podwykonawca
niezwiocznie przedstawi materiaty wolne od wad albo udowodni, ze zakwestionowane materiaty
nie byty wadliwe.

Wykonawca, Zamawiajacy lub IK sg uprawnieni do nawigzywania bezposredniego kontaktu
z dalszymi Podwykonawcami i dostawcami w celu uzyskania wszelkich wyjasnieh o stosunkach
prawnych i faktycznych dotyczacych wykonanych robét/ prac, dostarczanych materiatéw oraz
dokumentéw, ktore ich dotyczg. Jezeli bedzie to potrzebne do nalezytego korzystania z tych
materiatow i instalacji zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca, Zamawiajgcy lub IK
sg uprawnieni do domagania sie wydania przez dalszych Podwykonawcow lub dostawcow
instrukcji dotyczgcych sposobu korzystania z., materiatéw i instalacji *(*jezeli dotyczy) .
Wykonawca / Zamawiajgcy / IK zastrzega sobie prawo do wykonywania inspekcji terenu
budowy w formie dokumentowania obrazu za pomocag urzgdzen mobilnych, w tym zdalnie
sterowanych.

Podwykonawca bedzie sporzadzat Raporty ze swiadczonych robét/ prac w formie i w zakresie

wskazanym w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy.

Podwykonawca zezwoli osobom wskazanym w niniejszej Umowie, przedstawicielom
Zamawiajgcego lub IK oraz kazdej osobie upowaznionej przez Wykonawce badz
Zamawiajgcego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji zwigzanej z realizacjg Inwestyc;ji
oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentéw.
W przypadku nieprzekazania Wykonawcy raportéw wskazanych w ust. 7 powyzej oraz
w terminie w nim okreslonym, Wykonawca wezwie Podwykonawce do przekazania raportow
W 0znaczonym w wezwaniu terminie.
Niezaleznie od postanowieh wskazanych powyzej, w przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy
wystgpig opdznienia w realizacji robét/ prac przekraczajgce co najmniej 10 dni liczone
od terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (Zatacznik nr 2 do Umowy
wykonawczej), Podwykonawca ma obowigzek przekazania Wykonawcy raportu o op6znieniu,
zawierajgcego propozycje dziatah naprawczych wraz z Harmonogramem tych dziatan.
Niezaleznie od postanowien wskazanych powyzej, Podwykonawca zobowigzany
jest do biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw
na wykonanie Umowy lub na interesy Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy, najpdzniej w ciggu jednego dnia roboczego od dnia powzigcia informac;ji
o tych okoliczno$ciach. W szczegdlnosci Podwykonawca obowigzany jest informowac o:
a) utracie przez Podwykonawce zdolnosci do wykonania Przedmiotu Umowy lub braku
mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy powstatym z innych przyczyn niz wskazane
w Zataczniku nr 3 do Umowy;
b) ryzyku powstania szkéd w majatku Wykonawcy, Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;
c) ryzyku powstania szkdd na osobie;
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12.

d) jakichkolwiek innych przeszkodach lub trudnosciach (w tym ryzyku niedotrzymania
termindw realizacji) w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

Naruszenie obowigzkéw wymienionych w lit. a, b i ¢, powyzej, bedzie traktowane przez

Wykonawce jako naruszenie postanowienh umownych przez Podwykonawce.

Komunikacja i korespondencja Stron w zakresie, o ktérym mowa powyzej odbywac sie bedzie

miedzy osobami odpowiedzialnymi za realizacje Umowy ze strony Wykonawcy

i Podwykonawcy.

§9

Sita wyzsza

. ,oita wyzsza" oznacza zdarzenie pochodzgce z zewnatrz, kidére wydarzylo sie po dacie

podpisania Umowy, uniemozliwiajgce realizacie Umowy, ktérego nie mozna przewidziec
i jest niezalezne od dziatania Wykonawcy lub Podwykonawcy i ktdrego przy zachowaniu naleznej
starannosci, nie mozna unikng¢ ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowien Umowy "sita
wyzsza" oznacza w szczegolnosci dziatania lub zaniechania wiadz, strajk, lokaut, wojny, blokady,
powstania, rozruchy, epidemie, trzesienia ziemi, pozary i powodzie oraz silne wiatry, takie jak
huragan i orkan. Nie uznaje sie za site wyzszg brak sity roboczej, materiatow i surowcéw, chyba
ze jest to spowodowane sitg wyzszg. Na dzien zawarcia Umowy Strony sg swiadome aktualnych
ograniczen zwigzanych z dziatami wojennymi w Ukrainie, a takze napieciami geopolitycznymi
oraz konfliktami zbrojnymi na Swiecie, w tym w szczegodlnosci w rejonie Bliskiego Wschodu,
w zwigzku z czym Podwykonawca oswiadcza, ze nie wplywajg one w jakimkolwiek stopniu
na mozliwo$¢ wykonania Umowy w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych przez Strony.

. Jezeli ktérakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymac lub opo6zni¢ swoje dziatania w ramach

Umowy na skutek bezposredniego dziatania ,sity wyzszej" powiadomi o tym fakcie na pismie
drugg Strone w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, okreslajgc zdarzenie, jego
przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.

. Strona dotknieta dziataniem ,sity wyzszej" podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania jej

skutkow i wznowi realizacje Umowy niezwlocznie, jak tylko bedzie to mozliwe, jednakze ustala
z drugg Strong zblizony termin realizacji Umowy.

. Opéznienie lub brak realizacji postanowien Umowy spowodowane wystgpieniem zdarzenia "sity

wyzszej" nie bedzie stanowito podstawy do:

a) rozwigzania Umowy, z zastrzezeniem ust. 5 ponizej;
b) wniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu uszkodzen lub dodatkowych kosztéw
poniesionych przez drugg Strone.
Jezeli realizacja Umowy na skutek wystgpienia ,sity wyzszej’ jest opdzniona lub zawieszona

przez nieprzerwany okres 60 dni lub tgcznie przez sume kilku okresow wiekszg niz 60 dni,
to kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢é od Umowy poprzez dostarczenie pisemnego
powiadomienia drugiej Stronie.

§10
Zmiana, odstapienie i rozwigzanie od Umowy

. Wszelkie zmiany i uzupefnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci zachowania

formy elektronicznej lub pisemnej w postaci obustronnie podpisanych Anekséw pod rygorem
niewaznosci, z wyfgczeniem dokonywanych zmian w zakresie danych personalnych
0s0b odpowiedzialnych oraz ich danych kontaktowych, dla ktérych wystarczajgce jest pisemne
powiadomienie Stron podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

. Wykonawca zastrzega sobie prawo odstgpienia od niniejszej Umowy ramowej lub zawartych

na jej podstawie uméw wykonawczych wedtug wtasnego wyboru, w catosci lub w czesci,
bez zadnych skutkdéw, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w przypadku gdy:
a. Podwykonawca nie rozpoczagt realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
w Harmonogramie Rzeczowo — finansowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy
wykonawczej lub nie kontynuuje go, pomimo otrzymania pisemnego wezwania Wykonawcy,
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b. opdznienia sie przez Podwykonawce w realizacji kazdego z zakreséw Przedmiotu Umowy
wykonawczej o ponad 45 dni kalendarzowych w stosunku do terminéw okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy
wykonawczej,

c. braku mozliwosci skontaktowania sie z Podwykonawca,

d. Podwykonawca wielokrotnie (co najmniej dwukrotnie) opoznia sie z zaptatg wynagrodzenia
naleznego dalszym Podwykonawcom

e. stwierdzi razgce zaniedbania w wykonywaniu Umowy przez Podwykonawce, pomimo
upomnienia ze strony Wykonawcy i braku reakcji na zgtoszone przez niego uwagi, w tym
w szczegolnosci razgce naruszenie przez Podwykonawce przepiséw Prawa geologicznego
i gérniczego, Prawa budowlanego, Planu Ruchu Zaktadu Goérniczego lub uchybienia
w zakresie bezpieczenstwa w ruchu Zaktadu Gorniczego*,

*zapis stosuje sie odpowiednio do zapisow Umowy- jezeli dotyczy.

f. Podwykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji,

g. ogtoszono upadtos¢ Podwykonawcy,

h. wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty dalszym
Podwykonawcom (w ramach odpowiedzialnosci solidarnej z Wykonawcg) lub dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz dalszego Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy,

i. razgcego naruszenia innych niz wskazane powyzej postanowien umownych przez
Podwykonawce.

3. Podwykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Wykonawca:
a) przystapit do likwidacji swojej firmy, za wyjgtkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzaciji.

4. Odstgpienia dokonuje sie poprzez ziozenie o$wiadczenia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego do zaprzestania naruszenh
wskazanego w wezwaniu przestanym drugiej Stronie.

. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce kar umownych, zachowania poufnosci,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, pozostajg w mocy, pomimo ziozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, w zakresie wykonanych i odebranych dostaw i prac.

. W razie wykonania prawa odstgpienia Umowe uwaza sie za niezawartg. Strony zobowigzane
sg zwréci¢ to, co wzajemnie swiadczyly, a w przypadku, gdy nie jest to mozliwe rozliczajg
wykonane roboty wedtug cen okreslonych w niniejszej Umowie. Strona odstepujaca zachowuje
jednak prawo do naliczania kary umownej zastrzezonej na wypadek odstgpienia od Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, w ciggu 3 dni roboczych od dnia
doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu, Podwykonawca sporzgdzi, przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajgcego, IK, protokét inwentaryzacji rob6t bedacych w toku, wedtug stanu
na dzieh odstgpienia od Umowy. Strony zobowigzujg sie ponadto do zabezpieczenia
przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej z nich, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
lub zawieszenia catosci lub czesci Umowy w kazdym czasie, bez obowigzku zaptaty
kar umownych lub poniesienia dodatkowych kosztow, a takze rozwigzania kazdej innej umowy
zawartej z Podwykonawcg, w przypadku powziecia informacji, ze Podwykonawca, podmioty
z nim powigzane, cztonkowie ich organow lub osoby dziatajgce w ich imieniu lub na ich rzecz
sg podmiotami:

a) wpisanymi lub znajdujacymi sie na miedzynarodowych lub krajowych (prowadzone
w szczegolnosci przez Organizacje Narodow Zjednoczonych, Unie Europejska, Stany
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Zjednoczone Ameryki Pétnocnej, Rzeczpospolita Polska, Zjednoczone Krélestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pétnocnej, Kanade lub inne podobne panstwa lub organy) listach oséb
lub podmiotéw, wobec ktoérych stosowane sg srodki sankcyjne (,Listy Sankcyjne”),
lub ktérych te srodki dotycza, lub

b) ktérych beneficientem rzeczywistym i/lub wiascicielem posrednio lub bezposrednio
jest podmiot lub osoba wpisana na Listy Sankcyjne, lub

c) bedacymirezydentami kraju/regionu objetego sankcjami, lub

d) utworzonymi/zarejestrowanymi/posiadajgcymi siedzibe w kraju lub regionie objetym
sankcjami, lub

e) ktorych beneficjentem rzeczywistym i/lub wiascicielem posrednio lub bezposrednio
jest podmiot zarejestrowany/posiadajacy siedzibe w kraju/regionie objetym sankcjami.

8. Wszelkie oswiadczenia woli zwigzane z Umowg bedg doreczane osobiscie, wystane listem
poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy lub w formie dokumentéw podpisanych
elektronicznie podpisem kwalifikowanym i przesytanych na wskazane w Umowie
adresy e-mail.

9. Strony uznajg za doreczone o$wiadczenia ztozone w sposéb powyzszy z chwilg doreczenia
przesytki. W przypadku nieodebrania korespondencji uznaje sie jg za skutecznie doreczong
z chwilg uptywu terminu do odbioru ponownego (drugiego) awizowania korespondencji.

10. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
lub zawieszenia catosci lub czesci Umowy w kazdym czasie, bez obowigzku zaptaty
kar umownych lub poniesienia dodatkowych kosztéw, a takze rozwigzania kazdej innej umowy
zawartej z Podwykonawcg, w przypadku ograniczenia zakresu prac powierzonych Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

§ 11
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

1. Do nadzoru i koordynacji prac stanowigcych przedmiot Umowy Strony wyznaczajg nastepujgce
osoby:
1.1 ze strony Wykonawcy:

a) funkcje Kierownika Projektu sprawuje — ......cvevvcveveienivineenanns ,
b) nadzér realizacyjny sprawuje - ........cooveiiiiiiiic ,

1.2 ze strony Podwykonawcy:

a) nadzor nad realizacjg Umowy sprawuje ..........cccoeveveveieinnnnnn. —tel .o
D)
o)
d) funkcje koordynatora BHP ze strony Podwykonawcy sprawuje: ....... , tel. ... , e-mail
2. Funkcje pracownika stuzby BHP ze strony Wykonawcy sprawuije: ....... ctel. ... ,e-mail: ...
§12

Bezpieczenstwo Informacji

Szczegodtowe regulacje dotyczace Bezpieczenstwa informaciji i klauzuli poufnosci zawarte zostaty
w Zatgczniku nr 7 do niniejszej Umowy.
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§13
Przetwarzanie danych osobowych

Zapisy dotyczace przetwarzania danych osobowych uregulowane zostaty w Zataczniku nr 10
do niniejszej Umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na okres gwarancji i rekojmi

Podwykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz
na okres gwarancji i rekojmi zgodnie z postanowieniami Zatacznika nr 14 do niniejszej Umowy.

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego oraz Prawa geologicznego i gorniczego i wydanych
na ich podstawie aktéw wykonawczych.

2. Wszelkie ewentualne spory i watpliwosci wytaniajgce sie w okresie waznosci niniejszej Umowy
beda rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiggniecia porozumienia
na drodze negocjacji, kwestie sporne rozstrzygane bedg przez sgd wilasciwy miejscowo
dla siedziby Wykonawcy.

3. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondenciji.
W razie zaniedbania tego obowigzku pismo, wystane na adres podany w komparycji niniejszej
Umowy lub ostatni adres wskazany przez Strone i zwrdcone z adnotacjg o niemozliwosci
doreczenia (lub podobng), traktuje sie jako skutecznie doreczone.

4. Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata opatrzona kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi przez reprezentantéw Stron.

5. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz warunek pisemnosci (w tym takze
pod rygorem niewaznosci) jest zachowany, jezeli Umowa zostata utrwalona w postaci papierowej
(opatrzona podpisem wtasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78" Kodeksu cywilnego.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia, z mocg obowigzujgcg od daty przestania na adres
mailowy Podwykonawcy jednostronnie podpisanej przez Wykonawce Umowy. Za date zawarcia
Umowy uznaje sie date zlozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (lub
podpisu wtasnorecznego opatrzonego datg jego zlozenia) na Umowie przez osoby
reprezentujgce Strony.

7. Stwierdzenie niewaznosci lub nieskutecznosci jakiegokolwiek postanowienia wynikajgcego
z niniejszej Umowy, nie skutkuje niewaznoscig lub nieskutecznos$cig catej Umowy, a Umowa
obowigzuje z wytgczeniem tych postanowien.

8. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujgce Zatgczniki:

Zalacznik nr1  Orientacyjny zakres rzeczowy,
Zatacznik nr 1A Wzér Umowy wykonawcze;j,
Zalacznik nr 2 Ksiega Nadzoru Podwykonawcy,
Zalacznik nr 3 Obowigzki Stron wraz z Zatgcznikami:

Zatagcznik nr 3.1. Zasady wspotpracy z podmiotami zewnetrznymi na terenie
KGHM Polska Miedz S.A.,

Zatacznik nr 3.2. Zasady zatrudniania  obcokrajowcow w zewnetrznych
podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone
im prace w KGHM Polska Miedz S.A.,

Zatgcznik nr 3.3 Cennik za naprawy uszkodzonych kabli i uszkodzenie
szlabanéw na terenie Przyjmujgcego odpady w trakcie
realizacji Umowy przez Podwykonawce odpady oraz za brak
zwrotu kluczy i/lub pilotéw radiowych,

Zalacznik nr 4 Wzér Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Robét,
Zalgcznik nr 5 Wz6r Protokotu Odbioru Technicznego,
Zalacznik nr 6  Wz6r Protokotu Odbioru Kohcowego,
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Zatacznik nr7  Bezpieczenstwo Informaciji. Klauzula poufnosci,
Zalacznik nr8  Wz6r Oswiadczenie pracownika Firmy,
Zatacznik nr9  Lista podmiotéw swiadczacych ustugi wsparcia Podwykonawcy,
Zatacznik nr 10 Przetwarzanie danych osobowych,
Zatacznik nr 11 Wz6r Protokotu przekazania frontu robdt/miejsca pracy,
Zatacznik nr 12 Wiasnosc Intelektualna*® (*stosuje sie jezeli dotyczy),
Zatacznik nr 13 Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony s$rodowiska
dla Podmiotow Zewnetrznych,
Zalacznik nr 14  Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji
i rekojmi:
a) Zatacznik nr 14A - Wzér - Gwarancja bankowa,
b) Zatgcznik nr 14B - Wzér - Gwarancja ubezpieczeniowa,
Zatacznik nr 15 Wz6r o$wiadczenia Podwykonawcy o niezaleganiu z ptatnosciami:
a) Zatagcznik nr 15A - Wzor Oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
wszystkich ~ wymagalnych ~ wynagrodzen  wzgledem  dalszych
Podwykonawcow,
b)Zatgcznik nr 15B - Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o wysokosci okreslonego w Umowie wynagrodzenia
z tytutu realizacji Umowy o podwykonawstwo,
c)Zatgcznik nr 15C  — Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
catosci wynagrodzen dla dalszego Podwykonawcy,
d)Zatgcznik nr 15D — Wzér Oswiadczenia dalszego Podwykonawcy
0 uregulowaniu przez Podwykonawce catego naleznego
mu wynagrodzenia.
Zalacznik nr 16 Wzory: Zestawienie dalszych Podwykonawcow. Zestawienie rozliczen
z dalszymi Podwykonawcami.

Skiadajac swoje podpisy Strony akceptuja tre$é powyzszej Umowy wraz z zalgcznikami,
ktore stanowia jej integralng czes¢

PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:

*zapisy Umowy zostang dostosowane / uzupetnione po zakoriczeniu postepowania zakupowego,
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Zatacznik nr 1
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Orientacyjny zakres rzeczowy*
*szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy bedzie okreslac kazdorazowo Umowa wykonawcza

1. Nazwa zadania.
Kompleksowe wykonanie robét zelbetowych w ramach Inwestycji pn. ,Obiekty i wyposazenie

docelowe szybu GG-1".

2. Zakres rzeczowy.
Zakres rzeczowy obejmuje ustuge polegajgcg na kompleksowym wykonaniu robot zelbetowych:
zgodnie z dokumentacjg projektowg (dostarczang do postepowania wykonawczego przed

zawarciem Umowy Wykonawczej) w zakresie m.in.:

wykonania i zabezpieczenia wykopu wraz z transportem urobku”
— ufozenia betonu podktadowego,

— wykonania warstwy poslizgowej,

— wykonania deskowan wykonywanych elementow,

— montazu zbrojenia elementéw zelbetowych,

— montazu srub fundamentowych,

— blokéw fundamentowych,

— piyt fundamentowych,

— faw fundamentowych,

— rusztéw fundamentowych,

—  stupdw,

— trzpieni,

—  belek,

— podciggow,

— wiehcow,

— $cian,

— biegéw schodowych,

— stropow,

— wykonania pielegnacji zabetonowanych elementéw,

— wykonania zasypek do gornej powierzchni fundamentéw (wewnatrz i na zewnatrz).
— mechanicznego odwadniania wykopu poprzez pompowanie (w razie potrzeby),

— innych niezbednych prac do realizacji danego zakresu.
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3. Wymagania realizacyjne.

3.1.

Podwykonawca:

3.1.1 Przed rozpoczeciem robot dostarczy wykaz oséb kierownictwa, dozoru
i pracownikow na stanowiskach wymagajacych kwalifikacji i uprawnien, ktérzy
beda zatrudnieni przy realizacji przedmiotu Umowy. Wykaz powinien zawieraé
informacje na temat posiadanych kwalifikacji i uprawnien stosownych
do realizacji przedmiotu Umowy.

3.1.2 Prace bedzie prowadzi¢ przez pracownikéw posiadajgcych zaswiadczenia
kwalifikacyjne w zakresie odpowiadajgcym wykonywanym pracom
i pod nadzorem oséb dozoru.

3.1.3 Zobowigzany jest do przygotowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania
Robét (IBWR), ktérg przedstawi do akceptacji Wykonawcy.

3.1.4 Zobowigzany jest posiadac i zapewni¢ odpowiednig ilos¢ zasobow niezbedng
do terminowego zrealizowania przedmiotu umowy w postaci pracownikéw,
materiatow i sprzetu na swoj koszt i ryzyko.

3.1.5. Do wykonania robét zelbetowych zobowigzany jest posiadaé ilos¢ sprzetu
niezbedng do ich wykonania

3.1.6 Roztadunek  wszystkich niezbednych materiatbw jest po  stronie
Podwykonawcy.

3.1.7 Zobowigzany jest do przestrzegania podstawowych zasad BHP
w tym wygrodzenia i oznakowania wykopdw podczas wykonywania robot
ziemnych oraz wykonania bezpiecznych zej$¢ do tych wykopow.

3.1.8 Zobowigzany jest do prowadzenia rob6t montazowych zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

3.1.9 Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych protokolarnie przejmie
od Wykonawcy teren budowy. Wykonawca zgtosi Podwykonawcy w formie
pisemnej (potwierdzonej emailem) gotowosc¢ do przekazania terenu budowy na
3 dni robocze przed planowanym terminem protokolarnego przekazania terenu
budowy.

3.1.10 Jest zobowigzany dostosowaé tempo oraz kolejnos¢ prowadzonych prac
do aktualnych potrzeb budowy, zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.

3.1.11 Zapewnia staty nadzé6r osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczen do kierowania robotami we wszystkich branzach
(konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej — stosownie do potrzeb)
na czas realizacji zadania (osoby te muszg posiadac¢ aktualne zaswiadczenie
o optaconej sktadce w Izbie Inzynierow).

3.1.12 Zapewnia drogi dojazdowe do miejsca prowadzenia prac na czas wykonania
wszystkich robdt objetych Umowg na swoj koszt i ryzyko — jezeli wymagane

i w uzgodnieniu kazdorazowo z Wykonawca.

26



3.1.13 Jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych
do rejonéw prowadzonych prac, w szczegdlnosci drog wewnetrznych,
gminnych i powiatowych wraz z przynalezng kanalizacjg deszczowa.

3.1.14 Zapewnienie nadzoru geodezyjnego: zakres kazdorazowo bedzie okreslany
w umowie wykonawczej.

3.1.15 Zapewnia nadzér uprawnionego geologa podczas wykonywania robot
ziemnych (badanie podtoza gruntowego, badanie stopnia zageszczenia gruntu)
na swoj koszt i ryzyko.

3.1.16 Zapewnia oswietlenie miejsca prowadzonych robét na czas realizacji zadania
na swoj koszt i ryzyko. Miejsce wpiecia do rozdzielnicy budowlanej wskaze
Wykonawca.

3.1.17 Zapewnia odwadnianie wykopéw zostanie kazdorazowo okreslone w umowie
wykonawczej.

3.1.18 Jako wytwérca odpaddw na terenie budowy ma obowigzek we wtasnym
zakresie zagospodarowywaé powstate podczas realizacji prac odpady.
W przypadku koniecznosci prowadzenia robdt ziemnych (zakres bedzie
ustalany na etapie Umowy wykonawczej) tylko dla czesci robot- t.j. robdt
fundamentowych, moze wystgpi¢ koniecznos¢ wywozu mas ziemnych.
Podwykonawca bedzie transportowat masy ziemne, ktorych wytwércg bedzie
Wykonawca. Strony okresla kazdorazowo w zawieranych Umowach
wykonawczych jakie wymagania powinien spetni¢ Podwykonawca w zwigzku
z realizacjg Umowy wykonawczej np. wpis do BDO i wymagane zezwolenia
oraz decyzje srodowiskowe.

3.1.19 Wszelkie odstepstwa w wykonawstwie robot w stosunku do dokumentac;i
projektowej musi wczesniej uzgodni¢ w formie Zapytan Technicznych zgodnie
z Ksiegg Nadzoru Podwykonawcy stanowigca Zatgcznik nr 2 do Umowy. Koszty
poniesione w zwigzku ze zmianami projektowymi (niewynikajgce z btedéw/wad
projektowych) poniesie Podwykonawca.

3.1.20 Zobowigzany jest do stosowania zatwierdzonych przez Inwestora Planéw
Kontroli i badan (PKiB) stanowigcych zatgcznik do Umowy Wykonawczej.
3.1.21 Zobowigzuje sie do stosowania zapiséw zatwierdzonej przez Kierownika
Ruchu Zaktadu Gérniczego Technologii prowadzenia robét, a w przypadku
koniecznosci jej aneksowania o dodatkowe wymagania przedstawi propozycje

zapisow.

3.1.22 Przygotowuje wnioski materiatowe do zatwierdzenia przez Wykonawce oraz
Inwestora (jesli bedg wymagane) zgodnie z zapisami Ksiegi Nadzoru
Podwykonawcy.

3.1.23 Dostarczy materiaty wolne od wad prawnych i praw majgtkowych i spetni

wymagania przepisow obowigzujgcych u Inwestora. Materiaty te muszg
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spetnia¢ przepisy obowigzujgcego prawa, posiadac¢ swiadectwa producentéw,
deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty, by¢ oznaczone znakiem CE lub B oraz
muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

3.1.24 Uporzadkuje teren budowy po zakonczonych pracach.

3.1.25 Bedzie bra¢ udziat w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

3.1.26 Dokumentacje jakosciowe, powykonawcze oraz ,red copy” przygotuje
i przekaze zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Ksiedze Nadzoru
Podwykonawcy.

3.1.27 Wszystkie przedtozone dokumenty dostarczy w jezyku polskim lub
przettumaczy na jezyk polski.

3.1.28 Powyzsza dokumentacja dostarczona przez Podwykonawce zostanie uznana
za kompletng po uzyskaniu jej zatwierdzenia przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

3.1.29 Upowazniony przedstawiciel Podwykonawcy zobowigzany jest do ziozenia
oswiadczenia, ze przedmiot umowy zostat zrealizowany:

1) zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa , przepisami
techniczno-budowlanymi (w szczegélnosci z ustawg Prawo Budowlane),
normami, zasadami wiedzy technicznej,

2) kompletnie z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

3) nie narusza praw autorskich i praw wifasnosci przemystowej i patentow
0S0b trzecich,

4) zgodnie z dokumentacjg projektows.

3.1.30 Jest odpowiedzialny za powstate w wyniku prowadzonych rob6t w ramach
Umowy wykonawczej uszkodzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenia
terenu, przewodow, instalacji, kabli, rurociggow, itp.), drég i obiektow w obrebie
prowadzonych prac. Jest zobowigzany do usuniecia powstatych uszkodzen
na wiasny koszt.

3.1.31 Ma obowigzek na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego uczestniczenia
w spotkaniach, naradach koordynacyjnych w celu skoordynowania
i prowadzenia postepu prac. Na spotkaniach Podwykonawca zobowigzany jest
poda¢ wszelkie niezbedne informacje dotyczgce postepu prac, zgodnie z
zapisami Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy.

3.1.32 W zakresie objetym Umowg zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania
obowigzujgcych w KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat ZG Rudna przepiséw

i zarzgdzen wewnetrznych Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego (KRZG).
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3.2.

Wykonawca:
Nie zapewnia ochrony mienia Podwykonawcy.

Zapewnia wazenie samochodoéw z urobkiem ziemnym oraz wystawia karty przekazania
odpadow w systemie BDO.
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Zatacznik nr 1A
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Umowa WYKONAWCZA (wzér)
[Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1]

zawarta pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa Spétka Akcyjna, z siedzibg w Lubinie,
przy ul. Marii Sktodowskiej - Curie 76, 59 - 301 Lubin, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS 0000110826,
NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, posiadajgcg nr BDO 000108185 oraz kapitat zakladowy
w wysokosci: 64 638 162,00 zt (wptacony w catosci), zwang w dalszej czesci Umowy
»Wykonawcg”,

zwana/-ym w dalszej czesci Umowy ,,Podwykonawcg”,

zwanymi w dalszej czesci Umowy tgcznie ,Stronami” lub kazdy oddzielnie jako ,Strona”

zwanymi dalej rowniez ,,Strona” lub tgcznie ,,Stronami”,

o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W zwigzku z zawartg Umowg Ramowg nr 2026/02/01663 z dnia .............. Wykonawca zleca,
a Podwykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,..cceceererererrrrrarrarienrresrarsarsnas
(postepowanie wykonawcze nr WS.............. ) na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego

pn. ,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" wykonywanego przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego tj. KGHM Polska Miedz S.A. i wlasciwy miejscowo wydzielony jako oddziat -
czes$c¢ przedsiebiorstwa Zamawiajgcego tj. Uzytkownika.

2. Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej Umowy, obejmuje:
................................................. , zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy wykonawcze;.

3. Podwykonawca zapewnia, ze znany jest mu zakres prac oraz warunki panujgce w miejscu
ich wykonywania. Podwykonawca w ramach swojej zawodowej dziatalnosci ocenit te warunki
i ewentualne zagrozenia oraz zobowigzany jest dostosowaC swoje dziatania w miejscu
wykonywania prac do wymogow wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw prawa, norm
technicznych i ISO oraz zasad wiedzy techniczne;.

4. Strony ustalaja, ze Podwykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich czynnosci i wykonaé

wszelkie zobowigzania, ktorych zrealizowanie jest konieczne i niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy wykonawcze;j.
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5. Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem przedmiotu Umowy, dokumentacja
dotgczong do postepowania wykonawczego nr WS..................... , oraz zwszelkimi
ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z jego realizacjg i nie wnosi do nich zadnych uwag.

6. Strony zobowigzujg sie wykonywaé Umowe wykonawczg zgodnie z obowigzkami okreslonymi
w Zatacznikach nr 2i 3 do Umowy ramowe;j.

7. Szczegdtowe postanowienia dotyczgce Wiasnosci Intelektualnej okresla Zalgcznik nr 12
do Umowy Ramowej *stosuje sie, jezeli dotyczy

8. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w oparciu o Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamodwienia w postepowaniu nr WS................... , oferte Podwykonawcy z dnia ...... r.,
Protokot z negocjacji z dnia ....... r. / wynik aukcji elektronicznej z dnia .................

§2
TERMIN WYKONANIA

Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy wykonawczej w terminach*:
a) termin rozpoczecia robdt:..................... *
b) termin zakohczenia robét oraz przekazaniem dokumentacji powykonawcze;j:

c) odbidr KONCOWY:......covveiiiiiiiiiiieieia,
*Terminy zostang uzupetnione po zakorczeniu postepowania zakupowego.

Szczegbétowe terminy wykonania przedmiotu Umowy wykonawczej zostaty okredlone
w Zataczniku nr 2 do Umowy wykonawczej pn. ,Harmonogram rzeczowo — finansowy”.

2. Przedmiot niniejszej Umowy bedzie realizowany na terenie placu szybowego GG-1
w Kwielicach, 59-150 gmina Grebocice. Materiaty/urzadzenia wraz 2z wymaganymi
dokumentami, bedgce przedmiotem niniejszej Umowy, zostang dostarczone i roztadowane
przez Podwykonawce inajego koszt nawarunkach DDP wgINCOTERMS 2020,
z zastrzezeniem dalszych postanowiern umownych.

3. Wykonawca powiadomi Podwykonawce telefonicznie / za posrednictwem wiadomosci e-mail
przestanej na adres Podwykonawcy wskazany w § 9 ust. 1.2 Umowy wykonawczej o terminie
udostepnienia frontu robét/miejsca pracy szczegdétowo okreslonych w Zataczniku nr 1,
z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. Front robdt/miejsce prac zostanie przekazany
na podstawie Protokotu przekazania frontu robdét/miejsca pracy, ktdérego wzédr stanowi
Zalacznik nr 11 do Umowy ramowe;j.

4. Termin/terminy realizacji Przedmiotu Umowy wykonawczej obejmuje/g rowniez czas niezbedny
na dokonanie odbioru kohcowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.3 Umowy Ramowe;j.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie fgczne netto Podwykonawcy za realizacje catosci przedmiotu niniejszej Umowy
wykonawczej ustala sie w ryczattowej wysokosSci: ...........c.cocviiiiinnn. zl netto (stownie
ztotych: ), zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
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finansowym okreslonym w Zatgczniku nr 2 do Umowy wykonawczej.

2. Powyzsze wynagrodzenie nie zawiera podatku VAT, ktory doliczony zostanie na etapie
fakturowania zgodnie z obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury przepisami o podatku
od towardw i ustug.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty
niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, w tym m.in.:

a) zakupu materiatow i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

b) opfat, wydatkow, zyskéw oraz innych kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy,

c) transportu i roztadunku (w tym: formalnosci i optaty drogowe za przejazd drogami
publicznymi na miejsce robét / dostaw),

d) napraw gwarancyjnych, odbioréw wykonanych prac,

e) dokumentéw odbiorowych i powykonawczych okreslonych w Zataczniku nr 2 i 3
do niniejszej Umowy,

f) przeniesienia praw wtasnosci intelektualnej, w tym autorskich objetych Przedmiotem
Umowy*(*jesli dotyczy),

g) innych, niezbednych do poniesienia dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Podwykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem Przedmiotu Umowy i warunkami
realizacji przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzezen, ocenit prawidtowo i kompleksowo
naktad swojej pracy, dzieki czemu przyjete przez Podwykonawce zadanie zostanie
zrealizowane w przewidywanym czasie i zakresie oraz nie bedzie wnosit dodatkowych roszczen
w stosunku do Wykonawcy w przypadku wystgpienia wiekszych kosztéw podczas realizaciji
przedmiotu Umowy, lub niewlasciwego oszacowania zakresu robot i innych czynnosci
wykonanych w celu realizacji Przedmiotu Umowy, jak rowniez koniecznych materiatow lub
urzgdzen. Wartos¢ Przedmiotu Umowy zawiera wszelkie niezbedne koszty oraz prace wynikte
podczas wykonawstwa zadania.

5. Majgc jednoczesnie na uwadze:

a) profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci przez Podwykonawce,

b) Swiadomos$¢ ryzyka zwigzanego z fluktuacjg cen,

¢) swiadomosé obecnej sytuacji gospodarczej zwigzanej z inflacjg, wprowadzanymi zmianami
w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczen zdrowotnych i spotecznych oraz dziataniami
wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy, oraz napigeciami geopolitycznymi a takze
konfliktami zbrojnymi na Swiecie, w tym w szczegdlnosci w rejonie Bliskiego Wschodu
a —w konsekwencji — sSwiadomos$¢ istnienia w dniu podpisania Umowy po obu Stronach ryzyka
dalszego wzrostu cen, przy jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu
wynagrodzenia ryczattowego,

Strony zgodnie ustalajg, iz wynagrodzenie ryczattowe netto, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,

pozostanie niezmienne w okresie obowigzywania Umowy, niezaleznie od ewentualnych zmian

stosunkéw gospodarczych.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne zmniejszenie zakresu robot bgdz
dostaw czy ustug lub rezygnacje z czesci zakresu przedmiotu niniejszej Umowy (w tym
wynikajgce z decyzji podjetych przez Zamawiajgcego/Uzytkownika), zastrzegajgc jednoczesnie,
ze w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie
odpowiedniemu obnizeniu. Wykonawca zastrzega sobie mozliwosS¢ wytgczenia z realizacji
czesci zakreséw robdt, a tym samym zmniejszenia wynagrodzenia w oparciu o oferty
ponegocjacyjne, na podstawie Aneksu do Umowy, po przeprowadzeniu postepowania
renegocjacyjnego.

7. Strony jednocze$nie wylgczajg mozliwo$¢é zastosowania art. 357" Kodeksu cywilnego
oraz art. 358" Kodeksu cywilnego do wartos$ci ryczattowej, o ktérej mowa w ust. 1 powyze;.
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§4
ROZLICZENIE

Wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy rozliczane bedzie zgodnie z postanowieniami
§ 4 Umowy ramowej.

§5
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy ramowe;.

§6 .
GWARANCJA | ODPOWIEDZIALNOSC PODWYKONAWCY

Zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy ramowe;.
Planowany termin odbioru technicznego danej Fazy zadania inwestycyjnego. ...............

§7
KARY UMOWNE | ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

Zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy ramowe;.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ NA OKRES GWARANCJI
| REKOJMI

Zgodnie z postanowieniami Zatgcznika nr 14 do Umowy ramowe;.

§9
NADZOR

1. Koordynatorami Umowy odpowiedzialnymi za jej realizacje i upowaznionymi do skfadania
oswiadczenh objetych Umowg wykonawczej sa:
1.1 ze strony Wykonawcy:
1.1.1 do odbioru przedmiotu Umowy, dokonywania uzgodnien i podpisywania Protokotéw
wskazanych w niniejszej Umowie:

=) Jtel. ... ,e-mail: ............
lub
o) I Jtel. ... ,e-mail: ..........

1.1.2  do zatwierdzania Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania Robdt:

1.2 ze strony Podwykonawcy do przekazania przedmiotu Umowy oraz podpisywania
Protokotéw wskazanych w niniejszej Umowie:

F= ) I Jtel. ool ,e-mail: ..........
lub
o) I Jtel. o ,e-mail: ..........
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§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg wykonawczg, ma zastosowanie
Umowa Ramowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy wykonawczej oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Naruszenie postanowien niniejszej Umowy moze skutkowaé odstgpieniem przez Wykonawce

od Umowy ramowej, co powoduje jednoczesnie rozwigzanie niniejszej Umowy w terminie

oznaczonym przez Wykonawce, jezeli nie zostata zrealizowana w cato$ci.

3. Wszelkie ewentualne spory i watpliwosci wylaniajgce sie w okresie waznosci niniejszej Umowy

beda rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiggniecia porozumienia

na drodze negocjacji, kwestie sporne rozstrzygane bedg przez sad wilasciwy miejscowo
dla siedziby Wykonawcy.

4. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondenc;ji.

W razie zaniedbania tego obowigzku pismo, wystane na adres podany w komparycji niniejszej

Umowy lub ostatni adres wskazany przez Strone i zwrécone z adnotacjg o niemozliwosci

doreczenia (lub podobng), traktuje sie jako skutecznie doreczone.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wykonawczej mogg nastgpi¢ na pismie
pod rygorem niewaznosci w formie obustronnie podpisanego aneksu, za wyjgtkiem zmiany
0sOb odpowiedzialnych wskazanych w umowie wykonawczej, dla ktorych wystarczajgce jest
poinformowanie w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

. W celu unikniecia watpliwoéci Strony potwierdzajg, iz warunek pisemnoéci (w tym takze pod

rygorem niewaznosci) jest zachowany, jezeli pismo zostato utrwalone w postaci papierowe;j

(opatrzone podpisem witasnorecznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78" Kodeksu cywilnego.

Umowe zawarto w formie elektronicznej i zostata opatrzona kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi reprezentantéow Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date ztozenia

ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Umowie przez osoby reprezentujace

Strony.

Integralng czes¢ niniejszej Umowy wykonawczej stanowig nastepujgce zatgczniki:*

. 1) Zatacznik nr1 — Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy,*
2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,*
3) Zatacznik nr 3 - Miejsca magazynowania odpadéw OUOW (Obiekt Unieszkodliwiania

Odpadéw Wydobywczych) Zelazny Most* (jezeli wynika z zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy wykonawczej)*.

(*zatgczniki zostang uzupetnione na etapie zawierania Umowy wykonawczej)

Sktadajgc swoje podpisy Strony akceptujg tre$¢ powyzszej Umowy wraz z Zatgcznikami, ktore
stanowig jej integralng cze$¢

PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:

34



Zatacznik nr 1
do Umowy wWyKonawezej nr..........ccoevvieiiieinannnnn.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy*
*zapisy zostang dostosowane na etapie podpisywania danej Umowy wykonawczej

Zatacznik nr 2
do Umowy WyKonawezej Nr..........ceeevvieiiiennnnnnnn.

Harmonogram rzeczowo-finansowy*
*zapisy zostang dostosowane na etapie podpisywania danej Umowy wykonawczej

Zatacznik nr 3
do Umowy WyKonawezej Nr.........c.cceevvievniennnnnnnn.

Miejsca magazynowania odpadéw OUOW (Obiekt Unieszkodliwiania Odpadéw
Wydobywczych) Zelazny Most (jezeli wynika z zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy
wykonawczej)*

*zapisy zostang dostosowane na etapie podpisywania danej Umowy wykonawczej
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Zalacznik nr 2

do Umowy nr 2026/02/01663

Ksiega Nadzoru Podwykonawcy
[KNP]

KSIEGA NADZORU PODWYKONAWCY

1. CEL DOKUMENTU

Dokument przedstawia zakres i forme podstawowych dokumentdéw, raportéw, zawiadomien itp. oraz
metodyke dziatan pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Celem wprowadzenia Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy jest zapewnienie nadzoru nad prawidtowoscig
przygotowania i realizacji robdt oraz ich zarzgdzaniem i kontrola.

Konsekwentne postepowanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa, normami, wiedza
techniczng i doswiadczeniem oséb oraz procedurami i normatywami zatwierdzonymi dla Umowy
z Podwykonawca pozwala na szybkie wykrywanie jakichkolwiek niezgodnosci, mogacych ujemnie
wptywaé na jako$¢ oraz umozliwia podejmowanie natychmiastowych, niezbednych dziatan
korygujacych lub zapobiegawczych.

2. DEFINICJE

Celem poprawy komunikacji i szybkiego postugiwania sie Ksiegg Nadzoru Podwykonawcy ponizej
zdefiniowano:
Badanie — dziatanie techniczne, ktére polega na okresleniu jednej lub wielu cech/wtasciwosci danego

wyrobu/robdt zgodnie z ustalong procedura.

Dokumentacja jakosciowa - dokumenty stanowigce potwierdzenie zgodnosci zgodnie
z obowigzujgcym prawem polskim m.in. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, specyfikacje techniczne,
atesty, Swiadectwa przeprowadzonych badan.

Dokumentacja odbiorowa czesciowa — dokumentacja dotyczgca odbioru czesci zakresu robdt,
przewidziana zapisami Umowy z Podwykonawcg i Ustawg Prawo Budowlane, zawierajgca m.in.:
protokoty oraz wyniki kontroli, badan i testéw, $wiadectwa jakosci materiatéw, wyniki pomiaréw
geodezyjnych, a takze inne wymagane stosownie do zakresu odbieranych robét.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami prawa, opiniami i uzgodnieniami wtasciwych organdw i innych podmiotéw oraz regulacjami
obowigzujgcymi u Wykonawcy i Zamawiajgcego; opracowana na podstawie projektu budowlanego
i projektu wykonawczego, zgodnie z nalezytg praktykg inzyniersky i zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, a takze z nalezytg starannoscig, ktéra winna zawiera¢ miedzy innymi:

a) szczegodtowe instrukcje niezbedne do eksploatacji obiektu;
b) dokumentacje jakosciowg (m.in. deklaracje, protokoty, atesty);
c) wszelkg dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania decyzji administracyjnych,

niezbednych do uzytkowania obiektu;

d) dokumentacje ,red copy” — projekty budowlane, techniczne i wykonawcze z naniesionymi
kolorem czerwonym poprawkami i zmianami wprowadzonymi podczas realizacji robét, potwierdzong
przez osobe nadzorujgcy dany zakres robot ze strony Podwykonawcy.

Dostawa — dostawa materiatu/ urzgdzenia/ produktu/ wyrobu/ wyposazenia, badz kazdego innego
towaru zamoéwionego celem wybudowania obiektéw i wyposazenia docelowego szybu GG-1.

Inzynier Kontraktu (IK) — BIPROMET S.A.
KNP — Ksiega Nadzoru Podwykonawcy.
Kontrola jakosci — czynnosci takie jak mierzenie, ogledziny, stosowanie sprawdzianéw w odniesieniu

do jednego lub wiecej parametréw wyrobu/robdt/prac i poréwnanie wynikow z zatozonymi
wartosciami w celu okres$lenia zgodnosci wyrobu/robét/prac z wymaganiami.



Kontrola robét — wykonywana przez Wykonawce/ Inspektoréw Nadzoru/ Przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu polegajgca na sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu budowy, wykonywanej na podstawie
decyzji pozwolenia na budowe i dokumentacji projektowych wykonawczych, a takze na weryfikacji
realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy z Podwykonawcg. Kontrola robdt ma wykaza¢, czy
roboty zmierzajg do osiggniecia celu okreslonego w przedmiocie Umowy z Podwykonawca. Kontrola
robét obejmuje m.in.: roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu, roboty wykonane czesciowo, roboty
przygotowawcze, roboty branzowe, roboty podstawowe, roboty specjalistyczne. Kontrole na budowie
winny by¢ wykonywane regularnie, cyklicznie w terminach uzgodnionych z Podwykonawcg, badz
w szczegoblnych przypadkach kontrole dostosowane do nieprzewidzianej sytuacji na budowie.
Kosztorys powykonawczy — kosztorys sporzadzony przez Podwykonawce zgodnie z zapisami Umowy
z Podwykonawca.

Narady robocze — narady i spotkania techniczne, organizacyjne zwotywane w sytuacji potrzeby
omoéwienia, konsultacji, uzgodnienia specyficznych zagadnien i problemdw pojawiajgcych sie w trakcie
realizacji robét.

Odbiér robét czesciowy — odbidr czesci zakresu robdt stanowigcych przedmiot czesci Umowy
z Podwykonawcg zgodnie z zapisami Umowy.

Odbiér koncowy — odbidr przedmiotu Umowy z Podwykonawcg , zgodnie z zapisami Umowy.
Odbiér komisyjny dostawy — odbior dostawy, polegajacy na ocenie zgodnosci dostawy
zzamowieniem/ umowg i dokumentacja oraz na ocenie jakosci, ilosci i stanu dostawy,
przeprowadzany przez Przedstawicieli: Wykonawcy, Podwykonawcy, Dostawcy/ Producenta/
Wytworey, Inzyniera Kontraktu, a w razie koniecznosci Przedstawicieli: Zamawiajgcego i/lub
Uzytkownika.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbiory wymagane przez Ustawe Prawo
Budowlane, wykonywane standardowo w trakcie realizacji robdét budowlano-montazowych
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu.

PKiB — Plan Kontroli i Badan, opisany w Instrukcji kontroli i badan w Dziale V KNP.

Dalszy Podwykonawca — kazdy podmiot, ktéremu Podwykonawca powierzy wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy i zostat zgtoszony Wykonawcy i zatwierdzony przez IK.

Projektant — KGHM CUPRUM Sp z o.0. CBR (Podwykonawca PeBeKa S.A.) reprezentowany przez
wyznaczone osoby m.in. ramach petnionego nadzoru autorskiego.

Protokét koniecznosci PK — dokument sporzadzany w chwili wystgpienia koniecznosci wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku do pierwotnego zakresu robét.

PZ) — Ogdlny Plan Zapewnienia Jakosci.

Roboty rozbidorkowe — roboty budowlane, majgce na celu demontaz czesdci bagdz catosci istniejgcego
obiektu, co opisano w Umowie z Podwykonawcg (jezeli dotyczy).

Roboty zanikajace (tymczasowe) — roboty, ktdre sg konieczne do wykonania robét podstawowych,
lecz majg charakter tymczasowy i po wykonaniu robdét podstawowych sg demontowane (np.
deskowanie lub rusztowanie).

Roboty zanikowe (ulegajgce zakryciu) — roboty, ktorych efekty pozostajg w obiekcie, lecz po
wykonaniu kolejnych roboét przestajg by¢ widoczne (np. zbrojenie konstrukgji, ktéra nastepnie zostata
zabetonowana; umieszczenie rurociggu w ziemi, a nastepnie jego zasypanie; wykonanie izolacji po
uprzednim wykonaniu warstwy zabezpieczajgce;j itp.).

Uzytkownik — KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktady Gérnicze ,Rudna” reprezentowany przez
wyznaczone przez niego osoby.

Whiosek o zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego badz urzadzenia — formalny dokument
o zatwierdzenie okreslonych materiatéw, sprzetu, urzadzen przygotowany przez Wykonawce lub



Podwykonawce majgcy na celu zatwierdzenie wnioskowanej grupy materiatdw, sprzetu badz urzadzen;
przygotowany zgodnie z wzorem zawartym w Dziale IIl.

Wykonawca — Przedsiebiorstwo Budowy Kopalr PeBeKa S.A.

Zamawiajacy — KGHM Polska Miedz S.A. reprezentowany przez Departament Rozwoju Struktury
Wydobywczej (DRSW).

Zapytanie Techniczne do Projektanta ZT - oficjalny druk/formularz, za pomocg ktérego
Podwykonawca wnioskuje do Wykonawcy o zmiane rozwigzania technicznego u Projektanta; zgodnie
z wzorem zamieszczonym w Dziale VII.

3. ORGANIZACJA PROCESU NADZORU | JAKOSCI - OGOLNY PLAN
ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZ)

W celu okreslenia procedur stuzgcych do zarzadzania jakos$cig nad realizacjg przedmiotu Umowy
zapewniajgcych, ze swiadczone ustugi spetniajg okreslone standardy jakosci, integralng czescia Ksiegi
Nadzoru Podwykonawecy jest zbiér 7 dziatdw, procedur, instrukcji i wzoréw dokumentoéw, ktére facznie
stanowig Plan Zapewnienia Jakosci. Regulujg one zasady przeptywu dokumentacji oraz koordynacje
prac pomiedzy Podwykonawcg a Wykonawcg podczas realizacji przedmiotu umowy, bedgcego czescig
zadania inwestycyjnego pn. ,,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1".

W sktad KNP wchodzg nastepujace dokumenty i instrukcje, opisane w kolejnych dziatach KNP:

I Ogdlny plan zapewnienia jakosci PZJ;
Il. Instrukcja raportowania;

1. Instrukcja zatwierdzania materiatéw i dostaw;

V. Instrukcja odbioru dostaw;

V. Instrukcja dla Planéw Kontroli i Badan;

VI. Instrukcja dokumentacji powykonawczej/jakosciowej;
VII. Instrukcja zmian realizacyjnych;

Zataczniki do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy i wzory dokumentéw.

DZIAL | - OGOLNY PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1.1. CEL | ZAKRES

Celem PZJ jest opisanie kluczowych zasad zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy (w ramach
Zadania Inwestycyjnego pn. ,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1") realizowanego na
podstawie Umowy z Podwykonawcg na kazdym etapie realizacji.

Opracowanie przestawia ogdlne standardy jakosci oraz wymagania wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow Zadania Inwestycyjnego.

1.2. ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOSCIA

Podwykonawca i kazdy dalszy Podwykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za koordynacje robot
i kontakty z pozostatymi uczestnikami procesu. Osoby zarzadzajgce sg odpowiedzialne za realizacje
robdt/dostaw zgodnie z procesami opisanymi w niniejszym PZJ.



Kierownik Budowy Wykonawcy koordynuje prace pomiedzy Podwykonawcami w zakresie
wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz innych aktéw prawnych wykonawczych.
Kierownik/cy Robot Podwykonawcy odpowiadajg za koordynacje i zarzadzanie pracami (w tym
rowniez swoich dalszych Podwykonawcéw) w zakresie wynikajgcym z Umowy zawartej z Wykonawca
oraz za zgodnosc realizacji robdt z wytycznymi wynikajgcymi z niniejszego PZJ.

1.3. PLANY KONTROLI | BADAN

Wykonawca przy wspétpracy z IK opracowat ogélne branzowe Plany Kontroli i Badan (PKiB) dla
poszczegblnych rodzajéw robdt budowlano-montazowych. Podwykonawcy realizujgcy dostawy
elementéw konstrukcji oraz uzgodnionych urzadzen zobowigzani sg do przedstawienia zaktadowych
PKiB. Do przygotowanych PKiB Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu majg prawo zgtosic¢
swoje uwagi. Wykonawca, Zamawiajacy i IK majg prawo do uczestniczenia w kontrolach/badaniach
tam, gdzie uznajg to za zasadne. W sytuacji, jesli Podwykonawca przewidzi udziat Zamawiajgcego
w testach badaniach, a Zamawiajacy nie uzna za zasadne uczestniczenie, ma on kazdorazowo prawo
zrezygnowac z udziatu. Szczegdtowe zasady zatwierdzania PKIB oraz organizacji i realizacji inspekcji,
zawarto w instrukcji dla Planéw Kontroli i Badan. Wszelkie zapisy, protokoty, raporty powstate
w trakcie inspekcji i wykonywanych w ramach PKiB badan, testow oraz szczegétowe procedury ich
przeprowadzania bedg wtaczone do zasobdw archiwalnych Wykonawcy i IK w ramach dokumentacji
powykonawcze;j.

Kazdy plan kontroli i badan powinien zawiera¢, m.in:

* okreslone punkty kontroli dla danego zakresu robot,
* zasady przeprowadzania kontroli (np. normy, wytyczne, standardy),

= okreslenie dla kazdego punktu kontroli wymaganych zapiséw.
Kazdy PKiB musi m.in.: by¢ opatrzony datg, zawieraé¢ informacje o Wykonawcy/Podwykonawcy
i zakresie robot jakiego dotyczy oraz musi by¢ podpisany i oznaczony rewizja.

1.4. NADZOR NAD ZAPISAMI DOTYCZACYMI JAKOSCI

Za nadzor nad zapisami dotyczgcymi jakosci odpowiedzialna ze strony Podwykonawcy jest osoba
wskazana w Umowie.

Podwykonawca jest zobowigzany do archiwizowania:

* Dokumentacji jakosciowej,

* |nnej dokumentacji realizacyjnej.

1.5. ZARZADZANIE SRODOWISKOWE | BHP
Do gtéwnych zadan w dziedzinie ochrony srodowiska i BHP nalezy:

* Podejmowanie dziatan zapobiegajgcych zanieczyszczeniom;

* Minimalizowanie negatywnego wptywu na srodowisko;

* Wdrazanie, stosowanie i promowanie najlepszych i przyjaznych dla srodowiska technologii,
przy zatozeniu efektywnosci ekonomicznej;

* Podnoszenie swiadomosci ekologicznej i efektywnosci energetycznej w biurach i budynkach;

*  Promowanie recyklingu i ponowne wykorzystywanie materiatéw tam, gdzie to mozliwe;

* Dostarczanie narzedzi zapewniajgcych bezpieczne srodowisko pracy. Szkolenia pracownikéw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.



Dla zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje dokument pod nazwg BIOZ regulujgcy wymagania
w zakresie ochrony srodowiska i bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére bedg obowigzujgce w trakcie
realizacji zadania zaréwno dla czynnosci IK, jak rowniez dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. W dokumencie BIOZ bedg rowniez wykazane rodzaje robét dla ktérych niezbedne
bedzie wykonanie IBWR zgodnie z zapisami ustawy.

1.6. ZARZADZANIE PZ), KONTROLE | SZKOLENIA.
ZARZADZANIE PZ)

Kontrola wymagan wynikajacych z Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy bedzie realizowana przez
Wykonawce/Inzyniera Kontraktu w czasie trwania projektu i moze by¢ omawiana na naradach lub
dedykowanych przeglgdach. Gtéwnym celem kontroli jest usprawnienie procesu realizowanych
czynnosci. Celem prowadzonych kontroli bedzie oméwienie biezgcych spraw dotyczgcych zapewnienia
jakosci w projekcie, stwierdzonych niezgodnosci, zgtaszanych probleméw, w celu umozliwienia
wyprzedzajgcego, jak najszybszego podejmowania dziatan zapobiegawczych. A w przypadku juz
istniejgcych niezgodnosci podjecie dziatan korygujacych. Wszelkie uzgodnienia powstate w kontroli
bedg udokumentowane w formie notatki.

KONTROLA REALIZACJI WYMAGAN UMOWNYCH

Kontrole realizacji wymagan umownych i przeglady moga by¢ przeprowadzane przez Wykonawce/ IK
i/lub Zamawiajgcego zaréwno w trybie uzgodnionym miedzy Stronami, jak réwniez dorazne tj.
nieuzgodnione i nieplanowe. Celem takich kontroli jest sprawdzenie realizacji pod kagtem wymagan
postawionych w umowie z Podwykonawcg i zawartych w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy.
W przypadku kontroli realizacji wymagan w trybie uzgodnionym miedzy Stronami, Wykonawca
powiadomi Podwykonawce z 6 dniowym wyprzedzeniem o planowanym miejscu, terminie i celu
kontroli realizacji. W przypadku, kiedy proponowany termin jest niekorzystny dla Podwykonawcy,
Podwykonawca powiadomiw ciggu 1 dnia od otrzymania wiadomosci drogg e-mail o propozycji innego
terminu. Po uzgodnieniu terminu, najpdzniej na 2 dni przed zatwierdzonym terminem kontroli
realizacji, Wykonawca przesle Podwykonawcy plan kontroli. Z przeprowadzonych planowych kontroli
realizacji wymagan umownych Wykonawca/IK sporzadzi raport z kontroli realizacji lub notatke,
w zaleznosci od zakresu.

Do przeprowadzania nieplanowanych kontroli realizacji wymagan umoéw Wykonawca/IK i/lub
Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym przypadku, kiedy uzna to za uzasadnione. Wykonawca/IK i/lub
Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzania nieplanowanych kontroli realizacji wymagan
Umowy z Podwykonawcg, zaréwno na placu budowy jak i w biurach Podwykonawcéw i ich dalszych
Podwykonawcéw. Osoba kontrolujgca ma prawo zadawania pytan, wgladu do dokumentdéw
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym. Celem takiej kontroli jest ocena zgodnosci przedmiotu Umowy
z zatozeniami, przepisami i umowami oraz ocena ryzyka. Z nieplanowanej kontroli realizacji wymagan
umownych Wykonawca/IK i/lub Zamawiajacy sporzadzi raport lub notatke w zaleznosci od zakresu
i wagi. Przewidywany maksymalny czas trwania kontroli to 5 dni roboczych.

SZKOLENIA

Podwykonawcy i ich dalsi Podwykonawcy, ktdrzy beda realizowali roboty na terenie budowy Zadania
Inwestycyjnego pn.: ,,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot dostarczg Wykonawcy w formie elektronicznej skany oswiadczen potwierdzajgcych:



*  Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP, OS i ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy;

* Przeszkolenie pracownikéw z IBWR, jezeli zostata stworzona;
* Posiadania aktualnych uprawnien/kwalifikacji pracownikéw Podwykonawcy;
* |mienne listy ze szkolen;

* Lista 0sdb zapoznanych z Zasadami Bezpieczenistwa Informacji.

1.7. REALIZACJA PROCESOW
NADZOROWANIE PROCESOW

Osoby wskazane w Umowie z Podwykonawcg bedg odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji
proceséw wynikajgcych bezposrednio z Umowy jak réwniez z Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy.
Weryfikacje prawidtowosci dziatan Podwykonawcy w zakresie zgodnosci realizowanych proceséw
bedzie weryfikowat Wykonaweca i/lub Inzynier Kontraktu. Narzedziami pomocniczymi beda narady
robocze organizowane w zaleznosci od potrzeb. Strony wspdlnie wypracujg odpowiednie dziatania
zapobiegawcze i korygujace.

NADZOROWANIE WYPOSAZENIA POMIAROWEGO

W przypadku zastosowania przez Inzyniera Kontraktu wtasnego wyposazenia do pomiaréw i badan
poszczegblnych robdt budowlanych, budowlano-montazowych i rozruchowych, bedzie ono
wzorcowane. Zapisy $wiadczgce o tym bedg dostepne w biurze IK na budowie. Jako minimum zapisy
te powinny zawierac liste gtdwng wzorcowania wyposazenia z numerami przywieszek wyposazenia do
pomiardw i monitorowania oraz okreslong datg nastepnego wzorcowania i tolerancjami wyposazenia
i urzadzen. Wszystkie zapisy dotyczace wzorcowania nalezy nadzorowaé. W przypadku narzedzi
pomiarowych Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw obowigzujg zasady jak wyzej. Petna
dokumentacja z wzorcowania bedzie udostepniona do przegladu Wykonawcy, IK i/lub Zamawiajgcego
na jego zyczenie. W sytuacji udziatu Inzyniera Kontraktu w prébach testach i badaniach, jest on
kazdorazowo zobowigzany do kontroli protokotéw wzorcowania.

KONTROLE ROBOT | BADANIA

Osoby okreslone w Umowie z Podwykonawcy odpowiedzialne sg za staly nadzér nad jakosciag
prowadzonych robét oraz ich realizacjg, w tym réwniez zaplanowanych w PKiB préb, badan i testéw.
Osoba wskazana w Umowie z Podwykonawcy bedzie odpowiedzialna za dokumentacje jakosciows,
dotyczacg realizowanych czynnosci (w postaci protokotéw, raportéw, dokumentacji producenta, itp.).
Wykonawca lub Inzynier Kontraktu bedzie okresowo weryfikowat sposéb prowadzenia i nadzoru nad
dokumentami zwigzanymi z kontrolg i badaniami. IK uczestniczgc w badaniach przewidzianych w PKiB
(np. na zasadzie swiadka), kazdorazowo szczegétowo dokumentuje przebieg, wyniki i zastosowane
normy, standardy, narzedzia pomiarowe, dokumenty itp.

DOSTAWY

Dostawy na plac budowy podlega¢ beda srodkom nadzoru zapewniajgcym ich zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Szczegétowy zakres i forma dotyczgca kontroli dostaw na budowie jest szczegdétowo
opisana w Dziale IV.

Najwazniejsze elementy kontroli dostaw obejmuja:



=  Ocene zgodnosci dostarczonego materiatu/urzadzenia z listem przewozowym;

* Wstepng ocene zgodnosci dostarczonego materiatu/urzadzenia z wymaganiami okreslonymi
w Umowie;

* QOcene wizualng dostarczonego materiatu/urzagdzenia w celu stwierdzenia widocznych
uszkodzen, (jesli wystepuja, np. podczas transportu);

* Wstepna ocene dokumentacji ( w tym jakosciowej), ktéra musi by¢ dostarczona na budowe
nie pdzniej niz w momencie dostarczenia materiatdw/urzadzenia;

* Kompletno$¢ danych dotyczacych zakupu.

ODBIOR, PRZECHOWYWANIE | ZABEZPIECZANIE MATERIAtOW

Odbidér, przechowywanie i zabezpieczanie materiatow/towarow oraz dostaw zostat opisany
w procedurze odbioru dostaw, Dziat IV KNP. Podwykonawca odpowiada za postepowanie
z zamdéwionym towarem/wyposazeniem zgodnie z wytycznymi producenta i zaleceniami
Wykonawcy/IK/Zamawiajgcego. Sg oni uprawnieni do kontrolowania sposobu odbioru,
przechowywania i zabezpieczania materiatéw i towarow. W przypadku dostaw materiatéw
bezposrednich od producenta, Wykonawca i IK bedg uczestniczyli w odbiorze. Podwykonawca
zapewni przechowywanie i zabezpieczenie zgodne z wymaganiami producenta i dokumentéw
zapewnienia jakosSci. Z odbioru dostaw beda tworzone odpowiednie protokoty. Wykaz dostaw
objetych koniecznoscig odbioru zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami na podstawie Zestawien
materiatéw i urzadzen zawartych w Projektach Wykonawczych.

GOSPODARKA ODPADAMI | MATERIALAMI Z ROZBIOREK

1) Odpady powstajace podczas rozbiérek obiektéw stanowigcych érodki trwate 0/ZG ,Rudna”
zostang wywiezione przez Podwykonawce z placu szybowego GG-1 i deponowane zgodnie z
decyzjg osoby posiadajacej te srodki na stanie materiatowym.

Wykonawca przekaze tabelaryczne zestawienie wiascicieli i dysponentow poszczegdlnych
Srodkow trwatych.

2) Odpady powstajgce podczas rozbiérek obiektéw tymczasowych niezbednych do gtebienia i
zbrojenia szybu zostang deponowane przez Podwykonawce zgodnie z dyspozycjg Wykonawcy.

3) Wywéz zdemontowanych maszyn, urzadzen i elementédw konstrukcji bedacych wiasnoscia
Zamawiajgcego odbywa sie przez Podwykonawce zgodnie z dyspozycjg Wykonawcy.

Dla wszystkich wyzej wymienionych punktéw wywdz odpaddw z terenu placu szybowego GG-1

odbywa sie po zwazeniu na wadze na terenie placu lub po sporzgdzeniu zestawienia i wymaga

pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inzyniera Kontraktu.

4) Wykonawca jako wytwérca odpaddéw, sporzadza odpowiednie dokumenty BDO w oparciu o
wskazania wagi, co wymaga pisemnej weryfikacji inspektora nadzoru Inzyniera Kontraktu dla
wybranych elementéw. Wykonawca przekaze Podwykonawcy kopie dokumentéw BDO.

5) Zestawienia tabelaryczne kart BDO bad? materiatéw/urzadzer z demontazy, a takie
protokoty/notatki w tym zakresie Podwykonawca dotgcza do dokumentacji odbiorowe;.



DZIAL II - INSTRUKCJA RAPORTOWANIA

I.1. OGOLNE ZASADY ORGANIZAC)I NARAD | SPOTKAN

Do zwotywania narad upowazniony jest Wykonawca lub IK, o czym niezwtocznie poinformuje Strony.
Narady i spotkania w razie koniecznosci mogg by¢ zwotywane przez Zamawiajacego, o czym
niezwtocznie poinformuje IK i Strony. W razie koniecznosci Podwykonawca zobowigzany jest do
uczestniczenia w naradach i spotkaniach. Narady bedg sie odbywaty w biurze IK lub biurze Wykonawcy
zlokalizowanym przy placu budowy lub w biurze Wykonawcy.

11.2. SPORZADZANIE NOTATEK ZE SPOTKAN

Notatka ze spotkania rutynowego bedzie spisywana na biezgco w trakcie spotkania. Po odczytaniu
notatki zostanie ona podpisana przez wszystkich uczestnikdow.

Kazdorazowo na naradzie bedzie sporzadzana lista obecnosci. Lista bedzie zatgczona do notatki. Po
kazdym spotkaniu notatka w wersji .pdf wraz ze skanem podpisane;j listy obecnosci zostanie przestana
pocztg elektroniczng na adresy oséb uczestniczacych w spotkaniu.

11.3. RAPORTOWANIE POSTEPU ROBOT ORAZ ZAAWANSOWANIA

W celu weryfikacji i nadzorowania biezgcego stanu realizacji robdt, wprowadza sie koniecznosc
wykonania raportowania stanu zaawansowania oraz raportéw zwigzanych z sytuacjami
nadzwyczajnymi i awariami. Raporty wykonane bedg na podstawie zatgczonych szablonéw raportow.
Forma oraz sposdb przygotowania raportéw przez Podwykonawce okreslajg Zataczniki do niniejszej
instrukc;ji.

Podwykonawca na bazie przestanych szablondéw przygotuje wskazane nizej raporty i przekaze na
wskazany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej gg-1@pebeka.com.pl.

e raport dobowy, sporzadzany i przesytany do Wykonawcy do godz. 8:30 (w przypadku
prowadzenia robot w weekend i Swieta — raport dobowy bedzie przesytany w najblizszym dniu
roboczym); zgtaszanie przez Podwykonawce robét wykonywanych w trakcie weekendu bedzie
w pigtek do godz. 10:30 w formie mailowej; (zatgcznik nr 1 do KNP)

e raport tygodniowy (z uwzglednieniem dalszego podwykonawstwa) w kazdy poniedziatek do
godz. 08:30; (zatgcznik nr 2 do KNP)

e raport z realizacji dostaw (miesieczny);

e raport z awarii lub zdarzen nadzwyczajnych.

W przypadku stwierdzonych opdznien, przekraczajacych 10 dni wzgledem harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Podwykonawca przygotuje odrebny ,Raport o opdznieniu”, w ktérym zawarte zostang
informacje na temat powodu powstatych opdznien wraz z propozycjg dziatan naprawczych i ich
harmonogramem.


mailto:gg-1@pebeka.com.pl

DZIAL 11l - INSTRUKCJA ZATWIERDZANIA MATERIALOW
| DOSTAW

1"i.1. CEL INSTRUKC]JI

Budowlane materiaty/ wyroby bgdz urzadzenia okreslone w dokumentacjach projektowych maja
spetnia¢ parametry deklarowane przez producentéw/ dostawcow oraz powinny spetnia¢c wymogi
Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy.

Dodatkowo, précz niniejszej Instrukcji, materiaty/ wyroby/ urzadzenia podlegajg innym czynnoSciom
opisanym m.in. w Instrukcji odbioru dostaw — Dziat IV do KNP.

1l.2. OGOLNE ZASADY SKLADANIA | ZATWIERDZANIA WNIOSKOW

Whiosek o akceptacje materiatéw.

1) Zastosowanie wyrobow i/lub materiatébw budowlanych, okreslonych w PW oraz materiatéw
pomocniczych nie wymaga ich akceptacji przez IK/Zamawiajgcego (wowczas ze strony
Podwykonawcy nie ma potrzeby sktadania ,,Wniosku o akceptacje materiatow”).

2) Koniecznos¢ sktadania przez Podwykonawce do Wykonawcy Wniosku o akceptacje materiatéw/
wyrobow przez IK/Zamawiajgcego zachodzi w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy Podwykonawca z waznych powoddw takich jak: brak dostepnosci na rynku, zaprzestanie
produkcji, badz dtugie terminy dostaw skutkujgce niedotrzymaniem termindw umownych,
wnosi 0 zmiane materiatéw i sktada wypetniony Wniosek o zatwierdzenie materiatow;

b) jezeli w przekazanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wykonawczej nie zostaty
wyspecyfikowane okres$lone materiaty/wyroby do zastosowania.

3) W przypadku nieokreslonych w PW parametrow badz w przypadku rozbieznosci parametrow
materiatu/wyrobu w stosunku do dokumentacji, Podwykonawca przygotuje wniosek o
zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego, ktéry Wykonawca zgtosi do Projektanta celem
uzyskania zgody (co nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem).

Zgoda Projektanta ma odzwierciedlenie w rubryce 1 Zatgcznika nr 3 do KNP.

4) Do ,Wniosku o zatwierdzenie materiatu/ wyrobu budowlanego”, Podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ w postaci ponumerowanych zatgcznikow:

a) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wtasciwosci i parametréw technicznych materiatu/
wyrobu z dokumentacja wykonawczg m.in.: deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty higieniczne, karty charakterystyki substancji,
homologacje, wyniki badan laboratoryjnych, prospekty producenta, dofgczone proébki
materiatu/ wyrobu lub inne;

b) kopie dokumentéw potwierdzajgcych cene rynkowg, w sytuacji wyszczegdlnionej w punkcie
2) (oferta cenowo - terminowa, protokoty negocjacji z dostawcami/producenta itp.).

5) Wypetniony Wniosek o zatwierdzenie materiatu/wyrobu wraz z ponumerowanymi zatgcznikami
przedstawiciel Podwykonawcy ztozy w biurze Wykonawcy (dopuszcza sie sktadanie zatgcznikéw
do Whniosku w wersji elektronicznej). Po zaopiniowaniu przez strony, Wykonawca przekaze
Podwykonawcy stanowisko z zatwierdzeniem lub odmowg zatwierdzenia w terminie 10 dni
roboczych od dnia ztozenia Wniosku. Wykonawca przekaze w formie elektronicznej do
Podwykonawcy ostateczny Wniosek (zatwierdzony badz odrzucony).



7)

10)

7)

W przypadku, kiedy Wykonawca / IK stwierdzi braki w ztozonym Whniosku, niezwtocznie
poinformuje przedstawiciela Podwykonawcy o koniecznosci jego uzupetnienia i sprecyzuje
w jakim zakresie. Podwykonawca niezwfocznie podejmie dziatania, aby uzupetni¢ Wniosek
o wymagane dokumenty i ponownie ztozy uzupetniony Wniosek w biurze Wykonawcy.

W przypadku wnioskow o akceptacje materiatéw niestandardowych Wykonawca/IK moze
wydtuzyé proces zatwierdzania do 15 dni roboczych, o czym Podwykonawca zostanie
poinformowany w ciggu podstawowego terminu zatwierdzania (10 dni).

Oryginaty zatwierdzonych/odrzuconych wnioskéw bedg archiwizowane w biurze Wykonawcy.
W przypadku, kiedy Podwykonawca nie ztozy wniosku o akceptacje materiatu,
Wykonawca/IK/Zamawiajgcy moze nakazaé jego usuniecie z miejsca wbudowania na koszt
Podwykonawcy.

W przypadku zmiany materiatu powodujgcej koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcja zmiany realizacyjnych (zapytania
techniczne) — Dziat VII.

Whiosek o akceptacje urzadzen

Dla wyspecyfikowanych przez IK urzadzen, ktére Podwykonawcy zamierzajg zakupic
i zabudowaé¢ w ramach przedmiotu Umowy, sg zobowigzani do uzyskania akceptacji przez
Wykonawce/IK/Zamawiajgcego/Uzytkownika.

Podwykonawca ztozy wypetniony Wniosek o zatwierdzenie urzadzenia u Wykonawcy, celem
uzyskania zgody Projektanta, petnigcego nadzér autorski na ewentualng zamiane urzadzenia
w stosunku do dokumentacji projektowej wykonawczej w przypadku niedookreslonych
parametréw badz w przypadku rozbieznosci. Zgoda Projektanta ma odzwierciedlenie w rubryce
1 Zatacznika nr 4 do KNP.

Do formularza , Wniosku o zatwierdzenie urzgdzenia” Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
w postaci ponumerowanych zatgcznikdw dokumenty potwierdzajagce zgodnosé wiasciwosci
i parametrow technicznych urzadzenia z dokumentacja projektowa wykonawcza i wymaganiami
Zamawiajgcego w postaci tabelarycznego zestawienia parametrow technicznych oraz:
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, karty
higieniczne, karty charakterystyki substancji, homologacje, wyniki badan laboratoryjnych,
prospekty producenta, dotgczone prébki materiatu/wyrobu lub inne.

Po uzyskaniu zgody Projektanta, wypetniony i podpisany Wniosek o akceptacje urzgdzenia wraz
z zatacznikami przedstawiciel Wykonawcy ztozy w biurze IK do zatwierdzenia. Po zaopiniowaniu
przez strony, Przedstawiciel Wykonawcy przekaze Przedstawicielowi Podwykonawcy
stanowisko z zatwierdzeniem lub odmowg zatwierdzenia w terminie 10 dni roboczych od dnia
ztozenia Wniosku.

W przypadku, kiedy Wykonawca lub IK stwierdzi braki w otrzymanym Whniosku, niezwtocznie
poinformuje przedstawiciela Podwykonawcy o koniecznosci jego uzupetnienia i sprecyzuje
w jakim zakresie. Podwykonawca niezwfocznie podejmie dziatania, aby uzupetni¢ Wniosek
o wymagane dokumenty i ponownie ztozy uzupetniony Wniosek w biurze Wykonawcy.
Oryginaty zatwierdzonych/odrzuconych Wnioskéw bedg archiwizowane w biurze Wykonawcy.
Zamodwienie urzadzen bez wymaganego zatwierdzenia, opisanego w niniejszej instrukcji,
odbywa sie wytgcznie na koszt i ryzyko Podwykonawcy.



8) W przypadku uzyskania zgody Projektanta na etapie Zapytania Technicznego nie jest wymagane
sktadanie wniosku o zatwierdzenie urzadzenia.

9) W przypadku zmiany urzadzen powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg zmiany realizacyjnych — Dziat VII.

DZIAL IV - INSTRUKCJA ODBIORU DOSTAW

IV.1. INSTRUKCJA ODBIORU DOSTAW

Instrukcja dotyczy odbioru materiatdw urzadzen, produktéw, wyrobow, wyposazenia,
podlegajgcych odbiorowi zgodnie z listg urzadzen wymagajgcych odbioru.

Podwykonawca i dalsi Podwykonawcy majg obowigzek wprowadzenia zapiséw do dokumentacji
zakupowej okre$lanej podczas sktadania zamowienia/ sporzgdzania umowy zakupu, stuzgcych do
oceny zgodnosci dostaw materiatdw i urzadzen na plac budowy, do ktérych nalezg m.in.:

1. Rysunki techniczne w odniesieniu do dokumentacji projektowych;

2. Dokumenty w jezyku polskim lub oryginaty obcojezyczne wraz z ttumaczeniem na jezyk polski
m.in. specyfikacje techniczne, DTR, deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty itp.;

3. Zabezpieczenie w zamowieniu/ umowie wymagan w zakresie weryfikacji wraz z okresleniem
kryteriow odbioru, a w przypadku braku odbioru dostawy okreslenie dziatan
naprawczych/korygujacych i wyznaczenie termindw ponownej dostawy i odbioru;

4. Wskazane normy, przepisy, dyrektywy;

5. Wymagania identyfikacyjne dla produktow (znakowanie, kodowanie specyficzne dla
projektu);

6. Okreslenie wymagan w zakresie znakowania, pakowania i wysytki;

7. Okreslenie warunkéw odbiorow czesciowych (jesli ma to zastosowanie);

8. Wymagania okreslone w Planie Kontroli i Badan PKIB.

Kazda dostawa/partia dostawy musi by¢ wyraznie oznakowana. Wymaga sie, aby w momencie
odbioru dostawa/partia dostawy posiadata kompletny dla niej pakiet dokumentacji przewozowej
i jakosciowej (np.: WZ + deklaracja zgodnosci).

Wszelkie dostawy wtasne Podwykonawcy dostarczane na plac budowy bedg przyjmowane od firmy
przewozowej przez wyznaczonych Przedstawicieli Podwykonawcy. Dostawy takie muszg posiadaé
dokumenty jakosciowe, ktére na zgdanie muszg byé udostepnione do przegladu
Wykonawcy/Przedstawicielowi Inzyniera Kontraktu. Dokumenty te muszg by¢ sktadowa dokumentacji

odbiorowe;j.

I. W uzgodnionym przez strony terminie odbywa sie tzw. Odbidr komisyjny dostawy, ktdry polega m.in.
na:

1. Poréwnaniu oznakowania opakowan z dokumentem dostawy (np. numeru skrzyni ze
specyfikacja);

2. Ocenie wizualnej, majacej na celu stwierdzenie czy dostarczone materiaty sg fabrycznie
nowe;

3. Pordéwnaniu faktycznej dostawy ze specyfikacjg dostawy i dokumentami zamdwienia;

4. Inspekcjg wzrokowa pod katem uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie transportu;

5. Ogdlnej ocenie dokumentacji dostawy.



Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z obowigzujgcymi procedurami ma
obowigzek zapewni¢ wtasciwe warunki magazynowania, zgodnie z wymaganiami Dostawcy/
Producenta/ Wytworcy tak, aby nie pogorszy¢ parametréw jakosciowych przyjetego materiatu/
urzadzenia/ produktu/ wyrobu.

Po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru dostawy Przedstawiciel IK wypetnia Protokot odbioru
i przyjecia dostawy, a po przeczytaniu cztonkowie Komisji sktadajg podpisy. Wzér Protokét odbioru
i przyjecia dostawy stanowi Zatgcznik nr 5 do KNP. Oryginat Protokotu wraz z zatgcznikami bedzie
archiwizowany przez Przedstawicieli Wykonawcy na terenie zaplecza budowy, a Protokdt w wersji
elektronicznej (skan w formacie ,,.pdf”) zostanie przestany na adresy e-mailowe Przedstawicieli IK,
Zamawiajgcego i Podwykonawcy, oryginat zostanie dotgczony do dokumentacji powykonawczej.

Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci dostawy z wymogami, okreslonymi

w zamoéwieniu/ umowie :

1. Przedstawiciel IK wypetni Protokét kontroli i odbioru dostawy w przypadku niezgodnosci, ktérego
wz0r stanowi Zafacznik nr 6 do KNP. Przedstawiciel IK zapisze szczegétowo stwierdzone braki,
usterki, wady badz inne niezgodnos$ci oraz oceni charakter niezgodnosci.

2. Przedstawiciel IK zarejestruje odchylenia faktycznych wartosci od wartosci wymaganych
dla wymiardw, ilosci, danych technicznych i rodzajéw.

3. Przedstawiciel IK odnotuje w Protokole kontroli i odbioru dostawy uszkodzenia opakowan,
urzadzenn i materiatdw/ produktow/ wyrobdw, a takze czas, miejsce zarowno wysytki, jak
i dostawy oraz informacje na temat roztadunku.

4. Przedstawiciel IK sporzadzi dokumentacje fotograficzng niezgodnego materiatu/ produktu/
wyrobu badz urzadzenia, a kolorowy wydruk fotografii dotgczy do Protokotu kontroli i odbioru
dostawy.

5. W Protokole nalezy okresli¢ kierunek i kolejnosé dziatan korygujgcych/naprawczych, a takze
wyznaczy¢ termin ponownego odbioru komisyjnego.

6. Przedmiot odbioru: materiat/ urzadzenie/ produkt/ wyrdéb/ wyposazenie/ towar nalezy
oznakowac etykieta z napisem , WYROB NIEZGODNY”.

7. Oryginat Protokofu kontroli i odbioru dostawy wraz z zatacznikami bedzie archiwizowany przez
Przedstawiciela Wykonawcy, a Protokét w wersji elektronicznej (skan w formacie ,,pdf.”) zostanie
przestany na adresy e-mailowe Przedstawicieli: IK, Zamawiajgcego i Podwykonawcy.

8. Przedstawiciel IK, odpowiedzialny za procesy odbioru dostaw bedzie na biezgco aktualizowat Liste
odbioréw dostaw niezgodnych (w tabeli Excel) z terminami dziatari naprawczych.

Petna dokumentacja dostaw, w tym oryginaty dokumentéw beda znajdowac sie u Przedstawiciela

Wykonawcy na terenie zaplecza budowy, az do czasu zakoniczenia Zadania inwestycyjnego.

Przedstawiciel Podwykonawcy powinien mieé¢ w swoich zasobach skany ww. dokumentéw. Wszystkie

dokumenty wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz Protokoty odbioru dostaw bedg wchodzi¢

w sktad Dokumentacji odbiorowej/ Dokumentacji Powykonawczej, niezbednej do Odbioréw: robét

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu/ czesciowych / koncowego umowy.



DZIAL V - INSTRUKCJA DLA PLANOW KONTROLI |
BADAN

V.1. PLAN KONTROLI | BADAN

W celu uporzagdkowania procesu przeprowadzania kontroli i badan zostaty wprowadzone branzowe
Plany Kontroli i Badan (PKiB). Branzowe Plany Kontroli i Badan stanowig zatgcznik do Ksiegi Nadzoru
Podwykonawcy.

W PKiB zostaty okre$lone: rodzaj i zakres kontroli prowadzonych w czasie realizacji robdt czy ustug,
kontrolowane parametry, metody kontroli, kryteria oceny wynikéw kontroli i badan (normy,
procedury, wytyczne, instrukcje).

Dla elementéw dostaw i wyrobdw wykonywanych w zaktadach dostawcy/producenta, Podwykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ przed rozpoczeciem prefabrykacji/produkcji  PKiB  danego
dostawcy/producenta do biura Wykonawcy celem jego weryfikacji i zatwierdzenia przez IK. Dotyczy to
dostawcéw/producentéw posiadajgcych wdrozony systemy kontroli badan i jakosci prac.

V.2 PROCEDURA DZIALANIA

PKiB dostarczone przez Podwykonawce muszg by¢ zgodne ze wzorem PKiB stanowigcym zatgcznik do
KNP i Nadzoru Podwykonawcy.

Ponizej przedstawiono legende do oznaczen umieszczonych ww. Wzorze PKIB.

W — punkt realizowany z udziatem Inzyniera Kontraktu. Oznacza, ze Podwykonawca/Dostawca ma
obowigzek poinformowaé IK i Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie realizacji
takiego punktu, a IK i Wykonawca podejmujg decyzje, czy bedg w nim uczestniczyli. W przypadku
kiedy IK i Wykonawca rezygnuja z uczestnictwa, automatycznie oznacza to przejscie na realizacje
punktu w trybie X.

W1 — punkt realizowany z udziatem Zamawiajgcego (przy réwnoczesnym udziale IK).

H — punkt zatrzymania (moze zatrzymac tylko przedstawiciel IK). Brak obecnosci IK uniemozliwia
przeprowadzenie danej czynnosci oraz przejscie do nastepnych kontroli i sprawdzen.

X — uczestniczy, sprawdza i podpisuje przedstawiciel Podwykonawcy/ Ustugodawcy/ Dostawcy.

Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. UDT).
DB — wpis do dziennika budowy.

R — kontrola dokumentacji.

Wykonawca, Zamawiajacy i IK muszg by¢ poinformowani o dacie wykonania inspekcji na terenie
zaktadow wytworczych (poza terenem realizacji Zadania inwestycyjnego), w ktérych zadeklarowali
swoj udziat w przypadku inspekcji krajowych 20 dni roboczych wczesniej, natomiast inspekcji
zagranicznych 25 dni roboczych wczesniej.

V.3. WYMAGANIA FORMALNE

Kazdy Plan Kontroli i Badan musi spetnia¢ wymagania formalne oraz zawierac:



Informacje o Wykonawcy/Dostawcy, ktdry opracowat PKIB, adres, telefon.

Nazwe obiektu.

Branza.

Nr umowy, z ktdrej wynika realizacja okreslonych robét.

Czytelne nazwiska osdb: opracowujacej, sprawdzajacej i zatwierdzajgcej wraz z ich podpisami.
Status dokumentu.

Data opracowania.

Rewizja.

llos¢ stron.

ST IOMMOON®>P

Tytut odzwierciedlajgcy zakres prac, jakiego dotyczy PKIB.

DZIAL VI - INSTRUKCJA  DOKUMENTACI
POWYKONAWCZEJ/JAKOSCIOWE]

V1.1 ELEMENTY SKLADOWE DOKUMENTAC)I POWYKONAWCZE)

Wszystkie dokumenty, niezbedne decyzje, oswiadczenia, opracowania wynikajgce z obowigzujgcych
przepisOw prawa, opisy i rysunki dokumentujace zrealizowane roboty budowlane i odzwierciedlajgce
ich stan faktyczny, wraz z dokumentami materiatowymi dotyczgcymi zastosowanych materiatéw
budowlanych z odpowiednim atestami, certyfikatami iaprobatami, dokumentami dotyczgcymi
zamontowanych urzadzen wraz zich odbiorami idokumentami serwisowymi, instrukcjami
dotyczacymi wiasciwego uzytkowania i serwisowania budynku, a takze inne opracowania i dokumenty
wynikajgce ze specyfiki danego obiektu i umowy.

VI.2. STANDARD WYKONANIA DOKUMENTCJI JAKOSCIOWE]
| POWYKONAWCZE]

Dokumentacja jakosciowa i powykonawcza zostanie przygotowana z podziatem na poszczegdlne
obiekty/branze/projekty wykonawcze wg ponizszego podziatu:

Dziat | Dokumentacja formalno-prawna

karta tytutowa gtéwna,

spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu, (w
przypadku odbioru koricowego spis pozwolen na budowe i decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektow),

3. oswiadczenie Kierownika Budowy/Robét, zgodne ze wzorem wymaganym przez wtasciwy dla
miejsca inwestycji Urzad Gorniczy/ jednostke nadzoru budowlanego (opcjonalnie w przypadku
pozwolenia na uzytkowanie),

4. dziennik budowy (jezeli dotyczy),

5. protokdt pokontrolny PINB z inspekcji budynku przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli dotyczy),

6. opcjonalnie, jezeli s3 wymagane decyzje pozwolenia na uzytkowanie wydawane przez
Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego/ decyzje wydawane przez Urzad Gdrniczy ze
wszystkimi niezbednymi protokotami odbioréw wymaganymi do pozwolenia na uzytkowanie
lub wymaganych w pozwoleniu na budowe, m.in.:



a. odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
b. odbiory Panstwowej Strazy Pozarnej,
c. odbiory kominiarskie, protokoty skutecznosci wentylacji itp.

7. wszystkie inne zgtoszenia i decyzje do Instytucji zewnetrznych, ktére sg konieczne i wymagane
Prawem Budowlanym lub Prawem Geologicznym i Gérniczym lub innymi przepisami, majacymi
zastosowanie dla realizacji przedmiotu Umowy,

8. zgtoszenia, decyzje i protokoty sporzadzane z Gestorami Sieci Zewnetrznych,

9. kopie uprawnien zawodowych osdb kierujgcych robotami — m.in. uprawnienia budowlane
w danej specjalnosci i danym zakresie, zgodnie z petnionym stanowiskiem oraz zaswiadczen
potwierdzajgcych przynalezno$é¢ do Okregowych lzb Zawodowych (Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa),

10. Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku (jezeli dotyczy),

11. ekspertyzy, opinie techniczne,

12. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (jezeli dotyczy),

13. Tabelaryczny wykaz obowigzkowych przegladéw w okresie gwarancji jakosci okreslonych
w dokumentacjach techniczno—-ruchowych i kartach gwarancyjnych,

14. Zezwolenie Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego ,0/ZG Rudna” (jezeli dotyczy).

Dziat Il Protokoty odbiorowe
1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. badania z pomiardw i préb dla kazdej branzy oddzielnie:
a. protokoty z przeprowadzonych pomiaréw, badan, préb i uruchomien,
b. protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systemow,
c. protokoty z przeprowadzonych niezbednych szkoler/instruktazy z obstugi maszyn,
urzadzen dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika,
4. protokoty przekazania:
a. komplety kluczy odpowiednio opisane (zgodnie z numeracjg pomieszczen),
b. protokoty przekazania pilotéw do obstugi urzadzen (np. do rolet, bram, elementéw
wyposazenia),
c. piloty odpowiednio opisane (zgodnie z numeracjg pomieszczenia i opisem urzadzenia),
ze wskazaniem ilosci,
d. Protokoty zdawczo — odbiorcze (np. materiatéw z demontazy, urzadzen, wyposazenia
itp.),
e. Karty przekazania odpaddw, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
wygenerowane w systemie BDO,
f. inne.

Dziat lll Kopie zapytan technicznych

1. karta tytutowa,

2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
zestawienie zapytan technicznych,

3. zapytania techniczne wg zatgcznika nr 9 do KNP,

4. rysunki zamienne z naniesionymi zmianami w trybie ,red copy”.

Dziat IV Dokumentacja jakosciowa



1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. dokumentacja jakosciowa m.in.:
a. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe,
Swiadectwa Odbioru 3.1,
Atesty PZH,
Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
Deklaracja zgodnosci,
Certyfikaty,
Krajowe oceny techniczne,

Sm 0 a0 o

instrukcje producentéw.

Dziat V Instrukcje
1. karta tytutowa,
2. spis zawartosci dokumentacji powykonawczej z wyszczegdlniong zawartoscig danego tomu,
3. instrukcje uzytkowania.

VI.3. WYTYCZNE DOKUMENTAC]I

Projekt techniczny i zgodnie z opracowaniem biura projektowego wraz z dokumentacjg ,,red copy”.

Dziat | oraz V zostang przygotowane wspdlnie dla kazdej branzy, natomiast Dziaty Il do IV osobno dla
poszczegdblnych branz.

1. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonac:

a)  w wersji papierowej

jakosciowa: 2 szt.
projektowa : 2 szt.
b)  w wersji elektronicznej

jakosciowa: 4 szt.
projektowa: 4 szt.

2. Numeracje stron dokumentacji nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z osoba odpowiedzialng za
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy.
3. Na kazdej stronie dokumentacji powykonawczej - piecze¢ w kolorze czerwonym
,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”.
4. Dokumentacja powykonawcza ma by¢ podpisana przez Kierownika budowy /Kierownika robot
(jesli dotyczy) tylko na spisie tresci.
5. Oprawa dokumentac;ji:
a) dokumentacja w oddzielnych segregatorach w kolorze czarnym, formatu A4.
b) dokumentacje nalezy spig¢, w sposdb umozliwiajagcy swobodne przegladanie
dokumentacji, nie wptywajgc destrukcyjnie na jakosc.
c) poszczegdlne czesci dokumentacji w ramach segregatora nalezy od siebie oddzieli¢
sztywnymi, przektadkami.
d) kazdy segregator nalezy opisac na grzbiecie wg schematu wg zatgcznika nr 2.



e) karte tytutowa nalezy sporzadzi¢ dla kazdego opracowania wg wzoru okreslonego
w zatgczniku nr 3.
f) poszczegdlne branze w dokumentacji nalezy wpigé¢ w osobne segregatory.

6. Wersja elektroniczna:

a) Wersja elektroniczna dokumentacji powinna byé szczegétowym  odbiciem
dokumentacji w wersji papierowej tj.: kazdy dokument powinien by¢ zeskanowany osobno
i zapisany w osobny plik PDF, folder podpisany analogicznie do pozycji w wersji
papierowej. Sciezka zapisu folderéw na ptycie powinna by¢ opisana jak ‘Spis treéci’ w wersji
papierowej dokumentacji;

b) wersja elektroniczna nieedytowalna na nosnikach typu pendrive/ptyta CD/DVD;

c) nosnik opisany datg, nazwg zadania, wersjg;

d) koszulka z klapkg na nosniku elektronicznym, przezroczysta - z boczng krawedzig do
wpinania do segregatora z opisem dokumentacji, tj. nazwg zadania.

7. Forma struktury zapisu dokumentacji elektronicznej:

Dokumentacje w wersji elektronicznej na nosniku nalezy zapisa¢ w formatach plikéw dla:

- wersji nieedytowalne;j: pdf., jpg.;

- wersji edytowalnej: dwg., docx., xlsx, ath (Norma Expert).

Wymagane formaty zapisu plikow krotkie nazwy plikdw max. do 20 znakdw, bez uzycia polskich
liter typu g, Z.

Woyliczenia, zestawienia w formie tabeli w formacie plikdw Excel, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu
dokonanie aktualizacji danych w zwigzku ze zmianami np. cen materiatéw.

DZIAL VII - INSTRUKCJA ZMIAN REALIZACYJNYCH

VIl.1. PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN REALIZACYJNYCH

1. W celu rozstrzygania istotnych watpliwosci technicznych dotyczacych realizacji zakresu
Umowy i rozpatrywania wnioskdw o zmiany rozwigzan technicznych wprowadza sie formularz
,Zapytanie Techniczne”, zwane dalej ZT, stanowiacy zatgcznik 9 do KNP.

2. Strong zgtaszajacy ZT do Projektanta moze by¢ Wykonawca (w oparciu o wnioski wtasne lub
whnioski Podwykonawcy) lub IK.

3. Celem zgtoszenia ZT, Podwykonawca wypetnia formularz w swoim zakresie, zatgcza niezbedne
zatgczniki
i przekazuje wniosek do odpowiedniego branzowego kierownika budowy/robét Wykonawcy.,
ktéry odpowiednio do specyfiki zapytania, proceduje wniosek w kolejnosci zawartej w
formularzu tj. stanowisko Projektanta — stanowisko Wykonawcy — stanowisko Uzytkownika,
jesli jest wymagane.

4. Skompletowany wniosek zostaje ztozony do IK, ktéry okresla swoje ostateczne stanowisko,
nadaje ZT numer ewidencyjny i wprowadza ZT do , Rejestru Zapytan Technicznych”, zwane
dalej RZT.



10.

Wykonaweca przesyta Podwykonawcy drogg elektroniczng (e-mail) skan ZT po zakoriczonym
procedowaniu.

W przypadku, gdy rozstrzygniecia ZT nie wymagajg zmian warunkéw Umowy z Podwykonawcg
sg one realizowane zgodnie ze stanowiskiem IK.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac projektowych badz
robét dodatkowych/nieprzewidzianych/ zamiennych, zwiekszajgcych badz zmniejszajgcych
koszty wynagrodzenia Podwykonawcy, Podwykonawca sporzadza przedmiar robét, ktory
podlega uzgodnieniu z Wykonawcgy i IK. Na jego podstawie sporzadza kosztorys okreslajgcy
wstepng szacowang wartos¢ roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Przedmiar
robot jest podstawg do podpisania przez Wykonawce i IK Protokotu Koniecznosci wykonania
tych robdt, zwany dalej PK (zatgcznik nr 10 do KNP), do ktérego dofaczany jest kosztorys
okreslajacy wstepng, szacowang wartosc robot.

Kompletny PK podpisany przez Wykonawce zostaje przekazany do podpisu Kierownikowi IK/
Inzynierowi Rezydentowi, a nastepnie przekazywany do zatwierdzenia przez Kierownika
Projektu Zamawiajacego.

IK przesyta Wykonawcy drogg elektroniczng (e-mail) skan PK wraz zatgcznikami
po uzyskaniu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, a Wykonawca przekazuje
zatwierdzony PK Podwykonawcy, ktdry jest podstawg do rozpoczecia wykonania roboét
dodatkowych/nieprzewidzianych/zamiennych i do rozpoczecia procedury renegocjacji Umowy
(zgodnie z PK).

Odbiory wykonania robot dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych
sg przeprowadzane na podstawie Umowy z Podwykonawca.

ZAEACZNIKI

WoOoNDURWNR

Wz6r raportu dobowego

W?z6r raportu tygodniowego

Wzér wniosku o zatwierdzenie materiatu

Wzdér wniosku o zatwierdzenie urzadzenia

W?z6r protokotu odbioru i przyjecia dostawy

W?z6r protokotu kontroli i odbioru dostawy (niezgodnosc)
Wzér PKiB z legenda

Uzgodnione PKiB

W?zdr zapytania technicznego

10. Wzér protokotu koniecznosci wykonania robét



Zalacznik nr 1
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

WZOR RAPORTU DOBOWEGO
"Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

Podwykonawca: data
RAPORT DZIENNY

Obiekty i wyposazenie szybu GG-1 - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

Liczba pracownikéw Kierownik budowy
z podziatem na Podwykonawce Kierownik robdt/dozdr sredni
+ dalsi podwykonawcy Pracownicy fizyczni

Pozostali pracownicy

Sprzet budowlany typu ciezkiego Zurawie

z podziatem na Podwykonawce Podnosniki

+ dalsi podwykonawcy Koparki

Stan BHP Wypadki wymagajgce pomocy medycznej: 0
ogdtem Wypadki wstrzymujqce prace: 0

Uwagi ogétem

Zatgczone dokumenty

Wykonywane prace

Dostawy

Uwagi




WZOR RAPORTU TYGODNIOWEGO

"Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" - ... (przedmiot umowy podwykonawczej)

stan na dzie ......

2025-12-08

Zalacznik nr 2

do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

Raport nr ... -
Do poprzedniego tygodnia Tydzien XX biezacy
POZYCJE HARMONOGRAMOWE RAPORT TERMINOWY RAPORT FINANSOWY
Zaawansowanie
Stan Stan i | .
Nazwa zadania Rozpoczecie Zakonczenie Koszt rzeczywisty z harmonogramowy z (SIS gizm zaawanfowama SIEm RSN Stan zaawansowania finansowego UWAGI
X B raportowanym rzeczywisty harmonogramowy
poprzedniego raportu | poprzedniego raportu! R
tygodniu
2t % % % % % 2t [ %

(pozycje z HRF z podwy q + dalsi p Y, 2025-11-28 2025-12-03 9,9% 50,00% 6,1% 16,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-11-18 2025-12-13 60,0% 55,56% 5,0% 65,0% 78,95% #DZIEL/O!

2025-12-13 2025-12-18 0,0% 0,00% 6,0% 6,0% 0,00% #DZIEL/O!

2025-12-08 2025-12-08 1,0% 0,00% 21,0% 22,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-11-18 2025-12-08 1,0% 66,67% 9,0% 10,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-12-08 2025-12-13 5,0% 0,00% 1,0% 6,0% 20,00% #DZIEL/O!

2025-10-23 2025-10-28 2,0% 0,00% 1,0% 3,0% 100,00% #DZIEL/O!

2025-10-28 2025-11-02 0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 100,00% #DZIEL/O!
Uwagi i komentarze:

Podpisy:

1) Podwykonawca:



\

KGHM

Grupa KGHM

e

PeBekKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Zatacznik nr 3

do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU/ WYROBU BUDOWLANEGO

Branza:

Lokalizacja w obiekcie / pozycja HRF:

Nr Karty

Dane dot. wyrobu:

wg Dokumentacji Projektowej
Budowlanej/Wykonawczej*

Okreslenie projektu, rysunku, etc:

wg proponowanego rozwigzania rownowaznego

Identyfikacja
wyrobu:

Nazwa wyrobu,

typ,
nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Oznaczenie wg
PN /EN:

Nr PN/EN:

Zatgczniki:

np. deklaracje
zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty,
certyfikaty,

karty techniczne,
homologacje, wyniki
badania, probki,

etc.

Zgtaszajacy:
Wykonawca

0soba, data, podpis

Stronalz3
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¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM —
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

1. ZGODA PROJEKTANTA: Otr;ymal:
Projektant

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B- zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

Otrzymat
Insp. Nadzoru Inwest.

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

0soba, data, podpis

Strona2z3
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¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM F
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

3. DECYZJA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO/ UZYTKOWNIKA:

(w uzasadnionych przypadkach) Otrzymat.
Inwestor

osoba, data, podpis

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

osoba, data, podpis

Legenda

* - niepotrzebne skreslic.

A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

N - nie dotyczy

Otrzymujg:

Kierownik Projektu IK Kierownik Projektu Wykonawcy:
.......................................................... osoba, data, podpis et 00.0800@, data, podpis
Uwagi: 1) brak decyzji lub informacji wyjasniajgcej od IK (lub osoby upowaznionej), w terminie pieciu dni roboczych od dnia zgtoszenia jest rownoznaczny z zatwierdzeniem

wyrobu do zastosowania w obiekcie bez uwag.
2) zatwierdzenie wyrobu nie oznacza zgody na zmiane ceny kontraktéw

Strona3z 3
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Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Zalacznik nr 4

do Ksiggl Nadzoru Podwykonawcy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE URZADZENIA

Branza:

Lokalizacja w obiekcie:

Nr Karty

Dane dot. wyrobu:

wg Dokumentacji Projektowej
Budowlanej/Wykonawczej*

wg proponowanego rozwigzania zamiennego

Identyfikacja
wyrobu:

Nazwa wyrobu,

typ,
nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Oznaczenie wg
PN /EN:

Nr PN/EN:

Zatgczniki:

np. deklaracje
zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty,
certyfikaty,

karty techniczne,
homologacje, wyniki
badania, probki,

etc.

Zgtaszajacy:
Wykonawca

osoba, data, podpis

Stronalz3
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Grupa KGHM

e

PeBeKa
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Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

1. ZGODA PROJEKTANTA:

Otrzymat:
Projektant

P PP
. . o osoba, data, podpis
A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
osoba, data,
podpis
2. DECYZJA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:
Otrzymat

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia

o0soba, data, podpis

Insp. Nadzoru Inwest.

osoba, data, podpis

3. DECYZJA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO/ UZYTKOWNIKA :

* A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia
B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

osoba, data, podpis

Otrzymat:
Inwestor

osoba, data, podpis

Strona2z3
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Grupa KGHM
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Legenda
* - niepotrzebne skreslic.
A - zatwierdzenie bez uwag C - zwrot do uzupetnienia

B - zatwierdzenie z uwagami jw. X - odmowa zatwierdzenia
N - nie dotyczy

Otrzymujg:

Uwagi i komentarze:.

Kierownik Projektu IK Kierownik Projektu Wykonawcy:
osoba, data, podpis osoba, data, podpis
Uwagi: 1) brak decyzji lub informacji wyjasniajgcej od IK (lub osoby upowaznionej), w terminie pieciu dni roboczych od dnia zgtoszenia jest rownoznaczny z zatwierdzeniem

wyrobu do zastosowania w obiekcie bez uwag.
2) zatwierdzenie wyrobu nie oznacza zgody na zmiane ceny kontraktéw

Strona3z 3



Zalacznik nr 5
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM 7eBeK:

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Protokot odbioru i przyjecia dostawy Nr .........
(Protokdt odbioru komisyjnego dostawy)

Sktad komisji:

Komisja w powyzszym sktadzie dokonata W dniu .........ceeeeeiiiiiiiiiciiiiieieeeeeeee e,

sprawdzenia dostawy/ przesytki sktadajgce] Si€ z: ......ceecvveeiiiiiie e

N T ZAIM O W CNIA: ettt et e et e e e e e e e e e e e e e et e e e ranaerennnaserenaesennns

Ustalenia komisji (odebrano/ nie odebrano *):

Stronalz1l
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Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Zalacznik nr 6
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

Protokdt kontroli i odbioru dostawy Nr .........
(Protokdt w przypadku niezgodnosci)

Wytadunek rozpoczeto W miejSCOWOSCI: ......cccueevererreiereerierierierinnens W ANiU oo
Lo ={e o A o | [T

ZakoACZONO W dNiU .ueevieieeciiiiee e e (o ={oTe b1 o 11U URPPRN

1. Przyczyna sporzgdzenia protokotu (wady jako$ciowe, braki ilosciowe, uszkodzenia towaru, brak
dokumentdéw dostawy itp.)

2. Rodzaj srodka transportu (drobnica, wagon, samochdd, Nrrej.) eeeeeeeeeeeeiiccciiieereeeeeeeeeeeeeeeee

3. Sposdb zabezpieczenia przesytki, opakowania na czas transportu (plomby, znaki, stacje zatozenia,
stan plomb przy odbiorze dostawy, nazwisko konwojenta, inne srodki zabezpieczajgce)
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¢ KGHM PeBeka

Grupa KGHM e
rap Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

8 Sposdb poprawy/ naprawy niezgodnosci (np. wymiana na nowy, naprawa wadliwej czesci)
9 Szacowany termin ponownego odbioru komisyjnego.
10 Uwagi i komentarze:

Powyzsze stwierdza komisja w nastepujacym sktadzie:

Przedstawiciel | Nazwisko: Imie: Firma: Stanowisko: Podpis:
strony:

1.
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Zalacznik nr 7
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM 7eBeKa

Grupa KGHM

O

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: budowlana/elektrycznal/instalacyjna/ Obiekt
' produkcja/roboty montazowe/rozruch* (wybraé) | objety PKIB
Zamawiajgcy: | KGHM Polska Miedz S.A. Umowa Nr:

Historia zmian

Rev | Data Opracowat Sprawdzit Zatwierdzit Opis

A

DANE DOSTAWCY / WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY:
NAZWA/ LOGO:

ADRES:

WYSZCZEGOLOWIENIE PRAC /DOSTAW DOTYCZY PKIB:

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostepnianie osobom
trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione

Opracowat: Sprawdzit: Zatwierdzit: Numer Dokumentu PKIB

Np. PKIB 1/05/2025

Typ dokumentu: Status dokumentu:
PKIB
Do zatwierdzenia/ de-reatizacji
(*wybrac)
Tytut

Plan kontroli i badan dla......... Rev. Data opracowania Ston
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PLAN KONTROLI | BADAN

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Inzynier Kontraktu: Wykonawca: PeBeKa S.A.
Inwestor: KGHM Polska MiedzZ S. A. BIPROMET S.A.
ROdzaj WyrobU/ Prac: ......oovuvvniiiiieei e Nr obiektu/ branzy zgodnie z Nr Umowy: Wykonawcy/Dostawcy
klasyfikatorem Bipromet
Lp. Etap/Opis Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
czynnosci rysunek nr, dokumentacja lub warunki przystgpienia do
i inej: warsztatowa nr, (np.Normy nr, odbioru/testu/ — _ i
inspekcyjne; WTWIO nr, karta technologiczna | Préby — wymagane Wykonawca/ Inzynier Kontraktu | Zamawiajacy Zapisy .
nr, DTR nr, Instrukcja/procedura potw|erdzen|a i dokumenty WthOFCE/ BIPROMET KGHM (powsta%e w trakcie
badan nr lub inne stosowne (Swiadectwa, certyfikatu, Dostawca czynnosci inspekcyjnej)
dokumenty) poswiadczenia, protokotu, Podwykonawca/ np. Raporty,protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie Strona Trzecia — wpisy do dziennika
PKIB) jesli wymagane budowy
2 3 4 5 6 7 8
1.
2
3
4
5
Uwagi i komentarze:...........c.cooooiviieiennnn.
Legenda:
W — punkt wymagajgcy uczestnictwa Inzyniera Kontraktu (1K), W1 — punkt wymagajacy wizyty Zamawiajgcego
DB - wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez Wykonawce/Dostawce Y —Kkontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania

UWAGA: Wykonanie okreslonych czynnosci bedzie potwierdzane podpisem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony

Numer dokumentu Rev. Data
,Obiekty i wyposazenie docelowe

szybu GG-1"

Obiekt

Stron
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Zalacznik nr 8.1
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza konstrukcyjna i architektoniczna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 1
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy konstrukcyjnej i architektonicznej

Prace ogélnobudowlane
A 02.12.2025 4




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: prace ogélnobudowlane Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
z:::vk:: WIWIO ar, k;"z mchnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
. . g ) Y Y Pozwolenie na Budowe; IBWR; dokumenty
1.1.[Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy dopuszczajace do pracy; BHP L . R.X R
kwalifikacyjne oraz dokumenty sprzetowe
Dokumentacja Jakosciowa materiatow; Karty
Proiekt Wykonawczy: Zatwierdzenia Materiatéw dla materiatéw
1.2.|Kontrola materiatéw do wbudowania g v Vi zamiennych o parametrach réwnych lub lepszych RX R
przywotanych w projekcie. Uzyskanie akceptacji
nadzoru autorskieso
Dokumentacja Jakosciowa materiatéw; Kart
1.3.[Kontrola dostaw Projekt Wykonawczy u _J _I W 1alow; Y R, X R
Zatwierdzenia Materiatow
2. |ROBOTY ZIEMNE
Projekt Budowlany; Projekt
2.1.|Kontrola prac geodezyjnych; tyczenia obiektu Wykonawczy; Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; R, X R DB
. . Projekt Budowlany; Projekt
Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych podtoza; . .
2.2. W_ Y w'g untowo-wodnych p “ Wykonawczy; Raporty z badan geologicznych X,H w DB
zageszczenia podtoza
Raporty z badan geologicznych; atest:
2.3.|Kontrola zasypek Projekt Wykonawczy P .vz 8 Biczny! v RX R
materiatowe
3. |ROBOTY ZELBETOWE
3.1.|Kontrola utozenia betonu podktadowego Projekt Wykonawczy; X
WZ dostawcy; szkic geodezyjny
. Projekt Wyk , DTR syst: .
3.2.|Sprawdzenie prac szalunkowych roje ykonawezy systemu pomiary robocze X,H w
szalunkowego
3.3. Projekt Wykonawczy; X,H w DB
Kontrola prac zbrojarskich Atesty materiatowe;
Atesty materiatowe; szkic geodezyjny
3.4. Projekt Wykonawczy; X,H W,R DB
Kontrola poprawnosci wykonania kotew/marek stalowych
Kontrola utozenia mieszanki betonowej i pielegnacji
3.5. Projekt Wykonawczy; . . . ) X,R R DB
d v ¥ W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek
betonu
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt | Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowej/termicznej
3.6. Pro]ekf Wykonawezy; Instrukeja atesty materiatowe X w
Materiatowa
Odbidr czesciowy robot
. Protokét odbioru czesciowego;
3.7. P kt Wyk H X,R W,R w1 !
roje ykonawezy; W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek ! DB
betonu
Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
3.8. j R, X R
Projekt Wykonawczy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice ’
geodezyjne, raporty geologiczne
4. |ROBOTY MURARSKIE
Kontrola wykonania fundamentu
4.1 Projekt Wykonawczy Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; RX
R
Kontrola wytyczenia geodezyjnego
4.2 Projekt Wykonawczy Szkice geodezyjne; raporty z tyczenia; X,R
R DB
Kontrola parametréw geometrycznych
4.3. Projekt Wykonawczy X
Pomiary robocze; W
Kontrola wykonania otworowania
4.4, Projekt Wykonawczy; X
Pomiary obocze W
Kontrola wykonania wiericy i nadprozy
4.5. Projekt Wyk . X w DB
roje ykonawezy W?Z dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek
betonu, dokumetnacja materiatowa
Odbidr czesciowy robot
i Protokét odbioru czesciowego;
4.6. Projekt Wyk ; , XR W,R wi ’
roje ykonawezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
4.7. j R, X R
Projekt Wykonawczy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice
geodezyjne, raporty geologiczne
5. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1. X,H w
Kontrola ptaszczyzny tynkéw, faktur kolorystyki Normy i WTWIiOR
5.2. X,H w
Kontrola réwnosci posadzek Normy i WTWiOR
5.3. Projekt Wykonawczy w
Kontrola jakosci prac wykoriczeniowych wykorczeniowych Atesty materiatowe, Dokumentacja materiatowa X,H
0Odbidr czesciowy robot
. Protokot odbioru czesciowego;
5.4. Projekt Wyki H . . R X,RH W,R wi !
roje ykonawezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona
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Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej
55. Projekt Wyk RX R
roje ykonawezy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice ’
geodezyjne, raporty geologiczne
6. |ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI
. . N - . Atest teriat Dok tacj teriat ;
6.1.|Odbiory rob6t montazowych - czesciowe Projekt Wykonawczy sty materialowe, Dol umen__aqa materiaiowa R, X W,R
Protokoty dostawcy konstrukcji
DB
6.2.|Odbiory i kontrola potgczen skrecanych Projekt Wykonawczy X, w
Protokoty z dokrecen DB
6.3.|Odbiory i kontrola pofaczen spawanych Projekt Wykonawczy XR R
Protokoty z badan
6.4.|Operat geodezyjny Projekt Wykonawczy X,R R
Operat geodezyjny
6.5.|Kontrola poprawek malarskich Projekt Wykonawczy X W
Protokét odbioru czesciowego;
6.6.|Odbidr czesSciowy robot Projekt Wykonawczy; , X,R,H W,R w1 ’
lor czgsclowy d v wezy WZ dostawcy; szkic geodezyjny; badania prébek DB
betonu
6.7.|Kontrola kompletnosci dokumentacji jakosciowej Projekt Wykonawc: - . RX R
P ! u A lowe) d v wezy WZ; dokumentacja jakosciowa; szkice
geodezyjne, raporty geologiczne
Legenda:
W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajacy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R —przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez Wykonawce/Dostawce/Podwykonawce/Wytwaérce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: i S ci bedzie potwi isem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
INr dokumentu IRev. IData IObiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

4/4)




Zalacznik nr 8.2
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza instalacyjna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 2
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy instalacyjnej

Sieci: wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe
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OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: sieci: wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:ﬁ::vk:: WIWIO ar, k;"z ‘Echnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
d ) . d v BHP Y Pozwolenie na Budowe; IBWR,
opuszczajace do pracy; ;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P J,q P . Vi ! wpis do dziennika budowy przez poszczegdlnych RX R DB,
sprawdzenie zakreséw . L .
) kierownikéw robot
podlegajacych UDT
Zatwierdzenia materiatdw zamiennych o
12 Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksigga nadzoru/ parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X R w Wi
" |projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy w projekcie. Uzyskanie akceptacji nadzoru !
autorskiego.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
Kontrola dostawy, sktadowanie rur, ksztattek i armatury, . . sktadowania i okreslenie jej zgodnosci z
1.3. . ) v R 4 wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR . K Jel .g . X, R w
zabezpieczenie przed korozja dokumentacja. Potwierdzenie dostawy zgodnie z
zamOwieniem.
2. |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie tyczenia przez geodete, wpis do
Kontrola - tyczenie geodezyjne sieci wg projektu/polskie normy dziennika budowy (wytyczenie i inwentaryzacja), X w DB,
2.1. szkic z tyczenia
Wykonanie wykopu: szerokos¢, gteboko$¢, odwodnienie, ) . . . . . . .
M . y P . g,e o . wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zgodnie z przepisami i projektem.
zabezpieczenie wykopdw, zabezpieczenie innych przewodéw . ) N X,H w DB
X Instal Wykonania protokotu robét zanikowych.
22 w wykopie, podsypka, obsypka,
Kontrola prac geologicznych: przed przystapieniem do robét
- pracg siczny’ . P . P y ap . . . Pozytywny wynik badan potwierdzony
(jezeli wymagane), po zakoriczeniu robét: np. zageszczenie wg projektu/polskie normy X w
protokotem przygotowanym przez geologa.
2.3.|gruntu
ROBOTY MONTAZOWE
R . . Prawidtowe prowadzenie prac potwierdzone
Kontrola zabudowy rurociagu: bloki oporowe, poduszki . . .
. . - . protokétem robdt zanikowych.
kompensacyjne, spadki, utozenie rurociggu, zabudowa w . . . . . . .
! . . . . |wg projektu/polskie normy/Corbti |Prawidtowo wykonany szkic geodezyjny, opis
3.1.|rurze ochronnej, mocowanie rurociaggu w przypadku utozenia . " RX w DB
. K Instal zastosowanych materiatéw. Prawo budowlane
nad terenem, kontrola materiatu wbudowanego zgodnie z p. . " . .
roboty zanikowe" protokét oraz wpis do
nrl.2 . " N n
dziennika zgodnie z datami protokotu.
Weryfikacja i wazno$¢ uprawnien personelu.
Kontrol " . agow: ( . . wg projektu/polskie normy/DTR/ Prawidtowe wykonywanie robét, zgodnie z
ontrola potaczen rurociagdw: (spawanie, zgrzewanie, X 3 " ) . . " .
3.2 p. 4 . b R P . 8 instrukcja technologii spawania/ wczesniej przedstawionymi dokumentami. X,R,H w
kilichowanie). Zabezpieczenie przed korozjg. o . . .
badania nieniszczace itd. Wydruk z maszyny/recznie wykonany protokét
zgrzewow, protokét z badan nieniszczacych NDT
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona
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wg projektu/polskie normy/Corbti Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.3.[Kontrola wbudowania studni/urzadzer 8 P! ,J p. . V. instrukcjami montazu, DTR, X,R w
Instal/instrukcja montazu/ DTR . ) ! .
Szkic geodezyjny z opisem materiatu.
Ocena wizualna stanu ptaszcza ochronnego i
3.4.|Kontrola izolacji termicznej i jej zabezpieczenia wg projektu/polskie normy weryfikacja grubosci i materiatu wykonanej X w
izolacji
Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na biezaco (dotyczy tylko w
przypadku rozliczenia kosztorysem
. . . . ki lub dk tapieni
3.5.|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Inwestorskiego powly OnéWCva Y W przypacku wystapienia X w
robét zanikowych/zamiennych/dodatkowych).
Szkic geodezyjny - z obmiarem, opis materiatu
podstawa do sporzadzenia kosztorysu
rozliczeniowego.
4. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti  |Pozytywny wynik préby szczelnosci potwierdzon
4.1.|Kontrola szczelnosci. Préba cisnieniowa/hydrostatyczna 8 proj /p v/ yiywny wy! . P V. ) P \ X, H w DB
Instal protokotem, wpis do dziennika budowy
Pozytywn nik potwierdzony protokotem,
4.2.|Kontrola nad ptukaniem i dezynfekcja przewodow wg projektu/polskie normy vtywny wynik p 4y P ! X w
przez akredytowane laboratorium.
Akceptacja IN/ potwierdzenie kompletnej
Kontrola dokumentacji kompletnej . ptad ,./ P . P .J
4.3. L . . . Dokumentacja powykonawcza. dokumentacji w oryginale. Dokumentacja R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy .
przekazywana protokolarnie.
Kontrola z uruchomienia/rozruchu instalacji lub urzadzen i Protokét z pozytywnym wynikiem i raportem z
4.4, L N / ) 3 wg projektu/polskie normy/ DTR ) p Y y, v i N P X, Y, H % w1
napetnieniem instalacji. uruchomien, testéw i regulacji.
4.5.|Kontrola procesu certyfikacji UDT, TDT (jezeli dotyczy) wg projektu/badania UDT/ TDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do X, Y R
eksploatacji urzadzer i instalacji objetych UDT
4.6.|0dbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR  [Protokét odbioru koricowego. XY w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez W D Podw! Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: i Slony ynnosci bedzie p ilub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
| Nr dokumentu | Rev. |Obiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Zalacznik nr 8.3
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza instalacyjna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 3
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut: Data
. . - A Rev. . Strona
Plan kontroli i badan dla branzy instalacyjnej opracowania
Instalacje wewnetrzne: wodociggowe; kanalizacyjne; HVAC; gazowe
! ¢ Agowe; vine: '9 A 02.12.2025 13




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: instalacje wewnetrzne: wodociagowe; kanalizacyjne; HVAC; gazowe Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:j:::vk:: WIWIO ar, k;"z technologm:;z(:? lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. |KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokument
d ) . d v BHP Y Pozwolenie na Budowe; IBWR,
opuszczajace do pracy; ;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P Jfl P . Vi - wpis do dziennika budowy przez poszczegéinych RX R DB
sprawdzenie zakreséw podlegjacych| . L .
kierownikéw robot
uDT
Zatwierdzenia materiatdw zamiennych o
12 Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksigga nadzoru/ parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X R w Wi
| projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy w projekcie. Uzyskanie akceptacji nadzoru !
autorskiego.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
Kontrola dostawy, sktadowanie rur, ksztattek i armatury, . . sktadowania i okreslenie jej zgodnosci z
1.3. L. ¥ X . X 4 wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR . K Jel .g . X, R w
urzadzen, itd. oraz zabezpieczenie przed korozjg dokumentacja. Potwierdzenie dostawy zgodnie z
zamowieniem.
2. |ROBOTY MONTAZOWE
21 Kontrola zabudowy mocowar zgodnie z dokumentacjg i wg projektu/polskie normy/Corbti  |Komplet dokumentacji jakosciowej i prawidfowy XR R
“'|wytycznymi producenta. Instal/instrukcja montazu montaz wg projektu/instrukcji. .
Kontrola zabudowy instalacji: spadki, utozenie rurociagu na
odporach, rozstaw podpdr, zgodno$¢ prowadzenia wg projektu/polskie normy/Corbti . L L.
2.2. podp J N pocp 8 p. 8 proj /o v/ Ocena wizualna. Dokumentacja jako$ciowa. R, X %
przewoddéw wg projektu, kontrola materiatu wbudowanego  |Instal
zgodnie zp. nr 1.2
. . Weryfikacja i waznos¢ uprawnien personelu.
wg projektu/polskie normy/DTR/ ) 3 ) .
. o . . . . " X Prawidtowe wykonywanie robdt, zgodnie z
Kontrola potaczeri rurociggdw/przewodéw: spawanie, instrukcja technologii spawania, o . . .
2.3 N ) . N A . N . L . |weczesniej przedstawionymi dokumentami. X,R,H w
zgrzewanie, kielichowanie, gwintowanie, kotnierzowanie. zgrzewania, zaciskania itd./ badania . .
nieniszczace itd Wydruk z maszyny/recznie wykonany protokét
2 ) zgrzewow, protokot z badan nieniszczacych NDT
wg projektu, instrukcja malowania . .
2.4|Zabezpieczenie przed korozjg (jezeli dotyczy) 8 p . N ) Protokét z malowania X R
powierzchni
. , wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
2.5|Kontrola wbudowania urzadzen, armatur . ) . ) - , XR w
a Y Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu/zabudowy, DTR
. . . Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
Aprobaty, instukcje montazu, . o . .
. e - instrukcjami montazu/zabudowy, DTR i prawa
2.6|Kontrola wykonania przejs¢ pozarowych uprawnienia personelu, DTR, wg K X,R w
N . R potwierdzone protokotem z zabudowy.
projektu, polskie normy i prawo L L,
Weryfikacja uprawnier personelu
Ocena wizualna stanu ptaszcza ochronnego i
2.7 [Kontrola izolacji termicznej i jej zabezpieczenia wg projektu/polskie normy weryfikacja grubosci i materiatu wykonanej X W
izolacji
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na biezaco (dotyczy tylko w
2.8|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru Inwestorskiego przypadku rozliczenia kosztorysem X w
powykonawczym lub w przypadku wystapienia
rob6t zanikowych/zamiennych/dodatkowych).
3. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti |Pozytywny wynik préby szczelnosci potwierdzon
3.1.|Kontrola szczelnosci. Préba ci$nieniowa/hydrostatyczna 8 proj /p v/ vtywny wy 3 P y‘ i P v X,H w, DB
Instal protokotem, wpis do dziennika budowy
3.2.|Pomiary skutecznosci wentylacji (jezeli dotyczy) wg projektu/polskie normy Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X w
Kontrola nad ptukaniem, d fekcj déw lub
3.3. pfznedn:ni::an‘i)elrjn ?QLETGAEZZ)W ekaja przewodow [ wg projektu/polskie normy Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X w
Akceptacja IN/ potwierdzenie kompletnej
Kontrola dokumentacji kompletnej . ceptacja __/ po Wl_er zenie komple n_ej
3.4. e o N . . Dokumentacja powykonawcza. dokumentacji w oryginale. Dokumentacja R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy .
przekazywana protokolarnie.
35, Kontro!a z.urut.:homierlia instalacji Iub.urzqdzeﬁ i w projektu/polskie normy/ DTR Protoko’i.z ;?ozyty\anYm wynilfiem iraportem z
napetnieniem instalacji wraz z regulacja. uruchomier, testow i regulacji. X, Y W W1
3.6.Kontrola procesu certyfikacji UDT, TDT (jezeli dotyczy) wg projektu/badania UDT/TDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do
eksploatacji urzadzer i instalacji objetych UDT X, Y R
3.7.|0dbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protokét odbioru koricowego. XY w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentaciji
X — realizacja czynnosci przez W D Podw! Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wy i Slony ynnosci bedzie pe i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
|Nr dokumentu [Rev. |Obiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Zalgcznik nr 8.4
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

POLSKA MIEDZ
Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza elektryczna, teletechniczna i automatyki
Zamawiajgcy: iedz
Wisjacy KGHM Polska Mied? S A Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 4
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy elektrycznej, teletechnicznej i automatyki

Sieci i instalacje
A 02.12.2025 3




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajacy:

Inzynier Kontraktu:

Wykonawca:

KGHM Polska Miedz S. A. BIPROMET S.A. Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
ytworca/Dostawca, y a: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: sieci i instalacje elektryczne, teletechniczne i automatyki Obiekt/branza:
'Warunki odbioru/inspekeji: Kryteria akceptacji/ UCZESTNICY
:ﬁ::vk:: WIWIO ar, k;"z ‘Echnologmz:‘z(::‘ lub warunki przystapienia do odbioru/testu/ Wykonawca/ Wytwérca :(":::‘r‘:;m Zamawiajacy Zapisy
Lp. |Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badar nr lub inne | préby — g i ) .
stosowne dokumenty) certyfikatu, poéwiadczenia, protokotu, Dostawca/Podwykonawca BIPROMET KGHM (powstate w trakcie czynnosci PODPISY
inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jesli wymagane wpisy do dziennika budowy)
1 2 3 4 s B 7 s B
1. [KONTROLE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Projekt Budowlany; dokumenty
dopuszczajace do pracy; BHP;
1.1.|Kontrola dokumentéw dopuszczajacych do pracy P J,q P . Vi . Pozwolenie na Budowe; IBWR X,R R DB
sprawdzenie zakreséw podegjacych
uDT
. . . . . . Zatwierdzenie materiatéw zamiennych o
Kontrola materiatu do wbudowania zgodnie z dokumentacja |wg projektu/ Ksiega nadzoru/ .
1.2 R i X R parametrach réwnych lub lepszych przywotanych X, R W,R WLR
projektowa/ akceptacja materiatowa polskie normy L
w projekcie.
Ocena wizualna dostaw i kontrola zaleceri
1.3. |Kontrola dostaw materiatéw i urzadzen wg projektu/ Ksiega nadzoru/ DTR  [sktadowania i okre$lenie jej zgodnosci z X,R w
dokumentacia.
2. |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie tyczenia przez geodete, szkc z
Kontrola - tyczenie geodezyjne trasy sieci elektrycznych wg projektu/polskie normy v R 4 p 8 < X DB
2.1. tyczenia
Wykonanie wykopu: szerokos¢, gteboko$¢, odwodnienie, ) . . . . . . .
M . y P . g,e o . wg projektu/polskie normy/Corbti  [Wykonanie zgodnie z przepisami i projektem.
zabezpieczenie wykopdw, zabezpieczenie innych przewodéw . . . . X,H
X Instal Wykonania protokotu rotokét robét zanikowych.
22 |W wykopie, podsypka, zasybka
Kontrola prac geologicznych: przed przystapieniem do robét
- pracg giczny . P K P y P X . . Pozytywny wynik badan potwierdzony
(jezeli wymagane), po zakoriczeniu robét: np. zageszczenie wg projektu/polskie normy rotokofem X w
2.3.|gruntu (jezeli wymagane) P )
3. |[ROBOTY MONTAZOWE
wg projektu/polskie normy/Corbti  |Prawidtowe prowadzenie prac potwierdzone
3.1.|Kontrola wykonania i zabudowy linii kablowej 8 Proj I v/ . p . ) prac p: R, X w
Instal protokétem robét zanikowych.
wg projektu/polskie normy/DTR/ Waznos¢ uprawnieri personelu. Prawidtowe
3.2.|Kontrola wykonywania muf kablowych (dotyczy sn) instrukcja technologi spawania/ wykonywanie robét, zgodnie z wczes$niej X,RH W
badania nieniszczace itd. przedstawionymi dokumentami.
wg projektu/polskie normy/Corbti [ Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.3.|Kontrola zabudowy urzadzen 6P _J /p. . v/ . v — . V28 prof X,R w
Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu, DTR
wg projektu/polskie normy/Corbti | Wykonanie zabudowy zgodnie z projektem,
3.4.|Kontrola zabudowy tras kablowych i studni kablowych 6 P ,J /p. R v/ X v L R V8 prol X w
Instal/instrukcja montazu/ DTR instrukcjami montazu, DTR
Weryfikacja i zestawienie ilosci i potwierdzanie
obmiaréw na bierzaco (dotyczy tylko w
3.5.|Kontrola obmiaréw podczas wykonywaniu prac wg przedmiaru lwestorskiego przypadku rozliczenia kosztorysem w w
powykonawczym lub w przypadku wystapieniaa
rob6t zanikowych/zamiennych/dodatkowych
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt | Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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4. |GEOWNE BADANIA | SPRAWDZENIA POMONTAZOWE

wg projektu/polskie normy/Corbti

Poztywywny wynik prdby szczelnosci

4.1.|Kontrola stanu izolacji. Instal potwierdzony protokotem, wpis do dziennika X,H
budowy
4.2.|Préba napieciowa (jezeli wymagana) wg projektu/polskie normy Poztywywny wynik potwierdzony protokotem, X
Kontrola dokumentacji kompletnej Akceptacja IN/ potwierdznie kompletnej
4.3. e J . p .j . Dokumentacja powykonawcza. ptad ._/p . P ) R W,R
powykonawczej/jakosciowej/odbiorowej/red copy dokumentacji w orygninale.
Protokét z poztywnym wynikiem i raportem z
4.4.|Kontrola nad ruchomieniemsieci, instalacji lub urzadzen wg projektu/polskie normy/ DTR . p v . V. y, " P
uruchomien, testéw i regdlacji. X W W1
Kontrola procesu certyfikacji i dopuszczenia WUG (jezeli PR .
4.5. p) v g puszcz (jez wg projektu/badania UDT Uzyskanie certyfikatow i dopuszczer do
wymagana
ymag eksplatacji urzadzen i instalacji objetych UDT X W,R
4.6.|Odbidr koricowy wg projektu/polskie normy/ DTR Protkét odbioru koricowego. X w w1 DB
Legenda:
‘W — punkt wymagajacy uczestnictwa reprezentanta Zamawiajacego (IK), W1 - punkt wymagajgcy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacji
X — realizacja czynnosci przez W e/D e/Podw e/Wytworce Y — kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wy i $lony ynnosci bedzie pe i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
| Nr dokumentu | Rev. | Data |Obiekt Strona

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1
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Zalacznik nr 8.5
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

POLSKA MIEDZ

¢ KGHM BIPROMET PeBeKa

Grupa KGHM
Grupa KGHM

,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1"

Branza: Branza elektryczna
Zamawiajgcy: iedz
wiajacy KGHM Polska Miedz SA. Umowa Nr: KGHM-BZ-U-0305-2025
Inzynier Kontraktu: BIPROMET S.A.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Historia zmian
Rev Data Sporzadzit Zatwierdzit Opis

© 2025. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostgpnianie osobom trzecim tego dokumentu bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione
Numer Dokumentu PKIB

PKiB 5
Status dokumentu:

Typ dokumentu:
Do zatwierdzenia/ do realizacji

PKIB
(*wybrac)
Tytut:
Rev. Data . Strona
opracowania

Plan kontroli i badan dla branzy elektrycznej

Rozdzielnice nn
A 02.12.2025 13




OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

PLAN KONTROLI | BADAN

Zamawiajgcy:

KGHM Polska Miedz S. A.

Wykonawca:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalri PeBeKa S.A.

OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1

Wytwoérca/Dostawca/Podwykonawca: Nr umowy:
Rodzaj wyrobu/ prac: rozdzielnice nn Obiekt/branza:
Warunki odbioru/inspekcji: Kryteria akceptacii/
rysunek nr, dokumentacia warsztatowa nr, (np. | . o o Wykonawca Inzynier Zamawiajac
Normy nr, WTWIO nr, karta technologiczna nr, |'*® W3rini preystapienia do odbioru/testu/ /Podwykonawca Kontraktu sy
Etap/Opis czynnosci inspekeyjnej: DTR nr, Instrukcja/procedura badari nr lubinne | prby ~ wymagane potwierdzenia i dokumenty ($wiadectwa, B
stosowne dokumenty) certvfikatu, poswiadczenia, protokofu, BIPROMET KGHM (powstafe w trakcie czynnosci PODPISY
e inspekcyjnej) np. Raporty, protokoty,
atestu, aprobaty poprzednie PKIB) Strona trzecia - jedl wpisy do dziennika budowy)
wymagane
2 3 4 6 7 o
WYMAGANIA PODSTAWOWE
Ogdlna kontrol ki - i dzienicy, brak Dok tacj tatowa, P ik
1,|086lna kontrola wzrokowa - wymiary rozdzienicy, bra Dokumentacja warsztatowa okumentacja warsztatowa ozytywny wyni X1
uszkodzen, wgniecer itp. potwierdzony protokotem
Sprawdzenie informacji i oznaczen umieszczonych na
2. P ) d ¥ WTD WTD, Pozytywny wynik potwierdzony protokotem X1
tabliczkach
Dokumentacja warsztatowa, Pozytywn nik
.3.[Sprawdzenie poprawnosci utozenia aparatow Dokumentacja warsztatowa . ! ytywny wy X1
potwierdzony protokotem
. | MATERIALY
.1.[Identyfikacja prefabrykatow, komponentéw i akcesoriow Dokumentacja warsztatowa Dokumentacja warsztatowa X1
PN-EN 61439/
.|Sprawdzenie wymaganego stopnia ochrony PN-EN 60529/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem RX
PN-E 04700
. |PRODUKCIA
Sprawdzenie wymaganych odstgpéw izolacyjnych PN-EN 61439/ . :
- Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
powietrznych i powierzchniowych PN-E-04700 YWywny wynik p VP
N dzeni Sci utozeni; do PN-EN 61439,
. praw zenrle. popraV\./nosu u orzenla przewodow oraz / Poztywywny wynik potwierdzony protokotem RX
poprawnosci montazu aparatow PN-E-04700
. |KONTROLA KONCOWA
Sprawdzenie wizualne metoda losowa potaczeri srubowych, w [PE-EN 61439/ Poztywywny wynik proby, potwierdzon
.1.|tym potaczeri konstrukeyjnych i potaczer w obwodach PN-72/E-05025/ rotZk!{emy ynik prody, p v X1, H w
gtéwnych i pomocniczych PN-E 04700 P
Sprawdzenie poprawnosci wykonania obwodéw gtéwnych, w " .
.2, P p P . wy 8 v Dokumentacja warsztatowa Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1, H W,R
tym wykonanie proby funkcjonalne
Sprawdzenie poprawnosci wykonania i oprzewodowania
.3.|]obwodéw pomocniczych, w tym wykonanie prob Dokumentacja warsztatowa Poztywywny wynik potwierdziny protokotem X1, W,R
funkcjonalnych podczas sprawdzania automatyki SZR
Sprawdzenie dziatania mechanizméw — w tym cztonéw PN-EN 61439/
4. Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1, w
wysuwnych PN-E-04700 ywywny wynik p VP
Badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji napigciem PN-EN 61435/
.5, omiarowvm v ryezne) Jinapie PN-E-04700/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
P v PN-G-50003:2003 W
Okazanie certyfikatow i dopuszczer do eksplatacji X1,
‘| Badanie kompatybilnosci elektrimagnetycznej (EMC) PN-E 61000 urzadzen ! W
PN-EN 61439/
.7.|Badanie ochrony przeciwporazeniowej PN-E-04700/ Poztywywny wynik potwierdzony protokotem X1,
PN-G-50003:2003 W
3 Kontrola procesu certyfikacji lub Dopuszczenia WUG (jezeli we projektu Okazanie certyfikatow i dopuszczer do eksplatacji
| dotyczy) 8 proj urzadzen W,R
Sprawdzenie dokumentacji odbiorowej: deklaracji zgodnosci,
.9.|DTR, dokumentacji red correct, protokotu kontroli i badari Dokumentacja wpowykonawcza Dokumentacja wpowykonawcza X1, R
wyrobu producenta.
| Nr dokumentu |Rev. |Obiekt |




|4.10‘ Odbidr fabryczny wg projektu/polskie normy/ DTR Protkdt odbioru koricowego. X I w I w1
Legenda:
W — punkt P ta (IK), W1 — punkt wymagajacy wizyty Inwestora
DB — wpis do dziennika budowy R - przeglad dokumentacii
X - realizacja czynnosci przez W Po wor Y - kontrola przy udziale Trzeciej Strony (np. JN, organy nadzoru budowlanego)
H - punkt zatrzymania
UWAGA: Wyl i $ ci bedzie podpisem i /lub pieczecia w rubryce okreslajacej obowiazki danej Strony
OBIEKTY | WYPOSAZENIE DOCELOWE SZYBU GG-1 INr dokumentu [Rev. [Data |Obiekt } Strona
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KGHM PeBeka

Grupa KGHM

\

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1 Zatacznik nr 9
do Ksiggi Nadzoru Podwykonawcy

Data wystania zapytania: ............

ZAPYTANIE TECHNICZNE nr

Przesta¢ na adresy e-mail - dla przedstawicieli Wykonawcy:

- w zakresie branzy Konstrukcyjno-budowlanej (KB): ........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiin, .

Czesc A. - Wypetnia skiadajacy zapytanie

Nr zapytania .....................
Nr/branza/data/Firma

Numer w Rejestrze zapytan technicznych

Nazwa obiektu:

Nr projektu i nrrysunkOw: ... ...

Doktadny opis zapytania technicznego, wliczajgc wszystkie specyfikacje, rysunki, normy, ewentualne proponowane
rozwigzania i zatgczniki:

Pytanie wraz z uzasadnieniem zmiany:

Wplyw na koszty wykonaniY? [ brak wplywu [ wzrost kosztéw [0 obnizenie poziomu kosztow

Wplyw na termin realizacji?: O brak wptywu [ wydtuzenie realizacji zadania

Zapytanie zlozyt: e,

Imie i Nazwisko nr telefonu adres e-mail Organizacja/Firma

Przedstawiciel: [J Wykonawcy [] Zamawiajgcego [ Inzyniera Kontraktu

! Aby zaznaczy¢ opcje wyboru (kwadracik) nalezy klikng¢ dwa razy na kwadraciku i w okienku zaznaczyc¢ opcje ,zaznaczone"

2w przypadku akceptacji poz. ,wptyw na koszty wykonania wzrostu kosztow ew. obnizenia kosztow jest to jednoznaczne z koniecznoscig
przygotowania PKR-u.
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¢ KGHM PeBeKa

Grupa KGHM
Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

uwagi / rekomendacje / ewentualnie proponowane rozwigzania / zatgczniki:

Wybra¢ jedng opcje:
O - Zmiana istotna, zmiana PB O - Zmiana nieistotna
Wybra¢ jedng opcje:

O - Zmiana wymaga wydania rysunku z rewizjg O - Zmiana nie wymaga wydania
Z rewizja.

Data przekazania Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. B Stanowisko stuzbowe

Czesc¢ C. Stanowisko Wykonawcy

Wyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Data przekazania Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. C Stanowisko stuzbowe

Czes¢ D. Stanowisko Uzytkownika

Woyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Czes$é B. Stanowisko Projektanta Wyjasnienia /

rysunku



¢ KGHM

Grupa KGHM

BIPROMET

e

PeBekKa
v

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Data przekazania
do Wykonawcy

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. D

Wyjasnienia / uwagi / rekomendacje:

Data przekazania
do Wykonawcy

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. E

Wybra¢ jedng opcje:

- Akceptacja stanowiska:

O - Projektanta z czesci B

O - Wykonawcy z czesci C

O - Uzytkownika z czesci D

O - Inzyniera Kontraktu z czesci E

O - Zamawiajgcego z czesci F

O - Inne (wypetni¢ pole uwagi)

O - Brak akceptacji jakichkolwiek zmian

Ewentualne uwagi:

Data przekazania

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej cz. F

Czesc¢ E. Ostateczne stanowisko Inzyniera Kontraktu

Czes¢ F. Ostateczne stanowisko Zamawiajacego

Stanowisko stuzbowe

Stanowisko sfuzbowe

Stanowisko sfuzbowe



Zalgcznik nr 10
do Ksiegi Nadzoru Podwykonawcy

e

KGHM PeBek:

Grupa KGHM

4

Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

Miejscowos¢, data

WZOR PROTOKOEU KONIECZNOSC]
WYKONANIA ROBOT/ PRAC PROJEKTOWYCH *
DODATKOWYCH/ NIEPRZEWIDZIANYCH/ ZAMIENNYCH *)

(dane Zamawiajacego)

1. Przedstawiciele (funkcja, imie i nazwisko):

1.1.  Inzynier Kontraktu - INZynier REZYAENT.......c.oviriiririerie ettt st
1.2.  Inzynier Kontraktu - INSPektor NAQZOIU........ccevieiineeiiininieniincesie et ss e svsennes
1.3, Wykonawca - KierOWNiK BUGOWY.......cccueviiririieniiniieie sttt ettt et sse st seesaeens
1.4.  Wykonawca- KieroWnik RODOT.......ccciiiiiiniiiiiisietistese ettt sre st st sne st saeeneens
1.5. Zamawiajacy - Przedstawiciel Departamentu RW ...
1.6. Zamawiajacy Przedstawiciel Departamentu RW ........cccoeerinineninieneneneieseeeeseesee e
1.7.  Zamawiajgcego - Uzytkownik®), jesli jest Wymagany .........cceeevevererererereressersseesesesesesesesssssenenns
1.8.  Kierownik Projektu WYKONAWCY......ccceeririririnenireneseee sttt
1.9.  Kierownik INZyniera KONTraKtU ......ccoccecevininineniinenieniesiesesesiessesessessessesseseesessessessessessessessens
1.10. Kierownik Projektu ZamawiajgCeg0 .......cccevueererierienienieienienieiese e see sttt ssesse e ssessessessens

stwierdzajg konieczno$s¢ wykonania n/w robét/prac projektowych dodatkowych/
nieprzewidzianych / zamiennych:

L) T

2. Zakres i uzasadnienie koniecznosci wykonania robét/prac projektowych*:
dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych*:

...............................................................................................................................................................

Stronalz3



e

& KGHM PeBeka

Grupa KGHM - i
Crupa KXGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

3. Szacunkowy koszt wykonania robé6t/prac projektowych*)
dodatkowych/ nieprzewidzianych/ zamiennych*):

USEAlONY NA POASTAWIE! ...ttt
WYRNOSI...c.covriiiiiiinieinciicnecnenns (STOWNIE....eiiicc s
......................................................................................................................................................... ).
Tabelaryczne zestawienie kosztow:

Lp. | Opis robét Numer Zapytania Wartos¢ Wartos¢

Technicznego przed weryfikacjg po weryfikacji
1.
2.

Razem zt. netto:

Wykonawca przyjmie dodatkowy zakres rob6t do wykonania na podstawie niniejszego
Protokotu, uzgodnionego i zatwierdzanego prze Kierownika Projektu Zamawiajgcego,
na zasadach obowigzujgcych w Umowach z Wykonawca.

4. Terminy

Termin wykonania: do ......cevnvninienienennens , ktory wptynie / nie wptynie* na termin
realizacji obiektu/ danej Fazy / terminu koncowego*® realizacji przedmiotu nw. Umowy
z Wykonawca:

1) nr KGHM-BZ-U-0478-2011- w zakresie projektowania obiektow docelowych szybu GG-1

2) nr KGHM-BZ-U-...-2025- ,Obiekty i wyposazenie docelowego szybu GG-1" .

Ostateczna warto$¢ robot/prac  projektowych *  dodatkowych/ nieprzewidzianych/
zamiennych®), zostanie ustalona powykonawczo/ w trakcie renegocjacji Umowy*).

Niniejszy protokét stanowi/ nie stanowi* podstawe do rozpoczecia robot/ rozpoczecia
procedury renegocjacji umowy i zawarcia stosownego Aneksu* (niepotrzebne skreslic).

5. Uwagi i komentarze:

.................................................................................................................................................

Strona2z3
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C KGHM FeBex:

Grupa KGHM _—
e Grupa KGHM

Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1

6. Zalaczniki:

1) Zapytanie Techniczne ZT nr ....., ZT nr .....

2) Kosztorys na roboty dodatkowe/ nieprzewidziane/ zamienne *
3) np. Oferta ............ zdn. ...

3) np. Notatka stuzbowa z dn..........

Na tym protokdt zakonczono i podpisano.

7. Protokét podpisali Przedstawiciele jak w pkt.1.:

1 OO PPUP R UPPPPUPPPRR
PP TUPPUP R UPPPPUPPRR
L 3. e ettt be b nae
LA e e e e e s et e e e s e anre e e e e s s nnee
L D ettt s
LB, et
LT e e st e st e s a e e s e e e e s e re e e s neneeeen
1.8. WNIOSKUJACY: Wykonawca - Kierownik Projektu Wykonawcy

Pieczatka i podpis

1.9. REKOMENDUJE ZATWIERDZENIE PROTOKOLU:
Kierownik Inzyniera Kontraktu

1.10. ZATWERDZAM:
Kierownik Projektu Zamawiajgcego:

.............................................................

* - niepotrzebne skreslic

Strona3z3



Zatacznik nr 3
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

OBOWIAZKI STRON

I. Obowigzki Podwykonawcy:

1.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zatrudniat w jakiejkolwiek formie pracownikow
Wykonawcy, lub Zamawiajgcego lub Przyjmujgcego odpady do wykonywania Przedmiotu
Umowy pod rygorem mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 7 ust. 1
pkt 1.2 lit. k) Umowy albo odstgpienia przez Wykonawce od Umowy i naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. a) Umowy.

Podwykonawca nie ma prawa do korzystania ze sprzetu Wykonawcy lub Zamawiajgcego
pod rygorem mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. k)
Umowy, albo odstgpienia przez Wykonawce od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. a) Umowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania przez Podwykonawce terminu
realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca ma prawo zazgdaC podjecia
przez Podwykonawce wszelkich niezbednych srodkéw dla wywigzania sie ze zobowigzanh
umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzet,
wydtuzony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli Podwykonawca nie spetni zgdan wymienionych w ust. 3 powyzej, a tym samym
spowoduje zagrozenie niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
ma prawo do zlecenia wykonania zagrozonego opdznieniem zakresu przedmiotu Umowy
stronie trzeciej, na koszt iryzyko Podwykonawcy. Podwykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych ze zleceniem danego zakresu prac stronie
trzeciej. Powyzsze zlecenie wykonania zagrozonego opdznieniem zakresu prac stronie
trzeciej, nie zwalnia Podwykonawcy ze zobowigzah umownych.

Podwykonawca zobowigzany jest do pokrycia udokumentowanych catkowitych kosztéw
wynikajgcych z wartosci zlecenia danego zakresu prac Podwykonawcy zastepczemu
zwigzanych ze zleceniem danego zakresu robot stronie trzeciej. Powyzsze zlecenie
wykonania zagrozonego opoOznieniem zakresu robot stronie trzeciej, nie zwalnia
Podwykonawcy z pozostatych zobowigzan umownych.

W celu powierzenia wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy ramowej
lub zawartych na jej podstawie uméw wykonawczych lub jego czesci podmiotowi trzeciemu
(dalszemu Podwykonawcy), Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Wykonawcy, przed przystgpieniem do ich wykonywania, zgtoszenia dalszego
Podwykonawcy, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zawierajgcego
szczegotowy przedmiot robot budowlanych powierzonych do wykonania dalszemu
Podwykonawcy / oraz pozostate elementy i wytyczne, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w pkt 7 niniejszego Zatgcznika. Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Wykonawcy
aktualne zestawienie dalszych podwykonawcéw do raportow, badz na zgdanie Wykonawcy
| Zamawiajgcego/IK. Zestawienie wskazane w zdaniu poprzedzajgcym bedzie
aktualizowane przez Podwykonawce na biezgco, w oparciu o wzory okreslone
w Zatgczniku nr 16 do Umowy.
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7.

8.

10.

11.

Do pisemnego zgtoszenia dalszego Podwykonawcy (dotyczy tez ich dalszych

Podwykonawcow), Podwykonawca przedtozy Wykonawcy:

a) zakres prac dalszego Podwykonawcy i termin realizacji robdt okreslajgcy
ich rozpoczecie i zakonczenie;

b) wskazanie w ramach, ktérych pozycji HRF (stanowigcego Zatacznik nr 2
do Umowy wykonawczej) pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg jest
realizowany zakres prac dalszego Podwykonawcy;

c) harmonogram prac dalszego Podwykonawcy, jezeli dotyczy;

d) oswiadczenie dalszego Podwykonawcy o wysokosci jego wynagrodzenia, ktérego
wzor stanowi Zatgcznik nr 15B do Umowy ramowej. W przypadku kazdorazowej
zmiany danych okreslonych powyzej, Podwykonawca zobowigzany jest
do przesylania Wykonawcy zaktualizowanego zgtoszenia oraz oswiadczenia
w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany;

e) inne istotne warunki realizacji robot realizowanych przez dalszego Podwykonawce;

f) aktualizacje HRF (Zalagcznik nr 2 do Umowy wykonawczej) uwzgledniajgca
wprowadzenie dalszego Podwykonawcy (wymagana aktualizacja narastajgco -
wraz z wprowadzaniem kazdego kolejnego dalszego Podwykonawcy), w ciggu
maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od daty zawarcia umowy z dalszym
Podwykonawcg. Wykonawca ma prawo do wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia
(w zakresie robodt realizowanych przez dalszego Podwykonawce, ktorego
aktualizacja dotyczy) do czasu przedstawienia aktualizacji HRF. Brak zaptaty przez
Wykonawce nie stanowi podstawy do zgdania przez Podwykonawce jakichkolwiek
odsetek, jak rowniez innych rekompensat / odszkodowan / roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci. Wykonawca odblokuje ptatnosci, o ktérych
mowa powyzej w ciggu 7 dni roboczych, liczonych od przekazania przez
Podwykonawce zaktualizowanego HRF. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi
niezgodnos¢ w HRF wzgledem dokumentoéw wskazanych powyzej, przystuguje mu
prawo do wystgpienia do Podwykonawcy z zadaniem dodatkowej aktualizacji HRF.
W takim przypadku, aktualizacja zostanie dostarczona Wykonawcy w ciggu
maksymalnie 3 dni roboczych,

g) uprawnienia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, jezeli sg wymagane
w przypadku odpadow np. informacje, ze posiada wpis do BDO i wpis w Dziale VII
rejestru w zakresie transportu odpadoéw, ktére stanowig przedmiot Umowy* (*jezeli
dotyczy) .

Wykonawca w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 6 i 7
powyzej, ma prawo do doreczenia Podwykonawcy, jak i dalszemu Podwykonawcy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu wobec wykonywania robét przez
dalszego Podwykonawce, ktérego zgtoszenie dotyczy.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 lub jego aktualizacja, zostanie przez
Podwykonawce skierowana na adres Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 1 pkt 1.1 Umowy.
Po zawarciu Umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg, Podwykonawca
w przypadku kazdorazowej zmiany danych okreSlonych powyzej, zobowigzany jest
do przesytania Wykonawcy zaktualizowanego Zgtoszenia w terminie 3 dni roboczych
od zaistnienia zmiany.

W przypadku niewniesienia sprzeciwu przez Wykonawce lub Zamawiajgcego wobec
dalszego podwykonawstwa robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy ramowej
lub zawartych na jej podstawie umow wykonawczych lub jej czesci zastosowanie majg
zapisy § 4 Umowy (o$wiadczenia) oraz zapisy niniejszego Zatgcznika.

Podwykonawca zobowigzany jest do zawierania umow o dalsze podwykonawstwo

obejmujgcych roboty budowlane w formie pisemnej oraz zobowigzany jest we wszystkich
umowach zawieranych z dalszymi Podwykonawcami:
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a) zapewni¢ mozliwos¢ dokonania cesji uprawnien na rzecz Wykonawcy /
Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia przez dalszych Podwykonawcow
z jakimikolwiek roszczeniami bezposrednio do Wykonawcy;

b) zamiesci¢ postanowienia dotyczgce wiasnosci intelektualnej odpowiadajgce
postanowieniom zawartym w Zalgaczniku nr 12 do Umowy ramowej, w tym
w szczegolnosci zapewni¢ przeniesienie praw do powstatej w trakcie wykonywania
Umowy wykonawczej i w zwigzku z wykonywaniem Umowy wykonawczej, a takze
przy okazji realizacji Umowy wiasnosci intelektualnej na rzecz Wykonawcy /
Zamawiajgcego lub zapewni¢ udzielenie licencji na korzystanie z przedmiotéw praw
wiasnosci intelektualnej, stosownie do postanowien zawartych w Zatagczniku nr 12
do Umowy ramowej;

C) zamiesci¢ postanowienia dotyczace zasad ochrony informacji poufnych
i zapewnienia bezpieczenstwa odpowiadajgce postanowieniom zawartym
w Zataczniku nr 7 do Umowy, w tym w szczegolnosci zapewni¢ przekazanie
Wykonawcy Listy os6b zaangazowanych w realizacje Umowy (i jej kazdorazowej
aktualizacji) wraz z oswiadczeniami stanowigcymi zobowigzanie do zachowania
poufnosci stosownie do postanowien zawartych w Zasadach Ochrony Informacji
Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji KGHM Polska Miedz S.A., ktore
zostaly okreslone na stronie:
https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacii;

d) zobowigzanie do bezwzglednego przestrzegania postanowien dotyczgcych
sposobu  realizacji Umowy i postanowien zawartych  odpowiednio
w Zataczniku nr 2 i 3 do Umowy. W przypadku niedotrzymania tych warunkéw
Wykonawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedz S.A. lub wstrzymania prowadzonych
przez niego robodt. Podwykonawcy nie przystugujg wzgledem Wykonawcy /
Zamawiajgcego zadne roszczenia z tytutu dziatania Wykonawcy / Zamawiajgcego
okreslonego w zdaniu 1;

e) niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow /
dalszych  Podwykonawcéw ani postanowien Umodw, zawartych przez
Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami, Podwykonawca odpowiada wobec
Wykonawcy / Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania dalszych
Podwykonawcéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

12. Podwykonawca bez zgody Wykonawcy wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci,
nie ma prawa powierza¢ wykonania prac innych niz roboty budowlane lub ich czesci
podmiotowi trzeciemu. W przypadku otrzymania od Wykonawcy zgody na dalsze
podwykonawstwo, Podwykonawca zobowigzany jest we wszystkich Umowach
zawieranych z dalszymi Podwykonawcami w zakresie prac nie stanowigcych robot
budowlanych:

a) zamiesci¢ postanowienia dotyczgce wiasnosci intelektualnej odpowiadajgce
postanowieniom zawartym w Zalgczniku nr 12 do Umowy, w tym w szczegolnosci
zapewnic przeniesienie praw do powstatej w trakcie wykonywania Umowy i w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, a takze przy okazji realizacji Umowy wtasno$ci intelektualnej
na rzecz Wykonawcy / Zamawiajgcego lub zapewni¢ udzielenie licencji na korzystanie
z przedmiotéw praw wiasnosci intelektualnej, stosownie do postanowieh zawartych
w Zataczniku nr 12 do Umowy;

b) zamiesci¢ postanowienia dotyczace zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia
bezpieczenstwa odpowiadajgce postanowieniom zawartym w Zalgczniku nr 7
do Umowy oraz, w tym w szczegdlnosci zapewnic¢ przekazanie Wykonawcy Listy os6b
zaangazowanych w realizacje Umowy (i jej kazdorazowej aktualizacji) wraz
z o$wiadczeniami stanowigcymi zobowigzanie do zachowania poufnosci stosownie
do postanowien zawartych w Zasadach Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia
Bezpieczenstwa Informacji KGHM Polska MiedZz S.A., ktére zostaly okreslone
na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwoinformacii,
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C) zobowigzanie do bezwzglednego przestrzegania postanowien dotyczgcych sposobu

realizacji Umowy i postanowieh zawartych odpowiednio w Zatagcznikunr2 i nr 3
do Umowy. W przypadku niedotrzymania tych warunkéw Wykonawca zastrzega sobie
prawo do niewpuszczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren KGHM
Polska Miedz S.A. lub Wykonawcy, wstrzymania lub zaniechania realizacji
prowadzonych przez niego robot. Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy
nie przystugujg wzgledem Wykonawcy / Zamawiajgcego zadne roszczenia z tytutu
dziatania Wykonawcy / Zamawiajgcego okreslonego w zdaniu pierwszym;

d) niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczgcych dalszych

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Podwykonawcéw ani postanowien Umoéw, zawartych przez Podwykonawce z dalszymi
Podwykonawcami, Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy / Zamawiajgcego
za dziatania lub zaniechania dalszych Podwykonawcow, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

Podwykonawca bez zgody Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Przyjmujgcego odpady
wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci, nie ma prawa filmowania oraz
fotografowania na terenie KGHM Polska Miedz S.A, z wylgczeniem przypadkéw
okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z Politykg prywatnosci KGHM Polska
Miedz S.A. dostepng na stronie http://kghm.com/pl/polityka-prywatnosci.

Pozostate dokumenty, z wylaczeniem dokumentow wskazanych w niniejszej Umowie
i Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy, podlegajace, zgodnie z Umowg, zaopiniowaniu
lub zatwierdzaniu przez Wykonawce, Podwykonawca bedzie przekazywat Wykonawcy
z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie pdzniej niz z wyprzedzeniem 12 dni roboczych
w formie papierowej i elektronicznej /stosownie do potrzeb/.

Podwykonawca odpowiada za wszelkie btedy, pominigcia Ilub niezgodno$ci
w dokumentach przez niego przygotowanych, bez wzgledu na okolicznos¢, ze zostaty one
zatwierdzone przez Wykonawce lub Zamawiajgcego/IK.

Wprowadzanie przez Podwykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dostarczonej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej wymaga
uprzedniej akceptacji Wykonawcy, Zamawiajgcego/IK i Projektanta. Strony ustalaja,
ze wszelkie rozwigzania zamienne bedg rozwigzaniami rownowaznymi lub wyzszej jakoSci
wobec rozwigzan zawartych w Dokumentacji Projektowej. Zgodnie z zasadami zawartymi
w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy.

Podwykonawca poniesie koszty i ryzyko wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych
w kolejnych zakresach realizacji Przedmiotu Umowy, o ile okaze sie to niezbedne
dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy przyczyny
uzasadniajgce koniecznos¢ wprowadzenia takiej zmiany lub korekty lezg po stronie
Podwykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z pomocg odpowiednio
wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu posiadajgcego aktualne badania
i certyfikaty, dopuszczenia, zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia oraz kompetencje
do prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig
i w zakresie merytorycznym niezbednym dla uzyskania celu, jakiemu ma stuzyé, w sposéb
okreslony w obowigzujgcych przepisach prawnych, umowach, normach oraz zgodnie
ze standardami projektowania i wskazaniami wiedzy architektonicznej, techniczne;j
i technologicznej.

Dostarczone urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska,
w szczegolnoéci Prawo Ochrony Srodowiska wraz 2z aktami uzupetniajgcymi
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22.

23.

24.

25.

26.

i wykonawczymi.

Podwykonawca zapewnia obstuge geodezyjng (wilgcznie z wytyczeniem obiektéw
w terenie, pomiarami kontrolnymi zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng
i pomiarami powykonawczymi) niezbedng do realizacji Przedmiotu Umowy w ramach
wynagrodzenia umownego. Podwykonawca zobowigzany jest do opracowania
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej uwzgledniajgcej wymogi wskazane w Umowie.
Podwykonawca zapewnia, ze prace geodezyjno-kartograficzne beda realizowane zgodnie
z potrzebami podsysteméw Topografia i Kataster Systemu Informacji o Terenie KGHM
Polska Miedz S. A.*(*jezeli dotyczy).

Podwykonawca zapewnia obstuge geotechniczng, zgodnie z wymaganiami prawa
i dokumentacjg techniczna.” (*jezeli dotyczy).

llekro¢c mowa o Dokumentacji powykonawczej — rozumie sie przez to dokumentacje
sporzadzong zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa, opiniami
i uzgodnieniami wiasciwych organéw i innych podmiotéw oraz regulacjami obowigzujgcymi
u Wykonawcy / Zamawiajgcego; opracowang na podstawie projektu budowlanego i
projektu wykonawczego, zgodnie z nalezytg praktykg inzynierskg i zasadami wspétczesne;j
wiedzy technicznej, a takze z nalezytg starannoscia, ktéra winna zawiera¢ miedzy innymi:

a) szczegotowe instrukcje niezbedne do eksploataciji obiektu;
b) dokumentacje jakosciowg (m.in. deklaracje, protokoty, atesty);

c) wszelkg dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania decyzji
administracyjnych, niezbednych do uzytkowania obiektu;

d) dokumentacje ,red copy” — projekty budowalne, techniczne i wykonawcze
Z naniesionymi kolorem czerwonym poprawkami i zmianami wprowadzonymi
podczas realizacji prac, zatwierdzong przez Projektanta sprawujgcego nadzér
autorski, Inspektora i Kierownika Budowy.

Szczegobtowe zapisy dotyczgce dokumentacji powykonawczej okresla Ksiega Nadzoru
Podwykonawcy.

Wszystkie zadania zwigzane z realizacjg dokumentacji powykonawczej nieokreslone
w Umowie, a ktore sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy i ukoczenia Przedmiotu
Umowy, uznaje sie za wchodzgce w zakres obowigzkéw Podwykonawcy.

Dostarczona dokumentacja powykonawcza /2 egzemplarze w wersji papierowej oraz
4 komplety w wersji elektronicznej/, powstajgca w trakcie realizacji Umowy, musi by¢
oprawiona i opisana w sposob trwaty — poprzez bindowanie poszczegélnych elementéow
dokumentacji w poszczegdlnych branzach i obiektach oraz innych opracowan, posktadana
w komplety ponumerowane numerem poszczegoélnych egzemplarzy dokumentaciji, a inne
opracowania w oprawionych, opisanych i ponumerowanych teczkach.

26.1 Nazwy plikbw na nosnikach elektronicznych majg zawiera¢ maksymalnie 20
znakdéw, bez polskich liter, a w przypadkdéw nazw plikdw rysunkdéw w nazwie nalezy
zawrze¢ numer rysunku i krotki tytut.

26.1.1 Dokumentacja na nosnikach elektronicznych — ptyt CD/DVD musi
zawierac¢:

26.1.2 spis tresci, wersja dwg i wersja PDF ma by¢ dostarczona Wykonawcy
na plytach;

26.1.3 opis na nosnikach elektronicznych musi zawierac:
a) nazwe biura projektowego;
b) tytut Dokumentac;j;
Cc) date wykonania;
d) wyszczegdlnienie zawartosci danej ptyty.
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26.2 W przypadku koniecznosci dokonania w dokumentacji zmian, zastosowanie
znajdujg ponizsze postanowienia:

1) w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian Ilub uzupetnien do
przekazanej dokumentacji, Podwykonawca zobowigzany jest dostarczyé¢
kompletne egzemplarze dokumentacji uwzgledniajgce wprowadzone zmiany,
a dostarczona dokumentacja winna by¢ oznaczona kolejnym numerem rewizji;

2) Wykonawca dopuszcza przekazywanie przez Podwykonawce zmian
do dokumentacji w formie osobnych kart zmian, pod warunkiem uzupetnienia
przez Podwykonawce posiadanej przez Wykonawce dokumentacji o powyzsze
karty zmian, co nastgpi w siedzibie Wykonawcy.

26.3w przypadku, gdy zaistniate w trakcie realizacji prac budowlano-montazowych zmiany
majg wptyw na projekt budowlany i skutkujg koniecznoscig jego zmiany,
Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania weryfikacji projektu budowlanego i
uzyskania od organéw administracji publicznej stosownych decyzji administracyjnych,

26.4wszystkie poprawiane rysunki, w wyniku wprowadzenia uwag Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem wersji, a w spisie rysunkow
ma by¢ podana ostatnia obowigzujgca wersja. Projektant zobowigzany jest do
wymiany w dostarczonej dokumentacji wszystkich rysunkéw czy stron, w ktérych
wprowadzat poprawki, po czym musi dostarczy¢ catg poprawiong dokumentacje na
nosniku elektronicznym z dodatkowym oznaczeniem daty i kolejnego numeru wersji i
oswiadczeniem, ze dostarczony nosnik zawiera ostatnig poprawiong wersje i jest
tozsama z poprawiong dokumentacjg, a dostarczong Wykonawcy lub Zamawiajgcemu

W wersji papierowej.

1) Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia, ze:
- wykonana dokumentacja jest sporzadzona:
a) zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno
— budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej;

b) kompletnie z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;
C) jest zgodna z uzyskang decyzjg o pozwoleniu na budowe;

d) nie narusza praw autorskich i praw wtasnosci przemystowej i patentéw oséb
trzecich;

e) dokumentacja zapisana na nosniku elektronicznym jest tozsama
z dokumentacjg dostarczong Wykonawcy w wersji papierowej;
- wykonane projekty pozwolg na wystawienie Deklaracji Zgodnosci
z odpowiednimi dyrektywami przez Podwykonawce zadania
realizowanego na podstawie projektu.

27. Podwykonawca jest zobowigzany do ustanowienia kierownika Robdét z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen oraz branzowych
kierownikdéw robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i warunkami pozwolen
na budowe. Kierownik budowy wyznaczony przez Podwykonawce bedzie koordynowat
realizacje zadah zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
terenie budowy. Zgodnie ze szczegotowym zakresem robot- zatgcznik nr 1

28. Podwykonawca przekaze Wykonawcy oswiadczenie kierownika Robét o sporzgdzeniu
planu BiOZ, IBWR, technologie robot, dokumenty oséb dozoru Podwykonawcy
uprawniajgce ich do realizacji prac zgodnie z przepisami prawa.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Realizacja przedmiotu Umowy polega¢ bedzie w szczegdlnosci na (stosuje

sie odpowiednio do zakresu przedmiotu Umowy wskazanego w Zatgczniku nr 1 do Umowy

ramowej lub wykonawczej):

1) wykonaniu prac przygotowawczych niezbednych do prawidtowego rozpoczecia
i przeprowadzenia robo6t budowlanych,

2) uzyskaniu aktéw administracyjnych, w szczegdlnosci: decyzji, pozwolen, zgdd,
a takze opinii, uzgodnien i ekspertyz wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy
oraz petna realizacja ich zalecen;

3) dokonaniu wszelkiego rodzaju zawiadomien organéw administracji publiczne;j,
projektanta i innych podmiotow, wymaganych przez przepisy prawa,;

4) prowadzeniu robét zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;
5) wykonywaniu niezbednych prac geodezyjnych;
6) przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, w tym jako$ciowej;

Podwykonawca jest zobowigzany do zapewnienia do wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy lub do jej nadzoru osdb z uprawnieniami okreslonymi w szczegotowym zakresie
rzeczowym stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy ramowej i wykonawczej.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych, Podwykonawca protokolarnie
przejmie front robot / miejsce prac. Wykonawca zgtosi Podwykonawcy gotowosé
do przekazania miejsca pracy w terminie i w sposob opisany w § 2 ust. 2 Umowy. Jezeli
Podwykonawca w okreslonym przez Wykonawce terminie nie przystgpi do przejecia frontu
robét/miejsca pracy, Wykonawca bedzie uprawniony do domagania sie zaptaty
od Podwykonawcy kary umownej w wysokosci wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. n)
lub do odstgpienia od Umowy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2
lit. a) Umowy. Po przejeciu frontu robét/miejsca pracy, jednak nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem robot, Podwykonawca podejmie niezwlocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem, oznakowaniem i przygotowaniem miejsca prac
do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest zapewnié
niezbedny sprzet, a w szczegolnosci sprzet transportowy, dzwigowy, rusztowania, podesty,
oraz materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.

Jesli wynika to z obowigzujgcych przepisdow Prawa, w tym budowlanego, norm
technicznych lub wymogéw ujetych w dokumentacji technicznej okreslonej w Umowie,
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest wzigé czynny
udziat w rozruchu technologicznym i/ lub ruchu prébnym Przedmiotu Umowy oraz wykonaé¢
wszelkie niezbedne préby i pomiary dla realizacji Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace na terenie budowy we wspotpracy
z wkasciwymi stuzbami Wykonawcy lub Zamawiajgcego/IK oraz zgodnie z poleceniami
przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego/IK w zakresie koordynacji prac z pracami
realizowanymi przez innych Podwykonawcow.

Podwykonawca od chwili przejecia frontu robét / miejsca pracy odpowiedzialny jest
za zabezpieczenie miejsca wykonywania prac oraz za zabezpieczenie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow p. poz, a takze wyznaczenia alternatywnych
tras komunikacyjnych, jak réwniez ponosi wszelkie konsekwencje wynikajgce z braku
nadzoru i zabezpieczenia w tym zakresie. Z chwilg przejecia przez Podwykonawce frontu
robot / miejsca pracy na Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z jego
korzystaniem, w szczegodlnosci Podwykonawca jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy /
Zamawiajgcego i 0sob trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstate na terenie
wykonywanych prac, od chwili jego przejecia do chwili podpisania protokotu kohcowego
realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy przez Strony. Wykonawca / Zamawiajgcy
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody (majatkowe lub osobowe) i wypadki
zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu Umowy lub pozostajgce z nim w zwigzku, a
spowodowane przez Podwykonawce lub osoby, ktérymi postuguje sie on przy realizacji
przedmiotu Umowy. Jednakze, gdy po dokonanym odbiorze danego etapu realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca lub Zamawiajgcy przystgpig do korzystania z juz
odebranej czesci Przedmiotu Umowy (na podstawie stosownego dokumentu), w tym
samym czasie przejdzie na podmiot Kkorzystajgcy ryzyko przypadkowej utraty
i uszkodzenia, a takze odpowiedzialnos¢ i obowigzek utrzymania odpowiedniej czesci
Przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym.

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy, a w szczegodlnosci
warunkami  terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, klimatycznymi,
transportowymi, dostepu do wody oraz dostepu do energii elektrycznej oraz wszelkimi
innymi warunkami i cechami mogacymi mie¢ wptyw na realizacje Umowy i nie wnosi
w tym zakresie zadnych zastrzezen. Podwykonawca oswiadcza, ze nie bedzie powotywat
sie na nieznajomos$¢ warunkéw prowadzenia robdt oraz ze zostalty one uwzglednione
w wynagrodzeniu.

Podwykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Wykonawcy/Zamawiajgcego
do przedtozenia niezbednych dokumentdéw, celem potwierdzenia zgodnosci wbudowanych
materiatow. Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia catosci robét w sposéb
niepowodujgcy braku mozliwosci komunikacji i niestwarzajgcych zagrozen wypadkowych
dla ludnosci

Podwykonawca zagospodaruje teren wykonywania prac na wtasny koszt, w tym zainstaluje
w razie potrzeby liczniki zuzycia wody, energii lub innych mediéw oraz bedzie ponosit
zwigzane z tym koszty zuzycia w okresie realizacji robot objetych niniejszg Umowg
Zz wylaczeniem okresow rozruchu i obiektéw przejetych przez Zamawiajgcego obiektéw
do eksploatacji. Podwykonawca we wilasnym zakresie oraz na swoj koszt zapewni
zaplecze techniczne i socjalne budowy do wykonania przedmiotowego zadania.
Miejsce lokalizacji zaplecza zostanie wskazane przez Wykonawce. Podwykonawca
poniesie koszty ochrony mienia, optat eksploatacyjnych i sprzgtania pomieszczen
tymczasowych zaplecza budowy, do chwili podpisania protokotu Odbioru Koncowego.
Teren budowy i zaplecze budowy Podwykonawcy musi by¢ jednoznacznie oznaczone
tablicami informacyjnymi.

Po zakonczeniu robot Podwykonawca zobowigzany jest w terminie do 2 tygodni
po wykonaniu robot do uporzadkowania terenu, a takze usuniecia na wtasny koszt, poza
teren budowy, wszystkich urzgdzen oraz zaplecza tymczasowego itp.

Podwykonawca ztozy na wskazanym przez Wykonawce / Zamawiajgcego miejscu
zdemontowane i posegregowane urzgdzenia, ztom oraz inne materiaty z demontazu
nadajgce sie do wykorzystania, bedace wiasnoscia Zamawiajgcego. Materiaty
z demontazu nienadajgce sie do uzytku, Podwykonawca usunie ponoszgc wszystkie optaty
z tym zwigzane.* (*jezeli dotyczy).

Podwykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg dostarczone materiaty oraz
wykonane przez siebie roboty az do chwili podpisania protokotu Odbioru Koncowego
z wytgczeniem obiektéw przejetych przez Uzytkownika.

Podwykonawca winien zapewni¢ przedstawicielom Wykonawcy / Zamawiajgcego
do koordynowania, nadzoru i odbioru prac dostepnosc terenu budowy celem dokonania
kontroli wykonywanych robot.

Podwykonawca zobowigzany jest do udziatu w spotkaniach koordynacyjnych, w komisjach
odbiorowych prac okreslonych w Ksiedze Nadzoru Podwykonawcy.
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W ramach wynagrodzenia okreslonego Umowg Podwykonawca zobowigzuje
sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wskazanych w niniejszej Umowie, a w tym:

1) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot;

2) dbania o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania, o ktérym mowa pkt 1 przez
caty okres realizacji robdt;

3) zabezpieczenia w okresie realizacji robot ciggtosci ruchu, wedlug opracowanego
przez siebie projektu organizacji ruchu;

4) likwidacji oznakowania roboét po ich zakonczeniu;

5) zagospodarowania odpadéw zgodnie ze szczegotowymi zasadami opisanymi
W niniejszym Zatgczniku;

6) przeprowadzenie instruktazu z obstugi urzgdzen pracownikow Wykonawcy /
Zamawiajgcego / w ilosci i zakresie wskazanym przez Wykonawce / z obstugi
urzadzen i sprzetu oraz dokonacC pierwszego uruchomienia z pracownikami
Wykonawcy / Zamawiajgcego;

7) ponoszenia kosztow:

- medidw tj.: energii, wody i Sciekdw w zakresie ich wykorzystania do celéw zaplecza
budowy oraz realizacji robét budowlanych z wytgczeniem okreséw rozruchu i
odebranych przez Wykonawce / Zamawiajgcego obiektow;

- statej obecnosci koordynatora BHP na budowie;
- ogrodzenia placu/miejsca budowy oraz organizacji i utrzymania zaplecza budowy;

- kontroli dostepu oraz wszystkich niezbednych optat administracyjnych
dla realizacji niniejszej Umowy.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy kosztami korzystania z mediow/infrastruktury
Zamawiajgcego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zostanie obcigzony kosztami z tytutu odptatnego
korzystania z mediéw lub infrastruktury Wykonawcy/Zamawiajgcego/Uzytkownika
w zakresie jaki byt niezbedny dla realizacji przedmiotu Umowy przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce Wykonawcy. Podstawg do rozliczenia
ww. kosztéw bedzie Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce ptatna w terminie 14
dni od daty jej wystawienia.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody w robotach, powstate w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy a w szczegdlnoéci za uszkodzenie istniejgcej infrastruktury
min. drog, rowow, uzbrojenia terenu, konstrukcji, budynkéw itp. W przypadku wystgpienia
szkody w robotach Wykonawca i Podwykonawca przystgpig do obmiaru powstatych szkod.
O ile to mozliwe, obmiar zostanie przeprowadzony z udziatem strony poszkodowanej przez
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy.

Podwykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez niego
przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Podwykonawca uchroni Wykonawce / Zamawiajgcego od poniesienia wszelkich
konsekwencji wynikajgcych ze zdarzeh zwigzanych z prowadzonymi robotami,
w tym od odpowiedzialnosci za szkody spowodowane prowadzonymi robotami,
a w przypadku poniesienia przez Wykonawce odpowiedzialnosci z tego tytutu,
Podwykonawca zwrdci Wykonawcy wszelkie poniesione koszty i naprawi szkode bedacg
nastepstwem niewykonania zobowigzania do uchronienia Wykonawcy / Zamawiajgcego
od poniesienia konsekwencji wynikajgcych ze zdarzen zwigzanych z prowadzonymi
robotami.

Podwykonawca dokona na wtasny koszt naprawy wszelkich szkdéd powstatych w wyniku

robét. Podwykonawca pokryje tez wszelkie kary, odszkodowania lub podobne swiadczenia
wynikajgce z aktéw administracyjnych wydanych w zwigzku z wykonywaniem robét oraz
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pokryje odszkodowania na rzecz oséb trzecich nalezne w zwigzku z wykonywaniem robét.

W przypadku zatrudnienia przez Podwykonawce obcokrajowcéw zastosowanie majg
wprowadzone przez Zamawiajgcego zasady zatrudnienia obcokrajowcoéw w zewnetrznych
podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w Oddziatach KGHM
Polska Miedz S.A., w ich aktualnym brzmieniu. Zasady stanowig Zatacznik nr 3.2
do Umowy.

Podwykonawca i wszystkie osoby, ktorymi sie postuguje, zobowigzane
sg do nieprzebywania / niewjezdzania / niewchodzenia na teren KGHM (rozumianego jako
Centrala i Oddziaty Spotki) w stanie po spozyciu alkoholu lub Srodkow dziatajgcych
podobnie do alkoholu oraz niewnoszenia (przez ww. osoby) na teren zaktadu alkoholu lub
srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu, jak réwniez obowigzane sg do stosowania
sie do aktualnej ,Procedury przeprowadzania w KGHM Polska Miedz S.A. kontroli na
obecnos¢ alkoholu i srodkow dziatajgcych podobnie do alkoholu. Osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego sg upowaznione do przeprowadzenia odpowiednich badan
w oparciu o ww. procedure.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wnoszenia o zmiang etapowania robét i ustalenia
kolejnosci ich wykonania w trakcie realizacji Umowy, w szczegolnosci, gdy wymaog taki
wynika z potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci na terenie
Zamawiajgcego lub z funkcjonowania innych instalacji Zamawiajgcego lub z budowy
Inwestyciji.

W zakresie realizacji przedmiotu Umowy zastosowanie bedg miaty wymogi okreslone dla
0/ZG ,Rudna”.

Wykonanie Przedmiotu Umowy, w zaleznosci od umiejscowienia wykonywanych prac,
odbywa¢ sie bedzie zgodnie z: Zasadami okreslajgcymi zasady prowadzenia robét przez
Wykonawce w ruchu Zaktadu Gérniczego tj. O/ZG ,,Rudna”.

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania nizej wymienionych zasad w zakresie
odpaddéw przekazywanych KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Zaktad Hydrotechniczny
(zwanym dalej Przyjmujgcym odpady) — kod odpadéw 17 05 04 - gleba, ziemia,
w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03:
54.1 Wykonawca oswiadcza, ze jest wytwdrcg odpadow okreslonych w pkt 54 powyzej
(stosuje sie jezeli wynika z zakresu rzeczowego Umowy wykonawczej),
54.2 Zatadunek, transport, roztadunek oraz hatdowanie (na zgdanie Przyjmujgcego
odpady) odpaddw, o ktérych mowa w pkt 54 powyzej bedzie dokonywane na koszt
i ryzyko Podwykonawcy.
54.3 Podwykonawca zobowigzuje sie transportowa¢ odpady przy uzyciu pojazdéw
samochodowych (zestawy samochdd + naczepa) o tadownoéci do 24Mg, zgodnie
z postanowieniami obowigzujgcego prawa krajowego, w tym aktualnej ustawy
o odpadach, w zakresie odzysku, zbierania i transportu, z zastrzezeniem pkt 50.9
i 54.10 ponizej,
54.4 Podwykonawca przed rozpoczeciem wykonywania Przedmiotu Umowy
zobowigzany jest przedtozy¢ przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu
w § 9 ust. 1 pkt 1.1 imienny wykaz oséb uprawnionych do realizacji Przedmiotu
Umowy. Kazdorazowg zmiane os6b uprawnionych do realizacji Przedmiotu Umowy
Podwykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ na piSmie Wykonawcy,
54.5 Podwykonawca jest zobowigzany, nie pozniej niz na 7 dni przed przekazaniem
odpaddw, ztozy¢é upowaznionym osobom ze strony Wykonawcy wskazanym
w § 9 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, wniosek o wydanie przepustek, kart identyfikacyjnych
pojazdow uprawniajgcych do wjazdu na teren Przyjmujgcego odpady pojazdami
Podwykonawcy zawierajgcy wykaz pracownikbw Podwykonawcy obejmujgcy:
nazwisko i imie pracownika, nr dowodu osobistego.
54.6 W okresie obowigzywania Umowy Podwykonawca zobowigzany jest do posiadania
aktualnych umow ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy
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54.7

54.8

pojazdéw mechanicznych za szkody powstate w zwigzku z ruchem tych pojazdow
(OC) oraz aktualnych umow ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych wypadkow
kierowcéw w odniesieniu do kazdego z pojazdéw wykorzystywanych do realizacji
Przedmiotu Umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa powyzej, Podwykonawca dostarczy Wykonawcy przed rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy, a w terminie 5 dni przed uptywem wazno$ci danej
polisy potwierdzenie zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej. Niedostarczenie
potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczeniowej Iub nowej umowy
ubezpieczeniowej, spetniajgcej minimalne wymogi Przyjmujgcego odpady,
o ktérych mowa powyzej, bedzie traktowane, jako razgce naruszenie postanowien
umownych przez Podwykonawce.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez
niego przy wypetianiu zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy,
a w szczegolnosci za: uszkodzenie sgsiednich rurociggdw, pozar, uszkodzenie
drog, rowéw. Obmiaru powstatych szkdéd dokonujg wspdlnie Podwykonawca,
Wykonawca i Przyjmujacy odpady z udziatem strony poszkodowane;.
Podwykonawca zobowigzany jest swiadczy¢é ustuge pojazdami sprawnymi
technicznie, posiadajgcymi aktualne badania techniczne oraz polise
ubezpieczeniows.

54.9 OBOWIAZKI W ZAKRESIE UZYWANIA POJAZDOW SAMOCHODOWYCH:

a) Podwykonawca realizujgc Przedmiot Umowy na terenie OUOW Zelazny
Most jest zobowigzany, przed przystgpieniem do jego wykonania, uzgodni¢
z przedstawicielem Wykonawcy i Przyjmujagcego odpady, drogi
transportowe na obiekcie oraz dokonac zgtoszenia pojazddéw uzywanych
do realizacji Umowy, z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie
regulacji zawartych w ,Ramowym pakiecie postanowieh wewnetrznych
Oddziatu Zaktad Hydrotechniczny dla podmiotéw zewnetrznych”.

b) Podwykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania postanowien
zawartych w ,Ramowym pakiecie postanowien wewnetrznych Oddziatu
Zaktad Hydrotechniczny dla podmiotéw zewnetrznych” i zobowigzuje
sie, ze wszystkie osoby zatrudnione oraz wspétpracujgce przy
wykonywaniu Umowy bedg takze przestrzega¢ powyzszych aktéw
wewnetrznych.

c) W przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w pkt a) powyzej,
Przyjmujgcy odpady ma prawo wstrzymaé przyjmowanie odpaddw
do czasu spetnienia przez Podwykonawce wszystkich wymogéw
w zakresie uzywania pojazdéw  samochodowych  poruszajgcych
sie na terenie OUOW Zelazny Most na zasadach okreslonych pkt 1 powyzej
a Wykonawca ma prawo naliczyé Podwykonawcy kare umowng, o ktorej
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. s) Umowy.

d) Wykonawca przekaze Podwykonawcy uregulowania wewnetrzne
i niezbedne instrukcje mieszczace sie w ,Ramowym pakiecie postanowien
wewnetrznych Oddziatu Zaktad Hydrotechniczny dla podmiotéw
zewnetrznych’.
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54.10 OBOWIAZKI W PRZYPADKU USZKODZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
PRZYJMUJACEGO ODPADY:

a)

b)

Podwykonawca jest odpowiedzialny za powstate podczas realizacji
Umowy uszkodzenia urzgdzen, uzbrojenia terenu, drég asfaltowych,
przewoddw, kabli i/lub szlabanéw, instalacji, rurociggéw, itp.
Podwykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Wykonawcy
i Przyjmujacemu odpady wyzej wymienionych uszkodzen i do naprawy
ich na wiasny koszt, z wytgczeniem przypadku, o ktérym mowa w pkt c)
ponizej, w wyznaczonym przez Wykonawce i Przyjmujacego odpady
terminie. Podwykonawca o$wiadcza, ze jezeli nie naprawi wyzej
wymienionego uszkodzenia w wyznaczonym przez Wykonawce
i Przyjmujgcego odpady terminie, Przyjmujgcy odpady moze usungé
uszkodzenie w wybrany przez siebie sposéb, a koszty naprawy pokryje
Podwykonawca.

W przypadku uszkodzenia przez Podwykonawce kabli i/lub szlabandw,
Podwykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Wykonawcy i Przyjmujgcemu
odpady uszkodzenia zgodnie z pkt d) ponizej. Naprawy uszkodzen kabli
dokona Przyjmujacy odpady, a Wykonawca obcigzy Podwykonawce
kosztami naprawy, zgodnie z cennikiem stanowigcym Zatacznik nr 3.3.
do Zatacznika nr 3 do Umowy.

Podwykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia e-mailem Wykonawcy
i Przyjmujacemu  odpady oraz telefonicznie  przedstawicielowi
Przyjmujgcego odpady i Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.1
Umowy wykonawczej, uszkodzenia urzgdzen, uzbrojenia terenu,
przewoddéw, kabli, rurociggéw itp., ktdére nastgpito podczas realizacji
Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce. Zgtoszenie w formie e-mail
musi nastgpi¢ w ciggu 3 godzin od wystgpienia szkody, natomiast
powiadomienie telefoniczne przedstawicielowi Przyjmujgcego odpady
i Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.1 Umowy do 10 minut
od wystgpienia zdarzenia. Brak reakcji ze strony Podwykonawcy w wyzej
wymienionym czasie bedzie traktowany, jako niezgtoszenie uszkodzenia
i bedzie podlegat mozliwosci naliczenia kary umownej, o ktorej mowa
w §7 ust. 1 pkt 1.2 lit. r) Umowy.

Podwykonawca jest zobowigzany do zwrotu Przyjmujgcemu odpady
w ostatnim dniu obowigzywania Umowy kluczy i/lub pilotow radiowych
otrzymanych od Przyjmujgcego odpady dla potrzeb realizacji Przedmiotu
Umowy. W przypadku niedokonania zwrotu, o jakim mowa powyzej,
Wykonawca ma prawo obcigzy¢é Podwykonawce kwotg z cennika,
stanowigcego Zatgcznik nr 3.3. do Zatgcznika nr 3 do Umowy.

55. Pracownicy Podwykonawcy realizujgcy Przedmiot Umowy winni by¢ oznakowani w sposéb
widoczny, identyfikatorami swojej firmy oraz winni posiadaC przy sobie $wiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania prac, ktére tego wymagaja
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Obowiazki Wykonawcy:

W zwigzku z realizacjg przez Podwykonawce Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wspotdziatania z Podwykonawcg w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy;

b) udzielania Podwykonawcy, informacji niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym udzielanie wyjasnien do zgtoszonych przez Podwykonawce watpliwosci i zapytan
lub koniecznych uzupetnien danych wyjsciowych;

C) udziatu w odbiorach robét zanikowych, komisjach odbiorczych prac, prébach, rozruchach
itp.;

d) jezeli uzyskanie przez Podwykonawce decyzji, pozwolen, zgdd, ekspertyz czy innych
dokumentéw lub aktow administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy,
nie bedzie mozliwe bez bezposredniego udzialu Wykonawcy, Wykonawca podejmie
wspétprace z Podwykonawcg w celu usuniecia powstatych przeszkad,

e) protokolarnego przekazania frontu robot / miejsca pracy.
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Zatacznik nr 3.1 do Zatacznika nr 3
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

~ZASADY WSPOLPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNETRZNYMI NA TERENIE KGHM POLSKA
MIEDZ S.A.”*

*Wszystkie zapisy niniejszych zasad odnoszgce sie do Wykonawcy stosuje sie odpowiednio
do podwykonawcy oraz jego dalszych podwykonawcéw

§1

TERMINY | DEFINICJE
Osoba odpowiedzialna za nadzér i realizacje umowy — wyznaczony i uprawniony
pracownik Zamawiajgcego nadzorujgcy wykonanie i rozliczenie umowy, np. na dostawy, ustugi
lub roboty budowlane, a takze najmu i dzierzawy.
Wykonawca — podmiot zewnetrzny Swiadczgcy ustugi na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie
z uzgodnionymi specyfikacjami, zasadami i warunkami, a takze jej pracownicy. Wykonawcag
moze by¢ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, z ktdorg Zamawiajgcy zawarta umowe (w tym takze kupujgcy, najemca,
dzierzawca)..
Koordynator ds. BHP - (powotana zgodnie z art. 208 § 1 k.p.) osoba sprawujgca nadzor nad
bezpieczehstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdéw zatrudnionych przez réznych
pracodawcow w tym samym miejscu w KGHM Polska Miedz S.A., zwany w dalszej czesci
niniejszych zasad ,Koordynatorem”.
Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym - prace remontowo — budowlane
zwigzane z uzyciem ognia otwartego, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i
spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektéw, na przylegtych do nich terenach,
a takze prace remontowe wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.
Stan po uzyciu alkoholu — rozumie sie przez to stan organizmu, w ktérym wykryto stezenie
alkoholu w jakiejkolwiek wysokosci powyzej 0,00 promila.

§2

ZASADY OGOLNE
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ wymagan zawartych w niniejszych zasadach oraz
przestrzeganie wyszczegolnionych w niej nakazow i zakazéw.
Zamawiajacy przekazuje niezbedne informacje umozliwiajace Wykonawcy organizowanie i
prowadzenie prac w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo i higiene pracy, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo wybuchowe oraz ochrone srodowiska z uwzglednieniem zagrozeh
wystepujgcych u Zamawiajgcego.
Wejscie na teren Zamawiajgcego mozliwe jest zgodnie z obowigzujgcg procedurg ruchu
osobowo — materiatowego.
Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania zakazu palenia wyrobow
tytoniowych (papieroséw, cygar, cygaretek, tytoniu fajkowego, machorki i innych wyrobéw
wyprodukowanych z tytoniu) oraz tzw. e-papieroséw. Zakazem, o ktérym mowa, objete sg
wyrobiska podziemne oraz budynki na powierzchni, w szczegolnosci: obiekty energetyczne,
warsztaty, laboratoria itp. miejsca (pomieszczenia) pracy, pomieszczenia sanitarne (szatnie,
taznie, toalety), pomieszczenia socjalne, klatki schodowe, przedsionki, korytarze,
pomieszczenia biurowe, konferencyjne i szkoleniowe.
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10.

11.

Niedopuszczalne jest przebywanie, na terenie Zamawiajgcego, oséb w stanie po spozyciu
alkoholu, s$rodkéw odurzajgcych (narkotykéw) oraz spozywania alkoholu i $rodkow
odurzajgcych

Na terenie Zamawiajgcego obowigzuje ograniczenie predkosci do predkosci okreslonej na

znakach drogowych.

Pobdr energii elektrycznej i pozostatych medidéw mozliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych

przez osobe odpowiedzialng za nadzor i realizacje umowy. Podigczenie obiektow, maszyn,

urzadzen i elektronarzedzi do sieci moze odbywaé sie po przedstawieniu jej dokumentow
stwierdzajgcych poprawnos¢ i sprawnosc techniczng instalacji wewnetrznej przytgczanych
obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych wymagan prawnych oraz

przygotowywania, organizowania i prowadzenia prac zapobiegajgc:

a) wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
pogorszeniu warunkéw srodowiska pracy;

b) degradacji srodowiska naturalnego;

) pozarom;

uszkodzeniom urzgdzen, instalacji, itp.;

e) powstawaniu wykroczen i przestepstw, itp.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, aby podlegli im pracownicy przebywajgcy na terenie

Zamawiajgcego:

a) posiadali odpowiednie aktualne zaswiadczenia lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania
prac; b) odbyli odpowiednie szkolenia z zakresu bhp;

¢ zapoznali sie z zasadami reagowania, informowania i postepowania w przypadku awarii;

d) posiadali wymagane uprawnienia do wykonywania prac, obstugi urzagdzen, sprzetu, itp.;

e) byli wyposazeni i stosowali kamizelki ochronne lub odziez roboczg z tatwo zauwazalng
nazwag i/lub logiem firmy umozliwiajgce identyfikacje pracownikow;

f)  byli wyposazeni w wymagane srodki ochrony indywidualnej;

g) posiadali informacje dotyczgce warunkéw srodowiska pracy, zagrozeh dla zdrowia i zycia
zwigzanych z wykonywang praca, srodkéw ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych
mozliwos¢ wystgpienia zagrozen i skutkow ich dziatania;

h) zostali zapoznani z zasadami zawartymi w niniejszych zasadach oraz innymi
szczego6towymi wymaganiami Zamawiajgcego niezbednymi do bezpiecznej realizacji prac
przed przystgpieniem do realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osobom skierowanym do realizacji prac, urzadzenia

higieniczno—sanitarne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Zabrania sie

korzystania z pomieszczen sanitarnych Zamawiajgcego (przebieralni, tazienek, toalet, itp.), o

ile Zamawiajacy ich nie udostepni.

Wykonawca przez caly czas trwania umowy, musi by¢ reprezentowany u Zamawiajgcego

przez wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela. W przypadku gdy:

a) pracownicy Wykonawcy nie postugujg sie jezykiem polskim, przedstawiciel, o ktorym
mowa powyzej, musi wykazaC sie znajomoscig jezyka polskiego, w stopniu
gwarantujgcym ptynne i ze zrozumieniem ttumaczenie wszystkich polecen oraz instrukgciji
ustnych i pisemnych, wydawanych przez pracownikow Zamawiajgcego w jezyku polskim
na jezyk, ktérym postugujg sie pracownicy Wykonawcy;

b) Jezeli praca wykonywana jest w systemie zmianowym, Wykonawca jest obowigzany
wyznaczy¢ co najmniej jednego przedstawiciela na kazdg zmiane roboczg;

¢ pracownicy Wykonawcy, nie mowigcy w jezyku polskim, muszg posiada¢ przy sobie (np.
na kasku lub w formie wktadki do przepustki) numer telefonu oraz imie i nazwisko
wyznaczonego przedstawiciela, ktory mowi w jezyku polskim.

o n

)
)
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12.

13.

14.

15.
16.

W razie, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych Wykonawcéw (zgodnie z art.208 § 1 k.p.) majg oni obowigzek: a)
wspotpracowac ze sobag;

b) wyznaczy¢ Koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu, oraz poinformowac o tym
osobe odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony
Zamawiajgcego;

¢ ustali¢ zasady wspodidziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow;

d) informowac siebie nawzajem oraz pracownikow lub ich przedstawicieli o dziataniach w
zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujgcym podczas wykonywanych
przez nich prac.

e) Wyznaczenie koordynatora, o ktorym mowa w punkcie b, nie zwalnia poszczegolnych
pracodawcow z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym
przez nich pracownikom.

Funkcje Koordynatora petni:

a) wyznaczony przedstawiciel Wykonawcy w przypadku wykonywania prac na obiektach
i w obszarach przekazanych w ich uzytkowanie (np. front robét/plac budowy);

b) w przypadku wykonywania prac remontowych lub eksploatacyjnych przy maszynach,
instalacjach i urzgdzeniach energetycznych koordynacja odbywa sie w ramach zasad
wykonywania prac na polecenia lub zasad okreslonych przez Zamawiajgcego
w odpowiednich instrukcjach/dokumentach.

Osoby odpowiedzialne za nadzor i realizacje umowy (dotyczy réwniez umowy najmu

i dzierzawy) zobowigzane sg do:

a) sprawowania nadzoru ze strony Zamawiajgcego nad Wykonawcg do czasu zakonczenia
realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy;

b) przekazania Wykonawcy odpowiednich dokumentéw i informacji dotyczgcych warunkow
Srodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw zwigzanych z wykonywang
przez nich pracg, srodkéw ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwosc
wystgpienia zagrozen i skutkow ich dziatania;

¢ uzyskania od Wykonawcy, dokumentéw uprawniajgcych do gospodarowania odpadami,
o ile sg wymagane oraz dokumentéw potwierdzajgcych ilos¢ wytworzonych odpadéw
i przekazanych do zagospodarowania;

d) udostepniania Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem realizacji
umowy, wnioskow o wydanie przepustek oraz zezwolen na wjazd maszyn i pojazdow
samochodowych oraz egzekwowania ztozenia ww. wnioskéw;

e) po realizacji przedmiotu umowy obowigzkowego egzekwowania zwrotu wydanych
Wykonawcy przepustek oraz zezwoleh na wjazd maszyn i pojazdéw samochodowych;

f) egzekwowania od Wykonawcy przestrzegania zapisow zawartych w niniejszych
zasadach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody dokonane przez jego pracownikéw.

Jakikolwiek nadzor przedstawiciela Zamawiajgcego jest ograniczony jedynie do wdrazania

umowy oraz nie oznacza zadnego transferu kompetencji lub obowigzkow. Wszystkie

wskazowki, rady i wytyczne udzielone przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pracownikom

Wykonawcy dotyczgce zastosowania réznych przepisow, nie mogg pod zadnym pozorem

zwolni¢ Wykonawce od jego wytgcznej odpowiedzialno$ci.
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§3
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BHP

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac sg zobowigzany jest dostarczy¢
wykaz uprawnionych i upowaznionych pracownikow zawierajgcy imiona i nazwiska oraz rodzaj
kwalifikacji w zakresie: a) eksploatacji sieci, instalacji i urzagdzen energetycznych,;
b) wykonywania prac przy urzgdzeniach podlegajacych UDT,;
¢ innych prac do wykonania, ktérych wymagane sg odpowiednie dodatkowe kwalifikacje

i uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za biezgce uzupetnianie (aktualizacje) ww. wykazéw pracownikow,
w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych, termindw, zakresu lub rodzaju uprawnien itp.
Wykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia i oznakowana strefy pracy, w sposob
uniemozliwiajgcy swobodny dostep osob postronnych. Oznakowanie strefy pracy, powinno
jednoczesnie umozliwia¢ identyfikacje Wykonawcy (wraz z podaniem numeru telefonu
kontaktowego). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprzet do oznakowania i bariery
do wygrodzenia strefy pracy, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz do utrzymywania
czystosci i porzadku w miejscu pracy.
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych zwigzanych z pracami przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych, na terenie przysztych robot, nalezy rozpoznaé i oznaczyé
uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
cieplne, gazowe, wodne i inne.
Obstuga lub korzystanie z urzgdzen dzwigowych bedgcych wiasnoscig Zamawiajgcego bez
zgody i wiedzy osoby odpowiedzialnej za nadzér i realizacje umowy jest zabronione.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego odpowiedniego
do warunkow prowadzonych prac i wystepujgcych zagrozen, a w szczegolnosci:
a) noszenia kaskdw ochronnych na terenie Zamawiajgcego;
b) stosowania srodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje przekroczenie

hatasu;
¢ stosowania masek przeciwpytowych i okularéw ochronnych przy pracach, przy ktérych

wystepuje zapylenie;
d) stosowania sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem lub w razie upadku przy pracach

na wysokosci i w zagtebieniach;
e) stosowania zasad bezpieczenstwa okreslonych w aktach normatywnych dotyczgcych

sytuacji epidemicznej-
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Stuzby BHP Zamawiajgcego
0 kazdym zaistniatym wypadku przy pracy i zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, a takze
udzielenia informaciji o chorobach zawodowych wsréd pracownikéw firmy wykonujacych prace
na rzecz i na terenie Zamawiajgcego.

§4
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania i utrzymania we wtasnym zakresie wiasciwego
zabezpieczenia przed powstaniem pozaru lub innego miejscowego zagrozenia dotyczgcego
budynku, maszyny, urzadzenia, instalacji technologicznych, srodkéw transportu, sktadowiska,
miejsca pracy oraz uzytkowanych terendw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca, ktéry uzytkuje tereny, obiekty lub instalacje jako wydzielone od innych,
zobowigzani sg do przejecia odpowiedzialnosci za realizacje obowigzkoéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, stosownie do obowigzkow i zadan powierzonych w odniesieniu
do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, a w szczegdlnosci:
a) przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych

i technologicznych;
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b) wyposazyé budynek, obiekt budowlany Ilub teren w wymagane urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice;

¢ zapewniC konserwacje oraz naprawy urzgdzeh przeciwpozarowych i gasnic w sposoéb
gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

d) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos$¢ ewakuacij;

e) przygotowac¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

f)  zapoznaé pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi;

g) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiolowej
lub innego miejscowego zagrozenia;

h) stosowal sie do postanowien obowigzujgcego w Oddziale ,Regulaminu Ochrony
Przeciwpozarowe;.

Ponadto Wykonawcy zabrania sie:

a) uzywania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;

b) dokonywania czynnosci, ktére mogtyby stworzy¢ zagrozenie pozarowe lub wybuchowe
podczas uzytkowania urzgdzeh zasilanych energig elektryczng lub gazem palnym;

¢ uzytkowania dodatkowych ogrzewczych urzadzeh elektrycznych;

d) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urzgdzen elektrycznych
i gazowych;

e) wigczania do sieci urzgdzen elektrycznych, tak aby tgczny pobdr energii elektrycznej nie
wywotat przecigzenia;

f) pozostawienia bez dozoru wigczonych do sieci urzgdzen elektrycznych
nie przystosowanych do ciggtej eksploatac;j;

g) zastawiania dojscia do czynnych tablic rozdzielczych, wylgcznikdéw, przetgcznikéw
urzgdzen elektrycznych;

h) pozostawiania wilgczonego urzgdzenia elektrycznego po zakohczeniu pracy
w magazynach, pomieszczeniach
produkcyjnych itp.;

i)  przechowywania w pomieszczeniach wewnatrz budynkéw, do tego nie przystosowanych,
butli napetnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatow spawalniczych;

j)  dokonywania samodzielnie przerdobek i remontow urzgdzen oraz instalacji elektrycznych,
gazowych lub innych mediow;

k) pozostawiania po zakohczeniu pracy palnych odpadéw produkcyjnych oraz maszyn
i urzgdzen technicznych nie oczyszczonych z materiatéw pozarowo-niebezpiecznych;

) skladowania i magazynowania materiatbw palnych w miejscach nie przystosowanych
do ich przechowywania;

m) uzywania sprzetu gasniczego bedgcego na wyposazeniu obiektdéw, urzgdzen itp.,
do innych celéw np. do zabezpieczenia prac spawalniczych.

Najemcy nieruchomosci zobowigzani sg zaopatrzy¢ sie we wiasny sprzet p. pozarowy, ktory

powinien by¢ umieszczony w dostepnym miejscu oraz wywiesi¢ wymagane oznaczenia

iinstrukcje (znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczenstwa pozarowego, instrukcje

bezpieczehstwa pozarowego, itp.), wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw

prawnych. Ponadto najemcy nieruchomosci zobowigzani sg do oznakowania obiektéw

z podaniem nazwy firmy wraz z informacjg o kontakcie z osobg odpowiedzialng za obiekt.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych powodowaé

bezposrednie niebezpieczehstwo powstania pozaru lub wybuchu, Wykonawca:

a) Ocenia przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zagrozenie pozarowe w miejscu, w
ktérym prace bedg wykonywane;
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w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym;

ustala rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi
W rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie
do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a)

zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujgce w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku
i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne;

prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub przy
urzgdzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktoérych wczes$niej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazow,
jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowo$ci;

mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru;

po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktorym prace byty wykonywane, oraz
rejony przylegte; uzywac¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Wykonawca powinien znac:

a)
b)
)

o n

)
)

e

zasady alarmowania i postepowania w razie pozaru oraz po jego zakonczeniu;
zasady gaszenia urzadzen elektrycznych;

zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozarze;

wyjscia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz uzytkowanych pomieszczen;

zasady bezpiecznego magazynowania i uzytkowania butli gazowych i agregatéw
spawalniczych.

W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych
niniejszym dokumentem nalezy skontaktowaC sie z osobg odpowiedzialna za nadzér
i realizacje umowy.

§5
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW O OCHRONIE
SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad ochrony srodowiska i przestrzegania
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, a w szczegdélnosci do:

a)

b)

9

d)

posiadania wymaganych prawem pozwolen i decyzji, wynikajgcych z przepisow ochrony
Srodowiska, adekwatnych do rodzaju prac zwigzanych z realizacjg umowy;

ochrony gleby i powierzchni ziemi poprzez niedopuszczenie do jej zanieczyszczenia
szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierajgcymi
sktadniki niebezpieczne;

magazynowania materiatdw przewidzianych do wykonania robét i powstatych odpadéw w
miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposdéb zapewniajgcy ochrone
Srodowiska;

postepowania z substancjami chemicznymi w sposdb okreslony w karcie charakterystyki
substancji;
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e) racjonalnego korzystania z wody ze wskazanych punktéw poboru wody przemystowej;

f)  odprowadzania Sciekow poprodukcyjnych do urzadzen kanalizacyjnych zakfadu
tylko po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym;

g) niewprowadzania do kanalizacji zaktadu substancji szkodliwych i trujgcych lub wylewania
ich na powierzchnie terenu;

h) utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, witgcznie
z oczyszczaniem drég Zamawiajgcego.

Jezeli realizowana praca wigze sie z powstaniem odpadéw, Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za  odpowiednie postepowanie z  wytworzonymi  odpadami

i zagospodarowanie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zapisami umowy.

Przed przekazaniem odpadéw do zagospodarowania nalezy odpady zabezpieczy¢ w sposéb

zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi oraz ochrone srodowiska.

Podczas monitoringu lub kontroli Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ kontrolujgcemu

dokumenty zagospodarowania odpadéw (dowody przekazania odpadow lub umowa na odbior

odpadow), a po zakonczeniu prac przekazac¢ informacje o rodzajach i ilosci wytworzonych

i zagospodarowanych odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg ustugi.

W przypadku zlecania przez Zamawiajgcego ustug zwigzanych z eksploatacjg instalacji

innemu podmiotowi, w tym Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu instalaciji,

czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazywania niezbednych informacji dotyczgcych emisji
zanieczyszczen oraz ilosci wytworzonych i przekazanych odpaddéw powstatych w zwigzku

z realizacjg zadania.

Wytworzone odpady ztomu stalowego i metali niezelaznych sg Zamawiajgcego. Kazda

dostawa ziomu do magazynu musi by¢ szczegdlowo sprawdzona i zwazona przez

uprawnionego pracownika Zamawiajgcego.

Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Wykonawca spowoduje powazne zagrozenie

Srodowiska, tj. nastgpi zdarzenie, moggce wywota¢ znaczgcg szkode w srodowisku

srodowiska lub stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, zobowigzany jest do

natychmiastowego zgtoszenia tego faktu osobie odpowiedzialnej za nadzér i realizacje

Umowy.

Wykonawcy zabrania sie:

a) uzywania wody pitnej dla celéw przemystowych;

b) zanieczyszczenia uje¢ wody i ich najblizszego otoczenia oraz pozostatych terendw
nalezgcych do Zamawiajgcego; c¢) wwozenia na teren Zamawiajgcego jakichkolwiek
odpadow;

d) spalania na terenie Zamawiajgcego jakichkolwiek substancji, przedmiotéw i odpadéw,
wylewania jakichkolwiek substancji i ptynéw do kanalizaciji i do gleby oraz mycia pojazdéw
i sprzetu w nieprzystosowanych do tych czynnosci miejscach;

e) stosowania urzgdzeh zawierajgcych substancje emitujgce promieniowanie jonizujgce bez
uzgodnien z wkasciwymi stuzbami Zamawiajgcego;

f) prowadzenia dziatan ingerujgcych w $rodowisko, a nie przewidzianych przez
Zamawiajgcego pozwoleniami i decyzjami wtasciwych organow;

g) stosowania substancji  wymagajgcych sporzadzenia kart  charakterystyki
(ti. m.in. niebezpiecznych, toksycznych) bez wczesniejszego uzgodnienia co do ilosci
i jakosci z nadzorujgcym ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za- wszystkie dziatania majgce na celu usuniecie

skutkow awarii wywotanej swojg dziatalnoscig oraz za negatywne dla sSrodowiska skutki swej

dziatalnosci.
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10. W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych

niniejszym dokumentem i przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska nalezy
kontaktowac sie z osobg odpowiedzialna za nadzor i realizacje umowy.

§6
ZASADY DOTYCZACE PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW W ZAKRESIE RUCHU
PRACOWNIKOW | MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przestrzegania zasad w zakresie ruchu materiatowym i osobowym, obowigzujgcym na
terenie Zamawiajgcego;

b) zabezpieczenia mienia swojego i powierzonego przed kradziezg i innymi szkodami;

¢ przekazywania do Zamawiajgcego informacji o  wszystkich  pracujgcych
w dni powszednie, w godzinach popotudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy
pracownikach, wykonujgcych na rzecz Zamawiajgcego prace

na urzgdzeniach i obiektach Zamawiajgcego.
Wwozenie/wywozenie materiatdw, sprzetu i narzedzi nalezgcych do Wykonawcy na teren
Zamawiajagcego odbywa sie na podstawie wewnetrznych regulaciji.
Kontrole wwozenia/wywozenia materiatdw nalezgcych do Wykonawcy prowadzi Stuzba
Ochrony Zamawiajgcego.
Ruch osobowy na terenie Zamawiajgcego odbywa sie na podstawie wewnetrznych regulaciji.
W przypadku watpliwosci co do sposobu postepowania, w sytuacjach nie przewidzianych

niniejszym dokumentem nalezy kontaktowaé sie z osobg odpowiedzialna za nadzor
i realizacje umowy.

§7
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy zastrzega sobie w interesie zdrowia i bezpieczenstwa swoich pracownikéw, oraz
ochrony srodowiska, mozliwos¢ monitorowania i kontroli dziatalnosci Wykonawcy oraz prawo
do ewentualnego wstrzymania robét bez odszkodowania, jesli zostanie stwierdzone ich
nieprzestrzeganie.

Wykonawca, ktory nie stosuje sie do wymagan okreslonych w niniejszych zasadach, moze
zosta¢ anulowana przepustka.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania dowodow realizacji niniejszych zasad.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wykonywania audytow u Wykonawcy dziatajgcego
na terenie Zamawiajgcego oraz w jego siedzibie.

Zalgcznik nr 3.2 do Zatacznika nr 3
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Zasady zatrudniania obcokrajowcow w zewnetrznych podmiotach gospodarczych
wykonujacych powierzone im prace w KGHM Polska Miedz S.A.

Zakres zastosowania Zasad

Zasady dotyczg zewnetrznych podmiotéw gospodarczych, wykonujgcych powierzone
Im prace w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A. z wylgczeniem prac prowadzonych w ruchu
zaktadu gérniczego pod ziemig.

Cele Zasad
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Celem wprowadzenia Zasad jest okreslenie jednolitego trybu postepowania w zakresie
spetnienia wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcéw.
Definicje

Oddziat - jednostka organizacyjna Spotki KGHM Polska Miedz S.A;

Pracodawca - jednostka organizacyjna, choc¢by nie posiadata osobowosci prawnej, a takze

osoba fizyczna, jezeli zatrudniajg one pracownikéw;

Podmiot zewnetrzny - zewnetrzny podmiot gospodarczy, wykonujgcy w zakresie swojej

dziatalnosci powierzone czynnosci, w tym czynnosci specjalistyczne w Oddziatach KGHM

Polska Miedz S.A., na podstawie zawartych umow; Miejsce wykonywania pracy - nazwa

miejsca, obiektu rejonu, na ktérym wykonywane sg powierzone prace przez pracownikow

podmiotu zewnetrznego. Wszystkie zapisy niniejszych zasad dotyczg rowniez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.

Wihasciciel obiektu - osoba nadzorujgca prace podmiotu zewnetrznego;

Obcokrajowiec - osoba nieposiadajgca obywatelstwa polskiego, zatrudniana w zewnetrznym

podmiocie gospodarczym wykonujgcym powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska

Miedz S.A.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowcéw w zewnetrznych

podmiotach gospodarczych wykonujgcych powierzone im prace w Oddziatach KGHM Polska

Miedz S.A.

1. Niezaleznie od formy zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenia lub Inny stosunek
prawny), kazdy obcokrajowiec zatrudniony w podmiocie zewnetrznym sSwiadczacym
ustugi na rzecz KGHM Polska Miedz S.A., ma obowigzek:

a) posiadaé aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku, zgodne z przepisami obowigzujacymi w Rzeczypospolitej

Polskiej;
b) posiada¢ aktualne zaswiadczenie o ukohczeniu szkolenia w dziedzinie
bezpieczehAstwa | higieny pracy, zgodne =z przepisami obowigzujgcymi

w Rzeczypospolitej Polskiej;

¢ zosta¢ zapoznany z oceng ryzyka zawodowego, ktore wigze sie 2 wykonywang
praca;

d) w przypadku stanowisk lub czynnosci specjalistycznych, posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce spetnienie wymogow w zakresie posiadanych uprawnien | kwalifikacji,
uznane na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej,

2. KGHM Polska Miedz S.A. dopuszcza w wyjagtkowych sytuacjach odstepstwo od zasad
opisanych w ust. 1 powyzej pod warunkiem, ze odstepstwo nie narusza przepiséw
powszechnie obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zatrudnianie obcokrajowcéw przy realizacji uméw na rzecz Oddziatbw KGHM Polska
Miedz S.A. przez podmioty zewnetrzne mozliwe jest tylko po spetnieniu jednego
Z ponizszych warunkow:

a) zapewnienie w miejscu wykonywanej pracy statej obecnosci osoby postugujgce;j sie
biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub Innym zrozumiatym dla
zatrudnianych obcokrajowcow;

b) zatrudnianie o0s6b z potwierdzong znajomoscig jezyka polskiego, w stopniu
umozliwiajgcym komunikacje.

4. Do prac szczegdlnie niebezpiecznych i/lub prac realizowanych na polecenie pisemne,
podmiot zewnetrzny moze zatrudni¢ tylko obcokrajowcow, ktorzy posiadajg certyfikat
znajomosci jezyka polskiego na poziomie min. B2. lub beda pracowali pod statym
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do wykonywania tych prac | postugujgce sie
biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym Ilub Innym zrozumiatym
dla zatrudnianych obcokrajowcow.
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5.

Upowaznieni pracownicy stuzb Oddziatu majg prawo do sprawdzenia wymogow
opisanych w ust. 1-4 powyzej,

v. Tryb prowadzenia przeszkolenia obcokrajowcéw zatrudnionych w zewnetrznych podmiotach
przed rozpoczeciem prac w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A.

1.

Obcokrajowcy zatrudnieni w zewnetrznych podmiotach wykonujgcy powierzone im prace
w Oddziatach KGHM Polska Miedz S.A., powinni by¢ poinformowani przez uprawnione
stuzby Oddzialu o zagrozeniach dla bezpieczenstwa | zdrowia podczas pracy na tym
terenie, m.in. pozarowych, wybuchowych, chemicznych | innych. Po zakohczonym
przeszkoleniu, Kkopia listy przeszkolonych pracownikéw, bedzie przekazywana
wiascicielowi obiektu na terenie danego Oddziatu, na ktérym wykonywane sg prace,
celem archiwizacji.

W przypadku zatrudniania pracownikow, ktérych jezykiem komunikatywnym jest jezyk
inny niz polski, obowigzkiem podmiotu zewnetrznego jest zapewnienie obecnosci podczas
szkolenia, osoby postugujgcej sie biegle jezykiem polskim oraz jezykiem ojczystym lub
innym zrozumiatym dla zatrudnianych obcokrajowcow.

Jezeli realizacja powierzonych prac tego wymaga, dokumentacja szczegétowa zwigzana
z obstugg Instalacji, maszyn | urzgdzen przekazywana jest podmiotom zewnetrznym tylko
w jezyku polskim. Podmiot zewnetrzny, przed jej udostepnieniem pracownikom ma
obowigzek dokonac¢ ttumaczenia na jezyki ojczyste lub inne zrozumiate dla zatrudnianych
obcokrajowcéw.
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Zatacznik nr 3.3 do Zalacznika nr 3
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Cennik za naprawy uszkodzonych kabli i uszkodzenie szlabanéw na terenie
Przyjmujacego odpady w trakcie realizacji Umowy przez Podwykonawce
oraz za brak zwrotu kluczy i/lub pilotéw radiowych

TABELA NR A
Cennik za naprawy uszkodzonych kabli na terenie Przyjmujacego odpady
cena umowna
za jedno uszkodzenie
Lp. Rodzaj uszkodzonego kabla ! netto
Kabel energetyczny sredniego napiecia bez
1 wzgledu na przekroj 8 800,00 zt
Kabel energetyczny niskiego napiecia bez
2 wzgledu na przekroj 7 600,00 zt
Kabel teletechniczny bez
3 wzgledu na ilo$¢ par 7 900,00 zt
4 Swiattowdd 8 300,00 zt

TABELANRB

Cennik za naprawy uszkodzonych szlabanow w trakcie realizacji Umowy oraz za brak zwrotu
kluczy i/lub pilotéw radiowych

cena umowna
Lp. Rodzaj szkody za jedno uszkodzenie
netto

1 Zniszczenia szlabanu automatycznego 7 000,00 zt

2 Zniszczenie szlabanu leSnego 1 000,00 zt

3 Uszkodzenie ramienia szlabanu 500,00 zt

4 Uszkodzenie stojakdéw szlabanu 400,00 zt

5 Brak zwrotu jednego pilota do szlabanéw 300,00 zt

Brak zwrotu jednego klucza do szlabanow lesnych
6 100,00 zt
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WzOR

Zatacznik nr 4
do Umowy nr ramowej nr 2026/02/01663

Nazwa kontraktu (projektu)

Niazws kontraktu (projektu)

—
PeBeKa
v

Grupa KGHM

Przedsigbiorstwo Budowy Kopal PeBeKa 5.A.

PROTOKOL FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA ROBOT nr| XXIMM/RRRR

* - nigpotrzebne skresiic
** - wpisa¢ zgodnie z zapisami zZlecenia/umowy

Adres budowy
dres busowy Zatacznik do fakturynr. .. ...
Sporzadzony w dniu| RRRR-MM-DD |przy udziale przedstawicieli:
_ Przedsigbiorstwo Budowy Kopalii PeBeKa S.A. Pani / Pan: |Imig i Nazwisko
< WYKONAWCA: ul. Marii Sklodowskiej-Curie 76 - — -
= 59-301 Lubin Pani [ Pan:|Imig i Nazwisko
Q
ﬁ Pani | Pan: |Imie | Nazwisko
] PODWYKONAWCA:
NAZWA Nr umowy przychodowej/zlecenia (CRM): YOO
INWESTYCJI:
NAZWA
ZADANIA:
W dniach od RRRR-MM-DD | do ‘ RRRR-MM-DD wykonano zadania na podstawie Umowy nr XXXXIEXXXKXK | z dnia | RRRR-MM-DD
(jesli s3 dopisaé kolejne aneksy)
Komisja stwierdza co nastepuje :
1. Zakres wykonanych zadan objetych ninigjszym protokolem jest zgodny z zakresem okreslonym w umowie/zleceniu®
2. Na podstawie niniej protokolu okresla sig stan zaawansowania zadari zgodnie z ponizszym zestawieniem:
Tlodé robot
P losé oot | SRt ER | st rontn | Wros ot | o o | Wanost bt | wtamenod | "t it
e T D mtmactin| | g | SR | e | SO v | wovee | warme | oo |25 | o | e
apu 2Zlacenia - narastajaco -
Zecenia 5] protokotew proiokolow | rozliczeniowym | rozliczeniowym vnaE:it‘séa)w~ 1)
H [nazwa) H H ] [t hub %) ) [ilo& lud %] (] [Ho8¢ lub %) [ ot lub %] [} M o
{1 21 {31 (4) 15} (6 L] (81 {9) (10 (1) (12} (13) (14) (151
1 Zadanie (etap) 1 PKCXXO0GHX
= 2 Zadanie (etap) 2 PKCXXXX-H0
q
= PICXOOMXH
o
L1 0 | zadanie felap)n IO XK
0]
Razem:
3. Zadania ujgte w ww. zestawieniu zostaty wykonane zgodnie z projektem/zleceniem/umowa*
4. Do ninigjszego protokotu zostaly przedstawione i zarchiwizowane dokumenty, bedace - zgodnie z zapisami zlecenia/umowy - podstawa do potwierdzenia ilosciowego wykonania zadan
PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:
................... T, 2.
podpis i piaczatia imienna oscby upowaznionej podpis | pieczatia imienna osoby upawaznions] podpis i pieczatka imienna osoby upowaznione]
5. Czy umowa z wykonawcg zawiera wymog wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: TAK
6. Czy przediozono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blanco / gotowka / inne™: NIE
7. Wobec niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymuje sie rownowartos¢ ZNWU z faktury w wysokosci: ;:Q do dnia
8 Udziat w kosztach budowy (kompensata): NIE |jezeli TAK:| 0,0 |% netto, tj 0,00zt + VAT
9. Udziat w ubezpieczeniu budowy (kompensata): NIE |jezeli TAK: 0,0 |% netto, j. 0,00z + VAT
i 10. Warunki ptatnosci: np. ptatne w terminie __ dni od dnia prawidtowo wystawionej faktury i dostarczonej w ciggu 5 dni do siedziby firmy *
a 11. Protokot podslawq do wystawienia faktury VAT,
X
HJ} Sprawdzono w zakresie ZATWIERDZAM
zgodnosci rozliczen finansowych w zakresie zgodnosci rzeczowej i finansowej
Otrzymuia:
1x wykonawca (archiwizacja na budowie)
2 x podwykonawea (1 egz. jako zalgcznik do faktury)
padpis | pieczatka imienna osoby upawatnions] podpis | pieczatka imienna osaby upowaniong
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Zalacznik nr 5
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

-WZOR -

Protokoét odbioru technicznego

spisany W dniu: .........cooeeieiniinenns
.  Komisja w sktadzie:

L P - przedstawiciel Wykonawcy
P - przedstawiciel Wykonawcy
S e - przedstawiciel Podwykonawcy
Q. o - przedstawiciel Podwykonawcy
Il. Zakres odbioru:
Dokonata*/nie dokonata® odbioru czesci przedmiotu Umowy Nr ..........cccvevvvevnnnnnnns w zakresie:

lll. Komisji przedstawione zostaly nastepujace dokumenty:

IV. Ustalenia Komisji dotyczace przedmiotu odbioru:
1. W zakresie dostawy nie wniesiono uwag*/wniesiono uwagi*

2. Zgtaszane usterki i wady zostaty*/nie zostaty* usuniete.
3. Ustalenia dodatkowe:
V. Komisja na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz zakresu przedmiotu Umowy uznaje
odbiér za dokonany*/niedokonany™.
VI. Protokét nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT.

VII. Protokét jest*/nie jest* podstawg do wystawienia Protokolu Finansowego Stanu
Zaawansowania Robét*/ Ustug®.

Na tym Protokdt zakoriczono i podpisano.

PODWYKONAWCA: WYKONAWCA:

(podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej) (podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej)

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

l. Komisja w sktadzie:

Wykonawca — PeBeKa S.A. :

Il. Dokumenty przekazane:

lll. Protokodt jest*/nie jest* podstawg do wystawienia Protokotu Finansowego Stanu Zaawansowania
Robot*/ Ustug®.
IV. Kwalifikowac do LKD: pozytywnie/ brak kwalifikacji/wykluczy¢*

Na tym Protokét zakonczono i podpisano.

PODWYKONAWCA WYKONAWCA

(podpis i pieczagtka imienna osoby upowaznionej) (podpis i pieczgtka imienna osoby upowaznionej)

" niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

BEZPIECZENSTWO INFORMACJI

Strony uzgadniajg, ze dla celéw Umowy pojecie ,Informacje Poufne” oznacza wszelkie
informacje i dane Wykonawcy/KGHM okreslone w Umowie lub o ktérych Podwykonawca
powzigt wiedze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy i sposobu ich
wyrazenia oraz stopnia opracowania jak rowniez wszelkie posiadane przez KGHM know-how,
informacje finansowe, handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne,
korporacyjne, biznesowe, zwigzane z zasobami ludzkimi w tym réwniez z zakresu public
relations, badania, analizy, opracowania i plany dotyczgce dziatalno$ci KGHM, podmiotéw

Grupy Kapitatowej KGHM oraz kontrahentow, a takze wszystkie inne informacje posiadajgce

wartos¢ gospodarcza.

Niezaleznie od postanowien umownych Informacje Poufne podlegajg ochronie na zasadach

okreslonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub innych bezwzglednie

obowigzujgcych przepisach prawa.

Do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomosci w inny sposéb
niz w wyniku naruszenia postanowiern Umowy;

2) informacji powszechnie dostepnych (w sgadowych rejestrach podmiotéw gospodarczych
itp.) lub legalnie pozyskanych od osoby trzeciej upowaznionej do udzielenia takich
informac;i;

3) informagiji, ktére w chwili ujawniania lub przekazywania Podwykonawcy zostang wyraznie
okreslone jako nie objete poufnoscig;

4) muszg by¢ ujawnione na mocy przepiséw powszechnie obowigzujgcych lub w celach
postepowania sgdowego badz innym uprawnionym organom administracji panstwowej na
mocy prawa do kontroli pod warunkiem, ze podmiot ten zostat powiadomiony o poufnym
charakterze tych informaciji,

z zastrzezeniem, ze Podwykonawca ujawniajgcy dokona uprzedniego, niezwtocznego

poinformowania drogg elektroniczng i pisemng Wykonawcy/ KGHM przed dokonaniem

takiego ujawnienia.

Podwykonawca zobowigzuje sie:

1) zachowac w Scistej tajemnicy Informacje Poufne;

2) nie ujawnia¢ Informacji Poufnych zadnym osobom trzecim innym niz jego przedstawiciele,
chyba ze takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Wykonawcy/
Zamawiajgcego,

3) wykorzystywac Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy;

4) chroni¢ i przetwarza¢, przechowywac, przekazywaé Informacje Poufne w sposdb
zapobiegajacy nieuprawnionemu dostepowi;

5) powiadomi¢ Wykonawce/ Zamawiajgcego o kazdym przypadku naruszenia poufnosci
Informacji Poufnych,

6) zapewnié¢, by kazda osoba, ktérej ujawniane sg Informacje Poufne w zakresie dozwolonym
na mocy Umowy (a w szczegdlnosci wszyscy jego przedstawiciele), zostata pouczona
(przed ujawnieniem) o fakcie, iz dane informacje stanowig Informacje Poufne, jak rowniez
o warunkach zapewnienia bezpieczenstwa informacji wynikajgcych z Umowy, a takze
powinien zapewni¢, by kazda taka osoba stosowata sie do ww. warunkéw tak, jakby byta
ona strong Umowy;

7) Podwykonawca zobowigzuje sie rowniez, iz wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje
lub bedzie postugiwa¢ przy wykonywaniu Umowy zachowajg w tajemnicy Informacje
Poufne;

8) stosowac wytacznie narzedzia przetwarzania informacji (w szczegélnosci informatyczne),
ktére gwarantujg zachowanie bezpieczenstwa informaciji, zgodnie z wymaganiami Umowy
oraz takie, ktore samodzielnie w petni kontroluje, a w przypadku gdy do przetwarzania
informaciji, w ich jawnej postaci, zamierza korzysta¢ z narzedzi lub ustug osoby trzeciej (np.
w wyniku korzystania z rozwigzan chmurowych) to przed rozpoczeciem takiego
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10.

11.

12.

13.

przetwarzania uzyska zgode od Wykonawcy/ KGHM Polska Miedz S.A. na takie
przetwarzanie;

9) wykonywac wytgcznie takie kopie Informacji Poufnych, ktére sg niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgce z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy i
gdy jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznaczaé jako poufne i
traktowac analogicznie jak oryginaty.

W przypadku, gdy w zwigzku z zawarciem i realizacja Umowy Podwykonawca korzysta
ze wsparcia podmiotéw zewnetrznych  Swiadczgcych ustugi  np. administracyjne
lub informatyczne, kontroli jakosci i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa prawnego,
ksiegowego, ubezpieczeniowego lub innego, w ramach ktérego mogloby chociazby
potencjalnie dojs¢ do dostepu do Informacji Poufnych w ich jawnej postaci, to za dziatania i
zaniechania wszystkich tych podmiotéw odpowiedzialnos¢ ponosi Podwykonawca, jak za
wiasne dziatania i zaniechania. Wraz z zawarciem Umowy Podwykonawca dostarcza KGHM
dane kontaktowe podmiotow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w formie listy, ktérej wzor
stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy. Zmiana na liscie wymaga zgody KGHM. W przypadku, gdy
Podwykonawca poinformuje Wykonawce/ KGHM o planowanej zmianie na liScie przesytajgc
zaktualizowany Zatacznik nr 9 do Umowy z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem a
Wykonawca/ KGHM nie zgtosi w tym terminie zastrzezen co do planowanej zmiany, Strony
przyjmujg, ze Wykonawca/ KGHM wyrazit zgode na proponowang zmiane.
Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowaé zachowanie w tajemnicy Informacji
Poufnych powzietych przez Podwykonawce i wszystkie podmioty, o ktérych mowa w ust. 5
powyze;.
Podwykonawca za dziatania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotéw,
o ktérych mowa w ust. 5 powyzej skutkujgce naruszeniem bezpieczenstwa Informacji Poufnych
ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.
W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania w tajemnicy lub
ochrony Informacji Poufnych, Wykonawca niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.2 lit. j) Umowy moze zablokowaé Podwykonawcy
dostep do Informacji Poufnych.
Podwykonawca zwréci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub uzyciu dla celow
okreslonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz nosniki zawierajgce Informacje Poufne, nie
pozostawiajgc sobie zadnych ich kopii z zastrzezeniem celéw nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wynikajgcych i dozwolonych na mocy Umowy powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca moze w kazdym czasie zazgda¢ zwrotu wszelkich ujawnionych Informacii
Poufnych wraz z odpowiednimi no$nikami oraz zakazac¢ ich dalszego wykorzystywania,
jak réwniez zazagdac¢ pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu w ust. 9 powyze;j.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do zgdania spetnienia przez Podwykonawce dodatkowych
wymagan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa informacji przed ujawnieniem Informac;ji
Poufnych. Wymagania te zostang przekazane Podwykonawcy w trybie roboczym przed
ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w Umowie.
Powyzsze moze by¢é uzasadnione charakterem Informacji Poufnych badz przewidzianym
zakresem i sposobem ich udostepnienia czy utrwalenia (np. w wyniku nadania uprawnien do
systeméw przetwarzajgcych informacje w formie elektronicznej, z uwagi na potrzebe dostepu
do wybranych stref i obszaréw w lokalizacji KGHM, zezwoleniem na utrwalenie informac;ji
poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym przez Podwykonawce sposobem
przetwarzania Informacji Poufnych.

Postanowienia regulujgce obowigzki zwigzane z utrzymaniem w tajemnicy Informacji Poufnych,

obowigzujg przez caly okres wspotpracy miedzy Stronami oraz 5 lat po jej zakonczeniu.

Pozostate wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczenstwa

Informacji zostaty okreslone na stronie https:/kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-

informacji i stanowig integralng cze$¢ Umowy. Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat

sie z Zasadami Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczenstwa Informacji KGHM

Polska Miedz S.A. i zobowigzuje sie do ich przestrzegania. Oswiadczenia zgodnie

z opublikowanym wzorem winny podpisaC wszystkie osoby reprezentujgce Podwykonawce

jako czlonkowie zarzgdu albo prokurenci, a takze osoby reprezentujgce kadre nadzorujgcg

realizacje przedmiotu umowy po stronie Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw oraz
osoby, ktore uzyskajg dostep do materiatdw poufnych dotyczacych lub przekazanych przez
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14.

Wykonawce/ KGHM. Pozostali przedstawiciele personelu Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcdw, a w szczegdlnosci osoby realizujgce prace na terenie objetym inwestycja,
o ile nie podpisaty ww. o$wiadczenia, przed wejsciem na teren objety inwestycjg i przed
rozpoczeciem przewidzianych do wykonania prac winny przejs¢ instruktaz realizowany przez
Podwykonawce i obejmujgcy przedstawienie obowigzujgcych zasad z zakresu bezpieczenstwa
informaciji. Osoby te winny podpisa¢ Oswiadczenie zgodnie ze wzorem w Zatgczniku nr 8.
Informacje Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw Podwykonawcy przekazane
i udostepnione Wykonawcy/ KGHM podlegaty bedg, co do zapewnienia ich poufnosci, ochronie
zgodnie z ust. 2 powyzej. Jesli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Podwykonawcy
oczekiwal bedzie zastosowania szczegdlnych srodkéw zapewnienia bezpieczenstwa to Strony,
w razie wystgpienia takiej koniecznosci, przewidujg mozliwos¢ podpisania odrebnych
postanowien, w formie Umow NDA (Non Disclosure Agreement / Umowa o zachowaniu
Poufnosci) w kazdym z takich przypadkow, po weryfikacji zasadnosci jej podpisania przez IK.

Klauzula Poufnosci

. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

w tym réwniez tresci i warunki Umowy, majg charakter poufny i mogg by¢, zarébwno w trakcie
jak i po wykonaniu przedmiotu Umowy, udostepniane osobom trzecim jedynie za zgodng wolg
Stron, przy czym Wykonawca ma prawo ujawni¢ wszelkie informacje dotyczgce warunkow
i sposobu udzielania lub wykonania przedmiotowego zaméwienia (Umowy) KGHM Polska Miedz
S.A. przez wzglad na zakres istniejgcego powigzania kapitatowego.

. Podwykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedz S.A.

- podmiot dominujgcy w stosunku do Wykonawcy — statusu spofki publicznej, wyraza zgode
na podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych przedmiotowej Umowy
w zakresie wskazanym w rozporzgdzeniu wiasciwego Ministra w sprawie informaciji biezgcych
i okresowych przekazywanych przez emitentéw papieréw warto$ciowych oraz warunkow
uznawania za rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa niebedgcego panstwem
cztonkowskim oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM Polska Miedz S.A. na potrzeby
zgodnego z prawem wykonywania przez KGHM Polska Miedz S.A. obowigzkéw informacyjnych
wynikajgcych z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych.

. llekro¢ w Umowie jest mowa o Informacjach Poufnych Strony rozumiejg przez to wszelkie dane

osobowe i informacje ujete w Umowie, powziete przy wykonywaniu Umowy
oraz wszelkie informacje o realizowanych przez Strone przedsiewzieciach przekazywane ustnie,
pisemnie, w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposéb, niezaleznie od formy i sposobu
ich wyrazenia oraz stopnia ich opracowania (zwane dalej: "Informacjami Poufnymi").

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej do Informacji Poufnych nie zalicza sie:

a) informacji powszechnie znanych,

b) informacji rozpowszechnionych za posrednictwem s$rodkdéw masowego przekazu (prasa,
radio, telewizja) oraz w sieci Internet,

c) informacji powszechnie dostepnych (w sgdowych rejestrach podmiotéw gospodarczych itp.),

d) informacji podanych do publicznej wiadomosci w inny sposdb niz w wyniku naruszenia
postanowien Umowy.

. Podwykonawca oraz wszystkie osoby, ktérymi sie postuguje zobowigzujg sie do zachowania

w tajemnicy Informacji Poufnych i nie wykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celéw,
niz wykonanie obowigzkéow wynikajgcych ze $wiadczenia przedmiotu Umowy na rzecz
Wykonawcy.

. W jednostkowych sytuacjach Wykonawca moze udostepni¢ Podwykonawcy informacje

szczegolnie istotne dla Wykonawcy. W takim przypadku Podwykonawca wskaze pisemnie
poszczegodlne osoby, ktére w jego imieniu pozyskiwa¢ bedg takie informacije.
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7. Wykonawca ma prawo, w kazdym czasie kontrolowa¢ zachowanie w tajemnicy Informac;ji

Poufnych powzietych przez Podwykonawce i wszystkie osoby i podmioty, ktérymi sie postuguje.

8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawce obowigzku zachowania w tajemnicy

Informacji Poufnych Wykonawca moze wstrzymac¢ Podwykonawcy dostep do informacji.

9. Obowigzek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowigzuje takze

10.

po ustaniu stosunku prawnego tgczgcego Wykonawce z Podwykonawcg przez okres 5 lat.

W trakcie $wiadczenia ustug Strony Umowy dopuszczajg komunikowanie sie poprzez poczte
elektroniczng. Uwzgledniajgc zagrozenia zwigzane z mozliwoscig przechwycenia, uszkodzenia
lub utraty korespondencji, Strony zobowigzujg sie zastosowaé adekwatne mechanizmy
bezpieczehstwa oraz procedury organizacyjne i komunikacje uwzgledniajacg powyzsze
zagrozenia. W zwigzku z niniejszymi ograniczeniami wszedzie, gdzie jest mowa o przesytaniu
korespondencji drogg elektroniczng zawierajgcg informacje poufne (w tym dane osobowe),
zostanie ona przesytana w plikach zabezpieczonych hastem, przy czym hasto zostanie podane
innym kanatem komunikacyjnym lub zostanie uprzednio ustalone miedzy Stronami.
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Zatacznik nr 8
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Oswiadczenie pracownika Firmy ........................

Ja nizej podpisany ..........ccociiiii zatrudniony na stanowisku ...,
przyjmuje do wiadomos$ci, ze zgodnie z zakresem realizowanych przeze mnie prac w ramach umowy
.............................................. uzyskam Ilub bede potencjalnie mogt uzyskiwaé informacje objete ochrong
u Wykonawcy/ w KGHM Polska Miedz S.A.

Z uwagi na powyzsze oswiadczam, ze mam $wiadomos$¢ w zakresie:

- wszelkie informacje do ktdrych bede miat dostep sg wlasnoscia Wykonawcy/ KGHM Polska Miedz S.A. i zobowigzany
jestem do zachowania ich w poufnosci bezterminowo (réwniez po zakonczeniu realizacji prac lub rozwigzaniu stosunku
prawnego fgczacego mnie z podmiotem zatrudniajgcym),

- odpowiedzialnosci za naruszenie ww. zasad, w szczegodlnosci w zakresie art. 23 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

- zostatem przez podmiot mnie zatrudniajgcy zapoznany z wyciggiem z zasad w zakresie poufnosci informaciji
obowigzujacych u Wykonawcy/ w KGHM Polska Miedz S.A. przed przystgpieniem do wykonywania prac, ktore zostaty mi
powierzone.

Data oraz podpis sktadajgcego oswiadczenie

Wyciag z przepisow:

Art. 23. [Naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa]

1. Kto, wbrew cigzgcemu na nim obowigzkowi w stosunku do przedsiebiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we
wiasnej dziatalnosci gospodarczej informacje stanowigcg tajemnice przedsiebiorstwa, jezeli wyrzqdza to powazng
szkode przedsiebiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informacje stanowiqcq tajemnice przedsiebiorstwa, ujawnia jg
innej osobie lub wykorzystuje we wtasnej dziatalnosci gospodarczej.

3. Karze okreslonej w ust. 1 podlega, kto ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowigcq tajemnice przedsiebiorstwa, z
ktérg zapoznat sie, biorgc udziat w rozprawie lub w innych czynnosciach postepowania sgdowego dotyczqcego roszczen
Z tytutu czynu nieuczciwej konkurencji polegajgcego na naruszeniu tajemnicy przedsiebiorstwa albo przez dostep do akt
takiego postepowania, jezeli w postepowaniu tym zostata wytgczona jawnosc rozprawy.

Art. 266. [Ujawnianie informacji w zwiazku z wykonywana funkcjg]

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjetemu na siebie zobowigzaniu, ujawnia lub wykorzystuje informacje, z ktérg
zapoznat sie w zwigzku z petniong funkcja, wykonywang pracg, dziatalno$cig publicznag, spofeczng, gospodarczg lub
naukowg, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno$ci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Funkcjonariusz publiczny, ktéry ujawnia osobie nieuprawnionej informacje nigjawng o klauzuli "zastrzezone"
lub "poufne” lub informacje, ktorg uzyskat w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci stuzbowych, a ktérej ujawnienie moze
narazi¢ na szkode prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolno$ci do lat 3.

§ 3. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.
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Zatacznik nr 9
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Lista podmiotow swiadczacych ustugi wsparcia Podwykonawcy - wzér

* w przypadku, gdy na dzien zawarcia Umowy nie wystepuja podmioty swiadczace ustugi wsparcia

Podwykonawcy, Zatacznika nie wypetnia sie. Jednakze powinien on pozosta¢ jako zatacznik do Umowy do

ewentualnego pézniejszego wykorzystania.

Lp. | Nazwa i siedziba podmiotu Zakres ustugi wsparcia w ramach, ktérej moze dochodzi¢ do
dostepu do informacji poufnych
1
2
3
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Zatacznik nr 10
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Przetwarzanie danych osobowych

W zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy kazda ze Stron moze przetwarzac¢ dane
osobowe o0s6b fizycznych, ktére uzyska od drugiej Strony lub bezposrednio od tych osdb,
w szczegolnosci  reprezentujgcych drugg Strone, o0s6b wyznaczonych do kontaktéw
i dokonywania biezgcych uzgodnien ustalonym, osob, ktérym przekazywane beda informacje
poufne oraz wszelkich innych osdb, ktére bedg wykonywac niniejszg Umowe, w tym wspieraé i
doradzac¢ przy jej wykonywaniu, a takze podwykonawcow drugiej Strony i ich pracownikéw /
wspotpracownikow (dalej: ,Osoby Fizyczne”). Kazda ze Stron jako administrator takich danych,
zobowigzana jest do przestrzegania wiasciwych przepiséw o ochronie danych osobowych, w
szczegolnosci Ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych (RODO), w tym do spetniania
okreslonych obowigzkéw informacyjnych. Informacje o tym jak Wykonawca/ KGHM przetwarza
dane osobowe ww. Oséb Fizycznych dotyczgcych Podwykonawcy dostepne sg na stronie
internetowej: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo (dalej: ,Klauzula”). Informacje o tym
jak Wykonawca przetwarza dane osobowe Podwykonawcy dostepne sg na stronie internetowej
RODO / PeBeKa S.A. Podwykonawca poinformuje Osoby Fizyczne zwigzane z Podwykonawcg
o tresci niniejszego ustepu oraz Klauzuli przed udostepnianiem ich danych osobowych do
Wykonawcy/ KGHM. Podwykonawca oswiadcza, ze ww. Osoby Fizyczne zwigzane z
Podwykonawca, zapoznajg sie z trescig tej Klauzuli przed udostepnieniem ich danych do
Wykonawcy/ KGHM. Jednoczes$nie, z uwagi na fakt, ze kontrahenci Wykonawcy/ KGHM co do
zasady przetwarzajg dane osobowe w sposob analogiczny jak opisany w Klauzuli, zapisy tej
Klauzuli, z uwagi na jej uniwersalny charakter, majg rowniez odpowiednie zastosowanie do tego,
w jaki sposéb Podwykonawca przetwarza dane osobowe Osob Fizycznych zwigzanych z
Wykonawca/ KGHM (przy czym w celu unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze dane Osob
Fizycznych zwigzanych z Wykonawca/ KGHM nie bedg przetwarzane przez Podwykonawce w
celach marketingowych), chyba, ze co innego wynika z niniejszej Umowy, a Wykonawca/ KGHM
poinformuje Osoby Fizyczne zwigzane z Wykonawcag/ KGHM o tresci niniejszego ustepu, tej
Klauzuli oraz danych rejestrowych/ kontaktowych Podwykonawcy wskazanych w komparycji
niniejszej Umowy. Niezaleznie, kazda ze Stron moze przekazac¢ wtasciwe klauzule informacyjne
Osobom Fizycznym w niezbednym zakresie oraz w przyjety przez siebie sposob (odpowiednio
do formy pierwszego kontaktu z dang Osobg Fizyczng, w tym poprzez informacje w stopce
maila, ze wskazaniem réwniez na wiasciwg polityke prywatnoéci przyjetg przez dang Strone,
badz poprzez informacje podawane przy wydawaniu przepustek).

Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga powierzenia danych osobowych do przetwarzania*.
*zapis zostanie zmieniony w zaleznos$ci od charakteru Przedmiotu Umowy
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Zatacznik nr 11
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

g, Protokot Przekazania Frontu Robét dla Podwykonawcy

PeBBKa ....................................................................................................................................................... w
L ey

ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1".

Grupa KGHM
PROTOKOL
Przekazania Frontu Robét/ Miejsca Pracy dla Podwykonawcy
spisany dnia .............. r. w biurze budowy PeBeKa S.A. zlokalizowanym na terenie placu szybowego GG-1

w Kwielicach, gmina Grebocice.

Podstawa wprowadzenia:

Nrumowy: ... zdn. ...

NazZWa firmMY .

Nazwa zadania: .o w ramach

ProJeKt:

Spisany przy udziale:
przedstawicieli Wykonawcy — PeBeKa S.A.:

1 tel: oo
2 tel: oo
przedstawicieli POdwyKonawey — ..........ccoiiiiiiiiii
R tel: o
4. tel: o,
Ustalenia:

1. Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robét zgodnie z zatgcznikiem nr ... do umowy

2. Termin realizacji:

Zgodnie z Zatacznikiem nr ...... doUmowy nr........c.oeeeeeees zakonczenie prac do dnia

Strona 1z 2

71



e Protokot Przekazania Frontu Robot dla Podwykonawcy

peBeKa ....................................................................................................................................................... w
v

ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1".

Grupa KGHM

Na tym protokdt zakoriczono i podpisano:

Wykonawca — PeBeKa S.A.: Podwykonawca — ..........ccceiviiiniinnn.
S
L
2
2
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Zalacznik nr 12
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

WLASNOSC INTELEKTUALNA

W ramach wynagrodzenia, okreslonego w Umowie, Podwykonawca przenosi na Wykonawce,

z prawem do dalszego ich przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego tj. KGHM Polska Miedz S.A.,

z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy / poszczegdlnych zakresow Przedmiotu Umowy, catosé

autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw powstaltych w ramach realizacji

Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci do dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej

i powykonawczej (rowniez dokumentacji z zakresu poszczegélnych branz) analiz i raportow,

powstatych i dostarczonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a takze zakresu dokumentacji

»oprogramowania aplikacyjnego” sterownikéw i paneli operatorskich, zawierajgcej zapisany na

odpowiednim nosniku w petni edytowalny zapis ustawienia parametréw urzgadzeh/instalaciji

tworzgcych uktad sterowania wraz z ,komentarzami” i ,instrukcjami” programowania (w

szczegolnosci w petni edytowalne stworzone zapisy algorytméw sterowania sterownikow i paneli

operatorskich stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” lub ,oprogramowanie uzytkowe”),

a takze do nieograniczonej liczby ich egzemplarzy, na nastepujgcych polach eksploatac;ji:

1) w odniesieniu do elementéw stanowigcych utwér w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509):

a) utrwalanie i zwielokrotnianie catosci lub czesci utworu dowolng technika,
na dowolnych nosnikach i w dowolnej ilosci egzemplarzy, w szczegdlnosci w celu
wytworzenia okreslonej ilosci egzemplarzy utworu, ktore bedg przeznaczone
na uzytek wiasny Wykonawcy lub w celu nieodptatnego uzyczenia oferentom
ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia w postepowaniu przetargowym
prowadzonym przez Wykonawce obejmujgcym wykonanie zadania wedle
sporzadzonej przez Podwykonawce dokumentacii;

b)  rozpowszechnianie catosci lub czesci oryginatu utworu i/lub egzemplarzy, na ktérych
utwor utrwalono — w tym wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, sprzedaz, najem,
dzierzawe lub rozpowszechnianie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej;

¢) udostepnienie utworu (oryginatu lub egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono)
w dowolny sposoéb i w stosunku do dowolnej ilosci oséb, w szczegdlnosci oferentom
ubiegajagcym sie o0 udzielenie zamodwienia w postepowaniu przetargowym
prowadzonym przez Wykonawce albo podmioty trzecie;

d) rozpowszechnianie utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b powyzej,
w szczegolnosci publiczne wyswietlenie, jak i udostepnienie w taki sposob,
aby istniat do niego dostep w okreslonym czasie i miejscu;

e) wykonanie w oparciu o utwory dokumentacji technicznej oraz dokonanie
na jej podstawie budowy, eksploatacji, adaptacji czy tez modernizacji obiektow
lub urzadzen;

f) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji w tym istotnych, kazdego z elementow
utworu, zaréwno we witasnym zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikaciji
podmiotom trzecim bez zgody Podwykonawcy, korzystanie irozporzgdzanie
utworami zaleznymi oraz prawo do osobnego korzystania z kazdego z elementow
dokumentacji;

g) archiwizacja dowolng technika.

2) w odniesieniu do elementéw stanowigcych utwoér, jakim jest program komputerowy
w rozumieniu art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(zapis algorytméw/zaprogramowanie sterownikdw lub programowalnych elementéw
systemu sterowania, stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikow, systemow
sterowania i paneli operatorskich):

a) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie;

b)  prawo do zwielokrotniania kodu / zapisu ustawien parametréw urzadzen/instalaciji
tworzacych uktad sterowania / stworzonego oprogramowanie sterownikow
i algorytméw sterowania (zostanie dostarczony przez Podwykonawce Wykonawcy
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na nosniku CD/DVD/innym w ilosci okreslonej przez Strony), wiaczajgc w to prawo
do trwatego lub czasowego zwielokrotniania w catosci lub w czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, a takze opracowania (ttumaczenia, przystosowania
lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunkéw dopuszczalnosci tych
czynnosci, w szczegolnosci, ale nie wytacznie, w celu wykorzystania dla celéw
wspotdziatania z programami komputerowymi lub rozwijania i zmiany,

) wprowadzanie, uruchamianie,  wyswietlanie, stosowanie, przekazywanie
i przechowywanie, uzyskiwanie dostepu;

d) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany;

e) wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych;

f) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaz, najem,
dzierzawe lub inng umowe cywilnoprawng;

g)  obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono oprogramowanie;

h)  dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego -
wykonywanie autorskich praw zaleznych, polegajgcych w szczegdlnosci
na ttumaczeniu, przystosowywaniu, zmianie ukfadu i jakichkolwiek innych zmianach
w programach komputerowych, a takze na dokonywaniu zmian w jego kodach
zrodtowych oraz dokumentacji wynikajgcych z potrzeby zmiany i wprowadzenia
nowych rozwigzan projektowych, zastosowania nowych programéw i technologii
informatycznych, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujgcych przepisow itd.

2. Z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca nabywa prawo wiasnosci egzemplarzy
utworu oraz nosnikéw materialnych, na ktorych utwér zostat utrwalony, w tym w szczegolnosci
egzemplarzy dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, rowniez z zakresu
poszczegoélnych branz, oraz nos$nikéw, na ktérych utrwalone sg utwory o charakterze
oprogramowania, zapisu ustawien parametréow urzgdzen/instalacji tworzgcych uktad
sterowania, oprogramowania sterownikow i algorytméw sterowania, zawierajgce w petni
edytowalne aplikacje wraz z wszelkim hastami i wersjami edytowalnymi bibliotek.

3. Podwykonawca oswiadcza, ze z chwilg ustalenia prawa, o ktorym mowa w pkt. 1 powyzej,
bedzie go fgczyt z osobami, ktére wniosty wktad tworczy w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
tego rodzaju stosunek prawny, ktory skutkuje wykonaniem przez nich Przedmiotu Umowy bgdz
jego poszczegolnych elementéw w warunkach okreslonych, odpowiednio, w art. 12 ust. 1 oraz
74 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jednoczesnego odmiennego,
niz ustawowe, uregulowania kwestii utworéw pracowniczych badz inny stosunek prawny,
na podstawie ktorego Podwykonawca nabyt od tych osdb prawa lub uprawnienia, ktore
nastepnie zobowigzuje sie przenies¢ Ilub udzieli¢ Wykonawcy na podstawie Umowy.
Jednoczesnie Podwykonawca oswiadcza, ze nie zobowigzywat sie w stosunku do ww. 0sdb,
bedacych autorami, do rozpowszechnienia wkladow tworczych w jakimkolwiek terminie, ani nie
okreslat ich jako przeznaczonych do rozpowszechnienia.

4. W ramach wynagrodzenia, okreslonego w Umowie, wykonana dokumentacja, oprogramowanie
i inne przedmioty wiasnosci intelektualnej, w tym wtasnosci przemystowej, a w szczegolnosci
powstate w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy wynalazki, wzory uzytkowe i wzory
przemystowe stanowi¢ bedg wiasnos¢ Wykonawcy od chwili odbioru Przedmiotu Umowy
/poszczegdlnych zakreséw Przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania wynalazku, wzoru
uzytkowego Ilub wzoru przemystowego w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
Podwykonawca niezwiocznie poinformuje Wykonawce o tym fakcie oraz niezwtocznie przekaze
Wykonawcy stosowne materiaty umozliwiajgce zgtoszenie rozwigzania do Urzedu Patentowego
w celu uzyskania ochrony. Podwykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci
wszelkich materiatéw i informacji zwigzanych z rozwigzaniami, o ktérych mowa powyzej, ktére
mogtyby uniemozliwi¢ uzyskanie praw wytgcznych na te rozwigzania i do czasu publikacji tych
rozwigzah przez Urzedu Patentowy informacje takie stanowig Informacje Poufne. W razie
watpliwosci uznaje sie, ze Podwykonawca przeniést prawo do uzyskania patentu/prawa
ochronnego/prawa z rejestracji do powstatych, w wyniku i w celu realizacji Umowy, a takze do
powstatych przy okazji realizacji Umowy przedmiotéw praw witasnosci przemystowej
na Wykonawce w ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca posiada prawo ochrony rowniez tajemnicg przedsiebiorstwa Wykonawcy
W@ sSwojego uznania.

5. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Podwykonawca udziela Wykonawcy
nieograniczonej w czasie, petnej licencji do korzystania z rozwigzan stanowigcych know-how
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12.

Podwykonawcy oraz przedmioty praw wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci
do wynalazkéw, wzorow uzytkowych i wzorow przemystowych, co do ktérych Podwykonawca
posiada prawo wytgczne lub ubiega sie o jego udzielenie, a ktére sg niezbedne do korzystania
z przedmiotu Umowy.

W ramach wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, Podwykonawca
wyraza zgode na dokonywanie przez Wykonawce wszelkich zmian, modyfikacji, aktualizacji
i uzupetnien utworéw (w tym oprogramowania, kodéw zrodiowych izaprogramowania
sterownikow) powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zezwala
Wykonawcy na wytgczne wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworow i ich opracowan
na wskazanych polach eksploatacji, korzystanie i rozporzgdzanie nimi oraz przenosi na
Wykonawce wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na ww.
polach oraz korzystanie i rozporzgdzanie nimi. Powyzsze odnosi sie rowniez do baz danych
speftniajacych cechy utworu.

Nabycie autorskich praw majgtkowych, na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 1 powyzej, nie
jest istota Umowy, lecz ma na celu umozliwienie petnego wykorzystania przez Wykonawce
utworow, ktore powstang w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, a wartos¢ tych praw w ramach
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy nie przekracza kwoty 5 000,00 zt
(wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie utwory i wszystkie pola eksploatacii).

W ramach uzyskanego wynagrodzenia Podwykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania
przystugujacych mu osobistych praw autorskich do utworow, ktére powstang w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy Ilub jego czesci, wzgledem Wykonawcy, jego licencjobiorcéw oraz
nastepcow prawnych. Ponadto, w zakresie w jakim osobiste prawa autorskie nie przystuguja
Podwykonawcy, lecz osobom wymienionym w pkt. 3 powyzej, Podwykonawca zobowigzuje
sie, ze te osoby nie bedg wykonywac przystugujgcych im osobistych praw autorskich wzgledem
Wykonawcy, jego licencjobiorcow oraz nastepcoéw prawnych (z zastrzezeniem sprawowania
przez Podwykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi to Przedmiot Umowy.

W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola
eksploatacji zwigzanego z korzystaniem z utworow, Podwykonawca zobowigzany bedzie
w terminie 7 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia przeniesé
na Wykonawce prawa autorskie majgtkowe na wskazanym polu eksploatacji w ramach
wynagrodzenia przewidzianego Umowg. Podwykonawca zobowigzuje sie w ramach
wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy do jednoczesnego udzielenia Wykonawcy zezwolenia
wytgcznego na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utwordéw i ich opracowan na tym
polu, korzystanie i rozporzgdzanie oraz przenosi na Wykonawce wytgczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworéw i ich opracowan na ww. polu,
korzystanie i rozporzgdzanie.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za skutki niezawinionego
naruszenia przez Wykonawce praw wytgcznych osob trzecich, przy korzystaniu z utworu
powstatego w wyniku realizacji Umowy. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od winy
Podwykonawcy.

Przedktadane przez Podwykonawce prace stanowigce przedmiot odbioru, zawiera¢ powinny
stwierdzenie ,czystosci patentowej”. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Podwykonawce
rozwigzan prawnie chronionych nie bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, wymagana jest
wczesniejsza zgoda Wykonawcy wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W  przypadku zamiaru wykorzystania w realizacji Umowy rozwigzan co do ktorych
Podwykonawca nie posiada stosownych uprawnien, Podwykonawca zobowigzany jest do
uzyskania przynajmniej licencji petnej i nieograniczonej w czasie na korzystanie z takich
rozwigzan przez Wykonawce od podmiotu, ktéremu takie prawa przystugujg po wczesniejszym
zaopiniowaniu stosownej umowy przez Wykonawce w tym zakresie.

Podwykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze w stosunku do wszelkich przedmiotéw wtasnosci
intelektualnej powstatych na gruncie Umowy, jak i wykorzystanych w jej realizacji bedg mu
przystugiwaty na dzien ich przeniesienia na Wykonawce prawa do przedmiotow praw wtasnosci
przemystowej, jak i catos¢ autorskich praw majgtkowych oraz ze prawa te nie bedg na dzien
ich przeniesienia na Wykonawce w zaden sposob ograniczone ani obcigzone na rzecz osob
trzecich. Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powyzsze zapewnienia
i odwiadcza, ze w przypadku wszczecia postepowania sgdowego w tym zakresie — zobowigzuje
sie do niego wstgpi¢ w charakterze strony, a w razie braku takiej mozliwosci wystgpi
z interwencjg uboczng po stronie Wykonawcy.
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Twodrcom przedmiotow praw wiasnosci przemystowej nie bedzie przystugiwaé od Wykonawcy
zadne wynagrodzenie tytutem ich wkfadu twérczego w dokonanie wynalazku, wzoru uzytkowego
wzoru przemystowego, jak rowniez tytutem korzysci osigganych przez Wykonawce z tytutu
korzystania z przedmiotéw praw wiasnosci przemystowej, a Podwykonawca zobowigzuje
sie zaspokoiC wszelkie takie roszczenia tworcéw lub tak uregulowaé swoj stosunek umowny z
nimi, aby z powyzszego tytutu nie byto im nalezne zadne dodatkowe wynagrodzenie ponad
wynagrodzenie za swiadczong prace, wykonane dzieto lub ustugi.

Podwykonawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, zwalnia Wykonawce ze wszelkich
roszczen podmiotow trzecich, o ile takie roszczenia zwigzane sg z naruszeniem jakiegokolwiek
prawa chronigcego przedmiot wiasnosci intelektualnej, w szczegoélnosci prawa do takich
przedmiotéw jak utwor, wynalazek, wzér uzytkowy, wzor przemystowy, znak towarowy
czy prawa do innego przedmiotu wiasnosci intelektualnej podlegajgcego ochronie, w zwigzku
z uzywaniem przez Wykonawce Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia wszelkich zasgdzonych odszkodowan oraz innych kosztéw poniesionych przez
Wykonawce, w tym kosztow zastepstwa procesowego oraz poniesionych kosztow pomocy
prawne;.

Powyzsze regulacje majg zastosowanie pod warunkiem, ze Podwykonawca:

a) zostanie powiadomiony przez Wykonawce o takim roszczeniu;

b) otrzyma pomoc w zakresie udostepnienia informacji i materiatow.

Podwykonawca ma obowigzek, na swdj koszt uzyska¢ dla Wykonawcy prawo do dalszego
uzywania oprogramowania spetniajgcego cechy utworu (zapis ustawienia parametrow
urzgdzen/instalacji tworzacych uktad sterowania lub programowalnych elementéow systemu
sterowania, stanowigcych ,oprogramowanie aplikacyjne” sterownikdéw, systemow sterowania i
paneli operatorskich) lub zastgpi¢ takie oprogramowanie innym oprogramowaniem, nie
naruszajgcym powyzszych praw, lub zmieni¢ oprogramowanie w taki sposob, ze przestanie ono
narusza¢ powyzsze prawa. Powyzsze nastepuje na warunkach (polach eksploatacji,
uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okreslone przez Strony w tgczacej je Umowy.
Dostarczone oprogramowanie bedzie spetniac wymagania Wykonawcy w stopniu
nie mniejszym niz oprogramowanie podlegajgce wymianie. Podwykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci za zadne naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, powstate w wyniku
uzywania oprogramowania w sposéb inny niz okres$lony w niniejszej Umowie, umowie
licencyjnej lub innej stosownej Umowie.

Podwykonawca ma obowigzek uzyskac, na swoj koszt, dla Wykonawcy prawo do dalszego
uzywania w zwigzku z realizacja Umowy, przedmiotu wiasnosci intelektualnej innego
niz program lub zastgpi¢ go innym, nie naruszajgcym powyzszych praw. Powyzsze nastepuje
na warunkach (polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niz okre$lone przez
Strony w tgczacej je Umowie.

W celu korzystania przez Wykonawce z oprogramowania podmiotow trzecich, Podwykonawca
dostarczy wraz z oprogramowaniem licencje (z wyjatkiem sytuacji, gdy licencje pobiera sie
samodzielnie poprzez strone internetowg). Licencja udzielona jest na warunkach producenta,
ktére Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac.

Nabycie licencji na oprogramowanie, ktére stanowi oprogramowanie systemowe, nie jest istotg
Umowy, lecz ma na celu umozliwienie prawidtowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma prawo przenoszenia praw nabytych Umowag na osoby trzecie, udzielania licenc;ji
lub innego upowaznienia bez odrebnej zgody Podwykonawcy lub Tworcow i bez wyptacania
Podwykonawcy lub Twércom dodatkowego wynagrodzenia.

Stosownie do postanowien niniejszego zatgcznika, w przypadku powstania w wyniku realizaciji
umowy baz danych, Podwykonawca przenosi na Wykonawce w ramach wynagrodzenia z tytutu
realizacji umowy takze w petnym zakresie prawo wytgczne sui generis producenta baz danych
do wszelkich baz danych, ktére sg zawarte w utworach Iub przedmiotach wiasnosci
przemystowej, o ktérych mowa powyzej.

W przypadku gdy Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dostepne na rynku utwory
lub tresci dedykowane do tworzenia tego typu utworéw, pochodzgce od oséb trzecich,
Podwykonawca gwarantuje, ze uprawnieni z tytutu praw autorskich do tych tresci nie bedg
podnosi¢ roszczen wobec Wykonawcy, a w przypadku pojawienia sie takich roszczen
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszego zatgcznika.

Podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby uprawnione z tytutu autorskich praw osobistych nie
beda wykonywaty i podnosity wobec Wykonawcy lub jego nastepcéw w prawach, a takze wobec
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upowaznionych przez Wykonawce 0s6b trzecich, roszczeh zwigzanych z prawami osobistymi

do utworéw:

a) prawo do oznaczania autorstwa utworu — Wykonawca ma prawo do udostepniania utworu
anonimowo oraz ma swobode w decydowaniu czy i kiedy, oraz w jakim zakresie bedzie
oznaczat autorstwo utworu;

b) prawo do integralnosci utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania — Wykonawca bedzie
miat swobode do dokonywania wszelkich zmian w utworze bez koniecznosci uzyskiwania
uprzedniej zgody osdb uprawnionych z tytutu autorskich praw osobistych;

¢) prawo do decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publiczno$ci — Wykonawca
bedzie miat swobode w decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci;

d) prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu — osoby uprawnione z tytutu
autorskich praw osobistych nie bedg wykonywaty nadzoru autorskiego nad utworem
(z zastrzezeniem sprawowania przez Podwykonawce nadzoru autorskiego, jesli stanowi
to Przedmiot Umowy).

Zobowigzania, o ktorych mowa w pkt. 23 powyzej majg charakter bezterminowy. W zwigzku

znaturg tych zobowigzan oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalajg,

Zze majg one charakter niewypowiadalny, jednak w razie uznania tego postanowienia

za niewazne, zobowigzania, o ktérych mowa w pkt. 23 powyzej mogg by¢é wypowiedziane

z zachowaniem dziesiecioletniego okresu wypowiedzenia poczgwszy od daty wykonania

Przedmiotu Umowy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Udzielona na podstawie Umowy licencja, o ktorej mowa w pkt. 5 niniejszego zatgcznika,

oraz udzielone zgody i zezwolenia sg niewypowiadalne, z wyjatkiem przypadkéw wyraznie

okreslonych w Umowie. Intencjg Stron jest zblizenie upowaznienia do korzystania z rozwigzan,

o ktérych mowa w pkt. 5 powyzej - w maksymalnym mozliwym stopniu — do umowy

o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do transakcji sprzedazy praw.

W  przypadku, gdyby postanowienie zobowigzujgce do niewypowiadania licenciji,

zgod i zezwoleh, o ktorym mowa w pkt. 25, okazalo sie nieskuteczne lub niewazne,

a Podwykonawca bylby uprawniony do ich wypowiedzenia, Strony uzgadniajg

dla Podwykonawcy 10-letni (stownie: dziesiecioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na

koniec roku kalendarzowego, z zastrzezeniem pkt. 27.

Podwykonawca zobowigzuje sie nie korzystaé z uprawnienia do wypowiedzenia zgdd, zezwolen

lub licencji z wyjatkiem przypadkdéw, w ktérych Wykonawca przekroczy warunki udzielonej

licencji i naruszy autorskie prawa majgtkowe przystugujace Podwykonawcy oraz nie zaniecha
naruszenia mimo wezwania w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Wykonawcy
do zaniechania naruszeh i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego
niz 30 dni. Wezwanie to — pod rygorem braku mozliwo$ci wypowiedzenia — powinno zawieraé
wyrazne wskazanie zarzucanych Wykonawcy naruszeh oraz wyrazne zastrzezenie,
ze w przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony Wykonawcy, Podwykonawca bedzie
uprawniony do wypowiedzenia licencji. W razie nieusuniecia naruszen przez Wykonawce

Podwykonawca bedzie mégt wypowiedzie¢ licencje z zachowaniem jednorocznego okresu

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia kary umownej w wysokosci 1% wartosci

wynagrodzenia okreslonego w Umowie ramowej, w sytuacji wycofania udzielonych zgdd

zezwolen lub licencji, o ktérych mowa w niniejszym Zatgczniku.

Standardowe oprogramowanie, jak i standardowa dokumentacja techniczna maszyn i urzgdzen

wydawana kazdemu nabywcy/uzytkownikowi jest objeta juz ochrong szeroko rozumianych praw

wiasnosci intelektualnej na rzecz producenta/wytworcy/tworcy i udostepniania na zasadzie
licencji (moze to dotyczy¢ gtownie dokumentacji technicznej wydawanej w ,pakiecie” wraz

z urzadzeniami / maszynami, a czesto wymaganej odrebnymi przepisami o charakterze

technicznym, np. DTR, instrukcje obstugi).

Postanowienia niniejszego zatgcznika obowigzujg rowniez po wygasnieciu lub rozwigzaniu

Umowy.

Postanowienia dotyczgce praw i uprawnien Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 - 29 powyzej,

stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego/Uzytkownika (KGHM Polska Miedz S.A.)

po przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majatkowych zwigzanych z przedmiotem

niniejszej Umowy.
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgqdzenia Wewnetrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/006858

W rxwdsiniorsiva Sxclomy Kopalh PeBal §.0; Podstawowe wymaganla BHP, achrony ppol. oraz ochrony
PEBBKA crpanoin oy e Paselas éradowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych

1. Wstep
1.1.  Celem niniejszego dokumentu jest okreélenie wymagan i zasad postgpowania

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

w obszarach bezpieczehsiwa | higieny pracy, ochrohy przeciwpozarowe]j,
ochrony $rodowiska oraz ochrony os6b i mienia dla Podmiotéw Zewngtrznych
podczas wykonywania i realizacji prac na rzecz lub w imieniu Przedslgbiorsiwa
Budowy Kopalii PeBeKa S.A. (zwanego dalej takze: PeBeKa S.A).

Niniejsze wymagania sg elementem realizacjl Politykl Zintegrowanego Sytemu
Zarzgdzania obowigzujgce] w Przedsigblorstwie Budowy Kopalli PeBeKa S.A,
Dokument zawiera minimum wymagar, jakie nalezy spetnié dla zapewnienia
bezpieczerstwa podczas wykonywania zleconych prac. Zostal on dostosowany
do potrzeb i specyfiki Przedsigblorsiwa Budowy Kopalh PeBeKa S.A. | jest
zgodny z powszechnle obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi oraz
wewngtrznymi aktami normatywnymi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokiadne zapoznanie swoich pracownikéw oraz
pracownikéw dalszych Podwykonawcéw oraz Dostawcéw | Poddostawcow
z treécig tego dokumentu, a nastgpnie egzekwowanie zawartych w nim
postanowier.

W przypadku watpliwoéci, co do sposobu postgpowania, w sytuacjach
nieprzewidzianych niniejszym dokumentem nale2y postepowaé zgodnle
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczeristwa
i higieny pracy, ochrony ppoz. oraz ochrony srodowiska.

2. Terminy i definicje

2.1

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Podmioty Zewnetrzne (Oferenci, Podwykonawcy, Dostawcy, Najemcy,
Ustugodawcy), zwani dalej Podwykonawcg - osoba fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna, nleposiadajgca osobowosel prawnej, Jak réwniez
pracownik, realizujgcy prace jednoosobowo, w zespole lub osoba kierujgca
pracq zespolu wykonawczego w miejscu éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa
S.A.

Wykonawca - Przedsigbiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A. vel. PeBeKa
S.A. vel, Przedsigbiorstwo.

Inwestor/Zamawiajgcy - podmiot na rzecz, kibrego PeBeKa S.A. jako
Wykonawca wykonuje prace.

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialna
za hadzér nad realizacjg obowigzkéw umownych, wskazana | wymieniona
W umowie. J
Koordynator BHP — osoba wyznaczona w celu nadzoru nad bezpleczenstwem
i higieng pracy (w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), ha mocy porozumienia
migdzy pracodawcami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace osoby zatrudnione przez réznych pracodawcow,

Sluzby Prewencyjne — Przedstawiciele PeBeKa S.A. Stuzby BHP, Ochrony
Przeciwpozarowsj, Ochrony Srodowiska, Zakiadowy Spoteczny Inspektor
Pracy, osoby dozoru.

Stan po uzyciu alkoholu — rozumie sig przez to stan, gdy zawartos¢ alkohoiu
w organizmie wynosl lub prowadzi do stezenla we krwi od 0,2%. do 0,5%
alkoholu albo obecno$ci w wydychanym powietrzu od 0,img do 0,26mg
alkoholu w 1dm3. W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie
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2.8.

2.8

2.10.
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Przedidablonstwo Bud swy Kopath PeBeita 5.4, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppo, oraz ochrony
Sripa KONN $rodowliska dla Podmilotéw Zewngtrznych

Jjednostki organizacyjnej) obowigzujq procedury Inwestora /Zamawlajgcego, to
wskazane warto&ci zawarto&cl alkoholu 83 ustalane wedlug obowlqzu]acych
procedur Inwestora /Zamawiajacego.

Stan nletrze2woscl - rozumle sle przez to stan, gdy zawartosé alkoholu
w organizmie wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi powyZej 0,5%. alkohalu
albo obecnoéci w wydychanym powietrzu powyzej 0,26mg alkoholu w 1 dm3.
W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie jednostki
organizacyjnej) obowigzujg procedury Inwestora /Zamawlajgcego, to wskazane
wartocl zawartosci alkoholu sg ustalane wedlug obowigzujgeych
procedur Inwestora /Zamawiajacego.

Srodki dzialajgee podobnie do alkoholu - rozumie slg przez to &rodki
wskazane w wydanym na podstawle art. 22" pkt.3 Kodeksu Pracy
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie badari na
obecnosé alkoholu lub &rodkéw dzialajacych podobnie do alkoholu
w organizmie pracownika, ktéryml na dzieri wprowadzenia niniejszej procedury
83 opioldy, amfetamina i je] analogl, kokaina, kannabinoidy i benzodiazepiny.
Prace nlebezpieczne pod wzglgdem poZarowym - prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyclem otwartego ognia, clgclem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych | spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach
obiektdw, na przyleglych do nich terenach oraz placach skiadowych, a takze
prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

3. Wymagania ogdine

3.1.

3.2,

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
i powszechnie obowigzujgcych zasad BHP, przepiséw przeciwpozarowych
i ochrony rodowiska oraz wewnetrznych aktéw normatywnych obowigzujgcych
w PeBeKa S.A. jak i u Inwestora/Zamawiajgcego na terenie, ktérego
prowadzonego mogg byé roboty i usiugl.

Osoby odpowledzialne w imleniu PeBeKa S.A. za nadzér | realizacje umowy
(dotyozy réwniez umowy, najmu, dzlerzawy), w przypadku jej podpisania,
zobowigzane sg m.in, do:

a) sprawowania nadzoru ze strony PeBeKa S.A. nad Podwykonawoami do
czasu zakoiiczenia realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy,

b) przekazania Podwykonawcom odpowiednich dokumentéw i informacji
dotyczgcych warunkéw érodowiska pracy, zagrozen dla zdrowia i Zycia
pracowhikéw zwigzanych z wykonywang przez nich praca, Srodkow
ochrony eliminujgcych lub ograniczajgcych mozliwosé wystapienia
zagrozen | skutkéw ich dziatania,

c) uzyskania od Podwykonawcdw dokumentéw uprawniajgcych do
gospodarowania odpadami (o ile sg wymagane) oraz dokumentéw
potwierdzajgcych ilos¢ wylworzonych odpaddw | przekazanych do
zagospodarowania,

d) egzekwowania od Podwykonawcow przestrzegania zapiséw zawartych
w ninlejszych zasadach.
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Praedslghlarstwe Budowy Kopalii PaBola 5.4, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppot. oraz achrony
arupa HAHM $rodowlska dla Podmlotéw Zewngtrznych

4, Wymagania BHP

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4.6,

4.7.

4.8.

Prace na terenie PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawlajacego lub w innym,
wskazanym umownie miejscu wykonywanla zleconych robbt/prac na rzecz
Przedslebiorstwa muszg byé realizowane w oparclu o postanowienla umowy,
Planu BIOZ, dokumentéw wewnetrznych, wiasciwe] Instrukeji bezpiecznego
wykonywania robét (IBWR), technologll, itp. W przypadku, gdy na terenie
miejsca wykonywania prac obowlazujg procedury PeBeKa S.A. i Inwestora
[Zamawlajgcego, PeBeKa S.A. zapewnl udostgpnienie Podwykonawey
procedur wymaganych przez przedsigblorce zarzadzajgcym danym terenem.
W miejsou $wiadczenia pracy/robét/uslug na rzecz PeBeKa S.A. obowiazujg
powszechne przepisy prawa oraz wewnetrzne akly normatywne dotyczace,
jakosci, bezpieczenstwa i higleny pracy, bezpieczeiistwa przeclwpozarowego,
ochrony srodowiska, ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zakiadu,
ktdrych Podwykonawca, jego Pracownicy oraz dalsi Podwykonawcy, pracujgcy
na jego rzecz sg zobowligzani do stosowania.

Wejscle na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego lub inne, wskazane
umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa 8.A., mozliwe
Jest zgodnie z obowigzujgcg na terenle danej jednostkl organizacyjnej
procedurg ruchu osobowo-materialowego.

Podwykonawca Jest zobowlgzany organizowaé, przygotowywaé oraz
prowadzié prace w spos6b zapobiegajacy wypadkom, chorobom zawodowym,
poZarom oraz degradacji srodowiska.

Podwykonawca w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcow jest
zobowigzany, przed przystapieniem do wykonywania prac przez dalszych
Podwykonawcéw, do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu oraz
powinien uzyska¢ zgode plsemng na ich wprowadzenie na teren
Przedsigbiorsiwa lub Inne, wskazane umownle miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa. W przypadku konlecznosci
wprowadzenia nowego dalszego Podwykonawcy, ktory nie byt zgloszony w
Umowle, Podwykonawca musi uzyskaé zgode pisemng PeBeKa S.A. oraz
Inwestora/Zamawiajgcego ha zatrudnlenle danego Podwykonaway.
Podwykonawca odpowiada za swoich pracownikéw, a takZe za pracownikéw
swoich dalszych Podwykonawcéw czy Dostawcdw na tych samych zasadach
jak za swoich pracownikéw, dotyczy réwniez dokonanych szkéd.

Osoby wchodzgce na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajacego lub inne,
wskazane umownie miejsce wykunywanla zleconych prac na rzecz PeBeKa
S.A. lub z niego wychodzgce, jak réwniez na wezwanie upowaznionej osoby
kontrolujgcej, sq zobowigzane do poddawania sle kontroli zawartoéci alkoholu
w wydychanym powietrzu oraz kontroli na obecnodé w organizmie $rodkéw
dzialajgcych podobnie do alkoholu, zgodnle z obowlgzujgcg na terenle danej
Jednostkl organizacyjnej procedura. W przypadku gdy na terenie dane]
jednostkl organizacyjnej obowlgzujg procedury PeBeKa S.A. | Inwestora
IZamawlajgcego, bgdacego przedsigbioreq zarzadzajaeym danym terenem, to
procedura Inwestora /Zamawiajgcego ma pierwszeristwo przed procedurg
PeBeKa S.A.

Za kazdorazowe stwierdzenie stanu po uzyciu alkoholu u pracownikéw
Podwykonawcy, naruszenie zakazu uzywanla srodkéw dzialajacych podobnie
do alkoholu przez Podwykonawce, pracownikéw Podwykonawcy oraz osoby
wspblpracujace przy wykonywaniu umowy oraz za niezastosowanie sig przez
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4.9,

4.10.

4.11.

Zalgeznlk Nr 1 do Zarzqdzenla Wawngtrznego Nr 11/26
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Fegeellolia s By Kopall Priaia 5.4, Podstawowe wymaganla BHP, ochrony ppot. oraz ochrony
Grupa Kt $rodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych

ww. osoby do wewngtrznych procedur obowligzujacych u Inwestora
/Zamawiajgcego lub w Innym, wskazanym umownle miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., w zakresie procedur kontroli na
obecno$¢ alkoholu | érodkéw dzlalajgeych podobnie do alkoholu, PeBeKa S.A.
ma prawo naliczy¢ Podwykonawcy kary umowne zgodnie z podpisang umowg.
Podwykonawca zobowigzany jest do bezwzglgdnego przestrzegania zakazu
palenia wyrobéw tytoniowych oraz tzw. e-papieroséw (rowniez w pojazdach).
Wyjatek stanowig miejsca do tego przeznaczone i oznakowane tabliczkg ,Tu
wolno pali¢”, zaopatrzone w pojemniki na odpady i zapewniajace nalezytg
wentylacje, wykluczajacg mozliwosé oddzialywania dymu tytoniowego na inne
osoby | pomieszczenia,

Podwykonawca Jest zobowigzany do wskazania Kierujgcego Zespotem /
Kierownika Robot, ktéry odpowiada za staly | bezpoéredni nadzér nad pracami,
oraz zapewnienia, ze w przypadku opuszczenla strefy pracy przez Kierujgcego
Zespolem / Kierownika Robdt dalsze wykonywanle pracy bedzie mozliwe
jedynie w przypadku wyznaczenia i przydzielenia nadzorujgcego (brygadzisty),
do ktérego obowlgzkéw nalezeé bedzie:

a) sprawdzenie przygotowanla miejsca pracy | jego przejecie od
kierujgcego Zespolem / Kierownika Robét, jezeli zostalo przygotowane
wiasciwie,

b) zaznajomlenie  nadzorowanych pracownikéw z  warunkami
bezpiecznego wykonywania pracy/robét,

c) sprawowanie claglego nadzoru nad pracownikami | procesem pracy,

d) powiadomienie dopuszczajgcego lub koordynujgcego o zakonczeniu
pracy.

Kierujgcy Zespolem / Kierownik Robodt z ramienia Podwykonawcy w kazdym
dniu przed rozpoczeclem prac | kazdorazowo w przypadku zmiany technologil
(zmiana technologii wymaga aneksowania/aktualizacji IBWR) zobowigzany jest
do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego dla pracownikéw zespoly,
ktéry bedzie obejmowaé:;

a) zapoznanie pracownikéw z zagroZeniami moggoymi wystgpié podczas
realizacji pracfrobét,

b) uzgodnienie organizaciji prac w tym technologii prac, oméwienie IBWR
w szczegdinosci w zakresie biezgcych prac oraz ewentualnych zmian,

c) omoéwienie sposobu poruszania sie po wyznaczonych ciggach
komunikacyjnych,

d) sprawdzenle kompletnoécl stosowanych §rodkéw ochrony zbiorows]
I indywidualne] wymaganych do danych prac (czy pracownicy sg
wyposazenl w wymagang odziez | obuwie robocze, helm ochronny,
ochronniki siuchu, maske przeciwpylowa, rekawice, okulary/przytbice
itd.) stosownie do zagrozen wystepujacych podczas realizacii
prac/rohot,

e) przeglad wszystkich narzedzifelektronarzedzi nlezbgdnych do
wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego
(wszystkie narzedzla/elektronarzedzia muszg byé sprawne, bezpleczne
i posiadaé wymagane dopuszczenia),

f) przeglad (wraz z zespolem pracownikéw) stanu teshnicznego
rusztowari | potwierdzenie, Zze rusztowania, ktére bedg wykorzystane do
prac sq bezpieczne (wpis w protokole odbioru rusztowania),

g) omowienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokoéci, instruktaz
poprawnego stosowania zabezpieczeri (szelki, amortyzator, linki itp.)
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Przedeighlorsiwo Budowy Hopali PeBelin 5,4, Podstawowe wymagania BHP, Od‘lmh‘f pw oraz achrony
Grupa KAHM drodowlska dla Podmlotéw Zewngtrznych

podczas prac na wysokosciach oraz sposobu bezpiecznego korzystania

z maszyn i urzadzen tj. podnodnikéw koszowych, drabin Iitd.

sprawdzenie wymaganych dopuszczehh technicznych (badania

techniozne, protokoly kontroli kalibracji czujnikéw itd.),

h) sprawdzenie stanu technicznego urzedzef | akcesorléw dla prac
transportu bliskiego, przeglad zawiesi, hakow (w tym ich zabezpieczen),
) oméwienie innych zagroZen | sposobu organizacji prac stosownie do

prowadzonych pracirobot.
Przeprowadzenie instruktazu  pracownikéw Podwykonawcy zostanie
udokumentowane wpisem do Ksigzki Instruktazu Stanowiskowego znajdujgcej
sie w posladaniu osoby pelniacej dozér w imieniu Podwykonawcy, w miejscu
éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. Na kazdy wniosek przedstawicieli
PeBeKa S.A. osoba ta udostepni tg Ksigzke do wgladu, facznie z mozliwoscig
zroblenia kopii lub notatek.
Podozas prowadzenia robét, ktérych wykonanle przewiduje zaangazowanle
w tym samym czasie w miejscu dwladczenia robét/pracy/dostaw rzecz PeBeKa
8.A., co najmniej 10 o0sdb pracujgcych na rzecz Podwykonawcy, w tym
prowadzenia rob6t na wysokoécl oraz gigbokich wykopdw (bez wzgledu na
liczbg zatrudnianych pracownikéw) Podwykonawoa jest zobowigzany,
zapewnié przeprowadzanie przez wykwaliflkowanego pracownika BHP,
minimum raz w tygodniu, kontroli warunkéw pracy. Wyzej wymieniony przeglad
BHP stwierdzonych nlezgodnoéci/zagrozeli lub ich braku powinien zostac
udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie z zalgcznikiem nr 6
do Podstawowych wymagan BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych i przeslany niezwlocznie (najpdzniej
dnia nastepnego do godz. 8:00) na adres mailowy: bhp@pebeka.com.pl
Dopuszcza sig dokonywanie wspomniane] wyze| kontroli na okreslonych
zasadach przez kierownika robét ze strony Podwykonawey posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami pod warunkiem uzyskania
wezeéniejszej zgody Wykonawcy.
Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na miejsce éwiadczenia pracy na
rzecz Przedsigblorstwa, osob nieposiugujgcych sle jezykiem polskim w stopniu
komunikatywnym, jest zobowigzany zapewni¢ na kaidej zmianie roboczej
obecno&é wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela umoZliwiajgcego
plynng komunikacje ze wszystkimi pracownikami w jezyku polskim.
Przedstawiciel, o ktorym mowa w pkt. 4.14 musi wykazaé slg znajomosciq
jezyka polskiego w stopniu gwarantujgcym. plynne tlumaczenie ze
zrozumieniem wszystkich poleceri oraz instrukeji ustnych | pisemnych
wydawanych przez pracownikéw Przedsigbiorstwa w jezyku polskim, na jezyk,
ktérym postuguja sie pracownicy Wykonawcy.
Pracownicy Podwykonawcy nleméwigcy w jezyku polskim muszg posiadaé przy
soble numer telefonu oraz imle | nazwisko wyznaczonego przedstawiclela,
o ktérym mowa w pkt. 4.14.
Podwykonawcy $wiadczgoy prace na rzecz PeBeKa S.A. sg zobowlgzani do
utrzymywania ladu | porzgdku w miejscu pracy podozas trwania robét.
Odpady oraz narzedzia i materialy nalezy porzadkowaé i magazynowaé na
blezgco oraz po kazdym dniu pracy, w spos6b niestwarzajgcy zagrozenia dla
osob postronnych.
Wszystkie stosowane urzgdzenia, narzgdzia, pojemniki, butle, pojazdy,
drabiny, rusztowania nalezy przechowywaé jedynie w wyznaczonych miejscach
oraz w sposth niestwarzajgcy zagrozenla dla osdb postronnych.
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PeBeKa
4,20,

4.21.

4.22,

4.23.

4.24,

4,25,

4.26.

4.27.

4.28.

Zalgeznik Nr 1 do Zarzadzenla Wevwnelrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00858
Praed A5lilorstwe Dndoviy Kopali PoficKa 5.8, Podstawowe wymagank BHP, ach rony ppo!- oraz ﬂfhfﬂ"\f
Grupa KGHM $rodowlska dia Podmiotéw Zewngtrznych

W przypadku, gdy jednoczeSnie w tym samym miejscu wykonujg prace
pracownicy zatrudnienl przez réznych Podwykonawcéw, PeBeKa S.A.
zastrzega soble prawo do wyznaczenia sposréd Podwykonawcow
koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpleczenistwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym migjscu w trybie art. 208
KP, posiadajgcego wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru /
uprawnienla budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz oplacong
skiadke czlonkowskg lzby Inzynieréw Budownictwa.

Wyznaczony koordynator BHP ma obowigzek m.in. ustalié zasady
wepdldzialania uwzglednlajgce sposoby postepowanla w  przypadku
wystgpienia zagrozer dla zdrowia lub Zycia pracownikéw oraz informowaé
wszystkich Podwykonawcéw o dzialaniach w zakresle zapoblegania
Zagrozeniom zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich
prac.

Wyznaczenie koordynatora, o ktérym mowa w pkt. 4.20 nie zwalnia
poszezegbinych pracodaweéw z obowlgzku zapewnienla bezpieczefisiwa
I higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Podwykonawca jest zobowigzany (o ile Inaczej nie stanowi zapis w umowis) do
opracowania i przediozenia Przedstawicielowi PeBeKa S.A. w wersji
edytowalnej (MS Word) IBWR (dotyczy pracirobét na powierzehni), technologii
lub innych wymaganych umownie dokumentdw, w terminie nie pézniej niz na
8 dni roboczych przed rozpoczeclem prac — celem jego sprawdzenia.
Podwykonawca przed przystapieniem do prac powinien uwzglednié czas
potrzebny na sprawdzenie ww. dokumentéw przez Przedstawiciela PeBeKa
S.A, jak tez czas potrzebny na wprowadzanie zgtoszonych uwag | poprawek
oraz czas pofrzebny na ich akceptacje przez Przedstawiciela PeBeKa S.A.
Schemat IBWR zawiera Zatgcznlk nr 2 do Podstawowych wymagari BHP,
ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony érodowiska dla Podmiotéw
Zewnefrznych.

IBWR jest dokumentem opisujgcym szczegdlowo planowany sposob
bezpiecznego przygotowania | wykonywania prac sporzgdzanym przez
Wykonawce, ktdry zapewnia réwniez jego tlumaczenie na jezyk, Kktérym
posiugujg sig¢ pracownicy Podwykonawcy. Koszty Humaczenia ponosi
Podwykonawca, jako wlaciciel dokumentu.

W przypadku, gdy w ramach umowy/projektu Podwykonawca zatrudnia
dalszych Podwykonawcéw to wowczas Podwykonawca zobowigzany jest do
opracowania jednolitej IBWR obejmujacej caly zakres | organizacje prac (w tym
prac realizowanych przez dalszych Podwykonawcéw), W szczegdlnosci
dotyczy to opisu dzialafi odnoszacych sig do zagrozeti wynlkajgcych
z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad i odpowiedzialnosci w zakresie
koordynacji prac i zespoléw.

Dokument IBWR uznaje sig za zatwierdzony po zlozeniu na nim wymaganych
podpiséw wymienionych w dokumencie osb.

Po zebraniu wymaganych podpiséw | zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca
przekazuje przedmiotowy dokument w wers]i elektroniczne], nieedytowalne]
(format PDF) do Przedstawiciela PeBeKa S.A.

Podwykonawca odpowiada za udostepnienie zatwierdzonej IBWR w strefie
pracy. IBWR musi by¢ zakomunikowana i oméwiona z pracownikaml przez
Kierujacego Zespolem / Kierownika Rob6t (dotyczy to pracownikéw
Podwykonawcy oraz pracownikéw dalszych Padwykonawcéw). Pracownicy
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4.29,

4.30.

4.31.

4,32,

4.33.

4.34,

4.35.

4.36.

4.37.

4.38,

Zalgcznik Nr 1 do Zarzadzenla Wewngirznego Nr 11/26
BZi2026/03/00658

Prredsighlorstwo Budowy Kepallk Pefiaka S,A. Podstawowe wymagania BHP, achrany ppot, oraz ochrony
GrupaKGIM {rodowlska dla Podmlotéw Zewngtrznych

Podwykonawcy oraz pracownicy dalszych Podwykonawcow potwierdzajg
pisemnie fakt zapoznania sig z zapisaml IBWR.
W przypadku braku zatwierdzonej IBWR lub jej nieaktuainoéci Podwykonawea
nie moze byé dopuszczony do prac do czasu zatwierdzenia lub aktualizac]i ww.
dokumentu.
Kazdorazowo przy zmianie warunkéw realizacji prac (technologii, terminéw,
organizacji prac etc.) Dozér/Nadz6r Podwykonawcy ma obowigzek aktualizac)i
IBWR | ponownego przedioZenia je] do sprawdzenia Przedstawicielowi PeBeKa
S.A.
Realizacja przez Podwykonawce, jego dalszych Podwykonawcéw prac bez
zaakceptowanej przez Przedstawiclela PeBeKa S.A. lub z nieaktualng IBWR,
|ak réwniez realizacja prac niezgodnie z zapisami IBWR jest nledopuszczalna.
Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymanla ruchu zakladu pracy lub Jego czesci w miejscach przebywania
pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn | innych
urzgdzeth technicznych, Podwykonawca musi organizowaé w spos6b
nienarazajgcy pracownikbw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych prac, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych srodkéw
ostroznodcl. _
Podwykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia | oznakowanla strefy pracy,
w sposdb unlemozliwiajgcy swobodny dostep oséb postronnych. Rodza]
zastosowania wygrodzenia powinien byé dobrany stosownle do oceny ryzyka.
W przypadkach szczegblinych nalezy zapewnié staly nadzér wygrodzonych
stref przez pracownikéw Podwykonawcy. Oznakowanie strefy powinno
jednoczesnie umoziiwié Identyfikacje Podwykonawcy. W miejscach
niebezpiecznych Podwykonawca zobowlgzany jest umiescié znaki informujgce
o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé Srodki ochrony zbiorowej (siatki, bariery,
itp.).
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwuazanych Z pracami przy
urzadzeniach | Instalacjach energetycznych na terenie przyszlych robét, nalezy
rozpoznaé | oznaczyé uzbrojenie podziemne, a w szczegdinoscl siec
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepine, gazowe, wodne, i inne.
Prace na wysokoci w miejscu $wiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa,
muszg byé wykonywane przez Podwykonawcg zgodnle z powszechnle
obowigzujgcymi przepisami | zasadami bezpieczefistwa a takze zgodnie
z wewnetrznymi aktami normatywnymi dotyczacymi wykonywania prac na
wysokoscl. Podstawq do podjgcia pracy na wysokoécl jest opracowanie przez
Podwykonawce Instrukaji Bezpiecznego Wykonywanla Robét dla konkretnego
zadania, przy wykorzystaniu zapiséw z Planu BIOZ.
Wszyscy pracownicy Podwykonawcy przewidziani do wykonywania prac na
wysoko&cl powinni posiadaé odpowlednie predyspozycje zdrowotne,
potwierdzone orzeczenlem lekarza medycyny pracy.
Przy wykonywanlu prac na wysokoécl pracownicy Podwykonawey sg
zobowigzanl stosowaé odpowiednie $rodki ochrony zbiorowe] (balustrady,
siatki bezpleczenstwa, itp.) oraz indywidualnej dobrane do rodzaju
wykonywanej pracy oraz mogacych si@ zaktywizowaé zagrozer (sprzet
chronigey przed upadkiem z wysoko$c).
Podczas prac na wysokosci (oraz przy innych pracach szczegéinie
niebezpiecznych) Podwykonawca jest zobowigzany zapewnié bezposredni
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Zalacznik Nr 1 do Zarzgdzenla Wewngtrznego Nr 11/26

BZ/2026/03/00658
Pesedaliblorsivwo Ludowy Kopald feBol(a LA, Podstawowe wymagania HHP! Bthl'Dﬂ',I’ ppot. oraz ochrony
GrupaKolM $rodowlska dla Podmiotdw Zewnetrznych

nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb a kazdorazowo przed
rozpoczgciem pracy przeprowadzit instrukitaz uwzgledniajacy przede
wszystkim imienny podziat pracy, kolejnodé wykonywania zadah oraz
wymagania bhp przy poszczegélnych czynnoéciach.

5. Pracownicy Podwykonawcoéw

5.1.

5.2,

5.3.

Podwykonawca na etapie skladania oferty powinien zatgczyé oéwiadczenie, Ze
jego Pracownicy eg legalnie zatrudnieni, posiadajg aktualne szkolenia BHP,
aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazah zdrowotnych do
wykonywanej pracy oraz jezeli takie 83 wymagane wazne uprawnienla do
wykonywania prac z zakresu objetego zaméwieniem.

Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie péZniej niz na 6 dni roboczych
przed rozpoczgolem prac, o ile zapls w umowie nie stanowi inaczej, jest
zobowigzany wypelni¢ i przekaza¢ osobom wskazanym w umowie, petny wykaz
danych dotyczacych Pracownikéw kierowanych do pracy (Zatgeznik nr 1 do
Podstawowych wymagarh BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony
$rodowiska dia Podmiotdéw Zewnetrznych). Zalgoznik musi zawierat dane
wszystkich pracownikéw Podwykonawoy oraz dalszych Podwykonawcéw
pracujgoych na jego rzecz. Podwykonawca odpowlada za biezgcg aktualizacje
ww. wykazu pracownikéw w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych,
termindw, zakresu lub rodzaju uprawnle itp.

Podwykonawca zapewnia zgodne z wymaganiami przepiséw przygotowanie
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazarh do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza
medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi wazno&é szkolen pracownikéw
w zakresie BHP | przeplséw przeciwpozarowych, w tym szkolenia
informacyjnego  BHP  przeprowadzonego na budowie przed
rozpoczegciem rob6ét, szkoleri na stanowisku pracy, a dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie
szkolenia okresowego nie rzadzlej niz raz do roku,

c} swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje
niezbgdne do wykonania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub
kierowania maszynami | pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oSwiadczeniami
potwlerdzajgcymi  zapoznanie pracownlkéw z  zagrozenlami
wynikajagcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcym! na
okreslonych stanowiskach pracy,

€) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn | innych
urzgdzer technicznych lub ich instrukcjg obslugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzefi
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa,

g) wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielanla
pomocy przedmedyczne)j,

h) wykazami maszyn, urzadze | elektronarzedzl uzywanych na budowie.
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5.4.

5,5.

b.6.

5.7.

5.8.

Zalgoznlk Nr 1 do Zarzadzenla Wewneltrznego Nr 11/28
BZ/2026/03/00658

Predslgllomstie Budowy Kepalit Pagieltn S.A, Podstawowe wymaganla BHP, achrony ppot. oraz echrany
Grupa KOHM drodowlska dla Podmlotéw Zewnstrznych

Wymieniona powyze] dokumentacja musi by¢ dostgpna do wglgdu w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz Przedsigblorstwa.

Kazdy pracownlk pracujacy na rzecz Podwykonawcy (lgcznie z kierownictwem
oraz pracownikami dalszych Podwykonawcéw) przed przystgpieniem do
realizacji zadarh w miejscu $wiadczenla pracy na rzecz Przedsieblorstwa, musi
odbyé Instruktaz, w zakresle obowigzujacych przeplséw bezpieczerisiwa
i higieny pracy, bezpleczefistwa przeciwpozarowego, zasad ochrony
frodowiska, ruchu osobowego i materialowego, ochrony, zagrozen
wystepujacych w miejscu pracy, zaplséw IBWR, technologii, itp.

Obowigzek zapewnienia instruktazu, o ktérym mowa w pkt 5.4. spoczywa na
wyznaczonym pracowniku PeBeKa S.A. nadzorujgcym prace Podwykonawcy.
Fakt odbycla Instruktazu | zapoznania sig z zagrozenlaml w miejscu pracy
pracownicy Podwykonawcy potwlerdzaiq pisemnie. Dokument z podpisami
pracownikéw Podwykonawcy potwierdzajaoy przeprowadzenle Instruktazu
przechowujq osoby go przeprowadzajace.

W przypadku nieprzestrzegania przez Pracownika Podwykonawcy, lub
dalszego Podwykonawcy chowigzujgcych powszechnie przepiséw i zasad oraz
wewnetrznych aktéw normatywnych, dotyczacych, jakoécl, bezpieczeristwa |
higieny pracy, bezpieczefisiwa przeciwpozarowego, ochrony srodowiska,
ruchu osobowego | materialowego oraz ochrony zakladu, PeBeKa S.A. ma
prawo naliczyé kary umowne zgodnie z podpisang umows.

W miejscu éwiadczenia pracy na rzecz Przedsigbiorstwa wszyscy wykonujacy
pracelroboty zobowigzani sg stosowaé odziez robocza, kamizelki odblaskowe
z oznakowaniem umoZliwiajgcym identyfikacie Podwykonawcy, helmy
ochronne, obuwie robocze min. kiasy S3 oraz srodki ochrony indywiduainej
(posiadajace znak CE) adekwatne do Istniejgcych zagrozef | wiasciwe do
wykonywania czynno$ci w ramach prowadzonych prac/robot,

Ruch osobowy w miejscu $wiadczenla pracy na rzecz Przedsigbiorstwa
odbywa sie na podstawie lokalnych uregulowart wewngtrznych i podlega
kontroli przez odpowiednie Stuzby Ochrony.

6. Sprzet Podwykonawcow

6.1.

6.2.

Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie poznie] niz na 6 dnl roboozych
przed rozpoczgciem prac, o ile zapis w umowle nie stanowl inaczej, jest
zobowigzany wypelnié | przekazaé osobom wskazanym w umowile, peiny wykaz
maszyn, urzadzef, sprzetu | materialéw wwozonych na teren PeBeKa S.A.,
Inwestora/Zamawiajgcego lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Zalgcznik nr 7 do Podstawowych
wymagah BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska dla
Podmiotéw Zewnetrznych). Podwykonawca odpowiada za blezacg aktualizacje
ww. wykazu w przypadku Jakichkolwiek zmian,

Wwozenie/wywozenle materialéw, maszyn, sprzetu, narzedzi nalezacych do
Wykonawey na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiajgcego [ub inne
wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa
8.A., odbywa sle na podstawie lokalnych uregulowarh wewngtrznych i podiega
kontroli przez odpowiednie Stuzby Ochrony.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6,
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12,

6.13.

Zalgcznlk Nr 1 do Zarzgdzenia Wewngtrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/0065

]
B zeddhiloidvo Budewy Kopalsd Penekia 5.0. Podstawowe wymasanla BHP' o:hronf ppni. oraz nchmny
Grujpa KGHH Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych

Sprzet taki jak: wozki widlowe, 2urawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp.,
powinien byé oznakowany w sposéb umozliwlajgcy identyfikacje firmy, przez
kidrg sg uzytkowane,

Wszelki sprzet | narzedzia wnoszone, wwozone | uzywane w migjscu
éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., muszg byé bezpleczne
i sprawne technicznie oraz osiataé wymagane oznaczenia fabryczne, aktualne
przeglady | wymagane badania techniczne.

Dokumentacja potwierdzajgca sprawnosé techniczng, zgodnoéé z wymogami
i przepisami musi byé dostepna do wgladu w miejscu swiadczenla pracy na
rzecz PeBeKa S.A..

Sprzet elektryczny nalezy zabezpleczyé przed dostepem oséb postronnych.
Sprzet elekiryczny powinien by¢ poddany przeglagdom i pomiarom skutecznoéci
ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji, z informacjg o dacie
wykonania przegladu i aktualnosci pomiaréw umieszczong na obudowie.
Stosowane urzgdzenia oraz ich polgczenia elektryczne, powinny posiadaé
klasg szczelnoécl odpowiednig do warunkéw pracy wystepujgeych na obszarze
| rodzajéw prac/robét.

Przy prowadzeniu prac w strefach zagrozenia wybuchem, a takze innych prac
wykonywanych w obecnosci substanc)i palnych | tworzgcych mieszaniny
wybuchowe z powietrzem, nalezy stosowaé narzedzia nieiskrzgce, urzadzenia
w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz odziez, obuwie robocze | &rodki

ochrony indywidualnej posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych

sirefach.

Rusztowania nalezy montowat zgodnie z dokumentacjg producenta Ilub
projektem Indywidualnym. Montaz i demontaz rusztowan moze byé
wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP jedynie
przez pracownlkéw posiadajgcych odpowlednie przeszkolenie i uprawnienia
oraz badania lekarskie bez przeciwwskazanh do pracy na wysokoécl,
Przekazanie | dopuszczenie rusztowanla do uzytkowania moze sig odbyé
dopiero po jego wczesniejszym odblorze przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg Podwykonaway.

W widocznym miejscu, przy rusztowaniu, Podwykonawea umieszcza protokél
potwierdzajgcy jego odbidr zgodny z obowigzujgcym w PeBeKa S.A. wzorem
(zalgeznik nr 8 do Podstawowych wymagari BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
érodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych), podpisany przez montazyste
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz pozostale osoby na nim
wskazane.

Rusztowanle niekompletne (w trakcle montazu), nieodebrane, Iub
hiespeinlajace wymogdéw musl byé oznakowane czerwong tabliczkg o tresci
~Uwaga. Zakaz wejscia na rusztowanie.” Odpowiedzialnym za oznakowanie
Jest Podwykonawca rusztowania — gdy rusztowanie jest w frakcie montazu lub
Jest nieodebrane oraz Kierujgcy zespolem uzytkujgcego rusztowanie —
w przypadku, gdy rusztowanle nle speinia wymogéw, a takZe po zakonczeniu
prac.

W trakcie eksploatacji rusztowali Podwykonawca ma obowigzek wykonywaé
przeglady techniczne udokumentowane odpowiednio w protokole odbioru
rusztowania zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do Podstawowych wymagat BHP,
ochrony ppoz, oraz ochrony §rodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych,
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7. Zaplecze Socjalne

7.1.

7.2

7.3.

7.4,

Podwykonawca zapewrila wszystkim swoim pracownikom oraz pracownikom
dalszych Podwykonawcdw pomieszczenia | urzgdzenia higleniczno-sanitarne
oraz staly dostgp do wody pitne]. Podwykonawca nie moze korzystaé
Z zaplecza socjalno-sanitarnego PeBeKa S.A. bez pisemne] zgody PeBeKa
S.A.

Biura | pomleszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawce w miejscu
$wiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., a takze miejsca pracy oddalone od
zaplecza socjalnego, nalezy wyposazyé w niezbgdny sprzqt przeciwpozZarowy,
apteczke wraz z wykazem oséb wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznaj oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne).
Pobor energii elektrycznej i pozostatych mediéw mozliwy jest tylko w miejscach
wyznaczonych przez osobe odpowledzlalnq za nadzor i realizacj@ umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw ochronnych
instalacji elekirycznej wszystkich maszyn i urzadzen w tym konteneréw socjalno
- magazynowych, Jezell do konteneréw doprowaczone Jest zasilanie
i podigczone napigcie elektryczne. Protokoly z wykonanych pomiaréw
Podwykonawca jest obowigzany okazaé na zadanie Sluzb Prewencyjnych
PeBeKa S.A.

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1.

8.2,

8.3.

Podwykonawcy prowadzacy prace zlecone przez PeBeKa S.A. majg
obowigzek przestrzegania przepiséw ppoz. i przepiséw wewngtrznych PeBeKa
S.A. w tym zakresie.

W oblektach oraz na terenach przylegtych do nich zabronione jest wykonywanie
czynnoéci, ktére mogg spowodowaé pozar, wybuch i ich rozprzestrzenianie sie,
czy inne miejscowe zagroZenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz
dzialari ratowniczo-gasniczych.

Podwykonawoy, ktérzy uzytkujg wydzielone od innych tereny, obiekty lub
Instalacje, zobowigzani sg do przyjecia odpowledzialnoéci za realizacje
obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci:

a) przestrzegaé przeciwpozarowych wymagali techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,

b) wyposazyé budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane
urzgdzenia przeciwpozarowe | gasnice oraz oznakowaé miejsca
przechowywania sprzetu gasniczego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

c) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzet przeciwpozarowych
| gasnic w sposéb gwarantujacy ich sprawne | niezawodne
funkcjonowanie,

d) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenle, bezpleczefistwo | mozliwosé ewakuaci,

e) przygotowaé budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej,

f) zapoznaé pracownikéw z przeplsami przeciwpozarowymi,
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ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
Zywiolowe] lub innego miejscowego zagrozenia i zapoznaé z nimi
Zatrudnionych pracownikéw.,

Podwykonawcom/Najermcom/Dostawcom zabrania sig:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)

h)

i)
)
k)

)

uzywania otwartego ognia, | stosowania innych czynnikéw moggcych

zaihicjowac¢ zapton materialéw | substancji wystepujgcych:

» w strefie zagroZenia wybuchem,

* W miejscach wystgpowania materialéw niebezplecznych pozarowo,

o W miejscach zakazanych lub okreSlonych w instrukcii
bezpieczefistwa pozarowego.

palenia tytoniu na terenie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiajacego

poza miejscami przez nich wskazanymi,

pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszczonych

substancjaml fatwopalnymi, utleniajgcymi sie lub szkodliwymi dia

zdrowia,

przechowywania odziety ochronnej | roboczej w miejscach

nieprzeznaczonych do tego celu,

przechowywania materialéw niebezplecznych pozarowo w sposob

umozliwiajacy powstanle pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu

skiadowania lub w skutek wzajemnego odzialywania,

pozostawiania bez dozoru wigczonych do sieci urzgdzeri elektrycznych

nieprzystosowanych do cigglej eksploatacii,

pozostawiania wlaczonego urzgdzenia elektrycznego po zakoriczeniu

pracy w budynkach, pomieszczeniach produkcyjnych,

przechowywania wewnatrz budynkéw do tego nieprzystosowanych, butli

napeinionych gazem palnym, w tym gazowych agregatéw

spawalniczych,

korzystanla z niesprawnych lub uszkodzonych instalacfi, urzgdzen

elektrycznych | gazowych,

blokowania dostepu do podrgcznego spizgtu gasdniczego oraz punktow

uruchamiania instalacji gasniczych I oddymiajgcych,

blokowanla w jakikolwlek sposéb ciggéw komunikacyjnych

stanowigcych drogi ewakuacyjne | wyjécia ewakuacyjne,

uzywania sprzgtu gasniczego, bedgcego na wyposaZeniu obiektdw,

urzgdzen itp., wylgcznie do gaszenia pozaru.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, to czynnodcl moggce
powodowaé zagrozenie pozarowe i wybuchowe, jezeli wykonywane sa
w sposéb niewlasciwy, Przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, mogacych powodowad bezpoérednie
niebezpieczeristwo powstania pozaru lub wybuchu, wiasciciel, zarzgdea lub
uzytkownik obiektu:

a) ocenla zagrozenie pozarowe w miejscu, W kiérym prace beda

wykonywane,

b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace

niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,

c) ustala rodzaj przedsigwzieé majgcych na celu niedopuszczenie do

powstania i rozprzestrzeniania sig pozaru lub wybuchu,
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d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie
miejsca pracy, za przebleg oraz zabezpieczenie miejsca po
zakoniczenlu pracy,

e) zapewnia wykonywanle prac wylacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

f) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniaml pozarowyml
wystepujgacymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami
majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a) zabezpieczyé przed zapaleniem materialy palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy
konstrukeji budynku i znajdujace sie w him instalacje techniczne,

b) prowadzié prace niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym
w pomieszczeniach lub przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub
w pomieszczenlach, w ktérych weczesnie] wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem
w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich doinej granicy
wybuchowoéci,

c) mie¢ w migjscu wykonywanla prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje
wszelkich Zrodet pozaru,

d) po zakoriczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktdrym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegte,

e) uzywaé do wykonywania prac wylacznie sprzetu sprawnego technicznie
| zabezpieczonego przed mozliwoécla wywolania pozaru.

Podwykonawcy, Najemcy, Dostawcy powinni znaé:

a) zasady alarmowania i postepowania w przypadku wystgpienia pozaru
| po jego zakoriczeniu,

b) zasady gaszenia urzgdzen elektrycznych,

¢) wyjécia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz uzytkowanych
pomieszczen, '

d) zasady udzielanla pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozarze,

e) zasady bezpiecznego uzytkowania butli gazowych | agregatéw
spawalniczych.

W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych niniejszym dokumentem,
co do sposobu postgpowania, nalezy skontaktowaé sig z osobg nadzorujgcy
umowe ze strony PeBeKa S.A.

9, Ochrona $rodowiska

9.1.

9.2,

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzié prace objete umowg w sposéb
niestwarzajgcy zagrozenia dla Srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, zgodnie
z przepisami m. in. ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach,
ustawy o substancgjach chemicznych | ich mieszaninach oraz zgodnie
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Podwykonawca zobowigzany jest postgpowaé z wytworzonymi przez siebie
odpadami zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, ,Zasadami gospodarki
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9.5.
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odpadami® obowigzujgcymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetrznymi aktami

normatywnymi obowigzujgcymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

Podwykonawca zobowigzywany jest na wlasny koszt zagospodarowaé

wytworzone przez siebie odpady oraz usungé ewentualne negatywne skutki dia

srodowiska wynikajgce z jego dzialania.

Miejsce | sposdb magazynowania odpadéw Podwykonawca zobowigzany jest

uzgodni¢ z przedstawicielem PeBeKa S.A,

Podwykonawca stosujgcy substancje chemiczne i ich mieszaniny zobowigzany

Jest postepowaé zgodnie z ustawg o substancjach chemicznych | ich

mieszaninach, ,Zasadami postepowania z substanciami chemicznymi i ich

mieszaninami” obowigzujgcymi w PeBeKa S.A. oraz wewnetiznymi aktami

normatywnymi obowigzujgcymi u Inwestora / Zamawiajgcego.

Podwykonawca zobowigzany jest zapozna¢ swolch pracownikéw z kartamt

charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Podwykonawca zobowigzany jest posiadaé na wyposazeniu &rodki

neutralizujgce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do ktorych

bylyby one zbierane, oraz $rodki ograniczajace ich rozprzestrzenianie sie,

W przypadku spowodowania zahieczyszczenia wody, gleby lub powietrza

Podwykonawca zobowigzany jest usungé na wilasny koszt negatywne skutki dla

srodowiska wynikajace z jego dziatania.

Podwykonawca zobowigzany jest utrzymywaé porzadek nha placu budowy

w trakcie prowadzenia robét,

Podwykonawey zabrania sie:

a) uzywania wody pitnej do celéw przemystowych,

b) zanieczyszczania ujgé wody i ich najblizszego otoczenia,

¢) wwozenia ha teren zleconych prac jakichkolwiek odpadéw,

d) spalania na terenie zleconych prac / Przedsigbiorstwa / Inwestora /
Zamawiajgcego jakichkolwiek odpadow, substancji czy przedmiotéw,

e) wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji | do gleby oraz mycia
pojazdow | sprzetu w nleprzystosowanych do tych czynnoéci miejscach,

f) prowadzenia dzialar ingerujacych w érodowisko a nieprzewidzianych przez
Przedsigbiorstwo/ Inwestora/ Zamawiajacego w pozwoleniach i decyzjach,

10.Zgtaszanie nieprawidiowosci i uchybier. Zdarzenie wypadku przy pracy,
pozaru, awarii podczas realizacji prac — alarmowanie oraz ewakuacja.
Pierwsza pomoc

10.1.

10.2.

Nieprzestrzeganie przez Podwykonawce zasad uregulowanych w niniejszym
dokumencle, naruszenie powszechnie obowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska,
wewngtrznych aktéw normatywnych, stwierdzenie zagrozenia dla zdrowia
i Zycia osdb, zauwaZone zdarzenia pozarowe, wypadkowe i potencjalnie
wypadkowe naley niezwlocznie 2glaszaé osoble odpowiedzialnej za prace ze
strony PeBeKa S.A.

Pracownik Podwykonawcy, ktory ulegt wypadkowi lub byt éwiadkiem wypadku
I zdarzenia potencjalnie wypadkowego, zobowigzany jest - o ile pozwala na to
stan jego zdrowla - udzieli¢ soble/poszkodowanemu pierwsze] pomocy, ostrzec
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osoby znajdujace si@ w rejonie zagrozenla, wezwaé pomac, zabezpleczyé
miejsce wypadku oraz niezwlocznle zawiadomi¢ przelozonego / osobg dozoru.
Podwykonawcy sg zobowigzani do poinformowania niezwlocznie, lecz nle
pbZnlej niz w przeciggu 1 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjainie wypadkowego, osoby dozoru PeBeKa S.A. wskazane
w zapisach umownych oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenla. PeBeKa
S.A. zastizega sobie prawo do uczestniczenia w badaniu okoliczno$cl
| przyczyn wypadku przy pracy, jezeli do wypadku przy pracy doszio w miejscu
éwladczenla pracy na rzecz Przedsigblorstwa. Podwykonawca ma obowigzek
udostepnié¢ niezbgdne informacje | materialy oraz udzieli¢ wszechstronne]
pomocy osobom badajacym okolicznosci | przyczyny wypadku powstalego na
terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigblorstwa.

11.Kontrola stosowania i spelnienia wymagan

1141

11.2

114

115

116

11.7

Przedsigbiorstwo Budowy Kopalfi PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
przegladu wszystkich miejsc pracy | pracownikéw Podwykonawcy Jego
dalszych Podwykonawcéw w celu kontroli stosowania obowigzujaeych
powszechnie przepiséw | zasad oraz wewnetrznych aktéw normatywnych
dotyczgcych Jakosci, bezpieczefistwa | higleny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, ochrony Srodowiska, ruchu osobowego | materialowego
oraz ochrony zakladu oraz do ewentualnego wstrzymania prac (bez
odszkodowania, bez mozliwosci przediuzenia terminu realizacji prac z tego
powadu).

Za kazdorazowe naruszenie uregulowan wewnetrznych i niezbgdnych
instrukeji, powszechnie obowigzujacych przepisbw i zasad BHP, ppoz.
i ochrony érodowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczyé Podwykonawcy kary
umowne zgodnie z podpisang umowa.

Do kontroli stosowania przez Podwykonawce obowigzujgcych powszechnie
przepisdw i zasad oraz wewnetrznych aktéw normatywnych dotyczgcych
jakoscl, bezpieczenstwa | higieny pracy, bezpleczenistwa przeciwpozarowego,
ochrony $rodowiska, ruchu osobowego i materialowego oraz ochrony zakladu
upowaznieni sg pracownicy Stuzb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

Kazda z os6b wy2ej wymienionych ma prawo i obowigzek przerwaé prace /
roboty w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci stwarzajgcych bezposrednie
zagrozenia zdrowla lub zycia pracownika / 6w.

Podwykonawca jako odpowledzialny za bezpieczeristwo prowadzenych prac,
zobowigzany jest do udostgpnienia na kazde zgdanle ze strony przedstawiclela
PeBeKa S.A. terenu prac/rob6t do kontroli.

Kierujgcy Zespolem Pracownikéw/Kierownlk Robot Podwykonawcey, dalszych
Podwykonawcéw ma obowlazek udzielania informacfi i okazywania
dokumentdw, ktére zostaly okreSlone w niniejszym dokumencie lub
wynikajacych z przepiséw prawa, osobom upowaznionym do przeprowadzania
kontroli z ramienia Przedsigbiorstwa Budowy Kopalri PeBeKa S.A.
Podwykonawca wyraza zgode na przeprowadzenie Audytéw Wewnetrznych
przez PeBeKa S.A. lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresie
spelniania wymagari jakoéciowych, ochrony érodowiska, bezpieczenstwa
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12.5.
12.8.
12.7.

Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnglrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

Frywe el delilor <o Poadovsy Kopali Pellelia 5.0, PO(‘STHWDWE wvmagan[a m'“,l ﬁChl"Oﬂ? {Ii]ﬂi. oraz Oﬁhmﬂv
Gripra i Srodowiska dla Podmlotéw Zewnetrznych

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych z zakresu prac
objetych zleceniem/umowa. Podwykonawca zobowigzuje sig do wykonania
zaleceti wynikajgcych z przeprowadzonego audytu.
Nieprawidlowosci i uchybienia (spowodowane zardwno przez pracownikow
Padwykonawcy jak i dalszych Podwykonawcéw czy Dostawcow) zwigzane
z nieprzestrzeganiem przepisbw prawa oraz wewnetrznych aktéw
normatywnych Spétki, bedg odnotowywane podczas inspekc]i miejsc pracy
w protokole Kkontroli stanu BHP | mogg podiegaé sankcjom okreslonym
w zawartej pomigdzy stronami umowie.
Podwykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia
stwierdzonych nieprawidiowosci lub w terminach okreslonych w protokole
Z kontroli.
Podwykonaweca zobowlgzany jest do prowadzenia ksigzki do wpisywania uwag
i poleceri os6b kontrolujgcych (zwane] dalej Ksigzkg Kontroli BHP) oraz
odpowlednie] dokumentacji, stosownie do obowigzujacych przepiséw
i udostgpniania jej do wgladu na Zadanie upowaznionych przedstawicieli
PeBeKa S.A,
Podwykonawea realizujgey prace na rzecz Przedsigblorstwa jest zobowligzany
do przeprowadzania, co najmnlej 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach
prowadzonych prac przez jego firme i potwierdzania tego faktu w Ksigzce
Kontroli BHP, kt6ra powinna znajdowadé sig w biurze osoby dozoru Wykonawcy,
w miejscu dwiadczenia pracy ha rzecz PeBeKa S.A.
Przedsigblorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do
rejestrowania realizacji robot wykonywanych przez Podwykonawcg w miejscu
éwiadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaty cyfrowe itp., na co
Podwykonawcy wyrazajg zgodg. Zarejestrowany obraz moze byé
wykorzystywany przez Przedsigbiorstwo w celu weryfikacji prawidlowoéci
wykonywania prac, Jak réwnieZ:
* do rozstrzygania kwestii spornych w przypadku zarejestrowania tamania
przepiséw i zasad BHP,
e w celach dydaktycznych po odpowiednim  zanonimizowaniu
przedmiotowych materialow.

Zataczniki

Zalgcznik nr 1 Wykaz danych Pracownikéw Podwykonawcy kierowanych do
pracy.

Zalgcznik nr 2 Schemat [nstruke]l Bezpiecznego Wykonywania Rob6t (IBWR),
Zatacznik nr 3 Owiadczenie Koordynatora BHP.

Zatacznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zatacznik nr 5 Protokét kontroli stanu BHP.

Zalacznik nr 6 Wzar protokolu odbioru rusztowania.

Zatacznik nr 7 Wykaz maszyn, urzadzen, sprzetu i materialéw wwozonych na
teren Przedsigbiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania
zleconych prac na rzecz Przedsigblorstwa.

BZ/2026/03/00658
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.
] Przedsighlorstwo Budowy Kopald PeBeita 5.4,
Pe B e“a Grupa XGHM

Zalgeznik Nr 1 do Zarzqdzenla Wewneglrznego Nr 11
BZ/2026/03/006

SCHEMAT INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR)

58

Podstawowe wymaganla BHP, ochrony ppok. oraz ochrony
#rodowiska dia Podmlotéw Zewngtrznych

Schemat Instrukeji Bezpiecznego Wykonywanla Rohét (IBWR)
Zalgcznlk nr 2

Nazwa zadanla:

Rodza] prac / robét:

Nazwa i adres zadania / inwestycji:

Wykonawca:

Przedsigbiorstwo Budowy Kopalii
PeBeKa 5.A.

Podwykonaweca:

Pod_wykjonawca:

Imig i nazwisko Data Podpis

Opracowal*:

Stuzba BHP:

Zaakceptowal*:

*“Nie dopuszcza sl laczenia funkc]l osoby Opracowiqcsj ze Sprawdzajgca/Zatwierdzajgea.

PeBelka S.A.:

Imig i nazwisko Data Podpis

Uzgodnlono z:

Sprawdzil:

Inspektor ds. BHP/
Inspektor ds. ppo./
Inspektor ds. 0S:

1. Planowany termin wykonywania prac / robot:

BZ/2026/03/00658
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Zalgeznik Nr 1 do Zarzadzenla Wewnetrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

Podslawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
srodowiska dla Podmiotéw Zewngtrznych
Schemat Inslrukcjl Bezplecznego Wykonywania Robét (IBWR)

Zalgeznik nr2

1.1.  Prace/roboty bedg wykonywane w okresio od ..........ecoceveeves G0uriiciiiies e,

1.2, Planowane sg nastepujgce przerwy od ..........c.cvevieee, >+ S

1.3.  Prace bgdag wykonywane w:

* dniach tygodnia; pn., wt,, ér., czw., pt., so., nd,,
* dzieh/ nocy,
¢ godzinach od ........cceervviiinnniirines [+« RS

Miejsce lub miejsca wykonywania prac / robét:

2.1. Dokladne miejsce lub miefsca wskazane na placu budowy.

2.2,  Wplyw na otoczenie miejsca pracy.

2.3. Sposéb dotarcia do miejsca pracy.

2.4, Dostep do miejsca pracy/robot.

2.5. Droga ewakuacyjna.

2.8. Miejsce zbibrki ewakuowanych.

Wplyw warunkéw atmosferycznych na prace / roboty,

Zakres | kolejno$é wykonywanla prac / robét:

4.1.  Podziat prac / robét w kolejnoéci ich wykonywania.

4.2.  Etap pracy/ roboty:

= opis zidentyflkowanych i potencjalnych zagrozen, przewidywane utrudnienia
wykonania,

e bezpieczny sposéb wykonanla pracy, minimalizujgcy zidentyfikowane
zagrozenia,

+ zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych.

Zasoby niezbhedne do wykonywania prac/rob6t:

5.1. okreslone zasoby ludzkie, w tym liczebno&é, kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia branzowe niezbgdne do wykonania prac / robét (wypelniony
Zatgeznik nr 1 do Podstawowych wymagar BHP, ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony Srodowiska dla Podmiotéw Zewnetrznych),

5.2.  wykaz srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

5.3. wykaz urzadzen, sprzetu i materialéw wwoZonych na teren Przedsiebiorstwa
lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz
Przedsigbiorstwa i ich wymogi prawno-formalne (wypelniony Zalgcznik nr 7 do
Podstawowych wymagai BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
érodowiska dla Podmiotow Zewnetrznych),

5.4. deklaracje, decyzje, atesty, certyfikaty Itp., niezbedne lub konieczne do
wykonywania zleconych prac / robét.

Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin (wypelniony Zatgcznik

nr 4 do Podstawowych wymagafh BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony

Srodowiska dla Podmiotow Zewngtrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami

charakterystyk pracownikéw wraz z ich wlashorgcznymi podpisami.

Wykaz prac niebezplecznych,

Lista pracownikéw zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac /

robét.

Zalgczniki:

» Lista osdb potwierdzajgcych zapoznanie z zapisami IBWR.

20
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Zalgeznlk Nr 1 do Zarzadzenia Wewngtrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00858

'P'(;E.Ei?a‘ Przadslghlarsiwo Budowy Kopalh Peliei(n 5.A, Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoz. oraz ochrony
e Srupa KoHM drodowlska dia Podmiotéw Zewngtrznych
Oéwladczenle Koordynatora BHP

Zalaczniknr 3

Nazwa | plecze Wykonawcy Data, miejscowosé

OSWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgodnieniach z przedstawicielami wszystkich
Podwykonawcéw prac/robSt na terenie Przedsigbiorstwa Budowy Kopalfi PeBeKa S.A. lub
innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsighiorstwa
obejmuje funkcje Koordynatora BHP wraz z wszelkimi obowigzkami,

Imig i Nazwisko Koordynatora BHP: ........c.ccoc v vevcrimnvneeeimiion e nnes e sin sen e cranenns
Numer telefonu kontaktowego Koordynatora BHP: ..........cccvvciiniin i s e

Funkcje Koordynatora BHP obejmujg z dniem: .........ccoviiiiininiiiin s e,

Czytelny podpis Koordynatora BHP

Praceg/robotg zakoriczono w dniu: .......oovvvevenniinrnns

Podpis oraz pieczed imienna Wykonawcy

* Oswiadczenle nalezy sporzadzié w odpowlednlej lloscl egzemplarzy, w tym po Jednym dla Koordynatora BHP, dia
kazdego z Podwykonawcy oraz osoby ze sirony PeBeKa S.A. odpowiedzialne] za nadzér nad reallzaclq
obowigzkow umownych, wskazane] | wymienionej w umowie,

21
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Zalgcznlk Nr 1 do Zarzqdzenla Wewnelrznego Nr 11/28

B2/2026/03/00058

e Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppo2. oraz ochrony

it Yo Preedslgblorstwo Budowy Hepalt Pebieks 5.4, $rodowiska dla Podmioléw nglrznych
pe B Bﬂﬂ Grupa XM Wykaz stosowanych substancji chemlcznych 1 ich mieszanin
Zalgoznik nr 4

Nazwa | pleczg¢ Wykonawcy Dala, miejscowosé

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH | ICH MIESZANIN

Ja nizej podpisany i reprezentujacy firme ... .. 0Swiadczam, ze:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie mie]sca kaonywania zleconych

prac na rzecz Przedsigblorstwa bgdg wnoszone / wwozone ponizej wymienione
substancje chemiczne | ich mieszaniny.

2. W miegjscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsigbiorstwa bedg
przechowywane i ogéinie dostepne karty charakterystyki substancji chemicznych i ich
mieszanin,

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy zleconym na rzecz Przedsieblorstwa zadaniu
zostali zapoznani z kartami charakterystyk nizej wymienionych substancji chemicznych
i ich mieszanin. Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracownikéw
wraz z ich wtasnorgcznymi podpisami przechowywany bgdzie wraz z kartami nizej
wymienionych substancii chemicznych | mleszanin.

4. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbgdne érodki ochrony zbiorowe] a wszyscy pracownicy zostang
wyposazeni | bgdg stosowaé $rodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystgpujgeych na danym stanowisku zagrozen zycia | zdrowia.

5. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A, zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymog6w zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawarlymi w kartach charakterystyki substancji chemicznych

i ich mieszanin.
Rodzaj zagrozenia (toksyczne,
L.p. Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny Zragce, palne, wybuchowe,
: inne)
1
2
3

Podpls | pieczed imienna Podwykonawcy

22
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Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Wewnegtrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

e
Presd-tehlmsive dowy Kepalil Pelielia 5.0,
FPH I'Hd Grupa KGHE Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppo#. oraz ochrony
— $rodowiska dla Podmiotéw Zewngtiznych
Wykaz wwozonych/wnoszonych maszyn, urzgdzen, sprzgtu | materaléw
Zalgeznlk nr 7

Nazwa | pleczeé Poduykanawoy """ Data, miejscowosé

WYKAZ WWOZONYCH f WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE
WSKAZANE UMOWNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYCH PRAC NA RZECZ
PRZEDSIEBIORSTWA MASZYN, URZADZEN, SPRZETU
| MATERIALOW.

Ja nizej podpisany i reprezentujgey firme .. ivRakeniy .. ofwiadczam, ze:

1. Na teren PeBeKa 8.A. lub inne, wskazane umcmme mie]sce wykonywama zleconych

prac na rzecz Przedsigbiorstwa beda wnoszone / wwoZone ponizej wymienione
maszyny, urzadzenia, sprzet, materialy.

2. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsigbiorstwa prac zostang
zastosowane niezbedne $rodki ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostang
wyposaZzeni i bedy stosowaé é&rodki ochrony indywidualne] adekwatne do
wystegpujgcych na danym stanowisku zagrozen zycia | zdrowia.

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania
zostali zobowigzani do przestrzegania wszelkich wymogéw zwigzanych z ich uzyciem
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obstugl producenta.

L.p. Nazwa maszyny / urzgdzenla / sprzetu / Wymagane dokumenty

materialu, (certyfikaty, deklaracje

zgodnoécl, swiadectwa
Isgalizacii, itp.)

*lub inne wskazane umownle migjsce,

Podpls | pleczgé imienna Podwykonawcy

26
BZ/2026/03/00658
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Zatacznik nr 14
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
oraz na okres gwarancji i rekojmi

. W celu zabezpieczenia wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, a takze wykonania pozostatych zobowigzan umownych,
Podwykonawca przekaze Wykonawcy zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego ryczattowego netto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy wykonawczej, powiekszonego
o podatek VAT w terminie do 7 dni kalendarzowych liczgc od daty przestania Podwykonawcy
jednostronnie podpisanej przez Wykonawce Umowy.

. Zabezpieczenie w wysoko$ci mniejszej bgdz rownej 50.000,00 zt jest wnoszone w formie
pienieznej, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893 3224
prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie w wysokosci powyzej 50.000,00 zt moze by¢ wniesione w formie pienieznej
lub w formie gwarancji bankowej nalezytego wykonania Umowy i wykonania kontraktowych
zobowigzan gwarancyjnych. Wykonawca upowazniony jest do zaliczenia wadium przetargowego
(jezeli zostato ustanowione) na poczet tych zabezpieczen.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie pienieznej,
kwote nalezy przekaza¢ na rachunek bankowy Wykonawcy nr 41 1240 1486 1111 0010 0893
3224 prowadzony w Banku Pekao S.A.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rekojmi wniesione
w formie pienieznej przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym
Wykonawcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka musi by¢
bezwarunkowa, nieodwofalna i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie; musi by¢ wystawiona przez
bank posiadajacy siedzibe w Polsce (z wytgczeniem bankéw spodtdzielczych oraz spétdzielczych
kas oszczednosciowo-kredytowych - SKOK), atresé¢ gwarancji bankowej musi by¢é zgodna
z wzorem stanowigcym Zalgcznik nr 14A do niniejszej Umowy.

. Podwykonawca zobowigzany jest dostarczyé Wykonawcy oryginat jednej gwarancji bankowej,
wystawionej wg nastepujgcych zasad:

a) gwarancja zabezpieczenia nalezytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewajgca na kwote
stanowigcg 10% warto$ci wynagrodzenia umownego ryczattowego netto okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy wykonawczej powiekszonego o podatek VAT, przy czym okres, na jaki
wnoszone jest zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej o 30 dni dtuzszy niz termin podpisania
przez Wykonawce i Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Technicznego danej Fazy Zadania
Inwestycyjnego o ktorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy bezuwag oraz po usunieciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

b) gwarancja zabezpieczenia roszczen Wykonawcy na okres gwarancji i rekojmi, opiewajgca
na kwote stanowigcg 30% z 10% wartosci wynagrodzenia umownego ryczattowego netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy wykonawczej powiekszonego o podatek VAT, przy czym
okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi by¢ co najmniej o 30 dni dtuzszy niz okres,
jaki obejmuje cato$¢ gwarancji jakosci i rekojmia za wady zgodnie z zapisami § 6 ust. 1
Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Niewykorzystana przez Wykonawce gwarancja bankowa wygasa po okresie, na ktéry zostata

whniesiona.

. Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokosci powyzej 50.000,00 zt w formie

gwarancji ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia postepowania
przetargowego, zgody Wykonawcy. Tresé gwarancji ubezpieczeniowej musi by¢ zgodna
z obowigzujagcym u Wykonawcy wzorem Gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcym
Zalacznik nr 14B do Umowy a Gwarant zaakceptowany przez Wykonawce.

Kazdorazowa zmiana Umowy, obejmujgca zwiekszenie wartosci Umowy lub wykorzystanie przez
Wykonawce catosci lub czesci kwoty zabezpieczenia, naktada na Podwykonawce obowigzek
uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej lub w formie gwarancji
bankowej - w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania stosownego Aneksu do Umowy
lub otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy - pod rygorem dokonania przez Wykonawce
wyptaty z wczesniej wniesionej gwarancji bankowe;.

Podwykonawca zobowigzany jest do zmiany termindw obowigzywania gwarancji bankowe;j
w przypadku zmiany Umowy obejmujgcej zmiane termindw jej obowigzywania, a takze
w przypadku faktycznego opdznienia realizacji przedmiotu Umowy - w ciggu 7 dni
kalendarzowych od — odpowiednio — podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub uzyskania
stosownej informacji od Wykonawcy — pod rygorem dokonania przez Wykonawce wyptaty
z wczesniej wniesionej gwarancji bankowej. Zmiana terminow oraz wartosci gwarancji bankowe;j
nastepuje odpowiednio do terminéw/wartosci zmienionych Aneksem, a w przypadku faktycznego
opo6znienia, odpowiednio do przewidywanych termindw realizacji przedmiotu Umowy wskazanych
przez Wykonawce.

Wszelkie zmiany zabezpieczenia ztozonego w formie gwarancji bankowej nastepujg na koszt
Podwykonawcy.

W przypadku niedopetnienia warunku okreslonego w ust. 10 powyzej, co traktowane jest przez
Strony jako niewykonanie zobowigzan Podwykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy, réznica
w wartosci zabezpieczenia zostanie potrgcona z ptatnosci najblizszych faktur Podwykonawcy
za realizacje przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z zapisami ust. 1 — 9 powyzej, w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Podwykonawce zobowigzan umownych
i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i/lub gwarancji, Wykonawca zatrzyma z kazdej faktury
wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcg 10% wartosci brutto faktury.

Zabezpieczenie ztozone w formie pienieznej, zostanie zwrocone Podwykonawcy w terminie

30 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) 70% kwoty zatrzymania — 70% z 10% wartosci umownego wynagrodzenia ryczattowego netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy wykonawczej powiekszonego o podatek VAT, po podpisaniu
przez Wykonawce i Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Technicznego danej Fazy Zadania
Inwestycyjnego o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy bez uwag oraz po usunieciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

b) 30% kwoty zatrzymania — 30% z 10% warto$ci umownego wynagrodzenia ryczattowego netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy wykonawczej powiekszonego o podatek VAT, po uptywie
catosci okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Umowy
ramowe;.

Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia
ztozonego w formie pienieznej, w kazdym przypadku, gdy Podwykonawca nie wykonuje
jakichkolwiek zobowigzan przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w sposéb nienalezyty.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie wymagalne wierzytelnosci (w tym kary umowne

itp.) Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy mogg byé potrgcane z kwot zatrzyman
czasowych, o ktérych mowa w ustepach powyzej.

106



18.

19.

20.

Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie ztozone w formie gotéwki nie podlega
zwrotowi na rzecz Podwykonawcy i stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie kosztéw
zwigzanych z zastepczym usunieciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz w okresie rekojmi
i gwarancji.

Strony dopuszczajg mozliwosé uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia z naleznosci
wynikajgcych réwniez z innych stosunkéw prawnych tgczacych Strony — do wysokosci 10 %
wartosci umownego wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy
wykonawczej powiekszonego o podatek VAT.

W przypadku uzyskania zgody Wykonawcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwaranciji

ubezpieczeniowej, zapisy dotyczgce gwarancji bankowej stosuje sie odpowiednio do gwarancji
ubezpieczeniowe;.
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Zatacznik nr 14A
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Wzér (bankowej) gwarancji dobrego wykonania kontraktu
oraz usuniecia wad lub usterek

(miejscowosé, data)
Przedsiebiorstwo Budowy Kopal PeBeKa S.A.
ul. M. Sktodowskiej-Curie 76
59-301 Lubin

(,Beneficjent”)

Gwarancja dobrego wykonania umowy nr

Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancjq”) zostata wystawiona na zlecenie (nazwa, doktadny adres
zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcg”) w celu zagwarantowania prawidtowego wykonania przez
Zleceniodawce jego zobowigzan wynikajacych z umowy nr (numer - jesli jest znany w dniu
wystawienia gwarancji) ktéora ma zosta¢ zawarta / zawartej w dniu pomiedzy Zleceniodawcy
i Przedsiebiorstwem Budowy Kopalh PeBeKa S.A. z siedzibq w Lubinie, ul. M. Skiodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin
(nazwa, adres beneficjenta), ktdrej przedmiotem jest (zwiezty opis przedmiotu

umowy), (dalej zwanej “Umowa”).

Zgodnie z Umowga Zleceniodawca winien dostarczy¢ Panstwu gwarancje dobrego wykonania Umowy na kwote
(kwota), stanowiacq ..... % tacznej wartosci brutto przedmiotu Umowy.

Wystawiajac niniejsza Gwarancje my, Bank (Oddziat) z siedzibg w (adres Banku
w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem), zrzekajac sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony
wynikajacych z dtugu podstawowego, zobowigzujemy sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptacenia na Panstwa
pierwsze zadanie kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci:

(waluta, kwota)

(stownie: )

po otrzymaniu Panstwa pierwszego pisemnego zadania zaptaty, zawierajacego oswiadczenie, ze Zleceniodawca nie
wykonat swoich zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazujgcego, na czym polegato niewykonanie tych
zobowigzan.

Zobowigzanie Banku wynikajace z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej wyptaty dokonanej zgodnie z jej warunkami.

Od dnia kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do kwoty PLN
(stownie: )i pozostanie wazna do dnia

Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego
zadania zapfaty.

W celu identyfikacji, zadanie zaptaty zawierajace wyzej wspomniane os$wiadczenie, nalezy nam przekazac za
posrednictwem banku prowadzacego Panstwa rachunek, aby potwierdzi¢, ze widniejace na zadaniu oraz oswiadczeniu
podpisy nalezg do oséb uprawnionych do zaciggania zobowigzan w Panstwa imieniu. Jezeli w celu przekazania Panstwa
zadania bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wéwczas bedzie zobowigzany przytoczy¢ petny teks zadania wraz

z Panstwa oswiadczeniem i potwierdzi¢, ze oryginalny dokument zostat przestany do Banku.

Gwarancja wazna jest do dnia ), a jezeli data ta przypadataby w dniu, w ktéorym Bank nie jest otwarty
w celu prowadzenia dziatalnosci - do pierwszego nastepujacego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej
,Terminem Waznosci”).

Dokument zawierajacy Panstwa pisemne zadanie zaptaty wraz z oswiadczeniem lub wyzej wskazany kluczowany
komunikat z systemu SWIFT , powinien zosta¢ zaprezentowany w Banku, w naszej wyzej wskazanej siedzibie, przed
uptywem Terminu Waznosci.

Gwarancja powinna zosta¢ zwrécona do Banku, kiedy nie bedzie juz dtuzej potrzebna lub niezwiocznie po uptywie
Terminu Waznosci, jednakze Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie:
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-z uplywem Terminu Waznosci jesli Pafstwa zadanie zapfaty nie zostanie ztozone w Banku w tym terminie, nawet
jezeli oryginat Gwarancji nie zostanie zwrdécony do Banku,

- na skutek zwrotu do Banku oryginatu Gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci przez Beneficjenta lub przez
Zleceniodawce,

- z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzajacego zwolnienie nas przez
Panstwa ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Gwarancji,

- gdy $wiadczenia z tytutu Gwarancji wyptacone przez Bank osiagng kwote Gwarancji.
Gwarancja poddana jest prawu obowigzujgcemu w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkie spory powstajace w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Banku.

Panstwa prawa wynikajace z Gwarancji nie moga by¢ przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Zatacznik nr 14B
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Wzér gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad lub usterek
1. GWARANT:

2. BENEFICJENT:

Przedsiebiorstwo Budowy Kopalh PeBeKa S.A. z siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 76,
wpisane do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX
wydziat  Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000110826,
NIP: 692-00-00-154

3. ZOBOWIAZANY:

§1
Niniejsza gwarancja, zwana dalej ,gwarancjg” zabezpiecza nalezyte wykonanie przez Zobowigzanego
umowy nr......... zdnia ........ NA o , zawartej pomiedzy Beneficjentem
a Zobowigzanym, zwanej dalej ,Umowg”.

§2
Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptaty na rzecz
Beneficjenta kwoty do tacznej wysokosci ..... (stownie: .....) - tgczna suma gwarancyjna,
w tym:
1) do wysokosci: ... PLN (stownie: .................. ) — suma gwarancyjna z tytutu niewykonania lub

nienalezytego  wykonania  Umowy przez Zobowigzanego, z wylgczeniem  roszczen
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci,

2) oraz do wysokosci: ... PLN (stownie: ..................... ) — suma gwarancyjna z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci.

§3

Gwarant dokona zaptaty ztytutu gwarancji wterminie 14 dni (stownie: czternastu dni)
od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zaptaty zawierajgcego
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oswiadczenie Beneficjenta, ze zgdana kwota jest nalezna i wymagalna z tytutu okreslonego w §2 pkt 1
lub pkt 2, aponadto, ze Zobowigzany pomimo pisemnego wezwania W wyznaczonym
w wezwaniu terminie nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje zobowigzania wynikajgce
z tytutu okreslonego w §2 pkt 1 lub pkt 2, o ile:

1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta
w tym zakresie, na dowdd czego do wezwania dotgczony zostanie odpis z wiasciwego rejestru
w okresie nie dtuzszym niz 90 dni przed dniem doreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty lub
oryginat stosownego petnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodnosc¢
z oryginatem przez notariusza.

2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry Gwarant powinien dokonac¢
zapfaty z tytutu gwarancji.

§4

Sumy gwarancyjne okreslone w § 2 pkt 1 i pkt 2 stanowig goérng granice odpowiedzialnosci Gwaranta
z tytulu okre$lonego odpowiednio w§ 2 pkt 1 Iub pkt 2. Kazda kwota zaptacona
z tytutu gwarancji zmniejsza tgczng sume gwarancyjng oraz sume gwarancyjng okreslong odpowiednio
w §2 pkt 1 lub pkt 2.

§5
Niniejsza gwarancja jest wazna :
1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia .......c.ceeeee. wigcznie - ztytulu okreslonego
w § 2 pkt 1,
2. 0d dnia ..ccceeeieiennns do dnia ...cceevevniees witgcznie - odnosnie roszczen ztytutu rekojmi

za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakosci.

i tylko wezwanie do zaptaty doreczone odpowiednio w okresie okreslonym w pkt 1 lub pkt 2 niniejszego
paragrafu oraz spetniajgce wszystkie wymogi formalne okreslone w §3 bedzie powodowato obowigzek
zapfaty z tytutu gwarancji.

§6
1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) niedoreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty przed uptywem termindw obowigzywania
gwarancji,

2) wykonania przez Zobowigzanego zobowigzania bedgcego przedmiotem gwaranciji,
3) wyczerpania tgcznej sumy gwarancyjnej,

4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w gwarancji, przed uptywem terminéw waznosci gwaranciji,

5) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przez Beneficjenta przed
uptywem terminéw obowigzywania gwarancji.

2. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane bedg
przez sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.

3. Wierzytelnosc¢ z tytutu gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.

4. Niniejszg gwarancje sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Beneficjenta i Gwaranta.

Gwarant
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Zatacznik nr 15
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Oswiadczenie Podwykonawcy

W imieniu ....ooeovi e, z siedzibg w Lubinie, NIP ......... oswiadczamy, ze na dzien

.............. 20...r. uregulowalismy wszystkie wymagalne wierzytelnosci (w tym nalezne wynagrodzenia)

w ramach realizacji umowy nr ............ zdnia....... 20...r., narzecz zgtoszonych i przyjetych dalszych

podwykonawcow, {j.:

P P W WysoKoSCi .......... zt; z faktury nr z .... z dnia .....
z protokotu nr zdnia....... ;

P W WysokoSCi .......... zt; z faktury nrz .... z dnia .....
z protokotu nr zdnia....... ;

S W WysokoSCi .......... zt; z faktury nr z .... z dnia .....
z protokotu nr zdnia ....... ;

B W Wysokosci .......... zt; z faktury nr z .... z dnia .....
z protokotu nr .... z dnia ....... ;
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Zalacznik nr 15A
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Oswiadczenie Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy*

Dotyczy zadania:

(wpisa¢ nazwe zadania)

Jalmy NIZEJ POAPISANY i ... e e
(wpisa¢ osoby upowaznione zgodnie z aktualng reprezentacjg podmiotu)

reprezentujgcy Podwykonawce/ dalszego podwykonawce™

z siedzibg 0 NIP ,
KRS, ..o , REGON oo, ,
oswiadczam/y, iz zgodnie zZ UMOWE NI ........cccoevvvririinineinnnns. zawartg z Wykonawca/
Podwykonawcg™: .........cooiviiiiiiin

(wpisa¢ nazwe Wykonawcy / Podwykonawcy)

zdnia................. 20.... roku na wykonanie:

(okresli¢ zakres prac):

Podwykonawca/ dalszy podwykonawca* ztozyt u Wykonawcy/ Podwykonawcy* w dniu ...............
20..... roku fakture nr ...l Zz dnia ............ 20.... roku za roboty wykonane
wokresie od ...l 20..... r.. do ... 20..... na kwote netto
................................................................. zhtji.brutto ... 2,

1. DOTYCZY PLATNOSCI BEZ POTRACEN *) - w przypadku dokonywania potrgcen nalezy
punkt 1 wykresli¢ i wypetni¢ punkt 2 oswiadczenia

Oswiadczam/y, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy z tytutu

UMOWY NI e z dnia .......... 20..... r. objete fakturg
] z dnia ..o 20........ r. zostato w catosci tj. w kwocie
....................... zt netto, tj. zt brutto przez
Wykonawce*/Podwykonawce* uregulowane na rachunek bankowy Podwykonawcy*/dalszego
Podwykonawcy* w dniu ............ccoeeieininnnn.

Oswiadczam/y, ze wynagrodzenie powyzsze obejmuje wynagrodzenie w kwocie netto
............................ zt t. ........oeeeee... Zb brutto, za ktore Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ zgodnie z art. 647" § 3 KC.
Oswiadczamly, ze Podwykonawca*/ dalszy podwykonawca* nie bedzie wnosi¢ zadnych

roszczen w stosunku
na podstawie art. 647" Kodeksu cywilnego.

do Zamawiajgcego/Wykonawcy,

w szczegoblnosci roszczen

(podpis/y osoéb reprezentujgcych Podwykonawce/
dalszego podwykonawcy)
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DOTYCZY PLATNOSCI Z POTRACENIAMI *) — punkt nalezy wypemi¢ w przypadku
dokonywania potrgcen, w przeciwnym przypadku nalezy punkt 2 wykresli¢ i wypetni¢ punkt 1.

Oswiadczam/y, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy*/ dalszemu podwykonawcy* z

tytulu umowy nr ... z dnia .......... 20..... r. objete fakturg
0] S PP zdnia ...l 20........ r. zostato czesciowo rozliczone poprzez
dokonanie przez Wykonawce* / Podwykonawce* potrgcenia/n w tgcznej kwocie
................................. zt

z nastepujgcego/ych tytutu/éw:

1 W KWOCIE ..., zt,

2 W KWOCIE.....cceeiiiiiiiin zt
Ww. potrgcenie/potracenia na tgczng kwote ................... zt zostaty dokonane prawidtowo
i skutecznie.

Oswiadczamly, ze nie kwestionujemy oraz akceptujemy ww. potrgcenie/a.

Oswiadczam/y, ze wynagrodzenie powyzsze obejmuje réwniez kwote wynagrodzenia
w kwocie netto .............. 4 SR | zt brutto*, za ktérg Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ zgodnie z art. 647" § 3 KC.

Oswiadczamy, iz po potrgceniu kwot wymienionych powyzej pozostata czes¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy*/dalszemu Podwykonawcy* z tytutu ww. umowy objetego fakturg
] S zdnia.............. zostata zaptaconaw dniu ................ przelewem na rachunek
bankowy Podwykonawcy*/dalszego Podwykonawcy* w kwocie ............. zt.

Oswiadczam/y, ze Podwykonawca*/ dalszy podwykonawca* nie bedzie wnosi¢ Zzadnych
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego/Wykonawcy, w szczegdlnosci roszczeh na podstawie
art. 647" Kodeksu cywilnego.

( podpis/y 0séb reprezentujgcych Podwykonawce / dalszego Podwykonawcy)

*- niepotrzebne skredlic
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Zatacznik nr 15B
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy

Dotyczy zadania:

(wpisa¢ osoby upowaznione zgodnie z aktualng reprezentacjg podmiotu)
reprezentujacy dalszego podwykonawce/dalszego podwykonawce

z siedzibg ... , NIP ,

KRS ,REGON oo ,

oswiadczam/y, iz zgodnie z umowag nr ... zawartg z Wykonawcg /

Podwykonawca............... (wpisac nazwe Wykonawcy lub Podwykonawcy

zdnia.................. 20.... TOKU N@ WYKONANIE ...t e e aeenes
(okreslic zakres prac)

przystuguje nam tgczne (wpisa rodzaj np. ryczailtowe) wynagrodzenie na kwote netto
............................................... zhti.brutto ... 21

114



Zatacznik nr 15C
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Oswiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich zobowigzan wobec dalszych

Podwykonawcéw
Wiimieniu ... , NIP ............ oswiadczamy, ze zostaty uregulowane
wszystkie wierzytelnosci (w tym wynagrodzenia) na rzecz zgtoszonych i przyjetych
dalszych podwykonawcéw, tj.:
1) w tgcznej kwocie w wysokosci .......... zt z tytutu realizacji umowy z dnia...... nr......... ,
WYMo
a) dalszy podwykonawca...................... w fgcznej kwocie w wysokosci .......... zt
) w fgcznej kwocie w wysokosci .......... zt z tytutu realizacji umowy z dnia...... nr......... ,
w tgcznej kwocie w wysokosci .......... Zh WYMo
a) dalszy podwykonawca.............ccovuiiininenns w tgcznej kwocie w wysokosci .......... zt
K T w fgcznej kwocie w wysokosci .......... zt z tytutu realizaciji
umowy zdnia...... nr......... w tacznej kwocie w wysokosci .......... zt, w tym
dalszy podwykonawca.............cccovivieninennn. w fgcznej kwocie w wysokosci .......... zt

4) Potwierdzenia Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu petnego
wynagrodzenia za wszystkie prace im zlecone w ramach ww. umoéw stanowig zatgczniki /wg
wzoru Zatgcznik nr 15 D/ do Umowy.
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Zatacznik nr 15D
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Oswiadczenie Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich
zobowigzan przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce

Dotyczy zadania:

(wpisa¢ osoby upowaznione zgodnie z aktualng reprezentacjg podmiotu)
reprezentujgcy Podwykonawce/ dalszego podwykonawce*

zsiedzibg ... CNIP ,
KRS. ..o ,REGON ... ,
oswiadczamly, iz zgodnie z umowa nr
........................................................................................... zawartg z Podwykonawcg/
dalszym PodwyKonaweCag™:........c.ooiiiiii i

(wpisa¢ nazwe wykonawcy)
zdnia.................. 20.... roku na wykonanie
............................................................................................................... (okreslic
zakres prac):
otrzymalismy tgczne ............ (wpisa¢ rodzaj np. ryczattowe) wynagrodzenie na kwote netto

............................................... zh tj. brutto ... Zh

Wobec powyzszego, oswiadczam/y, ze nie bedziemy wnosi¢ zadnych roszczen w stosunku
do Zamawiajgcego/Wykonawcy, w szczegoélnosci roszczen na podstawie art. 647" Kodeksu
cywilnego.

(podpis/y oséb reprezentujgcych Podwykonawce)

*niepotrzebne skresli¢
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Zestawienie dalszych Podwykonawcéw

Zatacznik nr 16
do Umowy ramowej nr 2026/02/01663

Il.| LISTA DALSZYCH PODWYKONAWCOW

DOKUMENT
REJESTROWY
Zgtoszenie i zgoda (np. Przedstawiciela
Zakres prac dalszych . - .
Termin realizacji Nr umowy . L2 KRS, wpis w dalszego L. i
Dalszy . Podwykonawcy w . . Wartos¢ Wartosc¢ . . R Status Oswiadczenie
Lista dalszych oL robot w Nr pisma/ z Zabezpieczenie Centralnej Podwykonawcy Data
Podwykonawca , odniesieniu do . . Umowy Umowy . . dalszego L. . dalszego .
! Podwykonawcéw , Podwykonawstwie zgloszenia dalszym Ewidencji i imie, nazwisko, pisma
firmy Harmonogramu Uméw z . podwykonawcy . Podwykonawcy
od ... do... Podwykonawca Informacji o e-mail, nr tel.
Podwykonawca . .
Data zgody Dziatalnosci kom.
na Gospodarczej
Dat -
Io: :nia Dalszego itp.)
Z Z
& Podwykona
wstwo
. PODWYKONAWCA

11

2.1

3.1

4.1
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()=

4.2

5.1

Wz6r ,Zestawienie rozliczen Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami”

Zestawienia rozliczen Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami za okres

Zadanie inwestycyjne: "Obiekty i wyposazenie docelowe szybu GG-1" Umowa nr KGHM-BZ-U-.........-2025 z dn. ....potrgcenia wynikajgce z zawartej umowy pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

Numer umowy Pozycja HRF Oswiadczenie POZOSTALE POTRACENIA Z
Podwykonawca- dalszy Wykonawcy Dalszego FAKTURY
DALSZY ZAKRES Podwykonawca WARTOSC Podwykonawcy DATA KWOTA NETTO KAUCIA KWOTA DO DATA DATA ZAAWANSOWANIE
Lp WYKONYWANYCH NETTO NR FAKTURY| WYSTAWIENIA VAT BRUTTO | ZATRZYMANA Z|UDZIAt PW KOMPENSATY | ZAPLATY PO . DOKONANIA (%)
PODWYKONAWCA FAKTURY WYMAGALNOSCI <
PRAC umowy FAKTURY FAKTURY w SKONTO (*) POTRACENIA ZAJECIE POTRACENIACH PLATNOSCI (KOL. 7:4)
KOSZTACH POZOSTALE KOMORNICZE
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20
nr... RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X #DZIEL/0!
Firma A
0,00
RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X #DZIEL/0!
Firma B 0,00
RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X #DZIEL/0!
Firma C 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X #DZIEL/0!
OGOLEM: (PLN)
OGOLEM: (EUR)

Uwagi i komentarze:
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