

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Sporządzenie projektów technicznych, dostawa urządzeń/materialów oraz wykonanie prac w branży teletechniki i teleinformatyki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przenośnika taśmowego W-469 L-1 wraz z zabudową zbiornika retencyjnego na W-469D i przedłużenie przenośnika taśmowego W-169 L-3 do pc -7”

Numer zapytania: WS2819681711

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	W związku z dużą liczbą prowadzonych obecnie postępowań przetargowych oraz czasem niezbędnym do rzetelnego przygotowania oferty, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania oferty do dnia 05.12.2025 r	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu tj. 05.12.2025 r. g.12.00	