Pytania i odpowiedzi
Informacje o postepowaniu

Nazwa: HZ07- Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego przenosnika L-270 w branzy automatyka i sterowanie wraz z
dostawa urzadzen (w tym kable i przewody) oraz uruchomieniem przenosnika wraz ze wszystkimi instalacjami w ramach Zadania
Inwestycyjnego pn. ,,Zabudowa przenosnika tasmowego nr L-270 w Up.F-204 (1280mb) wraz z zabudowgq infrastruktury
elektroenergetycznej, wentylacyjnej i systemu klimatyzacji"

Numer zapytania: WS2855098611

Informacje dotyczace pytan i odpowiedzi

Nr Pytanie Odpowiedz Dotyczy zmiany w
umowie (TAK/NIE)
1. Zwracamy si¢ z pro$ba o udostepnienie projektu gorniczego Zostal utworzony pkt. 1.5 z dokumentacja
»PTP_ GL-II-12F TR 12 01.24” poufng w ktorej znajduje si¢ projekt
gbrniczy,,PTP_GL-II-12F TR 12 01.24”
2. prosze o informacje¢ dot. udostepnienia dokumentacji rozmieszczenia |Zostal utworzony pkt. 1.5 z dokumentacja
dodatkowego wyposazenia wg projektu umowy str. 26 zatgcznik 1 [poufng w ktorej znajduje si¢ dokumentacja
pkt. 2.2 wg projektu umowy str. 26 zatgcznik 1 pkt.
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umowie (TAK/NIE)

2.2 Wyposazenie dodatkowe.

W skiad wyposazenia dodatkowego wchodza :

a)
b)
c)

automatyczne wylgczniki zgarniakow plugowych,

czujniki zbiegania tasmy,

rozmieszczenie wyposazenia dodatkowego na przenosniku tasmowym
zawarte jest wzalaczniku nr 1 Rozmieszczenie elementéw AOT
na przenosniku tasmowym L-270, zestawienie przedmiotowych elementow
zawiera tabela nr 1 powyzszego zalacznika® (*Zafacznik zostanie udostepniony
Podwykonawcy na etapie postepowania, po podpisaniu oswiadczenia o zachowaniu
pourmosci)

sterowanie sprzegtem hydrodynamicznym.

Dokumentacja o ktérej mowa w pkt.1 oraz 2 powyzej, dostepna bedzie do pobrania w systemie zakupowym po uprzednim zalgczeniu
do systemu i zaakceptowaniu przez Operatora postgpowania Oswiadczenia o zachowaniu poufnosci (zgodnie z Zatacznikiem nr 7 do
SIWZ). Dopuszcza si¢ przestanie oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej na adres e-mail Operatora postgpowania.




